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Leistungsverzeichnis
 Projekt (633-8)

DGUV Zukunftslabor

 Leistung (LV)

00    Ausbauarbeiten

     Bauvorhaben     

Institution für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)

Alte Heerstraße 111

53757 Sankt Augustin

 Bauherr

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ... Telefon

Glinkastraße 40 Fax

10117 Berlin

 Planverfasser / Ausschreibung

Hösterey Hegselmann PartG mbB Telefon

Architekt und beratender Ingenieur Fax

Wittbräucker Straße 417a

44267 Dortmund     

 Bauleitung

Hösterey Hegselmann PartG mbB Telefon

Architekt und beratender Ingenieur Fax

Wittbräucker Straße 417a

44267 Dortmund

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

FirmenstempelFirmenstempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Estricharbeiten

09.01   Bereich   MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmend

WiCHTIG!

Das ausgeschriebene Produkt ist vom Hersteller MC
Bauchemie. Der Anbieter kann jedes andere abgestimmte
Produkt anbieten, dass mindestens vergleichbar zum gewählten
Produkt von MC Bauchemie ist. Die Vergleichbarkeit muss
durch den Anbieter nachgewiesen werden.

Ein wichtiges Kriterium ist die Gesamtherstellungszeit bis zur
vollständigen Nutzung. Daher bitten wir um Angabe der
nachfolgenden Herstellungs- und Trocknungszeiten.

1. Estricharbeiten:     ......... Tage
2. Trocknungszeit Estrich:   ......... Tage
3. Herstellung der Beschichtung:  ......... Tage
4. Trocknungszeit Schlussbeschichtung: ......... Tage

Gesamtherstellungszeit inkl. Trocknungszeit: ......... Tage

Vorbemerkungen

Alle zu beschichtenden Untergründe sind vor Beginn der
Arbeiten auf Tragfähigkeit zu prüfen (mindestens C20/25 oder
CT-C30). Sie müssen trocken (Restfeuchte weniger als 6%), frei
von Zementschlämme, Staub, Öl und sonstigen trennend
wirkenden Stoffen sein. Das Korngerüst ist freizulegen. Die
mittlere Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes muss
1,5N/mm² betragen.

REACH:
Alle angebotenen/ verwendeten kunstharzbasierten Materialien
zum Zwecke der Beschichtung, der Injektion oder des Klebens
müssen entsprechend der REACH-Verordnung ((EG) Nr.
1907/2006) REACH-bewertet sein. Es sind Produkte zu wählen,
die entsprechend dem Anwendungsfall geeignete
Expositionsszenarien erfüllen.

Materialbedarf:
Der genaue Materialbedarf ist von den
Untergrundgegebenheiten (Rauigkeit, Saugfähigkeit,
Temperatur) abhängig und muss deshalb auf das Objekt
abgestimmt werden.

Arbeitsunterbrechung:
Bei Arbeitsunterbrechungen, die über die produktspezifischen
Überarbeitungszeiten hinausgehen, sind alle
Reaktionskunststoffe sofort nach der Verlegung mit
feuergetrockneter Quarzkörnung abzustreuen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 3



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Materialqualität:
Zur Sicherstellung von gleichbleibenden Qualitäten hat der
Bieter bei Angebotsabgabe nachzuweisen, dass der Lieferant
der einzusetzenden Werkstoffe ein Zertifikat gemäß 
DIN ISO9001 für das jeweilige Lieferwerk besitzt.

Verarbeitung:
Die Verarbeitung aller in dieser Leistungsbeschreibung
aufgeführten Produkte muss gemäß den technischen
Merkblättern und Verarbeitungsrichtlinien der MC-Bauchemie
erfolgen. Bei der Benennung von Materialalternativen hat der
Bieter den lückenlosen Nachweis der Gleichwertigkeit zu
erbringen. Die Gleichwertigkeit ist dabei für die einzelnen
Produkte und nicht für "ähnliche Verfahren" zu belegen.

09.01.1 Untergrundvorbehandlung

Betonflächen für die in den Folgepositionen beschriebenen
Arbeitsgänge durch Entfernen von Verschmutzungen,
verbundmindernden Anstrichen und absandenden oder mürben
Betonschichten durch z.B Strahlen, Fräsen oder Schleifen so
vorbereiten, dass ein ausreichend tragfähiger Untergrund
freigelegt wird. Das Bearbeitungsverfahren ist anzugeben. Der
Untergrund muss saugfähig sein und eine ausreichende
Haftzugfestigkeit aufweisen. Bei hochbeanspruchbaren
Estrichen (Industrieestrichen) muss der Betonuntergrund
mindestens der Festigkeitsklasse C25 nach DIN1045
entsprechen. Für ausreichende Vorkehrungen zum Schutz von
Personen und angrenzender Bauteile sowie die Beseitigung von
Strahlgut und Bauschutt sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.2 Randfugen

Liefern und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen
an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wände, Türzargen,
Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung ordnungsgemäßer
Randfugen und zur Vermeidung von Schallbrücken. Randfugen
auskratzen, reinigen und mit ausreichend breiten
Randdämmstreifen abstellen.

65 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 4



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.3 Estrichrandwinkel

Estrichrandwinkel aus Stahl (verzinkt), passend zur Höhe des
nachbeschriebenen Estrichs liefern und höhenmäßig angepasst
zu den Fluren im Türbereich montieren.

Länge:   L=2,01m
     L=1,26m
Höhe:    H=0,12m

3,27 m EP ......................... GP ............................

09.01.4 Bewegungsfugen

Deckungsgleiches Übernehmen im Untergrund im Anschluss an
feste Einbauten und aufgehende Bauteile vorhandener
Bewegungs- bzw. Bauwerksfugen in das aufzubringende
Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der
Untergrundfuge.

30 m EP ......................... GP ............................

09.01.5 Haftbrücke

Auf die vorbereiteten, zementgebundenen Untergründe ist eine
mineralische Haftbrücke aufzutragen. Der Untergrund ist vor
dem Auftrag der Haftbrücke matt-feucht vorzunässen, Pfützen
sind zu vermeiden. Die Haftbrücke muss mit dem fertigen
Estrichmörtel frisch-in-frisch überarbeitet werden.

Produkt:   MC-Floor Screed BS oder gleichwertig
Verbrauch:   ca. 1,1-1,2kg/m² (je nach Rauigkeit  
  und Saugfähigkeit des Untergrundes)

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.6 Verbundestrich DIN EN 13813 - CT-C50-F7-A9

Zementschnellestrich sach- und fachgerecht herstellen und
frisch-in-frisch auf die mattfeuchte Haftbrücke als
Verbundestrich aufbringen. Es ist nur die Menge Estrichmörtel
anzumischen, die innerhalb der Verarbeitungszeit eingebaut
werden kann. Der Estrichmörtel wird erdfeucht eingebaut, über
Höhenlehren abgezogen und von Hand geglättet. Maschinelles
Glätten mit von Hand geführten Einscheiben-Glättmaschinen ist
möglich. Bereits erhärtete Haftbrücke muss entfernt und
erneuert werden.

Die Herstellung des Zementschnellestriches erfolgt unter
Verwendung des Schnellzementbindemittel MC-Floor Screed 25
oder gleichwertig und Zuschlag ((Kiessand 0 - 8mm, Sieblinie
A/B 8 n. DIN1045-2).

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Druckfestigkeit nach 3 Tagen:  > 36N/mm²
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:  > 55N/mm²
Biegezugfestigkeit nach 3 Tagen:  > 5N/mm²
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen:  > 7/mm²
Oberflächenzugfestigkeit
nach 2 Tagen:       > 1,5N/mm²
Klassifizierung des Brandverhaltens:  A1
Frost-Tau-Beanspruchung
unter Taumitteleinfluss:   Keine Risse,  
   Keine Abplatzungen
Biegezugfestigeit:   Klasse F10
Haftzugfestigkeit:  Klasse B1,5
Produkte:    MC-Floor Screed 25/  
   oder gleichwertig 
           Kiessand und Wasser

Mischungsverhältnis:  20kg MC-Floor  
   Screed 25 oder 
   gleichwertig:
   80kg Kiessand :
   8l Wasser

Verbrauch:   ca. 4,2kg/m²  
   MC-Floor Screed 25 oder
   gleichwertig
   ca. 16,8kg/m² Kiessand
   ca. 1,68l/m² Wasser  
   (Feuchtegehalt des  
   Zuschlags (2 bis 5  
   M%) muss abgezogen  
   werden) je cm  
   Schichtdicke

Schichtdicke:   25-40mm

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.7 Mehrstärken, CT-C50, d=10mm

Differenzpreis für Mehrstärken des zuvor beschriebenen
Zementestrichs CT-C50 von je 10mm.

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.8 Nachbehandlung

Abdecken der fertig gestellten Fläche sofort nach ausreichender
Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor
frühzeitiger und rascher Austrocknung.

Dauer der Nachbehandlung:  über Nacht.

210 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 6



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.9 Untergrundvorbereitung - Answeepen (leichtes Anstrahlen)

Alle zu beschichtenden Flächen durch leichtes Anstrahlen
vorbereiten. Die Entsorgung des anfallenden Strahlguts ist
einzukalkulieren.

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.10 Grundierung - MC-DUR 1177 WV-A

oder gleichwertig

Die vorbereitete Fläche mit einem transparenten,
wasserdispergierten, niedrigviskosen, zweikomponentigen
Epoxidharz grundieren. Die Wartezeit zum nächsten
Arbeitsgang beträgt mindestens 3 Stunden (der entstandene
Milcheffekt muss aufgehoben sein) und höchstens 24 Stunden
bei 20°C. Zur Trocknung sind mindestens 10°C Boden- und
Lufttemperatur sowie weniger als 85 % relative Luftfeuchtigkeit
erforderlich.

Die Grundierung muss folgende Anforderungen erfüllen:

REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt
periodisch, Inhalation periodisch, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

Produkt:   MC-DUR 1177 WV-A
  oder gleichwertig
Hersteller:   MC-Bauchemie, Bottrop
Farbton:   transparent
Verbrauch:   ca. 300g/m²

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.11 Abstreuung

Die Wartezeit zum nächsten Arbeitsgang beträgt mindestens 3
Stunden und höchstens 24 Stunden bei 20°C. Kann dies nicht
eingehalten werden, wird mit feuergetrocknetem Quarz-sand
(0,1-0,3mm) leicht abgestreut. Nach der Aushärtung nicht
gebundenen Sand restlos entfernen.

Produkt:   Quarzsand 0,1-0,3mm
Verbrauch:   ca. 1.000g/m²

210 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 7



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.12 Abgestellte Hohlkehlen - Haftbrücke MC-DUR TopSpeed SC

oder gleichwertig

In allen innenliegenden Kanten sind Hohlkehlen so einzubauen,
dass diese durch Einlegen eines Styroporstreifens von allen
aufgehenden Bauteilen abgestellt werden. Kann dies nicht
umgehend erfolgen, ist die Haftbrücke mit feuergetrocknetem
Quarzsand abzustreuen und vor der weiteren Bearbeitung der
nicht eingebundene Quarzsand zu entfernen.

Die Grundierung muss folgende Anforderungen erfüllen:
REACH-bewertete Expositionsszenarien:
Wasserkontakt periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.

Haftbrücke
Produkt:   MC-DUR TopSpeed SC
  oder gleichwertig
Hersteller:   MC-Bauchemie, Bottrop
Verbrauch:   ca. 300g/m²

65 m EP ......................... GP ............................

09.01.13 Abgestellte Hohlkehlen - Reaktionsharzmörtel

In allen innenliegenden Kanten sind Hohlkehlen so einzubauen,
dass diese durch Einlegen eines Styroporstreifens von allen
aufgehenden Bauteilen abgestellt werden. Kann dies nicht
umgehend erfolgen, ist die Haftbrücke mitfeuergetrocknetem
Quarzsand abzustreuen und vor der weiteren Bearbeitung der
nicht eingebundene Quarzsand zu entfernen.
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

Die Hohlkehlen müssen folgende Anforderungen erfüllen:
REACH-bewertete Expositionsszenarien:
Wasserkontakt periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

Produkte:   MC-DUR Top Speed SC 
  oder gleichwertig
  Quarzsand (0,1-0,3mm)
Mischungsverhältnis: 1 GT MC-DUR 1200 VK
   5 GT Quarzsand
Verbrauch:   ca. 1.200g/m

65 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 8



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.14 Einstreuschicht - MC-DUR TopSpeed

oder gleichwertig

Die Fläche mit einem farbigen, lösemittelarmen,
zweikomponenten Reaktionsharz auf Basis der
KineticBoost-Technology® versiegeln. Die Versiegelung wird
gleichmäßig mit einer Kurzfloorwalze im Kreuzgang aufgerollt.

Die mechanisch widerstandsfähige rutschhemmende
Beschichtung muss folgende Anforderungen erfüllen:

-Das Material darf keine Nonylphenole, Formaldehyde und
 aromatische Amine enthalten.
-REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt
 periodisch, Inhalation periodisch, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

Produkt:   MC-DUR TopSpeed oder gleichwertig
Verbrauch:   ca. 300-400g/m²
Hersteller:   MC-Bauchemie, Bottrop
Farbton:   RAL-Farbton 7035 oder nach Wahl
  des AG

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.15 Abstreuung 0,1 - 0,3mm

Die frische Einstreuschicht wird sofort gleichmäßig
aufbauend mit Quarzsand (0,1 - 0,3mm) volldeckend
abgestreut. Nach der Aushärtung nicht gebundenen Sand
restlos entfernen. Die Angaben im technischen
Merkblatt sind zu beachten.

Produkt:   Quarzsand 0,1-0,3mm
Verbrauch:   ca. 5.000g/m²

210 m² EP ......................... GP ............................

09.01.16 Abriebfeste Versieglung - MC-DUR TopSpeed

oder gleichwertig

Die abgestreute Fläche mit einem farbigen, lösemittelarmen,
zweikomponenten Reaktionsharz auf Basis der
KineticBoost-Technology® versiegeln. Die Angaben im
technischen Merkblatt sind zu beachten.

Die farbige Versiegelung muss folgende Anforderungen
erfüllen:

-Diffusionsoffen
-Verschleißwiderstand BCA gem. DIN EN 13892-4: AR 0,5;0µm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 9



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmendBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1: Bfl - s1
-Reinigungsfähigkeit gemäß DIN EN ISO 11998: Kennwert 0
-Nassabriebbeständigkeit gemäß DIN EN 13300: Klasse I
-Bewitterung: keine wahrnehmbaren Schäden nach DIN IN  
 ISO4228
-AgBB-Bewertung positiv für die Anwendung in Innenräumen
-Parking Abrasion Test (PAT): Verschleißklasse VK1
-Driving Abrasion Test (DAT): 25.000 Zyklen
-Oberflächenschutzsystem OS 8; OS 10
-REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt
 periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

Fabrikat:   MC-DUR TopSpeed oder gleichwertig
Verbrauch:   ca. 300-400g/m²
Farbton:   RAL 7035 oder nach MC-Farbkarte
  für Industrieböden

210 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01  

  MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmend, Netto: ...............................
    

09.02   Bereich   Bodentestfeld

09.02.1 Estrichrandwinkel

Randwinkel für den vorbenannten Estrich aus verzinktem Stahl
liefern und nach Vorgabe auf der Betondecke einbauen.

Abmessungen:    3,05x1,05x0,12m
Profile:    2x3,05m
      2x1,05m
Winkelhöhe:    ca. 12cm

Die Ecken sind im 90°Grad Winkel anzulegen und zu
verschweißen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 10



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

09 Titel Estricharbeiten

BodentestfeldBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  09.02  

  Bodentestfeld, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09
 

  Estricharbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

29   Titel   Malerarbeiten

29.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

29.01.1 Fußboden abdecken

Abdeckung des Fußbodens, zum Schutz vor Beschädigungen
und Farb- oder Putzspritzern mit saugfähigem Abdeckvlies zur
Schaffung feuchtigkeitsabgesperrter und rutschgehemmter
Böden. Ränder festkleben. Folie liefern, auslegen, befestigen,
vorhalten und wieder entfernen, einschl. Entsorgungskosten.
Abfälle entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

210 m² EP ......................... GP ............................

29.01.2 Schutz Fenster/Türen,PE-Folie

Schutzmaßnahme an Fenstern und Türen durch Abkleben mit
PE-Folie einschl. Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.

50 m² EP ......................... GP ............................

29.01.3 Schutz,Einrichtungsgegenst.,PE-Folie

Schutzmaßnahme an Einrichtungsgegenständen durch
vollflächiges Abkleben/Einwickeln mit PE-Folie einschl.
Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.

150 m² EP ......................... GP ............................

29.01.4 Grundierung,Tiefgrund

Grundierung von Wand-/Deckenflächen mit Tiefgrund.

Zweck:  Verfestigung der Oberfläche und
  Einschränkung der Saugfähigkeit
Vorleistung:  gereinigte mineralische Untergründe
Folgeleistung: Beschichtungsaufbau, Tapete

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis DGUV Zukunftslabor (633-8)

            
00 AusbauarbeitenLV

29 Titel Malerarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich29.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

29.01.5 Wandputz,PII,Q2

Wandputz, im Innenbereich.

Zweck:  Ausgleich von Wandunebenheiten
Vorleistung:  Abbruch der Wandfliesen
Folgeleistung: Anstrich
Untergrundvorbereitung: gemäß ges. Position
Mörtelgruppe: PII nach DIN 18550
Druckfestigkeit: CSII nach DIN EN 998-1
Oberfläche:  geglättet, Q2

85 m² EP ......................... GP ............................

29.01.6 Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

Wandspachtelung, innen, vollflächig, einschl. Schleifen.

Zweck:  Verbesserung der Oberflächenqualität
Vorleistung:  grundierte glatte Beton-, geputzte
  MW- oder GK-Wände
Folgeleistung: Anstrich oder Tapete
Material:  Gips-Flächenspachtel C7-20-2 nach
  DIN EN 13279, Mörtelgruppe PIV
Schichtdicke: bis 5mm
Oberfläche:  Q3, geglättet

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  29.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

29.02   Bereich   Beschichtungen

29.02.1 Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK2

Wandbeschichtung, innen, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe.

Vorleistung:  Putz/ GK, mit Tiefgrund oder
  Raufasertapete/ Malervlies
Folgeleistung: endfertig
Beschichtungsstoff: Dispersionsfarbe, fungizidfrei
  "Blauer Engel"
Nassabrieb:  Klasse 2, nach DIN EN 13300
Standardnutzung: Räume mit erhöhten Anforderungen
  an Strapazier-/ Reinigungsfähigkeit

495 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 AusbauarbeitenLV

29 Titel Malerarbeiten

BeschichtungenBereich29.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

29.02.2 Fugenverschluss innen Acryl

Fugenverschluss, innen, als horizontale und vertikale Wand-
und Deckenanschlüsse sowie an Türbekleidungen.

Fugenbreite:  6-8mm i. M., Dreiecksfuge
Fugendichtmasse: Acryl, überstreichbar
Elastizität:  Zul. Gesamtverformung
  (ZGV) > 20%

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  29.02  

  Beschichtungen, Netto: ...............................
    

29.03   Bereich   Nachweisarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlöhne

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags-
und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden. Mit den
Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für
Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von
Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.
Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht. Ein Vergütungsanspruch für
Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich
benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der
Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden. Für einfache
Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und
Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die
Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung. Die vom AN
angegebenen Stundensätze werden als Grundlage
wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG
herangezogen.

29.03.1 Stundensatz Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

20 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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29 Titel Malerarbeiten

NachweisarbeitenBereich29.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

29.03.2 Stundensatz Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  29.03  

  Nachweisarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  29
 

  Malerarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  09 Titel Estricharbeiten ..............................3

 
  Bereich MC-Floor Screed 25 + Top Speed rutschhemmend ..............................09.01 3

 
  Bereich Bodentestfeld ..............................09.02 10

 
  29 Titel Malerarbeiten ..............................11

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................29.01 11

 
  Bereich Beschichtungen ..............................29.02 12

 
  Bereich Nachweisarbeiten ..............................29.03 13

    Summe  LV  00  Ausbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 15
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