LEGENDE:

Qualitätsstufe Q2

Qualitätsstufe Q3

SYMBOLE:

- ▽ = OK Fertigbau
- △ = UK Fertigbau
- ▼ = OK Rohbau
- ▲ = UK Rohbau

- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Bodenschlitz
- Bodendurchbruch

- Abbruch
- Neubau

ABKÜRZUNGEN:

- S = Sanitär
- H = Heizung
- E = Elektro
- L = Lüftung
- G = Gas

- BP = Bodenplatte
- BRH = Brüstungshöhe
- DA = Deckenaussparung
- DD = Deckendurchbruch
- DS = Deckenschlitz
- FBA = Fußbodenaussparung
- FBS = Fußbodenschlitz
- FA = Fundamentaussparung
- FD = Fundamentdurchbruch
- FS = Fundamentschlitz
- FFB = Fertigfußboden
- OK = Oberkante
- RB = Ringbalken

- RD = Rohdecke
- RFB = Rohfußboden
- UEZ = Überzug
- UK = Unterkante
- UZ = Unterzug
- VK = Vorderkante
- WA = Wandaussparung
- WD = Wanddurchbruch
- WS = Wandschlitz senkrecht
- WW = Wandschlitz waagerecht

Index	Datum	Änderung	gez.

Allgemeine Hinweise
Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

ÜBERSICHTSPLAN:

N

± 0,00 = 90,40 m üNN = OK FFB EG

Ausführungsplanung, Vergabe

Maler Decke Oberflächenqualität EG

PROJEKT:

RBGS

Sporthallensanierung

Robert-Bosch Gesamtschule
Richthofenstraße 37-39
31137 Hildesheim

BEAUFTRAGUNG:
Stadt Hildesheim,
FB Gebäudemanagement
Markt 5/6
31134 Hildesheim

Maßstab	1:150, 1:100	Plan-Nr.	RBGS05_EG00_ARC_MA08A_P
Format	A1, 84,1 x 59,4		
Datum	20.02.2026		