
 
 

Inhaltsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses

Baubeschreibung/Individuelle Vorbemerkungen 2

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV, gewerkeübergreifend) 4

Baustellenordnung 8

10 Titel Baustelleneinrichtung 11

20 Titel Gerüstbauarbeiten 22

30 Titel Betonarbeiten 33

40 Titel Mauerwerksarbeiten 96

50 Titel Putzarbeiten, innen 111

60 Titel Abdichtung gegen Wasser 122

70 Titel Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen 131

80 Titel Abbruch- u. Sicherungsarbeiten im Bestand 150

90 Titel Stundenlohnarbeiten 177

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 178

06.07.2026 - Seite 1



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

 Baubeschreibung/Individuelle Vorbemerkungen

Baubeschreibung/Individuelle Vorbemerkungen

1. An der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Düsternhoop 48,
 24576 Bad Bramstedt sind Umbau- und Erweiterungs-
 maßnahmen geplant. Die Arbeiten werden in mehreren
 Bauabschnitten und im laufenden Betrieb stattfinden.

 Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen umfassen
 einen Erweiterungs-Neubau, sowie erste Sanierungs-
 arbeiten.

 Das Grundstück der Jürgen-Fuhlendorf-Schule liegt zwi-
 schen der Straße Düsternhoop und dem Großenasper Weg
 in Bad Bramstedt und zwar jeweils unmittelbar an diesen
 Straßen (Anschrift: Düsternhoop 48, 24576 Bad Bramstedt).
 Die Anfahrt des Areals ist jedoch nur über den Düsternhoop
 möglich. Vom Großenasper Weg aus kann nur eine fuß-
 läufige Erschließung erfolgen.
 Das Baufeld ist ausschließlich durch Überfahren einer
 Feuerwehrzufahrt erreichbar. Fahrmanöver auf dem
 Schulhof sind nur im Ausnahmefall und mit einer
 einweisenden Person (Einweiser) gestattet.
 Die Baustelleneinrichtung, Materiallagerung und
 Parkplätze sind ausschließlich auf denen im BE-Plan
 ausgewiesenen Flächen möglich. Die zugewiesenen
 Flächen werden durch einen Baustellenzaun gesichert,
 dieser ist zu jeder Zeit geschlossen zu halten.
 Das eigentliche Baufeld ist eben, die Aufstellung der
 Baustelleneinrichtung und die (Zwischen-) Lagerung von
 Abbruch- und Baumaterialien ist dort im Bereich eines
 zugewiesenen Materiallagerplatzes möglich. Die Materialien
 sind dort ordnungsgemäß, geordnet und platzsparend zu
 lagern.

2. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist im
 geringen Umfang im Bereich der BE-Fläche und in
 Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

3. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und
 der Beschaffenheit, auch per Augenschein, selbst zu unter-
 richten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzu-
 setzenden Baumaschinen unter Berücksichtigung der Not-
 wendigkeit zur Schulhofbefahrung (Belastungsbegrenzung).
 Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Ört-
 lichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit der Bau-
 stelle bzw. des Baufeldes haben oder mit der Unkenntnis
 dieser begründet werden, gelten innerhalb der vereinbarten
 Vergütung als abgegolten.

4. Während der Bauarbeiten befindet sich der gesamte Schul-
 komplex weiterhin in Betrieb (ausgenommen während der
 Schulferien).
 Dem Schulbetrieb ist uneingeschränkter Vorrang zu ge-
 währen.
 Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden.
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 Darüber hinaus können besonders lärm- und erschütte-
 rungsintensive Arbeiten, die in den Zeitraum außerhalb der
  Schulferien fallen, nur nach Absprache mit der Schulleitung
 und auf deren Verlangen ggf. nur außerhalb der Unterrichts-
 zeiten (8:00 Uhr bis 15:00 Uhr) durchgeführt werden.
 Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
 Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der
 vereinbarten Vergütung als abgegolten.

5. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass sämtliche
 Arbeiten in einem zusammenhängenden Zeitraum
 ausgeführt werden können.

6. Die Sauberhaltung der an die Baustelle angrenzenden Be-
  reiche ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte
 Verunreinigungen sind unverzüglich wenigstens jedoch
 arbeitstäglich ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen.

7. Die Erschließung von Bestandsdachflächen darf nur über
 die Leitergänge von Einrüstungen bzw. Teileinrüstungen
 oder über reguläre Dachausstiege erfolgen.

8. Der AN stellt sicher, dass seine Beschäftigten nach Ende
 der Arbeitszeit in Betriebsräume mit Waschgelegenheit
 zurückkehren können.

9. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
 schriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der
 Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung
 dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN.
 Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
 herrühren, sind durch Mehreinsatz/Personalverstärkung
 unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.
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Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV, gewerkeübergreifend)

1.1 Allgemein

1.1.1 Grundlagen
Es gelten die Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (DIN 18299) mit den vorrangig geltenden
gewerkebezogenen ATV DIN 18330 bis ATV 18459.

1.1.2 Vorschriften
Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln
einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese
keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt.

1.1.3 Personaleinsatz
Der Auftragnehmer hat den Fachbauleiter gem. § 57 (2) zu stellen. Dieser ist vor Baubeginn der
Objektüberwachung des AG schriftlich zu benennen. Der auf der Baustelle eingesetzte Vertreter des
Auftragnehmers darf nur mit Zustimmung der Objektüberwachung des AG ausgewechselt oder abgezogen
werden. Die mit der Ausführung und Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen des
Auftragnehmers müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Objektüberwachung des AG
entgegenzunehmen und auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der Baustelle zu verweisen.

1.1.4 Baubesprechungen
Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die beauftragten Leistungen mit zeitgleich laufenden Leistungen
anderer Gewerke zu koordinieren und Schnittstellen abzustimmen. In regelmäßigen Abständen finden dazu
Baubesprechungen zwischen den Fachbauleitern des AN sowie der Objektüberwachung des AG statt, an
denen Vertreter der eingeladenen Firmen teilnehmen müssen. Der turnusgemäße Termin mit Uhrzeit und Ort
wird zu Beginn der Maßnahme abgestimmt.

1.1.5 Angebotspreise
Die Angebotspreise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, für eine fertige Arbeit
einschließlich aller zur sachgemäßen Herstellung notwendigen Vor- und Nebenarbeiten, Lieferung aller
notwendigen Materialien.

1.1.6 Zufahrten
Öffentliche Gehwege am Baugrundstück dürfen mit Fahrzeugen nicht be- bzw. überfahren werden, soweit
nicht eine entsprechend befestigte Gehwegüberfahrt vorhanden ist. Es sind die notwendigen Sicherungs- und
verkehrsrechtlichen Maßnahmen der Verkehrswege (auf und vor dem Grundstück (Gehweg) , im Gebäude,
auf Zufahrten und Bürgersteigen) einschließlich Säubern mit einzukalkulieren. Die erforderlichen Parkverbote
bzw. -einschränkungen im Baustellenbereich sind eigenverantwortlich zu ermitteln, mit den Behörden
abzustimmen, aufzustellen und zu warten.

1.1.7 Bautagebuch/Behinderung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, täglich ein Bautagebuch für die Dauer der Bauzeit zu führen und der
Objektüberwachung des AG wöchentlich eine Kopie vorzulegen. Behinderungsanzeigen jeglicher Art muss
der Auftragnehmer im Bautagebuch erwähnen. Die Erwähnung im Bautagebuch gilt aber nicht als förmliche
Anzeige. Die Anzeige einer Behinderung muss vielmehr in einem gesonderten Schreiben an die
Objektüberwachung des AG erfolgen. Das Bautagebuch hat insbesondere Mannstärke, Geräte, besondere
Schmutzmaßnahmen, Witterung etc. zu enthalten.

1.2 Unterlagen

1.2.1 Zeichnungen
Maßgebend für die Ausführung der Arbeiten sind die bauaufsichtlich geprüften Baupläne mit den statischen
Eintragungen sowie sämtliche Detailzeichnungen, Skizzen und Anordnungen der Objektüberwachung des
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AG. Nach Auftragserteilung werden dem AN diese Unterlagen übergeben. Anhand der Planungsunterlagen
hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung die gesamte Leistung durchzuarbeiten und die
Werk- und Montageplanung, sofern ausgeschrieben entsprechend der Positionsbeschreibung oder gemäß
Vorbemerkungen zu erstellen. Diese Unterlagen haben alle Angaben (Konstruktion, Maße, Einbau und
Befestigung der Bauteile) zu enthalten, die zur fachtechnischen Prüfung und zur Beurteilung der
Übereinstimmung mit LV und Projekt erforderlich sind. Diese sind zur Vorlage bei der Objektüberwachung
des AG zur Einsichtnahme in 2facher Ausfertigung anzufertigen. Sofern dem Leistungsverzeichnis keine
Detailunterlagen beigefügt sind, treffen die Pläne des Architekten in erster Linie eine formale
Gestaltungsaussage. Es gehört zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Elementstöße, Verbindungen,
Befestigungen, toleranzaufnehmende Anschlüsse und dergleichen in Abstimmung mit dem Architekten, den
anerkannten Regeln der Bautechnik und gemäß dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

1.2.2 Freigabe
Die Einreichung der Unterlagen zur Freigabe beim Auftraggeber bzw. bei der Objektüberwachung des AG hat
entsprechend dem Bauablauf unter Berücksichtigung eines Prüfzeitraumes beim Auftraggeber von 14
Kalendertagen (gerechnet vom Posteingang) eigenverantwortlich und rechtzeitig durch den Auftragnehmer
zu erfolgen. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des
Auftraggebers tragen. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und
Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

1.2.3 Toleranzen, Abmessungen, Maße
Die im LV angegebenen Maße sind Zirka-Maße. Zur Fertigung sind die Maße am Bau vom Auftragnehmer zu
nehmen und zugleich auch auf Übereinstimmung mit den Maßen der Ausführungspläne zu kontrollieren.
Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung des AG sofort mitzuteilen.

1.3 Stoffe und Bauteile

1.3.1 Nachweise
Für einzubauendes Material sind die Richtlinien der Hersteller grundsätzlich zu beachten. Auf Verlangen ist
dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.

1.3.2 Angebotene Fabrikate
Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "Angebotenen Fabrikates" verlangt, ist der
Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch Prüfzeugnisse,
Muster, Prospekte usw. nachzuweisen.

1.3.3 Fabrikats-/Produktnennung
Sofern in der Leistungsbeschreibung eine Fabrikats-/ Produktnennung mit dem Zusatz o. glw. bzw. o. glw. Art
versehen ist, bezieht sich die Gleichwertigkeit auf alle technischen, optischen und materialspezifischen
Produkteigenschaften.

1.4 Ausführung

1.4.1 Schutzmaßnahmen Winterbau
Die Möglichkeit eines Winterbaus ist mit allen entsprechenden Maßnahmen und Konsequenzen vorzusehen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen.
Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

1.4.2 Witterungsschutz
Für die kurzfristige Schließung von Mauerwerksöffnungen sind jederzeit das notwendige Material (z. B.
Planen) bereitzuhalten. Die Schadensbeseitigung infolge nicht ausreichenden Witterungsschutzes gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von
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Personen und Passanten sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende Vorkehrungen zu
treffen. Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen und dergleichen sind mit den Preisen abgegolten.
Fußgängerüberwege aus Bohlen für nicht begehbare Flächen zählen als Nebenleistung. Der Auftragnehmer
hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten
bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung, deren Kosten in die Preise
einzurechnen sind, zu sorgen. Ansprüche des Auftragnehmers gemäß DIN 18299 Nr. 4.2.6 Besondere
Leistungen bzw. DIN 18338 Nr. 4.2.1 werden davon nicht berührt.

1.4.3 Gerüste
Durch das Rohbaugewerk oder gesondert beauftragt wird eine Gebäudeeinrüstung erstellt, die allen am Bau
Beteiligten zur Verfügung steht.
Innengerüste werden dagegen nicht gestellt. Jeder Auftragnehmer ist für die notwendige Gerüststellung im
Innenbereich zur Ausführung seiner Leistungen selbst verantwortlich.
Mögliche Gebrauchsüberlassung anderer Gewerke sind mit diesen direkt abzustimmen. Das Weiterrücken
fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als Nebenleistung
sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

1.4.4 Lagerung
Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Objektüberwachung des
AG. Das Lagern von Druckgasflaschen in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein
Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muss bei Arbeiten mit
brennbaren Gasen vorhanden sein.

1.4.5 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird vom AN für die eigene Leistung angeboten. Lager- und Arbeitsplätze werden
vom AG im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten zur Verfügung gestellt, diese ist allerdings begrenzt.

Die Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflächen ist mit dem AG abzustimmen. Es besteht kein
rechtlicher Anspruch. Die Einrichtung der Baustelle muss im Einvernehmen mit dem AG geschehen. Dafür ist
vor Beginn der Arbeiten ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung vorzulegen.
Veränderungen der Baustelleneinrichtung sind mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen.

1.4.6 Baustrom/Wasser
Baustrom und Wasser wird bauseits gestellt, wobei erhöhte Absicherung und Starkstromerfordernis
rechtzeitig anzumelden sind. Es muss mit Anschlusswegen von bis zu 50 m ab Gebäudeaussenkante
gerechnet werden.

1.4.7 Bauleistungsversicherung
Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung für das Bauvorhaben ab.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1 Aufmaß und Abrechnung
Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen für die einzelnen Gewerke
(Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff
(VOB/C).

1.5.2 Zulagepositionen
Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer
anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung
(meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen
Leistung (mit gleicher Einheit) dar.

1.5.3 Leistungen, die durch Folge-Leistungen verdeckt werden
Werden im Zuge der Bauarbeiten Leistungen durch weitere Leistungen (des gleichen Gewerkes oder
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anderer Firmen) verdeckt (z. B. Sohle und Abklebung vor Dämmung und Estrich) ist ein gemeinsames
Aufmaß und eine technische Abnahme erforderlich. Diese ist rechtzeitig mit der Objektüberwachung des AG
abzustimmen. Sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.

1.5.4 Aufmaß und Abrechnung
Aufmaß und Abrechnung sind vom Auftragnehmer EDV-technisch so aufzubereiten, dass sie über die
marktüblichen Schnittstellen GAEB 90 seitens der örtlichen Bauüberwachung mittels EDV prüfbar sind. Das
gilt auch für Abschlagszahlungen.

1.6 Sonstiges

1.6.1 Vertragsstrafe
Der Fertigstellungstermin ist eine Vertragsfrist. Bei dessen verschuldeter Überschreitung hat der AN für jeden
Werktag, um den die Frist überschritten wird, an den AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der
Nettoauftragssumme, maximal jedoch 5% der Nettoauftragssumme zu zahlen. Der AN kann einen
niedrigeren Schaden des AG nachweisen.

1.6.2 Sicherheiten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber bezüglich der vertraglich vereinbarten Bauarbeiten
spätestens zwei Wochen nach Vertragsabschluss Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 10% der
Bruttoauftragssumme und nach Abnahme Sicherheit für die Mängelhaftung in Höhe von 5% der
Bruttoabrechnungssumme zu leisten.

1.6.3 Reinigungspflichten
Zur Abnahme der Arbeiten sind die jeweiligen Räume in besenreinem Zustand zu übergeben. Kommt der
Auftragnehmer seinen Reinigungspflichten nicht nach, kann die Objektüberwachung des AG auf seine
Kosten die Beseitigung nach vorheriger Anmeldung und Fristsetzung (1 AT) veranlassen.

1.6.4 SIGEKO
Die Baustelle unterliegt der SiGeKo-Kontrolle. Mit Beauftragung werden dem AN folgende Unterlagen zur
Verfügung gestellt:
- SiGe-Plan
- Baustellenordnung
- Notrufplan
- Nachweiß gem. BauStellV
- ggf. weitere Vorgaben (z.B. im Zusammenhang mit dem Pandemieereignis)

Diese Unterlagen sind durchgehend zu beachten und umzusetzen.

1.7 Termine

1.7.1 siehe Bauzeitenplan bzw. Allgemeinen Hinweise zum Bauvorhaben
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1 Vorbemerkung
Für die nachfolgend ausgeschriebene Baumaßnahme wird nachstehende Baustellenordnung vereinbart.
Ferner gelten die spezielle Projekt-Baustellenordnung und der aktuelle Leitfaden für Fremdfirmen des AG.
Diese soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen
gewährleisten. Sie enthält Regeln zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs
und umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit. Jeder AN hat sein Personal über den Inhalt der
Baustellenordnung und des Leitfadens zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist ein Teil der Vertragserfüllung.

2 Allgemeines
Das Personal des ANs hat den Anweisungen des AG Folge zu leisten. Im nicht gerechtfertigten
Weigerungsfall hat der AG das Recht, die erforderlichen Maßnahmen zulasten des ANs zu veranlassen.

Der AG wird bei offensichtlicher Missachtung der Unfallverhütungsvorschriften oder bei bestehenden
Unfallgefahren die sofortige Einstellung der Arbeiten veranlassen. Die Unterbrechung dauert so lange an, bis
die Gefahrenquelle beseitigt ist. Die durch die Unterbrechung entstehenden Kosten und Folgen gehen
zulasten des verursachenden ANs. Der vereinbarte Fertigstellungstermin bleibt von dieser Maßnahme
unberührt.

Der AN verpflichtet sich, seine Arbeit auf dem Baustellengelände erst aufzunehmen, wenn ihm die
Arbeitserlaubnis vom AG erteilt wurde. Die in Verbindung mit der Arbeitserlaubnis erteilten Auflagen
bezüglich der Arbeitssicherheit usw. sind einzuhalten.

Den Beschäftigten des ANs ist ausschließlich der Aufenthalt innerhalb der ihnen vom AG zugewiesenen
Bereiche gestattet. Der Zugang zu anderen Bereichen des Gebäudes bzw. dem zum Gebäude gehörenden
Gelände ist ausdrücklich untersagt.

Die Bauleitung ist berechtigt, gegen die Baustellenordnung zuwiderhandelnde Personen nach einmaliger
Abmahnung von der Baustelle zu weisen.

3 Verantwortung des ANs
Der AN hat das Arbeitsschutzgesetz und die Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils neuesten Fassung
einzuhalten. Das von ihm eingesetzte Personal ist entsprechend der für seinen Arbeitsbereich gültigen
Unfallverhütungsvorschrift zu unterweisen. Bei Arbeitsunfällen ist, unabhängig von der unternehmensinternen
und arbeitsrechtlichen Meldepflicht, grundsätzlich der AG unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

4 Persönliche Schutzausrüstung
Für alle Arbeiten hat der AN seinem Personal die notwendigen Schutzausrüstungen bereitzustellen. Er hat
dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Schutzausrüstungen nutzen. Prinzipiell besteht auf der Baustelle
Schutzhelm- und Sicherheitsschuhpflicht.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass der gesamte Bereich seiner Bau- und Montagestelle auch bei
vorübergehender Abwesenheit des Personals so gesichert ist, dass keine Unfallgefährdungen bestehen.

5 Technische Sicherheit von Arbeitsmitteln
Verwendete Arbeitsmittel, wie Gerüste, Bauaufzüge, Arbeitsbühnen, elektrische Anlagen und Geräte, Krane
und dergleichen, haben den geltenden Regeln und Unfallverhütungsvorschriften sowie den Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Vorgeschriebene Sachkundigen- und
Sachverständigen-Prüfprotokolle müssen vom AN rechtzeitig vorgenommen werden, sie sind einschl. aller
sonstigen notwendigen Nachweise auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

6 Hebezeuge und Montagefahrzeuge
Bei der Benutzung von mobilen Hebezeugen ist der AN für ordnungsgemäße Handhabung und
Schutzvorkehrung verantwortlich. Das gilt auch für eingesetzte Anschlagmittel. Es dürfen nur für den
beabsichtigten Transport zugelassene und sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahmemittel eingesetzt
werden.
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7 Absturzsicherungen
Gerüste sind nach DIN 4420 zu errichten. Vom Gerüstbauer ist dies durch das Anbringen eines oder
mehrerer Gerüstkennzeichnungen, aus denen die zulässige Belastbarkeit, die Gerüstgruppe sowie
DIN-4420-Konformität hervorgehen, zu dokumentieren. Für die betriebssichere Herstellung und den Aufbau
von Gerüsten ist die Fachfirma verantwortlich. Für die Erhaltung des Gerüsts ist der Benutzer verantwortlich.
Es dürfen keine Absturzsicherungen ohne die Zustimmung der Bauleitung entfernt bzw. außer Kraft gesetzt
werden. Die Benutzung von beschädigten oder nicht den Vorschriften entsprechenden Gerüsten ist nicht
gestattet. Vor der Freigabe ist die Zustimmung zur Nutzung von der Bauleitung bzw. SiGeKo einzuholen.

8 Arbeiten in mehreren Ebenen
Bei Montagearbeiten ist das zeitgleiche Übereinanderarbeiten mehrer Personen auszuschließen. Ist dies
nicht möglich, so sind alternative Maßnahmen zur Sicherung der Gefahrenbereiche wie Absperrungen
vorzusehen.

9 Elektrosicherheit/Baustromversorgung
Elektroarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Es ist nur die Verwendung von
zugelassenen und gem. UVV geprüften elektrischen Betriebsmitteln und Geräten gestattet. Ab der
Hauptverteilung sind für die Arbeiten des ANs erforderliche Unterverteilungen Sache des ANs.

10 Baustellenbeleuchtung
Der AN stellt eine ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung für seine Mitarbeiter in allen Arbeitsbereichen im
Rahmen seiner Leistungen zur Baustelleneinrichtung für sein Gewerk zur Verfügung.

11 Brand- und Explosionsschutz
Arbeiten in und an genutzten oder bewohnten Gebäuden stellen neben einer erhöhten Brandgefahr auch eine
besonders hohe Gefährdung für die Nutzer und Bewohner der Gebäude dar. Aus diesem Grund sind alle
Gerüstlagen arbeitstäglich von Materialresten zu säubern, brennbare Materialien, insbesondere
Polystyroldämmstoffe, dürfen nur in solcher Menge auf Gerüsten gelagert werden, wie sie innerhalb der
nächsten zwei Stunden verarbeitet werden sollen.

Aufgrund des äußerst hohen Risikos für Leib und Leben der Gebäudebewohner während der Ausführung von
WDVS mit Polystyrol gilt: Werden Fassaden genutzter oder bewohnter Gebäude mit Polystyroldämmstoffen
bekleidet, sind diese zu Ende jeden Arbeitstags so weit mit Armierungsputz zu versehen, dass nach
Feierabend, nachts und am Wochenende nur in unumgänglich erforderlichem Umfang ungeputzte
Dämmstoffflächen an den Fassaden verbleiben, um eine eventuelle Brandausbreitung zu minimieren.

Jeder AN hat im Rahmen seines Wirkungsbereiches dafür zu sorgen, dass jegliche Brandgefahr vermieden
wird. Darüber hinaus hat der AN bei Arbeiten mit Brandgefahr ausreichend Maßnahmen für eine evtl.
Brandbekämpfung zu treffen. Der AN verpflichtet sich, im Vorfeld und eigenverantwortlich entsprechende
Erlaubnisscheine (z. B. bei Schweißarbeiten) bei dem entsprechenden Gebäudeverantwortlichen einzuholen.
Bei vorhandener Brand- und Explosionsgefahr ist eine Schweißerlaubnis beim AG einzuholen.

Gasflaschen aller Art sind durch geeignete Maßnahmen gegen Umfallen zu sichern. Sie dürfen nicht der
Sonne oder sonstigen Wärmeeinflüssen ausgesetzt werden. Die Aufstellorte für eine größere Anzahl von
Gasflaschen sind mit dem AG im Vorfeld abzustimmen. Die Lagerung von Flüssiggas unter Erdlage ist
grundsätzlich verboten.

12 Verkehrswege
Sämtliche Flucht- und Rettungswege sind vom AN permanent freizuhalten.

13 Sozialeinrichtungen
Waschräume und Toiletten werden durch den AN Rohbau bereitgestellt und regelmäßig gereinigt.

14 Fernsprechstelle
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Ein Fernsprechgerät mit Notrufeinrichtung hat bei der örtlichen Fachbauleitung zur Verfügung zu stehen.

15 Umgang mit Gefahrstoffen
Beabsichtigt der AN den Einsatz bzw. Umgang mit Gefahrenstoffen entsprechend der
Gefahrenstoffverordnung bzw. den technischen Regeln für Gefahrenstoffe, so hat der AN vor Aufnahme der
Arbeiten:
1. den Nachweis der Sachkunde,
2. eine Anzeige des beabsichtigten Umganges mit dem Gefahrenstoff,
3. das Vorhandensein einer entsprechenden Betriebsanweisung gem. den Vorschriften der

Gefahrenstoffverordnung,
4. das Vorhandensein von EU-Sicherheitsdatenblättern schriftlich zu erbringen.

Andernfalls behält sich der AG vor, die Arbeiten zu unterbinden bzw. auf Kosten des ANs an einen Dritten
weiterzuvergeben.

16 Abfallbeseitigung/Sauberkeit auf der Baustelle
Es ist besonders zu beachten, dass der Straßenverkehr nicht durch Verschmutzung oder sonstige
baustellentypische Beeinflussung gestört wird. Auf der Baustelle wird die Abfallbeseitigung nach dem
Verursacherprinzip organisiert.

Es wird während der gesamten Bauzeit immer eine saubere, den Unfallverhütungsvorschriften
entsprechende Baustelle verlangt.

Schutt ist grundsätzlich nach Anfall in die Schuttcontainer zu laden. Verpackungsmaterialien und leere
Gebinde etc. sind grundsätzlich nach Anfall durch den jeweiligen AN zu sammeln und täglich
eigenverantwortlich in Eigenregie von der Baustelle zu transportieren und zu entsorgen. Schuttcontainer sind
regelmäßig zu leeren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch Schutt, Staub und sonstige
Verschmutzungen nachfolgende Gewerke in ihrer Qualität nicht dauerhaft beeinträchtigt sind. Die Bauleitung
hält sich bei Nichteinhaltung dieser Forderungen, nach Setzung einer angemessenen Frist, ohne weitere
Ankündigung die Ersatzvornahme vor.

17 Alkohol
Im Bereich der Baustelle sowie im gesamten Betriebsgelände gilt absolutes Alkoholverbot. Sollten an der
Baustelle Beschäftigte während der Arbeitszeit alkoholisiert angetroffen werden, behält sich der AG vor, die
entsprechenden Personen ohne Abmahnung von der Baustelle zu verweisen.

18 Koordination und Überwachung der Arbeitssicherheit
Auf der Grundlage der Baustellenverordnung wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
eingesetzt. Er überwacht die Einhaltung dieser Baustellenordnung sowie die der Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Die Tätigkeit des
Koordinators befreit den AN nicht von der Verantwortlichkeit zur Erfüllung der Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften.

19 Sonstiges
Vor Beginn der Arbeiten ist die vorliegende Baustellenordnung nachweislich jedem Mitarbeiter zur Kenntnis
zu geben. Die Baustellenordnung tritt bei Baubeginn mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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10 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   Baustelleneinrichtung

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (BE)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

1.
In diesen Positionen sind die gesamten Kosten für die
Baustelleneinrichtung einzusetzen.
In den Einheitspreisen dürfen keine Kosten für
Baustelleneinrichtung enthalten sein.
Nachträgliche Forderungen für die Baustelleneinrichtung, deren
Vorhaltung und Räumung gleich welcher Art werden nicht
gesondert vergütet.

2.
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden wie folgt
vergütet:
30 % der Baustelleneinrichtungskosten können in der
1. Abschlagrechnung geltend gemacht werden. Der Rest
der Kosten ist gemäß Baufortschritt auf die weiteren
Abschlagrechnungen über die gesamte Bauzeit zu verteilen.

3.
Sofern wegen der Beschaffenheit des Baugrundes erforderlich
werden für die Fertigteilmontage Baustraßen als Fahrgassen
bauseits errichtet.

4.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der
Beschaffenheit, auch per Augenschein, selbst zu unterrichten
auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden
Baumaschinen. Mehrkosten, die mit der Lage und der
Beschaffenheit der Baustelle begründet werden, gelten
innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.
Sofern nicht abweichend vorgegeben, sind die Kosten für
Einbau, Unterhalt und Vorhaltung von Zugangswegen,
Baustraßen usw. in erforderlichem Umfang in diese Position
einzukalkulieren.

5.
Die Hauptstraßen, die Baustellenzufahrt, die Baustraße,
etc. sind bei durch Baustellenverkehr bedingten
Verunreinigungen mit geeignetem Kehrgerät effektiv zu
reinigen.
Die Reinigungszyklen richten sich nach dem Bedarf.
Die Reinigung ist erforderlichenfalls täglich vorzunehmen.
Der AN hat die Reinigung auch dann vorzunehmen,
wenn er die Verschmutzungen nicht zu vertreten hat
(Verursachung durch Fremdgewerke).

6.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

10 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die zur Baustelleneinrichtung getroffenen Maßnahmen haben in
Übereinstimmung mit den betroffenen Ämtern der Stadt sowie
allen Ver- und Entsorgungsbehörden bzw. -trägern zu erfolgen.

7.
Sofern die Erweiterten Rohbauarbeiten auch Erdarbeiten
enthalten, hat sich der AN vor Beginn der Arbeiten alle
Unterlagen zu beschaffen (Tiefbauamt, Stadtwerke, Telekom,
etc.), die Auskunft über entsprechende Ver- und
Entsorgungsleitungen im Bereich der Baumaßnahme  geben
könnten. Der AN ist verpflichtet die Lage der Leitungen
festzustellen und die Leitungen ggf. während der Bauzeit zu
sichern.
Die Sicherungsmaßnahmen sowie die Beseitigung von
Hindernissen, Leitungen, Kanälen, Kabeln, Grenzsteinen,
Bäumen und dergleichen sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

8.
Nach Auftragserteilung hat der AN einen Baustellen-
Einrichtungsplan vorzulegen und den vorgesehenen Betrieb auf
der Baustelle zu erläutern.

9.
Zwischentransporte, und Materialumlagerungen usw. werden
nicht besonders vergütet.

10.
Falls in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert erfasst, ist
die Gerüststellung für die Einrüstung des gesamten Gebäudes
in voller Höhe Bestandteil der Baustelleneinrichtung und mit den
Einheitspreisen abgegolten.
Die Gerüste sind sämtlichen Gewerken zur Nutzung
als Arbeits- und Schutzgerüst zu überlassen und im
Bedarfsfall z.B. für die Dacharbeiten umzubauen.

11.
Das Errichten des Schnurgerüstes aus solide
verstrebten Winkelböcken rings um die Baugrube
für das bauseitige Absetzen der Gebäudeachsen,
inkl. der erforderlichen Geometerhilfen zum
Einmessen aller weiteren Meßpunkte, aller
Materialien, der Unterhaltung, Sicherung, ggf.
Nachkontrolle und der Demontage sowie der
fachgerechten Entsorgung nach Bauende bzw.
Freigabe durch die Architektenbauleitung ist
Nebenleistung des AN und mit den Einheitsprei-
sen abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht anders beschrieben.

12.
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Übertrag: ................................

Sofern auf dem Baugrundstück Baumbestand (Solitärgehölze)
erhalten werden sollen, werden effektive Schutzmaßnahmen
über die gesamte Bauzeit bauseitig durchgeführt.

13.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle
beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen
richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

10.0010 Einrichten, Vorhalten und Räumen

Einrichten, vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie
räumen der Baustelle nach Abschluss der Baumaßnahme, zur
Durchführung sämtlicher in den Leistungs-
Beschreibungen aufgeführter Arbeiten mit den folgenden in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Baubuden/-container für Mannschaften und Material in
  ausreichender Anzahl nach den behördlichen Vorgaben,
 inkl. täglicher Reinigung und Beheizung.
- Materialschütten, Absturzsicherungen und
 provisorische Eingangstreppen und -rampen
 aus Gerüstbohlen gemäß UVV
- Herrichten der erforderlichen Lager- und
 Arbeitsplätze in Abstimmung mit der
 Architektenbauleitung
-  Aufstellen und Betreiben von erforderlichen Kran-,
 Transport- und Förderanlagen; es ist zu gewährleisten,
 dass entsprechend dem Baufortschritt alle Bereiche der
 Baustelle mit einem Kran mit entsprechender
 Tragfähigkeit beschickt werden können
- An- und Abfuhr aller für die Auftragsdurch-
 führung erforderlichen Materialien, Baustoffe,
 Gerüste, etc.
- notwendige Baumaschinen, Transportmittel,
 Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel (inkl. Schuttrutsche)
- Innengerüste für alle notwendigen Arbeiten in allen
 Höhen gemäß UVV
- Gestellung und Unterhaltung sämtlicher Sicherungs-
 maßnahmen und Behelfseinrichtungen wie Schutzgeländer, 
Umwehrung, Absperrungen, Abschrankungen,
 Abdeckungen (auch von Durchbrüchen) und anderer
 Absturzsicherungen u.a. an Baugrube, Fenster- und
 Türöffnungen, Kragplatten, Treppenhäusern, Aufzugs-
 schächten (Bohlen mit Bohlenhaltern gem,. EN 12811-1),
Zugangswegen, etc. gemäß UVV
- Einholung der erf. Genehmigungen für Standflächen,
 auch auf öffentl. Grund, Anschlüsse und Nutzungen,
 Übernahme aller Gebühren, Vertunnelungen für Fußwege
 etc. auf öffentl. Grund (sofern erforderlich bzw. AN-
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Übertrag: ................................

 seitig beabsichtigt) für gesamten Erforderniszeitraum,
 auch zur Nutzung anderer am Bau Beteiligter
- Komplette Beschilderung und Beleuchtung der Baustelle
 und des öffentl. Grundes nach Behördenmassgabe und der
 Bauleitungsanforderungen während der Bauzeit
- Baubeleuchtung innerhalb der Baubereiche in den
 Verkehrswegen (Treppenräume und Flure)
- Setzten und Vorhalten von Höhenfestpunkten (2 Stck.
 pro Etage)
- Laufende Sauberhaltung der gesamten Baustelle, durch
 ständige Beseitigung und fachgerechte Entsorgung des
 eigenen anfallenden Bauschutts bis zur Baufertigstellung, 
 inkl. der Bauschlussreinigung
 Gestellung sämtlicher Schuttcontainer für eigenen
 anfallenden Bauschutt, inkl. Abfuhr und Entsorgung
 Winterdienst auf der Baustelleneinrichtungsfläche und
 auf für den Baustellenzugang genutzte öffentl. Flächen,
 sofern die Bauzeit in den Monaten des kalendarischen 
 Winters liegt.

Auf die Einhaltung und laufende Überwachung, sowie
Vorhaltung der zur Einhaltung der UVV notwendigen
Gerätschaften und des Materials sowie den aktuellen
Gesundheitsschtzanforderungen entsprechend der
Handlungshilfe der BG Bau "SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard für das Baugewerbe" wird besonders hingewiesen.

Die Mitbenutzung der Baustelleneinrichtung ist für alle Gewerke
nach den behördlichen Vorschriften vorzusehen.
Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung für die Dauer
der gesamten Bauzeit.

Vorhaltedauer: ca. 30 Kalender Wochen

Kalkulationshinweis: 
Die Vergütung der Vorhaltedauer erfolgt in einer separaten
Position.

1 Psch GP ............................

10.0020 Vorhaltedauer der Baustelleneinrichtung

Vorhaltung und Betrieb der vollständigen Baustelleneinrichtung
der Vorposition über die Bauzeit.

30 StWo EP ......................... GP ............................

10.0030 Sanitäre Anlage aufstellen und beseitigen

Sanitäre Anlage, nach den behördlichen Vorgaben, der Vorgabe
BG Bau >Sozialräume auf Baustellen< (A025) und den
Technischen Regeln für Arbeitstsätten (ASR A4.1), als
geschlechterneutrale sanitäre Anlage, anfahren, aufstellen,
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nach den Richtlinien des Versorgungsträgers/TWS durch
Fachfirma herstellen und anschließen lassen, sowie Abbau und
Abfahrt nach Aufforderung durch die Architekten-Bauleitung.
Die sanitären Anlage ist allen am Bau Beschäftigten während
angegebenen Vorhaltedauer zur Nutzung zur Verfügung zu
stellen.
Inkl. Herstellen der Gründung und der Beleuchtungs-, Wasser-,
Heizungs- und Abwasserkanal-Installation und der -anschlüsse.

Beschäftigtenanzahl:
(Höchstanzahl, d. i. R. die Sanitäreinrichtungen nutzen)
21 bis 30 Damen und Herren sowie Diverse

Ausstattung/Einrichtung:
Elektroheizung
3 WC
2 Urinale (als Kabinen)
0 Duschplätze *
1 Vorraum mit
5 Waschbecken
2 Schlauchanschlüsse 3/4"

Verbrauchsmittel:
Seife
Desinfektionsmittel
Papierhandtücher

Sämtliche Unterhaltskosten für zwei Reinigungen je Woche, mit
Auffüllung der Verbrauchsmittel, etc. trägt der Auftragnehmer
und sind einzukalkulieren.

Aufstellort:  BE-Fläche

Kalkulationshinweis: Die Vergütung der Vorhaltedauer
erfolgt in einer separaten Position

------------------------------------------------------------------------------------
* Jeder AN hat sicherzustellen, dass seine Beschäftigten nach
Ende der Arbeitszeit in Betriebsräume mit Waschgelegenheit
zurückkehren können.

1 St EP ......................... GP ............................

10.0040 Vorhaltedauer Sanitäranlage

Vorhaltung und Betrieb des Sanitärcontainers der Vorposition
über die gesamte Bauzeit.

65 StWo EP ......................... GP ............................
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10.0050 Baubesprechungscontainer, 30m2

Besprechungscontainer in einer Größe von 30,00 m2 einrichten,
vorhalten, betreiben, reinigen (1x je Woche) und beräumen am
Ende der Bauzeit.

Ausstattung:
- Elektroinstallation, Beleuchtung
- Anschlüsse für Elektro- sowie Netzwerkanschlüsse
- Heizung, Klimatisierung
- Möblierung (8x Tische, 20x Stühle, 4x Aktenschränke, 1x
Gardrobe, 2x Papierkörbe)
- Magnetschienen umlaufend
- 40 Stk. Magnete

Besprechungscontainer:
Abmessung:  ca. 6,0/5,0m
Zustand:  gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre
Gebrauchsüberlassung: Abrechnung über gesonderte Position
Nutzung:  Alle am Bau Beteiligte
Schließbar:  PZ, 6 Stück Schlüssel
Ausführung:  stapelbar, wärmegedämmt, inkl.
  gesamten Unterbau mit Gründung

Aufstellort:  BE-Fläche

Kalkulationshinweis: Die Vergütung der Vorhaltedauer
erfolgt in einer separaten Position

1 St EP ......................... GP ............................

10.0060 Vorhaltedauer Baubesprechungscontainer

Vorhaltung und Betrieb des Baubesprechungscontainers der
Vorposition über die gesamte Bauzeit.

65 StWo EP ......................... GP ............................

10.0070 Baustromversorgung, 230/400 V AC

Baustromversorgung der Baustelle nach DIN VDE 0100-704 /
BGI 608 anfahren, aufbauen, vorhalten, einmaliges Umsetzen
(in das Gebäude, EG), nach Gebrauchsende abbauen und
abfahren, bestehend aus 1 Hauptverteilung mit Erdungsstab
(Außenbereich) und 5 Kleinstromverteilern,
1 x je Geschoss und Gebäudeteil (Erd- bis 2.Obergeschoss,
getrennt Neubau und Bestand), für alle Gewerke, Hauptvertei-
ler als Baustrom-Elektroverteiler gemäß DIN EN 60439-4,
bestehend aus Verteilerschrank, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, farbbeschichtet, abschließbar, mit Stromzähler,
Bemessungsstrom 250 A, Bemessungsbetriebsspannung
230/400 V AC, nach den Richtlinien des Versorgungs- trägers,
Kleinstromverteiler als tragbare kompakte Steckdosenverteiler
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DIN EN 61439-1/4 (VDE 0660-600- 1/4), schlagfest,
schutzisoliert, Schutzart IP 44, mit Fehlerstromschutzschalter
(30mA), Bemessungsbetriebs- strom 32 A,
Bemessungs-Betriebsspannung 230 V/400 V AC, inkl.
Anschluss an Stromversorgung des Grundstücks, der
Vorstreckung/Zuleitung innerhalb des Baufeldes zum
Hauptverteiler und zwischen dem Hauptverteiler und den
Kleinstromverteilern, Leitungen im Freien mind. 30 cm tief ins
Erdreich eingraben, auch zur Überlassung an nachfolgende
Unternehmer, inkl. der vorgeschriebenen Erst- und
wiederkehrenden Prüfungen, der behördlichen Anträge
(Genehmigungseinholung, Zählerantragerstellung, etc.) und
jeweils deren Kosten.

Hauptstromverteiler (Anschlüsse/Steckdosen):
Wechselstrom: 8 Stck (230 V / 16 A)
Drehstrom: 2 Stck (400 V / 16 A)
 3 Stck (400 V / 32 A)
 1 Stck (400 V / 63 A)
 Vorsicherung über
 Hauptsicherung

Hauptstromverteiler (Sicherungen / FI-Schutzschalter)
Anschlusssicherung: 1 Stck NH 00-Lasttrenner 3-pol.
 (abgesichert mit 80 A)
Hauptsicherung: 1 Stck D/02-Neozed-
 Sicherungslasttrennschalter
 E18, 3/63A (abgesichert mit
 63A), absperrbar
FI-Schalter: 1 Stck 63/4/0,5 A, Typ A, für
 CEE-Steckdose 5/63 A
 1 Stck 63/4/0,03 A, Typ A, für
 weitere Steckdosen
Sicherungsautomaten: 2 Stck C 16 A, 3-pol.
 1 Stck C 32 A, 3-pol.
 1 Stck Vorsicherung über o. g.
 Hauptsicherung
 3 Stck C 16 A, 1-pol.

Kleinstromverteiler (Anschlüsse/Steckdosen):
Wechselstrom: 4 Stck (230 V / 16 A)
Drehstrom: 2 Stck (400 V / 16 A)
 1 Stck (400 V / 32 A)

Anschlusslänge (l): bis 100 m
Standort: nach Rücksprache
 Architektenbauleitung

Kalkulationshinweis: Die Vergütung der
Vorhaltedauer erfolgt in einer separaten Position
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10 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis: Die Baustromversorgung muss für den Anschluss und
den Betrieb des eigenen Hebemittels (z.B.: Drehturm-Kran, etc.)
geeignet sein.

1 St EP ......................... GP ............................

10.0080 Vorhaltedauer Baustromversorgung

Vorhaltung der Baustromversorgung der Vorposition über die
Bauzeit

65 StWo EP ......................... GP ............................

10.0090 Bauwasseranschlüsse, 2 Einzelzapfstellen

Bauwasseranschluss mit absperrbaren Einzelzapfstellen
nach den Richtlinien des Versorgungsträgers/TWS durch
Fachfirma herstellen und anschließen lassen, auch zur
Überlassung an nachfolgende Unternehmer über die
gesamte Bauzeit vorhalten und anschließend beseitigen,
inkl. der erforderlichen Vorstreckung innerhalb des Baufeldes
(nicht zur Verwendung für AN-eigene Büro- und
Unterkunftscontainer).

Standort: nach Rücksprache
 Architektenbauleitung
Anzahl der Einzelzapfstellen: 2 Stück
Vorstreckung (l): ca. 50 m

Kalkulationshinweis: Die Vergütung der
Vorhaltedauer erfolgt in einer separaten Position

1 St EP ......................... GP ............................

10.0100 Vorhaltedauer Bauwasserversorgung

Vorhaltung und Betrieb der Bauwasserversorgung der
Vorposition über die gesamte Bauzeit.

65 StWo EP ......................... GP ............................

10.0110 Frostsicherung Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, abbauen (Zulage)

Frostschutz von Bauwasseranschluss der entsprechenden
Vorposition, mittels wärmegedämmter Einhausung und
elektrischer Rohrbegleitheizung herstellen, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abbauen, als Zulage.

Vorhaltedauer: ca. 6 Monate
 (10/2026 bis 03/2027)

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.0120 Baustellentür in prov. Holzwand, 2,01/2,96m

Baustellentür, Stahltür mit verschraubbarer Stahlzarge,
verschließbar (vorgerichtet für PZ), nach Innen aufschlagend,
liefern, einbauen und während der gesamten Ausbauphase
vorhalten sowie nach Gebrauchsende demontieren und
abfahren.

Leistung inkl. Verschluss bzw. Verkleinerung der
Rohbauöffnung mit Holzkonstruktion, bestehend aus
Holz-Vierkant-Stützen und OSB3-Platten und deren Demontage
und Entsorgung nach Gebrauchsende:

Türöffnung  in Holzwand(b/h): ca. 1,01 x 2,135 m

Rohbauöffnung(b/h): ca. 2,01 x 2,96 m
Stützen: 4 Stück
Profil: 12/12cm
Material: C24
OSB3, Dicke 18mm
Verschraubung: außenseitig verdeckt /
gespachtelt.

Ausführungsort:   Zugang Achse A8

1 St EP ......................... GP ............................

10.0130 Baustellentür in prov. Holzwand, 3,40/3,30m

Leistung wie vor, jedoch:

Türöffnung  in Holzwand(b/h): ca. 1,01 x 2,135 m

Rohbauöffnung(b/h): ca. 3,40 x 3,30 m
Stützen: 4 Stück
Profil: 12/12cm
Material: C24
OSB3, Dicke 18mm
Verschraubung: außenseitig verdeckt /
gespachtelt.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

10.0140 Bautafel ca. 6,00 / 3,00m

Bautafel mit den Maßen von circa 6,00 / 3,00 m.liefern,
aufstellen, vorhalten und am Ende der Leistung demontieren
und entsorgen. Leistung inkl. Statik, Herstellen einer
konstruktiven Gründung aus Stahl-Beton sowie einer
tragfähigen Unterkonstruktion. Beschriftung der Bautafel nach
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abstimmung mit AG

Material:  Aluminum-Verbund-Trägerplatte
Grafik:  4-Farbdruck als vollflächiger Aufkleber
Motive:  nach Vorgabe des AG
Anzahl Motive: ca. 10 Stück
Breite der Bautafel: ca. 6,00 m
Höhe der Bautafel: ca. 3,00 m
Höhe über OK Gelände: ca. 5,00 m
Ausführung:  Sturm- und feuchtebeständig
Vorhaltedauer: ca. 65 Wochen

Ausführungsort: BE-Fläche

1 St EP ......................... GP ............................

10.0150 Informationstafel Bekanntmachungen 2,44 / 1,22m

Informationstafel für die Baustelle, zum Aufhängen des 
SiGe - Planes und der Baustellen-Informationen liefern
aufbauen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme
demontieren und entsorgen.
.
Tafel:   
Material:   Holzwerkstoffplatte, 22 mm 
Größe:       244 / 122 cm,

Obere Abdeckung:  
Neigung:  ca. 10 grad geneigt
Material:   Holzwerkstoffplatte, 22mm
Eindeckung:  selbst klebende Bitumenschweißbahn
Größe:   244 / 50 cm, 

Tragkonstruktion
Material:   Holzwerkstoffplatte, 22mm

Aufstellvorrichtung aus 2 Holzpfosten
Abmessung:  10 / 10 cm,
Länge:       3,00 m

Leistung inkl. Pfosten im vorhandenen Boden eingraben,
Einschl. der Erdarbeiten.

Vorhaltedauer: ca. 65 Wochen

Ausführungsort: BE-Fläche

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Titel  10  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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20 Titel Gerüstbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20   Titel   Gerüstbauarbeiten

Arbeits- und Schutzgerüst

Fassadengerüste sind als Arbeits- und Schutzgerüste für die
eigenen Arbeiten (sofern nicht abweichend beschrieben) und
zur Gebrauchsüberlassung für sämtliche am Bau Beteiligte und
ergänzend als Dachfanggerüst für die Arbeiten am Dach zu
errichten.
Die Leitergänge sind entsprechend DIN 18 451 mit zu
berücksichtigen.

Es dürfen nur unbeschädigte Bauteile im Gerüst verbaut
werden. Als Beschädigungen werden unter Anderem
angesehen: Gebrochene, angesägte, verbogenene, stark
korrodierte und verfaulte Bauteile. Die Liste der
Beschädigungen ist nicht abschließend.
Sollten beschädigte Gerüsteteile vorgefunden werden, kann der
AG oder die Bauüberwachung den Rückbau der betroffenen
Bauteile einfordern. Der erforderliche Gerüstumbau geht zu
Lasten des AN.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (Gerüstarbeiten)

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Gerüstarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C,
insbesondere ATV DIN 18451 Gerüstarbeiten, und die
Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend
genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung
gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausführung:
· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· TRBS: Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS

2121-1
· BFGB: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz.

Quellenverzeichnis wichtiger Anforderungen:

Regelausführung für Systemgerüste (vorgefertigte

Bauteile)
DIN EN 12810-1 Fassadengerüste aus vorgefertigten

Bauteilen - Teil 1: Produktfestlegung
DIN EN 12810-2 Fassadengerüste aus vorgefertigten

Bauteilen - Teil 2: Besondere
Bemessungsverfahren und
Nachweise

2  Vorbereitung und Planung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen
Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen
bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge,
Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände, Provisorien,
Unterstützungen, Tragrüstungen, Lehren etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergütet.

Rechtzeitig vor Beginn der Gerüstbauarbeiten führt der AN
unaufgefordert zu folgenden Themen Klärung mit dem AG
herbei:
· ggf. erforderliches abschnittsweises Abrüsten,
· erforderliche Arbeitshöhen, Höhe letzte Gerüstlage,
· Lage der Gerüstverankerung,
· Art der Gerüstverankerung (z. B. Dauergerüstanker),
· Art des Verschließens der Gerüstankerlöcher,
· Lage der Leitergänge und ggf. Treppentürme,
· Belastungsfähigkeit des Untergrundes,
· beabsichtigte Nutzung des Gerüstes und erwartete

Lasten/Belastungen,
· ggf. Höhenversprünge bzw. Gefälle in Gerüststandfläche,
· Erfordernis für Belagsverbreiterungen,
· ggf. erforderliche Schutzabdeckungen auf

Abdichtungsflächen,
· ggf. erforderliche vorgezogene Abdichtungen unterhalb von

Gerüstaufstandsflächen.

3 Ausführung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise
Rüstungen sind erst nach Aufforderung durch den AG ab- oder
umzubauen. Rüstungen sind spätestens 3 Tage nach
Freimeldung zu demontieren/umzubauen und unverzüglich
abzufahren. Nach dieser Frist geht die Gefahrtragung für die
Beschädigung noch eingerüsteter Bauteile auf den AN über.

Werden die geforderten Absprachen zur Arbeitsausführung
nicht vom AN herbeigeführt, so ist dieser dem AG gegenüber
schadensersatzpflichtig.

3.2 Gebrauchsüberlassung
Die Rüstung und sämtliche Sicherheitsvorrichtungen (z. B.
Beleuchtung, Abschrankungen, Brustwehr, Staubschutzfolien
oder -netze) sind regelmäßig, jedoch mindestens in
wöchentlichen Abständen, vom AN zu kontrollieren. Die
Rüstung ist anderen Unternehmern zur Ausführung ihrer
Arbeiten zu überlassen. Sie ist so zu erstellen, dass sie von
allen am Bau beteiligten Gewerken ohne Umbauarbeiten
gefahrlos genutzt werden kann.

3.3 Ausführung
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Übertrag: ................................

Die Rüstung ist so aufzustellen, dass das ungefährdete
Betreten und Passieren der Baustelle für Bewohner und
Handwerker möglich ist. Alle Eingänge und Zuwegungen sowie
Flucht- und Rettungswege sind in voller Breite von der Rüstung
freizuhalten bzw. zu überbauen.

Je Gerüstabschnitt ist ein Montagepunkt für einen
Schwenkarmaufzug vorzurichten.

Die Verankerungstechnik und das Schließen der
Verankerungslöcher müssen auf den Schichtaufbau des
Bauteils und auf das Fassadensystem abgestimmt sein. Auf
Verlangen des AG ist ein Verankerungsplan zu erstellen und mit
dem AG abzustimmen.

Bei Gerüststellung auf wasserführenden Flächen (z. B.
Vordächer, Flachdächer, Dachterrassen) sind durch den AN
erforderliche Schutzmaßnahmen für wasserführende
Eindichtungen und Maßnahmen zur Lastverteilung
einzukalkulieren und vorzusehen. Eine Beschädigung oder
Perforierung dieser Schichten ist zu vermeiden. Diese Flächen
dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung genutzt
werden.

Je separat abzurüstende Fassadenseite ist mindestens ein
Leitergang vorzusehen. Grundsätzlich ist mindestens ein
Leitergang je Fassade und Himmelsrichtung vorzusehen. Die
Rüstung ist so zu erstellen, dass die Gerüstlagen auch bei
Höhenversetzen des Untergrundes in selber Höhe durchlaufen.

Nach TRBS 2121-1 ist - sofern realisierbar - je 50,00 m
Gerüstlänge ein Höhenzugang über Treppen oder Aufzüge
erforderlich. Sind diese nicht ausgeschrieben, weist der AN den
AG auf die Erfordernis der Treppentürme rechtzeitig vor
Gerüststellung unaufgefordert hin.

Der AN informiert sich vor Ausführung der Einrüstung, welche
Fassadenbereiche zur Befestigung der Rüstung freigegeben
sind und wie Gerüstankerlöcher in Putzflächen zu schließen
sind. Für Metallgerüste sind Maßnahmen gegen eine statische
Aufladung (z. B. Blitzeinschlag) vorzusehen.

Staubschutzfolien oder -netze sind in einheitlicher Farbe
neuwertig einzubauen. Beschädigte Netze oder Folien sind
unaufgefordert vom AN auszutauschen.

3.4 Gerüststatik und statische Nachweise
Die Gerüststatik ist so auszulegen, dass der AG an jeder
Straßenseite ein Blow-up-Poster von mindestens 24,00 m2
Größe anbringen kann.
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Übertrag: ................................

Der AN prüft rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, ob die
vorgesehenen Gerüstkonstruktionen von der Typenstatik des
von ihm verwendeten Gerüsts abgedeckt sind oder ob objekt-
oder konstruktionsbezogene Nachweise erstellt werden
müssen. Sind solche Nachweise erforderlich, so erstellt der AN
sie unaufgefordert und zu eigenen Lasten in prüffähiger Form
und veranlasst unaufgefordert und zu seinen Lasten die Prüfung
seiner statischen Nachweise.

Ist dem AN die Art, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des
Gerüstuntergrundes nicht ausdrücklich vom AG angegeben
worden, so holt der AN vor Ausführungsbeginn unaufgefordert
alle zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrundes
erforderlichen Informationen ein.

20.0010 Gerüst -  Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung (Werkstatt- und Montageplanung) für
alle in den nachfolgenden Leistungspositionen beschriebenen
Arbeiten der Vergabeeinheit gem. ZTV, VOB/C und Vortexten:

Leistungsumfang
· örtliches Aufmaß Gelände und Bauobjekt
· Montage- und Ausführungspläne (erforderliche Ansichten,

Details, Verbindungen, Anschlüsse)
· prüffähige statische Nachweise als Einzel- bzw.

Systemnachweise für sämtliche nachfolgend beschriebenen
Gerüstbauleistungen

Die vom AN vorzulegende Planung muss mindestens enthalten:
· Festlegung Höhe Gerüstlage oberste Arbeitsebene/

Trauflage
· Festlegung von, bzw. Abstimmung mit dem AG zu Arbeits-

und Gerüstabschnitten
· Lage von Leitergängen und Treppentürmen
· Berücksichtigung bauseitiger Wandaufbauten durch WDVS,

VHF etc.
· Berücksichtigung AG-seitig zu definierender

Materialanlieferungsstellen
· Berücksichtigung der für die Baustelle erforderlichen

Durchgänge, Flucht- und Rettungswege
· Angabe zu Erfordernis, Anzahl und Auslegung von

Gerüstankern, insbesondere bei Wandbekleidungen t> 12
cm.

Rechtzeitige Vorlage der Werkstatt- und Montageplanung durch
den AN in Bezug auf
· mind. 5-tägigen Prüfzeitraum des AG
· Einarbeitung der Prüfanmerkungen; Wiedervorlage
· Materialdisposition des AN
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Übertrag: ................................

Die Werkstatt- und Montageplanung übergibt der AN 2-fach in
Papierform sowie in Dateiform als PDF.

1 psch GP ............................

20.0020 Stahlrohr-Fassadengerüst, LK4, W09

Stahlrohr-Fassadengerüst, längenorientiertes Standgerüst, als
Arbeits- und Schutzgerüst bestehend aus Gerüstlagen von
jeweils 2,00 m ab aufwärts gestaffelt, Gerüstausleger inkl.
Gerüstbelag in jeder Gerüstlage, mit fest angebrachten
erforderlichen Etagenleitern, liefern und in Baugrube, etc., auch
bei leicht schrägem Geländeverlauf, aufbauen, vorhalten und
nach dem Ende der Gebrauchsüberlassung beseitigen.

Die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN EN 12811-1
und DIN EN 1810-1, der Gerüstordnung, den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft und TRBS 2121 Teil 1 und DIN 4420
zu erstellen.

Die Leistung umfasst auch die sukzessive gestaffelte
Demontage des Gerüstauslegerbelages und der Gerüstausleger
selbst, nach bauseitigem Anbringen der Fassadenbauteile
(während der Vorhaltedauer, vor der eigentlichen
Gerüstdemontage), inkl. Lieferung, Ein- und Ausbau der
erforderlichen Gerüstanker

Der Gerüstaufbau hat dem Rohbaufortschritt entsprechend zu
folgen, um die Absturzsicherung zu gewährleisten. Dieser
Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Gerüstbreite (b): 90 cm (ohne Gerüstausleger)
Breitenklasse: W09
Verkehrslast: 3 kN/m² (300 kg/m²)
Lastklasse: 4
Gerüstausleger (b): ca. 30 cm
Höhe über Gelände (h): max. ca. 10,00 m (OK letzter Belag)

Gebäudeabstände (Gerüstteile zum Gebäude)
Gerüstständer: ≤ 45 cm
Gerüstauslegerbelag: ≤ 28 cm

Verankerungsgrund: Stahlbeton (Neubau)
 Mauerwerk mit Stb.Decken (Bestand)

Fassadenbekleidung: Kerndämmung, mineralisch, d=24 cm
 Vorhang-Plattenfassade, 
 Abstand vor Rohbau: ca. 31,5cm

1.178 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

20.0030 Stahlrohr-Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung

Stahlrohr-Fassadengerüst, der Vorposition als
längenorientiertes Standgerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst,
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG.

35.340 m2Wo EP ......................... GP ............................

20.0040 Aufstellung auf Dachfläche (Zulage)

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition.
Aufstellung auf Dachfläche, Mehraufwendungen bei der
Montage, zusätzliche Schutzmaßnahmen im Bereich der
Aufstandflächen in Form einer Unterlage aus
Bautenschutzmatte, ausgebracht auf Schutzvlies,
Lastverteilung, etc., als Zulage.

Schutzvlies (Gewicht):  ca. 300 g/m²
Bautenschutzmatte, (t):  10mm

Ausführungsort:  Dach Neubau

105,5 m EP ......................... GP ............................

20.0050 Zusätzlicher Seitenschutz, innen

Zusätzlicher Seitenschutz an den Innenseiten der Gerüstlagen
des Arbeitsgerüstes gem. DIN EN 12811-1,
Gebrauchsüberlassung nach gesonderter Position
abzurechnen. Leistung inkl. Aufbau und Abbau

Beanspruchung: 0,3 kN (horizontale Einzellast)
  gemäß DIN 12811
Erfordernis:  bei Abstand zwischen Belag und  
  Bauwerk > 30 cm gemäß DIN 4420-1

166,5 m EP ......................... GP ............................

20.0060 Zusätzlicher Seitenschutz, innen, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung für den zusätzlichen Seitenschutz
(innen). Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

4.995 mWo EP ......................... GP ............................

20.0070 Belagsverbreiterung, 70cm, außen

Belagsverbreiterung an der Außenseite des Arbeitsgerüstes als
nachträglich separat herausnehmbare Konsolen und Beläge
montieren. 
Gebrauchsüberlassung nach gesonderter Position
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Übertrag: ................................

abzurechnen.

Belagsverbreiterung: 70,0cm

Ausführungsort: Fassade Bestand, unter Traufe

105,5 m EP ......................... GP ............................

20.0080 Belagsverbreiterung, 70cm, außen, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung die außenliegende Belagsverbreiterung
von b=ca. 70cm. 
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

3.165 mWo EP ......................... GP ............................

20.0090 Fanggerüst für Arbeitsgerüst

Fanggerüst als Schutzgerüst für die Absicherung der
Dachränder von flachgeneigten Steil- und Flachdächern für
Arbeiten durch Fremdgewerke, während der Rohbauarbeiten
oder nach deren Abschluss, gemäß den Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV), als Erhöhung von Arbeitsgerüst
(Fassadengerüst) nach Wahl des Bieters, anliefern, nach
vorgeschriebener Montageanweisung aufbauen, vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen.

Fanggerüsthöhe (h): max. 2,00 m

Ausführungsort: Fassade Neubau

82 m EP ......................... GP ............................

20.0100 Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung

Fanggerüst, der Vorposition als Schutzgerüst durch Erhöhung
von Arbeitsgerüst (Fassadengerüst), Gebrauchsüberlassung
über die gesamte Bauzeit, bis Freimeldung durch den AG

2.460 mWo EP ......................... GP ............................

20.0110 Dachfanggerüst für Arbeitsgerüst

Dachfanggerüst als Schutzgerüst für die Absicherung der
Dachränder von Steildächer für Arbeiten durch Fremdgewerke,
während der Rohbauarbeiten oder nach deren Abschluss,
gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), als Erhöhung
von Arbeitsgerüst (Fassadengerüst) nach Wahl des Bieters,
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Übertrag: ................................

anliefern, nach vorgeschriebener Montageanweisung aufbauen,
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen.

Fanggerüsthöhe (h): max. 2,00 m

Ausführungsort: Fassade Bestand

105,5 m EP ......................... GP ............................

20.0120 Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung

Dachfanggerüst, der Vorposition als Schutzgerüst durch
Erhöhung von Arbeitsgerüst (Fassadengerüst),
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

3.165 m²xW EP ......................... GP ............................

20.0130 Überbrückungen aus Gitterträgern LK 3, b = ca. 2,00 - 2,50 m

Überbrückungen von Eingängen, Vorbauten, Windfängen, etc.
mit Gitterträgerkonstruktion

Überbrückungsbreite (b):  ca. 2,00 - 2,50 m

Ausführungsort:  Achse A8 / CB-AB
  Achse AD / A1-CD

Kalkulationshinweis: Jede Überbrückung bestehend aus zwei
Stück parallel montierten Gitterträgern.

2 St EP ......................... GP ............................

20.0140 Überbrückungen aus Gitterträgern, b = ca. 2,00 - 2,50 m, Gebrauchsüberlassung

Überbrückungen, der Vorposition von Eingängen, Vorbauten,
Windfängen, etc. mit Gitterträgerkonstruktion,
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG.

Überbrückungsbreite (b):  ca. 2,00 - 2,50 m

60 StWo EP ......................... GP ............................

20.0150 Gerüsttreppenturm, h = bis ca. 12,50 m

Podesttreppenturm als Gerüsttreppe nach DGUV Regel
101-002 als separate Aufstiegsmöglichkeit von OK Gelände bis
zur obersten Arbeitsebene, aufbauen, vorhalten und nach dem
Ende der Gebrauchsüberlassung beseitigen, Verankerung nach
statischen Erfordernissen an Fassadengerüst der
entsprechenden Vorposition.
Die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN EN 12811-1,
der Gerüstordnung, den Vorschriften der
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Bauberufsgenossenschaft, TRBS 2121 Teil 1 Stand 01/2019
und DIN 4420 zu erstellen.

Lastklasse: 4 (3 kN/m²)
Breite (b): ca. 64/94 cm
Kranversetzbar: nein
Ausrichtung: gleichläufig
Höhe oberste Gerüstebene (h): max. ca. 8,50-12,50 m
 (letzter Belag über 
 OK Gelände)

21 m EP ......................... GP ............................

20.0160 Gerüsttreppenturm, Gebrauchsüberlassung

Podesttreppenturm, der Vorposition als Gerüsttreppenturm,
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

630 mWo EP ......................... GP ............................

20.0170 Fassadengerüstabnetzung

Stahlrohr-Fassadengerüstflächen der entsprechenden
Vorposition als Witterungs-, Personen- und Verunreini-
gungsschutz mit geeigneten Netzen unter Berücksichtigung der
DIN 1055-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: "Windlasten"
abhängen.

Höhe über Gelände (h): max. ca. 10,00 m

Ausführungsort: Fassade Bestand

1.178 m² EP ......................... GP ............................

20.0180 Fassadengerüstabnetzung, Gebrauchsüberlassung

Stahlrohr-Fassadengerüstabnetzung der Vorposition. 
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

35.340 m2Wo EP ......................... GP ............................

20.0190 Schutzgerüst als Schutzdach, b/t = ca. 3,50/1,50 m

Schutzgerüst als Schutzdach mit geneigter Bordwand über
Eingängen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen in
angegebener Höhe montieren.
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Abmessungen (b/t): mind. ca. 3,50/1,50 m
Bordwandhöhe (h): mind. ca. 0,60 m
Montagehöhe (h): ca. 3,00 m

Ausführungsort: Haupteingang

1 St EP ......................... GP ............................

20.0200 Schutzgerüst als Schutzdach, b/t = ca. 3,50/1,50 m, verlängerte Gebrauchsüberlassung

Schutzgerüst, der Vorposition als Schutzdach,
Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit, bis
Freimeldung durch den AG

30 StWo EP ......................... GP ............................

20.0210 Umankern des Fassadengerüstes für Fassadenarbeiten

Versetzen aller Gerüstbefestigungen gemäß Architektenplanung
für die folgenden Fassadenarbeiten.

Befestigungsuntergrund:  Stahlbeton Neubau
      Mauerwerk / Stb.-Decken,  
      Bestand
Fassade:    Platten-Vorhangfassade

Ausführungsort:   Erweiterungs-Neubau

1.178 m² EP ......................... GP ............................

20.0220 Zulage: Erschwerter Gerüstrückbau

Zulage für Mehraufwand aufgrund Erschwernis beim Rückbau
des Fassadengerüstes. Während des lagenweisen Rückbaus
des Fassadengerüstes muss dem Fassadenbauer die
Möglichkeit eingeräumt werden, an den Verankerungsstellen,
die Dämmung und die fehlenden Fassadenplatten einzubauen.

Kalkulationsgrundlage: Es wird angenommen, dass je
Verankerungspunkt ca. 0,25 Stunden Zeitbedarf benötigt
werden. Der zeitliche Mehraufwand muss in dieser Position
berücksichtigt werden.

1.178 m² EP ......................... GP ............................
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20.0230 Zulage: Zusätzliche Befestigung für Schuttrutsche

Zulage für Mehraufwand beim Aufbau des vorgenannten
Fassadengerüstes. Am Baukörper C ist ein Gerüstfeld in voller
Höhe und über alle Gerüstebenen (ca. 4 Stück) mit einer
zusätzlichen Befestigung in der Fassade auszustatten, um die
Befestigung einer Schuttrutsche zu ermöglichen. Die Auswahl
des Gerüstfelds erfolgt gemeinsam mit der
Architektenbauleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  20  

  Gerüstbauarbeiten, Netto: ...............................
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30   Titel   Betonarbeiten

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Betonarbeiten)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

 1. Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders
 beschrieben wird die Schalung zur Herstellung von
 Betonbauteilen nicht gesondert erfasst und vergütet.
 Die Leistung ist mit dem Einheitspreis der Betonpo-
 sition abgegolten.
 Die Bewehrung für Stahlbetonbauteile wird in einer
 gesonderten Position ermittelt und vergütet.
 Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich verbautem
 Material gemäß Stahllisten.
 Abstandshalter und Montageeisen werden nicht
 gesondert vergütet. Die Kosten sind mit den 
 Einheitspreisen abgegolten.

 2. Sondervorschläge der Bieter zur Herstellung von
 Stahlbetonhalb- oder fertigteilen sind ausdrücklich
 erwünscht und können der Ausschreibung beigelegt
 werden.

 3. Für die Abdichtung zum Baukörper sind imprägnierte,
 vorkomprimierte Dichtbänder zu verwenden
 Das Kompriband muss unter Berücksichtigung der
 konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der 
 vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden
 Bauteilen so haften, dass es - unter Berücksichtigung
 der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile
 nicht von den Haftflächen abreißt. PVC-Profile
 dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in 
 Verbindung kommen.
 Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen 
 Dichtstoffen sind DIN 18549 und die Verarbeitungsrichtlinien
 des Herstellers zu befolgen.

 4. Die Abdichtung von Fassadenelemente zum Baukörper mit 
 Bauabdichtungsfolie ist DIN 18195 zu
 beachten. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt,
 so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und 
 Fremdstoffen sein. Die Angaben des
 Herstellers sind zu beachten.

 5. Bei der Unterzugsschalung sind etwaige Auflager-
 ausklinkungen enthalten.
 Alle Stahlbetonteile, die unverputzt bleiben sind
 ohne zusätzliche Vergütung zu entgraten.
 Die Innenseiten von Köcherfundamenten sind gemäß
 Statik auszubilden mindestens jedoch rauh
 oder gerippt auszuführen, damit ein vollständiges
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Übertrag: ................................

 Zusammenwirken von Stütze und Fundament
 erreicht wird.

 6. Unterstützungsgerüste für die Schalung in allen
 Höhen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 7. Alle Kanten der Betonteile sind zu brechen. Dazu
 müssen an den Ecken Dreikantleisten, Schenkellänge 
 15 mm, in die Schalung eingenagelt oder
 für Großflächenschalung vorgefertigte Dreikantprofile 
 aus Kunststoff verrutschsicher eingelegt
 werden. Bei Sichtbeton sind die Schalungsstöße
 zu hinterlegen, so dass Zementmilch nicht austreten 
 kann. Soweit erforderlich sind Trapezleisten zur
 Herstellung von Tropfkanten in die Schalung einzunageln 
 bzw. einzulegen.

 8. Die Verdopplung der Schalung hat mit Durchbindestangen 
 zu erfolgen. Verspannungen mit Draht sind
 nicht zulässig. Die Spannröhrchen sind mit 
 Kunststoffpropfen zu schließen. Die Verspannungen sind
 in ausreichender Anzahl und in gleichmäßigen 
 Abständen herzustellen.

 9. Kommen anstelle der ausgeschriebenen Ortbetondecken 
 oder -unterzüge Fertigteile zur Ausführung,
 so hat der AN die Kosten für die Transportbewehrung,
 die Montageteile und die Bewehrungs- und 
 Aussparungspläne zu tragen. Die Kosten für die notw. 
 Hebegeräte sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10. Bei der Abrechnung bleibt der Schalaufwand zur
 Herstellung von Fenster- und Tür- sowie anderen
 Öffnungen in Stahlbetonwänden unberücksichtigt, wenn
 die Öffnung aufgrund ihrer Größe gemäß VOB/C
 (DIN 18331) übermessen wird.

11. Evtl. beigefügte Zeichnungen dienen lediglich der
 Übersicht und als Kalkulationshilfe. Sie sind für den
 Auftraggeber unverbindlich.

12. Um das Setzen des Frischbetons zu verhindern, ist
 die Betonzusammensetzung (Wassergehalt, Sieblinie)
 entsprechend zu wählen bzw. bei der Verarbeitung des
 Betons eine Nachverdichtung vorzunehmen.
 Etwaige daraus resultierende Kosten sind mit den 
 Einheitspreisen abgegolten.

13. Die Deklarierung eines Bauteils als Stütze erfolgt
 in Anlehnung an die Definition aus der DIN 1045-1
 Ziffer 3.1.22: Eine Stütze ist ein stabförmiges
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 Druckglied, dessen Querschnittsabmessung das
 Vierfache der kleineren Abmessung nicht übersteigt.

14. Sind gemäß Statischer Berechnung und/oder den
 Positionsplänen/Tragwerksübersichten in Wandbauteilen
 aus Stahlbeton integrierte Tür- und Fensterstürze,
 Ringbalken, Über- und Unterzüge, Aufkantungen,
 Stützen, wandartige Träger, etc. vorgesehen, werden
 diese nicht gesondert vergütet, sofern ihre Bauteil-
 dicke der Stärke der Wandkonstruktion entspricht.
 Bei gleicher Bauteildicke erfolgt eine gesonderte
 Erfassung/Abrechnung nur dann, wenn die Betongüte in
 abweichender Qualität vorgegeben sein sollte.
 Der Vergütungsanspruch für Schalung von Tür- und
 Fensterstürzen sowie anderen Öffnungen bleibt von der
 Regelung unberührt, sofern Schalung in gesonderter
 Position erfasst ist. Gleiches gilt für die Bewehrung.

15. Für gemäß Statischer Berechnung erforderlicher
 deckengleicher Unterzüge erfolgt keine Erfassung in
 gesonderten Positionen. Die Vergütung ist mit dem
 Einheitspreis der Deckenposition abgegolten.
 Der Vergütungsanspruch für die zusätzliche Bewehrung
 bleibt von der Regelung unberührt.

Gründung und Sohle - Neubau und Bestand

30.0010 Erstellung WU-Konzept

Erstellung von WU-Konzept für die Hausanschlussgrube und
Aufzugunterfahrt nach DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige
Bauwerke aus Beton“ ("WU-Richtlinie") unter Berücksichtigung
bauphysikalischer und weiterer nutzungsbedingter
Anforderungen als Ergänzung zum Nachweis der
Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1.

Das WU-Konzept ist spätestens 8 Wochen vor geplantem
Ausführungsbeginn dem Tragwerksplaner und den Architekten
zur Prüfung zu übergeben. Zusätzlich zu der Übermittlung in
elektronischer Form sind die Unterlagen jeweils 1-fach in
Papierform zu übergeben. Vervielfältigungs- und Versandkosten
trägt der Auftragnehmer.

Planungsbestandteile / Palnungsmaßnahmen:

· Bedarfsplanung (dokumentierte Nutzungsanforderungen)
· Berücksichtigung der vorgegebenen Beanspruchungsklasse

und erforderlichenfalls Berücksichtigung angreifender
Wässer und Böden

· Berücksichtigung der vorgegebenen Nutzungsklasse und
des beabsichtigten Nutzungsbeginns
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· [Bauteilbezogene Wahl eines Entwurfsgrundsatzes:
 a) „Risse vermeiden“
 b) „Rissbreiten für Selbstheilung begrenzen“
 c) „Einzelrisse zulassen und planmäßig abdichten“]
· Festlegen der aus den Entwurfsgrundsätzen folgenden

konstruktiven, betontechnischen und
ausführungstechnischen Maßnahmen (z.B. Festlegung von
Betoneigenschaften, die der Bemessung zugrunde liegen)

· Wahl von Bauteilabmessungen, Bewegungsfugen,
Sollrissfugen

· Bemessung und Bewehrungskonstruktion
· Planung von Einbauteilen und Durchdringungen
· Planung von Bauablauf, Betonierabschnitten, Arbeitsfugen,

einschließlich der erforderlichen
Qualitätssicherungsmaßnahmen

· Planung des geschlossenen Fugenabdichtungssystems
· Planung und Ausschreibung der Abdichtung für alle

planmäßigen und unplanmäßigen Trennrisse
· Dokumentation aller relevanten Festlegungen und

Entscheidungen in der Planung und Weitergabe an alle
Beteiligten (WU-Konzept)

· Beschreibung der für die Nutzung möglicherweise
folgenden Einschränkungen (z.B. wasserführende Risse,
Annahmen für den Zeitraum und die Bedingungen für die
Selbstheilung)

Nutzungsklasse: A
Unterklasse:  A*

Gründungsbauteile Aufzugsunterfahrt und Hausanschlussgrube:
Beanspruchungsklasse: 1
Wassereinwirkklasse: W2.1-E
(gemäß DIN 18533-1:2017-07)

Diese Bauteile sind druckwasserdicht auszubilden und nach
dem Entwurfsgrundsatz a) zu konzipieren.

1 psch GP ............................

30.0020 Ortbeton Sauberkeitsschicht, C 12/15, d = mind. 7,0 cm

Ortbeton der Sauberkeitsschicht aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 12/15, unbewehrt, liefern und unter
Sohlplatte und Streifenfundamenten mit annähernd
waagerechter Oberfläche einbringen.

Stärke (d):  mind. 7,0 cm

815 m² EP ......................... GP ............................
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30.0030 Ortbeton Sauberkeitsschicht, C 12/15, d = mind. 7,0 cm, abgezogen

Ortbeton der Sauberkeitsschicht aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 12/15, unbewehrt, liefern und zur Aufnahme von
Wärmedämmung unter Sohlen und Fundamenten mit sauber
abgezogener, absolut waagerechter Oberfläche einbringen.

Stärke (d):  mind. 7,0 cm
Höhengenauigkeit: ca. +/- 1 cm

Ausführungsort: Hausanschlussgrube
  Aufzugsunterfahrt

10,3 m² EP ......................... GP ............................

30.0040 Magerbetonpolster, C 12/15, abschnittsweise im Pilgerschrittverfahren

Ortbeton von Magerbetonpolster im Bereich von Anschluss an
Bestandsgebäude, aus Normalbeton DIN 1045-2 C 12/15,
unbewehrt, liefern und abschnittsweise im sogenannten
Pilgerschrittverfahren gemäß DIN 4123-7.3, mit Abschnitten von
max 1,25m Breite, zwischen zwei offenen Abschnitten müssen
immer mindestens drei geschlossene und verdichtete
Abschnitte in Beite von jeweils 1,25m sein, vor
Bestandsfundamenten mit waagerechter Oberfläche mit
ausreichender Verdichtung einbringen.

Abschnitte:   ca. 28 Stück
Abmessung:   ca. 1,25*0,55m

Ausführungsort:  Achse BF + C10

Kalkulationshinweis:
Eine enge terminliche Abstimmung mit den Tiefbauarbeiten
(Baugrube) ist notwendig. Unterbrechungen in den Abläufen,
um Öffnen der nächsten Abschnitte zu ermöglichen sind Teil
der Leistung und im Einheitspreis abgegolten.

15 m³ EP ......................... GP ............................

30.0050 Magerbetonpolster, C 12/15, 0,8/3,5/0,7m

Ortbeton von Magerbetonpolster im Bereich von Anschluss an
Bestandsgebäude, aus Normalbeton DIN 1045-2 C 12/15,
unbewehrt, liefern und unter Sohl-/Fundamentplatte mit
waagerechter Oberfläche mit ausreichender Verdichtung
einbringen.

Abmessungen (b/l/d):  ca. 0,80/3,50/0,7 m

Ausführungsort:   Achse AA / A2-A3

2 m³ EP ......................... GP ............................
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30.0060 Schalung von Magerbetonpolster, einseitig, h=0,30m

Schalung für unbewehrten Beton von Magerbetonpolster, ohne
Anforderung, liefern und einseitig/einhüftig ohne Durchbindung,
in Abschnitten, lage-, flucht- und lotrecht mit geeigneten Mitteln
anbringen, inkl. erforderlicher Absteifungen, etc..
Abrechnungshinweis:
Die Abrechung erfolgt nach m²-Fläche. Es wird die einseitig
geschalte zu betonierende Fläche aufgemessen. Überstände
bleiben unberücksichtigt.

Schalung (h, gesamt): ca. 0,3 m

Ausführungsort: Unterfangung an 
 Wartungsgrube

Kalkulationshinweis: Höhe ab OK Baugrubensohle, ohne
Vertiefung

1,05 m² EP ......................... GP ............................

30.0070 PE - Folie 0,3 mm, doppellagig

PE-Folie liefern und auf Wärmedämmung, bzw auf
Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte mit min. 30 cm
Stoßüberlappung als Doppellage verlegen.

Stärke (d): 0,3 mm

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach einfacher Grundfläche als
Doppellage.

792 m² EP ......................... GP ............................

30.0080 Wärmedämmung unter Bodenplatte, XPS, PB-dh, WLS 035, d = 80 mm, 300 kPA

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum
(XPS) gemäß DIN EN 13164, geschäumt mit CO2, frei von
FCKW, HFCKW und HFKW, umlaufender Stufenfalz, 1-lagig,
gemäß DIN 18164-2 liefern und absolut dichtgestoßen in
versetztem Verband (ohne Kreuzstöße) auf bauseitigem
Feinplanum planeben verlegen und gegen seitliches Ver-
schieben durch Stellen der entsprechend hohen Sohlen-
randschalung (gesonderte Position) sichern, hinsichtlich
Druckspannung/ Druckfestigkeit gemäß Statik.

Wärmeleitfähigkeit (lR): 0,035 W/mK
  (Bemessungswert)
Stärke (d):  80 mm
Anwendungsgebiet: Perimeter
  (gemäß DIN V 4108-10)
Kurzzeichen: PB
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Druckbelastbarkeit: dh
Brandverhalten: Baustoffklasse B1 gemäß DIN
  4102-1
  Euroklasse E gemäß EN
  13501-1
Druckspannung: 300 kPa
  bei 10 % Verformung oder
Druckfestigkeit: 300 kPa
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten
(50 Jahre, Stauchung < 2 %): 130 kPa

Ausführungsort: Wartungsgrube
  Aufzugsunterfahrt

8,6 m² EP ......................... GP ............................

30.0090 Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 80

mm

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum
(XPS) gemäß DIN EN 13164, geschäumt mit CO2, frei von
FCKW, HFCKW und HFKW, umlaufender Stufenfalz, 1-lagig,
gemäß DIN 18164-2 liefern und absolut dichtgestoßen in
versetztem Verband (ohne Kreuzstöße) mit einem geeigneten
Kleber (z. B. lösungsmittelfreier Bitumenkaltkleber) auf dem
Untergrund von Betonwänden der Aufzugsunterfahrt und
Wartungsgrube, mit kunststoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung (PMBC) bzw. Hybridabdichtung beschichtet,
aufkleben, inkl. der Anpassung z.B. an Dichtungskehlen und
allen Maßnahmen zur Heaftgrundverbesserung..

Wärmeleitfähigkeitsstufe: WLS 035
Wärmeleitfähigkeit (lR): 0,036 W/mK
  (Bemessungswert)
Stärke (d):  ca. 80 mm
Anwendungsgebiet: Perimeter
  (gemäß DIN V 4108-10)
Kurzzeichen: PW
Druckbelastbarkeit: dh
Wasseraufnahme: wd
Brandverhalten: Baustoffklasse B1
  gemäß DIN 4102-1
  Euroklasse E
  gemäß EN 13501-1
Druckspannung: 300 kPa
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  bei 10 % Verformung oder
Druckfestigkeit: 300 kPa
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten
(50 Jahre, Stauchung < 2 %): 130 kPa

Ausführungsort: Wartungsgrube
  Aufzugsunterfahrt

14,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0100 Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 240

mm

Leistung wie vor, jedoch:

Wärmeleitfähigkeitsstufe: WLS 035
Wärmeleitfähigkeit (lR): 0,036 W/mK
  (Bemessungswert)
Stärke (d):  ca. 240 mm
Kante:  umlaufender Stufenfalz
Anwendungsgebiet: Perimeter
  (gemäß DIN V 4108-10)
Kurzzeichen: PW
Druckbelastbarkeit: dh
Wasseraufnahme: wd
Brandverhalten: Baustoffklasse B1
  gemäß DIN 4102-1
  Euroklasse E
  gemäß EN 13501-1
Druckspannung: 300 kPa
  bei 10 % Verformung oder
Druckfestigkeit: 300 kPa
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten
(50 Jahre, Stauchung < 2 %): 130 kPa

Ausführungsort:   Sockel

95,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0110 Zulage oberseitiger Schrägschnitt Perimeterdämmung, d=240mm

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition.
Die Oberseite der vorgenannten Perimeterdämmung ist vor
dem Aufkleben in einem Winkel schräg abzuschneiden. Das
Schnittgut ist umgehend aufzunehmen und fachgerecht zu
entsorgen. Das Verschnittmaterial geht in das Eigentum des AN
über.
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Material:    XPS
Dicke Dämmung:   240mm
Winkel Schrägschnitt:  ca. 20°

Ausführungsort:   Sockel Neubau

83 m EP ......................... GP ............................

30.0120 Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 60

mm, Bestandsockel

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum
(XPS) gemäß DIN EN 13164, geschäumt mit CO2, frei von
FCKW, HFCKW und HFKW, umlaufender Stufenfalz, 1-lagig,
gemäß DIN 18164-2 liefern und absolut dichtgestoßen in
versetztem Verband (ohne Kreuzstöße) mit einem geeigneten
Kleber (z. B. lösungsmittelfreier Bitumenkaltkleber) auf dem
Untergrund von Mauerwerkswänden des Bestandssockels, mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC) bzw.
Hybridabdichtung beschichtet, aufkleben, inkl. der Anpassung
z.B. an Dichtungskehlen und allen Maßnahmen zur
Heaftgrundverbesserung.

Leistung inkl. Verlegung der Sockeldämmung aus zwei
Dämm-Streifen, einer vertikal, einer horizontal dem
Fundamentvorsprung folgend verlegt, einschließlich aller
notwenigen Anpassungs- und Schneidarbeiten.

Abweicklung (gesamt): ca. 0,68cm

Wärmeleitfähigkeitsstufe: WLS 035
Wärmeleitfähigkeit (lR): 0,036 W/mK
  (Bemessungswert)
Stärke (d):  ca. 60 mm
Anwendungsgebiet: Perimeter
  (gemäß DIN V 4108-10)
Kurzzeichen: PW
Druckbelastbarkeit: dh
Wasseraufnahme: wd
Brandverhalten: Baustoffklasse B1
  gemäß DIN 4102-1
  Euroklasse E
  gemäß EN 13501-1
Druckspannung: 300 kPa
  bei 10 % Verformung oder
Druckfestigkeit: 300 kPa
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Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten
(50 Jahre, Stauchung < 2 %): 130 kPa

Ausführungsort: Sockel Bestand
  Achse C10 /CF-CL

21 m² EP ......................... GP ............................

30.0130 Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 220

mm, Bestandsockel

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum
(XPS) gemäß DIN EN 13164, geschäumt mit CO2, frei von
FCKW, HFCKW und HFKW, umlaufender Stufenfalz, 1-lagig,
gemäß DIN 18164-2 liefern und absolut dichtgestoßen in
versetztem Verband (ohne Kreuzstöße) mit einem geeigneten
Kleber (z. B. lösungsmittelfreier Bitumenkaltkleber) auf dem
Untergrund von Mauerwerkswänden des Bestandssockels, mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC) bzw.
Hybridabdichtung beschichtet, aufkleben, inkl. der Anpassung
z.B. an Dichtungskehlen und allen Maßnahmen zur
Heaftgrundverbesserung.

Wärmeleitfähigkeitsstufe: WLS 035
Wärmeleitfähigkeit (lR): 0,036 W/mK
  (Bemessungswert)
Stärke (d):  ca. 220 mm
Anwendungsgebiet: Perimeter
  (gemäß DIN V 4108-10)
Kurzzeichen: PW
Druckbelastbarkeit: dh
Wasseraufnahme: wd
Brandverhalten: Baustoffklasse B1
  gemäß DIN 4102-1
  Euroklasse E
  gemäß EN 13501-1
Druckspannung: 300 kPa
  bei 10 % Verformung oder
Druckfestigkeit: 300 kPa
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten
(50 Jahre, Stauchung < 2 %): 130 kPa

Ausführungsort: Sockel Bestand
  Achse C10 /CF-CL

19 m² EP ......................... GP ............................
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30.0140 Zulage oberseitiger Schrägschnitt Perimeterdämmung, d=220mm, Bestandssockel

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition.
Die Oberseite der vorgenannten Perimeterdämmung ist vor
dem Aufkleben in einem Winkel schräg abzuschneiden. Das
Schnittgut ist umgehend aufzunehmen und fachgerecht zu
entsorgen. Das Verschnittmaterial geht in das Eigentum des AN
über.

Material:    XPS
Dicke Dämmung:   220mm
Winkel Schrägschnitt:  ca. 20°

Ausführungsort:   Sockel Bestand

31 m EP ......................... GP ............................

30.0150 Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WF, d = ca. 45 cm, Neubau

Ortbeton von Sohlplatte/Fundamentplatte, für Gebäude, aus
bewehrtem, Normal Beton DIN 1045-2 C 25/30, XC2, WF,
liefern und auf Sauberkeitsschicht der entsprechenden
Vorposition waagerecht einbringen, fachgerecht verdichten und
planeben abziehen, inkl. DIN-gerechten Nachbehandlung des
Betons, etc..

Statik-Position: 200
Stärke (d):  ca. 45 cm
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Ausführungsort: Gründung, Neubau

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung der Bewehrung sowie der Randschalung erfolgt
in gesonderten Positionen.

743 m² EP ......................... GP ............................

30.0160 Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h ges. = ca. 45 cm, Neubau

Randschalung für Stahlbetonsohlplatte, Systemschalung aus
Schalungselementen, aufgestellt auf Sauberkeitsschicht,
Schalhaut zur Erzielung einer porenarmen, glatten
Betonoberfläche zur Aufnahme von Wärmedämmung, liefern
sowie fluchtgerecht und lotrecht montieren, inkl. des
vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Absteifungen, des Trennmittelauftrages, etc..
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Statik-Position:  200
Gesamtschalhöhe (h):  ca. 45 cm
Sohlenstärke (d):  ca. 45 cm
Sohlendämmung (d):  keine

Ausführungsort:  Gründung, Neubau

83,25 m EP ......................... GP ............................

30.0170 Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=450mm

Gebäudetrennfuge zwischen der Sohlplatte des Neubaus und
den Wänden des Bestands herstellen. Leistung bestehend aus
liefern, zuschneiden und anpassen einer Trennwandplatte aus
mineralischer Dämmung, nicht brennbar, sowie fachgerechtes
einbauen der Trennwandplatte während der Betonierarbeiten.

Fugenart:   Gebäudetrennfuge, horizontal
Material:   Mineralische Dämmung
     WLG 040 
     nichtbrennbar, A1
Materialdicke:  20mm
Abmessung (h)  450mm

Ausführungsort:  Anschlussfuge Sohle an Bestand

34 m EP ......................... GP ............................

30.0180 Fugendichtband, TPE, Winkelprofil 330mm, Fugentyp 1

Fugenbandprofil aus thermoplastischem Elastomer (TPE),
einseitig aufklebbar und einseitig einbetonierbar in Form KI mit
Systemkleber aus dem Herstellersystem liefern und gemäß den
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers und Architektenplanung
vor Herstellung der Sohlplatte montieren und in diese
einbetonieren.

Fugenbandprofil:
Fugenbandprofil mit einem Klebeschenkel und einem
Einbetonierschenkel und ausgebildetem Dehnschlauch,
Typ: DFT 330/3 KI
Dicke des Profils: 4 mm
Breite des Profils: 330 mm (jedoch abgewinkelt)
Anzahl der Sperranker: 1x3
Farbe: betongrau
thermisch schweißbar, kein Primer erforderlich

Systemkleber:
Aus Herstellersystem,
2-komponentiger epoxidharzbasierender Systemkleber
Farbe: grau
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Die technischen Vorbemerkungen und Verarbeitungsvorgaben
des Herstellers sind zu beachten.
Erforderlichen Hilfsstoffe für den Einbau sind in den EP
einzurechnen.

Erforderliche Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung sowie
Hilfsmittel zum Einbau sind mit dem EP abgegolten. 

Alle Verbindungen sind dicht zu verschweißen und mit Hilfe
eines Funkenprüfgerätes auf Dichtigkeit zu überprüfen.
Dichtungsbänder werden nach ihrer größten Länge
(Schrägschnitt, Gehrungen) abgerechnet,
Formstücke werden dabei übermessen.

Sämtliche Formteile sind werksseitig herzustellen.
Bauseitig dürfen ausschließlich stumpfe Verbindungen mit Hilfe
geeigneter Schweißgeräte mit Schweißspiegel und
Einspannvorrichtung hergestellt werden.
Formteile und Stumpfverbindungen werden in einer separaten
Position ausgewiesen.

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
- Liefern und verlegen des Profiles DFT 330/3 KI
- Anschleifen der Klebeflächen im Betonbereich
- Aufbringen des Grundauftrages aus Systemkleber
- Einarbeiten des Profiles in den Grundauftrag
- Montieren einer Lochblechschiene als
Fixierung/Hilfskonstruktion, um ein Herauslösen des
Profiles aufgrund von Rückstellkräften aus dem frischen
Kleberbett zu unterbinden
- Aufbringen des Deckauftrages aus Systemkleber
- inkl. Systemkleber gem. Herstellerangaben.

Ausführungsort: Anschluss Sohlplatte an Bestand

34 m EP ......................... GP ............................

30.0190 Zulage: Eckausbildung Fugendichtband TPE

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition
durch das Herstellen einer Eckausbildung gemäß
Herstellerangaben. Leistung inkl. sämtlicher zugehörigen
Arbeiten und Materialien

Breite Dichtstreifen:  330mm
Dicke Dichtstreifen:  3mm
Formteilbezeichnung:  Ecke, ca 90°

Ausführungsort:   Anschluss Sohlplatte an 
      Bestand

1 St EP ......................... GP ............................
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30.0200 Aussparung in Stb.-Sohle herstellen, l/b/h = ca. 1,60/1,20/0,45 m (Zulage),

Hausanschlussgrube

Sohlendurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Sohlenplatte durch das Einlegen von
Holzschalkasten, EPS-Block, etc., herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials, dessen vollständiger Beseitigung, etc..

Abmessungen (l/b/h): ca. 1,60 /1,20/0,45 m

Ausführungsort:   Hausanschlussgrube

1 St EP ......................... GP ............................

30.0210 Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WU, d = ca. 30 cm, Hausanschlussgrube

Ortbeton von Sohlplatte/Fundamentplatte, für
Hausanschlussgrube, aus bewehrtem, sulfatbeständigen und
wasserundurchlässigen Beton
DIN 1045-2 C25/30, XC 1 und XC2, WU, liefern und auf
Sauberkeitsschicht bzw. auf Wärmedämmplattenlage der
entsprechenden Vorposition waagerecht einbringen,
fachgerecht verdichten und planeben abziehen, inkl.
DIN-gerechten Nachbehandlung des Betons, etc..
Die Oberseite der Sohle ist planeben für die Aufnahme der
Seitenwände und für eine spätere Bodenbeschichtung im
übrigen Teil als flächenfertige Oberfläche abzuziehen und zu
glätten, inkl. DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.
Bei Betonieransatzfugen ist ein beschichtetes Fugenblech
einzulegen (gesonderte Position).

Statik-Position: 202
Abmessungen (l/b): ca. 2,10/ 1,70 m 
Stärke (d):  ca. 30 cm
Expositionsklasse: XC1, XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Nutzungsklasse: A
Unterklasse:  A*
Beanspruchungsklasse: 2

Ausführungsort: Hausanschlussgrubesohle

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung der Bewehrung sowie der Randschalung erfolgt
in gesonderten Positionen.

3,6 m² EP ......................... GP ............................
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30.0220 Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h = ca. 30 cm, Hausanschlussgrube

Randschalung für WU-Sohlplatte/Fundamentplatte der
Hausanschlussgrube, Systemschalung aus
Schalungselementen, aufgestellt auf Sauberkeitsschicht,
Schalhaut zur Erzielung einer porenarmen, glatten
Betonoberfläche zur Aufnahme von Wärmedämmung, liefern
sowie fluchtgerecht und lotrecht montieren, inkl. des
vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Absteifungen, des Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Position:  202
Sohlplattenstärke (d):  ca. 30 cm

Ausführungsort: Hausanschlussgrubesohle

7,6 m EP ......................... GP ............................

30.0230 Stahlbetonwand, Ortbeton, C 25/30, XC2, XF1, WU, d = 25 cm, Hausanschlussgrube

Ortbeton der Wände von Hausanschlussgrube, aus bewehrtem,
sulfatbeständigen und wasserundurchlässigen Beton DIN
1045-2 C 25/30, XC2, XF1, WU liefern und lage-, flucht- und
lotrecht herstellen, inkl. Einbau Fugendichtblechen, etc.. sowie
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.
Bei Betonieransatzfugen ist ein beschichtetes  Fugenblech
einzulegen (gesonderte Position).

Ausführungshinweis:
Die Größtkornvorgaben gelten in Abhängigkeit vom lichten
Bewehrungsabstand (bw,i).
Die Hausanschlussgrube ist druckwasserdicht auszubilden.

Beanspruchungsklasse: 1
Wassereinwirkklasse: W2.1-E
(gemäß DIN 18533-1:2017-07)

Statik-Position: 202
Stärke (b): ca. 25,0 cm
Höhe (h): ca. 75,0 cm
 (ohne. aufliegende/einbindene
  Sohlplatte/Fundamentplatte)

Expositionsklassen: XC2, XF1
Feuchtigkeitsklasse: WF

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 47



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

30 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größtkornvorgaben
bw,i ≥ 18 cm:  ≤ 32 mm
bw,i ≥ 14 cm:  ≤ 16 mm
bw,i ≥ 14 cm: ≤ 8 mm

Ausführungsort:  Hausanschlussgrube

5,7 m² EP ......................... GP ............................

30.0240 Schalung Ortbetonaußenwände, h = ca. 0,75m, SB 1, Hausanschlussgrube

Schalung von Ortbetonwänden als Systemschalung aus
Schalungselementen, wandinnen- und -außenseitig, Schalhaut
zur Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme einer
Farbbeschichtung, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition aufstellen und verdoppeln, inkl. des
vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 202
Wandhöhen (h):  ca. 0,75 m
Wandstärke (d):  ca. 25,0 cm
Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:   Hausanschlussgrube

5,7 m² EP ......................... GP ............................

30.0250 Fugenblech, beschichtet, für WU-Sohle/Wand, Hausanschlussgrube

Fugenblech für Betonageabschnittsfugen (Arbeitsfugen) z.B.
den Übergang von Bodenplatten zu aufgehenden Betonwänden,
nach DIN 18541, bauaufsichtlich zugelassen mit zusätzlicher
Beschichtung liefern und gemäß der Herstellerrichtlinien mit
Stoßüberlappung montieren, inkl. aller Eck- und
T-Ausbildungen, etc..

15,2 m EP ......................... GP ............................

30.0260 Streifenfundament, C 25/30, XC2, WF b/h = ca. 120/62 cm, Bestand

Stahlbeton von Streifenfundamenten aus Normalbeton DIN
1045-2 C 25/30, XC2, liefern, auf Trennlage und
Sauberkeitsschicht (gesonderte Positionen) sowie seitlich
gegen Erdreich einbringen und fachgerecht verdichten.
Die Oberseite ist planeben und waagerecht abzuziehen für die
Aufnahme von Abdichtung und aufgehenden Wänden.
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Statik-Pos.:  Pos. 303
Abmessungen (b/h): ca. 120/62 cm
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Ausführungsort: Gründung Bestand,  Achse CI

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

4,9 m³ EP ......................... GP ............................

30.0270 Streifenfundament, C 25/30, XC2, WF b/h = ca. 100/62 cm, Bestand

Leistung wie vor, jedoch:

Einbau Anteilig gegen Erdreich und anteilig gegen Schalung.

Statik-Pos.:  Pos. 301
Abmessungen (b/h): ca. 100/62 cm
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Ausführungsort: Gründung Bestand,  TH1

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

7,8 m³ EP ......................... GP ............................

30.0280 Schalung als Randschalung für Streifenfundament, h = ca. 37 cm, Treppenhaus, Bestand

Randschalung für Innenseite der Streifenfundamente unter den
Treppenhauswänden, Systemschalung aus
Schalungselementen, aufgestellt auf Sauberkeitsschicht,
Schalhaut zur Erzielung einer porenarmen, glatten
Betonoberfläche, liefern sowie fluchtgerecht und lotrecht
montieren, inkl. des vollständigen Entfernens nach Abbinden
des Betons, der erforderlichen Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Position:  301
Sohlplattenstärke (d):  ca. 37 cm
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Ausführungsort:  TH1

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

8 m² EP ......................... GP ............................

30.0290 Magerbeton unter Streifenfundament, C 12/15, 30°abgetreppt

Magerbetonpolster unter vorgenannten Streifenfundament, 30°
abgetreppt, gemäß Statik herstellen und im Anschlussbereich
bis zur Unterkante der bestehenden Gründung führen. Leistung
inkl. der händischen Herstellung der Baugrube und der
fachgerechten Entsorgung des Bodenaushubs.

Statische Position:   Pos. 301 / 305

Magerbeton:    C12/15

Abmessung (l / b / h):   1,10 / 1,20 / 0,58m

Ausführungsort: Gründung Bestand, TH1 
  Achse C1

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

3 St EP ......................... GP ............................

30.0300 Sohlplatte, C 25/30, XC1, XC2, WF, d = ca. 25 cm, Bestand

Ortbeton von Sohlplatte, für Bestands-Gebäude, aus
bewehrtem Normal Beton DIN 1045-2 C 25/30, XC1, XC2, WF,
liefern und auf Sauberkeitsschicht der entsprechenden
Vorposition waagerecht einbringen, seitlich an
Streifenfundamente der Vorpositionen und bestehende
Fundamente anarbeiten, fachgerecht verdichten und planeben
abziehen, inkl. DIN-gerechten Nachbehandlung des Betons,
etc..

Statik-Position: 200
Stärke (d):  ca. 25 cm
Expositionsklasse: XC1, XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Ausführungsort: Gründung, Bestand TH1
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Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderten
Positionen.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

7,7 m³ EP ......................... GP ............................

30.0310 Zulage Anschluss an Bestandssohle, Anschlussbewehrung und Dichtband

Zulage beim Herstellen der Vorpositionen Sohlplatte "Bestand"
und Streifenfundamente "Bestand". Der Randanschluss der
neuen Stahlbetonbauteile muss mit Anschlussbewehrung und
umlaufenden komprimierbaren Fugenquellband gemäß
Vorgaben des Statikers ausgeführt werden. Leistung inkl.
Herstellung der Bohrung, Einkleben der Anschlussbewehrung
und fachgerechtes Einlegen des Fugendichtbands sowie
dessen Sicherung gegen Verrutschen beim Betonieren.

Anschlussbewehrung:  B500A
Durchmesser:   10mm
Gesamt Länge Dübel:  ca. 300mm
Eindringtiefe:   ca. 150mm
Abstand Bewehrung:  ca. 100mm Achsmaß
Bestandssohle, Höhe:  ca. 120mm

Fugenquellband:   selbstklebend
Querschnitt:    ca 20/20mm
Wassersäule:   bis 20m

Ausführungsort:   Gründung, Bestand

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

45,5 m EP ......................... GP ............................

30.0320 Aussparung in Stb.-Sohle herstellen, l/b/h = ca. 2,15/2,31/0,25 m (Zulage), Aufzugsunterfahrt

Sohlendurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Sohlenplatte durch das Einlegen von
Holzschalkasten, EPS-Block, etc., herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials, dessen vollständiger Beseitigung, etc..

Abmessungen (l/b/h): ca. 2,15 / 2,31 / 0,25 m

Ausführungsort:   Aufzugsunterfahrt

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 51



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

30 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.0330 Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WU, d = ca. 25 cm, Aufzugsunterfahrt

Ortbeton von Sohlplatte/Fundamentplatte, für Aufzugsunterfahrt,
aus bewehrtem, sulfatbeständigen und wasserundurchlässigen
Beton DIN 1045-2 C25/30, XC 1 und XC2, WU, liefern und auf
Sauberkeitsschicht bzw. auf Wärmedämmplattenlage der
entsprechenden Vorposition waagerecht einbringen,
fachgerecht verdichten und planeben abziehen, inkl.
DIN-gerechten Nachbehandlung des Betons, etc..
Die Oberseite der Sohle ist planeben für die Aufnahme der
Seitenwände und für eine spätere Bodenbeschichtung im
übrigen Teil als flächenfertige Oberfläche abzuziehen und zu
glätten, inkl. DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.
Bei Betonieransatzfugen ist ein beschichtetes Fugenblech
einzulegen (gesonderte Position).

Statik-Position: 302
Abmessungen (l/b): ca. 2,15 / 2,31 m 
Stärke (d):  ca. 25 cm
Expositionsklasse: XC1, XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF

Nutzungsklasse: A
Unterklasse:  A*
Beanspruchungsklasse: 2

Ausführungsort: Aufzugsunterfahrt

Kalkulationshinweis:
Die Abrechnung der Bewehrung sowie der Randschalung erfolgt
in gesonderten Positionen.

5 m² EP ......................... GP ............................

30.0340 Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h = ca. 25 cm, Aufzugsunterfahrt

Randschalung für WU-Sohlplatte/Fundamentplatte der
Aufzugsunterfahrt, Systemschalung aus Schalungselementen,
aufgestellt auf Sauberkeitsschicht, Schalhaut zur Erzielung einer
porenarmen, glatten Betonoberfläche zur Aufnahme von
Wärmedämmung, liefern sowie fluchtgerecht und lotrecht
montieren, inkl. des vollständigen Entfernens nach Abbinden
des Betons, der erforderlichen Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Position:  302
Sohlplattenstärke (d):  ca. 25 cm

Ausführungsort:  Aufzugsunterfahrt

9 m EP ......................... GP ............................
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30.0350 Stahlbetonwand, Ortbeton, C 25/30, XC2, XF1, WU, d = 25 cm, Aufzugsunterfahrt

Ortbeton der Wände der Aufzugsunterfahrt, aus bewehrtem,
sulfatbeständigen und wasserundurchlässigen Beton DIN
1045-2 C 25/30, XC2, XF1, WU liefern und lage-, flucht- und
lotrecht herstellen, inkl. Einbau Fugendichtblechen, etc.. sowie
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.
Bei Betonieransatzfugen ist ein beschichtetes Fugenblech
einzulegen (gesonderte Position).

Ausführungshinweis:
Die Größtkornvorgaben gelten in Abhängigkeit vom lichten
Bewehrungsabstand (bw,i).
Die Aufzugsunterfahrt ist druckwasserdicht auszubilden.

Beanspruchungsklasse: 1
Wassereinwirkklasse: W2.1-E
(gemäß DIN 18533-1:2017-07)

Statik-Position: 302
Stärke (b): ca. 25,0 cm
Höhe (h): ca. 91,0 cm
 (ohne. aufliegende/einbindene
  Sohlplatte/Fundamentplatte)

Expositionsklassen: XC2, XF1
Feuchtigkeitsklasse: WF

Größtkornvorgaben
bw,i ≥ 18 cm:  ≤ 32 mm
bw,i ≥ 14 cm:  ≤ 16 mm
bw,i ≥ 14 cm: ≤ 8 mm

Ausführungsort:   Aufzugsunterfahrt

7,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0360 Schalung Ortbetonwände, h = ca. 0,66m, SB 1, Aufzugsunterfahrt

Schalung von Ortbetonwänden als Systemschalung aus
Schalungselementen, wandinnen- und -außenseitig, Schalhaut
zur Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme einer
Farbbeschichtung, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition aufstellen und verdoppeln, inkl. des
vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 302
Wandhöhen (h):  ca. 0,66 m
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Wandstärke (d):  ca. 25,0 cm
Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:   Aufzugsunterfahrt

5,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0370 Fugenblech, beschichtet, für WU-Sohle/Wand, Aufzugsunterfahrt

Fugenblech für Betonageabschnittsfugen (Arbeitsfugen) z.B.
den Übergang von Bodenplatten zu aufgehenden Betonwänden,
nach DIN 18541, bauaufsichtlich zugelassen mit zusätzlicher
Beschichtung liefern und gemäß der Herstellerrichtlinien mit
Stoßüberlappung montieren, inkl. aller Eck- und
T-Ausbildungen, etc..

8,9 m EP ......................... GP ............................

30.0380 Zulage: Bauseitiger Einbau Ring- und Fundamenterder

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der vorgenannten
Sohlplatte in WU-Beton -Qualität. Nach Herstellung der
Sauberkeitsschicht und der Trennlage muss bauseits ein
Ringerder aufgebaut werden. Im Rahmen der
Bewehrungsarbeiten ist zudem der Fundamenterder bauseits
mit einzulegen und mit der Bewehrung zu koppeln.

Der Mehraufwand besteht in der Abstimmung mit dem
bauseitigen Blitzschützer und in der Unterbrechung bzw.
Verzögerung der eigenen Leistung während der Blitzschützer
arbeitet.

783 m² EP ......................... GP ............................

Decken - Neubau

30.0390 Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 28 cm

Stahlbetonplattendecke aus Normalbeton DIN 1045-2, liefern
und waagerecht einbringen.
Die Oberseite ist planeben, oberflächenfertig  abzuziehen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.

Statik-Position: Pos. 100
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Deckenstärke (d): 28,0 cm
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: W0

Ausführungsort: Decke über EG

727,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0400 Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, XC3 W0 d = ca. 28 cm

Stahlbetonplattendecke aus Normalbeton DIN 1045-2, liefern
und waagerecht einbringen.
Die Oberseite ist planeben, oberflächenfertig  abzuziehen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.

Statik-Position: Pos. 001
Deckenstärke (d): 28,0 cm
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC1, Oberseitig XC3
Feuchtigkeitsklasse: W0

Ausführungsort:   Decke über 1.OG

745 m² EP ......................... GP ............................

30.0410 Auflagerausklinkung in Stb.-Decke, l/b/h = ca. 161,0/14,0/14,0 cm (Zulage)

Ausklinkung in Stahlbetondeckenplatte, oberseitig, für
Geschosstreppenauflager durch Abschalen herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials und dessen späterer Beseitigung.

Abmessungen (l/b/h): ca. 161/14,0/14,0 cm

1 St EP ......................... GP ............................

30.0420 Aussparung in Stb.-Decke herstellen, l/b/h = ca. 4,78/3,56/0,28 m (Zulage)

Deckendurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Deckenplatte durch das Einlegen von
Holzschalkasten, EPS-Block, etc., herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials, dessen vollständiger Beseitigung, etc..

Abmessungen (l/b/h): ca. 4,78/3,555/0,28 m

Ausführungsort (Decke über): EG

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 55



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

30 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.0430 Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 60/35/28 cm (Zulage)

Aussparung in Stahlbetondecke, senkrecht, in Deckenstärke,
durch das Einlegen von Holzschalkasten, EPS- Block, etc.
herstellen, inkl. des dazugehörigen Materials, dessen Besei-
tigung und des zeitversetzten späteren Verschließens durch
Ausbetonieren nach bauseitiger Montage von
Leitungsdurchführungen, Bodeneinläufen o.ä., mit Schalmaterial
und dessen Anpassung sowie späterer Demontage und
Beseitigung.
Sämtliches Schalmaterial geht in das Eigentum des Auftrag-
nehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Kalkulationshinweis:
Die Arbeiten können nicht in einem Zuge ausgeführt werden.

Abmessungen (l/b/h): ca. 60/35/28 cm cm

2 St EP ......................... GP ............................

30.0440 Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 60/25/28 cm (Zulage)

Leistungen wie vor, jedoch in den
Abmessungen (l/b/h): ca. 60/25/28 cm cm

4 St EP ......................... GP ............................

30.0450 Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 20/20/28 cm (Zulage)

Leistungen wie vor, jedoch in den
Abmessungen (l/b/h): ca. 20/20/28 cm

6 St EP ......................... GP ............................

30.0460 Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 65/65/28 cm (Zulage)

Leistungen wie vor, jedoch in den
Abmessungen (l/b/h): ca. 65/65/28 cm

4 St EP ......................... GP ............................

30.0470 Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=280mm

Gebäudetrennfuge zwischen den Geschossdecken des
Neubaus und den Wänden des Bestands herstellen. Leistung
bestehend aus liefern, zuschneiden und anpassen einer
Trennwandplatte aus mineralischer Dämmung, nicht brennbar,
sowie fachgerechtes einbauen der Trennwandplatte während
der Betonierarbeiten.

Fugenart:   Gebäudetrennfuge, horizontal
Material:   Mineralische Dämmung
     WLG 040 
     nichtbrennbar, A1
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Materialdicke:  20mm
Abmessung (h)  280mm

Ausführungsort:  Anschlussfuge Decke an Bestand
     Decke über EG -1.OG

69,5 m EP ......................... GP ............................

30.0480 Deckenschalung für Ortbetondecken (Träger-Deckenschalung)

Schalung zur Herstellung von Decken aus Beton, im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach
DIN EN 12812, als Träger-Deckenschalung, bestehend aus
Schalhaut, Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Drei- beinen
bzw. Rahmen, entsprechend den Herstellerangaben, liefern,
fachgerecht aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger Veranke-
rungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Geschosshöhen (bezogen auf OKRF)
Erdgeschoss:  ca. 3,41 m
1. Obergeschoss:  ca. 3,39 m

Ausführungsort:  Decken über EG und 1. OG

1.360 m² EP ......................... GP ............................

30.0490 Deckenrandschalung, glatt, h = 28cm

Deckenrandschalung, glatt, für die Herstellung von bewehrten
Deckenbauteilen aus Stahlbeton der Vorpositionen liefern und
ohne Durchbindung, mit Absteifung, lage-, flucht-,- und lotrecht
mit geeigneten Mitteln anbringen, inkl. aller notwendigen
Arbeiten, Materialien und Verbindungsmittel, etc. Schalung nach
Gebrauch demontieren und entfernen.

Bestandteil der Leistung ist zusätzlich das lage- und höhenge-
rechte Einmessen der Schalung nach Planvorgabe.
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Bauteil:    Deckenrand
Höhe:    28,0cm

Ausführungsort:  Decken über EG und 1. OG

Kalkulationshinweis: Es wird nur die Fläche des
einzuschalenden Bauteils zur Abrechnung herangezogen.

166,5 m EP ......................... GP ............................

Decken - Bestand

30.0500 Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 25 cm

Stahlbetonplattendecke aus Normalbeton DIN 1045-2, liefern
und waagerecht einbringen.
Die Oberseite ist planeben, oberflächenfertig  abzuziehen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.

Statik-Position: Pos. 103 & 203, Bauteil C
Deckenstärke (d): 25,0 cm
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: W0

Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

36 m² EP ......................... GP ............................

30.0510 Zulage: Auflager in Bestandswand mit Auflagertasche, 0,40 / 0,24 / 0,25m

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der Vorposition.
Die vorgenannten Ortbeton-Deckenplatten müssen gemäß
Statik mit Auflagertaschen in bzw auf Bestands-
Mauerwerkswänden aufgelegt werden. 
Der Mehraufwand bei Schalung, Bewehrung und Betonage
sowie die Herstellung der Wandöffnungen und die Entsorgung
des anfallenden Abbruchmaterials ist Teil dieser Position und im
Einheitspreis abgegolten. Leistung inkl. fachgerechten
Verschluss der Auflagertaschen und Randfugen nach Einbau
der Deckenplatten mit Mauerwerk und Mörtel gem. statischer
Vorgabe.

Abmessung (l/b/h):   0,40 / 0,24 / 0,25m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 58



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

30 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

8 St EP ......................... GP ............................

30.0520 Auflagerausklinkung in Stb.-Decke, l/b/h = ca. 203,5,0/12,5/12,5 cm (Zulage)

Ausklinkung in Stahlbetondeckenplatte, oberseitig, für
Geschosstreppenauflager durch Abschalen herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials und dessen späterer Beseitigung.

Abmessungen (l/b/h): ca. 203,5/12,5/12,5 cm

Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

4 St EP ......................... GP ............................

30.0530 Zulage: Mehraufwand deckengleicher Stb.-Balken in Decke, C25/30, XC1, b/h = ca. 20 / 25cm

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der
Ortbeton-Decke durch:
Erstellung eines deckengleichen Stahlbeton-Balkens in den
Auflagerbereichen der anschließenden Treppen, aus
Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, integriert in
Ortbetondecken, als Balken, liefern und herstellen, inkl.
erforderlicher Absteifung.

Statik-Position: 104, Bauteil c
Abmessungen (b/h): ca. 20/25 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m (OKR-Decke)

Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten..

8,2 m EP ......................... GP ............................
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30.0540 Deckenschalung für Ortbetondecken (Träger-Deckenschalung), Bestand

Schalung zur Herstellung von Decken aus Beton, im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach
DIN EN 12812, als Träger-Deckenschalung, bestehend aus
Schalhaut, Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen
bzw. Rahmen, entsprechend den Herstellerangaben, liefern,
fachgerecht aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger Veranke-
rungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Geschosshöhen (bezogen auf OKRF)
Erdgeschoss:   ca. 3,32 m
1. Obergeschoss:   ca. 3,34 m

Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

36 m² EP ......................... GP ............................

30.0550 Deckenrandschalung, glatt, h = 25cm

Deckenrandschalung, glatt, für die Herstellung von bewehrten
Deckenbauteilen aus Stahlbeton der Vorpositionen liefern und
ohne Durchbindung, mit Absteifung, lage-, flucht-,- und lotrecht
mit geeigneten Mitteln anbringen, inkl. aller notwendigen
Arbeiten, Materialien und Verbindungsmittel, etc. Schalung nach
Gebrauch demontieren und entfernen.

Bestandteil der Leistung ist zusätzlich das lage- und höhenge-
rechte Einmessen der Schalung nach Planvorgabe.

Bauteil:     Deckenrand
Höhe:     25,0cm
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Ausführungsort: TH, Decke über EG u. 1.OG

Kalkulationshinweis: Es wird nur die Fläche des
einzuschalenden Bauteils zur Abrechnung herangezogen.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten. 

18,5 m EP ......................... GP ............................

Wände / Stützen / Attika / Über- u. Unterzüge - Neubau

30.0560 Stahlbetonaußenwände, Ortbeton, C 25/30, XC1, d = 25 cm

Ortbeton von Außenwänden, aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, WO, bewehrt, liefern und lage-, flucht- und
lotrecht auf Stahlbetondecken- bzw- Sohlenflächen der
entsprechenden gesonderten Positionen herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseiten
planeben für die Aufnahme von Geschossdecken, der
Gerüststellung nach Erfordernis, etc..

Statik-Positionen: 122
Stärke (d): ca. 25 cm
Wandhöhe (h): bis ca. 3,41 m
Expositionsklassen: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Ausführungsort: Außenwände
 EG-1.OG

Kalkulationshinweis:
Die Anforderungen an die Oberflächen wird durch die
entsprechenden Schalungspositionen definiert.

Ausführungshinweis:
Um die Fallhöhen so gering wie möglich zu halten, ist das
Betonieren immer mit Fallrohr oder mit (Pumpen-) Schlauch
vorzunehmen.

809,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0570 Schalung Ortbetonaußenwände, h = ca. 3,39 - 3,41m, SB 1

Schalung von Ortbetonaußenwänden als Systemschalung aus
Schalungselementen, wandinnen- und -außenseitig, Schalhaut
zur Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme einer
Farbbeschichtung, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition aufstellen und verdoppeln, inkl. des
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vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 122
Wandhöhen (h):  ca. 3,39 - 3,41 m
Wandstärke (d):  ca. 25,0 cm
Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:  Ortbeton-Außenwände, 
   EG - 1.OG

809,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0580 Zulage: Mehraufwand für Stahlbetonstützenerstellung, d/b/l = ca. 0,25/0,30/3,41 m

Mehraufwendung für Stahlbetonstützenerstellung als Teil von
Stahlbetonwand der Vorposition, als Zulage.

Statik-Position: 124
Abmessungen (d/b/l): ca. 0,25/0,30/3,41 m
 (Längenangabe von OK
 Geschossdecke bis UK Decke)
Situation: als Teil von Stahlbetonwand
 (Rand von Öffnungen)

Ausführungsort: EG / 1.OG
 Achse B/2-4

Kalkulationshinweis:
Die betonmengenmäßige Erfassung erfolgt in der
entsprechenden Wandposition, der zusätzliche Schalaufwand
ist in den entsprechenden Öffnungspositionen erfasst.

2 St EP ......................... GP ............................

30.0590 Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 127cm

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der
Ortbeton-Außenwände und Stb.-Attika durch:
Erstellung eines kombinierten Über- und Unterzugs aus
Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, integriert in
Ortbetonaußenwand, als Balken im Sturzbereich von
Fensteröffnung, liefern und herstellen, inkl. erforderlicher
Absteifung.

Statik-Position: 002
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Abmessungen (b/h): ca. 25/127 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m (OKR-Decke)

Ausführungsort: 1.OG

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Decken- und Attikaanteil" von 100 cm
angegeben.
Die Schalungsaufwendungen sind in den entsprechenden
Türöffnungs- und Wandpositionen erfasst.
Der Beton ist massenmäßig in den Positionen
"Ortbetonaußenwände" und "Stb.Attika-Balken" enthalten.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.
In dieser Position nur den Mehraufwand "Arbeit" abrechnen.

45 m EP ......................... GP ............................

30.0600 Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 159cm

Leistung wie vor, jedoch:

Statik-Position: 003
Abmessungen (b/h): ca. 25/159 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m (OKR-Decke)

Ausführungsort: 1.OG

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Decken- und Attikaanteil" von 100 cm
angegeben.
Die Schalungsaufwendungen sind in den entsprechenden
Türöffnungs- und Wandpositionen erfasst.
Der Beton ist massenmäßig in den Postionen
"Ortbetonaußenwände" und "Stb.Attika-Balken" enthalten.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.
In dieser Position nur den Mehraufwand "Arbeit" abrechne

7 m EP ......................... GP ............................

30.0610 Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug mit Brüstung in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25

/ 155cm

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der
Ortbeton-Außenwände durch:
Erstellung eines kombinierten Über- und Unterzugs aus
Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, integriert in
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Ortbetonaußenwand, als Balken im Sturzbereich von
Fensteröffnung und Brüstung vom überliegenden Fenster,
liefern und herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung.

Statik-Position: 101
Abmessungen (b/h): ca. 25/155 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m (OKR-Decke)

Ausführungsort: EG / 1.OG

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.
Die Schalungsaufwendungen sind in den entsprechenden
Türöffnungs- und Wandpositionen erfasst.
Der Beton ist massenmäßig in der Postion
"Ortbetonaußenwände" enthalten.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.
In dieser Position nur den Mehraufwand "Arbeit" abrechnen.

49,5 m EP ......................... GP ............................

30.0620 Zulage: Mehraufwand Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 86cm

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der
Ortbeton-Außenwände durch:
Erstellung Unterzugs aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30,
XC1, bewehrt, integriert in Ortbetonaußenwand, als Balken im
Sturzbereich von Fensteröffnung, liefern und herstellen, inkl.
erforderlicher Absteifung.

Statik-Position: 104
Abmessungen (b/h): ca. 25/86 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m (OKR-Decke)

Ausführungsort: 1.OG

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.
Die Schalungsaufwendungen sind in den entsprechenden
Türöffnungs- und Wandpositionen erfasst.
Der Beton ist massenmäßig in der Postion
"Ortbetonaußenwände" enthalten.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.
In dieser Position nur den Mehraufwand "Arbeit" abrechnen.

3,5 m EP ......................... GP ............................
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30.0630 Zulage: Mehraufwand Überzug mit Brüstung in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 150cm

Zulage für Mehraufwand bei der Herstellung der
Ortbeton-Außenwände durch:
Erstellung eines kombinierten Überzugs aus Normalbeton DIN
1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, integriert in
Ortbetonaußenwand, als Brüstung vom überliegenden Fenster,
liefern und herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung.

Statik-Position: 201
Abmessungen (b/h): ca. 25/150 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 1,5 m (OKR-Sohle)

Ausführungsort: EG

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Sohlenteil" von 45 cm angegeben.
Die Schalungsaufwendungen sind in den entsprechenden
Türöffnungs- und Wandpositionen erfasst.
Der Beton ist massenmäßig in der Postion
"Ortbetonaußenwände" enthalten.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.
In dieser Position nur den Mehraufwand "Arbeit" abrechnen.

45 m EP ......................... GP ............................

30.0640 Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 1,20/2,96 m

Türöffnung in Ortbetonwand, lage- und höhengerecht, lotrecht
und rechtwinklig, durch Einlegen von ausgesteifter Leibungs-
und Sturzschalung, liefern und verrutschsicher montieren, inkl.
des erforderlichen Materials und der fachgerechten Entsorgung
nach Ausgebrauch sowie Bewehrungsmehraufwendungen.

Abmessungen (b/h): ca. 1,20/2,96 m
Wandstärke (d): ca. 25 cm

Ausführungsort: Ortbeton-Außenwände, EG

1 St EP ......................... GP ............................
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30.0650 Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,01/2,96 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h): ca. 2,01/2,96 m
Wandstärke (d): ca. 25 cm

Ausführungsort: Ortbeton-Außenwände, EG

1 St EP ......................... GP ............................

30.0660 Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,41/2,96 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h): ca. 2,41/2,96 m
Wandstärke (d): ca. 25 cm

Ausführungsort: Ortbeton-Außenwände, EG

1 St EP ......................... GP ............................

30.0670 Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,955 / 2,10 m

Fensteröffnung in Ortbetonwand, lage- und höhengerecht,
lotrecht und rechtwinklig, durch Einlegen von ausgesteifter
Leibungs-, Sturz- und Brüstungsschalung, liefern und
verrutschsicher montieren, inkl. des erforderlichen Materials und
der fachgerechten Entsorgung nach Ausgebrauch sowie
Bewehrungs- mehraufwendungen.

Abmessungen (b/h): ca. 2,955 / 2,10 m
Wandstärke (d): ca. 25,0 cm

Ausführungsort: Ortbeton-Außenwände
     EG -1.OG

2 St EP ......................... GP ............................

30.0680 Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 3,295 / 2,385 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h): ca. 3,295 / 2,385 m
Wandstärke (d): ca. 25,0 cm

Ausführungsort:  Ortbeton-Außenwände, 
     EG - 1.OG

2 St EP ......................... GP ............................
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30.0690 Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 7,00 / 2,10 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h): ca. 7,00 / 2,10 m
Wandstärke (d): ca. 25,0 cm

Ausführungsort:  Ortbeton-Außenwände, 
     EG - 1.OG

12 St EP ......................... GP ............................

30.0700 Wandöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 3,555 / 6,35 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h): ca. 3,555 / 6,35 m
Wandstärke (d): ca. 25,0 cm

Ausführungsort:  Ortbeton-Außenwände, 
     EG - 1.OG

1 St EP ......................... GP ............................

30.0710 Stahlbeton-Attikabalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 25,0 / 70,0cm

Ortbeton von Attikabalken aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, W0, bewehrt, als Attikaaufkantung am
Dachdeckenrand, liefern und in Verbindung mit Dachdecke
monolitisch, lage-, flucht- und lotrecht herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberflächen eben,
Oberseite waagerecht sauber abgezogen, ausgebildet für die
Aufnahme der Attika- abdeckungsunterkonstruktion.

Statik-Position: 002
Abmessungen (b/h): ca. 25,0 / 70,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: W0

Ausführungsort: Dachdecke

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist nur die Aufkantung ohne den "Deckenanteil"
und "Unterzuganteil" von insgesamt 57,0 cm angegeben.

58,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0720 Schalung Ortbetonattikabalken, h = ca. 0,70 m

Schalung von Attikabalken als Systemschalung aus
Schalungselementen, Schalhaut zur Erzielung einer
porenarmen, glatten Betonoberfläche, geeignet für die
beidseitige Aufnahme von Wärmedämmung, liefern und lagen-,
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höhen- sowie fluchtgerecht auf Stahlbeton- geschossdecken
der entsprechenden Vorposition  aufstellen und verdoppeln,
inkl. des vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons,
der erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Position: 002
Attikabalkenhöhe (h):  ca. 70,0 cm
Attikabalkenstärke (d):  ca. 25,0 cm

Ausführungsort:  Dachdecke

58,5 m² EP ......................... GP ............................

30.0730 Aussparung in Stb. Attika herstellen, l/b/h = ca. 250/250/250 mm (Zulage)

Wanddurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Ortbeton-Attikabalken der entsprechenden
Vorposition, durch das Einlegen von Holzschalkasten,
EPS-Block, etc. herstellen, inkl. des erforderlichen Materials und
dessen vollständiger Beseitigung.

Abmessungen (l/b/h): ca. 250/250/250 mm
Höhe über OKR Decke: 50mm

Ausführungsort: Stb.Attika / Notentwässerung

4 St EP ......................... GP ............................

30.0740 Aussparung in Stb. Attika herstellen, l/b/h = ca. 250/250/250 mm (Zulage)

Wanddurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Ortbeton-Attikabalken der entsprechenden
Vorposition, durch das Einlegen von Holzschalkasten,
EPS-Block, etc. herstellen, inkl. des erforderlichen Materials und
dessen vollständiger Beseitigung.

Abmessungen (l/b/h): ca. 250/250/250 mm
Höhe über OKR Decke: 0,0cm (unten bündig)

Ausführungsort: Stb.Attika / Hauptentwässerung

5 St EP ......................... GP ............................

30.0750 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/89 cm, l=3,555m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
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Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: 004
Abmessungen (b/h): ca. 24/89 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: 1. Obergeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

3,555 m EP ......................... GP ............................

30.0760 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=3,555m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: 105
Abmessungen (b/h): ca. 24/88 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: Erdgeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

3,555 m EP ......................... GP ............................

30.0770 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=3,26m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
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Übertrag: ................................

Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: 107
Abmessungen (b/h): ca. 24/88 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: Erdgeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

3,26 m EP ......................... GP ............................

30.0780 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=2,435m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: 106
Abmessungen (b/h): ca. 24/88 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: Erdgeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

2,435 m EP ......................... GP ............................

30.0790 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/89 cm, l=3,295m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
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Übertrag: ................................

Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: keine - nur konstruktiv
Abmessungen (b/h): ca. 24/89 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: Erdgeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

6,59 m EP ......................... GP ............................

30.0800 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/92 cm, l=3,295m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: keine - nur konstruktiv
Abmessungen (b/h): ca. 24/92 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: 1.Obergeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

3,295 m EP ......................... GP ............................

30.0810 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 30/92 cm, l=3,295m, Unterzug

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken unter Geschossdecke,
liefern und waagerecht sowie fluchtgerecht zusammen mit
Stahlbetondecke herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die monolithische Aufnahme von
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Übertrag: ................................

Stahlbetongeschossdecke.

Statik-Position: keine - nur konstruktiv
Abmessungen (b/h): ca. 30/92 cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,41 m
 (OK Geschossdecke)

Ausführungsort: 1.Obergeschoss

Kalkulationshinweis:
Als Höhenmaß ist die gesamte Balkenhöhe mit dem statisch
berücksichtigten "Deckenanteil" von 28 cm angegeben.

3,295 m EP ......................... GP ............................

30.0820 Schalung Unterzüge unterhalb von Geschossdecken

Schalung von Ortbeton-Unterzügen als Systemschalung aus
Schalungselementen, Schalhaut zur Erzielung einer
porenarmen, glatten Betonoberfläche, geeignet für die 
Aufnahme einer Farbbeschichtung, bestehend aus Grund- und
Seitenschalung, liefern und lagen-, höhen- sowie fluchtgerecht
unterhalb von Stahlbeton-Geschossdecken der entsprechenden
Vorpositionen montieren und verdoppeln, inkl. des vollständigen
Entfernens nach Abbinden des Betons, der erforderlichen
Durchbindungen, Absteifungen, des Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 004
 105
 106
 107
 nur konstruktive UZ

Unterzug-/Balkenabm. (b/h): ca. 24/89 cm
   ca. 24/88 cm
   ca. 24/92 cm
   ca. 30/92 cm

Sichtbetonklasse:  SB 1
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:  EG / OG

23,5 m² EP ......................... GP ............................
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30.0830 Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/3,41 m, freistehend

Ortbeton und Schalung von Innenstütze aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, als Pendelstütze liefern und
lage-und fluchtgerecht sowie senkrecht herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die Aufnahme von Geschossdecke bzw.
Unterzug.

Statik-Position: 123
Abmessungen (d/b/l): ca. 0,24/0,24/3,41 m
 (Längenangabe von OK Sohle
 bis UK Geschossdecke)

Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Situation: freistehend

Ausführungsort: EG, Achse C10/AC

1 St EP ......................... GP ............................

30.0840 Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m h = ca. 3,41m, SB 1, freistehend

Schalung von Ortbetonstütze als Systemschalung aus
Schalungselementen, vierseitig umlaufend, Schalhaut zur
Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme eines
Kalk-Gips-Putzes, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition und des Bestands aufstellen, inkl.
des vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 123
Stützenhöhen (h):  ca. 3,41 m
Stützen Abmessung:  ca. 24,0 / 24,0 cm

Situation:   freistehend

Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1
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Übertrag: ................................

Ausführungsort: EG, Achse C10/AC

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

30.0850 Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=250mm

Gebäudetrennfuge zwischen den Ortbeton-Innenwänden des
Neubaus und den Wänden des Bestands herstellen. Leistung
bestehend aus liefern, zuschneiden und anpassen einer
Trennwandplatte aus mineralischer Dämmung, nicht brennbar,
sowie fachgerechtes einbauen der Trennwandplatte während
der Betonierarbeiten.

Fugenart:   Gebäudetrennfuge, vertikal
Material:   Mineralische Dämmung
     WLG 040 
     nichtbrennbar, A1
Materialdicke:  20mm
Abmessung (h)  250mm

Ausführungsort:  Anschlussfuge MW-Wände 
     an Bestand, EG -1.OG

17 m EP ......................... GP ............................

30.0860 Abdichtung Gebäudetrennfuge, Bewegungsfuge, vertikal

Innere und äußere Abdichtung der vorgenannten, senkrechten
Gebäudetrennfuge liefern und als Bewegungsfuge mit Schlaufe
in Fugenzwischenraum herstellen. Leistung umfasst eine
Folienabdichtung auf der Wandinnenseite und eine Folie auf der
Wandaußenseite, sowie sämtlich Untergrundvorbereitungen
und ggf. notwendige Haftbrücken.

Befestigungsuntergrund: KS-Mauerwerk / Stahlbeton.

Anforderungen innen:
- diffusionsbremsend
- Luftdicht nach DIN 4108-7
- reißfest und elastisch
- alterungsbeständig
- überputzbar
- nicht brennbare Konstruktion
- Einbau mit Schlaufe
- sD-Wert: >100m

Anforderungen außen:
- diffusionsoffen
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- winddicht
- schlagregendicht
- reißfest und elastisch
- UV-und witterungsbeständig
- Einbau mit Schlaufe
- sD-Wert < 0,5m

Ausführungsort:  Anschlussfuge MW-Wände 
     an Bestand, EG -1.OG

Kalkulationshinweis: Die Abrechnungseinheit ist der laufende
Meter Fugenabdichtung, bestehend aus zwei Folien.

17 m EP ......................... GP ............................

Wände / Stützen / Attika / Über- u. Unterzüge - Bestand

30.0870 Stahlbetoninnenwände, Ortbeton, C 25/30, XC1, d = 24 cm, Bestand

Ortbeton von Innenwänden, aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, WO, bewehrt, liefern und lage-, flucht- und
lotrecht auf Stahlbetondecken- bzw- Sohlenflächen der
entsprechenden gesonderten Positionen und des Besatnds
herstellen, inkl. DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons,
Oberseiten mit kraftschlüssigem Anschluss an bestehende
Ringbalken und Geschossdecken, der Gerüststellung nach
Erfordernis, etc..

Statik-Positionen: Pos. 220 & 221, Bauteil C
Stärke (d): ca. 24,0 cm
Wandhöhe (h): bis ca. 3,40 m
Expositionsklassen: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

31 m² EP ......................... GP ............................

30.0880 Zulage: Mehraufwand Betonage Stahlbetoninnenwände

Zulage für Mehraufwand bei der Hestellung der Vorposition.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (Abstand OK Wand an
Decke Bestand < 0,24m) ist ein herkömmliches Betonieren
nicht möglich. Im letzten Betonierabschnitt muss der Beton
knapp unterhalb der Bestandsdecke seitlich z.B.: über eine
schräggestellte, trichterförmige Schalung eingebracht werden.
Das Einbringverfahren ist dem Bieter freigestellt, muss aber mit
dem Statiker und der Bauüberwachung abgestimmt werden.
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Diese Position umfasst den Mehraufwand beim Betonieren
sowie die anfallenden Betonmehrmengen. Die Schalung wird
gesondert betrachtet.

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

31 m² EP ......................... GP ............................

30.0890 Zulage: Stahlbetoninnenwände mit Schalungsrüttler verdichten

Zulage für Mehraufwand bei der Hestellung der Vorposition.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (Abstand OK Wand an
Decke Bestand < 0,24m) ist ein herkömmliches Verdichten der
Stb-Wand nicht möglich. Das Verdichten muss über
sogenannte Schalungsrüttler erfolgen. Leistung inkl. Lieferung
aller notwendigen Bestandteile in ausreichender Anzahl,
Vorhaltung, Betrieb und Rückbau nach Fertigstellung der
Leistung.

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

31 m² EP ......................... GP ............................

30.0900 Randanschluss Stahlbetoninnenwände an Bestand

Randanschluss der vorgenannten Stahlbetoninnenwände
(gesonderte Position) an bestehende Stahlbeton-Ringbalken, -
Unterzüge, -Stützen und -Fundamente mit eingebohrter und
geklebter Anschlussbewehrung gemäß Statik, allseitig
umlaufend, kraftschlüssig und fugenlos herstellen. Leistung inkl.
Gerüststellung.

Statik-Position:   Pos.220 & 221, Bauteil C

Anschluss an Stb.-Unterzüge und -Ringbalken:
Anschlussbewehrung,
außen u. innen:    d = 8 / 20mm
Setztiefe:    120mm
Injektionsmörtel:   gem. Statik

Anschluss an Stb.-Stützen:
Anschlussbewehrung,
außen u. innen:    d = 8 / 20mm
Setztiefe:    120mm
Injektionsmörtel:   gem. Statik
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Anschluss an Stb.-Fundamente:
Anschlussbewehrung,
außen u. innen:    d = 8 / 20mm
Setztiefe:    120mm
Injektionsmörtel:   gem. Statik

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

32,8 m EP ......................... GP ............................

30.0910 Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 24 cm, b/h = ca. 1,135/2,25 m, Bestand

Türöffnung in Ortbetonwand, lage- und höhengerecht, lotrecht
und rechtwinklig, durch Einlegen von ausgesteifter Leibungs-
und Sturzschalung, liefern und verrutschsicher montieren, inkl.
des erforderlichen Materials und der fachgerechten Entsorgung
nach Ausgebrauch sowie Bewehrungsmehraufwendungen.

Abmessungen (b/h): ca. 1,135/2,25 m
Wandstärke (d): ca. 24,0 cm

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

1 St EP ......................... GP ............................

30.0920 Schalung Ortbetoninnenwände, h = ca. 3,40m, SB 1, Bestand

Schalung von Ortbetoninnenwänden als Systemschalung aus
Schalungselementen, wandinnen- und -außenseitig, Schalhaut
zur Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme eines
Kalk-Gips-Putzes, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition und des Bestands aufstellen und
verdoppeln, inkl. des vollständigen Entfernens nach Abbinden
des Betons, der erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen,
des Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 220 & 221, Bauteil C
Wandhöhen (h):  ca. 3,40 m
Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
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Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

31 m² EP ......................... GP ............................

30.0930 Zulage: Einseitige Schrägstellung Schalung Ortbetoninnenwände, Bestand

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition.
Um die vorgenannten Ortbetoninnenwände unterhalb von
bestehenden Ringbalken herstellen zu können, muss der Beton
im letzten Betonierabschnitt von der Seite eingebracht werden.
Hierzu ist der obere Bereich der Schalung einseitig schräg
herzustellen und zusätzlich abzufangen. Diese Position umfasst
den Mehraufwand bei der Herstellung und dem Rückbau der
Schalungselemente.

Einseitige Schrägstellung:  ca. 45°
Höhe betroffene Schalung (h):  ca. 0,30m 
       (vertikal gemessen)
Höhe Ringbalken:    ca. 0,24cm
Abstand zur Bestandsdecke:  ca. 0,24-0,45cm
(variierend da Rippendecke)

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

11,5 m EP ......................... GP ............................

30.0940 Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/2,67m, Bestand

Ortbeton von Innenstütze aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, als Pendelstütze liefern und
lage-und fluchtgerecht sowie senkrecht herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Oberseite
ausgebildet für die Aufnahme von Geschossdecke bzw.
Unterzug.

Statik-Position: Pos. 12, Bauteil C
Abmessungen (d/b/l): ca. 0,24/0,24/2,67 m
 (Längenangabe von OK Decke
 bis UK Unterzug)
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Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Situation: Randlage Mauerwerkswand, 
 dreiseitig frei

Ausführungsort: 2.OG, Treppenhaus
 Bauteil C

2 St EP ......................... GP ............................

30.0950 Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m, h = ca. 2,67m, SB 1, Bestand

Schalung von Ortbetonstütze als Systemschalung aus
Schalungselementen, dreiseitig umlaufend, Schalhaut zur
Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme eines
Kalk-Gips-Putzes, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition und des Bestands aufstellen, inkl.
des vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 12 Bauteil C
Stützenhöhen (h):  ca. 2,67 m
Stützen Abmessung:  ca. 24,0 / 24,0 cm

Situation: Randlage Mauerwerkswand, 
   dreiseitig frei

Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort: 2.OG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

2 St EP ......................... GP ............................

30.0960 Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/3,335m, Bestand

Ortbeton von Innenstütze aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, als Pendelstütze liefern und
lage-und fluchtgerecht sowie senkrecht herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons und konstruktiven
Anschluss an vorhandener Decke und Ringbalken gemäß Statik
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mit eingeklebter Anschlussbewehrung zur Kopf- und
Fußhalterung.

Statik-Position: Pos. 107, 207, 210 
 & 214 Bauteil C
Abmessungen (d/b/l): ca. 0,24/0,24/3,335 m
 (Längenangabe von OK Decke
 bis UK Ringbalken)

Anschluss Ringbalken, Bewehrung:
Anzahl: 4 Stück
Durchmesser: 10mm
Setztiefe: 100mm

Anschluss Decke, Bewehrung:
Anzahl: 4 Stück
Durchmesser: 10mm
Setztiefe: 100mm

Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Situation: Randlage Mauerwerkswand,
 dreiseitig frei

Ausführungsort: EG & 1.OG, Treppenhaus
 Bauteil C

6 St EP ......................... GP ............................

30.0970 Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m, h = ca. 3,335m, SB 1, Bestand

Schalung von Ortbetonstütze als Systemschalung aus
Schalungselementen, dreiseitig umlaufend, Schalhaut zur
Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme eines
Kalk-Gips-Putzes, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition und des Bestands aufstellen, inkl.
des vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 107, 207, 210
 & 214 Bauteil C
Stützenhöhen (h):  ca. 3,335 m
Stützen Abmessung:  ca. 24,0 / 24,0 cm

Situation: Randlage Mauerwerkswand,
   dreiseitig frei
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Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort: EG &1.OG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

6 St EP ......................... GP ............................

30.0980 Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,50/3,335m, Bestand

Ortbeton von Innenstütze aus Normalbeton
DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, als Pendelstütze liefern und
lage-und fluchtgerecht sowie senkrecht herstellen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons und konstruktiven
Anschluss an vorhandener Decke und Ringbalken gemäß Statik
mit eingeklebter Anschlussbewehrung zur Kopf- und
Fußhalterung.

Statik-Position: Pos. 213 Bauteil C
Abmessungen (d/b/l): ca. 0,24/0,50/3,335 m
 (Längenangabe von OK Decke
 bis UK Ringbalken)

Anschluss Ringbalken, Bewehrung:
Anzahl: 4 Stück
Durchmesser: 10mm
Setztiefe: 100mm

Anschluss Decke, Bewehrung:
Anzahl: 4 Stück
Durchmesser: 10mm
Setztiefe: 100mm

Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Situation: Ebenengleich in 
 Mauerwerkswand

Ausführungsort: EG, Achse C9
 Bauteil C

5 St EP ......................... GP ............................
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30.0990 Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,50m, h = ca. 3,335m, SB 1, Bestand

Schalung von Ortbetonstütze als Systemschalung aus
Schalungselementen, vierseitig umlaufend, Schalhaut zur
Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme eines
Kalk-Gips-Putzes, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition und des Bestands aufstellen, inkl.
des vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 213 Bauteil C
Stützenhöhen (h):  ca. 3,335 m
Stützen Abmessung:  ca. 24,0 / 50,0 cm

Situation: Ebenengleich in 
   Mauerwerkswand

Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort: EG, Achse C9
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

5 St EP ......................... GP ............................

30.1000 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/47 cm, l=6,20m, Unterzug, Bestand

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken direkt unter bestehenden
Ringbalken / Geschossdecke, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Auflagerung auf
Stb.Stützen der Vorpositionen, Oberseite kraftschlüssig und
fugenlos an bestehenden Ringbalken angeschlossen.

Statik-Position: 011, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/47 cm
Auflagerlänge: 20,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,20 m
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Ausführungsort: 2.OG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

6,2 m EP ......................... GP ............................

30.1010 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=6,20m, Unterzug, Bestand

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken direkt unter bestehenden
Ringbalken / Geschossdecke, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Auflagerung auf
Stb.Stützen der Vorpositionen, Oberseite kraftschlüssig und
fugenlos an bestehenden Ringbalken angeschlossen.

Statik-Position: 106, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/68 cm
Auflagerlänge: 20,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,30 m

Ausführungsort: 1.OG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

6,2 m EP ......................... GP ............................

30.1020 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=2,75m, Unterzug, Bestand

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken direkt unter bestehenden
Ringbalken / Geschossdecke, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Auflagerung auf
Stb.Stützen der Vorpositionen, Oberseite kraftschlüssig und
fugenlos an bestehenden Ringbalken angeschlossen.

Statik-Position: 206, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/68 cm
Auflagerlänge: 20,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
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Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,20 m

Ausführungsort: EG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

2,75 m EP ......................... GP ............................

30.1030 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=11,30m, Unterzug, Bestand

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken direkt unter bestehenden
Ringbalken / Geschossdecke, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Auflagerung auf
Stb.Stützen der Vorpositionen, Oberseite kraftschlüssig und
fugenlos an bestehenden Ringbalken angeschlossen.

Statik-Position: 211, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/68 cm
Auflagerlänge: 50,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,20 m

Ausführungsort: EG, Flur 1,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

11,3 m EP ......................... GP ............................

30.1040 Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=2,45m, Unterzug, Bestand

Ortbeton von Unterzug aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken direkt unter bestehenden
Ringbalken / Geschossdecke, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. erforderlicher Absteifung,
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons, Auflagerung auf
Stb.Stützen der Vorpositionen, Oberseite kraftschlüssig und
fugenlos an bestehenden Ringbalken angeschlossen.

Statik-Position: 212, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/68 cm
Auflagerlänge: 24,0cm
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Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,20 m

Ausführungsort: EG, Flur 1,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

2,45 m EP ......................... GP ............................

30.1050 Zulage: Mehraufwand Betonage Stahlbetonunterzüge, Bestand

Zulage für Mehraufwand bei der Hestellung der Vorposition.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (Abstand OK Unterzug
an Decke Bestand < 0,24m) ist ein herkömmliches Betonieren
nicht möglich. Im letzten Betonierabschnitt muss der Beton
knapp unterhalb der Bestandsdecke seitlich z.B.: über eine
schräggestellte, trichterförmige Schalung eingebracht werden.
Das Einbringverfahren ist dem Bieter freigestellt, muss aber mit
dem Statiker und der Bauüberwachung abgestimmt werden.
Diese Position umfasst den Mehraufwand beim Betonieren
sowie die anfallenden Betonmehrmengen. Die Schalung wird
gesondert betrachtet.

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

29 m EP ......................... GP ............................

30.1060 Zulage: Stahlbeton-Unterzüge mit Schalungsrüttler verdichten, Bestand

Zulage für Mehraufwand bei der Hestellung der Vorposition.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (Abstand OK Wand an
Decke Bestand < 0,24m) ist ein herkömmliches Verdichten der
Stb-Unterzüge unterhalb der bestehenden Ringbalken nicht
möglich. Das Verdichten muss über sogenannte
Schalungsrüttler erfolgen. Leistung inkl. Lieferung aller
notwendigen Bestandteile in ausreichender Anzahl, Vorhaltung,
Betrieb und Rückbau nach Fertigstellung der Leistung.
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Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

29 m EP ......................... GP ............................

30.1070 Schalung Unterzüge unterhalb von Ringbalken, Bestand

Schalung von Ortbeton-Unterzügen als Systemschalung aus
Schalungselementen, Schalhaut zur Erzielung einer
porenarmen, glatten Betonoberfläche, geeignet für die 
Aufnahme einer Farbbeschichtung, bestehend aus Grund- und
Seitenschalung, liefern und lagen-, höhen- sowie fluchtgerecht
unterhalb von Stahlbeton-Geschossdecken der entsprechenden
Vorpositionen montieren und verdoppeln, inkl. des vollständigen
Entfernens nach Abbinden des Betons, der erforderlichen
Durchbindungen, Absteifungen, des Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 011

Unterzug-/Balkenabm. (b/h): 24/47 cm

Sichtbetonklasse:  SB 1
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:  EG / 1.OG / 2.OG
   Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

18,35 m² EP ......................... GP ............................

30.1080 Zulage: Mehraufwand für Einfädeln der Schalung durch Abfangträger, Bestand

Zulage für Mehraufwand bei Herstellung der Vorposition. Die
Schalungs-Elemente müssen in das Bestandsgebäude
verbracht und dort zwischen die Abfangkonstruktion der
Bestandsdecken eingefädelt und ausgerichtet werden. Die
Bestandsdecken werden in voller Länge der neuen
Stahlbetoninnenwände / Stb.Unterzüge mit Stahl-Profilrahmen
(gesonderte Position) abgefangen. Es ergeben sich geringe
Platzverhältnisse.

Platz zwischen VK Wand und Abfangung 
Seite 1:    ca. 0,20m
Seite 2:    ca. 1,25m
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Abstand Stützrahmen (a): ca. 1,0m

Ausführungsort: EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

18,35 m² EP ......................... GP ............................

30.1090 Zulage: Einseitige Schrägstellung Schalung Unterzüge, Bestand

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition.
Um die vorgenannten Ortbetonunterzüge unterhalb von
bestehenden Ringbalken und Bestandsdecken (Rippendecken)
herstellen zu können, muss der Beton im letzten
Betonierabschnitt von der Seite eingebracht werden. Hierzu ist
der obere Bereich der Schalung einseitig schräg herzustellen
und zusätzlich abzufangen. Diese Position umfasst den
Mehraufwand bei der Herstellung und dem Rückbau der
Schalungselemente.

Einseitige Schrägstellung:  ca. 45°
Höhe betroffene Schalung (h):  ca. 0,30m
       (vertikal gemessen)
Höhe Ringbalken:    ca. 0,24cm
Abstand zur Bestandsdecke:  ca. 0,24-0,49cm
(variierend da Rippendecke)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

29 m EP ......................... GP ............................

30.1100 Trennen und Abstemmen Beton-Voute, ca. 0,3 / 0,3m

Einseitige Beton-Voute am Kopfende von
Stahlbetoninnenwänden und Stahlbetonunterzügen, unbewehrt,
entstanden durch erschwertes Betonierverfahren (siehe
Vorpositionen), von zu verbleibenden Bauteil-Querschnitt
trennen und abstemmen, sodass eine ebene, lotrechte,
versatzlose Bauteiloberfläche für die Aufnahme eines
Kalt-Gips-Putzes entsteht. Das Abbruchmaterial geht in das
Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Voute, dreieckig, unetrsete schräg: ca. 45°
Höhe Voute (h):    ca. 0,30m
       (vertikal gemessen)
Höhe Ringbalken:    ca. 0,24cm
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Abstand zur Bestandsdecke:  ca. 0,24-0,49cm
(variierend da Rippendecke)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

29 m EP ......................... GP ............................

30.1110 Stahlbeton-Ringbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/25 cm, l=6,985m, Bestand

Ortbeton von Ringbalken aus Normalbeton DIN 1045-2
C 25/30, XC1, bewehrt, als Balken auf
Kalksandstein-Mauerwerkswand, liefern und waagerecht sowie
fluchtgerecht herstellen, inkl. DIN-gerechter Nachbehandlung
des Betons und konstruktiver Anschlüsse an bestehende
Ringbalken sowie Gerüst.

Statik-Position: 014, Bauteil C
Abmessungen (b/h): ca. 24/25 cm
Auflagerlänge: 24,0cm
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,55 m

Ausführungsort: Treppenhaus, 2.OG
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

6,985 m EP ......................... GP ............................

30.1120 Schalung Ringbalken auf Mauerwerkswand, Bestand

Schalung von Ortbeton-Ringbalken als Systemschalung aus
Schalungselementen, Schalhaut zur Erzielung einer
porenarmen, glatten Betonoberfläche, geeignet für die 
Aufnahme einer Farbbeschichtung, bestehend aus Grund- und
Seitenschalung, liefern und lagen-, höhen- sowie fluchtgerecht
oberhalb von Mauerwerkswänden der entsprechenden
Vorpositionen montieren und verdoppeln, inkl. des vollständigen
Entfernens nach Abbinden des Betons, der erforderlichen
Durchbindungen, Absteifungen, des Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: 014

Unterzug-/Balkenabm. (b/h): 24/25 cm
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Sichtbetonklasse:  SB 1
Porigkeit:   P1

Ausführungsort:  TH, 2.OG
   Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1,75 m² EP ......................... GP ............................

30.1130 Abfangung Ringbalken mit HEB 200, mehrteilig

Vorhandenen Stb.-Ringbalken gemäß Statik mit einem
mehrteiligen HEB 200 Profil abfangen. Profilstahl liefern, mit
allen notwendigen Kopf- und Stoßplatten herstellen, in das
Gebäude verbringen und stramm sowie kraftschlüssig mit
schwindfreien Mörtel unter Ringbalken montieren. Leistung inkl.
sämtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel, sowie der
Herstellung von Auflagertaschen und deren Verschluss im
bauseitigen Mauerwerk.

Profil:      HEB 200
Bauteillänge, gesamt:   ca. 7,465m
Teilung (für Montage)   dreiteilig

Kopf- u. Stoßplatten:   gem. Statik
       200/200mm

Oberfläche:     lackiert,
       Rostschutzgrundierung

Ausführungsort: EG, Raum C004, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

In dieser Position nur die Arbeit anbieten. Der Materialpreis wird
gesondert abgerechnet.

7,465 m EP ......................... GP ............................

Aufzugschacht
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.1140 Stahlbetonwände Aufzugsschacht, C 25/30, XC1, d = ca. 24,0 cm

Ortbeton von Innenwänden für Aufzugsschacht aus
Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1, bewehrt, liefern und
lage-, flucht- und lotrecht herstellen, inkl. DIN-gerechter
Nachbehandlung des Betons, Oberseiten planeben für die
Aufnahme von Stahlbetongeschossdecken, Oberflächen glatt,
absatzfrei und für die Außenseitenflächen zusätzlich porenarm
für die Aufnahme von Kalk-Zementputz herstellen Einbau von
Halfenschienen und anderer bauseits vom Aufzugsbau
bereitgestellter Einbauteilen, wie Rüsthülsen, etc..

Statik-Position: Pos. 13, Bestand

Abmessungen (d): ca. 24,0 cm
Wandhöhe (h):
EG: 3,39m
1.OG 3,34m
2.OG, inkl. Überfahrt: 3,57m

Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Ausführungsort: TH, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

85,2 m² EP ......................... GP ............................

30.1150 Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 24 cm, b/h = ca. 0,985/2,35 m

Türöffnung in Ortbetonwand, lage- und höhengerecht, lotrecht
und rechtwinklig, durch Einlegen von ausgesteifter Leibungs-
und Sturzschalung, liefern und verrutschsicher montieren, inkl.
des erforderlichen Materials und der fachgerechten Entsorgung
nach Ausgebrauch sowie Bewehrungsmehraufwendungen.

Abmessungen (b/h): 0,985/2,35 m
Wandstärke (d): 24,0 cm

Ausführungsort: TH, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

3 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

30.1160 Schalung Ortbetonwände, h = ca. 10,80m, SB 1, Aufzugsschacht

Schalung von Ortbetonwänden als Systemschalung aus
Schalungselementen, wandinnen- und -außenseitig, Schalhaut
zur Erzielung einer porenarmen, glatten Betonoberfläche,
oberflächenfertig bzw. geeignet für die Aufnahme einer
Farbbeschichtung, liefern und lagen-, höhen- sowie
fluchtgerecht auf Stahlbetongeschossdecken der
entsprechenden Vorposition aufstellen und verdoppeln, inkl. des
vollständigen Entfernens nach Abbinden des Betons, der
erforderlichen Durchbindungen, Absteifungen, des
Trennmittelauftrages, etc..

Statik-Positionen: Pos. 13, Bauteil C
Wandhöhe, geesamt (h):  ca. 10,8 m
Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
Sichtbetonklasse:  SB 1
  (geringe gestalterische
   Anforderungen)
Porigkeit:   P1

Ausführungsort: TH, Bauteil C
 Aufzugsschacht

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

85,2 m² EP ......................... GP ............................

30.1170 Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 20 cm, Aufzugsüberfahrt

Stahlbetonplattendecke aus Normalbeton DIN 1045-2, liefern
und waagerecht einbringen.
Die Oberseite ist planeben, oberflächenfertig  abzuziehen, inkl.
DIN-gerechter Nachbehandlung des Betons.

Statik-Position: Pos. 13, Bauteil C
Deckenstärke (d): 20,0 cm
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: W0

Ausführungsort: TH, Decke über Aufzugschacht

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.1180 Aussparung in Stb.-Decke herstellen, l/b/h = ca. 0,45/0,45/0,20 m (Zulage), Aufzugsüberfahrt

Deckendurchbruch als rechteckige oder quadratische
Aussparung in Deckenplatte durch das Einlegen von
Holzschalkasten, EPS-Block, etc., herstellen, inkl. des
erforderlichen Materials, dessen vollständiger Beseitigung, etc..

Abmessungen (l/b/h): ca. 0,45/0,45/0,20 m

Ausführungsort (Decke über): Aufzugsschacht

1 St EP ......................... GP ............................

30.1190 Deckenschalung für Ortbetondecke, (Aufzugsschacht)

Schalung Geschossdeckenplatte aus Beton, im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812
als Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger Veranke-
rungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Ausführungsort: TH, Bauteil C
 Aufzugsschacht

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

3 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.1200 Deckenrandschalung, glatt, h = 20cm

Deckenrandschalung, glatt, für die Herstellung von bewehrten
Deckenbauteilen aus Stahlbeton der Vorpositionen liefern und
ohne Durchbindung, mit Absteifung, lage-, flucht-,- und lotrecht
mit geeigneten Mitteln anbringen, inkl. aller notwendigen
Arbeiten, Materialien und Verbindungsmittel, etc. Schalung nach
Gebrauch demontieren und entfernen.

Bestandteil der Leistung ist zusätzlich das lage- und höhenge-
rechte Einmessen der Schalung nach Planvorgabe.

Bauteil:     Deckenrand / Aufzug
Höhe:     20,0cm

Ausführungsort: TH, Bauteil C
 Aufzugsschacht

Kalkulationshinweis: Es wird nur die Fläche des
einzuschalenden Bauteils zur Abrechnung herangezogen.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

9 m EP ......................... GP ............................

Stahl / Einbauteile

30.1210 HEB 200, verschiedene Längen, Materialanteil

Materialanteil für diverse Stahl-Profil-Träger, HEB 200, in
verschiedenen Längen aus S235JR gemäß Statik. Leistung inkl.
Ablängen, Entgraten, Bohren, Anschweißen von Kopfplatten,
Rostschutzgrundierung, etc. Einbau in gesonderter Position.

470,3 kg EP ......................... GP ............................

30.1220 HEA 100, verschiedene Längen, Materialanteil

Materialanteil für diverse Stahl-Profil-Träger, HEA 100 in
verschiedenen Längen aus S235JR gemäß Statik. Leistung inkl.
Ablängen, Entgraten, Bohren, Anschweißen von Kopfplatten,
Rostschutzgrundierung, etc. Einbau in gesonderter Position.

1.036 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 93



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

30 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.1230 HEA 120, verschiedene Längen, Materialanteil

Materialanteil für diverse Stahl-Profil-Träger, HEA 120 in
verschiedenen Längen aus S235JR gemäß Statik. Leistung inkl.
Ablängen, Entgraten, Bohren, Anschweißen von Kopfplatten,
Rostschutzgrundierung, etc. Einbau in gesonderter Position.

346 kg EP ......................... GP ............................

30.1240 HEA 200, verschiedene Längen, Materialanteil

Materialanteil für diverse Stahl-Profil-Träger, HEA 200 in
verschiedenen Längen aus S235JR gemäß Statik. Leistung inkl.
Ablängen, Entgraten, Bohren, Anschweißen von Kopfplatten,
Rostschutzgrundierung, etc. Einbau in gesonderter Position.

2.887,5 kg EP ......................... GP ............................

30.1250 Stahl-Quadratrohr, 100x100x6,3mm, verschiedene Längen, Materialanteil

Materialanteil für diverse Stahl-Profil-Bauteile, Quadratrohr
100x100x6,3mm in verschiedenen Längen aus S235JR gemäß
Statik. Leistung inkl. Ablängen, Entgraten, Bohren,
Anschweißen von Kopfplatten, Rostschutzgrundierung, etc.
Einbau in gesonderter Position.

3.895 kg EP ......................... GP ............................

30.1260 Betonstabstahl B 500A

Baustahl als Betonstabstahl B500A, in unterschiedlichen
Durchmessern und Längen für Bauteile aus Ortbeton und für
Halbfertigteile, frei Baustelle bzw. zum Fertigteilwerk, in ebener
und, soweit erforderlich, in gebogener Form liefern, abladen,
ggf. zwischenlagern, schneiden, biegen und fachgerecht gemäß
Statik verlegen, inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen wie
schneiden an Aussparungen, Abstandsicherungen, etc..
Abrechnung nach Stahlliste, in unterschiedlichen
Stabgewichten.

Stabquerschnitte (Ø):  ca. 8-16 mm

71,84 t EP ......................... GP ............................

30.1270 Betonstahlmatten B500A

Baustahl als Betonmattenstahl B500A, geschweißt, nach
DIN 488, als Lagermatten in unterschiedlichen Matten-
abmessungen, Dimensionen (Stabdurchmesser) und Stück-
zahlen für Bauteile aus Ortbeton und für Halbfertigteile, frei
Baustelle bzw. zum Fertigteilwerk, in ebe- ner und, soweit
erforderlich, in gebogener Form liefern, abladen, ggf.
zwischenlagern und fachgerecht gemäß Statik verlegen, inkl.
aller erforderlichen
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Nebenleistungen wie schneiden an Aussparungen, Abstand-
sicherungen, etc..
Abrechnung nach Stahlliste, in unterschiedlichen
Mattengewichten entsprechend der verbauten Menge.

Betonstahlmattenbezeichnung: Q424A

26 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  30  

  Betonarbeiten, Netto: ...............................
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40   Titel   Mauerwerksarbeiten

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Maurerarbeiten)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

1. Das Anlegen und Aussparen von Öffnungen,
 Nischen, Leibungen und Schlitzen in neuem
 Mauerwerk und Beton ist mit den Einheitspreisen
 abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung
 nicht anders beschrieben.

2. Das Anlegen von gemauerten Pfeilern, Vorlagen, etc.
 gehört zu den Nebenleistungen des AN.
 Die Abrechung erfolgt über die Mauerwerksposition
 in der entsprechenden Maßeinheit (m³ bzw. m²),
 falls in der Leistungsbeschreibung nicht anders
 beschrieben.

3. Etwaiges Einfügen von Paßschichten in Mauerwerks-
 wände hat aus dem gleichen Steinmaterial in
 gleicher Qualität (Druckfestigkeit und Rohdichte) zu
 erfolgen.

4. Sofern nicht bereits als Nebenleistung in einem
 etwaigen Titel "Baustelleneinrichtung" erfasst, ist
 das Errichten des Schnurgerüstes aus solide
 verstrebten Winkelböcken rings um die Baugrube
 für das bauseitige Absetzen der Gebäudeachsen,
 inkl. der erforderlichen Geometerhilfen zum
 Einmessen aller weiteren Meßpunkte, aller
 Materialien, der Unterhaltung, Sicherung, ggf.
 Nachkontrolle und der Demontage sowie der
 fachgerechten Entsorgung nach Bauende bzw.
 Freigabe durch die Architektenbauleitung eine
 Nebenleistung des AN und mit den Einheitsprei-
 sen abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung
 nicht anders beschrieben.

5. Das Anlegen und Vorhalten von Meterrissen in Form
 von zu verklebenden konfektionierten Kunststoff-
 profilen in allen Geschossen an sämtlichen Türen und
 zusätzlich nach Angabe der Bauleitung gehört zu den
 Nebenleistungen des AN und ist mit den Einheitsprei-
 sen abgegolten, falls in der Leistungsbeschreibung
 nicht anders beschrieben.
 Über den Umfang entscheidet die Bauleitung.

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Mauerwerkswandanschlüsse

Der Anschluss an Mauerwerkswände hat mit stehender
Verzahnung zu erfolgen. Gegebenfalls sind Verzahnungen
einzustemmen. Bei Verwendung von großformatigen
Mauersteinen/-blöcken sind die Anschlüsse mittels
zugelassener Verbinder in den Lagerfugen herzustellen.
Die Anbindung an Stahlbetonwände ist mittels verzinkter
Maueranker (e = 50 cm) an bauseitig in den Stahlbeton-
wänden eingebaute Maueranschlußschienen herzustellen.
Trennwände (Wohnungstrennwände, Treppenhauswände) sind
durch flankierende Bauteile durchzuführen.

Alle vor beschriebenen Leistungen sind mit den Ein-
heitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet.

Erweiterungs-Neubau

40.0010 Innenwand KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24,0 cm

Mauerwerk der tragenden Innenwände aus
Kalksandsteinen nach DIN 106 und DIN EN 771-2
Kalksandsteine DIN 20000-402 - KS (-R P) 12 - 1,06 DM und
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Format nach Wahl
des AN, liefern und je nach gewähltem Steinformat mit
Normalmörtel vollfugig mit vermörtelten Stoßfugen oder mit
Dünnbettmörtel ohne vermörtelte Stoßfugen ohne Zusätze
vermauern, inkl. dem Anlegen und Hochführen sämtlicher
Öffnungen gemäß Zeichnung, sämtlicher Schneide- und
Anpassungsarbeiten sowie etwaiger Formsteine für
Längen-/Höhen-/Winkelausgleiche.

Statik-Position: Pos. 120
Steinfestigkeitsklasse: ≥ 12
Rohdichte:  ≥ 1,6 kg/dm³
Mauerwerksdicke (d): ca. 24,0 cm
Dünnbettmörtel (d): ca. 1-3 mm
Normalmörtel (d): ca. 1,2 cm
Mörtelgruppe: MG III
Wandhöhe (h): bis ca. 3,41 m
  (OKRF Geschoss)

Ausführungsort: EG u. 1.OG

930,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0020 ISO-Kimmsteinschicht, d = ca. 24 cm, 1-schichtig (Zulage)

ISO-Kimmsteinschicht liefern und auf Stahlbetonsohlplatte
aufmauern als Zulage.

Mauerwerksdicke (d): ca. 24 cm
Schichthöhe (h): ca. 11,3 cm
Rohdichteklasse: 1,2
Druckfestigkeitsklasse: 20
Wärmeleitfähigkeit: Lambda 0,33 W/(m*k)

Ausführungsort: Erdgeschoss

131,5 m EP ......................... GP ............................

40.0030 Mauerwerksanschluss, d = ca. 24 cm (Zulage)

Mauerwerksanschluss von Innenwänden (Klassenräume)
(einschalig) an Wandbauteile aus Stahlbeton, wie z.B.
Außenwände, Aufzugsschachtwände, etc. zur Erzielung der
geforderten schalltechnischen biegesteifen Verbindung die
Stumpfstoßfuge zwischen beiden Wänden sorgfältig mit Mörtel
bis zur vollständigen Hohlraumfreiheit füllen, als Zulage.

Mauerwerksdicke (d): ca. 24 cm

68 m EP ......................... GP ............................

40.0040 Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,01/2,26m

Öffnung in vorgenannter Mauerwerkswand beim Aufmauern
anlegen, Leistung inkl. Herstellung der Türlaibung. Der Einbau
von z.B. KS-Flachstürzen wird in einer gesonderten Position
abgerechnet.

Öffnungsart:   Türöffnung
Lichte Breite:  1,01m
Lichte Höhe (ü. OKFF): 2,26m
Wanddicke:   24,0cm

Ausführungsort:  EG und 1.OG

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0050 Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,135/2,26m

Leistung wie vor, jedoch:

Öffnungsart:   Türöffnung
Lichte Breite:  1,135m
Lichte Höhe (ü. OKFF): 2,26m
Wanddicke:   24,0cm

Ausführungsort:  EG und 1.OG

18 St EP ......................... GP ............................

40.0060 Überdecken von Öffnungen bis ca. 1,135 m / 24,0 cm (Zulage)

Überdecken von Öffnungen im Bereich von Fenster- und
Türöffnungen, in unterschiedlichen Längen mittels
KS-Flachsturz liefern und einbauen, als Zulage zu
vorbeschriebenem KS-Mauerwerk.

Statik-Position: 005; 121
Abmessungen (b/h): ca. 24,0 / 11,3 cm
lichte Weite:  bis ca. 1,135 m

24,5 m EP ......................... GP ............................

40.0070 Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=240mm

Gebäudetrennfuge zwischen den Mauerwerkswänden des
Neubaus und den Wänden des Bestands herstellen. Leistung
bestehend aus liefern, zuschneiden und anpassen einer
Trennwandplatte aus mineralischer Dämmung, nicht brennbar,
sowie fachgerechtes einbauen der Trennwandplatte während
der Mauerarbeiten.

Fugenart:   Gebäudetrennfuge, vertikal
Material:   Mineralische Dämmung
     WLG 040 
     nichtbrennbar, A1
Materialdicke:  20mm
Abmessung (h)  240mm

Ausführungsort:  Anschlussfuge MW-Wände 
     an Bestand, EG -1.OG

20,5 m EP ......................... GP ............................

40.0080 Verformungslager mit Querkraftübertragung auf Mauerwerkskopf, F90

Elastomer-Verformungslager mit Querkraftübertragung, mit
Prüfzeugnis für Einbau in Brandwand / Bauart einer Brandwand,
Feuerwiderstandsklasse F90, für Zentrierung der Leisteinleitung
ins Mauerwerk liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.
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Übertrag: ................................

Staische Position:  Pos. 120

Feuerwiderstand:  F90 / R90

Lagerdicke t:  10mm
Wanddicke:   240mm (ohne Putz)
Kernstreifenbreite:  60mm 

Ausführungsort:  EG / 1.OG
     Achse A1 und AA

36 m EP ......................... GP ............................

Arbeiten im Bestand

40.0090 Innenwand KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, Bestand

Mauerwerk der tragenden Innenwände aus
Kalksandsteinen nach DIN 106 und DIN EN 771-2
Kalksandsteine DIN 20000-402 - KS (-R P) 12 - 1,06 DM und
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Format nach Wahl
des AN, liefern und je nach gewähltem Steinformat mit
Normalmörtel vollfugig mit vermörtelten Stoßfugen oder mit
Dünnbettmörtel ohne vermörtelte Stoßfugen ohne Zusätze
vermauern, inkl. dem Anlegen und Hochführen sämtlicher
Öffnungen gemäß Zeichnung, sämtlicher Schneide- und
Anpassungsarbeiten sowie etwaiger Formsteine für
Längen-/Höhen-/Winkelausgleiche.

Anschlüsse an bestehende Wände, Decken und Ringbalken
sind gemäß Statik konstruktiv auszuführen.

Statik-Position: Pos. 014, 219, Bauteil C
Steinfestigkeitsklasse: ≥ 12
Rohdichte:  ≥ 1,6 kg/dm³
Mauerwerksdicke (d): ca. 24,0 cm
Dünnbettmörtel (d): ca. 1-3 mm
Normalmörtel (d): ca. 1,2 cm
Mörtelgruppe: MG III
Wandhöhe (h): bis ca. 3,55 m
  (OKRF Geschoss)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG
  Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

102 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0100 Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Kleinflächen, Bestand

Leistung wie Position vor, jedoch
Innenwand, nicht tragend, Anschluss an überliegendes Bauteil
weich ausführen.

Statik-Position: ohne
Steinfestigkeitsklasse: ≥ 12
Rohdichte:  ≥ 1,6 kg/dm³
Mauerwerksdicke (d): ca. 24,0 cm
Dünnbettmörtel (d): ca. 1-3 mm
Normalmörtel (d): ca. 1,2 cm
Mörtelgruppe: MG III
Wandhöhe (h): bis ca. 3,50 m
  (OKRF Geschoss)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG
  Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

Herstellung in Kleinflächen < 5,0m2 im EP einzukalkulieren.

13,5 m² EP ......................... GP ............................

40.0110 Innenwand-Ergänzung über Unterzug, KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, h = 0,21m,

Bestand

Innenwand-Ergänzung aus vorgenanntem
Kalksandstein-Mauerwerk über neu hergestellten
Stahlbetonunterzügen (gesonderte Position) liefern und
fachgerecht herstellen. Der Anschluss an die oberseitigen,
bestehenden Ringbalken und Rippendecken erfolgt
kraftschlüssig. Die Anschlussfuge ist mid schwindarmen Mörtel
vollflächig auszustopfen. Leistung inkl. Gerüst.

Höhe Ergänzungsfläche:  0,21m
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,55 m

Ausführungsort: EG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

2,75 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0120 Innenwand-Ergänzung über Unterzug, KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, h = 0,55m,

Bestand

Leistung wie vor, jedoch:

Höhe Ergänzungsfläche:  0,55m
Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,55 m

Ausführungsort: EG, Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

14 m EP ......................... GP ............................

40.0130 Zulage abschnittsweises Arbeiten, Rückbau Abfangkonstruktion

Zulage für Mehraufwand bei Ausführung der Vorpositionen. Die
vorgenannten Mauerwerksergänzungen können nur
abschnittsweise und in Abhängigkeit mit dem Rückbau der
temporären Abfangkonstruktion aus Stahl-Profil-Rahmen
(gesonderte Position) erfolgen. Die Bereiche der zunächt
durchbindenen Träger müssen nach deren Rückbau
geschlossen werden.

Größe Aussparungen:  ca. 25/25cm
Anzahl Aussparungen:  ca. 33 Stück.

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

16,75 m EP ......................... GP ............................

40.0140 ISO-Kimmsteinschicht, d = ca. 24 cm, 1-schichtig (Zulage), Bestand

ISO-Kimmsteinschicht liefern und auf Stahlbetonsohlplatte
aufmauern als Zulage.

Mauerwerksdicke (d): ca. 24 cm
Schichthöhe (h): ca. 11,3 cm
Rohdichteklasse: 1,2
Druckfestigkeitsklasse: 20
Wärmeleitfähigkeit: Lambda 0,33 W/(m*k)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG
  Bauteil C
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

25,5 m EP ......................... GP ............................

40.0150 Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Brüstung, b/h = 2,01 / 0,5m, 

Bestand

Brüstungsmauerwerk aus nicht tragendem
Kalksandstein-Mauerwerk, wie Vorposition, Anschlüsse an
angrenzende Bauteile konstruktiv, liefern und herstellen.

Abmessung Brüstung (b/h):  2,01 / 0,5m
Mauerwerk (d):    24,0cm

Ausführungsort:  EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

1 St EP ......................... GP ............................

40.0160 Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Brüstung, b/h = 2,35 / 0,5m, 

Bestand

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessung Brüstung (b/h):  2,35 / 0,5m
Mauerwerk (d):    24,0cm

Ausführungsort:  EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

2 St EP ......................... GP ............................

40.0170 Wandöffnung mit Mauerwerk verschließen, tragend, bis d=24,0cm, 3,10 / 2,62m Bestand

Öffnung in Bestandsmauerwerk mit Kalksandstein-Mauerwerk
als tragendes Mauerwerk verschließen. Position inkl. der
umlaufenden konstruktiven Anschlüsse an bestehendes
Mauerwerk, Sohle, Decke und Unterzüge.

Steinfestigkeitsklasse: ≥ 12
Rohdichte:  ≥ 1,6 kg/dm³
Mauerwerksdicke (d): ca. 24,0 cm
Dünnbettmörtel (d): ca. 1-3 mm
Normalmörtel (d): ca. 1,2 cm
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Mörtelgruppe:   MG III

Abmessung Wandöffnung: 3,10 / 2,62m 

Ausführungsort:   TH EG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

8,2 m² EP ......................... GP ............................

40.0180 Wandöffnung mit Mauerwerk verschließen, tragend, bis d=24,0cm, 3,15 / 2,32m Bestand

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessung Wandöffnung: 3,15 / 2,32m

Ausführungsort:   TH 1.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

14,7 m² EP ......................... GP ............................

40.0190 Innenmauerwerksöffnung ausmauern, b/h = ca. 1,01/2,26m, d = ca. 24,0cm

Türöffnung in tragendem Innenmauerwerk, ausmauern, mit zu
liefernden und anzupassenden Kalksandsteinen DIN 106,
vollfugig mit voll vermörtelten Stoßfugen, im Verband und
schichtweiser Verzahnung, inkl. der dafür erforderlichen
Stemmarbeiten, oder dem schichtweisen Einbohren von
Mauerwerksankern aus Edelstahl, der Untergrundreinigung und
des Mörtelabgleichs MG III.

Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
Öffnungsgröße (b/h):  ca. 1,01/2,2,26 m
Format:   wie vorhandenes Mauerwerk
   (DF - 2 DF)
Rohdichte:   1,2 kg/dm²
Steinfestigkeitsklasse:  ≥ 12 MN/m²
Mörtelgruppe:  MG IIa

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0200 Innenmauerwerksöffnung herstellen, b/h = ca. 1,135/2,26 m, d = 24,0 cm

Mauerwerksöffnung in tragender Innenwand, Ziegel /
Kalksandstein, etc., beidseitig geputzt, als Türöffnung, durch
Trennung von verbleibenden zu abzubrechenden Wandteilen,
mittels Diamantsägeschnitten, geradlinig, senkrecht und
rechtwinklig, als Nassschnitt herstellen, mit wirkungsvoller
Absaugung der Kühlflüssigkeit, der Schlämme, etc., Mauerwerk
mit geeigneten Mitteln abtragen und restlos mit Mörtelabgleich
beseitigen, ohne Beschädigung des verbleibenden
Mauerwerkes, Lieferung und Einbau von 2 Stk. HEA100,
ausgemauert und umlaufend verputzt bis konstruktiv
feuerhemmend, inkl. des Mauerwerksabbruches für den
Trägereinbau, dem Herstellen der Auflagertaschen für den
Sturzträger, dem Auflagermörtelbett, hohlraumfreie/vollfugige
Unterstopfung mit schwindarmem Mörtel, der provisorischen
Bauzustandsabfangungen mit allen lastverteilenden Maßnah-
men, komplett gemäß Statik.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Statik-Position:  Pos. 010, Bauteil C

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ beidseitig geputzt (d):  ca. 2 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 1,135/2,26 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 1,485 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

Der Materialpreis für die HEA 100 Träger wird in gesonderter
Position abgerechnet.

8 Stk EP ......................... GP ............................

40.0210 Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,135/2,01m, Bestand

Öffnung in vorgenannter Mauerwerkswand beim Aufmauern
anlegen, Leistung inkl. Herstellung der Türlaibung. Der Einbau
von z.B. KS-Flachstürzen wird in einer gesonderten Position
abgerechnet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Öffnungsart:   Türöffnung
Lichte Breite:  1,135m
Lichte Höhe (ü. OKFF): 2,01m
Wanddicke:   24,0cm

Ausführungsort:  TH EG, Bauteil C

1 St EP ......................... GP ............................

40.0220 Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 2,035/2,26m, Bestand

Leistung wie vor, jedoch:

Öffnungsart:   Türöffnung
Lichte Breite:  2,035m
Lichte Höhe (ü. OKFF): 2,26m
Wanddicke:   24,0cm

Ausführungsort:  TH, EG, Bauteil C

1 St EP ......................... GP ............................

40.0230 Öffnung ca. 30-40cm x 30-40cm, t = ca. 24 cm

Öffnung in Kalksandsteinmauerwerk inkl. Überdeckung mittels
zu lieferndem und einzubauenden Betonflachsturz herstellen
und nach Installation von unterschiedlichen Leitungen
anschließend wieder unter Zuhilfenahme von anzupassendem
Steinmaterial in der Qualität (Rohdichte und
Steinfestigkeitsklasse) des zuschließenden Mauer- werkes mit 
Mörtel MG III schließen.
Diese Arbeiten können nicht in einem Zuge ausgeführt werden.

Öffnungsquerschnitt: ca. L= 30,0-40,0cm x B= 30,0-40,0cm
Tiefe:  bis ca. 24 cm

Einbauort: EG + OG im Neubau und Bestand

16 Stk EP ......................... GP ............................

40.0240 Öffnung ca. 501-1000 cm², t = ca. 24 cm

wie Leistung der Position vor, jedoch

Öffnungsquerschnitt: ca. 40,0cm x 10,0cm

30 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0250 Außenmauerwerksöffnung herstellen, b/h = ca. 3,145 / 3,00 m, d = 24,0 cm

Mauerwerksöffnung in tragender Außenwand, Ziegel / Unterzug,
etc., raumseitig geputzt, als bodentiefe Fensteröffnung, durch
Trennung von verbleibenden zu abzubrechenden Wandteilen,
mittels Diamantsägeschnitten, geradlinig, senkrecht und
rechtwinklig, als Nassschnitt herstellen, mit wirkungsvoller
Absaugung der Kühlflüssigkeit, der Schlämme, etc., Mauerwerk
mit geeigneten Mitteln abtragen und restlos mit Mörtelabgleich
beseitigen, ohne Beschädigung des verbleibenden
Mauerwerkes, Lieferung und Einbau von
2 Stk. HEA 100, inkl. des Mauerwerksabbruches für den
Trägereinbau, dem Herstellen der Auflagertaschen für den
Sturzträger, dem Auflagermörtelbett, hohlraumfreie/vollfugige
Unterstopfung mit schwindarmem Mörtel, der provisorischen
Bauzustandsabfangungen mit allen lastverteilenden Maßnah-
men, komplett gemäß Statik.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Statik-Position:  

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ raumseitig geputzt (d):  ca. 1 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 3,145 / 3,00 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 3,495 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort:  EG, Achse CJ-CK

1 St EP ......................... GP ............................

40.0260 Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 2,20 / 3,0 m, d = 24,0 cm

Vorhandene Mauerwerksöffnung in tragender Außenwand,
Ziegel / Unterzug, etc., raumseitig geputzt, zu bodentiefen
Fensteröffnung, durch Trennung von verbleibenden zu
abzubrechenden Wandteilen, mittels Diamantsägeschnitten,
geradlinig, senkrecht und rechtwinklig, als Nassschnitt
erweitern, mit wirkungsvoller Absaugung der Kühlflüssigkeit, der
Schlämme, etc., Mauerwerk mit geeigneten Mitteln abtragen
und restlos mit Mörtelabgleich beseitigen, ohne Beschädigung
des verbleibenden Mauerwerkes, Lieferung und Einbau von
2 Stk. HEA 100, inkl. des Mauerwerksabbruches für den
Trägereinbau, dem Herstellen der Auflagertaschen für den
Sturzträger, dem Auflagermörtelbett, hohlraumfreie/vollfugige
Unterstopfung mit schwindarmem Mörtel, der provisorischen
Bauzustandsabfangungen mit allen lastverteilenden Maßnah-
men, komplett gemäß Statik.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
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über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Statik-Position:  

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ raumseitig geputzt (d):  ca. 1 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 2,20 / 3,00 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 2,55 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort:  EG, Achse CJ-CK

1 St EP ......................... GP ............................

40.0270 Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,14 / 3,0 m, d = 24,0 cm

Leistung wie vor, jedoch:

Statik-Position:

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ raumseitig geputzt (d):  ca. 1 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 3,19 / 3,00 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 3,49 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort:  EG, Achse CJ-CK

1 St EP ......................... GP ............................

40.0280 Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,19 / 3,0 m, d = 24,0 cm

Leistung wie vor, jedoch:

Statik-Position:

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ raumseitig geputzt (d):  ca. 1 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 3,19 / 3,00 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 3,54 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort:  EG, Achse CJ-CK

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0290 Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,25 / 3,0 m, d = 24,0 cm

Leistung wie vor, jedoch:

Statik-Position:

Mauerwerksstärke (d):  ca. 24,0 cm
+ raumseitig geputzt (d):  ca. 1 x 1,5 cm
Öffnung (b/h):  ca. 3,25 / 3,00 m

Profil Sturzträger:  2x HEA 100
   l = ca. 3,60 m
Auflager (l):   ≥ 17,5 cm (2x)

Ausführungsort:  EG, Achse CJ-CK

1 St EP ......................... GP ............................

40.0300 Ergänzung Außenmauerwerk, KS(-R P) 12-1,6 DM, tragend, d=24,0; Kleinfläche, Bestand

Ergänzung Außenwand, Kleinfläche, aus Kalksandstein wie vor,
liefern und fachgerecht herstellen. Durch bauseitigen Abbruch
entstandene Öffnung im Giebelmauerwerk fachgerecht
konstruktiv verschließen und unterseitig an schrägen (in
Dachneigung) Bestands-Ringbalken anschließen.

Anschlüsse an bestehende Wände, Decken und Ringbalken
sind gemäß Statik konstruktiv auszuführen.

Statik-Position: 
Architekten-Detail Nr.: BA 404
Steinfestigkeitsklasse: ≥ 12
Rohdichte:  ≥ 1,6 kg/dm³
Mauerwerksdicke (d): ca. 24,0 cm
Dünnbettmörtel (d): ca. 1-3 mm
Normalmörtel (d): ca. 1,2 cm
Mörtelgruppe: MG III
Wandhöhe (h): bis ca. 3,55 m
  (OKRF Geschoss)

Ausführungsort: Achse BF / A2
  Bauteil B / A

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten. 

1,95 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.0310 Ergänzung Außenmauerwerk, Fenster-Nut, unten, auffüllen (b/h), 6,0 / 12,0cm

Bauseits vorhandene Nut im Außenmauerwerk, außenseitig und
unterhalb der Bestandsfenster mit Kalksandstein-Mauerwerk
fachgerecht auffüllen. Leistung inkl. schneiden, anpassen und
einkleben der Steine. 

Querschnitt Nut:   ca. 6,0/12,0cm
Länge:    = jeweilige Fensterbreite

Siehe Architekten Detail Nr.: BC 414

Ausfühurngsort:   1.OG & 2.OG, Achse C10

51 m EP ......................... GP ............................

40.0320 Ergänzung Außenmauerwerk, Fenster-Laibung, senkrecht, auffüllen (b/h), 6,0 / 12,0cm

Bauseits vorhandene Nut im Außenmauerwerk, innenseitig in
Fensterlaibungen mit Kalksandstein-Mauerwerk fachgerecht
auffüllen. Leistung inkl. schneiden, anpassen und einkleben der
Steine.

Querschnitt Nut:   ca. 6,0/12,0cm
Einzellänge:    ca. 3,0m

Siehe Architekten Detail Nr.: BC 419

Ausfühurngsort:   EG, Achse C10

37 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  40  

  Mauerwerksarbeiten, Netto: ...............................
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50   Titel   Putzarbeiten, innen

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Putzarbeiten)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

1. Für die Ausführung und Abrechnung von Putzarbeiten
 gelten die Bestimmungen der VOB mit ihren Teilen:
 A DIN 1960: Allgemeine Bestimmungen für die
  Vergabe von Bauleistungen
 B DIN 1961: Allgemeine Vertragsbedingungen für
  die Ausführung von Bauleistungen
 C DIN 18299: Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
  jeder Art
 C DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten
 C DIN 18363: Maler- und Lackiererarbeiten,
 sowie die Vorschriften der DIN EN 13914-1:2016-09, der
 DIN 18550-1:2018-01 und der DIN 18550-2:2018-01, die
 technischen Merkblätter des Werkmörtellieferanten und
 der nachfolgende Text des Angebotes als vereinbart.

2. Die Leistungen umfassen die Lieferung aller
 Baustoffe und Bauteile einschließlich Abladen und
 Lagerung auf der Baustelle sowie den Transport zur
 Einbaustelle.

3. Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die
 baulichen Vorraussetzungen eigenverantwortlich zu
 prüfen.
 Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis
 aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind
 diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen (siehe VOB,
 Teil B).

4. Das Liefern, Setzen und Einputzen von Eckschutz-
 sowie Putzabschlussschienen aus verzinktem Stahlblech/
 Drahtgeflecht im Zuge der Putzarbeiten nach Angabe
 durch die Architektenbauleitung an Ecken und Kanten
 bzw. an Dehnfugen und bei Putzgrundwechsel ist mit
 den Einheitspreisen abgegolten, falls in der
 Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben.

5. An vorhandene Putzflächen ist absatzfrei anzuputzen.

6. Beim Überputzen von rissgefährdeten Bereichen z.B.
 Materialwechsel im Putzgrund ist unaufgefordert ein
 Glasgittergewebe in erforderlicher Breite auf voller
 Länge zu liefern und in den Putz einzubetten.
 Die Vergütung ist mit den Einheitspreisen abgegolten,
 sofern in dem Leistungsverzeichnis nicht als geson-
 derte Position erfasst.
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Übertrag: ................................

7. Bei der Abrechnung bleiben geputzte Fenster- und
 Türlaibungen sowie Stürze unberücksichtigt, wenn
 die Öffnung aufgrund ihrer Größe gemäß VOB/C
 (DIN 18350) übermessen wird.

8. Das Putzen von Fenster- und Türleibungen sowie
 Stürzen im Nachholgang bei verspätetem Fenster- oder
 Zargeneinbau wird nicht gesondert vergütet, sofern in
 dem Leistungsverzeichnis nicht gesondert erfasst.

9. Das Anputzen an Stahlzargen, Fenster, etc. wird
 nicht gesondert vergütet.

10. Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen wie
 Abkleben von Fenstern und Türen, eloxierten Teilen,
 etc. inkl. der erforderlichen Stoffe verstehen sich
 als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

11. Der Auf- und Abbau sowie das Vorhalten der Gerüste
 für die Putzarbeiten auch in den Treppenhäusern,
 deren Arbeitsbühnen höher als 2,00 m über Fußboden
 liegen bzw. sofern die zu bearbeitenden Flächen höher
 als 3,50 m über der Standfläche des hierfür
 erforderlichen Gerüstes liegt, wird nicht gesondert
 vergütet und ist mit den Einheitspreisen abgegolten,
 sofern in dem Leistungsverzeichnis nicht gesondert
 enthalten.

12. Das Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen,
 wenn der AG Räume, die leicht verschließbar gemacht
 werden können, nicht zur Verfügung stellt, ist
 Angelegenheit des AN und mit den Einheitspreisen
 abgegolten.

Erweiterungs-Neubau

50.0010 Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,41 m

Innenwandputz DIN EN 13914-2:2016-09 und ergänzende
Festlegungen DIN 18550-2:2018-01 als Gipskalkputz, einlagig,
für Innenwandflächen liefern und lot- und fluchtgerecht
aufbringen, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme von Malervlies,
von Anstrich bzw. abgezogen für die Aufnahme von
großformatigen fein-keramischen Belägen (> 900 cm²).
Die Leistung umfasst auch die Prüfung des Untergrundes und
die Vorbereitung von glatten, schwach oder gar nicht
saugenden Putzgründen (z.B. Beton) mit einer Haftbrücke und
von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen mit
einer Grundierung (Aufbrennsperre).

Putzstärke: ca. 10 - 15 mm
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Putzhöhe: bis ca. 3,41 m
Putz: Gips-Kalkmörtel B3
Qualitätsstufe: Q 3, gefilzt
Putzuntergrund: KS-Mauerwerk und Stahlbeton

Ausführungsort: EG - 1.OG

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position

2.231 m² EP ......................... GP ............................

50.0020 Zulage: Oberer Abschluss mit Kellenschnitt

Zulage für Mehraufwand bei Herstellung der Vorposition. Der
Wandputz muss am oberen Ende der Wand mit einem
Kellenschnitt (45°) von der einbindenen Decke getrennt werden.

Ausführungsort:  EG / 1.OG
     Achse A1 und AA

72 m EP ......................... GP ............................

50.0030 Kalk-Gips-Putz-Laibungsputz Fenster, b = 25,0cm

Innenwandputz DIN 18550 als Kalk-Gips-Putz, zweilagig, für
Leibungen und Sturzflächen von Fenstern und Außentüren
herstellen und absatzfrei an Wand-Putzflächen liefern, lot-
sowie fluchtgerecht und oberflächenbündig aufbringen und
anarbeiten, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme von Anstrich
inkl. der Vorbereitung des Untergrundes.
Die Leistung umfasst auch das Herstellen einer Haftprücke.

Putzuntergrund:  Stahlbeton
Leibungs-/Sturzbreite (b):  ca. 25 cm
Putzstärke (d):  ca. 10 - 15 mm
Sturzhöhe (h):  ca. 3,00 m (bezogen auf OKFF)
Grobputz:   Kalkzementmörtel P II
Feinputz:   Kalkzementmörtel P II
Qualitätsstufe:  Q 3

Ausführungsort: EG-1.OG

348,5 m EP ......................... GP ............................

50.0040 Innenwandputz Kalkzement-Putz, h= bis ca. 3,41 m

Innenwandputz DIN EN 13914-2:2016-09 und ergänzende
Festlegungen DIN 18550-2:2018-01 als Kalk-Zementputz,
zweilagig, für Innenwandflächen liefern und lot- und
fluchtgerecht aufbringen, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme
von Malervlies, von Anstrich bzw. ab- gezogen für die Aufnahme
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Übertrag: ................................

von großformatigen fein- keramischen Belägen (> 900 cm²).
Die Leistung umfasst auch die Prüfung des Untergrundes und
die Vorbereitung und das Herstellen eines Zementspritzbewurfs
aus reinem Zementmörtel als Haftbrücke (Haftvermittler).

Putzstärke: ca. 15 - 20 mm
Putzhöhe: bis ca. 3,41 m
Grobputz: Kalk-Zementmörtel
 (ehemalige Putzmörtelgruppe P II)
Feinputz: Kalk-Zementmörtel
 (ehemalige Putzmörtelgruppe P II)
Qualitätsstufe: Q 2
Putzuntergrund: KS-Mauerwerk und Stahlbeton

Ausführungsort: EG - 1.OG

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

221,5 m² EP ......................... GP ............................

50.0050 Dünnputz (Finish), d = ca. 1-2 mm

Dünnputz, als Finish, liefern und auf vorbeschriebem
Kalkzementputz in nicht gefliesten Bereichen aufbringen.

Stärke (d): ca. 1-2 mm
Oberfläche: geglättet
Qualitätsstufe: Q 3

221,5 m² EP ......................... GP ............................

50.0060 Deckenputz, Gips-Kalk-Putz, einlagig, h = 3,41

Deckenputz DIN EN 13914-2:2016-09 und ergänzende
Festlegungen DIN 18550-2:2018-01 als Gipskalkputz, ein- lagig,
für unterseitige Deckenflächen liefern und lot- und fluchtgerecht
aufbringen, Oberfläche geglättet für die Aufnahme von Anstrich.
Die Leistung umfasst auch die Prüfung des Untergrundes und
die Vorbereitung von glatten, schwach oder gar nicht
saugenden Putzgründen (z.B. Beton) mit einer Haftbrücke und
von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen mit
einer Grundierung (Aufbrennsperre).

Putzstärke: ca. 10 - 15 mm
Putzhöhe: bis ca. 3,41 m
Putz: Gips-Kalkmörtel B3
Qualitätsstufe: Q 2, geglättet
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Putzuntergrund: Stahlbeton

Ausführungsort: EG, Treppe 2

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position

10,5 m² EP ......................... GP ............................

50.0070 Kunststoffgewebe, bei rissegefährdeten Untergründen

Kunststoffgewebe, alkalibeständig, elastisch und
verrottungsfest, für die Überspannung rissegefährdeter
Untergründe liefern und frisch in frisch in den Putzauftrag
einbetten und nach Herstellervorgabe aufbringen, inkl.
erforderlicher Stoßüberlappungen.

Putzhöhe: bis ca. 3,41 m
Streifenbreite:   ca. 50,0cm
Material:    Glasfaser-Gittermatte
Produkt:    Armierungsgewebe

Ausführungsort:   EG - 1.OG

7,5 m EP ......................... GP ............................

50.0080 Eckschutzschiene, verzinkt

Eckschutzschiene aus verzinktem Drahtgeflecht (Draht-
richtwinkel), liefern und im Zuge der Putzarbeiten nach Angabe
durch die Architektenbauleitung an Ecken und Kanten setzen
sowie einputzen.

Kopfausbildung: eckig
Einzellängen: bis ca. 3,41 m

Ausführungsort: EG - 1. OG

296,5 m EP ......................... GP ............................

50.0090 Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, d = ca. 10 mm

Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, mit PE- Dichtband,
selbstklebend und abknickbarer Schutzlasche mit Klebeband,
liefern, ablängen und als Leibungs- und Sturzprofil auf Gehrung
geschnitten, auf Fensterprofil und Belndrahmen von Objekttüren
(Blockzargen) kleben.
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Übertrag: ................................

Abmessungen (d): ca. 10 mm
Einzellängen: bis ca. 2,60 m
Anforderung: luftdicht

Ausführungsort: EG - 1.OG

348,5 m EP ......................... GP ............................

50.0100 Putzabschlussschiene, verzinkt

Putzabschlussschiene aus verzinktem Stahlblech, liefern und im
Zuge der Putzarbeiten nach Angabe durch die
Architektenbauleitung an Ecken und Kanten, z.B. unterhalb von
Fensterbänken setzen sowie einputzen.

Einzellängen: bis ca. 2,60 m

Ausführungsort: EG - 1.OG

104 m EP ......................... GP ............................

50.0110 Arbeitsgerüst Treppenhaus für Innenputzarbeiten

Arbeitsgerüst Treppenhaus in allen Etagen für Innen-
putzarbeiten liefern, auf- und umbauen, vorhalten sowie nach
Gebrauchsende abbauen und abfahren.

1 psch GP ............................

Arbeiten im Bestand

50.0120 Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,50 m, Bestand

Innenwandputz DIN EN 13914-2:2016-09 und ergänzende
Festlegungen DIN 18550-2:2018-01 als Gipskalkputz, einlagig,
für Innenwandflächen liefern und lot- und fluchtgerecht
aufbringen, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme von Malervlies,
von Anstrich bzw. abgezogen für die Aufnahme von
großformatigen fein-keramischen Belägen (> 900 cm²).
Die Leistung umfasst auch die Prüfung des Untergrundes und
die Vorbereitung von glatten, schwach oder gar nicht
saugenden Putzgründen (z.B. Beton) mit einer Haftbrücke und
von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen mit
einer Grundierung (Aufbrennsperre).

Putzstärke: ca. 10 - 15 mm
Putzhöhe: bis 3,50 m
Putz: Gips-Kalkmörtel B3
Qualitätsstufe: Q 3, gefilzt
Putzuntergrund: KS-Mauerwerk und Stahlbeton
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Ausführungsort: EG - 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

823,5 m² EP ......................... GP ............................

50.0130 Zulage: Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,50 m, Mehrstärke, Bestand

Zulage für Mehrstärke der vorgenannten Wandputzflächen
aufgrund von Unebenheiten im Bestand bis 10mm.

Putzstärke: ca. 15 - 25 mm
Putzhöhe: bis 3,50 m
Putz: Gips-Kalkmörtel B3
Qualitätsstufe: Q 3, gefilzt
Putzuntergrund: KS-Mauerwerk und Stahlbeton

Ausführungsort: EG - 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

285,5 m² EP ......................... GP ............................

50.0140 Innenwandputz ergänzen, Kleinflächen bis 2,50 m², Bestand

Innenwandputz DIN 18550 als Kalk-Gips-Putz, zweilagig, für
Innenwände in Kleinflächen als Ergänzung im Bereich bereits
geputzter Flächen (z.B. an geschlossenen Durchbrüchen und
Türelementen nach deren Erneuerung, nach Ausmauerung von
Türöffnungen, etc.), absatzfrei an vorhandene Putzflächen,
liefern und lot- sowie fluchtgerecht und oberflächenbündig
aufbringen, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme von Anstrich
oder Tapete, inkl. der Vorbereitung des Untergrundes.
Die Leistung umfasst auch das Herstellen eines Zementspritz-
bewurfs aus reinem Zementmörtel als Haftbrücke.

Kleinflächenkriterium:  < 2,50 m²
Putzuntergrund:  Mauerwerk
Wandhöhe (h):  ca. 3,50 m (OKFF)
Putzstärke (d):  ca. 10 - 15 mm
Grobputz:   Kalkzementmörtel P II
Feinputz:   Kalkzementmörtel P II
Qualitätsstufe:  Q 3
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Ausführungsort: EG - 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position)

81,482 m² EP ......................... GP ............................

50.0150 Laibungsputz Fenster, b = 15,0cm, ergänzen, Bestand

Innenwandputz DIN 18550 als Kalk-Gips-Putz, zweilagig, für
Leibungen und Sturzflächen von Fenstern und Außentüren als
Ergänzung von defekten Putzflächen und im Anschluss an neue
Elemente herstellen und absatzfrei an vorhandene Putzflächen
liefern, lot- sowie fluchtgerecht und oberflächenbündig
aufbringen und anarbeiten, Oberfläche gefilzt für die Aufnahme
von Anstrich inkl. der Vorbereitung des Untergrundes.
Die Leistung umfasst auch das Herstellen eines Zementspritz-
bewurfs aus reinem Zementmörtel als Haftbrücke.

Putzuntergrund:  Mauerwerk
Leibungs-/Sturzbreite (b):  ca. 30 cm
Breite Putzergänzung:  ca. 15 cm
Putzstärke (d):  ca. 10 - 15 mm
Sturzhöhe (h):  ca. 3,26 m (bezogen auf OKFF)
Grobputz:   Kalkzementmörtel P II
Feinputz:   Kalkzementmörtel P II
Qualitätsstufe:  Q 3

Ausführungsort: EG - 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position)

282,5 m EP ......................... GP ............................

50.0160 Laibungsputz Fenster, b = 10,0cm, Bestand

Innenwandputz DIN 18550 als Kalk-Gips-Putz, zweilagig, für
Leibungen und Sturzflächen von Fenstern, Innenfenstern und
Objekttüren mit Blockzarge als Ergänzung von defekten
Putzflächen und im Anschluss an neue Elemente herstellen und
absatzfrei an vorhandene Putzflächen liefern, lot- sowie
fluchtgerecht und oberflächenbündig aufbringen und anarbeiten,
Oberfläche gefilzt für die Aufnahme von Anstrich inkl. der
Vorbereitung des Untergrundes.
Die Leistung umfasst auch das Herstellen einer Haftbrücke.

Putzuntergrund:  Stahlbeton
Leibungs-/Sturzbreite (b):  ca. 10 cm
Putzstärke (d):  ca. 10 - 15 mm
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Sturzhöhe (h):  ca. 2,50 m (bezogen auf OKFF)
Grobputz:   Kalkzementmörtel P II
Feinputz:   Kalkzementmörtel P II
Qualitätsstufe:  Q 3

Ausführungsort: EG - 2.OG, Flur, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position)

338 m EP ......................... GP ............................

50.0170 Deckenputz, Gips-Kalk-Putz, einlagig, h = 3,50, Bestand

Deckenputz DIN EN 13914-2:2016-09 und ergänzende
Festlegungen DIN 18550-2:2018-01 als Gipskalkputz, einlagig,
für unterseitige Deckenflächen liefern und lot- und fluchtgerecht
aufbringen, Oberfläche geglättet für die Aufnahme von Anstrich.
Die Leistung umfasst auch die Prüfung des Untergrundes und
die Vorbereitung von glatten, schwach oder gar nicht
saugenden Putzgründen (z.B. Beton) mit einer Haftbrücke und
von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen mit
einer Grundierung (Aufbrennsperre).

Putzstärke: ca. 10 - 15 mm
Putzhöhe: bis 3,50 m
Putz: Gips-Kalkmörtel B3
Qualitätsstufe: Q 2, geglättet
Putzuntergrund: Stahlbeton

Ausführungsort: EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

36 m² EP ......................... GP ............................

50.0180 Kunststoffgewebe, bei rissegefährdeten Untergründen, Bestand

Kunststoffgewebe, alkalibeständig, elastisch und
verrottungsfest, für die Überspannung rissegefährdeter
Untergründe liefern und frisch in frisch in den Putzauftrag
einbetten und nach Herstellervorgabe aufbringen, inkl.
erforderlicher Stoßüberlappungen.

Putzhöhe: bis ca. 3,50 m
Streifenbreite:   ca. 50,0cm
Material:    Glasfaser-Gittermatte
Produkt:    Armierungsgewebe

Ausführungsort:   EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C
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Übertrag: ................................

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

115 m EP ......................... GP ............................

50.0190 Eckschutzschiene, verzinkt, Bestand

Eckschutzschiene aus verzinktem Drahtgeflecht (Draht-
richtwinkel), liefern und im Zuge der Putzarbeiten nach Angabe
durch die Architektenbauleitung an Ecken und Kanten setzen
sowie einputzen.

Kopfausbildung: eckig
Einzellängen: bis ca. 3,50 m

Ausführungsort:  EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

648,5 m EP ......................... GP ............................

50.0200 Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, d = ca. 10 mm, Bestand

Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, mit PE- Dichtband,
selbstklebend und abknickbarer Schutzlasche mit Klebeband,
liefern, ablängen und als Leibungs- und Sturzprofil auf Gehrung
geschnitten, auf Fensterprofil und Belndrahmen von Objekttüren
(Blockzargen) kleben.

Abmessungen (d): ca. 10 mm
Einzellängen: bis ca. 2,60 m
Anforderung: luftdicht

Ausführungsort:   EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

542 m EP ......................... GP ............................

50.0210 Putzabschlussschiene, verzinkt, Bestand

Putzabschlussschiene aus verzinktem Stahlblech, liefern und im
Zuge der Putzarbeiten nach Angabe durch die
Architektenbauleitung an Ecken und Kanten, z.B. unterhalb von
Fensterbänken setzen sowie einputzen.

Einzellängen: bis ca. 2,60 m
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Übertrag: ................................

Ausführungsort: EG - 1.OG

Ausführungsort:  EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

Kalkulationshinweis:
Gerüststellung bis Arbeitshöhe 3,5m ist auftragnehmerseitig zu
liefern (gesonderte Position).

78 m EP ......................... GP ............................

50.0220 Arbeitsgerüst Treppenhaus für Innenputzarbeiten, Bestand

Arbeitsgerüst Treppenhaus in allen Etagen für Innen-
putzarbeiten liefern, auf- und umbauen, vorhalten sowie nach
Gebrauchsende abbauen und abfahren.

Ausführungsort: TH, EG, 1.OG & 2.OG, Bauteil C

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  50  

  Putzarbeiten, innen, Netto: ...............................
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60   Titel   Abdichtung gegen Wasser

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Abdichtungsarbeiten)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

1. Das Herstellen von Anschlüssen der Abdichtung an
 Durchdringungen, bei Übergängen und Anschlüssen
 mittels Einbauteilen, z.B. Klebe- und Anschweiß-
 flansche, Manschetten, Klemmschienen, Klemmprofile,
 Los- und Festflanschkonstruktionen versteht sich
 abweichend von der DIN 18336 als Nebenleistung und ist
 mit den Einheitspreisen abgegolten, falls in der
 Leistungsbeschreibung nicht abweichend beschrieben.

2. Das Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen,
 wenn der AG Räume, die leicht verschließbar ge-
 macht werden können, nicht zur Verfügung stellt, ist
 Angelegenheit des AN und mit den Einheitspreisen
 abgegolten.

Erweiterungs-Neubau

60.0010 Abdichtung, waagerecht unter Wänden, G 200 DD, b = ca. 45 cm

Querschnittsabdichtung, waagerecht unter Mauerwerks-
wänden als Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung nach DIN 18533-2:2017-07 mit
Bitumendachdichtungsbahn liefern und mind. 10 cm
stoßüberlappt mit beidseitigem seitlichen Überstand unter
aufgehendem Mauerwerk fachgerecht im Flämm- verfahren
verlegen, inkl. vorheriger Untergrundreini- gung und
anschließendem Mörtelabgleich MG III.

Bitumendachdichtungsbahn: G 200 DD, besandet
Trägereinlage: Glasgewebe
Gewicht Einlage (g): ca. 200 g/m²
Bahnenbreite (b): ca. 45 cm
Wandbreite (b): ca. 24 cm
Wassereinwirkklasse: W1.2-E

Ausführungsort: Auf Sohlplatte

144 m EP ......................... GP ............................

60.0020 Abdichtung, Sohle, KSK-Bitumendichtungsbahn (Bodenfeuchte)

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung nach
DIN 18533-2:2017-07 auf der Sohlplatte aus einlagiger
KaltselbstklebenderBitumendichtungsbahn (KSK) mit
Stoßüberdeckung verklebt sowie mit den waagerechten
Mauerwerksabdichtungen im Flämmverfahren zusammenführen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und an Stahlbetonwänden ca. 10-15 cm hochzuziehen, inkl. der
rechtwinklig auszubildenden Innen- und Außenecken.

Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn (KSK) mit
HPDE-Trägerfolie
Dicke (d): 1,5mm

Wassereinwirkklasse: W1.2-E
Untergrund: Beton
Raumnutzungsklasse: RN2E

Ausführungsort: Auf Sohlplatte

Kalkulsationshinweis: Leistung inkl. ggf. notwendige
Untergrundvorbereitung mit z.B.: Primer oder Ähnlichem.

675 m² EP ......................... GP ............................

60.0030 Fugentyp 1, VK3-E, gem. DIN 18533-2 herstellen, h = ca. 20,0cm

Bauteilfuge als Fugentyp 1 gemäß DIN 18531-3 in
Sohlenabdichtung aus KSK-Bitumendichtbahn liefern und
fachgerecht herstellen. 
Fuge bestehend aus zwei gegenüber montieten
VA-Blechwinkeln, eingelegter, mineralischer Trennplatte, nicht
brennbar, und zwei an den Winkeln hochgeführte
Abdichtungsstreifen, Verstärkungs- und Schleppstreifen mit
Überlappung auf Sohlenabdichtung.

Fugentyp, gm. DIN 18531-3:  1
Verformungsklasse:   VK3-E
Schleppstreifenbreite je Seite:  20,0cm
Verstärkungsstreifenbreite:  30,0cm
Fugenbreite:     ca. 6,5cm
Höhe Fußbodenaufbau:   ca. 20,0cm

Blechwinkel:     ca. 17,5/8,0cm
Materialstärke:    6,0mm
Material:     V2A
Kantung:     1-fach
Verbindung:     Verdübelt in Sohle

Material Trennplatte:   Mineralische Dämmung
       WLG 040 
       nichtbrennbar, A1
Materialdicke:    65mm
Abmessung (h)    190mm

Abdichtung:     KSK-Bahn (wie vor)
Abwicklung:     ca. 35,0cm
Überlappung:    ca. 5,0cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort:  Anschlussfuge Sohle an Bestand

Kalkulationshinweis: Vorbeschriebener Aufbau im ganzen je
Meter in dieser Position anbieten.

34 m EP ......................... GP ............................

60.0040 Reinigen des Untergrundes, Stahlbetonwandsockel

Untergrund besenrein abfegen, lose Teile sowie vorstehende
Betonreste und Grate entfernen, inkl. fachgerechter
Schuttbeseitigung.

Untergrund: Stahlbetonwandflächen (Halb-
 fertigteil und Ortbeton)
  Stahlbetondeckenstirnflächen
Applikationsfläche (h): max. 1,15 m
Verlegung:  senkrecht

Ausführungsort: Außenwandsockel, umlaufend

96 m² EP ......................... GP ............................

60.0050 Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material

Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material
liefern und auf KS-Mauerwerks- und Stahlbetonflächen gemäß
Herstellerrichtlinien auftragen, inkl. aller Innen- und Außenecken
und der erforderlichen Untergrundvorbereitung wie Grate und
Mörtelreste entfernen, Ecken und Kanten Fasen oder brechen,
Untergrundreinigung von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett,
sowie losen und/ oder haftungsmindernden Teilen, Vertiefungen
> 5 mm mineralisch verschließen, saugende Untergründe
grundieren, nicht saugende Untergründe primern.

Abdichtungsbauart: Flexible polymermodifizierte
 Dickbeschichtung (FPD)
Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²

Ausführungsort: Außenwandsockel, umlaufend

96 m² EP ......................... GP ............................

60.0060 Dichtungskehle an Innenecken aus Dichtspachtel

Dichtungskehle als Hohlkehle, an Innenecken wie z.B. am
vertikaler Wand-Wand-Übergang, dazu Untergrund reinigen,
Haftbrücke und Hinterfeuchtungsschutz aus Grundverkie-
selung auftragen, Dichtschlämme aufbringen und frisch in frisch
Hohlkehle mit Dichtspachtel einziehen, gemäß
Herstellerrichtlinien komplett im Herstellersystem.

Kehlenschenkel (l): ca. 5,0 cm
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Übertrag: ................................

Dichtschlämme (h): von 10 cm unter Oberkante
 Sohle bis über 2. Lagerfuge
 (jedoch mind. 20 cm hoch)
Verbräuche
Untergrundverkieselung: ca. 0,1 kg/m²
Dichtschlämme: ca. 1,6 kg/m²
Dichtungskehle: ca. 1,7 kg/m

Ausführungsort: Außenwandsockel, 
 Achse B4/AA

2 m EP ......................... GP ............................

60.0070 Wand-/Sockelabdichtung, Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)

Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD), aus
Polymerbindemittel, Zement, Additiven und Spezial-Füllstoffen,
als Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung sowie Sockelabdichtung gegen
Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockel nach
DIN 18533-1, lösemittelfrei, bitumenfrei, hochflexibel, dehnfähig,
rissüberbrückend, 2-komponentig, druckwasserdicht, 
zugelassen für Anschluss an WU-Betonkonstruktionen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP), liefern und
auf Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen gemäß
Herstellerrichtlinien in geforderter Trockenschichtdicke
vollflächig aufbringen, inkl. aller Innen- und Außenecken.

Wassereinwirkklasse: W1.2-E (DIN 18533-1)
Abdichtungsbauart: Flexible polymermodifizierte
 Dickbeschichtung (FPD)
 (gemäß DIN 18533:2026-06)
Verbrauch: ca. 3,3 kg/m²
Trockenschichtdicke: ≥ 3 mm
Frischmörtelrohdichte: ca. 1,0 g/cm³

Ausführungsort: Außenwandsockel, umlaufend

96 m² EP ......................... GP ............................

60.0080 Übergang auf WU-Betonbauteile, Untergrund abtragend vorbehandeln

Übergang auf WU-Betonbauteile, Untergrund abtragend
vorbehandeln gemäß DIN 18533-1 Ziffer 9.2 durch Schleifen,
Strahlen oder Fräsen.
Schleif-, Strahl- oder Fräsgut geht in das Eigentum des
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Übertrag: ................................

Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abtragsstreifen (b): ca. 15 - 25 cm
adhäsive Verbindung: 9,80665 kPa (1 mWS)

Ausführungsort: Achse A2-A3

3 m EP ......................... GP ............................

60.0090 Butyl-Abdichtband, vliesbeschichtet, selbstklebend, b = ca. 250 mm

Abdichtband, Butyl, vliesbeschichtet, selbstklebend und
wasserdicht, kompatibel mit PMBC bzw. Hybridabdichtung der
entsprechenden Vorpositionen, für die Überdeckung von
Bauteilfugen, in Übergangsbereichen, etc., aufkleben und
anschließend überarbeiten, inkl. Untergrundvorbereitung, ggf.
erforderlicher Schlaufenausbildung, komplett gemäß
Herstellerrichtlinien.

Dichtbandbreite (b): ca. 250 mm

Ausführungsort:  Achse A2-A3

3 m EP ......................... GP ............................

Arbeiten im Bestand

60.0100 Abdichtung, waagerecht unter Wänden, G 200 DD, b = ca. 45 cm

Querschnittsabdichtung, waagerecht unter Mauerwerks-
wänden als Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung nach DIN 18533-2:2017-07 mit
Bitumendachdichtungsbahn liefern und mind. 10 cm
stoßüberlappt mit beidseitigem seitlichen Überstand unter
aufgehendem Mauerwerk fachgerecht im Flämmverfahren
verlegen, inkl. vorheriger Untergrundreinigung und
anschließendem Mörtelabgleich MG III.

Bitumendachdichtungsbahn: G 200 DD, besandet
Trägereinlage: Glasgewebe
Gewicht Einlage (g): ca. 200 g/m²
Bahnenbreite (b): ca. 45 cm
Wandbreite (b): ca. 24 cm
Wassereinwirkklasse: W1.2-E

Ausführungsort: Bestand, auf Sohlplatte

15 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

60.0110 Abdichtung, Sohle, KSK-Bitumendichtungsbahn (Bodenfeuchte)

Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung nach
DIN 18533-2:2017-07 auf der Sohlplatte aus einlagiger
KaltselbstklebenderBitumendichtungsbahn (KSK) mit
Stoßüberdeckung verklebt sowie mit den waagerechten
Mauerwerksabdichtungen im Flämmverfahren zusammenführen
und an Stahlbetonwänden ca. 10-15 cm hochzuziehen, inkl. der
rechtwinklig auszubildenden Innen- und Außenecken.

Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn (KSK) mit
HPDE-Trägerfolie
Dicke (d): 1,5mm

Wassereinwirkklasse: W1.2-E
Untergrund: Beton
Raumnutzungsklasse: RN2E

Ausführungsort: Bestand, auf Sohlplatte

Kalkulsationshinweis: Leistung inkl. ggf. notwendige
Untergrundvorbereitung mit z.B.: Primer oder Ähnlichem.

210 m² EP ......................... GP ............................

60.0120 Fugentyp 1, VK1-E, gem. DIN 18533-2 herstellen, h = ca. 7,0cm

Bauteilfuge als Fugentyp 1 gemäß DIN 18531-3 in
Sohlenabdichtung aus KSK-Bitumendichtbahn liefern und
fachgerecht herstellen.
Fuge bestehend aus zwei gegenüber montieten
VA-Blechwinkeln, eingelegter, mineralischer Trennplatte, nicht
brennbar, und zwei an den Winkeln hochgeführte
Abdichtungsstreifen und Schleppstreifen mit Überlappung auf
Sohlenabdichtung.

Fugentyp, gm. DIN 18531-3:  1
Verformungsklasse:   VK1-E
Schleppstreifenbreite je Seite:  20,0cm
Fugenbreite:     ca. 1,0cm
Höhe Fußbodenaufbau:   ca. 7,0cm

Blechwinkel:     ca. 6,0/6,0cm
Materialstärke:    1,5mm
Material:     V2A
Kantung:     1-fach
Verbindung:     Verdübelt in Sohle

Material Trennplatte:   Mineralische Dämmung
       WLG 040
       nichtbrennbar, A1
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Übertrag: ................................

Materialdicke:    10mm
Abmessung (h)    60mm

Abdichtung:     KSK-Bahn (wie vor)
Abwicklung:     ca. 22,0cm
Überlappung:    ca. 5,0cm

Ausführungsort:  Anschlussfuge Sohle an Bestand

Kalkulationshinweis: Vorbeschriebener Aufbau im ganzen je
Meter in dieser Position anbieten.

36,5 m EP ......................... GP ............................

60.0130 Reinigen des Untergrundes, Mauerwerkswandsockel

Untergrund besenrein abfegen, lose Teile sowie vorstehende
Betonreste und Grate entfernen, inkl. fachgerechter
Schuttbeseitigung.

Untergrund: Mauerwerkswand / KS-MW
Applikationsfläche (h): max. 1,05 m
Abwicklung:  max  1,25m
Verlegung:  senkrecht

Ausführungsort: Außenwandsockel, Bestand
  Achse C10 / CL

34 m² EP ......................... GP ............................

60.0140 Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material

Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material
liefern und auf KS-Mauerwerks- und Stahlbetonflächen gemäß
Herstellerrichtlinien auftragen, inkl. aller Innen- und Außenecken
und der erforderlichen Untergrundvorbereitung wie Grate und
Mörtelreste entfernen, Ecken und Kanten Fasen oder brechen,
Untergrundreinigung von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett,
sowie losen und/ oder haftungsmindernden Teilen, Vertiefungen
> 5 mm mineralisch verschließen, saugende Untergründe
grundieren, nicht saugende Untergründe primern.

Abdichtungsbauart: Flexible polymermodifizierte
 Dickbeschichtung (FPD)
Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²

Ausführungsort: Außenwandsockel, Bestand
 Achse C10 / CL

34 m² EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

60.0150 Dichtungskehle an Innenecken aus Dichtspachtel

Dichtungskehle als Hohlkehle, an Innenecken wie z.B. am
vertikaler Wand-Wand-Übergang, dazu Untergrund reinigen,
Haftbrücke und Hinterfeuchtungsschutz aus Grundverkie-
selung auftragen, Dichtschlämme aufbringen und frisch in frisch
Hohlkehle mit Dichtspachtel einziehen, gemäß
Herstellerrichtlinien komplett im Herstellersystem.

Kehlenschenkel (l): ca. 5,0 cm
Dichtschlämme (h): von 10 cm unter Oberkante
 Sohle bis über 2. Lagerfuge
 (jedoch mind. 20 cm hoch)
Verbräuche
Untergrundverkieselung: ca. 0,1 kg/m²
Dichtschlämme: ca. 1,6 kg/m²
Dichtungskehle: ca. 1,7 kg/m

Ausführungsort: Außenwandsockel, Bestand
 Achse C10 / CL

27 m EP ......................... GP ............................

60.0160 Wand-/Sockelabdichtung, Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)

Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD), aus
Polymerbindemittel, Zement, Additiven und Spezial-Füllstoffen,
als Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung sowie Sockelabdichtung gegen
Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockel nach
DIN 18533-1, lösemittelfrei, bitumenfrei, hochflexibel, dehnfähig,
rissüberbrückend, 2-komponentig, druckwasserdicht, 
zugelassen für Anschluss an WU-Betonkonstruktionen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP), liefern und
auf Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen gemäß
Herstellerrichtlinien in geforderter Trockenschichtdicke
vollflächig aufbringen, inkl. aller Innen- und Außenecken.

Wassereinwirkklasse: W1.2-E (DIN 18533-1)
Abdichtungsbauart: Flexible polymermodifizierte
 Dickbeschichtung (FPD)
 (gemäß DIN 18533:2026-06)
Verbrauch: ca. 3,3 kg/m²
Trockenschichtdicke: ≥ 3 mm
Frischmörtelrohdichte: ca. 1,0 g/cm³

Ausführungsort: Außenwandsockel, Bestand
 Achse C10 / CL

34 m² EP ......................... GP ............................
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Summe Titel  60  

  Abdichtung gegen Wasser, Netto: ...............................
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70   Titel   Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen

Fertigteiltreppe, Neubau

70.0010 Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung Treppenläufe

Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung (Werk-
planung), bestehend aus den statischen Berechnungen, den
prüffähigen statischen Nachweisen sowie den Schal- und
Bewehrungsplänen, für alle nachfolgenden
Fertigteil-Treppenläufe auf Basis der vom Auftraggeber
übergebenen statischen Berechnung und der
Ausführungsdetailplanung.

Die Elementpläne der Werkplanung und die dazugehörigen
statischen Unterlagen in prüffähiger Ausfertigung sind jeweils
spätestens 5 Wochen vor geplantem Fertigungs- termin
unaufgefordert an den Statiker und den Architek- ten zur
Prüfung und zur Weiterleitung an den Prüfstati- ker zu dessen
Prüfung zu übergeben. Zusätzlich zu der Übermittlung in
elektronischer Form sind die Unterlagen jeweils 1-fach in
Papierform zu übergeben. Vervielfältigungs- und Versandkosten
trägt der Auftragnehmer.

1 psch GP ............................

70.0020 Treppenlauffertigteil, C 30/37, l = ca. 4,10 m (Lauf EG-Podest)

Treppenlauf als einläufigen Stahlbetontreppe mit aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 30/37, XC1 als Fertigteil
herstellen, liefern und montieren, inkl. der Auflagerausbildung
sowie der trittschalltechnischen Trennungen zwischen dem
Treppenlauf und der Bodenplatte (Sohle) und dem Treppenlauf
und dem Deckenauflager (Zwischenpodest) sowie dem
Treppenlauf zu den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen.
Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite ist glatt, absatzfrei und
porenarm für Spachtelung als Porenverschluss und
anschließenden Anstrich herzustellen.

Statik-Pos.: Pos. 102
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Montageort: EG/Podest

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 11 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 30,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 4,10 m
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Übertrag: ................................

Laufplattenbreite (b): ca. 1,60 m
Auflagerblock, Antritt (b/h): ca. 56,0/33,0 cm
 (inkl. erste Stufe)
Auflagerblock, Austritt (b/h): ca. 48,8/22,0 cm
 (inkl. letzte Stufe)
Auflagerausklinkung (b/h): ca. 14,0/11,5 cm

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager

1 St EP ......................... GP ............................

70.0030 Treppenlauffertigteil, C 30/37, l = ca. 3,95 m (Lauf Podest - 1.OG)

Treppenlauf als einläufigen Stahlbeton-Geschosstreppe mit
aufbetonierten Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2
C 30/37, XC1 als Fertigteil herstellen, liefern und in Treppenloch
mit einer Freiwange montieren, inkl. der Auflagerausbildung
sowie der trittschalltechnischen Trennungen zwischen dem
Treppenlauf und den Deckenauflagern sowie dem Treppenlauf
zu der flankierenden Wand aus Trittschalldämmelementen und
Fugenplatten schallbrückenfrei einbauen.
Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen und die Podestplatte
waage- bzw. lotrecht für die weitere unmittelbare Belegung mit
Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite und der Freiwange ist glatt,
absatzfrei und porenarm für Spachtelung als Porenverschluss
und anschließenden Anstrich herzustellen.

Statik-Pos.: Pos. 102
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
Montageort: Podest - 1.OG

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 11 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 30,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20,0 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 3,95 m
Laufplattenbreite (b): ca. 1,60 m
Auflagerblock, Antritt (b/h): ca. 18,0/22,0 cm
 (inkl.erste Stufe)
Auflagernlock, Austritt (b/h): ca. 21,5/41,0cm
Auflagerausklinkungen (b/h): ca. 10,0/14,0 cm
 ca. 14,0/14,0 cm

Trittschalltechnische Trennung:
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

70.0040 Fertigteilpodestplatte, C 40/50, XC1, d = 22 cm, l/b = ca. 3,55/1,50 m

Fertigteilpodestplatte aus Normalbeton DIN 1045-2 C40/50,
XC1, liefern und einbauen. Leistung inkl. Einbau von 6 Stück
Auflagerkonsolen (gesonderte Position) und der Ausbildung von
zwei Auflagertaschen zur Aufnahme von Fertigteiltreppenläufen
(gesonderte Position). Die Oberseite ist planeben, für die
unmittelbare Aufnahme von Fliesenbelag abzuziehen, inkl. DIN-
gerechter Nachbehandlung des Betons. Die Oberfläche der
Podestunterseite und Stirnseite ist glatt absatzfrei und porenarm
für Spachtelung als Porenverschluss und anschließenden
Anstrich herzustellen.

Statik-Positionen: Pos. 103
Stärke (gesamt): ca. 22,0 cm
Abmessungen (l/b): ca. 3,55/1,50 m
Geschosshöhe bis UK Decke: ca. 1,58 m

Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Auflager, Anzahl: 6 Stück
Auflager: tragendes 
 Trittschalldämmelement

Auflagertasche, Anzahl: 2 Stück
Abmessung (l/b/h): 1,63 / 0,14 / 0,12m

Ausführungsort: Treppe 2 über EG

1 St EP ......................... GP ............................

70.0050 Trittschalldämmelement für Zwischenpodestplattenanschluss/-auflager

Trittschalldämmelement, tragend, für den Anschluss / die
Auflagerung von angeformten Zwischenpodesten,
bestehend aus Wandelement, Tragprofil und Podesthülse,
Tragprofil aus verzinktem Baustahl, für die Aufnahme von
positiven und negativen Querkräften, Tragprofil in
Zwischenpostplattenstirn lagegerecht einbauen, zugehöriges
Wandelement für den Einbau in Ortbeton- Außenwänden
entsprechend beistellen, liefern und montieren nach Angaben
des Tragwerksplaners und unter Beachtung der technischen
Unterlagen des Herstellers, inkl. ggf. benötigter druckfester
Ausgleichsplatten zur Unterlegung des Wandelements bzgl.
Höhenjustierung des Podestes bei Montage von
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Übertrag: ................................

Stahlbetonfertigteiltreppe der entsprechenden Vorposition.

Fugenbreite:  ≤ 50 mm
Podestdicke: ≥ 160 mm

Beispielbezeichnung: Tronsole® Typ P-V+V

6 St EP ......................... GP ............................

70.0060 Anschluss- und Bewegungsfugenversiegelung, d = ca. 1,0 - 1,5 cm, PU

Anschluss- und Bewegungsfugen von Betonfertigteilen mit
elastischem Fugendichtstoff versiegeln, inkl. der Hinterfüllung
mit Fugenrundschnur (geschlossenzellig, nicht wassersaugend)
gemäß DIN 18540 sowie der vorschriftsmäßigen
Vorbehandlung der Fugenflanken (Säuberung und
Primerauftrag).

Fugenbreite (b): ca. 1,0 - 1,5 cm
Fugendichtstoff: PU
Farbe: betongrau

15 m EP ......................... GP ............................

Ortbetontreppe, Bestand

70.0070 Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,225 m (Lauf EG-Podest)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und der Bodenplatte (Sohle) und
dem Treppenlauf zu den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf und dem Deckenauflager (Zwischenpodest)
sowie schallentkoppelten Punktauflager in flankierenden
Wänden (z.B.: Tronsole)

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite ist glatt, absatzfrei und
porenarm für Spachtelung als Porenverschluss und
anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 101, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
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Übertrag: ................................

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 8 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 2,225 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m
Auflagerblock, Antritt (b/h): ca. 56,0/20,0 cm
 (inkl. erste Stufe)
Siehe Architektendetail: 421

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager

Anschluss an Sohle:  Schall-Trennung
Anschluss an Podest:  gem. Statik: monolithisch

Ausführungsort:   Bauteil C, EG/Podest

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0080 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 8 Stufen, l = ca. 2,225m (Lauf EG-Podest)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf aus
Ortbeton der Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812,
als Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade
Länge:    ca. 2,225m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     20,0cm
Anzahl Stufen:   8 Stück
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Übertrag: ................................

Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm
Auflagerblock, Antritt (b/h): ca. 56,0/20,0 cm

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      EG-Podest

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0090 Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, C 25/30, l = ca. 6,16 m (Podestlauf EG /

1.OG)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit monolithisch
angeformten An- und Austrittspodest sowie aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf mit An- und Austrittspodest und den beiden
anschließenden Ortbeton-Treppenläufen der Vor- bzw.
Folgeposition, sowie schallentkoppelten Punktauflager in
flankierenden Wänden (z.B.: Tronsole).

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen. Die
monolithisch angeschlossenen Podestflächen sind waagerecht
und versatzfrei einzubauen, ebenfalls für die unmittelbare
Belegung mit Fliesen.

Die Oberfläche der Lauf- und Podestunterseite ist glatt,
absatzfrei und porenarm für Spachtelung als Porenverschluss
und anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 102, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
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Übertrag: ................................

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 8 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): 25 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 1,960 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m

Antrittspodest (unten):
Podeststärke (d): 25,0 cm
Podestlänge (l): ca. 2,115 m
Podestbreite (b): ca. 2,005 m

Anschluss an Treppe: monolithisch
Unterseite schräg an Treppenunterseite der anschließenden
Treppe der Vorposition angeformt.
Siehe Architektendetail: 421

Austrittspodest (oben):
Podeststärke (d): 25,0 cm
Podestlänge (l): ca. 2,085 m
Podestbreite (b): ca. 2,005 m

Anschluss an Treppe: monolithisch
Unterseite planeben

Bauteil, gesamt:
Länge: ca. 6,16m
Breite: ca. 2,005m

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager
Auflager in Bestandswand: Schallschutztrennung
(gesonderte Position)
Anschluss an Treppen:  gem. Statik: monolithisch

Ausführungsort:   Bauteil C, 
      Podestlauf EG / 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0100 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, gerade, 8 Stufen, l = ca.

6,16m (Lauf Podest EG / 1.OG)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf mit
angeformten An- und Austrittspodest aus Ortbeton der
Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer temporären
Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812, als
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 137



 
 

Leistungsverzeichnis JFS Bad Bramstedt Schulgebäude (23106-2)

            
013 Erweiterter RohbauLV

70 Titel Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade, 
      mit angeformten Podesten
Bauteil, gesamt:
Länge:    ca. 6,160m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     25,0cm

Anteil Treppe:
Länge:    1,960m
Breite:    2,005m
Anzahl Stufen:   8 Stück
Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm

Anteil Antrittspodest:
Länge:    2,115m
Breite:    2,005m
Unterseite: Schräge Anformung an Treppe der Vorposition
Breite:    2,015m
Länge:    ca. 0,3m
Neigung:    ca. 28,5°

Anteil Austrittspodest:
Länge:    2,085m
Breite:    2,005m

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      Podest EG/1.OG
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Übertrag: ................................

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0110 Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 1,665 m (Lauf Podest-1.OG)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und der Deckenplatte und dem
Treppenlauf zu den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf und dem Deckenauflager (Zwischenpodest)
sowie schallentkoppelten Punktauflager in flankierenden
Wänden (z.B.: Tronsole)

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite ist glatt, absatzfrei und
porenarm für Spachtelung als Porenverschluss und
anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 100, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 5 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 1,665 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m

Anformung Unterseite: 
Schräge Untersicht an waagerechtes Podest der Vorposition,
bzw. Decke der gesonderten Position anformen
Antritt (b): ca. 0,245m
Austritt (b): ca. 0,100m
Siehe Architektendetail: 421

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager
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Übertrag: ................................

Anschluss an Podest:  gem. Statik: monolithisch
Anschluss an Decke:  Trennung durch 
      Schallschutzauflager

Ausführungsort:   Bauteil C, Podest / 1.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0120 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 5 Stufen, l = ca. 1,665m (Lauf Podest-1.OG)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf aus
Ortbeton der Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812,
als Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade
Länge:    ca. 1,665m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     20,0cm
Anzahl Stufen:   5 Stück
Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm

Unterseitige Anformung an Decke / Podest:
Podest:    ca. 0,245m
Decke:    ca. 0,100m

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2
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70 Titel Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      Podest - 1.OG

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0130 Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,280 m (Lauf 1.OG-Podest)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und der Deckenplatte und dem
Treppenlauf zu den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf und dem Deckenauflager (Zwischenpodest)
sowie schallentkoppelten Punktauflager in flankierenden
Wänden (z.B.: Tronsole)

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite ist glatt, absatzfrei und
porenarm für Spachtelung als Porenverschluss und
anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 101, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 7 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 2,280 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m

Anformung Unterseite: 
Schräge Untersicht an waagerechtes Podest der Folgeposition,
bzw. Decke der gesonderten Position anformen
Antritt (b): ca. 0,170m
Austritt (b): ca. 0,060m
Siehe Architektendetail: 421
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager

Anschluss an Podest:  gem. Statik: monolithisch
Anschluss an Decke:  Trennung durch 
      Schallschutzauflager

Ausführungsort:   Bauteil C, 1.OG/Podest

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0140 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 7 Stufen, l = ca. 2,280m (Lauf 1.OG-Podest)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf aus
Ortbeton der Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812,
als Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade
Länge:    ca. 2,280m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     20,0cm
Anzahl Stufen:   7 Stück
Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm

Unterseitige Anformung an Decke / Podest:
Podest:    ca. 0,170m
Decke:    ca. 0,060m

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
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Übertrag: ................................

      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      1.OG-Podest

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0150 Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, C 25/30, l = ca. 6,16 m (Podestlauf 1.OG

/ 2.OG)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit monolithisch
angeformten An- und Austrittspodest sowie aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf mit An- und Austrittspodest und den beiden
anschließenden Ortbeton-Treppenläufen der Vor- bzw.
Folgeposition, sowie schallentkoppelten Punktauflager in
flankierenden Wänden (z.B.: Tronsole).

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen. Die
monolithisch angeschlossenen Podestflächen sind waagerecht
und versatzfrei einzubauen, ebenfalls für die unmittelbare
Belegung mit Fliesen.

Die Oberfläche der Lauf- und Podestunterseite ist glatt,
absatzfrei und porenarm für Spachtelung als Porenverschluss
und anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 102, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 7 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): 25 cm
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Übertrag: ................................

Laufplattenlänge (l): ca. 1,960 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m

Antrittspodest (unten):
Podeststärke (d): 25,0 cm
Podestlänge (l): ca. 2,165 m
Podestbreite (b): ca. 2,005 m

Anschluss an Treppe: monolithisch
Unterseite planeben

Austrittspodest (oben):
Podeststärke (d): 25,0 cm
Podestlänge (l): ca. 2,035 m
Podestbreite (b): ca. 2,005 m

Anschluss an Treppe: monolithisch
Unterseite planeben

Bauteil, gesamt:
Länge: ca. 6,16m
Breite: ca. 2,005m

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager
Auflager in Bestandswand: Schallschutztrennung
(gesonderte Position)
Anschluss an Treppen:  gem. Statik: monolithisch

Ausführungsort:   Bauteil C, 
      Podestlauf 1.OG/2.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0160 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, gerade, 7 Stufen, l = ca.

6,16m (Lauf Podest 1.OG / 2.OG)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf mit
angeformten An- und Austrittspodest aus Ortbeton der
Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer temporären
Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812, als
Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..
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Übertrag: ................................

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade, 
      mit angeformten Podesten
Bauteil, gesamt:
Länge:    ca. 6,160m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     25,0cm

Anteil Treppe:
Länge:    1,960m
Breite:    2,005m
Anzahl Stufen:   7 Stück
Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm

Anteil Antrittspodest:
Länge:    2,165m
Breite:    2,005m

Anteil Austrittspodest:
Länge:    2,035m
Breite:    2,005m

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      Podest 1.OG /2.OG

Kalkulationshinweis:
Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

70.0170 Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,285 m (Lauf Podest-2.OG)

Treppenlauf als einläufige Stahlbetontreppe mit aufbetonierten
Stufen aus Normalbeton DIN 1045-2 C 25/30, XC1 in
Ortbetonbauweise liefern und herstellen, inkl. der
Auflagerausbildung sowie der trittschalltechnischen Trennungen
zwischen dem Treppenlauf und der Deckenplatte und dem
Treppenlauf zu den flankierenden Wänden aus
Trittschalldämmelementen und Fugenplatten schallbrückenfrei
einbauen. Leistung inkl. monolithischem Anschluss zwischen
dem Treppenlauf und dem Deckenauflager (Zwischenpodest)
sowie schallentkoppelten Punktauflager in flankierenden
Wänden (z.B.: Tronsole)

Der Treppenlauf ist geneigt, die Stufen waage- bzw. lotrecht für
die weitere unmittelbare Belegung mit Fliesen herzustellen.
Die Oberfläche der Laufunterseite ist glatt, absatzfrei und
porenarm für Spachtelung als Porenverschluss und
anschließenden Anstrich herzustellen.

Die Schalung des Bauteils folgt in gesonderter Position

Statik-Pos.: Pos. 100, Bauteil C
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Treppenlauf:
Stufenanzahl: 8 Stk
Steigungsverhältnis: ca. 16,5 / 28,0 cm
Laufplattenstärke (d): ca. 20 cm
Laufplattenlänge (l): ca. 2,285 m
Laufplattenbreite (b): ca. 2,005 m

Anformung Unterseite: 
Schräge Untersicht an waagerechtes Podest der Vorposition,
bzw. Decke der gesonderten Position anformen
Antritt (b): ca. 0,025m
Austritt (b): ca. 0,105m
Siehe Architektendetail: 421

Trittschalltechnische Trennung: 
Dämmplatte aus PE-Schaum mit Elostomerauflager

Anschluss an Podest:  gem. Statik: monolithisch
Anschluss an Decke:  Trennung durch 
      Schallschutzauflager
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Übertrag: ................................

Ausführungsort:   Bauteil C, Podest / 2.OG

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0180 Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 8 Stufen, l = ca. 2,285m (Lauf Podest-2.OG)

Schalung zur Herstellung von geradem Treppenlauf aus
Ortbeton der Vorposition, inkl. der Stufen im Sinne einer
temporären Unterstützung für Bauwerke nach DIN EN 12812,
als Träger-Deckenschalung, bestehend aus Schalhaut,
Schalungsträgern, Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen,
entsprechend den Herstellerangaben, liefern, fachgerecht
aufbauen, vorhalten und nach Ablauf der Schalfrist
demontieren, inkl. erforderlicher Horizontalabspannung, der
Ankerschrauben, etc..

Sicherheits-/Ausführungshinweise:
Grundsätzlich ist ein ausreichend tragfähiger
Verankerungsgrund nach den einschlägigen Bestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung und die horizontale
Unverschieblichkeit sicherzustellen.
Es sind alle aktuellen Vorschriften und Normen für betriebliche
Arbeitsabläufe zu berücksichtigen.
Anwendungstechnische sowie sicherheitstechnische
Angaben des Schalungsherstellers sind zu beachten.

Einzuschalender Treppenlauf:
Geometrie:    gerade
Länge:    ca. 2,285m
Breite:    ca. 2,005m
Dicke:     20,0cm
Anzahl Stufen:   8 Stück
Steigungsverhältnis:  ca. 16,5 / 28,0 cm

Unterseitige Anformung an Decke / Podest:
Podest:    ca. 0,025m
Decke:    ca. 0,105m

Anforderung Oberflächen: 
oben:     glatt, für direkte 
      Aufnahme Fliesenbelag
unten:     SB2

Ausführungsort:   Treppenhaus, Bauteil C, 
      Podest - 2.OG

Kalkulationshinweis:
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Übertrag: ................................

Nachunterstützung und ggf. erforderliche projekt- spezifische
Nachweise sind zu berücksichtigen.
Beides wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbauort befindet sich innerhalb eines bestehenden
Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

70.0190 Trittschalldämmelement für Podest-Treppelaufauflager

Trittschalldämmelement, tragend, für den Anschluss / die
Auflagerung von angeformten Zwischenpodesten, zwischen
Treppenpodest und Treppenhauswand mit Typenprüfung (LGA
Nürnberg S-N/130257). Wandelement mit Anschluss-Rahmen
für den schallbrückenfreien Anschluss an den Treppen /
Podestlauf, bestehend aus Wandelement und Tragelement, für
positive und negative Querkräfte.

Feuerwiderstandklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten

Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823: L*w =
31–27 dB (min. bis max. Prüflast)

Lieferung und lagegerechter Einbau nach Angaben des
Architekten oder Tragwerksplaners, inkl. ggf. benötigter
druckfester Ausgleichsplatten zur Unterlegung des
Wandelements bzgl. Höhenjustierung der
Ortbeton-Podest-Treppläufe der entsprechenden Vorposition.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.
Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau durch von Schöck
zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Podestdicke: ≥ 250 mm

Beispielbezeichnung: Tronsole® Typ Z-V+V-T-V1

12 St EP ......................... GP ............................

70.0200 Anschluss- und Bewegungsfugenversiegelung, d = ca. 1,0 - 2,0 cm, PU

Anschluss- und Bewegungsfugen von Ortbeton-Treppen mit
elastischem Fugendichtstoff versiegeln, inkl. der Hinterfüllung
mit Fugenrundschnur (geschlossenzellig, nicht wassersaugend)
gemäß DIN 18540 sowie der vorschriftsmäßigen
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Vorbehandlung der Fugenflanken (Säuberung und
Primerauftrag).

Fugenbreite (b): ca. 1,0 - 2,0 cm
Fugendichtstoff: PU
Farbe: betongrau

84,5 m EP ......................... GP ............................

70.0210 Zulage: Brandschutzfuge REI 90, elastisch, d = ca. 1,0 - 2,0 cm

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der Vorposition:
Dehn-, Trenn- und Bewegungsfuge zwischen KS-Mauerwerk /
Ortbetonwand und Ortbeton-Treppen-Bauteilen, als
Brandschutzfuge, nichtbrennbar und rauchgasdicht,
bauaufsichtlich zugelassen, bestehend aus Fugenfüllung mit
minnerallischer Schalltrennplatte in F90, Brandschutzschnur als
mit Glasfasergarn umflochtener Steinfaserschnur und einer
elastischen Versiegelung mit einem PUR-Fugendichtstoff
gemäß DIN 18540 sowie der vorschriftsmäßigen
Vorbehandlung der Fugenflanken (Säuberung und
Primerauftrag).

Baustoffklasse: A1 (DIN EN 13501)
Feuerwiderstandsklasse: REI 90 (DIN EN 13501)
Fugenbreite: ca. 1,0 - 2,0 cm
Farbe: nach Wahl des AG

Ausführungsort: Treppenhaus, Bauteil C
 unter Treppen Höhe EG

17 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  70  

  Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen, Netto: ...............................
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80   Titel   Abbruch- u. Sicherungsarbeiten im Bestand

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV, Abbrucharbeiten)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

1. Der Auftragnehmer erklärt mit unterzeichneter Angebots-
 abgabe sämtliche abfallrechtlichen Erzeugerpflichten
gemäß
 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) vom
 Abfallerzeuger, dem Eigentümer, in vollem Umfang zu
 übernehmen (siehe u. a. "Hinweise zur Abfallverwertung
und
 -beseitigung bei Baumaßnahmen" als Anlage zum
 Bauschein).
 Insbesondere hat er gem. § 16 Abs.I KrW/AbfG allen
 Verpflichtungen nachzukommen, die im Rahmen einer
 ordnungsgemäßen Abfallverwertung und Beseitigung zu
 erfüllen sind.

2. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über
  und ist fachgerecht zu entsorgen, auch wenn in der
 Leistungsbeschreibung nicht gesondert erwähnt.
 Die Entsorgung hat nach den einschlägigen Gesetzen,
 Verordnungen und Satzungen, insbesondere der "Satzung
 über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen im
 jeweiligen Stadt- bzw. Kreisgebiet (Abfallsatzung)" zu
 erfolgen, inkl. der Forderungen und Auflagen der
 Umweltbehörde und des Bauordnungsamtes.
 Die Deponiekosten und/oder sämtliche andere Kosten der
 Entsorgung sind mit den Enheitspreisen abgegolten.
 Der Bieter hat sich eigenverantwortlich über die
 entsprechenden Vorschriften zu informieren.
 Nachforderungen, die mit Unkenntnis begründet werden
 (mangelnde Sachkunde), werden ausdrücklich
 ausgeschlossen.

3. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den detailierten
 Entsorgungsweg mit Angabe der Endlagerung oder der
 Deponie bzw. die vorgesehene Wiederverwertung
 darzulegen.
 Dabei sind auch die Angaben zu den vorgesehenen
 Verwertungsstufen der abzubrechenden Gebäudeteile
 sowie Böden zu machen.

4. Auf Verlangen der Architektenbauleitung hat der AN
 sämtliche Entsorgungsnachweise / Transportbegleit-
 scheine, sowohl für unbelastetes als auch belastetes
 Abbruchmaterial/Böden in 3-facher Ausfertigung, nach
 Datum geordnet, zu übergeben.

5. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und
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 der Beschaffenheit, auch per Augenschein, selbst zu
 unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der
 einzusetzenden Baumaschinen und Mitarbeiter.
 Mehrkosten, die mit der Lage und der Beschaffenheit
 der Baustelle begründet werden, gelten innerhalb der
 vereinbarten Vergütung als abgegolten.

6. Vor Beginn der Abbrucharbeiten hat sich der Auftrag-
 nehmer darüber schriftlich zu versichern, dass sämtliche
 Ver- und ggf. Entsorgungsleitungen entsprechend den
 Vorschriften der zuständigen Stellen getrennt wurden.
 Kosten, die wegen Unterlassung dieser Weisung
 entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

7. Umliegende Gebäude, Gebäudeteile, bestehen bleibende
 Bauteile, angrenzende Bauteile, etc. sind gegen
 Beschädigungen und Verschmutzungen wirkungsvoll zu
 schützen.
 Soweit erforderlich ist das Abbruchgut durch Bespritzen mit
 Wasser feucht zu halten, um die Staubbindung zu fördern.
 Die Arbeiten verstehen sich als Nebenleistungen und
 werden nicht gesondert vergütet.

8. Kosten für die Beseitigung von Schäden, die wegen
 unzureichender, wirkungsloser oder der Unterlassung
 von Schutzmaßnahmen entstanden sind, sowie solche,
 wegen der Anwendung unsachgemäßer oder unverhältnis-
 mäßiger Abbruchmethoden gehen zu Lasten des AN.
 Der AG behält sich vor, solche Schäden durch ein
 Unternehmen/eine Fachfirma seiner Wahl beseitigen zu
 lassen.

9. Der gesamte Arbeitsbereich ist eigenverantwortlich
 dauerhaft wirkungsvoll gegen unbefugtes Betreten zu
 sichern. Die Aufwendungen sind mit den Einheitspreisen
 abgegolten.
 Sofern Absperrmaßnahmen auf öffentlichen Flächen oder
 Nachbargrundstücken erforderlich sind, hat der
 Auftragnehmer die notwendigen Genehmigungen selbst
 auf eigenen Kosten einzuholen.

10. Sofern Abbrucharbeiten innerhalb genutzter Gebäude
 mit geräuscharmen Methoden oder außerhalb von
 Betriebs- und Geschäftszeiten erfolgen müssen, um eine
 Beeinträchtigung des Betriebes auszuschließen, ist
 dies in der Leistungsbeschreibung bzw. in Vortexten
 ausdrücklich erwähnt.

11. Kosten für die Entsorgung von Material, welches der
 Einbauklassen >Z0 gemäß LAGA (Länderarbeitsgemein-
 schaft Abfall) eingestuft ist, werden nicht gesondert
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 vergütet.

12. Abbruch von Asbest gleich welcher Art hat entsprechend
 der Technischen Regeln für Gefahrstoffe "Asbest-,
 Abbruch-, Sanierungs- oder Instandsetzungsarbeiten" -
 TRGS 519 - zu erfolgen.
 Auf Verlangen der Architektenbauleitung ist der
 Nachweis der Sachkunde von Personen bei Tätigkeiten
 mit asbesthaltigen Gefahrstoffen nach TRGS 519 in Form
 einer behördlich anerkannten Sachkunde-Prüfung
 für die entsprechenden Mitarbeiter vorzulegen.

13. Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht durch
 gesonderte Position in Ansatz gebracht, sind die
 Kosten für die Baustelleneinrichtung in die Einheits-
 preise mit einzurechnen.

14. Für Abbruch und Demontagen auch in Höhen > 3,50 m sind
 Gerüste, Arbeitsbühnen, Hubsteiger, etc. in die Einheits-
 preise einzukalkulieren.
 Die entsprechenden Höhenangaben finden sich in der
 jeweiligen Leistungsbeschreibung.

15. Wenn der AG leicht verschließbar zu machende
 Aufenthalts- und Lagerräumen nicht zur Verfügung
 stellen kann, ist das Vorhalten dieser Räume mit
 den Einheitspreisen abgegolten.

16. Beiliegende Pläne können unmaßstäblich und von
 überholtem Planstand sein. Sie dienen schon deswegen
 lediglich der Übersicht.

Sicherungsmaßnahmen

80.0010 Schutz Bodenbeläge, Hartfaserplatte auf Vließ

Bodenbelagsschutz, bestehend aus Hartfaserplatten und einer
Trenn-/Schutzlage aus Filz, Vließ o.ä., liefern und durch
Zuschneiden an die Gegebenheiten anpassen, dicht gestoßen
verlegen, inkl. der Plattenstoßabklebung und Abklebung an
aufgehende Bauteile, vorhalten und nach
Gebrauchsüberlassung komplett demontieren.
Das komplette Material geht in das Eigentum des Auftragneh-
mers über und ist dem Recycling zuzuführen, fachgerecht zu
entsorgen bzw. zur Wiederverwendung freigegeben.

Bodenbelag:  elastisch (PVC) und Fliese

Ausführungsort: "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

204 m² EP ......................... GP ............................
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80.0020 Staubschutzwand, GK-Metallständerwerk-Wand, d = ca. 125 mm (h = bis ca. 3,50 m),

feuerhemmend

Gipskarton-Metallständerwerkwand, in feuerhemmender und
rauchdichter Ausführung, als provisorische Staubschutzwand
mit verzinkten Metall- CW/UW-Profilen als Unterkonstruktion
liefern, nach Herstellerrichtlinien einbauen, inkl. der
Dichtungsband-Abdichtung der Anschlüsse an massive
Bauteile, der Dämmstoffeinlage und dem Verspachtelen
sämtlicher Plattenstöße und Schrauben mit einer
faserbewehrten Spachtelmasse.

Wandstärke:   125 mm
Profilbreite:   75 mm
Dämmstoffeinlage:  MF 40 mm, 40 kg/m³
Beplankung:   2 x 12,5 mm, Gipskartonbau-
   platten GKB je Seite
Ständerachsmaß:  62,5 cm
Konstruktionshöhe:  bis ca. 3,50 m
Brandschutzanforderung:  feuerhemmend

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

165,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0030 Staubschutzwand, GK-Metallständerwerk-Wand, d = ca. 125mm, Eckausbildung

Eckausbildung der vorgenannten GK-Metallständerwerk-Wand,
in feuerhemmender Ausführung, im Grundriss rechtwinklig,
Ausführung mit Eck-/Kantenprofil.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

40,5 m EP ......................... GP ............................

80.0040 Zulage: Oberer Anschluss der Staubschutzwand an Stb.-Rippendecke, feuerhemmend u.

rauchdicht

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der vorgenannten,
feuerhemmenden Staubschutzwand aus GK-Metallständerwerk
Wand.

Der obere Anschluss der Staubschutzwand ist fachgerecht und
zulassungskonform an die bauseits vorhandene
Stahlbetonrippendecke anzuschließen. Die Anforderung:
"feuerhemmend" muss zwingend erreicht werden. Die Vorgaben
des Statikers bezüglich der möglichen Verankerungspunkte
sind zwingend zu berücksichtigen.

Rippendecke:
Druckzone / Decke:  ca. 8,0cm
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Rippenquerschnitt:   konisch
Rippe, Höhe:   ca. 21,0cm
Rippe, Breite:   ca. 12,0-14,0cm
Rippenabstand (e):   ca. 62,5cm

Deckenhöhe, gesamt:  ca. 29,0cm
Beton:    B300
Bewehrung:    IIIb

Leistung inkl. sämtlicher zusätzlicher Unterkonstruktion,
Hinterlegstreifen, Dämmelementen, Anpassungsarbeiten und
Befestigungsmitteln, etc.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG - 1.OG

34 m EP ......................... GP ............................

80.0050 Zulage: Oberer Anschluss der Staubschutzwand an Holzubalkendecke, feuerhemmend u.

rauchdicht

Zulage für Mehraufwand bei der Ausführung der vorgenannten,
feuerhemmenden Staubschutzwand aus GK-Metallständerwerk
Wand.

Der obere Anschluss der Staubschutzwand ist fachgerecht und
zulassungskonform an die bauseits vorhandene
Holzbalkendecke anzuschließen. 

Leistung inkl. sämtlicher zusätzlicher Unterkonstruktion,
Hinterlegstreifen, Dämmelementen, Anpassungsarbeiten und
Befestigungsmitteln.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", 2.OG

15 m EP ......................... GP ............................

80.0060 Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, abgehängt, F 30, zweilagig

Temporäre Gipskartonplatten-Unterdecke, abgehängt,
geschlossen, mit Brandschutzanforderungen, mit der
Unterkonstruktion, ohne Dämmschicht liefern, UK gemäß
Herstellervorgaben und zulassungskonform herstellen sowie
Beplankungslagen anbringen und verschrauben, planeben, inkl.
der Grundverspachtelung gemäß IGG-Merkblatt 2
(Qualitätsstufe Q1) mit zugelassener Spachtelmasse und aller
Befestigungsmittel.

Feuerwiderstandsklasse:  F 30
Beplankung:   GKF, A2-s1, d0, zweilagig

Befestigungsuntergrund:  Stb.-Rippendecke (EG u. 1.OG)
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Einbauhöhe über OKFF:  ca. 2,60 m
Gerüststellung:  AN-seitig

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG - 1.OG

Kalkulationshinweis:  Das Bauteil muss
zulassungskonform zur vorgenannten GK-Staubschutzwand,
mit den Anforderungen feuerhemmend und rauchdicht passen.

47,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0070 Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, abgehängt, F 30, zweilagig, Holzbalkendecke

Leistung wie vor, jedoch:

Feuerwiderstandsklasse:  F 30
Beplankung:   GKF, A2-s1, d0, zweilagig

Befestigungsuntergrund:  Holzbalkendecke, DSB-Träger 
   (2.OG)

Einbauhöhe über OKFF:  ca. 2,60 m
Gerüststellung:  AN-seitig

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 2.OG

Kalkulationshinweis:  Das Bauteil muss
zulassungskonform zur vorgenannten GK-Staubschutzwand,
mit den Anforderungen feuerhemmend und rauchdicht passen.

17,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0080 Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, Randanschluss, F30

Randanschluss zur vorgenannten
GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke gemäß Herstellersystem 
liefern und höhengerecht sowie waagerecht an flankierenden
Wänden nach Herstellervorschrift mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln montieren. Leistung inkl.
Randprofile / Stufenrandwinkel, Hinter- und Unterlegeplatten,
etc.

Befestigungsuntergrund:  Ziegelmauerwerk, geputzt
   GK-Staubschutzwand,
Anforderung:  feuerhemmend, rauchdicht

Einbauhöhe (h):  ca. 2,60 m (über OKFF)
Gerüststellung:  AN-seitig

Ausführungsort: "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

86,5 m EP ......................... GP ............................
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80.0090 Abfangung Rippendecke und Ringbalken von oben mit HEA 120

Liefern, herstellen, vorhalten und nach Ende des Gebrauchs
abbauen und fachgerecht entsorgen einer temporären
Abfangkonstruktion für eine bestehende Rippendecke und
deren Ringbalken während Abbrucharbeiten von
Mauerwerkswänden (gesonderte Position) aus von oben
aufgelegten und verdübelten HEA120 Trägern. Die HEA-Träger
werden oberhalb der Ringbalken, quer zu deren Spannrichtung,
mit Lastverteilplatten auf die Decken aufgelegt (Lasteinleitung in
Rippen) und in den Ringanker verdübelt (ca. 2 Dübel je Träger).
Leistung inkl. aller Verbindungsmittel, Lagebestimmung der
tragenden Rippen, Stahl-Lastverteilplatt gemäß statischer
Vorgabe und oberflächenbündigen Rückschnitts der Dübel nach
Rückbau der Abfangkonstruktion. Das Abbruchmaterial geht in
das Eigentum des AN über.

Profil:      HEA 120
Einzel-Länge (l):    ca. 1,0m
Abstand Träger (a):   1,0m
Lastverteilplatten:    2 Stück je Träger
       ca. 200/200/10mm

Ausführungsort:    "Bauteil C-Ost", 1.OG
       C138 & 139

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten

In dieser Position nur die Arbeit anbieten. Der Materialpreis wird
gesondert abgerechnet.

14 m EP ......................... GP ............................

80.0100 Abfangung Rippendecke und Ringbalken von unten mit Profil-Stahl-Rahmen.

Liefern, herstellen, vorhalten und nach Ende des Gebrauchs
abbauen und fachgerecht entsorgen einer temporären
Abfangkonstruktion für eine bestehende Rippendecke und
deren Ringbalken während Abbrucharbeiten von
Mauerwerkswänden und der Herstellung von Stb.Unterzügen
(gesonderte Positionen) aus untereinander gekoppelten
Profilstahlrahmen. Die Träger der Rahmenkonstruktion müssen
kraftschlüssig an den bestehenden Ringbalken angeschlossen
werden. Die Stüzen der Rahmen sind über Lastverteilplatten
direkt auf die bestehende Sohle / Streifenfundamente
aufzustellen. Die einzelnen Rahmen sind untereinander durch je
zwei Kopfbänder pro Gefach zu koppeln. Leistung inkl. aller
Verbindungsmittel, suksessive Herstellung von
Wanddurchbrüchen zum Durchstecken der Träger,
Lagebestimmung vorhandenener Fundamente oder
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Deckenrippen, zusätzlicher Stahl-Lastverteilplatten und
Verbindungslaschen gemäß statischer Vorgabe. Das
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über.

Wanddurchbrüche:
Wandstärke (ohne Putz):   24,0cm
Abmessung Durchbruch (b/h):  ca. 22,0 / 22,0cm
Lage:      OK WD = UK Ringbalken
Abstand WD (a)    1,0m

Profilstahlrahmen:
Träger:
Profil, unterseitig gebohrt:   HEA 200
Länge:     1,75m

Stüzen:
Anzahl je Rahmen:    2 Stück
Profil:      Qro 100 x 6,3mm
Länge:     ca. 2,19m
Kopfplatte, gebohrt:   ca. 200 / 200 / 15mm
Fußplatte     ca. 200 / 200 / 15mm

Koppelbänder:
Anzahl je Gefach:    2 Stück
Profil, gebohrt:    Qro 100 x 6,3mm
Länge:     ca. 1,0m

Montage Profilstahlrahmen:
Abstand Einzelrahmen (a)  1,0m
Lage zur abgefangenen Ringbalken: 90° zur Spannrichtung,
       außermittig
Seite 1, lichtes Maß zur Wand:  ca. 0,2m
Seite 2, lichtes Maß zur Wand:  ca. 1,25m

Ausführungsort:    "Bauteil C-Ost",
       EG, 1.OG & 2.OG
       Flur 1 und TH

Kalkulationshinweis: In dieser Position nur die Arbeit für die
Herstellung und Montage eines Rahmens, inkl. der
Koppelprofile eines Gefachs sowie eines Wanddurchbruchs
anbieten. Der Materialpreis wird gesondert abgerechnet.

33 St EP ......................... GP ............................

80.0110 Abfangung Rippendecke mit Trägern und Drehsteifen während Deckenabbruch

Sicherung der zu erhaltenden, bestehenden
Stahlbeton-Rippendecke während der Betonsäge- und
Abbrucharbeiten an der angrenzenden Rippendecke im Bereich
des neu herzustellenden Treppenhauses. 
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Sicherung im Sinne einer temporären Unterstützung für
Bauwerke nach DIN EN 12812, bestehend aus Trägern /
Tragkonstruktion, Dreibeinen bzw. Rahmen, entsprechend den
Herstellerangaben, liefern, fachgerecht aufbauen, vorhalten und
nach Ablauf der Ausführungsdauer der neu herzustellenden
Decken im Treppenhaus demontieren, inkl. erforderlicher
Horizontalabspannung, der Ankerschrauben, etc..

Einbauhöhe (h, max.): ca. 3,55 m
 
Ausführungsort: EG & 1.OG, Räume umlaufend 
 um das Treppenhaus,
 Bauteil C

Kalkulationshinweis: Der Einbauort befindet sich innerhalb eines
bestehenden Gebäudes. Der Mehraufwand ist im Einheitspreis
abgegolten.

190 m² EP ......................... GP ............................

Abbrucharbeiten

80.0120 Beprobung und Analyse auf Schadstoffe - Fenster- und Türelemente

Auszubauende Fenster, in Ergänzung zur
Schadstoffuntersuchung von IB t.Wackermann, vor Beginn der
Tätigkeit auf Vorhandensein von Schadstoffen prüfen. Leistung
inkl. Probennahme und Analyse der Fensterelemente, (z.B.
Kitte, Holzschutzmittel, etc.), Raffstorkästen (z.B.: Material der
Kästen, etc. ), Abdichtungen (Folien, Schnüre,etc.) und
Fugenausbildung (z.B.: Stopfwolle, Schäume,etc.) im Bestand.

Diese Position beinhaltet die Probennahme und Analyse auf
Asbest, KMF, PAK und chemische Holzschutzmittel.

Die Analyseergebnisse sind der Architektenbauleitung vor
Rückbau der Fensterelemente zu übergeben.

Kalkulationshinweis: Zum Zeitpunkt der Ausschreibung wird
davon ausgegangen, dass alle auszubauenden Fenster
Varianten des selben Bautyps und etwa gleich alt sind.
Entsprechend ist die Beprobung und Analyse eines
Fensterelements maßgebend für alle Fenster.

1 psch GP ............................

80.0130 Außentürelement-Demontage, 1-teilig, b/h = ca. 0,94 / 2,07 m

Außentürelement, 1-teilig, 1 Teile bewegliche Drehtür, mit
Zarge, Holz/Glas, komplett demontieren, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, etwaiger Obentürschließer,
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Feststelleinrichtungen, etc..
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 0,94 / 2,07 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0140 Außentürelement-Demontage, 3-teilig, b/h = ca. 3,40 / 3,55 m

Außentürelement, 3-teilig, 1 Teile bewegliche Drehtür, 2 Teile
fest, mit Blockzarge, Holz/Glas, komplett demontieren, inkl.
sämtlicher Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller
Beschläge wie Drückergarnituren, etwaiger Obentürschließer,
Feststelleinrichtungen, etc..
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 3,40 / 3,55 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0150 Außentürelement-Demontage, 2-teilig, b/h = ca. 1,20 / 2,65 m

Außentürelement, 2-teilig, 1 Teil bewegliche Drehtür, 1 Teil
festes Oberlicht, mit Blockzarge, Holz/Glas, komplett
demontieren, inkl. sämtlicher Befestigungs- und
Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie Drückergarnituren,
etwaiger Obentürschließer, Feststelleinrichtungen, etc..
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 1,20 / 2,65 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0160 Außentürelement-Demontage, 5-teilig, b/h = ca. 3,11 / 2,65 m

Außentürelement, 5-teilig, 2 Teile bewegliche Drehtür, 2 Teile
feste,  1 Teil festes Oberlicht, mit Blockzarge, Holz/Glas,
komplett demontieren, inkl. sämtlicher Befestigungs- und
Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie Drückergarnituren,
etwaiger Obentürschließer, Feststelleinrichtungen, etc..
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Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 3,11 / 2,65 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0170 Fensterelement-Demontage, 1-teilig, b/h = ca. 1,0 / 0,75m

Fensterelement, 1-teilig, 1 Teil beweglicher Kipp-Flügel, mit
Blockzarge, Holz/Glas, komplett demontieren, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, Fensterbänke, etc.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 1,00 / 0,75 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

2 St EP ......................... GP ............................

80.0180 Fensterelement-Demontage, 3-teilig, b/h = ca. 3,15 / 0,75m

Fensterelement, 3-teilig, 3 Teile beweglicher Kipp-Flügel, mit
Blockzarge, Holz/Glas, komplett demontieren, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, Fensterbänke, etc.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 3,15 / 0,75 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0190 Fensterelement-Demontage, 6-teilig, b/h = ca. 3,20 / 2,30m, inkl. Sonnenschutz

Fensterelement, 6-teilig, 2 Teile beweglicher Dreh-Kippflügel, 2
Teile beweglicher Kipp-Flügel, 2 Teile festes Blindpaneel, mit
Blockzarge, Holz/Glas, komplett demontieren, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, Fensterbänke, etc. Leistung inkl. Demontage
und Entsorgung von ein Stück Sonnenschutzelement, inkl.
Kasten in voller Elementbreite,
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 3,20 / 2,30 m
Sonnenschutz:  Metalllamelle in 
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   Faserzementkasten
   B = 3,20m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 1.OG

3 St EP ......................... GP ............................

80.0200 Innentür-Demontage, inkl. Stahl-Umfassungszarge, 1-flüglig, b/h = ca. 0,885 / 2,26 m

Innentür-Demontage, 1-flüglig mit Drehflügel, Türblatt aus
kunststoffbeschichtem Holzwerkstoff und
Stahlumfassungszarge, Stahl ist lackiert, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, etwaiger Obentürschließer,
Feststelleinrichtungen, etc. abbrechen und entsorgen.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 0,885 / 2,26 m
Zargentyp:   Stahlumfassungszarge
Maulweite:   ca. 24,0cm
Befestigungsuntergrund:  Mauerwerk, verputzt

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

13 St EP ......................... GP ............................

80.0210 Innentür-Demontage, inkl. Stahl-Umfassungszarge, GK, 1-flüglig, b/h = ca. 0,885 / 2,26 m

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h):  ca. 0,885 / 2,26 m
Zargentyp:   Stahlumfassungszarge
Maulweite:   ca. 12,5cm
Befestigungsuntergrund:  Gipskarton-Ständerwerk-Wand

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

2 St EP ......................... GP ............................

80.0220 Demontage WC-Trennwände, Holz-/Kunststoffwerkstoff, h = ca. 2,00 m

Demontage WC-Trennwände, bestehend aus Holzwerkstoff mit
Kunststoffbeschichtung bzw. Holz-Kunststoff-Komposit-
Werkstoff, mit geeigneten MIttel demontieren, als Komplett-
demontage, restlos, inkl. aller Türen mit ihren Beschlägen, allen
Einfassprofilen und Aufständerungen, aller Befestigungsmittel
und Abdichtungsmaterialien, etc., ohne Beschädigung der
verbleibenden Massivwände.
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.
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Abmessungen (h): ca. 2,00 m

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

70 m² EP ......................... GP ............................

80.0230 Demontage WC-Wandspiegel, b/h = ca. 1,20/1,00 m

Demontage WC-Wandspiegel, mit geeigneten MIttel
demontieren, als Komplettdemontage, restlos, inkl. aller Halter
und Befestigungsmittel, Abdichtungsmaterialien, etc., ohne
Beschädigung der verbleibenden Massivwände.
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Abmessungen (b/h): ca. 2,00/1,00 m

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

4 St EP ......................... GP ............................

80.0240 WC Sanitärporzellan demontieren und entsorgen

WC aus Sanitärporzellan, demontieren, trennen, sortieren und
fachgerecht entsorgen, einschl. Demontieren der Konsolen,
Halter, Armaturen, Verschraubungen, Anschlussleitungen und
Installationselemente.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

15 St EP ......................... GP ............................

80.0250 Urinal Sanitärporzellan demontieren und entsorgen

Urinal aus Sanitärporzellan, demontieren, trennen, sortieren und
fachgerecht entsorgen, einschl. Demontieren der Konsolen,
Halter, Armaturen, Verschraubungen,  Anschlussleitungen und
Installationselemente.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

7 St EP ......................... GP ............................
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80.0260 Waschtisch Sanitärporzellan demontieren und entsorgen

Waschtisch aus Sanitärporzellan, demontieren, trennen,
sortieren und fachgerecht entsorgen, einschl. Demontieren der
Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen,
Anschlussleitungen und Installationselemente.

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

8 St EP ......................... GP ............................

80.0270 Abbruch Gardrobenhaken-Element, Leichtmetall/Kunststoff

Demontage und fachgerechte Entsorgung von linienförmigen
Gardrobenhaken-Elementen, bestehend aus Leichtmetall
Tragschiene, Metallhaltewinkeln und Kunststoff-Jackenhaken.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über.

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

45 m EP ......................... GP ............................

80.0280 Abbruch GK-Metallständerwerkvorsatzschale, d = ca. 10 cm, e = ca. 15 cm, h = ca. 1,50 m

GK-Metallständerwerkvorsatzschale, halbhoch, komplett
demontieren, inkl. Unterkonstruktion, Dämmung und
keramischer Wandbekleidungen, mit geeigneten Mitteln, dem
kompletten Befestigungsmaterial, etc., inkl. der ggf. in dem
Wandhohlraum verlegten Heizungs-, Sanitär- und
Elektroleitungen und ohne Beschädigung der verbleibenden
Bauteile.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke, max. (d): ca. 10 cm (ohne Bekleidungen)
Abstandsmaß (e): ca. 15 cm (VK zu VK)
Wandhöhe (h): bis ca. 1,50 m
Wandfliesenhöhe (h): ca. 1,50 m (von OKFF)

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

14,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0290 Abbruch GK-Verkofferung, vertikal, raumhoch, dreiseitig, b/h = 0,35 / 0,35m

Rohrverkleidung, vorhanden als
GK-Metallständerwerkkonstuktion, raumhoch, komplett
demontieren, mit Unterkonstruktion, etwaiger Dämmung,
Wandbekleidung, Revisionsöffnungen, etc., inkl. dem
kompletten Befestigungsmaterial, ohne die in dem
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Wandhohlraum verlegten TGA-Installationen und ohne deren
Beschädigung sowie ohne Beschädigung der verbleibenden
Bauteile und ihrer Bekleidungen.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Bauart:  dreiseitig, vertikal
Abmessungen (b/d): ca. 35/35 cm
Höhe (h):  raumhoch, bis ca. 3,59 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 1.-2.OG

20,5 m EP ......................... GP ............................

80.0300 Abbruch GK-Verkofferung, vertikal, raumhoch, dreiseitig, b/h = 0,35/0,80m

Leistung wie vor, jedoch:

Bauart:  dreiseitig, vertikal
Abmessungen (b/d): ca. 35/80 cm
Höhe (h):  raumhoch, bis ca. 3,59 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 1.OG

3,6 m EP ......................... GP ............................

80.0310 Rückbau und Entsorgung Metall-Kassetten-Abhangdecke

Händischer Rückbau einer vorhandenen, feuerhemmenden
Abhangdecke aus gedämmten Metallkassetten-Elementen.
GKB-Randfries und Abhänger sind ebenfalls abzubrechen,
dabei ist die vorhandene E- und HLS-Installation zu schützen
und erhalten. Leistung inkl. Transport durchs Gebäude und
fachgerechter Entsorgung gem. AVV-Schlüssel.. Das
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über.

Typ:     "Fural-Decke"
Abmessung Element (l/b): ca. 3,0 / 0,4m
Gerüststellung:  AN-seitig

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

Kalkulationshinweis:  Die vorhandenen
Aufbauobjekte (Rauchmelder, etc.) werden bauseits entfernt.
Die eingelassenen Leuchten müssen zeitgleich mit der
Deckendemontage vom örtlichen Elektriker entfernt werden.
Der resultierende Mehraufwand ist in dieser Position
einzupreisen.

326,5 m² EP ......................... GP ............................
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80.0320 Abbruch Abhangdecke, MF-Platten-Einlegedecke, h = ca. 3,40 m

Abhangdecke, vorhanden als MF-Platten-Einlegedecke
("Rasterdecke"), mit Deckenfriesen aus GK, glatt, einlagig,
Metallprofil-Traggerüst aus Trag- und Feinschienung, von
Stahlbetonrohdecke (Rippendecke) mit Abhängern abgehängt,
Randwinkel (vorhanden als Stufenwinkel) und Dämmauflage,
komplett demontieren, mit geeigneten Mitteln, inkl. dem
Befestigungs- material, ohne Beschädigung verbleibender
Massivbauteile, der Gerüststellung, etc.
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

MF-Platten (l/b): ca. 62,5/62,5 cm
  ca. 125,0 / 62,5cm
GK-Beplanung (d): ca. 12,5 mm (1-lagig)
Abhängehöhe (h): ca. 50,0 cm
Deckenhöhe (h): ca. 3,00 m (von OKFF)
Gerüststellung: AN-seitig

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

542,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0330 Abbruch Bodenbelag, elastisch, vollflächig verklebt

Bodenbelag, plastisch, aus PVC, Linoleum, Kautschuk, etc. mit
geeigneten Mittel von gespachteltem Zementestrich komplett
abziehen/abschälen, des Klebers, etc..
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

435,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0340 Fußleisten, verschiede Bauart, Holz u. Kunststoff abbrechen

Fußleisten aus Holz und Kunststoff, geklebt und genagelt, in
allen Räumen und Fluren, inkl. aller Laibungen und Nischen,
abbrechen, Material trennen und fachgerecht entsorgen. Das
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über.

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

292,5 m EP ......................... GP ............................
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80.0350 Bodenfliesenbelagabbruch,inkl. Estrich, d = ca. 70 mm

Bodenfliesenbelag in Räumen und deren Türschwellen-
bereichen als Komplettabbruch, inkl. Mörtel- bzw. Kleberbett,
bzw. Verbund- oder Schwimmender Estrich, inkl. mineralischer
Trittschalldämmung und Sockelfliesen mit geeigneten Mitteln
lösen und restlos bis auf den Estrich abschälen, Material
trennen und fachgerecht entsorgen. Das Abbruchmaterial geht
in das Eigentum des AN über.

Gesamtaufbauhöhe (d):   ca. 7,0 cm i.M.
Wärmedämmung:  mineralisch, bis 2,0cm
Fliesenformat (l/b):   ca. 30/30 bis 60/60 cm

Ausführungsort:    "Bauteil C-Ost", EG

182,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0360 Abbruch Verbundestrich, d=6,0cm

Verbund-Zementestrich in verschiedenen Räumen, mit
geeigneten Mitteln restlos bis auf die Rohsohle, von
verbleibenden Beton trennen, abbrechen und entsorgen.
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Leistung inkl. aller Schneidarbeiten.

Gesamtaufbauhöhe (d):  ca. 6,0 cm i.M.
Wärmedämmung:  keine
Bodenbelag:   bauseits entfernt

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

435,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0370 Abbruch Wandfliesen, Terracotta, im Dickbett, raumhoch

Wandfliesenbelag aus kleinformatigen Terracottafliesen, als
Komplettabbruch, inkl. Kleberbett (Dickbett) mit geeigneten
Mitteln restlos bis auf den Untergrund und für diesen
beschädigungsfrei abschälen, inkl. aller Ablagen, Nischen,
Fensterlaibungen etc..
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.
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Fliesenformat (l/b):  ca. 20/10 cm
OK Wandfliesung (h):  ca. 2,75 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

340,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0380 Laibungsputz Fenster entfernen, b=15,0cm, Bestand

Den Laibungsputz der Bestands-Fenster allseitig, vom Fenster
aus gemessen bei 15,0cm markieren und trennen. Den zu
entfernenden Putz abklopfen und das Abbruchmaterial
aufnehmen und entsorgen. Das Abbruchmaterial geht in das
Eigentum des AN über.

Laibungstiefe:  ca. 30,0cm
Tiefe Abbruchstreifen: ca. 15,0cm
Laibungsputz:  Kalk-Zementputz
Putzstärke:   ca. 15mm

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 
     EG-2.OG

185,5 m EP ......................... GP ............................

80.0390 Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 11,5 cm

Innenmauerwerk aus Kalksandstein, Ziegel, o.ä. komplett bis
auf Rohdecke abbrechen, inkl. beidseitigem Putz, textiler und 
keramischer Wandbekleidungen, Anstriche, in den Wänden
verlegter Heizungs-, Sanitär- und Elektroleitungen, dem
kompletten Befestigungsmaterial sowie der Gerüststellung mit
geeigneten Mitteln und ohne Beschädigung der verbleibenden
Bauteile.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke (d):  ca. 11,5 cm
Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Demontagehöhe, max. (h): ca. 3,56 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk.
Leistung inkl. provisorische Abfangung der angrenzenden
Deckenbauteile gemäß Vorgabe des Statikers.

68 m² EP ......................... GP ............................
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80.0400 Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 17,5 cm

Leistung wie vor, jedoch: 

Wandstärke (d):  ca. 17,5 cm
Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Demontagehöhe, max. (h): ca. 3,56 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 1.OG-2OB

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk.
Leistung inkl. provisorische Abfangung der angrenzenden
Deckenbauteile gemäß Vorgabe des Statikers.

100 m² EP ......................... GP ............................

80.0410 Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 24,0 cm

Leistung wie vor, jedoch: 

Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Demontagehöhe, max. (h): ca. 3,55 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk.
Leistung inkl. provisorische Abfangung der angrenzenden
Deckenbauteile gemäß Vorgabe des Statikers.

214 m² EP ......................... GP ............................

80.0420 Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, Brüstung, d = ca. 24,0 cm, h = ca. 90,0cm

Außenmauerwerk als ehemalige Fensterbrüstung, 1-Schalig,
aus Kalksandstein, Ziegel, o.ä. komplett bis auf Rohdecke
abbrechen, inkl. innenseitigem Putz, textiler und  keramischer
Wandbekleidungen, Anstriche, in den Wänden verlegter
Heizungs-, Sanitär- und Elektroleitungen, dem kompletten
Befestigungsmaterial sowie der Gerüststellung mit geeigneten
Mitteln und ohne Beschädigung der verbleibenden Bauteile.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Demontagehöhe, max. (h): ca. 0,90 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG
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Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk.

6 m² EP ......................... GP ............................

80.0430 Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, Brüstung, d = ca. 24,0 cm, h = ca. 2,26cm

Leistung wie vor, jedoch:

Wandstärke (d):  ca. 24,0 cm
Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Demontagehöhe, max. (h): ca. 2,26 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk.

14,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0440 Mauerwerkstrennschnitt, senkrecht, d = ca. 17,5 cm

Trennschnitt in Mauerwerkswand, senkrecht, zur Trennung des
Abbruchbereiches vom verbleibenden Teil, sauber geradlinig in
voller Steinstärke mit Schienen geführtem Schneidgerät
herstellen (Befestigung der Führungsschiene auf abgängigem
Mauerwerk) inkl. der Gerüststellung.

Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Schalenstärke (d):  ca. 17,5 cm
Schnitthöhe, max. (h):  ca. 3,55 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 1.OG-2.OG

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk

27,5 m EP ......................... GP ............................

80.0450 Mauerwerkstrennschnitt, senkrecht, d = ca. 24,0 cm

Leistung wie vor, jedoch:

Format:   unbekannt (bis 50/50 cm)
Schalenstärke (d):  ca. 24,0 cm
Schnitthöhe, max. (h):  ca. 3,55 m
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

Kalkulationshinweis:
Die Wandstärkenangabe bezieht sich ausschließlich auf das
Mauerwerk

88 m EP ......................... GP ............................

80.0460 Teil-Abbruch Stahlbeton-Sohle, d=12,0cm

Teil-Abbruch Sohle aus Stahlbeton, trennen Beton vom
Bewehrungsstahl, einschl. Transport aus Gebäude und 
Entsorgung nach AVV-Schlüssel. Das Abbruchmaterial geht in
das Eigentum des AN über.

Material:  Betonplatte, bewehrt
Belag:  Bauseits entfernt
Dicke, gesamt:  bis ca. 12,0 cm
Abfangung:  nicht erforderlich
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs

Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG

6,8 m³ EP ......................... GP ............................

80.0470 Betonsägeschnitt Stahlbeton-Sohle, d=12,0cm

Betonsägeschnitt in Stahlbetonsohle, Leistung inkl. Schnitt von
Bewehrungsstahl. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum
des AN über.

Material:  Betonplatte, bewehrt
Belag:  Bauseits entfernt
Dicke, gesamt:  bis ca. 12,0 cm
Abfangung:  nicht erforderlich
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs 
  Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG"

45,5 m EP ......................... GP ............................

80.0480 Teil-Abbruch Stahlbeton-Rippendecke, d=29,0cm, e = 62,5cm

Teil-Abbruch von Stahlbeton-Rippendecke, trennen Beton vom
Bewehrungsstahl, einschl. provisorische Abfangung der
Abbruchbauteile, Transport aus Gebäude und  Entsorgung nach
AVV-Schlüssel. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
AN über.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material:  Stahlbeton-Rippendecke, bewehrt
Belag:  Bauseits entfernt
Höhe, Platte:  bis ca. 8,0 cm
Höhe Rippe:  ca. 21,0cm
Höhe Gesamt: ca. 29,0cm
Abstand Rippe: ca. 62,5cm
Abfangung:  erforderlich, gesonderte Position
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs

Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-1-OG

86,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0490 Betonsägeschnitt Stahlbeton-Rippendecke, d=29,0cm, e = 62,5cm

Betonsägeschnitt in Stahlrippendecke, Leistung inkl. Schnitt von
Bewehrungsstahl. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum
des AN über.

Material:  Stahlbeton-Rippendecke, bewehrt
Belag:  Bauseits entfernt
Höhe, Platte:  bis ca. 8,0 cm
Höhe Rippe:  ca. 21,0cm
Höhe Gesamt: ca. 29,0cm
Abstand Rippe: ca. 62,5cm
Abfangung:  erforderlich
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs

Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-1.OG

53 m EP ......................... GP ............................

80.0500 Teilabbruch Holzbalkendecke, DSB-Träger u. BSH Überzug, h,g = 91,6cm

Teil-Abbruch von Holzbalkendecke, bestehend aus
DSB-Holz-Gitterträgern, Holzschalung, alter
Bitumen-Abdichtungsbahn und aufgedoppelten BSH-Trägern
als Überzug, einschl. provisorische Abfangung der
Abbruchbauteile, Transport aus Gebäude und  Entsorgung nach
AVV-Schlüssel. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
AN über.

Material:  Holz, DSB-Gitterträger / BSH-Träger
Belag:  Bitumenabdichtungsbahn, 2-lagig
Höhe, DSB:  ca. 45,0 cm
Höhe, Schalung:  ca. 2,8 cm
Höhe, Abdichtung: ca. 1,8 cm
BSH-Träger b/h  ca. 14,0 / 42,0 cm
Höhe Gesamt: ca. 91,6 cm
Abstand Träger: ca. 3,6-3,7m
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abfangung:  erforderlich
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs

Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 2.OG

43,5 m² EP ......................... GP ............................

80.0510 Trennschnitt in Holzbalkendecke, DSB-Träger u. BSH Überzug, h,g = 91,6cm

Trennschnitt in vorgenannter Holzbalkendecke, Leistung inkl.
auswechseln und sichern der DSB-Gitterträger, sowie der
BSH-Träger gemäß Vorgabe des Statikers. Das
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über.

Material:  Holz, DSB-Gitterträger / BSH-Träger
Belag:  Bitumenabdichtungsbahn, 2-lagig
Höhe, DSB:  ca. 45,0 cm
Höhe, Schalung:  ca. 2,8 cm
Höhe, Abdichtung: ca. 1,8 cm
BSH-Träger b/h  ca. 14,0 / 42,0 cm
Höhe Gesamt: ca. 91,6 cm
Abstand Träger: ca. 3,6-3,7m
Abfangung:  erforderlich
Zugänglich für: Handarbeit, inkl. Transport durchs

Gebäude

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", 2.OG

26,5 m EP ......................... GP ............................

Asbestabbrucharbeiten, gebunden

80.0520 Abbruch Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Segmentdichtungen

Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Rippenheizkörpern
in verschiedenen Größen, mit asbesthaltigen
Segmentdichtungen (gebundenes Asbest) laut
Schadstoffkataster, inkl. sämtlicher Bestandteile. 

Die Heizkörper dürfen während des Rückbaus nicht beschädigt
oder zerstört werden. Die asbesthaltigen Bauteile dürfen nicht
freigelegt werden.

Die Leistung erfolgt gemäß TRGS 519

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG-2.OG

27 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

80.0530 Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 3,10 / 3,55 m, asbesthaltig

Innentürelement, 8-teilig, 2 Teile bewegliche Rahmen-Drehtüren
mit Glasfüllung, 2 Teile fest, 4 Teile Oberlicht über volle Breite,
Aufgedoppeltes Blindpaneel in voller Breite, mit Blockzarge,
Metall/Glas, komplett demontieren, inkl. sämtlicher
Befestigungs- und Abdichtungsmittel sowie aller Beschläge wie
Drückergarnituren, etwaiger Obentürschließer,
Feststelleinrichtungen, etc..
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Laut Schadstoffkataster IB T.Wackermann vom 03.11.2025
werden sämtliche Brandschutztüren pauschal als asbesthaltig
(Einlagen und Schlosskästen). Bei dem beschriebenen
Türelement handelt es sich augenscheinlich um ein
T30-RS-Element. Daher hat der Rückbau und die Entsorgung
zwingend gemäß TRGS 519 zu erfolgen.

Abmessungen (b/h):  ca. 3,10 / 3,55 m

Ausführungsort:  "Bauteil C-Ost", EG - 2.OG

3 St EP ......................... GP ............................

80.0540 Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 2,53 / 3,55 m, asbesthaltig

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h):  ca. 2,53 / 3,55 m

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

80.0550 Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 6,90 / 3,55 m, asbesthaltig

Leistung wie vor, jedoch:

Abmessungen (b/h):  ca. 6,90 / 3,55 m

Ausführungsort:   "Bauteil C-Ost", EG

1 St EP ......................... GP ............................

Abbruch, Fassade

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

80.0560 Vorab: Probeöffnungen Fensterbefestigung

Herstellen von Probeöffnungen in Verblend-Fassade und im
Laibungsputz zur Klärung der tatsächlichen Fensterbefestigung.
An einem Fenster muss exemplarisch umlaufend die
Befestigung (Rahmenschrauben, Metallkrallen, etc?) freigelegt
werden. 

1 psch GP ............................

80.0570 Rückbau und Entsorgung prov. Fassadenschutz, abschnittsweise

Rückbau eines bauseits vorhandenen, provisorischen
Fassadenschutzes, abschnittsweise, dem Baufortschritt folgend.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und
kann frei verwendet oder fachgerecht entsorgt werden.

Fassadenschutz bestehend aus tragender Holzpfosten
Kostruktion, gedämmt (mineralische Dämmung, schadstofffrei),
bedeckt mit einer Untespannbahn und einer Schutzlage aus
OSB-Platten.

Kanthölzer (b/d): ca. 6/10 cm
PE-Folie (d): ca. 0,2 mm
Wärmedämmung (d): ca. 100 mm, MF WLS 040
OSB/3-Platte (d): ca. 12 mm

Montagehöhe (h):   bis ca. 11,40 m

Ausführungsort:   Achse >BF< und >C10<

Kalkulationshinweis:  Eine mögliche Gerüststellung
(z.B.: Rollgerüst) ist Teil der Leistung und muss in diese
Position einkalkuliert werden.

450 m² EP ......................... GP ............................

80.0580 Wärmedämmung aus künstlichen Mineralfasern, 

gesundheitsgefährdend (Zulage)

Abbruch aller Faserdämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern,
ggf. vlies- bzw. kraftpapierkaschiert, Wärmedämmung in
Dächern und Außenwänden, Trittschalldämmung etc., komplett
gemäß den "Technischen Regeln für Gefahrstoffe" TRGS 521
entsprechend der Expositionskategorie 2 restlos aufnehmen,
am Entstehungsort staubdicht verpacken, kennzeichnen,
abtransportieren in Big-Bags o.ä., etc., inkl. aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen als Zulage zur Haupt-/Vorposition.
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht gemäß Vorgaben der
örtlich und fachlich zuständigen Behörde zu entsorgen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

80.0590 Verblendschalenabbruch, b = ca. 11,5 cm

Verblendsteinfassade, vorhanden als halbsteinsche Vorsatz-
schale, in voller Gebäudehöhe, komplett bis auf Sohle/
Streifenfundament abbrechen, inkl. sämtlicher Verankerungen,
Befestigungs- und Abdichtungsmittel (Maueranker, Dichtungs-
folien, elastischer Fugen, etc.).

Sämtliches anfallende Abbruchmaterial geht in das Eigentum
des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.

Format: DF bis NF
Schalenstärke (d): ca. 11,5 cm

Demontagehöhe, max. (h): ca. 11,50 m
Gerüststellung: durch AN (gesonderter Titel)

Ausführungsort: Achsen >BF< und >C10<

195 m² EP ......................... GP ............................

80.0600 Verblendsteinfassaden-Trennschnitt, senkrecht, d = ca. 11,5 cm

Trennschnitt in Verblendsteinfassade, senkrecht, zur Trennung
des Abbruchbereiches vom verbleibenden Teil, sauber
geradlinig in voller Steinstärke mit Schienen geführtem
Schneidgerät herstellen (Befestigung der Führungsschiene auf
abgängigem Verblendschalenteil), inkl. Gerüststellung nach
Erfordernis.

Format: DF bis NF
Schalenstärke (d): ca. 11,5 cm

Demontagehöhe, max. (h): ca. 11,40 m
Demontageort: Achse >BF< und >C10<
Gerüststellung: durch AN (Leistungsbestandteil)

11,5 m EP ......................... GP ............................

80.0610 Fassaden-Wärmedämmungsabbruch, d = ca. 80 mm

Abbruch von Fassaden-Wärmedämmung, 1-lagig, aus
Mineralfasern, vlieskaschiert, vorhanden als Kerndämmung,
montiert vor Hintermauerwerk, inkl. aller Halter, der
Gerüststellung nach Erfordernis, etc..
Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen.
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Übertrag: ................................

Wärmedämmung (d): ca. 80 mm

Demontagehöhe, max. (h): ca. 11,40 m
Demontageort: Achse >BF< und >C10<
Gerüststellung: durch AN (Leistungsbestandteil)

195 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  80  

  Abbruch- u. Sicherungsarbeiten im Bestand, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

90   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung
des Bauherrn oder etwaiger Erfüllungsgehilfen auszuführen.

Die Vergütung erfolgt gemäß den entsprechenden Ziffern
der zusätzlichen Vertragsbedingungen. Dabei ist zu
beachten, dass ein eventuell angebotener Nachlass nicht
für die angehängten Stundenlohnverrechnungssätze gelten
kann und deshalb für diesen Bereich nicht gewertet
wird.

Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unauf-
gegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl.
Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten,
Wegegelder u.a.), enthalten sind.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

Der personelle Einsatz ist vor Ausführung der Arbeiten
mit dem Bauherrn oder etwaiger Erfüllungsgehilfen
abzustimmen.

90.0010 Helferstunden

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsver-
zeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen, werden berechnet für:
Helferstunden

1 h EP ......................... GP ............................

90.0020 Facharbeiterstunden

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsver-
zeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen, werden berechnet für:
Facharbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  90  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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	0100  Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 240 mm
	0110  Zulage oberseitiger Schrägschnitt Perimeterdämmung, d=240mm
	0120  Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 60 mm, Bestandsockel
	0130  Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich, XPS, PW-dh, WLS 035, d = 220 mm, Bestandsockel
	0140  Zulage oberseitiger Schrägschnitt Perimeterdämmung, d=220mm, Bestandssockel
	0150  Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WF, d = ca. 45 cm, Neubau
	0160  Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h ges. = ca. 45 cm, Neubau
	0170  Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=450mm
	0180  Fugendichtband, TPE, Winkelprofil 330mm, Fugentyp 1
	0190  Zulage: Eckausbildung Fugendichtband TPE
	0200  Aussparung in Stb.-Sohle herstellen, l/b/h = ca. 1,60/1,20/0,45 m (Zulage), Hausanschlussgrube
	0210  Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WU, d = ca. 30 cm, Hausanschlussgrube
	0220  Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h = ca. 30 cm, Hausanschlussgrube
	0230  Stahlbetonwand, Ortbeton, C 25/30, XC2, XF1, WU, d = 25 cm, Hausanschlussgrube
	0240  Schalung Ortbetonaußenwände, h = ca. 0,75m, SB 1, Hausanschlussgrube
	0250  Fugenblech, beschichtet, für WU-Sohle/Wand, Hausanschlussgrube
	0260  Streifenfundament, C 25/30, XC2, WF b/h = ca. 120/62 cm, Bestand
	0270  Streifenfundament, C 25/30, XC2, WF b/h = ca. 100/62 cm, Bestand
	0280  Schalung als Randschalung für Streifenfundament, h = ca. 37 cm, Treppenhaus, Bestand
	0290  Magerbeton unter Streifenfundament, C 12/15, 30°abgetreppt
	0300  Sohlplatte, C 25/30, XC1, XC2, WF, d = ca. 25 cm, Bestand
	0310  Zulage Anschluss an Bestandssohle, Anschlussbewehrung und Dichtband
	0320  Aussparung in Stb.-Sohle herstellen, l/b/h = ca. 2,15/2,31/0,25 m (Zulage), Aufzugsunterfahrt
	0330  Sohlplatte/Fundamentplatte, C 25/30, XC2, WU, d = ca. 25 cm, Aufzugsunterfahrt
	0340  Schalung als Randschalung für Sohlplatte, h = ca. 25 cm, Aufzugsunterfahrt
	0350  Stahlbetonwand, Ortbeton, C 25/30, XC2, XF1, WU, d = 25 cm, Aufzugsunterfahrt
	0360  Schalung Ortbetonwände, h = ca. 0,66m, SB 1, Aufzugsunterfahrt
	0370  Fugenblech, beschichtet, für WU-Sohle/Wand, Aufzugsunterfahrt
	0380  Zulage: Bauseitiger Einbau Ring- und Fundamenterder
	Decken - Neubau
	0390  Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 28 cm
	0400  Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, XC3 W0 d = ca. 28 cm
	0410  Auflagerausklinkung in Stb.-Decke, l/b/h = ca. 161,0/14,0/14,0 cm (Zulage)
	0420  Aussparung in Stb.-Decke herstellen, l/b/h = ca. 4,78/3,56/0,28 m (Zulage)
	0430  Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 60/35/28 cm (Zulage)
	0440  Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 60/25/28 cm (Zulage)
	0450  Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 20/20/28 cm (Zulage)
	0460  Aussparung in Stb.-Decke herstellen und verschließen, l/b/h = ca. 65/65/28 cm (Zulage)
	0470  Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=280mm
	0480  Deckenschalung für Ortbetondecken (Träger-Deckenschalung)
	0490  Deckenrandschalung, glatt, h = 28cm
	Decken - Bestand
	0500  Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 25 cm
	0510  Zulage: Auflager in Bestandswand mit Auflagertasche, 0,40 / 0,24 / 0,25m
	0520  Auflagerausklinkung in Stb.-Decke, l/b/h = ca. 203,5,0/12,5/12,5 cm (Zulage)
	0530  Zulage: Mehraufwand deckengleicher Stb.-Balken in Decke, C25/30, XC1, b/h = ca. 20 / 25cm
	0540  Deckenschalung für Ortbetondecken (Träger-Deckenschalung), Bestand
	0550  Deckenrandschalung, glatt, h = 25cm
	Wände / Stützen / Attika / Über- u. Unterzüge - Neubau
	0560  Stahlbetonaußenwände, Ortbeton, C 25/30, XC1, d = 25 cm
	0570  Schalung Ortbetonaußenwände, h = ca. 3,39 - 3,41m, SB 1
	0580  Zulage: Mehraufwand für Stahlbetonstützenerstellung, d/b/l = ca. 0,25/0,30/3,41 m
	0590  Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 127cm
	0600  Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 159cm
	0610  Zulage: Mehraufwand Über- u. Unterzug mit Brüstung in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 155cm
	0620  Zulage: Mehraufwand Unterzug in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 86cm
	0630  Zulage: Mehraufwand Überzug mit Brüstung in Außenwand, C25/30, XC1, b/h = ca. 25 / 150cm
	0640  Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 1,20/2,96 m
	0650  Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,01/2,96 m
	0660  Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,41/2,96 m
	0670  Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 2,955 / 2,10 m
	0680  Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 3,295 / 2,385 m
	0690  Fensteröffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 7,00 / 2,10 m
	0700  Wandöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 25 cm, b/h = ca. 3,555 / 6,35 m
	0710  Stahlbeton-Attikabalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 25,0 / 70,0cm
	0720  Schalung Ortbetonattikabalken, h = ca. 0,70 m
	0730  Aussparung in Stb. Attika herstellen, l/b/h = ca. 250/250/250 mm (Zulage)
	0740  Aussparung in Stb. Attika herstellen, l/b/h = ca. 250/250/250 mm (Zulage)
	0750  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/89 cm, l=3,555m, Unterzug
	0760  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=3,555m, Unterzug
	0770  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=3,26m, Unterzug
	0780  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/88 cm, l=2,435m, Unterzug
	0790  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/89 cm, l=3,295m, Unterzug
	0800  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/92 cm, l=3,295m, Unterzug
	0810  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 30/92 cm, l=3,295m, Unterzug
	0820  Schalung Unterzüge unterhalb von Geschossdecken
	0830  Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/3,41 m, freistehend
	0840  Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m h = ca. 3,41m, SB 1, freistehend
	0850  Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=250mm
	0860  Abdichtung Gebäudetrennfuge, Bewegungsfuge, vertikal
	Wände / Stützen / Attika / Über- u. Unterzüge - Bestand
	0870  Stahlbetoninnenwände, Ortbeton, C 25/30, XC1, d = 24 cm, Bestand
	0880  Zulage: Mehraufwand Betonage Stahlbetoninnenwände
	0890  Zulage: Stahlbetoninnenwände mit Schalungsrüttler verdichten
	0900  Randanschluss Stahlbetoninnenwände an Bestand
	0910  Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 24 cm, b/h = ca. 1,135/2,25 m, Bestand
	0920  Schalung Ortbetoninnenwände, h = ca. 3,40m, SB 1, Bestand
	0930  Zulage: Einseitige Schrägstellung Schalung Ortbetoninnenwände, Bestand
	0940  Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/2,67m, Bestand
	0950  Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m, h = ca. 2,67m, SB 1, Bestand
	0960  Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,24/3,335m, Bestand
	0970  Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,24m, h = ca. 3,335m, SB 1, Bestand
	0980  Stahlbetonstütze, C 25/30, XC1, d/b/l = ca. 0,24/0,50/3,335m, Bestand
	0990  Schalung Ortbeton-Stütze, 0,24/0,50m, h = ca. 3,335m, SB 1, Bestand
	1000  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/47 cm, l=6,20m, Unterzug, Bestand
	1010  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=6,20m, Unterzug, Bestand
	1020  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=2,75m, Unterzug, Bestand
	1030  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=11,30m, Unterzug, Bestand
	1040  Stahlbetonbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/68 cm, l=2,45m, Unterzug, Bestand
	1050  Zulage: Mehraufwand Betonage Stahlbetonunterzüge, Bestand
	1060  Zulage: Stahlbeton-Unterzüge mit Schalungsrüttler verdichten, Bestand
	1070  Schalung Unterzüge unterhalb von Ringbalken, Bestand
	1080  Zulage: Mehraufwand für Einfädeln der Schalung durch Abfangträger, Bestand
	1090  Zulage: Einseitige Schrägstellung Schalung Unterzüge, Bestand
	1100  Trennen und Abstemmen Beton-Voute, ca. 0,3 / 0,3m
	1110  Stahlbeton-Ringbalken, C 25/30, XC1, b/h = ca. 24/25 cm, l=6,985m, Bestand
	1120  Schalung Ringbalken auf Mauerwerkswand, Bestand
	1130  Abfangung Ringbalken mit HEB 200, mehrteilig
	Aufzugschacht
	1140  Stahlbetonwände Aufzugsschacht, C 25/30, XC1, d = ca. 24,0 cm
	1150  Türöffnung in Ortbetonwand, d = ca. 24 cm, b/h = ca. 0,985/2,35 m
	1160  Schalung Ortbetonwände, h = ca. 10,80m, SB 1, Aufzugsschacht
	1170  Ortbeton-Decke, C25/30, XC1, W0 d = ca. 20 cm, Aufzugsüberfahrt
	1180  Aussparung in Stb.-Decke herstellen, l/b/h = ca. 0,45/0,45/0,20 m (Zulage), Aufzugsüberfahrt
	1190  Deckenschalung für Ortbetondecke, (Aufzugsschacht)
	1200  Deckenrandschalung, glatt, h = 20cm
	Stahl / Einbauteile
	1210  HEB 200, verschiedene Längen, Materialanteil
	1220  HEA 100, verschiedene Längen, Materialanteil
	1230  HEA 120, verschiedene Längen, Materialanteil
	1240  HEA 200, verschiedene Längen, Materialanteil
	1250  Stahl-Quadratrohr, 100x100x6,3mm, verschiedene Längen, Materialanteil
	1260  Betonstabstahl B 500A
	1270  Betonstahlmatten B500A

	40 Mauerwerksarbeiten
	Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Maurerarbeiten)
	Mauerwerkswandanschlüsse
	Erweiterungs-Neubau
	0010  Innenwand KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24,0 cm
	0020  ISO-Kimmsteinschicht, d = ca. 24 cm, 1-schichtig (Zulage)
	0030  Mauerwerksanschluss, d = ca. 24 cm (Zulage)
	0040  Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,01/2,26m
	0050  Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,135/2,26m
	0060  Überdecken von Öffnungen bis ca. 1,135 m / 24,0 cm (Zulage)
	0070  Gebäudetrennfuge, mineralisch, A1, t=20mm, h=240mm
	0080  Verformungslager mit Querkraftübertragung auf Mauerwerkskopf, F90
	Arbeiten im Bestand
	0090  Innenwand KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, Bestand
	0100  Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Kleinflächen, Bestand
	0110  Innenwand-Ergänzung über Unterzug, KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, h = 0,21m, Bestand
	0120  Innenwand-Ergänzung über Unterzug, KS (-R P) 12-1,6 DM, tragend, d = ca. 24 cm, h = 0,55m, Bestand
	0130  Zulage abschnittsweises Arbeiten, Rückbau Abfangkonstruktion
	0140  ISO-Kimmsteinschicht, d = ca. 24 cm, 1-schichtig (Zulage), Bestand
	0150  Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Brüstung, b/h = 2,01 / 0,5m,  Bestand
	0160  Innenwand KS (-R P) 12-1,6, nicht tragend, d = ca. 24,0 cm, Brüstung, b/h = 2,35 / 0,5m,  Bestand
	0170  Wandöffnung mit Mauerwerk verschließen, tragend, bis d=24,0cm, 3,10 / 2,62m Bestand
	0180  Wandöffnung mit Mauerwerk verschließen, tragend, bis d=24,0cm, 3,15 / 2,32m Bestand
	0190  Innenmauerwerksöffnung ausmauern, b/h = ca. 1,01/2,26m, d = ca. 24,0cm
	0200  Innenmauerwerksöffnung herstellen, b/h = ca. 1,135/2,26 m, d = 24,0 cm
	0210  Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 1,135/2,01m, Bestand
	0220  Öffnung anlegen, Mauerwerk bis d=24,0cm, 2,035/2,26m, Bestand
	0230  Öffnung ca. 30-40cm x 30-40cm, t = ca. 24 cm
	0240  Öffnung ca. 501-1000 cm², t = ca. 24 cm
	0250  Außenmauerwerksöffnung herstellen, b/h = ca. 3,145 / 3,00 m, d = 24,0 cm
	0260  Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 2,20 / 3,0 m, d = 24,0 cm
	0270  Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,14 / 3,0 m, d = 24,0 cm
	0280  Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,19 / 3,0 m, d = 24,0 cm
	0290  Außenmauerwerksöffnung erweitern, b/h = ca. 3,25 / 3,0 m, d = 24,0 cm
	0300  Ergänzung Außenmauerwerk, KS(-R P) 12-1,6 DM, tragend, d=24,0; Kleinfläche, Bestand
	0310  Ergänzung Außenmauerwerk, Fenster-Nut, unten, auffüllen (b/h), 6,0 / 12,0cm
	0320  Ergänzung Außenmauerwerk, Fenster-Laibung, senkrecht, auffüllen (b/h), 6,0 / 12,0cm

	50 Putzarbeiten, innen
	Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Putzarbeiten)
	Erweiterungs-Neubau
	0010  Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,41 m
	0020  Zulage: Oberer Abschluss mit Kellenschnitt
	0030  Kalk-Gips-Putz-Laibungsputz Fenster, b = 25,0cm
	0040  Innenwandputz Kalkzement-Putz, h= bis ca. 3,41 m
	0050  Dünnputz (Finish), d = ca. 1-2 mm
	0060  Deckenputz, Gips-Kalk-Putz, einlagig, h = 3,41
	0070  Kunststoffgewebe, bei rissegefährdeten Untergründen
	0080  Eckschutzschiene, verzinkt
	0090  Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, d = ca. 10 mm
	0100  Putzabschlussschiene, verzinkt
	0110  Arbeitsgerüst Treppenhaus für Innenputzarbeiten
	Arbeiten im Bestand
	0120  Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,50 m, Bestand
	0130  Zulage: Innenwandputz, Gips-Kalk-Putz, h = bis ca. 3,50 m, Mehrstärke, Bestand
	0140  Innenwandputz ergänzen, Kleinflächen bis 2,50 m², Bestand
	0150  Laibungsputz Fenster, b = 15,0cm, ergänzen, Bestand
	0160  Laibungsputz Fenster, b = 10,0cm, Bestand
	0170  Deckenputz, Gips-Kalk-Putz, einlagig, h = 3,50, Bestand
	0180  Kunststoffgewebe, bei rissegefährdeten Untergründen, Bestand
	0190  Eckschutzschiene, verzinkt, Bestand
	0200  Anschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, d = ca. 10 mm, Bestand
	0210  Putzabschlussschiene, verzinkt, Bestand
	0220  Arbeitsgerüst Treppenhaus für Innenputzarbeiten, Bestand

	60 Abdichtung gegen Wasser
	Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (Abdichtungsarbeiten)
	Erweiterungs-Neubau
	0010  Abdichtung, waagerecht unter Wänden, G 200 DD, b = ca. 45 cm
	0020  Abdichtung, Sohle, KSK-Bitumendichtungsbahn (Bodenfeuchte)
	0030  Fugentyp 1, VK3-E, gem. DIN 18533-2 herstellen, h = ca. 20,0cm
	0040  Reinigen des Untergrundes, Stahlbetonwandsockel
	0050  Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material
	0060  Dichtungskehle an Innenecken aus Dichtspachtel
	0070  Wand-/Sockelabdichtung, Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)
	0080  Übergang auf WU-Betonbauteile, Untergrund abtragend vorbehandeln
	0090  Butyl-Abdichtband, vliesbeschichtet, selbstklebend, b = ca. 250 mm
	Arbeiten im Bestand
	0100  Abdichtung, waagerecht unter Wänden, G 200 DD, b = ca. 45 cm
	0110  Abdichtung, Sohle, KSK-Bitumendichtungsbahn (Bodenfeuchte)
	0120  Fugentyp 1, VK1-E, gem. DIN 18533-2 herstellen, h = ca. 7,0cm
	0130  Reinigen des Untergrundes, Mauerwerkswandsockel
	0140  Kontaktschicht als Kratzspachtelung aus FPD-Material
	0150  Dichtungskehle an Innenecken aus Dichtspachtel
	0160  Wand-/Sockelabdichtung, Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)

	70 Ortbeton-Treppen und Fertigteiltreppen
	Fertigteiltreppe, Neubau
	0010  Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung Treppenläufe
	0020  Treppenlauffertigteil, C 30/37, l = ca. 4,10 m (Lauf EG-Podest)
	0030  Treppenlauffertigteil, C 30/37, l = ca. 3,95 m (Lauf Podest - 1.OG)
	0040  Fertigteilpodestplatte, C 40/50, XC1, d = 22 cm, l/b = ca. 3,55/1,50 m
	0050  Trittschalldämmelement für Zwischenpodestplattenanschluss/-auflager
	0060  Anschluss- und Bewegungsfugenversiegelung, d = ca. 1,0 - 1,5 cm, PU
	Ortbetontreppe, Bestand
	0070  Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,225 m (Lauf EG-Podest)
	0080  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 8 Stufen, l = ca. 2,225m (Lauf EG-Podest)
	0090  Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, C 25/30, l = ca. 6,16 m (Podestlauf EG / 1.OG)
	0100  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, gerade, 8 Stufen, l = ca. 6,16m (Lauf Podest EG
	0110  Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 1,665 m (Lauf Podest-1.OG)
	0120  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 5 Stufen, l = ca. 1,665m (Lauf Podest-1.OG)
	0130  Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,280 m (Lauf 1.OG-Podest)
	0140  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 7 Stufen, l = ca. 2,280m (Lauf 1.OG-Podest)
	0150  Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, C 25/30, l = ca. 6,16 m (Podestlauf 1.OG / 2.OG)
	0160  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf mit zwei angeformten Podesten, gerade, 7 Stufen, l = ca. 6,16m (Lauf Podest 1.O
	0170  Ortbeton-Treppenlauf, C 25/30, l = ca. 2,285 m (Lauf Podest-2.OG)
	0180  Schalung, Ortbeton-Treppenlauf, gerade, 8 Stufen, l = ca. 2,285m (Lauf Podest-2.OG)
	0190  Trittschalldämmelement für Podest-Treppelaufauflager
	0200  Anschluss- und Bewegungsfugenversiegelung, d = ca. 1,0 - 2,0 cm, PU
	0210  Zulage: Brandschutzfuge REI 90, elastisch, d = ca. 1,0 - 2,0 cm

	80 Abbruch- u. Sicherungsarbeiten im Bestand
	Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV, Abbrucharbeiten)
	Sicherungsmaßnahmen
	0010  Schutz Bodenbeläge, Hartfaserplatte auf Vließ
	0020  Staubschutzwand, GK-Metallständerwerk-Wand, d = ca. 125 mm (h = bis ca. 3,50 m), feuerhemmend
	0030  Staubschutzwand, GK-Metallständerwerk-Wand, d = ca. 125mm, Eckausbildung
	0040  Zulage: Oberer Anschluss der Staubschutzwand an Stb.-Rippendecke, feuerhemmend u. rauchdicht
	0050  Zulage: Oberer Anschluss der Staubschutzwand an Holzubalkendecke, feuerhemmend u. rauchdicht
	0060  Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, abgehängt, F 30, zweilagig
	0070  Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, abgehängt, F 30, zweilagig, Holzbalkendecke
	0080  Temporäre GKF-Feuerschutzplatten-Unterdecke, Randanschluss, F30
	0090  Abfangung Rippendecke und Ringbalken von oben mit HEA 120
	0100  Abfangung Rippendecke und Ringbalken von unten mit Profil-Stahl-Rahmen.
	0110  Abfangung Rippendecke mit Trägern und Drehsteifen während Deckenabbruch
	Abbrucharbeiten
	0120  Beprobung und Analyse auf Schadstoffe - Fenster- und Türelemente
	0130  Außentürelement-Demontage, 1-teilig, b/h = ca. 0,94 / 2,07 m
	0140  Außentürelement-Demontage, 3-teilig, b/h = ca. 3,40 / 3,55 m
	0150  Außentürelement-Demontage, 2-teilig, b/h = ca. 1,20 / 2,65 m
	0160  Außentürelement-Demontage, 5-teilig, b/h = ca. 3,11 / 2,65 m
	0170  Fensterelement-Demontage, 1-teilig, b/h = ca. 1,0 / 0,75m
	0180  Fensterelement-Demontage, 3-teilig, b/h = ca. 3,15 / 0,75m
	0190  Fensterelement-Demontage, 6-teilig, b/h = ca. 3,20 / 2,30m, inkl. Sonnenschutz
	0200  Innentür-Demontage, inkl. Stahl-Umfassungszarge, 1-flüglig, b/h = ca. 0,885 / 2,26 m
	0210  Innentür-Demontage, inkl. Stahl-Umfassungszarge, GK, 1-flüglig, b/h = ca. 0,885 / 2,26 m
	0220  Demontage WC-Trennwände, Holz-/Kunststoffwerkstoff, h = ca. 2,00 m
	0230  Demontage WC-Wandspiegel, b/h = ca. 1,20/1,00 m
	0240  WC Sanitärporzellan demontieren und entsorgen
	0250  Urinal Sanitärporzellan demontieren und entsorgen
	0260  Waschtisch Sanitärporzellan demontieren und entsorgen
	0270  Abbruch Gardrobenhaken-Element, Leichtmetall/Kunststoff
	0280  Abbruch GK-Metallständerwerkvorsatzschale, d = ca. 10 cm, e = ca. 15 cm, h = ca. 1,50 m
	0290  Abbruch GK-Verkofferung, vertikal, raumhoch, dreiseitig, b/h = 0,35 / 0,35m
	0300  Abbruch GK-Verkofferung, vertikal, raumhoch, dreiseitig, b/h = 0,35/0,80m
	0310  Rückbau und Entsorgung Metall-Kassetten-Abhangdecke
	0320  Abbruch Abhangdecke, MF-Platten-Einlegedecke, h = ca. 3,40 m
	0330  Abbruch Bodenbelag, elastisch, vollflächig verklebt
	0340  Fußleisten, verschiede Bauart, Holz u. Kunststoff abbrechen
	0350  Bodenfliesenbelagabbruch,inkl. Estrich, d = ca. 70 mm
	0360  Abbruch Verbundestrich, d=6,0cm
	0370  Abbruch Wandfliesen, Terracotta, im Dickbett, raumhoch
	0380  Laibungsputz Fenster entfernen, b=15,0cm, Bestand
	0390  Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 11,5 cm
	0400  Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 17,5 cm
	0410  Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, d = ca. 24,0 cm
	0420  Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, Brüstung, d = ca. 24,0 cm, h = ca. 90,0cm
	0430  Mauerwerksabbruch, Ziegelstein / KS-Stein, Brüstung, d = ca. 24,0 cm, h = ca. 2,26cm
	0440  Mauerwerkstrennschnitt, senkrecht, d = ca. 17,5 cm
	0450  Mauerwerkstrennschnitt, senkrecht, d = ca. 24,0 cm
	0460  Teil-Abbruch Stahlbeton-Sohle, d=12,0cm
	0470  Betonsägeschnitt Stahlbeton-Sohle, d=12,0cm
	0480  Teil-Abbruch Stahlbeton-Rippendecke, d=29,0cm, e = 62,5cm
	0490  Betonsägeschnitt Stahlbeton-Rippendecke, d=29,0cm, e = 62,5cm
	0500  Teilabbruch Holzbalkendecke, DSB-Träger u. BSH Überzug, h,g = 91,6cm
	0510  Trennschnitt in Holzbalkendecke, DSB-Träger u. BSH Überzug, h,g = 91,6cm
	Asbestabbrucharbeiten, gebunden
	0520  Abbruch Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Segmentdichtungen
	0530  Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 3,10 / 3,55 m, asbesthaltig
	0540  Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 2,53 / 3,55 m, asbesthaltig
	0550  Innentürelement-Demontage, 8-teilig, b/h = ca. 6,90 / 3,55 m, asbesthaltig
	Abbruch, Fassade
	0560  Vorab: Probeöffnungen Fensterbefestigung
	0570  Rückbau und Entsorgung prov. Fassadenschutz, abschnittsweise
	0580  Wärmedämmung aus künstlichen Mineralfasern,  gesundheitsgefährdend (Zulage)
	0590  Verblendschalenabbruch, b = ca. 11,5 cm
	0600  Verblendsteinfassaden-Trennschnitt, senkrecht, d = ca. 11,5 cm
	0610  Fassaden-Wärmedämmungsabbruch, d = ca. 80 mm

	90 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	0010  Helferstunden
	0020  Facharbeiterstunden
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