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LV Erneuerung Bristungswande Briucke Wilhelmskanal Kriigerhorst

Der Unternehmer hat sich vor der Abgabe des Angebotes
genauestens Uber die ortlichen Verhaltnisse zu
informieren. Eine nachtragliche Forderung infolge
mangelhafter Uberpriifung der offensichtlichen
Verhaltnisse kann nicht berticksichtigt werden.

Die Nutzung des Baugrundsticks fir die
Baustelleneinrichtung darf nur in dem fur die
Baumassnahme nétigem Umfang erfolgen. Grundlage ist der
Baustelleneinrichtungsplan, den der AN innerhalb von 5
Kalendertagen nach Auftragserteilung vorzulegen hat.

Es ist ein Bauablaufplan vom AN innerhalb von 5
Kalendertagen nach Auftragserteilung vorzulegen.

Die Abrechnung aller Bauleistungen erfolgt tiber
Aufmasse an der Entnahme- bzw. Einbaustelle. Hierbei
sind die "Regeln fiir die Ermittlung und Abrechnung
aller Bauleistungen" zur VOB in der jeweils giltigen
Fassung zu beachten.

Die Einheitspreise sollen alle Lieferungen, Haupt- und
Nebenleistungen zur Fertigstellung der beschriebenen
Leistungen enthalten (s. DIN 18 299/2). Die Aufmalie
sind vom AG bestétigen zu lassen. Die einzubauenden
Stoffe sind Uber Lieferscheine nachzuweisen.

Der Baubeginn, die Bauberatungen und das Bauende sind
dem zustandigen Unterhaltungsverband (UHV) und der
unteren Wasserbehdrde (UWB) des Landkreises mindestens
1 Woche zuvor schriftlich anzuzeigen. Der Baubetrieb

und der verantwortliche Bauleiter sind zu benennen. Ein
Bauabnahmetermin ist zu vereinbaren.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 00. Allgemeine Leistungen

Summe Bereich 00. Allgemeine Leistungen €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 01. Brickenbau

Titel 01.10. Lager, UKO, Gelander, Schutz- und

01.10.0010. Stahlgelander
Geschweildtes Stahlgelander nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Dehnungsfugen mit Pass-Stiicken nach
konstruktiven Erfordernissen anordnen.
Entliftungso6ffnung der Hohlprofile nach dem
Verzinken dicht abschlieen. Entwasserungsoéffnungen
erhalten.
Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl)
der Stahlgruppe A4, Werkstoff Nr.1.4401 oder 1.4571.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.
Gelander fir Bricke.
Hohe des Gelanders 1000 mm. Ausbildung als
Fullstabgeldnder mit Pfosten aus Hohlprofilen nach RiZ
Gel 4 ohne feuerverzinktem Drahtseil.
Gelander feuerverzinken, Mittelwert der Schichtdicke
nach DIN EN I1SO 1461 entspr. der Profilwanddicke.
Verzinkte Flachen nicht mit Oel bzw. Fett behandeln.
Vor der Fertigung des Gelanders ist eine
Werkstattzeichnung mit allen wesentlichen Material- und
Mafangaben anzufertigen. Diese ist dem AG zur Prifung
und Freigabe in 2-facher Ausfertigung rechtzeitig zu
Ubergeben.
Diese Leistungen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.

13,600 m €

01.10.0020. Endschwingen einbauen (Zulage)
Gelanderstlick nach Unterlagen des AG herstellen
und einbauen.
Bauteil= Gelanderendschwinge fur Fullstabegléander.
Ausfihrung= analog Richtzeichnung Gel 19 Blatt 1.
Zulage zu zuvor beschriebenen Position.
Gelanderhdhe= 100 cm
Verankerung= am Gelanderhandlauf und FuZholm.
Gelander feuerverzinken, Mittelwert der Schichdicke nach DIN EN ISO 1461
entsprechend der Profilwanddicke.
Verzinkte Flachen nicht mit Ol bzw. Fett behandeln.
Werkstattplanung ist einzurechnen.

01.10.0030. Gelanderpfostenverankerung
Gelanderpfostenverankerung entspr. RiZ "Gel 14"
herstellen und einbauen. Ful3platte feuerverzinken,
Mittelwert der Schichtdicke nach DIN EN ISO 1461
entsprechend der Plattendicke.

FuBpaltte aus Stahl S355 JO.

Verzinkte Flachen nicht mit Ol bzw. Fett behandeln.
Verbundanker und Sechskantmuttern, sowie alle anderen
Befestigungsmittel (Verbundanker) aus nichtrostendem
Stahl (Edelstahl) der Stahlgruppe A4, Werkstoff
Nr.1.4401 oder 1.4571.

€
4,000 St € €
€

8,000 St €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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01.10.0040. Vorbereitung

01.10.0050.

01.10.0060.

Feuerverzinkte Stahlbauteile mittels Sweep-Strahlen

(DIN EN ISO 12944-4) vorbereiten.

Bauteil: Fillstabgelander, einschl. Pfosten und

FuRplatten (gesamte Konstruktion).

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.
SchutzmalRnahmen sind einzurechnen.

13,600 m €

Deckbeschichtung werkseitig herstellen
Deckbeschichtung auf Stahlbauteilen werkseitig
herstellen und auf der Baustelle ggfs. ausbessern.
Bauteil: Gelander, einschl. Verankerung.

Zwischen- und Deckbeschichtung im Werk auftragen
Beschichtungsstoff auf Epoxidharz- u. Polyurethan -
Grundlage nach TL/TP-KOR-Stahlbauten Bl. 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

Die Farbbeschichtung nach RAL 6005

(Farbton moosgriin) ist einzurechnen und wird nicht
gesondert berechnet.

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.

13,600 m €

Deckbeschichtung auf der Baustelle ausbessern
Deckbeschichtung auf Stahlbauteilen auf Beschadigungen
und Fehlstellen priiffen und ausbessern

Bauteil: Gelander, einschl. Verankerung.
Vorhandene Zwischen- und Deckbeschichtung der
vorhergehenden Position auf der Baustelle mit Pinsel
ausbessern.

Beschichtungsstoff auf Epoxidharz- u. Polyurethan -
Grundlage mit Eisenglimmer nach
TL/TP-KOR-Stahlbauten BI. 87,

Sollschichtdicke je 80 mym.

Die Farbbeschichtung nach RAL 6005

(Farbton moosgrtin) ist einzurechnen und wird nicht
gesondert berechnet.

1,000 Psch €

Summe Titel 01.10. Lager, UKO, Gelander, Schutz- und

Summe Bereich 01. Briickenbau

Summe LV Erneuerung Bristungswéande Bricke Wilhelmskanal Kriigerhorst

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Bereich 00. Allgemeine Leistungen €

Titel 01.10. Lager, UKO, Gelander, Schutz- und €

Bereich 01. Brickenbau €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



