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LV Erneuerung Brüstungswände Brücke Wilhelmskanal Krügerhorst

Der Unternehmer hat sich vor der Abgabe des Angebotes
genauestens über die örtlichen Verhältnisse zu
informieren. Eine nachträgliche Forderung infolge
mangelhafter Überprüfung der offensichtlichen
Verhältnisse kann nicht berücksichtigt werden.

Die Nutzung des Baugrundstücks für die
Baustelleneinrichtung darf nur in dem für die
Baumassnahme nötigem Umfang erfolgen. Grundlage ist der
Baustelleneinrichtungsplan, den der AN innerhalb von 5
Kalendertagen nach Auftragserteilung vorzulegen hat.

Es ist ein Bauablaufplan vom AN innerhalb von 5
Kalendertagen nach Auftragserteilung  vorzulegen.

Die Abrechnung aller Bauleistungen erfolgt über
Aufmasse an der Entnahme- bzw. Einbaustelle. Hierbei
sind die "Regeln für die Ermittlung und Abrechnung
aller Bauleistungen" zur VOB in der jeweils gültigen
Fassung zu beachten.

Die Einheitspreise sollen alle Lieferungen, Haupt- und
Nebenleistungen zur Fertigstellung der beschriebenen
Leistungen enthalten (s. DIN 18 299/2). Die Aufmaße
sind vom AG bestätigen zu lassen. Die einzubauenden
Stoffe sind über Lieferscheine nachzuweisen.

Der Baubeginn, die Bauberatungen und das Bauende sind
dem zuständigen Unterhaltungsverband (UHV) und der
unteren Wasserbehörde (UWB) des Landkreises mindestens
1 Woche zuvor schriftlich anzuzeigen. Der Baubetrieb
und der verantwortliche Bauleiter sind zu benennen. Ein
Bauabnahmetermin ist zu vereinbaren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 00. Allgemeine Leistungen

Titel 00.10. Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung

Bestandsunterlagen herstellen und liefern00.10.0010.
Bestandsübersichtszeichnung als überarbeiteten 
Ausführungsplan 2-fach gemäß ZTV-ING, Teil
1, Abschnitt 2 herstellen und liefern.

Die Bauwerksdaten entsprechend vorliegende 
Informationen herstellen.
Die Bauwerksdaten als Ergänzung der übergebenden 
Information sind mit einem Erfassungsprogramm auf 
der Datenbasis der ASB-ING zu erfassen.
Digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente sind
einzubinden.

Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfaßten
Dateien in 2-facher Ausführung ist beizufügen.

Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabeformat der
ASB-ING (.CAB-Datei) auf mit dem AG abgestimmten
Datenträger (CD oder DVD).

Die Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat
spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der
Leistung zu erfolgen.

€ €1,000 Psch

Digitalisierte Lichtbilder herstellen und liefern00.10.0020.
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 x 768 Pixel, 24 Bit Farben) mit Digitalkamera
herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger
(CD oder DVD) liefern.

Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformatioenen
verloren gehen.

€ €50,000 St

Bauablaufplan herstellen und liefern00.10.0030.
Der Bauablaufplan ist vor Baubeginn, spätestens jedoch
5 Werktage nach Auftragserteilung in 2-facher
Ausfertigung dem AG zur Prüfung und Genehmigung
vorzulegen.
Anforderungen an den Bauablaufplan: Der Bauablaufplan
gehört zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden
Ausführungsunterlagen. Er ist dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten zu übergeben. Ein Bauablaufplan ist
die grafische Darstellung der organisatorischen und
zeitlichen Abläufe aller notwendigen Arbeiten sowie
deren Abhängigkeiten voneinander. Bauablaufpläne sind

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.10.0030. Bauablaufplan herstellen und liefern

als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als
Weg-Zeit-Diagramm einschließlich des kritischen Weges
darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang
bis zum Ende eines Bauablaufplanes auf dem die Summe
aller Pufferzeiten minimal wird. Balkenpläne stellen
die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte
(Vorgänge) und die Dauer der Vorgänge eines Projektes
dar. Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem
Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt. Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes
ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB)
sind darzustellen. Erfolgt die Bauausführung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan
darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsführungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben. Während
der Bauausführung ist durch den Auftragnehmer ein
Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen vorzunehmen
und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich
zwischen Soll- und Ist-Terminen ist darzustellen. Die
Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmäßig bei
Änderungen des Bauablaufes nötig.

In dem Bauzeitenplan werden vom AN während der
Baudurchführung die IST-Leistungen mit den
SOLL-Leistungen gegenübergestellt. Der Bauzeitenplan
ist im Turnus von 4 Wochen vom AN zu aktualisieren und
fortzuschreiben.

€ €1,000 Psch

Baustelleneinrichtungsplan herstellen und liefern00.10.0040.
Baustelleneinrichtungsplan aufstellen und liefern. Der
AN legt vor Baubeginn spätestens jedoch 5 Werktage nach
Auftragserteilung den Baustelleneinrichtungsplan in
2-facher Ausfertigung dem AG zur Prüfung und
Genehmigung vor.
Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind die vorgesehene
Art der Einrichtung, die Aufstellorte von Großgeräten
und die vorgesehene Ausbildung der Zufahrten zur
Baustelle darzustellen.

€ €1,000 Psch

Vermessungstechnische Leistungen

Gebühren für Genehmigungen00.10.0050.

€ €1,000 Psch

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Vorankündigung erstellen00.10.0060.
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

€ €1,000 Psch

SiGe-Plan erstellen00.10.0070.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

€ €1,000 Psch

SiGe-Koordinator stellen.00.10.0080.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

€ €1,000 Psch

Baubegleitende Leistungen

Pressemitteilung00.10.0090.
Pressemitteilung in der örtlichen Presse zur
Information über den bevorstehenden Beginn der
Baumaßnahmen veranlassen, inklusive aller
erforderlichen Informationen wie Beginn, Dauer der
Arbeiten, Fertigstellung der Arbeiten, geänderte
Verkehrsführung, Informationen über mögliche
Beeinträchtigungen etc., in diese Position sind alle
hierfür anfallenden Kosten und Gebühren einzurechnen
Information 14 Tage vor Baubeginn.

€ €1,000 Psch

Postwurfsendung für Anlieger, Gewerbetreibende00.10.0100.
Postwurfsendung verfassen, drucken und an alle Anlieger
und Gewerbetreibende zur Information über den
bevorstehenden Beginn der Baumaßnahmen verteilen,
inklusive aller erforderlichen Informationen wie
Beginn, Dauer der Arbeiten, Fertigstellung der
Arbeiten, geänderte Verkehrsführung, Informationen über
mögliche Beeinträchtigungen, etc., in diese Position
sind alle hierfür anfallenden Kosten und Gebühren
einzurechnen.

Information 14 Tage vor Baubeginn
Verteilbereich: bis zu 30 Empfänger nach Angabe AG

€ €1,000 psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 00.10. Technische Bearbeitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.20. Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN00.20.0010.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

€ €1,000 Psch

Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.00.20.0020.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

€ €1,000 Psch

Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-FT00.20.0030.
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

€ €25,000 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT00.20.0040.
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

€ €25,000 m

Lagerplatz für Ausbaustoffe00.20.0050.
Zwischenlagerplatz für Ausbaustoffe beschaffen,
herrichten, unterhalten, über die gesamte Bauzeit
vorhalten, nach Bauende wieder beräumen und den
ursprünglichen Zustand herstellen.
Größe mind. 400 m2,
Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. wasserdichte
Abplanungen) herstellen.
Nach Abschluß der Arbeiten ist der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen.
Lagerplatz außerhalb des Baufeldes.
Anfallende Gebühren sind einzurechnen.

€ €1,000 Psch

€Summe Titel 00.20. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.30. Verkehrssicherung

Verkehrsrechtlic. Anordnung einh.00.30.0010.
Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchführen.
Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ 'Arbeitsstelle
Wirtschaftsweg Krügerhorst'
Anfallende Gebühren über 200,00 Euro bis 300,00 Euro.

€ €1,000 St

Verkehrssich. kurz. Dauer aufbauen Arbeitsstelle00.30.0020.
Verkehrssicherung kurzerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/1
Sperrung einer Straße mit geringer Verkehrsstärke 
oder in geschwindigkeitsreduziertem Bereich und mit 
geringer Einengung'.
Vorhandene Verkehrsschilder 'durch berührungsfreies
Abdecken außer Kraft und wieder in Kraft setzen.'
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 100,0 m '
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung
Wirtschaftsweg Krügerhorst'

€ €1,000 Psch

Verkehrssich. kurz. Dauer vorhalten wie Vorposition00.30.0030.
Verkehrssicherung kurzerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung
Wirtschaftsweg Krügerhorst'

€ €30,000 d

Verkehrssicherung umbauen00.30.0040.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kurzerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.30.0040. Verkehrssicherung umbauen

vergütet.
Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung
Wirtschaftsweg Krügerhorst'
Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung
Wirtschaftsweg Krügerhorst'

€ €1,000 Psch

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen00.30.0050.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen kurzerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden nicht gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'B I/1
Sperrung einer Straße mit geringer Verkehrsstärke 
oder in geschwindigkeitsreduziertem Bereich und mit 
geringer Einengung'.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 100,0 m '
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung
Wirtschaftsweg Krügerhorst'

€ €1,000 Psch

Kontrolle d. Verkehrssich.00.30.0060.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

€ €30,000 d

€Summe Titel 00.30. Verkehrssicherung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.40. Gewässersicherung

Auflagen zum Gewässerschutz gemäß wasserrechtlicher
Genehmigung:
4.1 Baumaterial, Maschinen, Aggregate, Geräte sowie
wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des
Abflussprofils zu lagern.
4.2 Die Betankung der Maschinen muss außerhalb des
Abflussprofils erfolgen. Durch das bauausführende
Unternehmen sind tägliche Kontrollen auf Leckagen an
Dichtungen und Anschlüssen durchzuführen. Es sind nur
biologisch abbaubare Treib- und Schmierstoffe zu
verwenden.
4.3 Der Eintrag von Stoffen (z.B. Bodenmaterial,
Schwebstoffe, Abbruchmaterial etc.) in das Gewässer ist
zu vermeiden.
4.4 Die Technik und Baustoffe sind bei steigenden
Pegelständen zu sichern und die schadlose Ableitung des
Wassers ist sicherzustellen. Der schadlose Abfluss muss
für alle Ereignisse und zu jeder Zeit, insbesondere für
mögliche HQ 100 Abflüsse technisch und technologisch
sichergestellt werden. Die Sicherstellung ist
insbesondere nach Feierabend, an Feiertagen und an
Wochenenden zu gewährleisten. Dies ist im Bauablauf und
der Ausschreibung zu berücksichtigen.
4.5 Nicht mehr benötigte bauliche Fremdanlagen im
Bereich des Gewässers sind zurückzubauen. Anfallendes
Material ist fachgerecht zu verwerten bzw. zu
entsorgen.

Hochwassermaßnahmenplan00.40.0010.
Hochwassernaßnahmenplan erarbeiten und zur Genehmigung
bei den zuständigen Behörden vorlegen.
Hochwasserschutz-Maßnahmenplan unter Verwendung der
vorgegebenen Unterlagen des AG herstellen und auf die
Technologie des AN abstimmen.

Gemäß der wasserrechtlichen Genehmigung der Unteren
Wasserbehörde (UWB) des Landkreises ist vor Baubeginn
ein Hochwassermaßnahmenplan zu erarbeiten und mit der
UWB sowie dem zuständigen Unterhaltungsverband (UHV)
abzustimmen.

Dieser beinhaltet die erforderlichen Maßnahmen, Abläufe
und Zeitfenster für die vollständige Beräumung der
Baustelle im Hochwasserfall sowie die erforderlichen
Sicherungsmaßnahmen für den Baubereich sowie weitere
Anforderungen bzw. die erforderlichen Telefonnummern
der Bauleitung des AN.

Folgende Unterlagen sind Bestandteil des
Hochwasserschutz-Maßnahmenplanes und sind vom AN
herzustellen, zu beschaffen und beizuheften:
- Bauablaufplan
- Baustelleneinrichtungsplan
- Lageplan, Querschnitt oder Längsschnitt mit allen
gleichzeitig geplanten und bauzeitlichen Einengungen
- Angaben der Schutzmaßnahmen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.40.0010. Hochwassermaßnahmenplan

- Auflistung der praktischen Maßnahmen wie Flutung der
Baugrube, Sicherung mit Sandsäcken o.ä., Kontrolle und
Freimachung von Schwemmgut, Kontrollgängen Nachts und
am Wochenende etc.

Der AN legt rechtzeitig vor Beginn der Bauausführung
den Hochwasserschutz-Maßnahmenplan bei den zuständigen
Behörden zur Prüfung und Genehmigung vor.
Hochwasserschutz-Maßnahmenplan 6-fach herstellen und
liefern.
Anfallende Gebühren über 200,00 Euro bis 300,00 Euro.
Der behördlich genehmigte Hochwasserschutzplan ist vor
Beginn der Bauausführung dem AG vorzulegen.

€ €1,000 psch

€Summe Titel 00.40. Gewässersicherung

€Summe Bereich 00. Allgemeine Leistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 01. Brückenbau

Zuordnung Abrechnung Brückenbau:
Ab UK Planum Fahrbahn
Zuordnung Abrechnung Straßenbau:
OK Fahrbahn bis OK Planum (außer Brückenüberbau)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.10. Abbruch

Mauerwerk abbrechen Naturstein01.10.0010.
Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil= Stirnwände.'
Mauerwerk aus Naturstein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen. 
Entsorgung wird gesondert vergütet.

€ €35,000 m3

N. gefährl. Abfall aus Abbruch ent.01.10.0020.
Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Naturstein und Mörtel.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

€ €80,000 t

€Summe Titel 01.10. Abbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.20. Baugrube

Baugruben

Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun01.20.0010.
Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €1,000 Psch

Baugrube herstellen Bauwerk Tiefe <1,25m01.20.0020.
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Aufnehmen und Zwischenlagern nach Wahl des AN,
nach DIN 18300 Erdarbeiten. 
Verwertung als nicht gefährlicher Abfall wird gesondert
vergütet.
Baugrube für gesamtes Baugrübe für Stützwinkel.
Baugrubentiefe über bis 1,25 m.
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

€ €10,000 m3

N. gefährl. Abfall aus Baustelle ent01.20.0030.
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall aufnehmen, laden und entsorgen.
Boden der vorhergehenden Positionen
Übernahme- und Verwertungsnachweise ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütetet.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €10,000 m3

Baust. lief. als BW-Hinterfüll. Stützwinkel01.20.0040.
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für Stützwinkel.
Baustoff 'Böden nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.4
F1 frostsicher, Ungleichförmigkeit >6, Verdichten >=
DPr 100%, Einbau im Zuge der Hinterfüllung'
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.20.0040. Baust. lief. als BW-Hinterfüll. Stützwinkel

€ €10,000 m3

Planum herstellen Ev2 = 45 MPa01.20.0050.
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

€ €20,000 m2

€Summe Titel 01.20. Baugrube

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.30. Entwässerung

Dränschicht an Stützwinkel Matte, RiZ Was 7 herstellen01.30.0010.
Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

€ €35,000 m2

€Summe Titel 01.30. Entwässerung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.40. Beton, Stahlbeton, Spannbeton,

Beton f. Sauberkeitsschicht C12/15 herstellen01.40.0010.
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. 
erforderlicher Schalung nach Unteralgen des AG 
herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15
Expositionsklasse X0.
Dicke=20 cm
Schalung vorhalten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

€ €2,000 m3

Stahlbeton-Fertigteil Typ 1 herstellen, liefern und montieren01.40.0020.
Stahlbetonfertigteil nach Zeichnung, Elementtypen nach
Wahl des AN herstellen, liefern und
montieren, einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren!
Montage lotrecht auf Mörtelschicht MG III nach Zeichnung.
Bewehrung B 500 B wird nicht gesondert vergütet und ist
einzukalkulieren.

Bauteil: Winkelstützwand
Art der Verwendung: Fertigteile
Bauteilhöhe: 1,05 m
Fußlänge: 0,75 m
Fußplattendicke: 25 cm
Baulänge: 1,40 m
Winkelecke mit Vouten: n. stat. Erf.
Druckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse:      XC4, XD2, XF2
Sichtflächenschalung: glatte Stahlschalung

Fertigteil entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung herstellen, liefern und auf
einer vorbereiteter Gründungssohle montieren, 
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen 
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren.

Bewehrung B 500 B, Anschlagmittel sind 
einzukalkulieren.

Vor der Fertigung ist eine Werkstattzeichnung mit allen 
wesentlichen Material- und Maßangaben anzufertigen.
Diese sit dem AG zur Prüfung und Freigabe in 3-facher
Ausfertigung rechtzeitig zu übergeben. Dieses Leistungen
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

€ €4,000 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Stahlbeton-Fertigteil Typ 2 herstellen, liefern und montieren01.40.0030.
Stahlbetonfertigteil nach Zeichnung, Elementtypen nach
Wahl des AN herstellen, liefern und
montieren, einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren!
Montage lotrecht auf Mörtelschicht MG III nach Zeichnung.
Bewehrung B 500 B wird nicht gesondert vergütet und ist
einzukalkulieren.

Bauteil: Winkelstützwand
Art der Verwendung: Fertigteile
Bauteilhöhe: 1,05 m
Fußlänge: 0,75 m
Fußplattendicke: 25 cm
Baulänge: 1,00 m
Winkelecke mit Vouten: n. stat. Erf.
Druckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse:      XC4, XD2, XF2
Sichtflächenschalung: glatte Stahlschalung

Fertigteil entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung herstellen, liefern und auf
einer vorbereiteter Gründungssohle montieren, 
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen 
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren.

Bewehrung B 500 B, Anschlagmittel sind 
einzukalkulieren.

Vor der Fertigung ist eine Werkstattzeichnung mit allen 
wesentlichen Material- und Maßangaben anzufertigen.
Diese sit dem AG zur Prüfung und Freigabe in 3-facher
Ausfertigung rechtzeitig zu übergeben. Dieses Leistungen
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

€ €4,000 St

Stahlbeton-Fertigteil Typ 3 herstellen, liefern und montieren01.40.0040.
Stahlbetonfertigteil nach Zeichnung, Elementtypen nach
Wahl des AN herstellen, liefern und
montieren, einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren!
Montage lotrecht auf Mörtelschicht MG III nach Zeichnung.
Bewehrung B 500 B wird nicht gesondert vergütet und ist
einzukalkulieren.

Bauteil: Winkelstützwand
Art der Verwendung: Fertigteile
Bauteilhöhe: 1,05 m
Fußlänge: 0,90 m
Fußplattendicke: 25 cm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.40.0040. Stahlbeton-Fertigteil Typ 3 herstellen, liefern und montieren

Baulänge: 0,90 m
Winkelecke mit Vouten: n. stat. Erf.
Druckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse:      XC4, XD2, XF2
Sichtflächenschalung: glatte Stahlschalung

Fertigteil entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Zeichnung herstellen, liefern und auf
einer vorbereiteter Gründungssohle montieren, 
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Hebezeuge.
Für Lieferung und Montage sind die besonderen 
Bedingungen der örtlichen Verhältnisse zu beachten und
einzukalkulieren.

Bewehrung B 500 B, Anschlagmittel sind 
einzukalkulieren.

Vor der Fertigung ist eine Werkstattzeichnung mit allen 
wesentlichen Material- und Maßangaben anzufertigen.
Diese sit dem AG zur Prüfung und Freigabe in 3-facher
Ausfertigung rechtzeitig zu übergeben. Dieses Leistungen
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

€ €4,000 St

*Eventualposition

Unbewehrten Beton Zum Hinterfüllen herstellen01.40.0050.
Unbewehrten als Unterwasserbeton ohne Schalung 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton zum Hinterfüllen von Bauteilen.
Druckfestigkeitsklasse 'C 12/15'
Expositionsklasse 'X0'.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

€ nur Einheitspreis2,000 m3

€Summe Titel 01.40. Beton, Stahlbeton, Spannbeton,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.50. Fugen, Oberflächen- und

Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.01.50.0010.
Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn 
gemäß ZTV-ING nach Unterlagen des AG
herstellen. 
Abdichtung auf Erdseite der Stützwinkel.
Anschlussflächen sind vorzubereiten. 
Dichtungstreifen= 25 cm.
Bauteil = Stützwinkel.
Verbindung= Aufgeklebt.
Bitumen-Schweißbahn 'Polymerbitumen-Schweißbahn'
Ausführung in Teilflächen.

€ €10,000 St

€Summe Titel 01.50. Fugen, Oberflächen- und

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.60. Instandsetzung, Sonstiges,

Stahlpoller einbauen01.60.0010.
Herstellen, Liefern und Einbauen eines Stahlpoller
einschl. einbetoniert im Bodenhüsle. 
Pollerlänge bis 3000 mm.
Form= Stahlprofil nach Wahl des AN, max. HEA/HEB200
Material= Stahl
Oberfläche= feuerverzinkt
Befestigungsart= im Bodenhülse einbetoniert.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1.
Farbe= rot-weiß
Höhe über Gelände= 1000 mm

€ €2,000 Stk

Bodenhülse für Stahlpoller liefern und einbauen01.60.0020.
Bodenhülse für Stahlpoller. Bodenhülse liefern und
einbauen, einschl. anfallende Aushubarbeiten. 
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren 
Zustand herstellen.
Bodenhülse für Stahlpoller.
Durchmesser= angepasst an den Stahlpoller.
Bodenhülse aus KG-Rohr.
Durchmesser= angepasst an Stahlpoller, max. 30 cm.
Tiefe= 2,00 m
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

€ €2,000 St

Betonpalisaden01.60.0030.
Palisadenwand herstellen.
Beton-Verbundpalisade, rund, gekehl.
Durchmesser= 20 cm
Vesetzmaß= 17,5 m
Farbe= Betongrau,
Betongüte= C20/25.
Bettung=20 cm Beton C12/15,
mindestens 20 cm dick herstellen und auf der
Rückseite auf 30 cm hochführen.
Einbindetiefe= mind. 50 cm.
Pfahllängen= 100 cm.
Pfahlreihe hinterfüllen. Boden liefern.
Erdarbeitensind einzurechnen.
Abgerechnet wird die Länge der Pfahlreihe in
der Draufsicht in Achse der Pfähle.

€ €8,000 St

€Summe Titel 01.60. Instandsetzung, Sonstiges,

€Summe Bereich 01. Brückenbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 02. Straßenbau

Titel 02.10. Wirtschaftsweg "Krügerhorst"

Fahrbahnbelag ausbessern02.10.0010.
Auffüllen von Unebenheiten und Schlaglöchern in der 
Oberfläche bzw. Belag der landwirtschaftlichen Wege 
mittels Schotter. 
Aufzufüllende Stellen gemäß den Unterlagen des AG. 
Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 'bis 30 cm'.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Vorprofilierung der Ränder der festgelegten Stellen. 
Entfernung von Pflanzenresten, die sich in den zu 
verbessernden Stellen befinden.
Ausführung in Kleinmenge nach Unterlagen des AG.

€ €5,000 m2

Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoff. C 90/3 ...02.10.0020.
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. 
Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn
von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Breite 'von 1,55 bis 3,75 m'
Einbaudicke 'nach ZTV-StB LSBB ST 21:
- 25 cm Bankettaufbau
-   3 cm begrünbares Material '
Querneigung verziehung in Querrichtung von 
Fahrbahnrand bis 30 cm unter OK Stützwinkel.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

€ €33,000 m2

StL-Nr.: 03/21/130.101.99.01.11.11

Verkehrsschild anbringen02.10.0030.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Typ 386.1-53 mit Gewässerbezeichnung'
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

€ €2,000 St

€Summe Titel 02.10. Wirtschaftsweg "Krügerhorst"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Bereich 02. Straßenbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 03. Landschaftsbau

Titel 03.10. Bodenschutz

Vermeidungsmaßnahme gemäß Auflagen der UNB Umfang noch nicht 
festgestellt.

Vegetationsdecke bearbeiten03.10.0010.
Vegetantionsdecke vor Oberbodenabtragen mindestens 15 cm 
tief bearbetien und so zerkleinern, dass keine Stücke 
über 0,05 m2 verbleiben.

€ €40,000 m2

Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ... Neigung über 1:403.10.0020.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Homogenbereich 'nach ATV DIN 18320
Landschaftbauarbeiten gemäß Baugrundgutachten:
Oberboden.
Oberboden auflockern und sieben mit Körnung bis 20 mm.
Wurzelholz größer 5 mm Durchmesser aussortieren und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Nachweis führen. '
Neigung der Abtragsfläche steiler als 1:4.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung auf Böschungen. Böschungen aufrauen und mit
Rillen versehen.
Einbau 'auf Böschungen im Bauwerksbereich'
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

€ €40,000 m3

Rasenansaat herstellen03.10.0030.
Rasensansaat herstellen. Saatgut ohne entmischung 
ausbrigen und einarbeiten.
Neigung der Fläche bis 1:1.
Fläche= Bankett 
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Regelsaatgustmischung (RSM) 8.1 Biotopflächen.
Kräutersaatgut bis 5 g/m2 zusätzlich aussäen.
Saatgut wird gesondert vergütet.

€ €8,000 m2

Gewässersohle bereinigen und profilieren.03.10.0040.
Gewässersohle  bereinigen und profilieren.
Ausführungs nach Beendigung der Baumaßnahme und 
nur, falls das Flussbett von den Arbeiten betroffen ist.
Die Durchführung der Arbeiten wird nach Abschluss der 
Arbeiten mit dem AG vereinbart.
Sohle auf Grund der neuen örtlichen Gegebenheiten 
profilieren. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  03.10.0040. Gewässersohle bereinigen und profilieren.

Boden soweit möglich innerhalb der Baustelle 
ausgleichen.
Lieferung von Boden  und Beseitigen von 
überschüssigem Boden wird nicht gesondert vergütet. 
Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten und 
Nebenleistungen.

€ €1,000 Psch

StL-Nr.: 12/83/213.720.01

Pegellatte aufstellen03.10.0050.
Pegellatte nach Zeichnung und Baubeschreibung auf-
stellen.
Pruefung fuer Freispiegelleitung nach DIN 4O33.

€ €1,000 St

€Summe Titel 03.10. Bodenschutz

€Summe Bereich 03. Landschaftsbau

€Summe LV Erneuerung Brüstungswände Brücke Wilhelmskanal Krügerhorst

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Titel 00.10. Technische Bearbeitung

€  Titel 00.20. Baustelleneinrichtung

€  Titel 00.30. Verkehrssicherung

€  Titel 00.40. Gewässersicherung

€Bereich 00. Allgemeine Leistungen

€  Titel 01.10. Abbruch

€  Titel 01.20. Baugrube

€  Titel 01.30. Entwässerung

€  Titel 01.40. Beton, Stahlbeton, Spannbeton,

€  Titel 01.50. Fugen, Oberflächen- und

€  Titel 01.60. Instandsetzung, Sonstiges,

€Bereich 01. Brückenbau

€  Titel 02.10. Wirtschaftsweg "Krügerhorst"

€Bereich 02. Straßenbau

€  Titel 03.10. Bodenschutz

€Bereich 03. Landschaftsbau

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


