Anhang LB 08: Restbuchwert Anlagevermadgen - Ausschreibung der Bewirtschaftung der Parkflachen des LMU Klinikum
Restbuchwert mit Abschreibe-Zeitraum Nutzungsdauer (NDJ), Stand 14.10.2026

Nr. Bezeichnung Bemerkung Kaufpreis (brutto) | Aktivdatum Ab“h’g::r"eﬁ’s"a"er 3'1$;3N2‘:;zz;"[‘s|zi:':;] RBW 31.03.2027 RBW 31.03.2031 RBW 31.03.2032
1. Parkbetriebssystem 01.04.2015 8 143
2. Sprechanlage 01.04.2015 8 143
3. Videoanlage 01.04.2015 7 143
4. Elektroverteilungsanlage 01.04.2015 15 143 40.708,58 € 0,00 € 0,00 €
5. Parkbetriebssystem (Erweiterung Innenstadt) 01.12.2016 8 123
6. Sprechanlage (Erweiterung Innenstadt) 01.12.2016 8 123
7. Videoanlage (Erweiterung Innenstadt) 01.12.2016 7 123
8. Elektroverteilungsanlage (Erweiterung Innenstadt) 01.12.2016 15 123 53.986,00 € 8.524,11 € 0,00 €
9. Uniklinikum Miinchen: Techn. Parkanlage Schrankenanlage Mutterhaus 01.09.2021 19 66 6.907,84 € 4.861,07 € 4.349,38 €
10. Uniklinikum Miinchen: Techn. Parkanlage Schrankenanlage Portalklinik 01.09.2021 19 66 13.389,09 € 9.421,95 € 8.430,17 €
11. Uniklinikum Miinchen: Techn. Parkanlage Schrankenanlage Kubus 01.09.2021 19 66 18.179,53 € 12.793,00 € 11.446,37 €
12. Uniklinikum Miinchen: Erweiterung Parkbetriebssystem 01.08.2023 8 43 21.868,36 € 2.063,05 € 0,00 €
RBW Block 1 155.039,40 € 37.663,19 € 24.225,92 €
13. Parkbetriebssystem - Parkhaus GH Parkhaus GH 315.246,83 € 31.03.2027 8 0 315.246,83 € 157.623,41 € 118.217,56 €
14. Videoanlage - Parkhaus GH Parkhaus GH 24.461,64 € 31.03.2027 7 0 24.461,64 € 10.483,56 € 6.989,04 €
15. Lizenzen - Parkhaus GH Parkhaus GH 14.058,27 € 31.03.2027 8 0 14.058,27 € 7.029,13 € 5.271,85 €
RBW Block 2 353.766,73 € 175.136,11 € 130.478,45 €
Hinweis zu Restbuchwert Block 2 - Technik Parkhaus GroRhadern: Zum Zeitpunkt der Ausschreibung konnte nicht mit hinreichender
Sicherheit prognostiziert werden, ob die im Parkhaus GroRhadern verbauten Technik zum 01.04.2027 verduRert wird,da dies vom 508.806,13 € 212.799,29 € 154.704,37 €

Baufortschritt abhdngt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Restbuchwert (RBW) von Block 2 zum nédchstméglichen Zeitpunkt unter
Berticksichtigung der bis dahin erfolgten Abschreibungen dem neuen Betreiber verkauft.
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