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   A - Projektbeteiligte

 Verzeichnis der Projektbeteiligten

    Auftraggeber  Stadt Garbsen
        Rathausplatz 1
        30823 Garbsen

       Adresse Bauvorhaben  Geschwister-Scholl-
       Gymnasium Berenbostel
        Ludwigstraße 4
         30827 Garbsen-
       Berenbostel
     A.1 - Baubeschreibung

   1. Angaben zur Baustelle

  1.1 Lage der Baustelle

     Die Erweiterung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums an der 
   Ludwigstraße in Garbsen-Berenbostel erfolgt durch einen 
 separaten Schulneubau in unmittelbarer Nähe nördlich zum 
   Bestandsbau. Der Badepark Garbsen mit der angrenzenden 
       Rudolf-Harbig-Halle, das Rückhaltebecken nördlich des 
     Bearbeitungsgebiets und die James-Krüss-Grundschule im 
   Osten umschließen das Planungsgebiet. Die Ludwigstraße dient 
   als Haupterschließung für die neuen Pkw-Stellplätze des 
  Neubaus.

  1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

  Entfällt.

  1.3 Art und Umfang der Maßnahme

 Das Bauvorhaben umfasst eine Neugestaltung des kompletten 
   nördlichen Schulhofs und des nord- und östlichen Bereichs des 
      Bestandsbaus des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

          Gewerke: Hochbau, Landschaftsbau, Tiefbau, Entwässerungs- 
 und Elektroanlagen

       Gesamtfläche Bauvorhaben: ca. 11.040 m²

 Das Planungsgebiet des herzurichtenden Schulhofs unterteilt 
    sich in 6 wesentliche Teilbereiche:

        1. Lehrerparkplatz mit 2x Behindertenstellplätzen (Neubau, 
  nordwestlich)

          2. Lehrerterrassen mit Sitzmöbeln (Neubau, nord/nordöstlich)

     3. Schulhof mit Pflanzinseln und EPDM-Spielfläche und 
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      Schulgarten (Neubau, Zentral)

      4. Spielhügel mit Baumbestand und Spielelementen (Bestand, 
  Zentral)

   5. Zuwegungen Bestandsgebäude und einer neuen 
      Verbindungsachse zum Neubau (Bestand, südlich)

     6. Asphaltbolzplatz und FW-Zufahrt zum südlichen Schulhof 
     (Bestand, östlich)

   Die Neu- und Umgestaltung soll durch eine neue gestalterische 
 Identität und eine einheitliche Gestaltungssprache einen 
   zeitgemäßen Freiraum schaffen. Ebenso sind ein barrierefreies 
   Erschließungskonzept, Maßnahmen zum Umgang mit 
 Klimawandelfolgen und ein nachhaltiges Vegetationskonzept 
   übergeordnete Planungsziele. Dazu tragen großzügige 
   Grünflächen mit einer hohen Strukturvielfalt bei, die für eine 
 Förderung der ökologischen Qualität und Naturerlebnisse im 
   schulischen Umfeld sorgen. Übergänge durch 
   Geländemodellierungen, mit einem besonderen Augenmerk auf 
   den Erhalt der Bestandbäume, und eine vorwiegend geordnete 
 organischen Formsprache in der Flächenaufteilung ergeben ein 
     abgestimmtes Gesamtbild. Es entstehen vielfältige Spiel-, 
   Bewegungs- und Aufenthaltsbereichen mit neuen 
     Sportangebote, Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten sowie einem 
   "grünen Klassenzimmern".

  1.4 Verkehrsverhältnisse

   Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Ludwigstraße. Die 
  Nutzbarkeit anderer Zufahrten ist im Bauverlauf zu klären.

  1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

 Aufgrund der Ausführung auch während des laufenden 
 Schulbetriebes ist die Baustelle entsprechend dauerhaft zu 
   sichern und die Zugänglichkeit zum Gebäude inkl. Fluchtwege 
  zu ermöglichen.

  Die Zufahrten und Zugänge zu angrenzenden Gebäuden, 
   Stellplätzen und Grundstücken sind dauerhaft bzw. temporär 
    gem. Bauabschnitten freizuhalten.

 Die Feuerwehrzufahrt im Südwesten mit weiterem Verlauf zum 
 Schulgebäude ist durchgängig aufrecht zu erhalten und nach 
    Betriebsende täglich zu sichern. Die hier befindlichen, 
   befestigten Flächen sind so herzustellen, dass bei 
 Arbeitsschluss eine Befahrbarkeit durch die Feuerwehr möglich 
  ist.
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      1.6 Lage, Art, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen 
 und Transportwegen

 entfällt

      1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das 
   Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und 
 Abwasser

     Anschlussstellen für die Medien, Wasser, Abwasser und Strom 
   sind auf der Baustelle bzw. auf dem Grundstück hochbauseitig 
  gestellt.

   Sanitäreinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
  sind hochbauseitig vorgehalten.

  1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die 
 Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder 
 Mitbenutzung überlassenen Flächen

 Die gesamte Bearbeitungsfläche steht in Abhängigkeit des 
 Bauablaufs und unter Voraussetzung der Sicherung 
 bestehender Flächen und Nutzungen in Abstimmung mit dem 
     Auftraggeber als Lager- und Logistikfläche zur Verfügung. Die 
  Lagermöglichkeiten sind Neubauseitig jedoch stark begrenzt.

      Bauablauf-, Baulogistik- und Baustelleneinrichtungspläne sind in 
 Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Bauausführung durch 
 den Auftragnehmer zu erstellen und durch den Auftraggeber 
  freigeben zu lassen.

   Die Lagerflächen sind so klein wie möglich zu halten. Die 
 Planung im zeitlichen Ablauf der temporären 
   Zwischenlagerflächen hat der AN selbst zu koordinieren. Die in 
 Anspruch genommenen Flächen hat der AN nach Beendigung 
   der Bauarbeiten bzw. Bauabschnitten wieder instand zu setzen 
  und zu reinigen.

     1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. 
 Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

   Ergebnisse der Untersuchung "Baugrunduntersuchungsbericht 
   mit Gründungsempfehlung" und 
  "Baugrunduntersuchungsbericht über die zusätzlichen 
   Kleinbohrungen im Außenanlagenbereich" von Ingenieurbüro 
           RI+P Prof. Dr.-Ing. Victor Rizkallah + Partner 
       Ingenieursgesellschaft mbH vom 29.01.2024, Az. 2345-2023 
           GU1 sowie 23.08.2024, Az. 2345-2023 GU1.

   Auszug GU1:

  "Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundungen wurden 
        unter rd. 30 cm Oberboden (Grasnarbe) je nach Ansatzpunkt 
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    steife Schluffböden und/oder künstlich aufgefüllte Sande bzw. 
  kiesige Sande mit organischen Bestandsteilen angetroffen. 
 Dann folgt in unterschiedlichen Tiefen eine Torfschicht mit 
         Schichtdicken zwischen rd. 30 cm und rd. 1,0 m. Daran 
 schließen sich in den meisten Fällen Sande mit kiesigen 
    Bestandteilen und/oder schluffigen Beimengungen an."

 Nach den Ergebnissen der Sondierbohrungen liegt folgender 
 Baugrundaufbau mit folgenden Kenngrößen und 
  Klassifizierungen vor:

              GOK (rd. 52,0 mNHN) bis rd. 50,0 mNHN, künstliche Auffüllung, 
        Sande, Schluffe. locker bis mitteldicht bzw. weich bis steif,

          Wichte   = 18/9 kN/m³
     Reibungswinkel  = 27,5°
            Kohäsion   = 0 - 4 kN/m²
           Anfangsfestigkeit  = 0 - 3 kN/m²
            Steifemodul   = 5 bis 7 MN/m²

              rd. 50,80 mNHN bis rd. 49,0 mNHN, Schluff, tonig, sandig, 
   schwach kiesig, Konsistenz weich kann Torfschichten 
  beinhalten,

          Wichte    = 18/9 kN/m³
     Reibungswinkel  = 27,5°
          Kohäsion   = 4 kN/m²
                 Anfangsfestigkeit  = 10 kN/m² Steifemodul Es,k = 1 bis 2 
    MN/m²

           rd. 50,0 mNHN bis rd. 39,0 mNHN, Sand, schwach kiesig bis 
    kiesig, mitteldicht bis sehr dicht gelagert,

          Wichte   = 19/10 kN/m³
             Reibungswinkel  = 30,0° bis 35,0 ° Kohäsion ck = 0 
    kN/m²
         Anfangsfestigkeit  = 0 kN/m²
                  Steifemodul   = 40 bis 45 MN/m² bei qc = 10 bis 16 
      MN/m², locker
                     = 45 bis 60 MN/m² bei qc
                      = 16 bis 26 MN/m², mitteldicht
                            = 70 bis 85 MN/m² bei qc > 26 MN/m², 
   dicht - sehr dicht

             rd. 46,0 mNHN bis rd. 31,0 mNHN, Geschiebelehm / Tone, steif 
     bis halbfest, können von dezimetermächtigen Sandlinsen (dicht 
   bis sehr dicht gelagert) unterbrochen werden

          Wichte   = 19,5/9,5 kN/m³
     Reibungswinkel  = 27,5°
          Kohäsion   = 35 kN/m²
         Anfangsfestigkeit  = 100 kN/m²
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            Steifemodul   = 85 bis 90 MN/m²

   1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. 
       Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und 
   Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von 
 Wasseranalysen

   Ergebnisse der Untersuchung "Baugrunduntersuchungsbericht 
   mit Gründungsempfehlung" und 
  "Baugrunduntersuchungsbericht über die zusätzlichen 
   Kleinbohrungen im Außenanlagenbereich" von Ingenieurbüro 
           RI+P Prof. Dr.-Ing. Victor Rizkallah + Partner 
       Ingenieursgesellschaft mbH vom 29.01.2024, Az. 2345-2023 
           GU1 sowie 23.08.2024, Az. 2345-2023 GU2.

   Auszug Bericht GU2:

  "In den Kleinbohrungen wurde das 
     Grundwasser/Schichtenwasser am 24.06.2024 zwischen rund 
     1,90 m und rund 2,50 m unter derzeitiger GOK angetroffen. 
 Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde ein 
       Ruhewasserspiegel zwischen rd. 2,0 m und rd. 2,50 m unter 
   GOK aufgezeichnet. Aufgrund der Lage des Geländes und der 
     vorhandenen Torfschicht, steht der Grundwasserstand/ das 
 Schichtenwasser zum Teil in Abhängigkeit der 
       Witterungsbedingungen, d.h. nach länger anhaltenden 
 Regenereignissen steigt der Grundwasserstand in den Sanden 
     an, fällt aber auch langsam wieder ab, da es durch die 
  Torfschicht nur gedämpft abfließen kann."

 Auszug Niederschlagsentwässerungskonzept für den Neubau 
      des Anbaus des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Garbsen-
     Berenbostel, vom 08.05.2025:

  "Die Durchlässigkeit des Bodens unterhalb von 
     Versickerungsanlagen (Sickerraum) ist eine wesentliche 
  Voraussetzung für das Versickern von Niederschlagswasser. 
          Nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138-1 (DWA, 2024) ist für eine 
      Versickerung ein Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (kf - Wert) 
             zwischen 1,0 · 10-3 m/s und 1,0 · 10-6 m/s für den Sickerraum 
            erforderlich. Bei kf-Werten < 1 · 10-6 m/s stauen 
 Versickerungsanlagen lange ein und es besteht die Gefahr von 
   anaeroben Verhältnissen, die das Rückhaltevermögen 
   ungünstig beeinflussen. [...] Die Bestimmung der 
 Wasserdurchlässigkeit wurde anhand der Körnungslinie 
   ermittelt. Die mittlere Wasserdurchlässigkeit der Sande 
          ergibt sich zu kf = 1,7 · 10-4 m/s. [...] Daraus ergibt sich eine 
 bemessungsrelevante gemittelte Infiltrationsrate für den 
         anstehenden Boden von ki = 1 · 10-5 m/s. [...]

 Die Wasserdurchlässigkeit kf wurde für die Sandschichten in 
       den Tiefen 0,3 m bis 1,6 m ermittelte. Im Rahmen der 
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  durchzuführenden Erdarbeiten ist unbedingt darauf zu achten, 
 dass die Mulden nicht in eine Torfschicht einbinden oder 
   unmittelbar über einer Torfschicht errichtet werden. Ansonsten 
  ist die Torfschicht zu entnehmen und mit gut durchlässigen, 
   unbelasteten Sanden wieder aufzufüllen, um eine Versickerung 
  des Niederschlagswassers zu gewährleisten. [...]".

           "Nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138-1 (DWA, 2024) sollte zum 
 Schutz des Grundwassers die Mächtigkeit des Sickerraumes 
 unterhalb einer Versickerungsanlage bis zum mittleren höchsten 
    Grundwasser mindestens 1 m betragen.

 Der relevante zu erwartende mittlere höchste 
          Grundwasserstand (zeMHGW) wird mit ca. 49,7 m u. GOK 
       angegeben. Die GOK im Baugebiet liegt bei ca. 52 m NHN. 
 Eine Versickerung ist hinsichtlich des 
  Grundwasserflurabstandes also möglich. [...]"

     Im Bereich des Schulhofs kann eine Versickerung z.B. über 
   Mulden und Versickerungsrinnen hergestellt werden. Unter 
 Mulden sind teilbindige Auffüllung und der Mutterboden 
     auszukoffern und durch Sand oder Kies-Sand zu ersetzen. Im 
 Bereich der Pflasterflächen kann eine Versickerung nur über 
   Mulden und Versickerungsrigolenerfolgen. Auch hier ist die 
 bindige Auffüllung unterhalb von Mulden auszukoffern und durch 
  durchlässigen Boden zu ersetzen.

  1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

    · Festsetzung von Bäumen gem. Bebauungsplan

   · DIN 18920

  · R SBB

  · ErsatzbaustoffV

  · BBodSchV

  · DepV

 jeweils in der gültigen Fassung

  Maschinen und Behälter sind in geeigneter Weise zu sichern. 
 Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
  nicht gesondert vergütet.

        1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere 
 Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

   gem. Leistungsbeschreibung
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  1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

   Bei der Rodung bzw. Bearbeitung der vorhandenen 
  Vegetationsflächen sind alle allgemeinen, 
  naturschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen.

   1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, 
      Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, 
         Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. ä. im Bereich der 
 Baustelle

  Vorhandene Bäume und Vegetationsbestände sind zu schonen, 
     insbesondere im Stamm- und Wurzelbereich. In vorhandenem 
  Gehölzbestand darf im Wurzelbereich nur so gearbeitet werden, 
     dass Wurzelschäden, auch durch Bodenverdichtung, vermieden 
   werden. Der Wurzelbereich darf nicht mit Baufahrzeugen 
   überfahren oder als Materiallagerfläche genutzt werden. Die 
   Standfestigkeit von Gehölzen darf nicht gefährdet werden. Bei 
 Schäden oder vor notwendigen Eingriffen am Wurzelwerk ist 
     umgehend die Bauleitung zu verständigen. Die R SBB, die DIN 
   18920 sowie die Baumschutzrichtlinie müssen beachtet werden. 
  Etwaige Schäden gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 
 Schadensersatz ist entsprechend der Wertermittlung durch 
     Sachverständige (zum Beispiel gemäß Methode Koch) zu 
  leisten.

  Der Schutz der Vegetation ist zu dokumentieren!

 Im Wurzelbereich von Bestandsbäume sind die Erdarbeiten 
    durch Absaugen oder in Handarbeit durchzuführen, ebenso, 
 wenn im Sicherheitsbereich von Trinkwasserleitungen 
   gearbeitet wird. Die Durchführung aller Arbeiten hat 
 grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu 
   erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die 
 im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN 
   und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung. Die Gebäudeteile 
    sind zu schützen. Auch hierzu ist der Schutz zu dokumentieren. 
  Die Vergütung erfolgt über die jeweiligen Positionen.

  1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
 öffentlichen Verkehrs

  Entfällt.

    1.16 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere 
   Abwasser- und Versorgungsleitungen

 Aufgrund der ehemaligen und aktuellen Nutzung der 
   Bearbeitungsfläche ist mit Abwasser- und Versorgungsleitungen 
  zu rechnen.

 Über die Lage von Leitungstrassen hat sich der Auftragnehmer 
  bei den entsprechenden Versorgungsträgern zu erkundigen. 
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 Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
  nicht gesondert vergütet.

 Ein Lageplan mit der ungefähren Verortung und dem Verlauf der 
  bekannten Leitungstrassen wird zur Verfügung gestellt.

  1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der 
              Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, 
 Bauwerksreste

 Aufgrund der ehemaligen und aktuellen Nutzung der 
     Bearbeitungsfläche ist mit Leitungen, Kabeln, Schächten und 
  Fundamenten zu rechnen.

 Über die Lage von Leitungstrassen hat sich der Auftragnehmer 
  bei den entsprechenden Versorgungsträgern zu erkundigen. 
 Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
  nicht gesondert vergütet.

 Ein Lageplan mit der ungefähren Verortung und dem Verlauf der 
  bekannten Leitungstrassen wird zur Verfügung gestellt.

  1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle

 Nach aktuellem Kenntnisstand kann davon ausgegangen 
   werden, dass sich keine Altlasten oder Kampfmittel auf dem 
   Grundstück befinden. Dokumentiert im Kampfmittelbericht nach 
     Luftbildauswertung, Stand 15.12.2022.

  1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
  getroffene Maßnahmen.

  Entfällt.

    1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen 
     der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von 
            Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, 
     Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der 
  Baustelle.

        Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind gem. Bebauungsplan zu 
  beachten und einzuhalten.

   Die Leitungsauskunft und Koordination der Sicherungs- und 
 Baumaßnahmen sind mit den örtlichen 
    Versorgungsunternehmen bzw. Eigentümern abzustimmen.

   Die Merkblätter der Versorgungsträger "Merkblatt zum Schutz 
       der Verteilungsanlagen" und "Leitungsschutzanweisung" sind zu 
  beachten.

   Wenn trotz aller Vorsicht eine Kabel- oder Rohrleitung 
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   beschädigt worden ist, sind unbedingt folgende Punkte zu 
  beachten:

  Schadenstelle sofort räumen und absperren!

  Unverzüglich zuständige Störstelle benachrichtigen!

 Stadtwerke Garbsen GmbH
  Steinriede 3
  30827 Garbsen
      Tel 05131 9081 4433

                Störstellen-Nr.: Gas     0511 430 3111 / 
       Ersatznr.: 0511 148 80

                 Wärme    05131 908 14-431

                Straßenbeleuchtung: 05131 908 14-432

                 Gas:    05137 7030-155

      Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge.
  Gehrbreite 10-12
  30823 Garbsen

                 Wasser:   05137 8799-0 / 
     Ersatznr.: 05137 8799-66

 Dies gilt auch für geringfügige Beschädigungen des äußeren 
     Kabelmantels bzw. der Rohrumhüllung, da hieraus bei 
 Nichtbeachtung schwerwiegende Folgeschäden mit hohen 
  Kosten für den Schadensverursacher entstehen können.

  1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen Ergebnisse

 In den zu bearbeitenden Bereichen sind keine 
   Schadstoffbelastungen zu erwarten. Die Bearbeitungsflächen 
  sind im Bauverlauf zu untersuchen.

  1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten 
  Vorarbeiten.

 Bei Arbeiten im Bereich der Schnittstelle ELT werden 
 Vorarbeiten zu Anschlüssen und zu Installationen durch den 
  Auftraggeber vorgenommen.

 Die Vorarbeiten durch den Auftraggeber und die Leistungen 
 durch den Auftragnehmer sollen abschnittsweise zeitlich 
 nacheinander stattfinden und sind gemeinsam während des 
  Bauverlaufs abzustimmen.
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  1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

 Während der Baumaßnahme finden Arbeiten anderer Gewerke 
   zu den Technischen Anlagen statt. Eine zeitliche und 
 baukoordinierende Abstimmung hat vom Auftragnehmer in 
   Absprache mit der Bauüberwachung stattzufinden. Dies betrifft 
     u.a. die notwendigen Abstimmungen mit dem Gewerk Elektro in 
   Bezug auf Kabelgräben, Leerrohre und elektrische Anlagen in 
   den Außenanlagen. Die Kabellegung ist in der Koordinierung 
   der Arbeiten Außenanlagen zu berücksichtigen. Zugänge und 
   Zuwegungen sind während der Ausführung freizuhalten bzw. mit 
  AG abzustimmen.

   2. Angaben zur Ausführung

  2.1 Leistungsumfang Landschaftsbau

 Das Bauvorhaben umfasst die Sicherung und Herrichtung 
     bestehender Gehölze und Grünflächen, die Demontage, den 
   Wiedereinbau bzw. den Abbruch von Bestandselementen und 
     Flächen, die Herstellung und Ergänzung der Erschließungs- und 
       Platzflächen, inkl. Bodenarbeiten, Geländemodellierungen und 
   Entwässerungseinrichtungen, den Einbau von 
    Baukonstruktionen und Ausstattungselementen, inkl. 
     Betonmauern, Sitzblöcken, Stadtmobiliar und Spielgeräten 
  sowie die Herstellung und Pflege von Vegetationsflächen.

 Der zeitliche Bauablauf sowie die terminliche Abfolge bei 
 Arbeiten im Bereich von Schnittstellen werden gemeinsam mit 
  dem Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt.

  2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

 Der Bestandsschulhof soll für die Schulnutzung gewährleistet 
   und gesichert werden. Im Bereich des Neubaus sind die 
   Erschließung, der Zugang und der Fluchtweg herzustellen und 
   im laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten. Art und Umfang 
 der Maßnahmen werden vor Baubeginn zusammen mit 
  Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt.

 Im Bereich der zu erhaltenden Bestandsgehölze sind während 
 der gesamten Bauzeit besondere Sicherungsmaßnahmen 
   einzuhalten. Sämtliche Arbeiten im Bereich des Wurzelraums 
 dürfen nur in Handarbeit oder per Saugbagger ausgeführt 
      werden. Jegliche Beschädigungen der Gehölze, inkl. 
     Wurzelwerk, sind auszuschließen. Wenn trotz aller Vorsicht ein 
   Gehölz beschädigt wird, sind die Arbeiten unverzüglich 
  einzustellen und der Auftraggeber zu informieren.

      2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß 
  Baustellenverordnung ergeben.

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 12 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     

  Entfällt.

  2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und 
  zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, 
      z. B. trittsichere Abdeckungen.

  Entfällt.

  2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten 
    Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- 
  und Sicherheitsmaßnahmen.

  Entfällt.

  2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und 
 Entsorgungseinrichtungen

 Die Baustelleneinrichtung ist je Bauabschnitt vorzuhalten und zu 
  versetzen.

 Sämtliche anfallenden Stoffe sind zu trennen und zur 
   Beprobung auf der Baustelle zwischenzulagern, bevor diese 
   wieder eingebaut oder entsorgt werden. Die neue 
   ErsatzbaustoffV und BBodSchV sind seit dem 01.08.2023 zu 
  beachten.

    2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie 
  Vorhalten von Gerüsten.

  Entfällt.

       2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, 
     Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen 
  durch den Auftragnehmer.

 Bauseits durch Hochbau aufgestellter Baukran bis Ende 
 Herstellung Rohbau bauseits vorhanden und zur Beschickung 
   der Innenhöfe anzufragen. Die Koordination erfolgt in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber.

    2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für 
  welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, 
        Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, 
 Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer 
  vorzuhalten hat.

  Entfällt.
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  2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten 
     (Recycling-)Stoffen.

  Entfällt.

      2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe 
  und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

  Entfällt.

    2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
       Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die 
  schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

  Entfällt.

  2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
    Eignungs- und Gütenachweise.

   Es sind Siebanalysen der verwendeten Füllsand- und 
   Schottermaterialien vorzulegen. Ergänzend zu den ZTV 
   Pflaster-StB ist die Filterstabilität zwischen Bettungsmaterial und 
 der darunter liegenden ungebundenen Tragschicht im 
   Eignungsnachweis nachzuweisen. Es gelten die Anforderungen 
       der ZTV Pflaster-StB 06 Abschnitt 1.5.1.1.

    Es ist ggf. ein Prüfzeugnis zur Rutschhemmklasse der Platten- 
  und Pflasterbeläge vorzulegen.

  2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene 
 Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer 
  anderen Verwertung zuzuführen sind.

      Verschiedene Böden sind, wenn möglich, wiederzuverwenden. 
 Bauseits sind verschiedene Haufwerke von ehemaligem 
   Bodenaushub vorhanden. Das Bodenmanagement ist mit dem 
    Auftraggeber abzustimmen. Es gelten die Bestimmungen gem. 
   ErsatzbaustoffV und BBodSchV ab 01.08.2023.

    2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich 
   des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile

    Gem. Leistungsbeschreibung.

       2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, 
     die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue 
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  Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

    Gem. Leistungsbeschreibung.

    2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und 
 Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem 
  Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

  Entfällt.

  2.18 Leistungen für andere Unternehmer

 Die terminliche Abfolge bei Arbeiten im Bereich von 
 Schnittstellen wird gemeinsam mit Auftraggeber und 
  Auftragnehmer festgelegt.

  2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der 
 Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen 
 Beteiligten

  Entfällt.

  2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

 Nach gemeinsamer Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
 Auftragnehmer sind Teilflächen im Bereich der Zugänge und 
   Zufahrten gem. Bauabschnitten vor der Gesamtabnahme 
    freizugeben bzw. zu sichern.

  2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der 
 Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und 
 elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile 
   davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 
         die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 
       VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

  Entfällt.

  2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

   Gem. Leistungsbeschreibung

   3. Zeitlicher Ablauf

      Beginn der Bauausführung:   15.01.2027

    Beginn Fertigstellungspflege Bestandsbau: 12.04.2028
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     Beginn Fertigstellungspflege Neubau:  30.10.2028

      Ende der Bauausführung:   28.09.2028

      Ende der Fertigstellungspflege:   28.09.2029

   Vor Baubeginn sind ein Baustellenlogistik- und ein 
  Bauzeitenplan durch den Auftragnehmer zu erstellen.

     B - Qualifikationsanforderungen / Allgemeines

 Vor Abgabe des Angebotes ist eine Ortsbesichtigung 
      erforderlich, um sich ein Bild von der Baustelle zu ma- chen. 
   Forderungen, die sich aus Unkenntnis der örtlichen Situation 
       ergeben, können nachträglich nicht be- rücksichtigt werden. Die 
 Terminvergabe für die Besichtigung ist über den Hausmeister 
      des Geschwister-Scholl-Gymnasiums anzufordern:

     Hausmeister Geschwister-Scholl-Gymnasium
 Mike Dieckmann
   Tel.: 01751154869

 Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über die 
    Lage von Leitungen, Kanälen und Schächten zu unterrichten, 
 die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den zuständigen 
     Versorgungsträgern einzuholen. Leitungen, Schächte und 
     Kanäle sind bei Bedarf zu sichern. Die entstehen- den Kosten 
 sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung 
  einzukalkulieren.

   Vor Baubeginn muss der Auftragnehmer feststellen, ob der 
   Arbeitsbereich in einem Wasserschutzgebiet liegt. Je nach 
 Schutzzone ist die Verwendung von wassergefährdenden 
        auswasch- und auslaugbaren Materialien (zum Beispiel: Teer, 
     manche Bitumina, Schlacken und Recyclingmaterial) nur 
  bedingt oder gar nicht zulässig.

   Die Kosten für das Errichten, Vorhalten und Sichern sowie den 
 Abtransport der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise 
   der entsprechenden Teilleistung einzukalkulieren, soweit im 
 Leistungsverzeichnis hierfür keine gesonderten Positionen 
   aufgeführt sind. Vom Auftragnehmer genutzte Flächen sind 
  wieder in den Ursprungszustand zu überführen.

 Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen 
   Verkehrsräume zu gewährleisten, dennoch erforderliche 
 Beeinträchtigungen im Straßenbereich sind durch den 
    Auftragnehmer mit der Abteilung 84 Straßenbau abzustimmen. 
    Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an Fußwegen) 
   sind täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die 
  Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

  Dem Auftragnehmer obliegen alle erforderlichen Sicherungs- 
    und Absperrmaßnahmen (Verkehrssicherungspflicht). 
 Anfallende Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in 
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  die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren, 
 soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen 
   aufgeführt sind. Dies ist auch im Zusammenhang mit 
  eventuellen Fällarbeiten zu beachten.

 Die Einrichtung der Baustelle ist mit der Bauleitung und der 
     Abteilung 84 Straßenbau abzustimmen. Anfallende Kosten sind 
  in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren, 
 soweit im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen 
  aufgeführt sind.

  Vorhandene Bäume und Vegetationsbestände sind zu schonen, 
     insbesondere im Stamm- und Wurzelbereich. In vorhandenem 
  Gehölzbestand darf im Wurzelbereich nur so gearbeitet werden, 
     dass Wurzelschäden, auch durch Bodenverdichtung, vermieden 
   werden. Der Wurzelbereich darf nicht mit Baufahrzeugen 
  überfahren oder als Materiallagerfläche genutzt werden. 
   Verdichtungen des Wurzelbereiches sind zu vermeiden. Die 
   Standfestigkeit von Gehölzen darf nicht gefährdet werden. Bei 
   Schäden oder vor notwendigen Eingriffen am Wurzelwerk, die 
   Gehölze gefährden, ist umgehend die Bauleitung zu 
          verständigen. Die RAS-LG 4, die DIN 18920 sowie die 
   Baumschutzrichtlinie müssen beachtet werden. Etwaige 
  Schäden gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 
 Schadensersatz ist entsprechend der Wertermittlung durch 
     Sachverständige (zum Beispiel gemäß Methode Koch) zu 
  leisten.

 Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den 
   anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die 
 Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis 
 angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils 
  neuesten Fassung.

   Die Baustelle hat jederzeit den geltenden Fach- und 
   Sicherheitsanforderungen (zum Beispiel der 
     Berufsgenossenschaft) zu genügen. Der Auftragnehmer hat für 
 die Leitung der Baustelle einen erfahrenen Bauführer 
   einzusetzen, der ständig präsent ist und der nur nach 
 rechtzeitiger Absprache mit der Bauleitung gewechselt werden 
  darf.

 Der Auftragnehmer hat nach Erteilung des Auftrages zur 
    Bauanlaufberatung, spätestens jedoch zwei Wochen danach, 
   einen Bauzeitenplan vorzulegen. Die Termine dieses 
  Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.

 Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung 
   der Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung von 
  Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis. 
   Stundenzettel sind täglich, spätestens aber am darauffolgenden 
     Tag, der Bauleitung vorzulegen. Später vorgelegte 
   Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte 
   Stundenzettel gelten nur als anerkannt, wenn sie von der 
   Bauleitung unterschrieben zurückgegeben werden. Die 
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  Vergütung erfolgt nach den Stundenlohnsätzen des Angebotes. 
   Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge 
  werden nicht gesondert vergütet.

   Leistungsabrechnung: Abschlagszahlungen werden in 
  Abstimmung mit der Bauleitung je nach Baufortschritt gewährt.

 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der 
      dazugehörigen Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile, 
   einschließlich Abladen, Lagern und Transportieren auf der 
   Baustelle, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes 
   vorgegeben ist. Das gilt auch für das Vorhalten von Wasser und 
   Energie während der Fertigstellungs- und 
  Entwicklungspflegearbeiten.

 Sämtliche Arbeiten verstehen sich als jeweils komplette 
       Leistung, also mit Gerüsten, Hilfswerkzeugen, Transport und 
   Entsorgung. Diese Kosten sind in die entsprechenden 
    Leistungsverzeichnis-Positionen mit einzukalkulieren.

    Der Auftragnehmer hat Liefernachweise, Einbauanleitungen, 
       Pflege-/Wartungshinweise, Sicherheits- beziehungsweise 
   Gütenachweise etc. für Material und Einbauten unaufgefordert 
  an den Auftraggeber zu übergeben.

           B.1 - Baustelleneinrichtung/ -sicherung/ -reinigung/ -räumung

         Die Baustelleneinrichtung, -sicherung, -reinigung und -räumung 
   ist, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben 
   wird, mit in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistungen 
   einzurechnen. Die Leistungen sind über die gesamte 
   Baumaßnahme vorzuhalten. Die Baustelleneinrichtung des 
   Auftragnehmers beinhaltet keine sanitäre Einrichtungen, da der 
   Auftraggeber diese stellt. Ein bauseits aufgestellter Container 
  kann für Besprechungen mitbenutzt werden.

 Lagerplätze dürfen nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung 
  eingerichtet werden.

 Straßen und Wege werden im bestehenden Zustand zur 
   Verfügung gestellt. Sie können vom Auftragnehmer nur auf 
   eigene Gefahr benutzt werden. Der Auftragnehmer hat die 
   Baustellenzufahrt dergestalt zu sichern, dass Schäden an 
   Straßen, Wegen und Überfahrten ausgeschlossen sind und 
   Behinderungen/Gefährdungen des Straßenverkehrs 
   unterbleiben. Schäden sind zu Lasten des Auftragnehmer durch 
     eine Fachfirma zu beseitigen. Das wahllose Be- und 
  Durchfahren der Anlage ist nicht gestattet.

 Die Sicherung der Baustelleneinrichtung und Materiallager 
   sowie eine eventuelle. Untergrundverfestigung für diese und 
 deren späterer Rückbau obliegt dem Auftragnehmer und ist in 
  die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.
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 Materiallagerungen sind vom Auftragnehmer 
 eigenverantwortlich gegen Diebstahl durch einen Bauzaun zu 
   sichern. Die Kosten für diesen Bauzaun sind mit in der 
 Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht 
     gesondert vergütet. Die Verkehrssicherung und -leitung sind 
 gemäß den Regelplänen der Straßenverkehrsordnung und den 
 Unfallverhütungsvorschriften mit der unteren Verkehrsbehörde 
 der Stadt Garbsen und der Polizei eigenverantwortlich 
   abzustimmen und durchzuführen. Der Auftragnehmer hat 
   eigenverantwortlich für die Sicherung der Baustelle/ Absperrung 
  zu sorgen.

 Einbauten und Spielgeräte sind durch den Auftragnehmer bis 
   zur Abnahme zu sichern. Anfallende Kosten 
 sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung 
   einzukalkulieren, soweit im Leistungsverzeichnis keine 
  gesonderten Positionen aufgeführt sind.

 Staubentwicklung und Verunreinigungen der öffentlichen 
   Straßen sind zu vermeiden, beziehungsweise sofort ohne 
  besondere Aufforderung zu beseitigen.

   Entstehende Schäden/ Nutzungsspuren insbesondere im 
      Bereich der Zuwegungen, Lagerflächen, Baustelleneinrichtung, 
 Umzäunungen und verbleibenden Vegetationsflächen sind vor 
 Abnahme durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten zu 
  beseitigen.

 Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur 
 Schadensbeseitigung auch nach einer ihm gesetzten und 
   angemessenen Frist nicht nach, werden die Schäden auf seine 
   Kosten beseitigt. Die entstehenden Kosten werden von der 
  Schlussrechnung einbehalten.

        B.2 - Verbrauchskosten (Baustrom und Bauwasser)

 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Baustrom 
      (Übergabepunkt: wird von Auftraggeber noch benannt) und 
     Bauwasser (Übergabepunkt: wird von Auftraggeber noch 
     benannt) kostenfrei zur Verfügung. Die Kosten für den 
   Verbrauch trägt der Auftraggeber. Alle für die Nutzung 
      erforderlichen Unterverteilungen, Zuleitungen, Schläuche, 
     Sicherungen, behördlichen Abnahmen, regelmäßigen 
   Prüfungen sowie der spätere Rückbau, sind vom Auftragnehmer 
  in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

     B.3 - Entsorgung von Bauschutt und Abfällen

 Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers und ist 
 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Umweltschutzes 
   zu entsorgen. Auf die Einhaltung der einschlägigen 
   Entsorgungsvorschriften für Bauschutt- und Müllentsorgung wird 
   besonders hingewiesen. Bei Anfall umweltgefährdenden Abfalls 
   hat der Auftragnehmer den Nachweis über die Möglichkeit, die 
 rechtliche Befugnis sowie die ordnungsgemäße Entsorgung zu 
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     führen (Begleitscheinverfahren). Gibt der Auftragnehmer den 
   Abfall seinerseits an einen Dritten weiter, so muss er diesen 
 dem Auftraggeber namentlich nennen und die notwendigen 
     Unterlagen beifügen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass der 
  Abnehmer zur Entsorgung des Abfalls geeignet und befugt ist. 
 Die Entsorgung und deren Kosten sind Sache des Bieters und 
  in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

       B.4 - Bodenverwertung/ Bodenentsorgung

    Es gelten die Bestimmungen der Mantelverordnung (MantelV, 
         2021) in Verbindung mit der LAGA M20 (2003), der TR Boden 
         (2004) sowie der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Anfallender, 
   geeigneter Boden ist vorrangig örtlich zu verwenden, dabei sind 
       die Vorsorgewerte gemäß Anhang 2, Nr. 4 BBodSchV zwingend 
   zu berücksichtigen. Der Eignungsnachweis erfolgt über 
      Haufwerksbeprobungen gem. LAGA PN 98. Probennahmen 
          gem. § 6, Abs. 6 BBodenSchV.

     C - Erdarbeiten/ Bodenschutz

   Im Hinblick auf den Bodenschutz/ Oberbodenschutz gilt die DIN 
      18915 'Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten' 
      in Verbindung mit der ATV DIN 18320 'Landschaftsbauarbeiten'.

 Schachtungsarbeiten im Traufbereich der Bäume haben 
   grundsätzlich, auch wenn im Leistungsverzeichnis nicht 
     besonders vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen. Maschineller 
 Oberbodenauftrag auf gelockertem Unterboden hat im 
   Vorkopfbereich zu erfolgen. Dabei ist möglichst die gesamte 
   Auftragsschicht in einem Arbeitsgang aufzubringen. Das 
   Feinplanum hat so zu erfolgen, dass ein von Gebäuden und 
   befestigten Flächen abweisendes Gefälle entsteht. Das 
 Befahren der gelockerten Vegetationsfläche mit 
   Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt. Zulässiger Luftdruck für 
     Radfahrzeuge = 1,6 bar.

  Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:
  Mehrmengen zum Herstellen der erforderlichen Arbeitsbreiten, 
   Umtransporte und Zwischenlagerungen, soweit dies die 
 Umstände erfordern und sich aus dem Leistungstext nichts 
   anderes ergibt. Die Mengenermittlung für die Abrechnung von 
  Boden erfolgt durch Aufmaß nach Bodenprofilen.
 Flächen und Längen werden durch Aufmaß in der Abwicklung 
  ermittelt.

   Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt oder 
     versetzt werden. Bei evtl. Beschädigungen ist die Bauleitung 
   umgehend zu informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist 
  unzulässig.

 Erschwernisse beim Lösen und Laden von Boden im Bereich 
        von Kappen, Schächten sowie an Mauer,- Fundament- und 
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 Gebäudeteilen und im Bereich oberhalb kreuzender Leitungen 
 fallen unter die Sorgfaltspflicht des Auftragnehmers und werden 
  nicht gesondert vergütet.

     C.1 - Landschaftsbauarbeiten

       'Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten'. Die 
 hierin enthaltenen Vorgaben zum Schutz des Oberbodens sind 
  zwingend zu beachten und einzuhalten.

   Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
     Vegetationsflächen sind die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, 
 Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
        Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 "Richtlinien für die Anlage 
        von Straßen - Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von 
   Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 
   Baumaßnahmen" sowie die Baumschutzrichtlinie der Stadt 
   Garbsen zwingend zu beachten und einzuhalten. Die hierbei 
   entstehenden Kosten sind, sofern im Leistungsverzeichnis nicht 
   gesondert aufgeführt, in die Einheitspreise der jeweiligen 
  Teilleistung einzukalkulieren.

 Die Fertigstellungspflege hat entsprechend der geltenden DIN 
        18916 bzw. DIN 18917 unter Berücksichtigung der ZTV LA-STB 
    18 zu erfolgen. Der Leistungsumfang wird über den jeweiligen 
   Leistungstext festgelegt. Die Fertigstellungspflege umfasst eine 
   volle Vegetationsperiode. Die Stadt behält sich eine 
   Teilabnahme der Fertigstellungspflege vor. Vor Beginn der 
 Fertigstellungspflege ist eine Leistungsfeststellung in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen.

     Die Entwicklungspflege hat gemäß DIN 18919 zu erfolgen. Die 
 Entwicklungspflege beginnt nach Ablauf der 
        Fertigstellungspflege (gem. DIN 18916/18917) und umfasst 
     zwei bzw. drei volle Vegetationsperioden. Sie endet mit der 
 Endabnahme der Vegetationsflächen im Nachgang des 
   vierjährigen Pflegezeitraums der Entwicklungspflege. Der 
 genaue Leistungsumfang wird über den jeweiligen Leistungstext 
   festgelegt. Zum Zeitpunkt der Endabnahme der 
   Vegetationsflächen muss eine im Verhältnis zur Stand- und 
 Pflegezeit angemessene Entwicklung der Vegetation erkennbar 
  sein.

 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der 
     Bauleitung rechtzeitig, mindestens aber zwei Tage, vor Beginn 
 der Arbeiten schriftlich anzukündigen und nach Beendigung der 
 Arbeiten ist der Bauleitung unmittelbar Vollzugsmeldung zu 
   machen, spätestens aber zum Ende der jeweiligen 
   Kalenderwoche. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten 
  werden nachträglich nicht anerkannt.

   Der erforderlich Umfang der Fertigstellungs- wie 
 Entwicklungspflege ist im Wesentlichen abhängig vom 
   Witterungsverlauf. Die Anzahl der freigegebenen Arbeitsgänge 
  kann je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden. 
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  Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

  Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. 
 Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist zuvor mit der 
  Bauleitung abzustimmen.

       C.2 - Landschaftsbauarbeiten/ Pflanzen

    C.2.1 Lieferung

      Qualitätsmerkmale für Baumschulware/ Grundlage: FFL-
 Gütebetimmungen für Baumschulpflanzen

 Innere Qualität
    · ausgewogene Ernährung und nicht überdüngt - ausgehärtet 
 und ausreichend akklimatisiert
  · frei von Krankheiten und Schädlingen
  · sortenecht

 Äußere Qualität
    · Krone arttypisch, gleichmäßig mit Ästen in differenzierter 
 Rangordnung aufgebaut
    · nicht zu starke Äste, damit beim späteren Aufasten keine zu 
 großen Wunden entstehen
  · ausgewogenes Verhältnis zwischen Krone und Stammstärke
  · keine eingeschlossene Rinde zwischen Krone und 
 Seitenästen
    · der Stamm muss gerade sein, ohne Quirle und Zwiesel 
   gezogen, frei von Verletzungen sein und eine gerade 
   Verlängerung in der Krone aufweisen - die Bewurzelung muss 
   der Art/Sorte und dem Alter entsprechend ausgebildet sein
    · regelmäßige Verpflanzung muss erkennbar sein, ein 
 Unterschneiden wird abgelehnt
    · der Ballen muss durchwurzelt sein, Grobwurzeln dürfen nicht 
 beschädigt sein
  · der letzte Aufbauschnitt soll spätestens in der vorletzten 
 Vegetationsperiode erfolgt sein
    · Alleebäume müssen aus extra weitem Stand sein, mit 
   geradem durchgehendem Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau 
   bei mindestens 2,5 m
  · dem Auftraggeber ist zum frühestmöglichen Termin die 
   Lieferbaumschule zu benennen, damit eine Begutachtung der 
   Bäume im Quartier und ggf. ein Ausbinden erfolgen kann
    · der Auftraggeber behält sich vor, bei nicht sachgemäßer 
 Qualität die Ware abzulehnen und die Auswahl einer anderen 
   Baumschule zu fordern - die Ware muss aus deutschen oder 
   vergleichbaren Anbaugebieten, die den klimatischen 
   Bedingungen Garbsens entsprechen, stammen
  · der Lieferbetrieb muss Mitglied des Bund deutscher 
   Baumschulen oder eine vergleichbare, anerkannte 
   Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis 
   erforderlich). Die Qualität der Ware soll den Kriterien des Bund 
  deutscher Baumschulen entsprechen.
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    C.2.2 Pflanzung

    Grundlage ist die DIN 1896 in Verbindung mit den FLL-
  Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil eins und zwei.

 Vor dem Pflanzen sind alle Ballentücher und 
   Transportbehältnisse komplett zu entfernen. Als Ausnahme gilt 
    nur die Drahtballierung, diese ist am Stamm zu öffnen.

 Die Stadt Garbsen behält sich eine Teilabnahme der gelieferten 
      Baumschulware, wie der Pflanzung, vor.

   D - Massenangaben im Leistungsverzeichnis

 Massenangaben im Leistungsverzeichnis sind bei 
 Materialbestellungen vom Unternehmer vorher vor Ort 
 eigenverantwortlich zu prüfen und vor Bestellung von der 
    Bauleitung freizugeben. Es handelt sich nicht um Bestelllisten.

 Bei den Positionen erfolgt keine Differenzierung zwischen 
 kleinen und großen Flächen und zwischen unterschiedlichen 
   Höhenlagen. Der unterschiedlich hohe Arbeitsaufwand in 
 Abhängigkeit von der Flächengröße und Maschinengröße sowie 
 Handarbeit in den Randbereichen ist in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
  Einbaudicken sind Angaben im verdichteten Zustand.

     E - Hinweise zur VOB-konformen Baustellenabrechnung

   a) Nachweis der abzurechnenden Mengen in den vorgesehenen 
        Leistungsverzeichnis-Einheiten, das heißt Boden / Schüttgüter / 
   Oberboden nicht nach Lastkraftwagen-Kastenmaß oder 
   Lieferschein, sondern grundsätzlich nach Aufmaß an der 
     Entnahme- oder Einbaustelle in verdichtetem Zustand (bei 
    Oberboden zum Zeitpunkt der Abnahme), sofern nichts anderes 
  in der Position beschrieben ist.

     b) abzurechnende Massen sind durch prüfbare (skizzierte und 
     vermaßte) Aufmaße zu belegen. Kosten hierfür werden nicht 
    erstattet, sondern sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
   Begründung: Bei reinen Zahlenkolonnenaufmaßen kann nur die 
   rechnerische Richtigkeit überprüft werden. Es besteht keine 
  Möglichkeit einer fachlichen und sachlichen Prüfung!
 Bei einer überschlägigen Massenermittlung für 
  Abschlagsrechnungen ist dieses deutlich darzustellen.

     c) Aufmaße sind fortlaufend zu nummerieren, ebenso 
  Stundenlohnzettel.

    d) Die Tiefe beim Grabenaushub gilt ab Oberkante Rohplanum/ 
      Baugrund, nicht ab Oberkante Fertiggelände. Ausnahme: 
 Nachträglich vom Auftraggeber zu verantwortende 
  Leitungsverlegungen.
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   e) Weitere in den einzelnen Positionen näher beschriebene 
  Abrechnungsmodalitäten sind genau zu beachten.

     E.1 - Abrechnung Schüttgüter

       Abrechnung von Schüttgütern (Ein- und Ausbau) wie 
       Oberboden, Wegebaumaterial etc. erfolgt nach Aufmaß (Fläche 
      x Ein-/Ausbaustärke), sofern nichts anderes in der jeweiligen 
   Position vermerkt ist. Zusätzlich ist der Liefernachweis mit der 
  Schlussrechnung zu erbringen.
 Abrechnung nach Lieferscheinen oder Wagenmaß nur nach 
   Freigabe durch die Bauleitung, beziehungsweise gemäß 
  Leistungstext.

 Für erforderliche Umrechnungen werden folgende Faktoren zu 
  Grunde gelegt:
               · Boden, Oberboden: lose: 1,70 t / m³ Lockerungsfaktor 20 %
                · Trag-, Ausgleichs- und Deckschichten: lose: 1,75 t / m³ 
       verdichtet: 2,05 t / m³
                  · Sand 0/2: lose: 1,56 t / m³ verdichtet: 1,85 t / m³
           · Sand 2/8: lose: 1,70 t / m³
        · Bauschutt: 2,2 t / m³

         E.2 - Materiallieferungen/ Haupt- und Nebenleistungen

 Alle Materialien sind mit Güteschutz zu liefern und haben 
       sauber, abfall- und giftfrei zu sein. Der Auftragnehmer haftet 
 hierfür und übernimmt bei Missachtung alle Kosten einer 
  Schadensbeseitigung.

 Die Qualität der in den Positionen beschriebenen Betone ist per 
  Lieferschein nachzuweisen.

     Die Einheitspreise erfassen alle Lieferungen, Haupt- und 
       Nebenleistungen und -kosten, die zur zeichnungs-und 
 bedingungsgemäßen Fertigstellung der in den nachstehenden 
  Positionen beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

     Die angebotenen Preise sind einschl. Fuhr- und 
  Abnahmekosten der Deponien anzubieten.
 Der Auftragnehmer hat für die rechtzeitige Anlieferung der von 
   ihm benötigten Materialien zu sorgen, diese sind frei zur 
   Verwendungsstelle anzuliefern. Der Unternehmer ist auch dafür 
   verantwortlich, dass die Materialien ordnungsgemäß und 
 schadensfrei an der Baustelle abgeliefert und abgeladen 
    werden. Es besteht keine Verpflichtung des Auftraggebers, 
 Zwischenlagerplätze in direkter Nähe der Verwendungsstelle 
  bereitzustellen oder herzurichten.

   Eigen- und Fremdlieferscheine sind unmittelbar nach Lieferung 
  der Bauüberwachung vorzulegen.
 Die Einheitspreise enthalten alle Aufwendungen für 
     Ausmessung und Absteckung der Baufluchten, Maße, Höhen 
    usw. nach Planangaben oder Angaben der Bauüberwachung.
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 Die Planangaben sind vor Ort zu prüfen und bei Widersprüchen 
 vor Ausführung mit der Bauüberwachung Rücksprache zu 
  halten.

         E.3 - Materialproben/ Zertifikate/ gleichwertige Farbrikate

 Materialproben und Zertifikate sind dem Auftraggeber 
 beziehungsweise der Bauüberwachung gemäß 
 Positionsbeschreibung unaufgefordert rechtzeitig zur 
  Bemusterung vorzulegen.

 Das Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist bereits mit der 
 Angebotsabgabe mit vollständigen Informationsunterlagen 
 bezüglich der benannten Parameter für die Beurteilung der 
  Gleichwertigkeit zu belegen.

  Soweit in den Vergabeunterlagen auf ein bestimmtes Produkt, 
   einen Hersteller, einen Typ oder ein bestimmtes Design Bezug 
   genommen wird, ist dieser Bezug daher als Referenz zu 
   verstehen. Es sind ausdrücklich auch andere Produkte und 
   Lösungen zugelassen, sofern diese die in der 
 Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen in gleicher 
    Weise erfüllen ("oder gleichwertig").
 Die Gleichwertigkeit ist anhand der für die jeweilige Position 
 maßgeblichen objektiv überprüfbaren Anforderungen zu 
   beurteilen. Hierzu können insbesondere technische 
       Produktunterlagen, Prüfzeugnisse, Zertifikate, technische 
   Datenblätter, Zeichnungen oder sonstige geeignete Nachweise 
  herangezogen werden.

   F - Schäden

    Beschädigungen, zum Beispiel an Gebäuden oder Fahrzeugen, 
   sind der Bauüberwachung sofort anzuzeigen. Der Verursacher 
 trägt in vollem Umfang die Kosten einer fachgerechten 
  Instandsetzung.

 Bezüglich des fachgerechten Einbaues sind die 
 Herstellervorschriften sowie die Vorgaben der 
 entsprechenenden DIN und sonstigen technischen sowie 
   sicherheitsrelevanten Vorschriften zu beachten. Durch 
  Missachtung dieser Vorgaben anfallende Kosten jeglicher Art, 
 zum Beispiel wegen nachträglichem Neusetzen von 
   Ausstattungsgegenständen, gehen zu Lasten des 
  Auftragnehmers.

       G - Bodenverhältnisse/ Baugrund/ Schadstoffbelastung

  Gutachterliche Stellungnahmen zu Baugrund und Gründung, 
 sowie zu Schadstoffgehalten und der umweltgerechten 
  Entsorgung sind zwingend zu beachten.
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       H - Bauzeitenplan/ Baustellenbesetzung/ Baubesprechungen

 Vor Baubeginn und Einrichtung der Baustelle hat der 
 Auftragnehmer dem Auftraggeber beziehungsweise der 
 örtlichen Bauüberwachung einen Bauzeitenablaufplan 
   vorzulegen und nach Abstimmung gegebenenfalls. zu 
  überarbeiten.

 Die Baustellenbesetzung erfolgt bauabschnittsweise mit zwei 
  Kolonnen.

 Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden 
  nicht gesondert vergütet.

 Die Baustelle ist durchgehend mit einer ausreichenden Zahl an 
 Mitarbeitern des Auftragnehmers und Baumaschinen zu 
   besetzen, so dass die angegebenen Vertragsfristen und der 
  Fertigstellungstermin eingehalten werden. 
 Arbeitsunterbrechungen sind nur bei ungeeigneten 
   Witterungsverhältnissen gestattet. Beginn und Ende der 
   Bauunterbrechung sind dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Es 
 sind Bautagesberichte auf handelsüblichen Vordrucken zu 
 führen und der Bauüberwachung wöchentlich unaufgefordert 
   zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der verantwortliche 
 Baustellenleiter hat an den regelmäßig stattfindenden 
  Baubesprechungen mit der Bauüberwachung teilzunehmen. 
 Baubesprechungstermine werden zwischen Auftraggeber und 
 Auftragnehmer zum Baustellenbeginn abgestimmt und 
  festgelegt.

  Der Bauzeitenplan soll eingehalten werden.
 Die BauabschniƩsweise Besetzung mit zwei Kolonnen soll 
 eingehalten werden

     Termine (Stand Juli 2026)

      Beginn der Bauausführung:   15.01.2027

    Beginn Fertigstellungspflege Bestandsbau: 12.04.2028

     Beginn Fertigstellungspflege Neubau:  30.10.2028

      Ende der Bauausführung:   28.09.2028

      Ende der Fertigstellungspflege:   28.09.2029

   I - Weitere Vertragsgrundlagen

 Für die Ausführung sind die anerkannten Regeln der Technik 
 sowie sämtliche behördlichen und örtlichen Bestimmungen und 
   Vorschriften maßgebend, soweit in der Leistungsbeschreibung 
  nicht weitergehendere Forderungen gestellt sind.

 Zu den anerkannten Regeln der Technik zählen als 
 Mindeststandard alle einschlägigen technischen Bestimmungen 
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       und Richtlinien sowie DIN-Normen, die Normen der VOB/Teil C 
  in der jeweiligen aktuellen Fassung und Herstellerhinweise.

   Alle für die eigenen Leistungen evtl. erforderlichen 
  Genehmigungen der Gewerbeaufsicht, 
    Bauberufsgenossenschaft, des Amtes für Arbeitsschutz usw. 
  sind vom Auftragnehmer zu beantragen und einzuholen.

 Die Verwendung geeigneter Maschinen und alle erforderlichen 
  Arbeitsschritte für Ausführung und Transport einschl. 
 Zwischenlagerung hinsichtlich der beschriebenen Erreichbarkeit 
 sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht 
  gesondert vergütet.

     I.1 - Nutzung der Datenaustauschplattform Planfred

 Für den projektspezifischen Datenaustausch wird seitens des 
 Auftraggebers die Plattform Planfred als zentrale 
   Projektplattform bereitgestellt. Über diese Plattform erfolgt die 
 Bereitstellung und der Austausch sämtlicher relevanter 
 Dokumente und Planunterlagen durch den Auftraggeber und 
  den Auftragnehmer.

 Die Nutzung von Planfred ist für den Auftragnehmer 
   verpflichtend. Der Auftragnehmer trägt die Holschuld und ist 
   eigenverantwortlich dafür zuständig, sich regelmäßig über neue 
 und aktualisierte Dokumente auf der Plattform zu informieren 
   und diese herunterzuladen. Zusätzlich erhält der Auftragnehmer 
     Upload-Meldungen per Mail. Ebenso ist der Auftragnehmer 
         verpflichtet, eigene Unterlagen wie z. B. Werk- und 
 Montageplanungen sowie Dokumentationen fristgerecht und 
  vollständig auf Planfred hochzuladen.

 Nach Auftragserteilung wird durch den Auftraggeber ein Zugang 
   zur Plattform eingerichtet. Voraussetzung hierfür ist die 
     Bereitstellung einer projektbezogenen E-Mail-Adresse durch 
    den Auftragnehmer, über die die entsprechenden Nutzungs- 
   und Zugriffsrechte vergeben werden. Die Nutzung der Plattform 
   ist für den Auftragnehmer kostenfrei; es entstehen keine 
  Lizenzgebühren oder vergleichbare Kosten.

     J - Beauftragung / Abrechnung

 Der erste Teil beinhaltet die Bauleistungen einschließlich der 
         einjährigen Fertigstellungspflege (VE5.03 - Außenanlagen, 2. 
   BA). Der zweite Teil enthält die vierjährige Entwicklungspflege 
   (Entwicklungspflege).

 Die beiden Teile der Leistungsbeschreibung sind aus 
  haushaltstechnischen Gründen getrennt abzurechnen.
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    1. Übergeordnete Leistungen

    1.1. Baustelleneinrichtung

    1.1.1. Baustelleneinrichtung einrichten
   Einrichten aller für die termin- und fachgerechte Ausführung der 
 nachfolgend beschriebenen Leistungen und Leistungsbereiche 
  notwendigen Baustelleneinrichtungen:

           · Krananlagen, Rüst- und Hebezeuge, einschl. Unterbau, 
  gegebenenfalls notwendiger Verbauungen etc.
  · Sicherungsmaßnahmen gemäß den einschlägigen UVV und 
 Vorschriften der Berufsgenossenschaft
    · leichtes und schweres Gerät, Maschinen aller Art
         · Heranführen von Energie (Wasser, Strom etc.), von den zur 
   Verfügung gestellten Entnahmestellen, einschließlich 
 Entsorgung von anfallendem Abwasser
  · Einschließlich erforderlicher Frostschutzmaßnahmen 
      (Dämmung, Begleitheizung) in den Wintermonaten sowie der 
  Behebung von Leckagen.
  · Herrichten der Baustelleneinrichtungsfläche

   Geräte und sonstige Werkzeuge, die zur Durchführung der 
   beschriebenen Leistungen notwendig sind, sind unter 
 Berücksichtigung der übergebenen Baustelleneinrichtungspläne 
       zusammenzustellen, auf- und abzuladen, zu transportieren und 
   aufzustellen. Geräte und Maschinen sind im Baubereich im 
  Zuge der Ausführung nach Erfordernis umzusetzen.

   Lager- und Arbeitsplätze

  · Erforderliche Genehmigungen inklusive Gebühren
       · Abfallbegleitscheine, Anmelde-, Entsorgungsnachweise von 
     Aushub und/oder Abfällen, an die Annahmestellen des 
   Auftragnehmer, tägliche Reinigungsmaßnahmen von 
 Eigenverschmutzungen der Straßen und Überfahrten im Umfeld
  · Herrichten der Baustelleneinrichtungsflächen
    · Baustellen- und Arbeitsplatzbeleuchtung für die eigenen 
 Belange des Auftragnehmers
    · Erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Witterungs- und 
  Winterschäden soweit nicht separat beschrieben.

   Einsatz von emissions- und erschütterungsarmen 
  Baumaschinen und Fahrzeugen:

 Nur Baufahrzeuge mit den erforderlichen Filtern zur Vermeidung 
   von Feinstaub dürfen eingesetzt werden (Feinstaubplakette 
   gem. Verordnung zur Kennzeichnung emissionsarmer 
   Kraftfahrzeuge). Emissionsarme Baumaschinen und Fahrzeuge 
   sind immer vorzuziehen. Alle eingesetzten Baumaschinen und 
 Fahrzeuge müssen regelmäßig gemäß den geltenden 
   Vorschriften gewartet werden. Die nachweisenden Unterlagen 
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  sind der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.

       Lärmemissionen sind zu vermeiden, die Richtlinie 2000/14/EG, 
        bzw. RAL -UZ53 sind zu berücksichtigen.

 Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind in 
     Absprache mit dem/der Auftraggeber/Objektüberwachung zu 
  entfernen.

 Die Lagerung der Baustoffe innerhalb des Baufeldes sowie im 
  Bauwerk ist jeweils mit der Objektüberwachung abzustimmen. 
 Das arbeitstägliche Reinigen der verschmutzten Zufahrtswege 
  und genutzten Flächen ist einzukalkulieren.

  
        1,000 psch  .........................
    

    1.1.2. Elektrooptisches Aufmaß der hergestellten Freianlagen
 Elektrooptisches Aufmaß der hergestellten Freianlagen

   Ausführung eines präzisen, elektrooptischen Aufmaßes 
          (Tachymeter, GPS/GNSS-Messung) aller im Rahmen des 
 Bauvorhabens neu hergestellten Freianlagen und 
  Außenanlagen.

 Die Messung dient als Nachweis für die Abrechnung sowie zur 
   Erstellung der finalen Bestandsdokumentation.Die Leistung 
 umfasst insbesondere folgende 
       Einzelmaßnahmen:Netzanschlüsse & Einmessung: Herstellen 
     des Bezugs zum amtlichen Festpunktfeld (Lage- und 
            Höhenbezugssystem, z. B. ETRS89/UTM und DHHN2016).

   Objektaufmaß: Vollständige geometrische Erfassung aller 
   sichtbaren und hergestellten Elemente der Freianlagen, dazu 
 zählen 

     Befestigte Flächen: Ränder, Achsen und Höhenbolzen von 
          Wegen, Plätzen, Zufahrten, Terrassen und Parkflächen (inkl. 
          Gefalle- und Bruchlinien).Einbauten & Entwässerung: Schächte, 
       Einläufe, Rinnen, Entwässerungsleitungen (sofern offen 
        einsehbar), Lichtmasten, Poller, Zäune und 
      Mauern.Vegetationsflächen: Grenzen von Rasenflächen, 
      Pflanzbeeten, Baumstandorte (inkl. 
     Stammumfang/Kronendurchmesser falls gefordert) und 
     Böschungskanten.Geländehöhen: Aufnahme eines 
        engmaschigen Höhenrasters (Rastermaß maximal 5x5 m) 
 sowie Erfassung markanter Geländepunkte zur exakten 
    Massenermittlung (Urgelände vs. 
       Fertiggelände).Datenverarbeitung & Dokumentation:Auswertung 
 der Messdaten und Erstellung eines digitalen Geländemodells 
      (DGM) falls für die Massenermittlung erforderlich.Erstellung von 
           Bestandsplänen im Maßstab [z. B. 1:100 / 1:200] unter 
     Verwendung der vorgegebenen Layer- und CAD-Strukturen des 
       Auftraggebers.Datenaustausch & Formate: Übergabe der Daten 
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       in digitaler Form:CAD-Daten: im Format 
           DWG/DXF.Koordinatenlisten: im Format ASCII/TXT/CSV 
         (Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, Höhe, 
      Codierung).Pläne: zusätzlich als georeferenzierte PDF-
              Datei.Abrechnung: Ggf. REB-konforme Massenermittlung (z.B. 
      DA11 / GAEB).Die Arbeiten sind durch qualifiziertes 
          Vermessungspersonal (z. B. Vermessungsingenieur/-techniker) 
 rechtzeitig vor eventuellen Verfüllungen oder Überdeckungen in 
   Abstimmung mit der Bauleitung durchzuführen.Alle für die 
  vollständige Leistungserbringung erforderlichen Geräte, 
   Messfahrzeuge, Softwarelizenzen und personellen Ressourcen 
 sind in den Einheitspreis 
     einzurechnen.Abrechnungseinheit:Abrechnung erfolgt als 
     Pauschale (Pscl) oder nach tatsächlichem Aufwand pro 
       Quadratmeter (m²) der aufgemessenen Freifläche.

  
        1,000 psch  .........................
    

      1.1.3. gemäß Position 1.1.1.
   Baustelleneinrichtung vorhalten

 Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 
   aufgeführten Leistungen vorhalten, für die Dauer der 
   Ausführungszeit. Der Pauschalbetrag ist auf die Dauer der 
  Bautätigkeit und Anzahl der Monate zu kalkulieren.

 Treten durch den Auftragnehmer unverschuldete Verzüge im 
   Bauablauf auf, so ist die Fortführung der Baustelleneinrichtung 
  auf Basis des kalkulierten Monatspreises fortzuschreiben.

      Beginn der Bauausführung:   15.01.2027

    Beginn Fertigstellungspflege Bestandsbau: 12.04.2028

     Beginn Fertigstellungspflege Neubau:  30.10.2028

      Ende der Bauausführung:   28.09.2028

      Ende der Fertigstellungspflege:   28.09.2029
  
        1,000 psch  .........................
    

      1.1.4. gemäß Position 1.1.1.
   Baustelleneinrichtung räumen

   Baustelle räumen. Nach dem Entfernen der 
 Baustelleneinrichtung ist der Zustand aller Flächen 
     rückstandsfrei wiederherzustellen, einschl. Entfernen von 
        Fundamenten, Abdeckungen, Verunreinigungen u.ä.

  
        1,000 psch  .........................
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          1.1.5. Bauzaun, liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen
   Mobilen Bauzaun, bestehend aus Stahlgitterelementen in 
           Kunststofffüßen, Zaunhöhe 2 m, liefern, aufstellen, für die 
 Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und 
    entsprechend dem Baufortschritt bedarfsweise, mehrfach, 
   umstellen. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist der 
  Bauzaun abzubauen.

    Die Zaunelemente sind miteinander zu verschrauben. Inkl. 
  ordnungsgemäßer Bauzaunkontrolle gemäß StVO.

   Der Bauzaun ist geschlossen zu halten, um ein Betreten 
  Unbefugter zu vermeiden.

 Besondere Auflagen
 Es gelten die Unfallverhütungsvorschriften der DGUV Vorschrift 
          1 (Grundsätze der Prävention), Vorschrift 38 (Bauarbeiten) 
       sowie Vorschrift 81 (Schulen) anzuwenden.

    Der Bauzaun bedarf folgender, erweiterter Eigenschaften:

       · erhöhter Kletterschutz: 2,00 m Höhe, fest im Bodenverankert 
     oder standsicher aufgestellt, TL Fußplatte nach K1 aus 
 Kunststoffrecycling
         · kletterhemmend (Maschenweiten senkrechter <= 50 mm)
     · keine über den Rahmen hinausragende scharfen, spitzen & 
   überstehenden Kanten, Drähte oder Quetschstellen
  · Unterkriechschutz
  · keine Stolperfallen

  
         740,000 m ......................... .........................
    

      1.1.6. gemäß Position 1.1.5.
   Bauzaun umsetzen

 Umsetzen von Bauzaun als Anpassung an den Baufortschritt 
   und nach Erfordernis. Anzukündigen und abzustimmen mit 
    Auftraggeber-Bauüberwachung.

  
         100,000 m ......................... .........................
    

      1.1.7. Abbrechnungsgrundlage - Elektrooptisches Aufmaß
 Elektrooptisches Aufmaß der bearbeiteten und hergestellten 
   Flächen erstellen. Bei der Bauabrechnug müssen die Richtlinien 
  der elektronischen Bauabrechnung eingehalten werden.

 Dementsprechend müssen die Abrechnungsprogramme eine 
      REB-Zertifizierung vorweisen. Alle Flächenaufmaße, 
 Erdmassenberechnungen und Leitungsführungen samt Höhen 
 beziehungsweise Tiefenangaben sind als elektrooptisches 
 Aufmaß sowie ergänzend in einem Gesamtplan dem 
   Auftraggeber vorzulegen. Der Bestandsplan ist dem 
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 Auftraggeber nach Fertigstellung der Arbeiten zusätzlich als 
    dwg-Datei mit geschlossenen Polylinien zu übergeben.

 Folgende Flächen sind auf unterschiedlichen Layern 
  darzustellen:
  - befestigte Flächen
  - Einfassungen
  - Baumstandorte mit Höhenangabe Fußpunkt sowie 
 Kronendurchmesser
    - Solitärsträucher, Strauchgruppen
    - Strauchflächen, bodendeckende Gehölzflächen
  - Rasenflächen
  - Wiesenflächen
       - Pflanzflächen (Stauden, Gräser)
    - Sandflächen/ Fallschutzflächen
  - Beleuchtungsstandorte mit Angabe zur Leuchtenart
  - Einbauten sowie sämtliche
        - Ausstattungsgegenstände (Bänke, Abfallbehälter, Poller 
  ecetera)
    - Geländeabfangungen, Mauern ecetera
        - Revisionsschächte, Hydranten, Schieber, Stromkästen et 
  cetera.
  - Entwässerungsschächte mit Höhenangaben der Sohle und der 
 abgehenden Leitungen mit Durchmesserangabe
  - verlegte Leitungen mit Höhenangaben der Sohle und Angaben 
           zum Durchmesser (RW, SW, Elt. , Daten sowie Leerrohre)
       - Entwässerungseinrichtungen (Abläufe, Rinnen)
    - Zäune, Tore
     - Geländehöhen im angemessenen Raster (projektbezogen)

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Stundenlohnarbeiten

   Die Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind aufgegliedert in nachstehende Lohn- und 
    Berufsgruppen anzubieten. Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen:
     · Lohn- und Gehaltskosten,
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
     · Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
   · sonstige Sozialkosten,
   · Gemeinkosten,
   · Wagnis und Gewinn.

   Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, 
            Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.

   Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die 
    Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind wöchentlich, 
    spätestens aber zur darauffolgenden Baubesprechung, der Bauleitung vorzulegen.
   Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel gelten nur als 
     anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben zurückgegeben werden. Die Vergütung erfolgt nach 
     den Stundenlohnsätzen des Angebotes. Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge 
  werden nicht gesondert vergütet.

   Maschinenstunden werden ohne Bedienung abgerechnet. Die Bedienung von Maschinen ist den 
  Stundenlohnpositionen entsprechend zuzuordnen und auf den Stundenlohnzetteln zu kennzeichnen.
  
    

    

     1.2.1. *** Regieposition  
   Vorarbeiter

   Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter, Meister
  
         8,000 h ......................... .........................
    

     1.2.2. *** Regieposition  
   Facharbeiter

 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter
  
         16,000 h ......................... .........................
    

     1.2.3. *** Regieposition  
   Helfer

   Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
  
         16,000 h ......................... .........................
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     1.2.4. *** Regieposition  
           Auszubildende/r, 3./4. Lehrjahr

         Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r, 3./4. Lehrjahr
  
         8,000 h ......................... .........................
    

     1.2.5. *** Regieposition  
           Auszubildende/r, 1./2. Lehrjahr

         Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r, 1./2. Lehrjahr
  
         8,000 h ......................... .........................
    

    

           1.2.6. Radlader, 37 bis 55 kW, ohne Bedienung
     Stundenlohnarbeiten durch Radlader, ohne Bedienung, nach 
    besonderer Anordnung des Auftraggebers, ausführen.

      Motorleistung: 37 bis 55 kW
  
         8,000 h ......................... .........................
    

      1.2.7. Minibagger, ohne Bedienung
     Stundenlohnarbeiten durch Minibagger, ohne Bedienung, nach 
    besonderer Anordnung des Auftraggebers, ausführen.

 Fahrwerk mit Ketten
  
         8,000 h ......................... .........................
    

           1.2.8. Hydraulikbagger, 5 bis 10 t, ohne Bedienung
    Stundenlohnarbeiten durch Hydraulikbagger, ohne Bedienung, 
    nach besonderer Anordnung des Auftraggebers, ausführen.

 Fahrwerk mit Ketten
      Masse im Betriebszustand: 5 bis 10 t

  
         8,000 h ......................... .........................
    

            1.2.9. Mobil-/ Kettenbagger, bis 18 t, ohne Bedienung
     Stundenlohnarbeiten durch Mobil-/ Kettenbagger, ohne 
    Bedienung, nach besonderer Anordnung des Auftraggebers, 
  ausführen.

 Fahrwerk mit Ketten
     Masse im Betriebszustand: bis 18 t

  
         8,000 h ......................... .........................
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          1.2.10. Transporter, bis 3,5 t, ohne Bedienung
   Transporter, ohne Bedienung

    Zulässiges Gesamtgewicht max. 3.500 kg
  
         8,000 h ......................... .........................
    

              1.2.11. LKW - Allrad-Kipper, bis 18 t, ohne Bedienung
       LKW - Allrad-Kipper, ohne Bedienung

   Zulässiges Gesamtgewicht 18 t
  
         4,000 h ......................... .........................
    

              1.2.12. LKW - Allrad-Kipper, bis 32 t, ohne Bedienung
           LKW - Allrad-Kipper, bis 32 t, ohne Bedienung

   Zulässiges Gesamtgewicht 32 t
  
         4,000 h ......................... .........................
    

        1.2.13. Klein- und Motorgeräte, ohne Bedienung
       Klein- und Motorgeräte, ohne Bedienung, wie

            Trennjäger, Rüttelplatte, Stampfer, Bohrgeräte, Mischer, Sägen, 
      Mäh- und Schneidwerkzeuge, etc.

  
         8,000 h ......................... .........................
    

    
         Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten .........................

    
         Summe 1. Übergeordnete Leistungen .........................
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    2. Vorbereitende Arbeiten

    2.1. Sicherungsarbeiten

     *** Ausführungsbeschreibung 1
   Sicherungsarbeiten
    

   Sicherungsarbeiten
 Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen umfassen die 
   Sicherungsarbeiten der Leitungen, befestigten Flächen und 
   Bestandsgehölze der entsprechenden Postionen. Die 
   Leitungsauskunft und Koordination der Sicherungs- und 
 Baumaßnahmen sind mit den örtlichen 
     Versorgungsunternehmen bzw. Eigentümern abzustimmen. Die 
   Merkblätter der Versorgungsträger "Merkblatt zum Schutz der 
       Verteilungsanlagen" und "Leitungsschutzanweisung" sind zu 
     beachten. Festgesetzte Bestandsbäume sind gem. Lageplan 
     und örtlichen Angaben zu erhalten! Die Schutz- und 
 Erhaltmaßnahmen der bestehenden Großgehölze haben 
 höchste Priorität und sind täglich zu prüfen und zu 
  dokumentieren.

 Die Leitungsauskünfte sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

  
    

    

    2.1.1. Verkehrssicherung
 Verkehrssicherung und Verkehrsführung während der Bauzeit 
         nach Angabe des Straßenverkehrsamtes, der RSA, ZTV-SA 97.

 Im Einheitspreis enthalten ist die Beantragung einer 
  verkehrsrechtlichen Anordnung inklusive Verkehrszeichenplan/-
   pläne. Der Antrag ist rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
   zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. Sämtliche 
 Gebühren auch für Änderungen beziehungsweise 
  Erweiterungen sind in dieser Position enthalten.

 Einzurechnen ist die tägliche Kontrolle der Verkehrssicherung 
  während der gesamten Bauzeit.

 Im Rahmen der Kontrolle und Wartung hat der Auftragnehmer 
         Kontroll-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und 
    Reinigungsarbeiten an den Verkehrsschildern, Markierungen, 
        Leitelementen, Verkehrs-, Beleuchtungs- und 
     Schutzeinrichtungen regelmäßig, das heißt zweimal täglich, an 
    arbeitsfreien Tagen mindestens einmal täglich, durchzuführen. 
  Der Zeitpunkt der Kontrolle ist aufzuzeichnen.

  
        1,000 psch  .........................
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          2.1.2. Kleinbeschilderung, aufstellen, vorhalten, räumen
    Kleinbeschilderung, bestehend aus Gefahrzeichen, 
   Vorschriftzeichen oder Richtzeichen nach StVO und VwV-StVO 
 an zu liefernden Aufstellvorrichtungen nach Angabe der 
  Straßenverkehrsbehörde auch außerhalb der Baumaßnahme, 
    aufstellen, vorhalten und räumen.

  Das mehrmalige Umsetzen ist mit einzurechnen.
  
         2,000 St ......................... .........................
    

        2.1.3. Bautenschutz, Noppenbahn, herstellen
     Bautenschutz mit Trenn- und Schutzlage aus Noppenbahn, der 
      Bauwerke, inklusive Gleitlage und Vlieskaschierung, herstellen.

    Material: Kunststoff
      Höhe: bis 50 cm

   Nach Herstellung der befestigten Flächen ist die Schutz- und 
   Trennlage bündig entlang der baulichen Anlagen, senkrecht bis 
       ca. 2 cm unter Geländeoberkante, abzutrennen.

  
         400,000 m ......................... .........................
    

        2.1.4. Bautenschutz, Pflasterfugenband, herstellen
   Bautenschutz mit Trenn- und Schutzlage aus 
      Pflasterfugenband, der Bauwerke, herstellen.

    Material: Kunststoff
     Dicke: 8 mm
      Höhe: bis 50 cm

   Nach Herstellung der befestigten Flächen ist die Schutz- und 
   Trennlage bündig entlang der baulichen Anlagen, senkrecht bis 
       ca. 2 cm unter Geländeoberkante, abzutrennen.

  
         100,000 m ......................... .........................
    

            2.1.5. Revisionsschächte, EW u. ELT, sichern, markieren
 Revisionsschächte für Entwässerung und Elektrik gegen 
   mechanische Schäden und Verschmutzung sichern, Sicherung 
   solange wie nötig aufrechterhalten und bis 1,00 m über 
   Geländeoberkante markieren. Schachtöffnungen nach Wahl 
  des Auftragnehmer sichern und abdecken.

  
         40,000 St ......................... .........................
    

            2.1.6. Leitungen, Wasser, Abwasser, sichern, markieren
   Leitungen für Wasser und Abwasser, gegen mechanische 
   Schäden und Verschmutzung sichern, Sicherung solange wie 
   nötig aufrechterhalten und bis 1,00 m über Geländeoberkante 
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    markieren. Zu markieren sind Leitungsenden, 
    Richtungsänderungen, Straßenkappen für Unterflurhydranten, 
  Ventile und Absperrarmaturen.

    · Einmessen und Setzen von Markierungspfählen (Holzpflöcke 
  oder ähnlich).
   · Oberflächenmarkierung mit Sprühfarbe.
   · Aufstellen von Hinweisschildern.

 Bei fehlender Kenntnis der genauen Lage der Leitungen dürfen 
  keine Gegenstände in den Boden getrieben werden. 
   Schilderpfähle, Festpunkte und Markierungen dürfen nicht 
  versetzt und nicht verdeckt werden.

 Zur Feststellung der genauen Lage der Rohrleitungen sind 
 gegebenfalls in Teilbereichen Suchschachtungen von Hand 
    herzustellen. Die Vergütung erfolgt gesondert.

 Unbeabsichtigte Freilegungen von Rohrleitungen sind 
   unverzüglich anzuzeigen. Freigelegte Leitungsteile sind zu 
  sichern.

 Die Leitungsauskünfte sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

  
         340,000 m ......................... .........................
    

    

          2.1.7. Wurzelvorhang, Suchgraben, bis 1,0 m Tiefe
       Suchgraben bis 1,0 m Tiefe, in Handarbeit, zur Erkundung der 
  Lage von Wurzeln.

      Grabentiefe: bis 100 cm,
         Grabenbreite: i.M. 30 cm,
  Grabenwände senkrecht.

   Aushub seitlich zwischenlagern, nach Abstimmung mit der 
 Bauleitung die Schachtung anschließend wieder verfüllen und 
    lagenweise standfest verdichten. In mehreren Einzelgrabungen, 
  Ausführung nur auf ausdruckliche Anweisung der Bauleitung.

 Der Bodenaushub hat lagenweise mit einer durchschnittlichen 
    Bearbeitungstiefe von 30 cm zu erfolgen.

   Abrechnung nach örtlichem, durch die Bauleitung bestätigtem 
  Aufmaß.

  
         45,000 m ......................... .........................
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              2.1.8. Wurzelvorhang, Bestandsbäume, Tiefe 120 cm, herstellen, vorhalten und räumen
          Wurzelvorhang, Grabentiefe bis 120 cm, Breite 50 cm, 
   anfallenden Boden seitlich lagern, einlegen einer Schalung aus 
   Maschendraht und innenliegender Sackleinwand, Sicherung der 
 Schalung durch auf der Außenseite eingeschlagene Holzpfähle 
     in 1 m Abstand, Graben im unteren Bereich mit Unterboden 
     verfüllen gemäß ZTV-Baumpflege, oberen Bereich verfüllen mit 
       Oberboden der Bodengruppe 2 DIN 18915 (nicht bindig).

 Die Herstellung muss unter Schonung des Wurzelwerks durch 
   Absaugen oder in Handarbeit erfolgen. Während der Bauzeit ist 
  der Wurzelvorhang ständig feucht zu halten.

  
         170,000 m ......................... .........................
    

          2.1.9. Wurzelbehandlung, Tiefe 150 cm, durchführen
 Wurzelbehandlung bei kurzzeitiger Aufgrabung ohne 
     Wurzelvorhang in vorhandenen Graben, Grabentiefe bis 150 
        cm, Wurzeln nachschneiden, Durchmesser über 1 cm.

  
         50,000 St ......................... .........................
    

              2.1.10. Wurzelschutz, Schutzzaun, H 200 cm, herstellen, vorhalten und räumen
     Schutzzaun, für Gehölze und Vegetationsflächen, gegen 
     mechanische Schäden, als ortsfesten Holzzaun, Höhe 
        mindestens 2,00 m, gemäß DIN 18920 und R SBB herstellen, 
  vorhalten und räumen.

  
         225,000 m ......................... .........................
    

            2.1.11. Wurzelschutz, Abdeckung, herstellen, vorhalten, räumen
 Schutz des Wurzelbereiches von Bäumen vor Druckschäden für 
  befristete Belastung durch Baumaschinen, 
   Baustelleneinrichtungen und Materiallagerung, Abdeckung 
        vollflächig mit Vlies und Natursand 0/2, Dicke 25 cm, Auflage 
      aus untereinander fest verbundenen Bohlen, Dicke 40 mm, 
       herstellen, vorhalten und räumen sowie Boden gem. DIN18920 
  nach Abbau in Handarbeit flach lockern.

  
          120,000 m² ......................... .........................
    

    

          2.1.12. Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser bis 30 cm
   Baum, mit einer umlaufenden Ummantelung gegen 
  Beschädigungen sichern.
 Bestehend aus drei umlaufenden Dränageringen im Abstand 
          von ca. 60 cm, Fichten- oder Kiefernbohlen, senkrecht um den 
  Stamm stellen und mit drei Stück Drahtschlaufen befestigen.

      Stammdurchmesser: bis 30 cm
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  Material:
            · Fichten- oder Kiefernbohlen 24/100 mm, sägerau, Länge 200 
      cm, ca. 2 cm Abstand zwischen den Bohlen
       · Höhe der Verkleidung: ca. 200 cm
 Stammschutz für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach 
  Beendigung wieder abbauen und abfahren.

 Die Herstellung muss unter Schonung des Wurzelwerks durch 
  Absaugen oder in Handarbeit erfolgen.

  
         12,000 St ......................... .........................
    

      2.1.13. gemäß Position 2.1.12.
           Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 30 bis 50 cm

       Stammdurchmesser: 30 - 50 cm
  
         16,000 St ......................... .........................
    

      2.1.14. gemäß Position 2.1.12.
           Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 50 bis 70 cm

        Stammdurchmesser: 50 - 70 cm.
  
         3,000 St ......................... .........................
    

      2.1.15. gemäß Position 2.1.12.
           Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 70 bis 90 cm

        Stammdurchmesser: 70 - 90 cm.
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    

           2.1.16. Kronenschnitt, Lichtprofilraum an Bestandsbaum, Kronendurchmesser 10 m, 
 herstellen
 Baumschnittmaßnamen für Lichtprofilraum an Bestandsbäumen 
  durchführen.

  Nach Abstimmung mit Auftraggeber ist Totholz zu entfernen, 
 Wildtriebe im Kronenansatzbereich zurückzuschneiden und 
  ähnliches.

      Kronendurchmesser:  bis 10 m
         Höhe:    bis 25 m

 Bei Wurzelverlusten während der Bautätigkeiten sind 
 entsprechende Schnittmaßnahmen in der Krone gemäß 
    DIN18920 und ZTV Baumpflege erforderlich.
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 Durchführung der Maßnahme durch einen geprüften 
 Fachagrarwirt für Baumpflege oder einen zertifizierten 
    Baumpfleger. Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    2.1.17. Bestandsbäume während Baumaßnahme wässern
     Bestandsgehölze mit 200 l je Gehölz, in zwei zeitlich versetzten 
       Wassergaben (erster Gang bis 09:00 Uhr, zweiter Gang ab 
    15:30 Uhr) nach besonderer Anordnung des Auftraggeber oder 
    bei anhaltender Trockenheit, bewässern.

 Ausführung nach Vorankündigung und Nachweis durch 
 Auftragnehmer oder nach gesonderter Anordnung des 
   Auftraggebers. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der 
   tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines 
   Arbeitsgangs ergeben sich aus Einheitspreis / Anzahl der 
  angegebenen Arbeitsgänge.

    Anzahl Arbeitsgänge: 10 Stück
  
         10,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 2.1. Sicherungsarbeiten .........................
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    2.2. Vegetationstechnische Räumarbeiten

           Die Rodungsarbeiten sind aufgrund der Brut- und Setzzeit vom 01.03. bis 30.09. bis zum 28.02. 
   durchzuführen. Alle Arbeiten nach Festlegung mit der Bauleitung und gemeinsamer Kennzeichnung durch 
   Ansprühen vor Ort. Die Rodungsarbeiten sind unter Schonung des Wurzelwerkes zu erhaltender Gehölze 
     durchzuführen. Bei allen Fäll- und Rodungsarbeiten gilt das Entfernen der Wurzel durch Rodung oder 
   Ausfräsen als Bestandteil der Vertragsleistung. Das gerodete Material wird Eigentum des Auftragnehmer und 
   ist zu laden und ohne Kippnachweis zur freien Verwendung abzufahren und zu entsorgen. Die Leistungen 
   verstehen sich inklusive Grobplanum der geräumten Fläche. Baumstubben in der Nähe von Kabeln oder 
     Versorgungsleitungen sind besonders vorsichtig zu roden. Gegebenenfalls sind die Tief- und Seitenwurzeln 
  zuvor zu kappen.

     Die Entsorgungsgebühren werden grundsätzlich - sofern nicht anders angegben - vom Auftragnehmer 
  übernommen.
 Mögliche Schäden in den umgebenden befestigten Flächen sind nach Stubbenentfernung 
  wiederherzustellen.

   Abrechnung: nach gemeinsamen Aufmaß vor Beginn der
  Arbeiten.
  
    

          2.2.1. Baum, Stammumfang bis 90 cm, fällen
   Baum fällen stückweise absetzen, Stammholz aufmetern und 
    zur eigenen Verwendung abfahren oder entsorgen, Astwerk / 
       Restholz entsorgen, Stubben ausfräsen bis 40 cm, herstellen 
  einer ebenen Oberfläche zur Vermeidung von Stolperfallen.

     Stammdurchmesser: bis 90 cm

        Bäume (Flurstück, Katasternummer, Vermessernummer)
      · 230/28, 91, 13217
      · 230/28, 92, 13218
      · 230/28, 93, 13219
      · 230/28, 94, 13220
      · 230/28, 95, 13221
      · 230/28, 96, 13222
      · 230/28, 97, 13223
      · 230/28, 98, 13224
      · 230/28, 99, 13215
      · 230/28, 102, 13226

  
         10,000 St ......................... .........................
    

          2.2.2. Baum, Stammumfang bis 120 cm, fällen
   Baum fällen stückweise absetzen, Stammholz aufmetern und 
    zur eigenen Verwendung abfahren oder entsorgen, Astwerk / 
       Restholz entsorgen, Stubben ausfräsen bis 40 cm, herstellen 
  einer ebenen Oberfläche zur Vermeidung von Stolperfallen.

     Stammdurchmesser: bis 120 cm
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        Bäume (Flurstück, Katasternummer, Vermessernummer)
      · 230/28, 100, 13227
      · 230/28, 101, 13228
      · 230/28, 6, 5147

  
         3,000 St ......................... .........................
    

            2.2.3. Flächenbewuchs, Höhe bis 100 cm, roden, entsorgen
   Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschließlich 
     Wurzelwerk, in zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe bis 
      100 cm. Aufgenommene Stoffe sammeln, auf Lastkraftwagen 
   des Auftragnehmer laden, transportieren und einer Verwertung 
  zuführen.

  
          100,000 m² ......................... .........................
    

      2.2.4. gemäß Position 2.2.3.
             Flächenbewuchs, Höhe 100 - 200 cm, roden, entsorgen

     Bewuchshöhe 100 - 200 cm
  
          50,000 m² ......................... .........................
    

      2.2.5. gemäß Position 2.2.3.
           Flächenbewuchs, Höhe über 200 cm, roden, entsorgen

   Bewuchshöhe über 200 cm
  
          92,000 m² ......................... .........................
    

        2.2.6. Rasen/Wiese, räumen
   Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs aus Wiesen- und 
     Rasenflächen, Abtrag der Rasensoden inklusive Wurzeln, alle 
    ausgesamten Gehölze roden. Aufgenommene Stoffe sammeln, 
     laden, transportieren. Die Entsorgung aufgenommener Stoffe 
  wird gesondert vergütet.

    Abtragsdicke im Mittel: 10 cm
  
          615,000 m² ......................... .........................
    

    
          Summe 2.2. Vegetationstechnische Räumarbei.. .........................

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 43 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.3. Abbruch und Abfuhr

      Nachfolgende Gegenstände und Materialien sind auszubauen und, wenn nicht anders aufgeführt, zu laden, 
  abzufahren und entsprechend der jeweiligen abfallrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen, 
  dabei sind ordnungsgemäßer Transport zur Verwertungsstelle und Entsorgungskosten mit einzukalkulieren.

  Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

 Benutzte Flächen und Wege sind entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
    landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
  
    

          2.3.1. Abbruch, Pflasterdeckschicht, abbrechen, bauseits lagern
          Abbruch, Pflasterdeckschicht aus Betonstein, 20 x 10 cm, H bis 
      10 cm, abbrechen, bauseits lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
          1.175,000 m² ......................... .........................
    

          2.3.2. Abbruch, Randeinfassungen, abbrechen, bauseits lagern
           Abbruch, Randeinfassungen aus Beton, B bis 10 cm, H bis 40 
     cm, abbrechen, bauseits lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         480,000 m ......................... .........................
    

          2.3.3. Abbruch, Winkelstützmauern, abbrechen, bauseits lagern
       Abbruch, Winkelstützmauern aus Beton, H bis 120 cm 
   abbrechen, bauseits lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         11,000 m ......................... .........................
    

          2.3.4. Abbruch, Absturzsicherungen, abbrechen, bauseits lagern
        Abbruch, Absturzsicherung aus Stabgitterzaun, H bis 140 cm, 
   abbrechen, bauseits lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         11,000 m ......................... .........................
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          2.3.5. Abbruch, Tor, abbrechen, bauseits lagern
           Abbruch, Tor, H bis 140 cm, abbrechen, bauseits lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

          2.3.6. Abbruch, Zaunanlage, abbrechen, bauseits lagern
           Abbruch, Zaunanlage, H bis 180 cm, abbrechen, bauseits 
 lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         7,500 m ......................... .........................
    

          2.3.7. Abbruch, Geogitter, abbrechen, bauseits lagern
       Abbruch, Geogitter unter Pflasterdecke, abbrechen, bauseits 
 lagern

 Abbrechnung Laden und Entsorgung werden gesondert 
  vergütet.

  
         7,500 m ......................... .........................
    

    2.3.8. Baufeld von Unrat räumen und bauseits lagern
  Baufeld nach Erfordernis oder Anweisung durch Auftraggeber / 
         Bauüberwachung säubern. Unrat, Bauabfälle, etc. aufnehmen 
   und bauseits auf Haufwerk lagern. Die vorzunehmende Leistung 
 ist der Bauüberwachung unverzüglich anzukündigen und mit ihr 
   abzustimmen. Abfuhr und Entsorgung ist über die jeweilige 
  gesonderte Position abzurechnen.

 Abbrechnung der Entsorgung erfolgt über vorherige 
  Abbruchpositionen.

  
          3.010,000 m² ......................... .........................
    

       2.3.9. Vorhaltung von Containern bis 11m³
     Vorhaltung eigener oder Anmietung von Containern bis 11 m³ 
  zur Zwischenlagerung und Entsorgung von Bauabbrüchen, 
    -abfällen und Unrat. Abfuhr und Entsorgung ist über die 
  jeweilige gesonderte Position abzurechnen.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

   Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA 
   PN 98 sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen und den Annahmekriterien der 
  vorgesehenen Entsorgungsanlage zu beproben.
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   Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN 
      ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
 Die Probenahmen sind vom Auftragnehmer fünf Werktage vor Ausführung bei der abfalltechnischen 
  Bauüberwachung anzumelden.

       Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu 
  erstellen:
    · aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der 
 Haufwerke
    · Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik
    · verbale Bewertung der Untersuchungsergebnisse (das heißt Zuweisung jedes einzelnen 
   Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw. landesrechtlich 
  vorgegebenen Grenzwert)
     · abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw. landesrechtlichen Vorgaben.

        Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur Deklaration von ca. 2500 m³ Aushubmaterial (zwei 
       Analysen je 500 m³) gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

  Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
              Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m³; eine Deklarationsanalytik (DA) je 500 m³ umfasst neun 
        Laborproben insgesamt, jede Laborprobe besteht aus je vier Einzelproben, das heißt es sind maximal. 36 
         Einzelproben je 500 m³ zu nehmen. Von den neun Laborproben sind zwei Laborproben zu analysieren, die 
  übrigen sieben Laborproben werden nicht analysiert und als Rückstellproben aufbewahrt.
  
    

    2.3.10. Elektronische Nachweisführung Bauabfälle
 Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen 
 und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen 
       Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der 
 Auftragnehmer und die von ihm beauftragten Abfallentsorger 
 und Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und 
  Erstellung der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- 
  und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

  
        1,000 psch  .........................
    

               2.3.11. Abfall, AVV 170101, Beton, nicht gefährlich, laden, entsorgen
       Bau- und Abbruchabfälle, Beton und Betonpflaster, nicht 
      gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
          Verordnung) 170101 Beton, auf Baustelle lagernd, laden, mit 
    Lastkraftwagen des Auftragnehmer transportieren, entsorgen, 
   maximales Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
      Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 km.

  
         200,000 t ......................... .........................
    

                 2.3.12. Abfall, AVV 170107, Bau- und Abbruchgemische, nicht gefährlich, laden, entsorgen
          Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
      nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
        Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und 
      Keramik, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach 
          ErsatzbaustoffV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Baustelle 
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     lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des Auftragnehmers 
     transportieren, entsorgen, maximales Gesamtgewicht ohne 
       Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 
  km.

  
         6,000 t ......................... .........................
    

               2.3.13. Abfall, AVV 170201, Holz, nicht gefährlich, laden, entsorgen
       Holz, unbehandelt, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, auf Baustelle 
     lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des Auftragnehmer 
     transportieren, entsorgen, maximales Gesamtgewicht ohne 
       Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 
  km.

  
         10,000 t ......................... .........................
    

               2.3.14. Abfall, AVV 170203, Kunststoffe, nicht gefährlich,  laden, entsorgen
     Kunststoffe, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 gemischte Bau- und 
       Abbruchabfälle, auf Baustelle lagernd, laden, mit 
    Lastkraftwagen des Auftragnehmers transportieren, entsorgen, 
   maximales Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
      Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 km.

  
         3,000 t ......................... .........................
    

               2.3.15. Abfall, AVV 170405, Eisen und Stahl, nicht gefährlich, laden, entsorgen
     Eisen und Stahl, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, auf 
     Baustelle lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des 
     Auftragnehmers transportieren, entsorgen, maximales 
    Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
    Transportweg bis 35 km.

  
         3,000 t ......................... .........................
    

               2.3.16. Abfall, AVV 170407, gemischte Metalle, nicht gefährlich, laden, entsorgen
     Gemischte Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
         (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Gemischte Metalle, auf 
     Baustelle lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des 
     Auftragnehmers transportieren, entsorgen, maximales 
    Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, 
    Transportweg bis 35 km.

  
         1,000 t ......................... .........................
    

               2.3.17. Abfall, AVV 200201, biologisch abbaubare Abfälle, nicht gefährlich, laden, entsorgen
        Garten- und Parkabfälle, Fällrückstände, Schnittreste, 
    Häckselgut Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
      Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, auf Baustelle 
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     lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des Auftragnehmers 
     transportieren, entsorgen, maximales Gesamtgewicht ohne 
       Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 
  km.

  
         5,000 t ......................... .........................
    

    
         Summe 2.3. Abbruch und Abfuhr .........................

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 48 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.4. Erdarbeiten

     *** Ausführungsbeschreibung 2
   Erdarbeiten
    

   Erdarbeiten
 Der Auftragnehmer hat die Bestimmungen des 
    Kreislaufwirtschaftsgesetzes / Abfallgesetz einzuhalten.

   Die Verwendung von Recycling-Stoffen ist in Absprache mit der 
   Bauüberwachung des Auftraggebers vorzunehmen, die 
     Klassifizierung erfolgt gem. ErsatzbaustoffV. Der 
  Schadstoffgehalt ist hierbei nicht zu verschlechtern.

 Sämtliche Einbaumaße sind in verdichtetem Zustand 
  angegeben.

 Bestandsbäume und Vegetationsflächen im Baufeld oder 
   Randbereich sind gemäß Bebauungsplan zu erhalten. Der 
   Schutz der Vegetation ist zu dokumentieren. Im Wurzelbereich 
 von Bestandsbäumen sind die Erdarbeiten durch Absaugen 
   oder in Handarbeit durchzuführen, ebenso im 
    Sicherheitsbereich von TW-Leitungen.
   Die Gebäudeteile sind zu schützen. Auch hierzu ist der Schutz 
  zu dokumentieren.

  Die Vergütung erfolgt über die jeweiligen Positionen.
  
    

          2.4.1. Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen
     Verdichtungsfähigen Füllsand, Frostempfindlichkeitsklasse F1, 
      steinfrei von Steinen > 20 mm, liefern und entsprechend der 
     Ausbauhöhen fach- und profilgerecht einbauen, lagenweise 
  verdichten.

   Auftragsstärke: entsprechend der Aufbaustärken und der 
       geplanten Endhöhen bis zu 500 cm; Boden höhen- und 
 profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten 
          (Verdichtungsgrad DPr ≥ 103 %, im Böschungsbereich DPr ≥ 98 
   %) einschließlich Herstellen des Rohplanums.

 Das Prüfzertifikat ist vor Einbau der Bauleitung unaufgefordert 
   vorzulegen und bestätigen zu lassen. Abrechnung nach 
 Auftragsprofilen und anerkannten Lieferscheinen unter Abzug 
  der Lockerung.

  Lieferung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.
  
          455,000 m³ ......................... .........................
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      2.4.2. gemäß Position 2.4.1.
           Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen - Zulage Handarbeit

   Handarbeit als Zulage, zum Beispiel im Bereich von Trassen 
   oder im Kronenbereich von Bestandsbäumen bis in 150 cm 
   Höhe. Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung des 
  Auftraggebers.

  
          25,000 m³ ......................... .........................
    

      2.4.3. gemäß Position 2.4.1.
           Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen - Zulage Innenhof

 Handarbeit als Zulage für den Transport und Einbau in 
   Innenhöfen. Ausführung in Abstimmung mit der 
  Bauüberwachung des Auftraggebers.

  
          20,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 3
   Verwertung
    

   Verwertung
 Bodenaushub ist auf Bodenmieten zur Haufwerksbeprobung 
 zwischenzulagern und nach Haufwerksbeprobung fachgerecht 
     zu verwerten. Die Haufwerksbeprobung erfolgt gem. LAGA PN 
     98, einschließlich Protokolle. Die Verwertung beziehungsweise 
 Entsorgung ist nach aktueller Klassifizierung durch 
   ErsatzbaustoffV und DepV anzustreben. Über die Entsorgung 
 sind der Bauüberwachung die entsprechenden Nachweise 
      vorzulegen (Wiegescheine der Deponien, Übernahmescheine). 
     Nur Substrat, welches nach chemisch-analytischen 
 Bodenuntersuchungsergebnissen gemäß ErsatzbaustoffV zum 
    Wiedereinbau geeignet ist, ist wiederzuverwenden.

     Der Baugrund ist dem Bodenmaterial der Klasse BM-0* und 
         BM-F3 gemäß ErsatzbaustoffV zuzuordnen (AVV 17.05.04).

 Grundsätzlich sind alle anfallenden Bodenmassen für die 
 Analytik sowie den anschließenden Abtransport im Baufeld der 
  jeweiligen Bauabschnitte bereitzustellen.

 Alle Aushubmaterialien sind im Baufeld zu Haufwerken von 
     maximal 500 m³ aufzusetzen und werden anschließend gemäß 
   ErsatzbaustoffV durch einen Fachgutachter untersucht. Der 
      Analyseumfang beschränkt sich auf die ErsatzbaustoffV, Anl. 1, 
            Tab. 3 und den Parameterumfang von BM-0* und BM-F3,  
      Gesamtfraktion, Feststoff/2:1 Schütteleluat sowie gegebenfalls 
    auf weitere Parameter gemäß Anhang 3 der DepV.
 Die chemische Analytik von anfallendem Bauschutt erfolgt 
                 gemäß ErsatzbaustoffV Anl. 1, Tab. 1 zzgl. Anl. 4, Tab. 2.2 
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  sowie gegebenenfalls ergänzende Parameter gemäß DepV.

 Auf Grundlage der Deklarationsanalysen kann eine geregelte 
   Verwertung/ Entsorgung des Materials gemäß ErsatzbaustoffV 
     bzw. DepV erfolgen. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
 Deklarationsanalytik werden die Haufwerke den 
 entsprechenden Entsorgungsstellen zugewiesen und 
  abtransportiert.

 In den Leistungsbereich des Auftragnehmer fallen die 
 Haufwerksbildung sowie der Transport zu und Abladen an der 
     Verwertungsstelle, einschließlich Deponiegebühren. Die zu 
 kalkulierenden Transportentfernungen sind in den jeweiligen 
   Positionen aufgeführt. In den Leistungsbereich des 
 Auftraggeber fällt die Stellung einer fachgutachterlichen 
  Begleitung.

  
    

          2.4.4. Boden, gewachsen, lösen, lagern
     Boden, gewachsen, in Teilflächen unter Berücksichtigung der 
       jeweiligen Belags- und Aufbaustärken lösen, laden, fördern und 
   seitlich lagern zur Beprobung, einschließlich Transport auf der 
      Baustelle, bis 300 m.
  Nach Abtrag Oberboden oder Oberflächenbefestigung.

      Homogenbereich: EA-3
       Abtragtiefe:   bis 100 cm

  Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.

    Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse.
  
          1.010,000 m³ ......................... .........................
    

      2.4.5. gemäß Position 2.4.4.
           Boden, gewachsen, lösen, lagern - Zulage Handarbeit

   Handarbeit als Zulage, zum Beispiel im Bereich von Trassen 
   oder im Kronenbereich von Bestandsbäumen. Ausführung in 
  Abstimmung mit der Bauüberwachung des Auftraggebers.

  
          15,000 m³ ......................... .........................
    

      2.4.6. gemäß Position 2.4.4.
           Boden, gewachsen, lösen, lagern - Zulage Saugbagger

   Erdarbeiten mit dem Saugbagger als Zulage, zum Beispiel im 
 Bereich von Trassen oder im Kronenbereich von 
   Bestandsbäumen. Ausführung in Abstimmung mit der 
  Bauüberwachung des Auftraggebers.

  
          45,000 m³ ......................... .........................
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          2.4.7. Boden, gewachsen, laden, wiedereinbauen
     Gelagerten Boden, gewachsen, der Vorpositionen nach 
    Beprobung, laden und wiedereinbauen.

    Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse.
  
          160,000 m³ ......................... .........................
    

          2.4.8. Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern
   Mineralgemisch, in Teilflächen unter Berücksichtigung der 
       jeweiligen Belags- und Aufbaustärken lösen, laden, fördern und 
   seitlich lagern zur Beprobung, einschließlich Transport auf der 
  Baustelle.
  Nach Abtrag Oberboden oder Oberflächenbefestigung.
  Boden nicht überwachungsbedürftig.

       Abtragtiefe:   bis 40 cm

  Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
  
          1.190,000 m³ ......................... .........................
    

      2.4.9. gemäß Position 2.4.8.
           Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern - Zulage Handarbeit

   Handarbeit als Zulage, zum Beispiel im Bereich von Trassen 
   oder im Kronenbereich von Bestandsbäumen. Ausführung in 
  Abstimmung mit der Bauüberwachung des Auftraggebers.

  
          15,000 m³ ......................... .........................
    

      2.4.10. gemäß Position 2.4.8.
           Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern - Zulage Innenhof

   Erdarbeiten im Bereich Innenhof. Ausführung in Abstimmung 
  mit der Bauüberwachung des Auftraggebers.

  
          5,000 m³ ......................... .........................
    

          2.4.11. Mineralgemisch, Betonbruch, laden, wiedereinbauen
     Gelagerten Boden, Mineralgemisch, der Vorpositionen nach 
    Beprobung, laden und wiedereinbauen.

    Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse.
  
          10,000 m³ ......................... .........................
    

   Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA 
   PN 98 sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen und den Annahmekriterien der 
  vorgesehenen Entsorgungsanlage zu beproben.
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   Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN 
      ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.
 Die Probenahmen sind vom Auftragnehmer fünf Werktage vor Ausführung bei der abfalltechnischen 
  Bauüberwachung anzumelden.

       Für jede Analytik beziehungsweise. jedes Haufwerk ist ein Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden 
  Inhalten zu erstellen:
    · aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der 
 Haufwerke
    · Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik
    · verbale Bewertung der Untersuchungsergebnisse (das heißt Zuweisung jedes einzelnen 
 Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA beziehungsweise 
  landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert)
   · abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV beziehungsweise landesrechtlichen Vorgaben.

        Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur Deklaration von ca. 2500 m³ Aushubmaterial (zwei 
       Analysen je 500 m³) gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

  Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
              Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m³; eine Deklarationsanalytik (DA) je 500 m³ umfasst neun 
        Laborproben insgesamt, jede Laborprobe besteht aus je vier Einzelproben, das heißt es sind maximal. 36 
         Einzelproben je 500 m³ zu nehmen. Von den neun Laborproben sind zwei Laborproben zu analysieren, die 
  übrigen sieben Laborproben werden nicht analysiert und als Rückstellproben aufbewahrt.
  
    

               2.4.12. Boden, Beprobung u. Analytik, ErsatzbaustoffV Anl. 1 Tab. 3
 Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über 
      Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind neun 
   Misch- und Laborproben aus je vier Einzelproben zu erstellen 
        (insgesamt maximal. 36 Einzelproben je Haufwerk), davon sind 
   zwei Laborproben zu analysieren, sieben Laborproben sind 
  Rückstellproben und werden in der Regel nicht analysiert. 
    Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98; Analytikumfang 
          gemäß Anlage 1 Tab. 3 ErsatzbaustoffV (EBV). Alle Eluatwerte 
    sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem Wasser - 
        Feststoffverhältnis (W:F) zwei zu eins zu ermitteln.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

                2.4.13. Mineralgemisch, Beprobung u. Analytik, ErsatzbaustoffV Anl. 1 + Anl. 4
     Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton (-bruch), 
   Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über 
      Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind neun 
   Misch- und Laborproben aus je viel Einzelproben zu erstellen 
        (maximal. 36 Einzelproben je Haufwerk), davon sind zwei 
   Laborproben zu analysieren, sieben Laborproben sind 
  Rückstellproben.

  Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung - 
           Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 ErsatzbaustoffV, Anlage 4 Tab. 
    2.2 ErsatzbaustoffV, zusätzlich folgende Eluatparameter der 
                       Anlage 1 Tab. 3 + 4 ErsatzbaustoffV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, 
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      Mo, Sb, Phenole.
   Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei 
    einem Wasser - Feststoffverhältnis zwei zu eins zu ermitteln.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

      Der in den Folgepositionen aufgeführte Beton/ Betonbruch kann neben den Materialwerten RC-X gem. 
       Anlage 1 Tab. 1 ErsatzbaustoffV folgende weitere Belastungsparameter enthalten:
              · Die für RC-1 bis RC-3 einheitlichen Überwachungswerte im Feststoff gemäß Anl. 4 Tab. 2.2 
 ErsatzbaustoffV und
                         · Die Eluatwerte für Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb und Phenole gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 
 ErsatzbaustoffV

 Die oben genannten zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal die Höhe der korrespondierenden 
                           Materialwerte für Bodenmaterial, das heißt RC-1 = BM-1 / RC-2 = BM-2 / RC-3 = BM-3. Dies ist bei der 
  abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu berücksichtigen.
  
    

          2.4.14. Boden, gelagert, laden, abfahren
       Boden, gelagert, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Zuordnung 
     nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse, nach 
       ErsatzbaustoffV, auf Baustelle lagernd, laden, mit 
    Lastkraftwagen des Auftragnehmer transportieren, entsorgen, 
  zur Verwertungsanlage nach Vorgabe Auftraggeber, 
     Transportweg bis 35 km, Vergütung der Entsorgung erfolgt 
  gesondert.

  
          950,000 m³ ......................... .........................
    

          2.4.15. Boden, BM-0, entsorgen
         Entsorgung Bodenmaterial BM-0 Anlage 1 Tab. 3 
    ErsatzbaustoffV inklusive Klammerwerte für TOC-Gehalt > 
        0,5%, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile bis 10 
     Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         160,000 t ......................... .........................
    

           2.4.16. Boden, BM-0*, entsorgen
          Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab. 3 
    ErsatzbaustoffV inklusive Klammerwerte für TOC-Gehalt > 
        0,5%, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile bis 10 
     Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         1.045,000 t ......................... .........................
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            2.4.17. Boden, BM-F0*, entsorgen
           Entsorgung Bodenmaterial BM-F0* Anlage 1 Tab. 3+4 
      ErsatzbaustoffV, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile 
       bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         100,000 t ......................... .........................
    

           2.4.18. Boden, BM-F1, entsorgen
          Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab. 3+4 
      ErsatzbaustoffV, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile 
       bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         20,000 t ......................... .........................
    

           2.4.19. Boden, BM-F2, entsorgen
          Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab. 3+4 
      ErsatzbaustoffV, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile 
       bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         20,000 t ......................... .........................
    

           2.4.20. Boden, BM-F3, entsorgen
          Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab. 3+4 
      ErsatzbaustoffV, AVV 170504, mineralische Fremdbestandteile 
       bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.

  
         120,000 t ......................... .........................
    

          2.4.21. Mineralgemisch, Betonbruch, laden, abfahren
       Mineralgemisch, Betonbruch, nicht gefährlich, Abfallschlüssel 
        nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische 
         aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik, Zuordnung nach 
      Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse, nach ErsatzbaustoffV, 
     auf Baustelle lagernd, laden, mit Lastkraftwagen des 
     Auftragnehmers transportieren, entsorgen, zur 
   Verwertungsanlage nach Vorgabe Auftraggeber, Transportweg 
      bis 35 km, Vergütung der Entsorgung erfolgt gesondert.

  
          1.180,000 m³ ......................... .........................
    

            2.4.22. Mineralgemisch, Betonbruch, RC-1, entsorgen
       Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann 
 zusätzlich die im Vortext genannten Belastungsparameter 
       enhalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

  
         25,000 t ......................... .........................
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      2.4.23. gemäß Position 2.4.22.
           Mineralgemisch, Betonbruch, RC-2, entsorgen

   RC-2
  
         1.650,000 t ......................... .........................
    

      2.4.24. gemäß Position 2.4.22.
           Mineralgemisch, Betonbruch, RC-3, entsorgen

   RC-3
  
         760,000 t ......................... .........................
    

    

      2.4.25. Verkehrsflächen, Untergrund verdichten
     Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen, Verformungsmodul 
           mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mindestens DPr 1.

  
          5.150,000 m² ......................... .........................
    

      2.4.26. Verkehrsflächen, Planum herstellen
 Planum entsprechend den zukünftigen Ausbauhöhen im 
    Massenausgleich, im Bereich der Verkehrsflächen herstellen.

      Zulässige Abweichungen von der Sollhöhe:  +/- 2 cm
       Verformungsmodul auf der Oberfläche:  > 45 MPa
           Auf- / Abtragstiefe:    bis 10 cm

    Ausführung auf verschiedenen Teil- und Kleinflächen.
  
          5.150,000 m² ......................... .........................
    

      2.4.27. Vegetationsflächen, Planum herstellen
 Planum entsprechend den zukünftigen Ausbauhöhen im Bereich 
  der Vegetationsflächen herstellen.

      Abweichungen von der Sollhöhe: +/- 5 cm
         Auf- / Abtragstiefe:  bis 10 cm

  
          3.390,000 m² ......................... .........................
    

    2.4.28. Tragfähigkeitsmessungen
   Statischer Lastplattendruckversuch, Tragfähigkeitsmessungen 
    gemäß DIN 18134, auf Rohplanum Lastplattendruckversuche 
 als Kontrollprüfung des Auftraggeber durch ein externes 
 Gutachterbüro auf besondere Anweisung durchführen lassen 
   und protokollieren. Einschließlich der Stellung der erforderlichen 
  Materialien und Geräte sowie entsprechendem Gegengewicht.
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         · EV2-Wert auf dem Planum: > 45 MPa
            · EV2-Wert auf den Tragschichten: > 80 MPa bzw. 120 oder 

      150 MPa (gemäß Plan 3301)

 Mit dieser Position werden nicht die Leistungen der 
  Eigenüberwachung abgegolten.

  
         14,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 2.4. Erdarbeiten .........................

    
         Summe 2. Vorbereitende Arbeiten .........................
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      3. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

    3.1. Entwässerungsrinnen

 Hinweis
 Fassadenrinnen und Sauberlaufroste sollen aus dem gleichen System sein und bautechnisch wie optisch 
  ineinandergreifen.
  
    

              3.1.1. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, geschlossen, einbauen, 
 anschließen
       Fassadenrinne, Nennweite 150, aus verzinktem Stahl, 
     einschließlich erforderlicher Anfangs- und Endscheiben, mit 
   verstärktem Einlaufrand, mit nach innen gekantetem 
 Rostauflager und glatten Seitenwänden und Überschublaschen 
   zum Rinnenverbinden, liefern und nach Einbauanleitung des 
          Herstellers inklusive Fundament, Beton C25/30, Stärke 7 - 14 
  cm in Teilmengen einbauen und anschließen.

            Material:  Stahl S235JR, verzinkt, 1,5mm
      Baubreite:  15 cm
      Bauhöhe:  15 cm
       Baulänge:   100 cm
    Rinnenkörper: Rinnenboden geschlossen
        Einbauort:   Fassade Hochbau, Innenhof

  Abdeckung mit Gitterrost wird gesondert vergütet.
  
         146,000 m ......................... .........................
    

              3.1.2. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, mit Ablaufstutzen, einbauen, 
 anschließen
       Fassadenrinne, Nennweite 150, aus verzinktem Stahl, 
     einschließlich erforderlicher Anfangs- und Endscheiben, mit 
   verstärktem Einlaufrand, mit nach innen gekantetem 
 Rostauflager und glatten Seitenwänden und Überschublaschen 
   zum Rinnenverbinden, liefern und nach Einbauanleitung des 
          Herstellers inklusive Fundament, Beton C25/30, Stärke 7 - 14 
  cm in Teilmengen einbauen und anschließen.

            Material:  Stahl S235JR, verzinkt, 1,5mm
      Baubreite:  15 cm
       Bauhöhe:  15 cm,
       Baulänge:   100 cm
     Rinnenkörper: Rinnenboden mit Ablaufstutzen,
     mit Schlammeimer
        Einbauort:   Fassade Hochbau, Innenhof

     Inklusive Laubfang, zusätzlich zu Ablaufstutzen, als Aufsatz für 
 Sauberlaufroste und Entwässerungsrinnen
      Material:   Kunststoff
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        Durchmesser:  63 mm, Sieböffnung

  Abdeckung mit Gitterrost wird gesondert vergütet.
  
         20,000 m ......................... .........................
    

               3.1.3. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Abdeckrost, Gitterrost, einbauen
              Gitterrost, Maschenweite 30x10 mm, Tragstab 20x2 mm, 
         passend für Baubreite 15 cm, ab Bauhöhe 5 cm, komplett mit 
  Arretierungsbolzen.
    Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar, rutschhemmend, 
      Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, liefern und 
  einlegen.

         Material:  Stahl S235JR, stückverzinkt
      Breite:  15 cm
      Baulänge:  100 cm

  
         156,000 m ......................... .........................
    

             3.1.4. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Längenanpassung - Zulage
     Längenanpassung, inklusive Gehrungsschnitt, für 
  Entwässerungsrinne an örtliche Gegebenheiten.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         24,000 St ......................... .........................
    

              3.1.5. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Abdeckrost, Längenanpassung - 
 Zulage
     Längenanpassung für Entwässerungsrinne, Abdeckrost, an 
  örtliche Gegebenheiten.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         24,000 St ......................... .........................
    

            3.1.6. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Rostausnehmung für Fallrohre - 
 Zulage
  Rostausnehmung für Fallrohre in Entwässerungsrinne, 
    Abdeckrost, an örtliche Gegebenheiten.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         20,000 St ......................... .........................
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            3.1.7. Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Anschluss an Sauberlaufrost - 
 Zulage
  Anschluss an Sauberlaufrost.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         11,000 St ......................... .........................
    

              3.1.8. Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, geschlossen, einbauen, 
 anschließen
       Fassadenrinne, Nennweite 300, aus verzinktem Stahl, 
     einschließlich erforderlicher Anfangs- und Endscheiben, mit 
   verstärktem Einlaufrand, mit nach innen gekantetem 
 Rostauflager und glatten Seitenwänden und Überschublaschen 
   zum Rinnenverbinden, liefern und nach Einbauanleitung des 
          Herstellers inklusive Fundament, Beton C25/30, Stärke 7 - 14 
  cm in Teilmengen einbauen und anschließen.

            Material:  Stahl S235JR, verzinkt, 1,5mm
      Baubreite:  30 cm
      Bauhöhe:  15 cm
       Baulänge:   100 cm
    Rinnenkörper: Rinnenboden geschlossen
        Einbauort:   Fassade Hochbau, Innenhof

     Inklusive Laubfang, zusätzlich zu Ablaufstutzen, als Aufsatz für 
 Sauberlaufroste und Entwässerungsrinnen
      Material:   Kunststoff
        Durchmesser:  63 mm, Sieböffnung

  Abdeckung mit Gitterrost wird gesondert vergütet.
  
         6,000 m ......................... .........................
    

            3.1.9. Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Sinkkasten mit Schlammeimer, 
     geschlossen, einbauen, anschließen
       Fassadenrinne, Nennweite 300, aus verzinktem Stahl, 
     einschließlich erforderlicher Anfangs- und Endscheiben, mit 
   verstärktem Einlaufrand, mit nach innen gekantetem 
 Rostauflager und glatten Seitenwänden und Überschublaschen 
   zum Rinnenverbinden, liefern und nach Einbauanleitung des 
          Herstellers inklusive Fundament, Beton C25/30, Stärke 7 - 14 
  cm in Teilmengen einbauen und anschließen.

            Material:  Stahl S235JR, verzinkt, 1,5mm
      Baubreite:  30 cm
          Bauhöhe:  15 cm, exkl. Sinkkasten
       Baulänge:   100 cm
     Rinnenkörper: Rinnenboden mit Sinkkasten,
     mit Schlammeimer
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      Einbauort:   Fassade Innenhof

  Abdeckung mit Gitterrost wird gesondert vergütet.
  
         3,000 m ......................... .........................
    

               3.1.10. Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Abdeckrost, Gitterrost, einbauen
              Gitterrost, Maschenweite 30x10 mm, Tragstab 20x2 mm, 
         passend für Baubreite 30 cm, ab Bauhöhe 5 cm, komplett mit 
  Arretierungsbolzen.
    Begehbar sowie rollstuhlbefahrbar, rutschhemmend, 
      Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, liefern und 
  einlegen.

         Material:  Stahl S235JR, stückverzinkt
      Breite:  30 cm
      Baulänge:  100 cm

  
         9,000 m ......................... .........................
    

             3.1.11. Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Längenanpassung - Zulage
     Längenanpassung, inklusive Gehrungsschnitt, für 
  Entwässerungsrinne an örtliche Gegebenheiten.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         2,000 St ......................... .........................
    

              3.1.12. Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Abdeckrost, Längenanpassung - 
 Zulage
     Längenanpassung für Entwässerungsrinne, Abdeckrost, an 
  örtliche Gegebenheiten.

  Abrechnung nach tatsächlichem Bedarf.
  
         2,000 St ......................... .........................
    

    

           3.1.13. Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Kastenrinne, liefern und einbauen
        Entwässerungsrinne, NW 100, entsprechend DIN EN 1433 und 
      DIN 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung, aus frost- 
   und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem 
       Kantenschutz aus Guss, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der 
       Auslaufseite, mit fließoptimiertem V-Querschnitt, einschließlich 
   erforderlicher Anfangs- und Endscheiben liefern und nach 
       Einbauanleitung des Herstellers inkl. Fundament, Beton C20/25, 
         Dicke 15 cm, beidseitige Rückenstütze 10 cm, und 
         Frostschutzschicht 0/32, Dicke 10 cm, in Teilmengen einbauen.

   Stirnseite in Mulde entwässernd offen, über gebundene 
       Natursteinfläche 50 x 30 cm, Stirnseite Asphaltfläche 
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  verschlossen.

     Belastungsklasse: D 400
      Nennweite:  10,0 cm
      Baulänge:  100,0 cm
        Baubreite:  ca. 15,0 cm
         Einbauort:  Bolzplatz, FW-Umfahrung
            Beton:  Klasse CEM II/B-P, C20/25

  
         14,000 m ......................... .........................
    

      3.1.14. gemäß Position 3.1.13.
        Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Längenanpassung

 Längenanpassung für Entwässerungsrinne an örtliche 
  Gegebenheiten.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                3.1.15. Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Abdeckrost, D 400, Stegrost, einbauen
        Abdeckrost, Stegrost aus Gusseisen, D 400, gemäß DIN EN 
           1433/DIN 19580, für Entwässerungsrinne, NW 100, liefern und 
  in Teilmengen einbauen.

     Belastungsklasse: D 400
     Stegrost:  Gusseisen
      Schlitzweite:  12 mm
      Baulänge:   50 cm
        Baubreite:   ca. 13,5 cm
         Einbauort:  Bolzplatz, FW-Umfahrung

  
         14,000 m ......................... .........................
    

      3.1.16. gemäß Position 3.1.15.
          Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Abdeckrost, Längenanpassung

     Längenanpassung für Entwässerungsrinne, Abdeckrost, an 
  örtliche Gegebenheiten.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.1. Entwässerungsrinnen .........................
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    3.2. Sauberlaufroste

 Hinweis
 Fassadenrinnen und Sauberlaufroste sollen aus dem gleichen System sein und bautechnisch wie optisch 
  ineinandergreifen.
  
    

                  3.2.1. Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 5555 mm, einbauen, anschließen
       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
        mm, Breite 5555 mm, mit allseitig durchgehender Rostauflage, 
    in Teilroste zur händischen Wartung, und Querverstrebungen, 
      inklusive mehrere Sinkkasten Abmessungen 200 x 200 mm, 
       Höhe 100 mm, mit Schlammeimer und Ablaufstutzen DN 100, 
  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers inkl. 
            Fundament, Beton C25/30, Stärke 7 - 14 cm, in Teilmengen 
  einbauen und anschließen.

          Material:  Stahl S235JR, stückverzinkt,
        2 bis 3 mm
      Baubreite:  555,5 cm
      Bauhöhe:  15 cm
          Baulänge:   100 cm (in Gehrichtung)
     Rinnenkörper: Rinnenboden geschlossen,
      mit Ablaufstutzen DN 100
      Einbauort:   Eingänge Hochbau

    Inklusive Abdeckung mit Gitterrost aus Stahl, stückverzinkt,
 in Teilmengen einbauen
        Material:   Stahl, stückverzinkt
        Oberfläche:   glatt, mit Arretierung
        Maschenweite:  30 x 10 mm
         Tragstab:   30 x 2 mm

     Inklusive Laubfang, zusätzlich zu Ablaufstutzen, als Aufsatz für 
 Sauberlaufroste und Entwässerungsrinnen
      Material:   Kunststoff
        Durchmesser:  63 mm, Sieböffnung

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.2. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 2750 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 2750 mm.

  
         2,000 St ......................... .........................
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      3.2.3. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 2610 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 2610 mm.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.4. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1440 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 1440 mm.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.5. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1350 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 1350 mm.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.6. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1300 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 1300 mm.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      3.2.7. gemäß Position 3.2.1.
                 Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1290 mm, einbauen, anschließen

       Sauberlaufrost aus Stahl, verzinkt, mit Einbauwanne Höhe 150 
      mm, Breite 1290 mm.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.2. Sauberlaufroste .........................
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    3.3. Sickermulden

 Einbauhinweise
        Für die Ableitung des zu behandelnden Oberflächenwassers bei schlecht sickerfähigen Böden (kf-Wert > 9 x 
              10^(-4) m/s) gilt folgender Unterbau: Kunststoffrigole erstellen, Abmessungen entsprechend der 
              Dimensionierung nach DWA-A 138-1, Schotterrigole inklusive HS-Teilsicker- oder Vollsickerrohr DN/OD 160 
                 (160 x 5,5 mm), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mindestens 
                10,5 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, glattwandig, E-Modul 
                   Kurzzeit 3200 N/mm² bzw. Langzeit 1600 N/mm², Schlitzanordnung entsprechend der DIN 4262-1, inklusive 
 der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
          eingelegten FE-Dichtungen. Als Bettungsmaterial ist filterstabiles und verdichtungsfähiges Material (z.B. 
       Schotter 2/32) zu wählen. Der Verdichtungsgrad ist in Abhängigkeit von der Flächennutzung zu wählen.

   Beim Einbau in Verkehrsflächen sind die Anforderungen an die jeweilige Straßenkategorie zu beachten. Die 
  Kunststoffrigole oder Schotterrigole muss mit Vlies ummantelt werden.

   Ab einer Belastung D400 muss zwischen der Sickermulde und der Kunststoffrigole eine Schotterpackung 
       zum Beispiel ein Splitt 2/32 mit einer Stärke von 40 cm aufgebracht. Bei geringerer Belastung kann die 
    Schotterpackung auf 30 cm reduziert werden.

 Zwischen der Sickermulde und der Schotterrigole ist eine Ausgleichsschicht aus verdichtungsfähigem und 
            filterstabilem Material, zum Beispiel Splitt 2/5, in einer Stärke von mindestens 5 - 10 cm einzubringen. Die 
  Einhaltung der Filterstabilität zwischen den benachbarten Gesteinskörnungsgemischen ist zu gewährleisten. 
         Die einschlägigen technischen Regeln (RStO, REwS usw.) sind zu beachten. Danach Anordnung der 
  Sickermulde oberhalb der Ausgleichsschicht.

   Bei einem Einbau der Gussabdeckung Klasse D und E nach DIN EN 1433 sind an beiden Seiten 
     Betonfundamente zu verbauen. Bei der Wahl der Betongüte, der Fundamentausführung und Breite sind die 
         Einbauanleitungen des Herstellers sowie die gültigen technischen Regeln (DIN 18318, EN 206-1) zu 
         beachten. Das Betonfundament muss je nach erwarteter Belastung 200 mm bis 300 mm breit sein. Das 
   Fundament muss aus einem Beton C25/30 oder je nach erforderlicher Expositionsklasse aus einem 
     höherwertigen Beton erstellt werden. Der Beton wird entsprechend der DIN 18318 in der Schalung verdichtet 
  und mit den erforderlichen Längsfugen hergestellt werden.

     Die letzten 5-10 cm sind mit einem feinkörnigen Beton mit einer Mindestgüte von C25/30 oder einem 
  Estrichbeton einzuschlämmen und abzuziehen.

 Hinweis
    Ab einer Abdeckung D 400 sind Betonrückenstützen an den Seiten vorzusehen.
  
    

          3.3.1. Sickermulde, Versickerungsrinne, inklusive Wasserreservoir, liefern und einbauen
 Sickermulde zur Behandlung von schadstoffhaltigen 
 Niederschlagswasserabflüssen nach den Vorgaben der DWA A 
        138-1, aus Kunststoff (PP-GF)

            Maße:  ca. 500 x 400 x 366 mm

     Unterseitig mehrere 100 mm Ø große Öffnungen, inklusive 
   Wasserreservoir sowie einen zentrisch integrierten, nach unten 
    offenen Innenhalbzylinder, einschließlich Rastverbindung, 
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         Bestandteil der DIBt-Zulassung Nr.: Z-84.2-1, liefern und 
   zeichnungsgemäß mit entsprechendem Längs- und Quergefälle 
  fachgerecht in Teilabschnitten einbauen.

  
         205,000 St ......................... .........................
    

          3.3.2. Sickermulde, Versickerungsrinne, Endstück, liefern und einbauen
          Sickermulden-Endstück, aus Kunststoff (PP-GF)

           Maße:  ca. 250 x 400 x 366 mm

     Unterseitig mehrere 100 mm Ø große Öffnungen, inklusive 
   Wasserreservoir sowie einen zentrisch integrierten, nach unten 
    offenen Innenhalbzylinder, einschließlich Rastverbindung, 
         Bestandteil der DIBt-Zulassung Nr.: Z-84.2-1, liefern und 
   zeichnungsgemäß mit entsprechendem Längs- und Quergefälle 
  fachgerecht einbauen.

  
         10,000 St ......................... .........................
    

           3.3.3. Sickermulde, Gussabdeckung, B 125, liefern und einbauen
      Gussabdeckung Klasse B 125, aus Gusseisen, passend für 
     Vorpositionen. Mit Federverriegelung, inklusive Rahmen aus 
    Gusseisen mit Kindersicherung, liefern und einbauen.

  Einbauhöhen sind nach Herstellerangaben zu berücksichtigen.

   Inklusive Spezial-Verschraubung zur Sicherung der 
    Gussabdeckung Klasse B 125, verzinkte Schraube mit 
  selbstsichernder Edelstahlmutter inklusive Unterlegscheiben, 
  liefern und fachgerecht einbauen.

   Inklusive Montageschlüssel, zum Öffnen der Gussabdeckungen 
     Klasse B 125, liefern.

  
         14,000 St ......................... .........................
    

      3.3.4. gemäß Position 3.3.3.
          Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, liefern und einbauen

   Gussabdeckung Klasse D 400.
  
         204,000 St ......................... .........................
    

      3.3.5. gemäß Position 3.3.3.
             Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, für Revisionsöffnung DN 315, liefern und 

 einbauen

     Gussabdeckung Klasse D 400, für Revisionsöffnung DN 315
  
         10,000 St ......................... .........................
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      3.3.6. gemäß Position 3.3.3.
               Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, für Entflüftungsbox, DN 110, liefern und 

 einbauen

     Gussabdeckung Klasse D 400, für Entlüftungsbox DN 110
  
         10,000 St ......................... .........................
    

        3.3.7. Sickermulde, Substrat, liefern und einbauen
   Substrat, zum Reinigen von belastetem Oberflächenwasser 
         (Parkplätze, Verkehrsflächen, etc.), sowie Speicherung von 
          Schadstoffen, Bestandteil der DIBt-Zulassung Nr.: Z-84.2-1, 
  liefern und in die Sickermulde einbringen.

 Substrat nach Abschluss der Straßenbauarbeiten gleichmäßig 
    in der Sickermulde verteilen, keine weiteren Stoffe einmischen.

     Bedarf  56 Liter pro Meter
  
         92,000 l ......................... .........................
    

             3.3.8. Sickermulde, Substrat, Big Pac 1,5m³, liefern und einbauen
         Substrat, Big Pac, 1,5m³, zum Reinigen von belastetem 
          Oberflächenwasser (Parkplätze, Verkehrsflächen, etc.), sowie 
     Speicherung von Schadstoffen, Bestandteil der DIBt-Zulassung 
        Nr.: Z-84.2-1, liefern und in die Sickermulde einbringen.

 Substrat nach Abschluss der Straßenbauarbeiten gleichmäßig 
    in der Sickermulde verteilen, keine weiteren Stoffe einmischen.

     Bedarf  56 Liter pro Meter
  
         4,000 St ......................... .........................
    

               3.3.9. Sickermulde, Kunststoffblockrigole, 600 x 600 x 330 mm, liefern und einbauen
    Kunststoffblockrigole, liefern und herstellen.

            Maße:  ca. 600 x 600 x 330 mm

 Technische Eigenschaften
      weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
          E-Modul (N/mm²): 3.200
   Speicherkoeffizient: 0,97
        PVC-Gehalt nach DIN EN 1985: > 85 %
           Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 (g/cm³): 1,410 +/- 0,05

       Kurzzeitfestigkeit (kN/m²):
         vertikal: 455 (nach > 24 h)
         horizontal: 165 (nach >21 d)
       Einstauvolumen netto (m³) = 0,119 pro Block
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  Prüfung und Zertifizierung:
  RStO 12
    DWA-Arbeitsblatt A 138-1
    DWA-Arbeitsblatt A 117
       DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-572

  
         186,000 St ......................... .........................
    

      3.3.10. gemäß Position 3.3.9.
          Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Revisionsöffnung DN 315, liefern und einbauen

  Kunststoffblockrigole mit Revisionsöffnung DN315
  
         10,000 St ......................... .........................
    

      3.3.11. gemäß Position 3.3.9.
          Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Entlüftungsbox DN 110, liefern und einbauen

    Kunststoffblockrigole mit Entlüftungsbox, DN 110
  
         10,000 St ......................... .........................
    

      3.3.12. gemäß Position 3.3.9.
         Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Seitenplatte, liefern und einbauen

 Seitenplatte zum Verschließen der äußeren Rigolenelemente 
  mittels Stecksystem.

           Maße:  ca. 264,5 x 420 x 30 mm
  
         360,000 St ......................... .........................
    

      3.3.13. gemäß Position 3.3.9.
         Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Verbinder, liefern und einbauen

     Verbinder, zweifach, flach
  
         316,000 St ......................... .........................
    

                   3.3.14. Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Filtervlies, 260g/m², 1,6 mm, liefern und herstellen
       Vlies für Versickerungsanlagen, PP, Flächengewicht 250 bis 
           260 g/m², Dicke 1,6 mm, als filterstabile Trennschicht zwischen 
    Füllkörper und dem anstehendem Boden bzw. Verfüllmaterial, 
  liefern und einbauen.

    Geotextilrobustheitsklasse: 4
        Stempeldurchdrückkraft:  2,85 bis 3,5 KN
         Charakterist. Öffnungsweite: 0,08 bis 0,10 mm
           Wasserdurchlässigkeit:  60 bis 69 l/sm²
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  An Stoßstellen ausreichende Überlappung herstellen, 
    mindestens jedoch 30 cm.

  
          35,000 m² ......................... .........................
    

               3.3.15. Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Geogitter, PP, 30 x 30 mm
          Geogitter, PP, 30 x 30 mm, für Vorpositionen

         Material:   monolithisches Polypropylen (PP)
        Nennfestigkeit:  40/40 kN/m
        Maschenweite:  30 x 30 mm

 Hinweis
 Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbaubedingungen 
   sind zu beachten. Verlegung auf der oberen Lage der 
  Rigolenanlagen.

  
          35,000 m² ......................... .........................
    

            3.3.16. Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Ausgleichsschicht, 2/8, einbauen
      Verfüllmaterial für Vorpositionen, als Ausgleichsschicht, liefern, 
    profilgemäß einbauen, verdichten.

       Körnung:   2/8 mm
          Verdichtungsgrad EV2:  ≥ 45 MN/m²
       Sichtdicke:   10 cm

  
          3,500 m³ ......................... .........................
    

    
         Summe 3.3. Sickermulden .........................
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    3.4. sonstige Entwässerungsanlagen

                3.4.1. Flächenentwässerung, Hofablauf, 30 x 30 cm, B 125, liefern und einbauen
         Hofablauf, aus Polymerbeton, Belastungsklasse B 125, gem. 
      DIN EN 124-1, mit Abdeckrost aus Gusseisen, mit 
     eingegossenem Gussrahmen, mit schraubloser Arretierung, mit 
   herausnehmbaren Geruchsverschluss, mit integriertem 
   Schlammeimer, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für 
       waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110, inkl. 
           Fundament, Beton C 12/15, gem. DIN EN 206, Bettungsdicke 
     10 cm, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

          Rahmenaußenmaße:  ca. 300 x 300 mm
      Material Rahmen/ Abdeckung: Kugelgraphitgusseisen

  
         7,000 St ......................... .........................
    

              3.4.2. Flächenentwässerung, Straßenablauf, 50 x 30 cm, C 250
          Straßenablauf, aus PP, Belastungsklasse C 250, gem. DIN EN 
       124-1, mit Abdeckrost aus Gusseisen, Pultform, mit umlaufend 
   geschlossenem Gussrahmen, Aufsatz mit Auflage für 
          Schlammeimer, gem. DIN 4052, mit Einlage, mit integrierter 
         EPDM-Lippendichtung, Bodenteil kugelförmig, DN 400 mit 
            Ablaufstutzen DN/OD 160, inkl. Fundament, Beton C20/25, 
          gem. DIN EN 206, Bettungsdicke 10 cm, liefern und nach 
  Herstellerangaben einbauen.

          Rahmenaußenmaße:  ca. 300 x 500 mm
      Material Rahmen/ Abdeckung: Kugelgraphitgusseisen

  
         8,000 St ......................... .........................
    

    Abrechnungsgrenze der Leistung ist OK Rohplanum der Platz- und Straßenflächen.
        Die Verfüllung des Rohrgrabens erfolgt mit geeignetem Material bis UK Planum (Verdichtung EV2 mind. 45 
       MPa). Die Bettung besteht aus 10 cm Material = Füllsand frostsicher Bodengruppe SW oder SE nach DIN 
               18196 Schluffkornanteil nach ZTVE-StB neueste Fassung (Schluffkorn =10% bei U=max. 10,5). Für die 
  Verfüllung der Leitungszone ist Füllsand wie vor zu verwenden. 

    Alle Arbeiten sind gemäß DIN EN 1610 auszuführen.

    Entwässerungsleitungen gem. Planung TGA.
       Anschluss an vorgestreckte Leitung, ca. 1m pro Ablaufpunkt.
  
    

          3.4.3. Leitungsgraben, T bis 80 cm, herstellen
   Graben für Rohrleitungen herstellen, nach Plan und örtlichen 
  Angaben der Bauleitung zur Verlegung von Kanalgrundrohren, 
           gem. DIN 4124, in einer mittleren Tiefe von 60 - 80 cm, 
     gemessen ab OK Fertighöhe / Grabensohle, herstellen und 
  wiederverfüllen.
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  Graben ist nach Ausführung der Folgepositionen gem. 
 Vorbemerkungen bis zum vorhandenem Gelände lagenweise 
   mit vorhandenem, seitlich gelagerten Boden zu verfüllen und 
  standfest zu verdichten.

  Die Gräben sind nach den Vorschriften der Tiefbau-
  Berufsgenossenschaft gegen Einsturz zu sichern.

 Das Vorhalten der erforderlichen Geräte und der 
  Verbaumaterialien ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren. 
    Inkl. Lieferung der erforderlichen Materialien.

        · Vorgesehener Rohrdurchmesser: DN 100- DN 315
      · Homogenbereich: EA-1
      · Aushubtiefe: bis 80 cm
      · Sohlenbreite: bis 50 cm
    · Grabenwände: senkrecht

  
         6,000 m ......................... .........................
    

      3.4.4. gemäß Position 3.4.3.
         Leitungsgraben, T bis 125 cm, herstellen

      Mittlere Tiefe von 80 - 125 cm.

        · Vorgesehener Rohrdurchmesser: DN 100 - DN 315
      · Aushubtiefe: bis 125 cm
      · Sohlenbreite: bis 50 cm

  
         9,000 m ......................... .........................
    

            3.4.5. Leitungsbett, Natursand 0/2 mm, liefern, einbauen
   Natursand 0/2 mm liefern und als ausgleichendes Bett zur 
  Rohrauflagerung und zur Ummantelung der Abwasserleitungen, 
  der Wasserleitungen,
 der Kabel und Leerrohre in den Rohrgraben einbringen und 
  verdichten.

     Rohrauflagerstärke: bis 0,20 m
     Ummantelung über Rohrscheitel: bis 0,20 m
   Einbaubreite : Grabenbreite

  Lieferscheinnachweis ist zu erbringen.

   Abrechnungslänge = Verlegte Rohrlänge
  
         15,000 m ......................... .........................
    

           3.4.6. Entwässerungsleitung, DN 110, liefern, verlegen
     Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen 
       Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, für Regenwasser, 
     DN 110, liefern und verlegen.
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       Verlegung gem. DIN EN 1610 in vorh. gestuftem Graben der 
       Vorpositionen, Grabentiefe bis 1,25 m, Bettung wird gesondert 
  vergütet.

  
         6,000 m ......................... .........................
    

      3.4.7. gemäß Position 3.4.6.
          Entwässerungsleitung, DN 160, liefern, verlegen

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 160
  
         9,000 m ......................... .........................
    

             3.4.8. Formstück, Überschiebemuffe, DN/OD 110, einbauen
       Formstück, Überschiebemuffe aus PP (Polypropylen) nach DIN 
      EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit Steckmuffe und 
    formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, einbauen.

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 110

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         6,000 St ......................... .........................
    

      3.4.9. gemäß Position 3.4.8.
            Formstück, Überschiebemuffe, DN/OD 160, einbauen

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 160

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         9,000 St ......................... .........................
    

             3.4.10. Formstück, Bogen, DN/OD 110, einbauen
         Formstück, Bogen aus PP (Polypropylen) nach DIN EN 1852-1, 
   homogenes Vollwandrohr, mit Steckmuffe und formschlüssig 
    fixierter Dichtung aus EPDM, einbauen.

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 110
     Winkel Formstück: 15° bis 45°

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         6,000 St ......................... .........................
    

      3.4.11. gemäß Position 3.4.10.
            Formstück, Bogen, DN/OD 160, einbauen
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        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 160

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         9,000 St ......................... .........................
    

             3.4.12. Formstück, Anschlussstück, DN/OD 110, einbauen
       Formstück, Anschlussstück aus PP (Polypropylen) nach DIN EN 
     1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit Steckmuffe und 
    formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, einbauen.

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 110

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         6,000 St ......................... .........................
    

      3.4.13. gemäß Position 3.4.12.
            Formstück, Anschlussstück, DN/OD 160, einbauen

        Nenn-Außendurchmesser: DN/OD 160

  Abrechnung nach tatsächlichem Einbau.
  
         9,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.4. sonstige Entwässerungsanlagen .........................

    
           Summe 3. Ver- und Entsorgungseinrichtungen .........................
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    4. Befestigte Flächen

    4.1. Randeinfassungen und Pflasterrinnen

     *** Ausführungsbeschreibung 4
    Pflasterrinnen
    

    Pflasterrinnen
    Pflasterrinnen innerhalb der Wege- und Platzflächen sind gem. 
       DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB, aus Betonsteinpflaster und 
         Fugenverfüllung gem. ZTV Fug-StB, inkl. Fundament aus Beton 
         gem. DIN EN 206 und DIN 1045-2, herzustellen.

      Beton:  C 20/25
      Bettung:  15/20 cm
     Verband:  Kreuzverband
     Verfüllung:  zementgebundener Pflasterfugenmörtel

 Die Abweichung von der Sollhöhe darf an keiner Stelle mehr als 
   0,5 cm betragen.

     Stehendes Wasser gilt als Mangel, der durch Aus- und Neubau 
  zu beseitigen ist.

 Zur Aufnahme der auftretenden Spannungen sind im Rahmen 
 grundsätzlich in ausreichender Zahl Dehnungsfugen 
   anzuordnen. Die Ausbildung dieser Fugen erfolgt als Querfuge 
   durch den gesamten Rahmen; anzuordnen sind sie 
     grundsätzlich an Bogenanfangs- und endpunkten, sowie an 
   Abläufen. Ergeben sich aus dieser Anordnung Abstände 
       zwischen den Dehnungsfugen, die 15 m überschreiten, so sind 
 in diesen Fällen zusätzliche Fugen auf halber Länge 
     vorzusehen. Die Ausführung bzw. Abrechnung der 
 Dehnungsfugen erfolgt gemäß der im LV ausgeführten 
  Leistungspositionen und der entsprechenden Regelzeichnung.

 Für das Schneiden zur Anpassung an örtliche Gegebenheiten 
   sind nur Nassschneidegeräte zugelassen, einschließlich 
  Entsorgung des Restmaterials.

  
    

                     4.1.1. Pflasterrinne, 1-reihig, Betonstein, 30 x 20 x 8 cm, hellgrau, herstellen
                  Pflasterrinne, 1-reihig, Betonstein, 30x20x8 cm, auf 3 cm 
         Bettungsmörtel und 15 cm Betonfundament C 20/25, inkl. 13 cm 
         Frostschutzschicht 0/32 mm, inkl. Dehnungsfugen, liefern und in 
  Teilmengen herstellen.

      Farbe:   hellgrau
        Einbauhöhe:   - 1 cm unter OK Wegebelag

  
         115,000 m ......................... .........................
    

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 74 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     *** Ausführungsbeschreibung 5
   Randeinfassungen
    

   Randeinfassungen
   Wenn nicht anders angegeben, ist für die Betonbettung und das 
  Betonwiderlager ein werkgemischter Transportbeton, 
      Mindestdruckfestigkeitsklasse C20/25, Gesteinskörnung 0/32 
          mm, Konsistenz F1, Expositionsklasse XF4, WF zu verwenden. 
 Als Zuschlagsstoffe für den Zementmörtel sind Zement CEM 
         III/A, Festigkeitsklasse 32,5 N und Mörtelsand nach DIN 1053, 
    18550 zu liefern. Die Druckfestigkeit des Fundaments muss 
           mindestens 15,0 N/mm² betragen. Es ist sicherzustellen, dass 
 der angelieferte Beton in vollem Umfang innerhalb des 
 Abbindezeitraumes verarbeitet wird

     Wenn Bord, Gosse und/oder Bandreihe unmittelbar 
    nebeneinander liegen, sind sie in einem Arbeitsgang zu setzen. 
 Die Mindestlängsneigung ist immer auch bei Pendelgossen 
   unabhängig davon einzuhalten. Stehendes Wasser gilt als 
      Mangel, der durch Aus- und Neubau zu beseitigen ist.

 Die Abweichung von der Sollhöhe darf an keiner Stelle mehr als 
   1 cm betragen.

   Das Planum unter dem Bord ist maschinell zu verdichten. Die 
   Schalung für den Fundamentbeton ist so aufzustellen, dass 
     Bordstein- und Betonvorderkante bündig abschließen. Es ist 
   sicherzustellen, dass der angelieferte Beton in vollem Umfang 
  innerhalb des Abbindezeitraumes verarbeitet wird.

 Betonrückenstützen unter unbefestigten Flächen sind mit örtlich 
  anstehendem Boden bis OK Randeinfassung abzudecken bzw. 
   aufzufüllen. Schließt keine feste
         Begrenzung (Grenzmauer o.ä.) an, so ist als Nebenleistung mit 
     örtlich anstehendem Boden ein Bankett in 30 cm Breite bei 10 
  % Neigung und einer anschließenden Böschungsneigung von 
    1:1,5 anzulegen. Überschreitet der Höhenunterschied von OK 
     Randeinfassung bis OK vorhandenes Gelände 30 cm, handelt 
   es sich bei dem Geländeanschluss nicht mehr um eine Neben-, 
   sondern um eine besondere Leistung, die gesondert vergütet 
  wird.

 Zur Aufnahme der auftretenden Spannungen sind im Rahmen 
 grundsätzlich in ausreichender Zahl Dehnungsfugen 
   anzuordnen. Die Ausbildung dieser Fugen erfolgt als Querfuge 
   durch den gesamten Rahmen; anzuordnen sind sie 
       grundsätzlich an Bogenanfangs- bzw. endpunkten, sowie an 
   Abläufen. Ergeben sich aus dieser Anordnung Abstände 
       zwischen den Dehnungsfugen, die 15 m überschreiten, so sind 
 in diesen Fällen zusätzliche Fugen auf halber Länge 
   vorzusehen. Ausgenommen werden von dieser Regelung Borde 
   der Abmessung 8/20 cm oder kleiner ohne begleitende 
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     Bandreihe oder Gosse. Die Ausführung bzw. Abrechnung der 
 Dehnungsfugen erfolgt gemäß der im LV ausgeführten 
  Leistungspositionen und der entsprechenden Regelzeichnung. 
 Sollte im Bereich von Straßenabläufen abweichend vom 
   Standard ein bituminöser Fugenverguss vorgesehen sein, wird 
  dieser nach den Positionen des LV abgerechnet.

 Für das Schneiden zur Anpassung an örtliche Gegebenheiten 
   sind nur Nassschneidegeräte zugelassen, einschließlich 
  Entsorgung des Restmaterials.

         Es gelten die DIN 18318,DIN EN 1342, DIN 482 und TL 
   Pflaster-StB für die Anforderungen an Rinnen aus Natursteinen 
   und DIN EN 12390-3 für die Prüfung des Betons an Bohrkernen 
     dem "Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster- und 
  Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr".

 Alle Ecken und Kanten von Stahlbauteilen sind mit einer 
          leichten Fase 3 mm (DIN EN 1176) zu versehen, um einer 
   Verletzungsgefahr vorzubeugen. Alle vorstehenden Spitzen sind 
  zu entgraten und zu schleifen.

  
    

               4.1.2. Betonbord, Rasenbord, 6 x 30 x 100 cm, versetzen
    Einfassung Pflanzflächen und Traufstreifen, aus Betonbord, 
  liefern und in Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Rasenbord, gem. DIN EN 1340, DIN 483 
         mit Fase, einseitig, ohne Nut und Feder, auf 10 cm Betonbett C 
       20/25 mit beidseitiger geschalter, 10 cm breiter Rückenstütze, in 
  Teilmengen herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   6 x 30 x 100 cm
     Farbe:  naturgrau
       Einbauhöhe:  -0,5 cm über Geländeoberkante
         gemäß Ausführungsplanung

  
         195,000 m ......................... .........................
    

               4.1.3. Betonbord, Rasenbord, 6 x 30 x 100 cm, schneiden
             Betonbord, Rasenbord, 6 x 30 x 100 cm, schneiden.

  
         50,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.4. Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, naturgrau, versetzen
   Einfassung Befestigte Flächen, Pflanzflächen und Traufstreifen 
  aus Betonbord liefern und in Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Tiefbord, gem. DIN EN 1340, DIN 483 mit 
        Fase, auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitiger geschalter, 
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     15 cm breiter Rückenstütze, in Teilmengen herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   10 x 30 x 100 cm
     Farbe:  naturgrau
         Einbauhöhe:  -0,5 / +5,0 cm über Geländeoberkante
         gemäß Ausführungsplanung

  
         895,000 m ......................... .........................
    

                 4.1.5. Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, anthrazit, versetzen
   Einfassung Befestigte Flächen, Pflanzflächen und Traufstreifen 
  aus Betonbord liefern und in Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Tiefbord, gem. DIN EN 1340, DIN 483 mit 
        Fase, auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitiger geschalter, 
     15 cm breiter Rückenstütze, in Teilmengen herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   10 x 30 x 100 cm
     Farbe:  anthrazit
     Einbauhöhe:  bündig

  
         35,000 m ......................... .........................
    

                     4.1.6. Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 50 cm, versetzen
 Einfassung Befestigte Flächen und Pflanzflächen aus 
  Betonbord liefern und in Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Tiefbord, radial, gem. DIN EN 1340, DIN 
        483 mit Fase, auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitiger 
    geschalter, 15 cm breiter Rückenstütze in Teilmengen 
  herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   10 x 30 x 100 cm
     Farbe:  naturgrau
         Einbauhöhe:  -0,5 / +5,0 cm über Geländeoberkante
         gemäß Ausführungsplanung

  
         4,000 m ......................... .........................
    

      4.1.7. gemäß Position 4.1.6.
                    Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 100 cm, versetzen

     Außenradius: 100 cm
  
         14,000 m ......................... .........................
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      4.1.8. gemäß Position 4.1.6.
                    Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 150 cm, versetzen

     Außenradius: 150 cm
  
         3,000 m ......................... .........................
    

      4.1.9. gemäß Position 4.1.6.
                    Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 200 cm, versetzen

     Außenradius: 200 cm
  
         3,000 m ......................... .........................
    

      4.1.10. gemäß Position 4.1.6.
                    Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 400 cm, versetzen

     Außenradius: 400 cm
  
         12,000 m ......................... .........................
    

               4.1.11. Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, schneiden
             Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, schneiden.

  
         60,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.12. Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, naturgrau, versetzen
 Einfassung Holzhäckselfläche aus Betonbord liefern und in 
  Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Tiefbord, gem. DIN EN 1340, DIN 483 mit 
        Fase, auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitiger geschalter, 
     15 cm breiter Rückenstütze, in Teilmengen herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   15/22 x 30 x 100 cm
     Farbe:  naturgrau
       Einbauhöhe:  -0,5 cm über Geländeoberkante
         gemäß Ausführungsplanung

  
         70,000 m ......................... .........................
    

                     4.1.13. Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 100 cm, versetzen
 Einfassung Holzhäckselfläche aus Betonbord liefern und in 
  Teilmengen herstellen.

            Bordstein aus Beton, Rundbord, radial, gem. DIN EN 1340, DIN 
        483 mit Fase, auf 20 cm Betonbett C 20/25 mit beidseitiger 
    geschalter, 15 cm breiter Rückenstütze in Teilmengen 
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  herstellen.

      Die DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

          Maße:   15/22 x 30 x 100 cm
     Farbe:  naturgrau
       Einbauhöhe:  -0,5 cm über Geländeoberkante
         gemäß Ausführungsplanung

  
         4,000 m ......................... .........................
    

      4.1.14. gemäß Position 4.1.13.
                    Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 200 cm, versetzen

     Außenradius: 200 cm
  
         2,000 m ......................... .........................
    

               4.1.15. Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, schneiden
             Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, schneiden.

  
         15,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.16. Läufer, einreihig, Betonstein, 30 x 15 x 10 cm, versetzen
    Einfassung befestigter Flächen aus Läufer, einreihig, 
     Betonstein, in gebundener Bauweise, liefern und in Teilmengen 
  herstellen.

             Maße:   ca. 30 x 15 x 10 cm
     Farbe:  hellbeige
     Einbauhöhe:  bündig zu angrenzender Deckschicht
       Einbauort:  Wege, Plätze

 Einbau in gebundener Bauweise erfolgt zusammen mit 
  angrenzenden gebundenen Bauteilen wie Stahleinfassungen, 
  Pflasterrinnen und taktilen Elementen aus Naturstein.

    Einbau auf geraden Linien. Keine Ausbildung in Kurven.
  Natursteine für Kurvenausbildung separat vergütet.

 Bemusterungsflächen für alle Deckschichten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
         790,000 m ......................... .........................
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      4.1.17. gemäß Position 4.1.16.
             Läufer, zweireihig, Naturstein, 7/9, hellbeige, versetzen

          Naturstein, Kleinsteinpflaster 7/9, hellbeige, 2-reihig in 
    Kurvenbereichen von Pflasterläufer, in gebundener Bauweise, 
  liefern und in Teilmengen herstellen.

      Material:   Naturstein
       Oberflächen:  spaltrauh, zwei Seiten gesägt
        Maße:    7/9 cm
     Dickenabweichung: Klasse 1
         Verlegemuster:  Halbversatz, 2-reihig
      Farbe:   hellbeige
        Einbauort:   Radien Pflanzinseln, EPDM

 Bemusterungsflächen für alle Deckschichten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
          13,500 m² ......................... .........................
    

                   4.1.18. Läufer, einreihig, Betonstein, 20 x 10 x 8 cm, hellgrau, versetzen
      Einfassung Befestigte Flächen aus Läufer, einreihig, Betonstein, 
          20 x 10 x 8 cm, in gebundener Bauweise, liefern und in 
  Teilmengen herstellen.

     Farbe:  hellgrau
     Einbauhöhe:  bündig
       Einbauort:  Wege, Plätze

 Bemusterungsflächen für alle Deckschichten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
         50,000 m ......................... .........................
    

                   4.1.19. Läufer, einreihig, Betonstein, 20 x 20 x 8 cm, anthrazit, versetzen
      Einfassung Befestigte Flächen aus Läufer, einreihig, Betonstein, 
          20 x 20 x 8 cm, in gebundener Bauweise, liefern und in 
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  Teilmengen herstellen.

     Farbe:  anthrazit
     Einbauhöhe:  bündig
       Einbauort:  Wege, Plätze

 Bemusterungsflächen für alle Deckschichten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
         60,000 m ......................... .........................
    

                 4.1.20. Stahlkante, 3 x 300 x 1000 mm, Stahl, feuerverzinkt, liefern und geradlinig versetzen
     Einfassung Pflanzflächen/Bauminseln Schulhof, Sitzrondell 
        Innenseite, Wegedecke Innenhof, aus Flachstahl, feuerverzinkt, 
  liefern und in Teilmengen herstellen.

            Material:  Stahl S 235 JR, (St 37-2)
            Maße:   3 x 300 x 1000 mm, mit seitlichen
         Verbindungslaschen

   Als geradlinige Einfassung höhen- und fluchtgerecht in 
        Betonbettung C 20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, mit 
     beidseitiger durchgehender Rückenstütze, Breite 10 cm 
       versetzen, in Teilmengen herstellen. Einbaudicke Beton 10-20 
    cm, UK Beton im Dachgefälle variierend.

     Einfassung 1 cm tiefer als Belagsfläche, inklusive 
     Anpassungsschnitten, inklusive Abkantung, in bevorzugten 
  Baulängen.

   Einschließlich der notwendigen Montage- und sonstigen
  Nebenarbeiten.

  
         195,000 m ......................... .........................
    

          4.1.21. Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 50 cm
  Zulage zu Vorpositionen für Verlegung im Bogen.

     Außenradius: 50 cm
  
         3,000 m ......................... .........................
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      4.1.22. gemäß Position 4.1.21.
         Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 100 cm

     Außenradius: 100 cm
  
         57,000 m ......................... .........................
    

      4.1.23. gemäß Position 4.1.21.
         Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 200 cm

     Außenradius: 200 cm
  
         8,500 m ......................... .........................
    

      4.1.24. gemäß Position 4.1.21.
         Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 500 cm

     Außenradius: 500 cm

     Einbauort:  Sitzrondell
  
         32,000 m ......................... .........................
    

      4.1.25. Stahlkante, schneiden
           Stahlkante, 3 x 300 x 1000 mm, schneiden.

  
         15,000 St ......................... .........................
    

    
          Summe 4.1. Randeinfassungen und Pflasterri.. .........................
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      4.2. Frostschutz- und Tragschichten

     *** Ausführungsbeschreibung 6
   Frostschutz
    

   Frostschutz
 Grundlage für die Bemessung des Oberbaus sowie die 
   Beschaffenheit der Materialien sind die ZTV SoB-StB und TL 
     SoB-StB für ungebundene Bauweisen sowie ZTV Asphalt-StB 
   und TL Asphalt-StB für gebundene Bauweisen sowie DIN EN 
      1176-1 Tab. 4 jeweils in ihrer neuesten Fassung.

     Der Nachweis der Eignung nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB 
     sowie ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB sowie DIN EN 
       1176-1 Tab. 4 des Frostschutz- und Tragschichtmaterials ist vor 
  Einbau des Materials einzureichen.

       Körnung:   0/45mm

 Betonpflaster
         Ort:    BP1 Müllstandort
      Einbaustärke:   15 cm
            Belastungsklasse:   RStO-12, Geh- & Radwege
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    BP2 Innenhof
      Einbaustärke:   15 cm
            Belastungsklasse:   RStO-12, Geh- & Radwege
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    BP3.1 Fahrgasse
      Einbaustärke:   21 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK1,0
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

           Ort:    BP3.2 Zugänge, Campushain
      Einbaustärke:   21 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK1,0
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    BP4.1 Behindertenstellplätze und
           Stellplatzfahrgasse
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    BP4.2 Stellplatzzugänge
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²
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         Ort:    BP5 Bushaltestelle
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

 Rasenpflaster
           Ort:    RP1 PKW-Stellplatz
      Einbaustärke:   18 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    RP2 Fahrradstellplatz
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N 2
           Verformungsmodul EV2: mind. 60 MN/m²

         Ort:    RP3.1 Platzfläche
      Einbaustärke:   24 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    RP3.2 Platzfläche
      Einbaustärke:   24 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    RP4 Innenhof
      Einbaustärke:   15 cm
          Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N 1
           Verformungsmodul EV2:  mind. 80 MN/m²

         Ort:    RP5 Feuerwehr befahren
      Einbaustärke:   24 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

 Asphalt
       Ort:    AS Bolzplatz
      Einbaustärke:   31 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

  
    

              4.2.1. Frostschutzschicht, 0/45, Höhe 150 bis 310 mm, einbauen
     Frostschutzschicht, aus gebrochenem Felsgestein, unter 
            Pflasterflächen, nach ZTV, SoB-StB 04, liefern, profilgemäß 
    einbauen, verdichten.

 Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur 
 Mitte der Randausbildung
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        Einbauhöhe:  15 bis 31 cm
      Körnung:   0/45 mm

  
          860,000 m³ ......................... .........................
    

      4.2.2. gemäß Position 4.2.1.
             Frostschutzschicht, 0/45, Höhe 150 mm, einbauen - Zulage Innenhof

  als Zulage für Transport in Innenhof.

     Einbaustärke: 15 cm
      Körnung:   0/45 mm

  
          10,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 7
   Schottertragschicht
    

   Schottertragschicht
 Grundlage für die Bemessung des Oberbaus sowie die 
   Beschaffenheit der Materialien sind die ZTV SoB-StB und TL 
     SoB-StB für ungebundene Bauweisen sowie ZTV Asphalt-StB 
   und TL Asphalt-StB für gebundene Bauweisen sowie DIN EN 
      1176-1 Tab. 4 jeweils in ihrer neuesten Fassung.

     Der Nachweis der Eignung nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB 
     sowie ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB sowie DIN EN 
       1176-1 Tab. 4 des Frostschutz- und Tragschichtmaterials ist vor 
  Einbau des Materials einzureichen.

       Körnung:    0/32mm

 Betonpflaster
         Ort:    BP1 Müllstandort
      Einbaustärke:   15 cm
            Belastungsklasse:   RStO-12, Geh- & Radwege
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    BP2 Innenhof
      Einbaustärke:   15 cm
            Belastungsklasse:   RStO-12, Geh- & Radwege
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    BP3.1 Fahrgasse
      Einbaustärke:   20 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK1,0
           Verformungsmodul EV2:  mind. 150 MN/m²

           Ort:    BP3.2 Zugänge, Campushain
      Einbaustärke:   21 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK1,0
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           Verformungsmodul EV2:  mind. 150 MN/m²

         Ort:    BP4.1 Behindertenstellplätze und
           Stellplatzfahrgasse
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    BP4.2 Stellplatzzugänge
      Einbaustärke:   18 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    BP5 Bushaltestelle
      Einbaustärke:   15 cm
          Belastungsklasse:   RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

 Rasenpflaster
           Ort:    RP1 PKW-Stellplatz
      Einbaustärke:   15 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    RP2 Fahrradstellplatz
      Einbaustärke:   15 cm
          Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N 2
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

         Ort:    RP3.1 Platzfläche
      Einbaustärke:   17 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    RP3.2 Platzfläche
      Einbaustärke:   17 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²

         Ort:    RP4 Innenhof
      Einbaustärke:   15 cm
          Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N 1
           Verformungsmodul EV2:  mind. 80 MN/m²

         Ort:    RP5 Feuerwehr befahren
      Einbaustärke:   15 cm
         Belastungsklasse:   FLL begr.Flächenbefestigungen, N Fw
           Verformungsmodul EV2:  mind. 120 MN/m²
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              4.2.3. Schottertragschicht, 0/32, Höhe 150 bis 200 mm, einbauen
     Tragschicht, aus gebrochenem Felsgestein, unter 
          Pflasterflächen nach ZTV, SoB-StB 04, liefern, profilgemäß 
    einbauen, verdichten.

 Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur 
 Mitte der Randausbildung

       Einbaustärke: 15 bis 20 cm
      Körnung:   0/32mm

  
          679,000 m³ ......................... .........................
    

     4.2.4. gemäß Ausführungsbeschreibung 7
             Schottertragschicht, 0/32, Höhe 150 mm, einbauen - Zulage Innenhof

  als Zulage für Transport in Innenhof.

     Einbaustärke: 15 cm
      Körnung:   0/32mm

  
          12,000 m³ ......................... .........................
    

     4.2.5. gemäß Ausführungsbeschreibung 7
           Schottertragschicht, 8/32, Höhe 100 mm, einbauen

     Tragschicht, aus gebrochenem Felsgestein, unter 
          Holzhäckselfläche gem. DIN EN 1176-1 Tab. 4, liefern, 
    profilgemäß einbauen, verdichten.

 Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur 
  Mitte der Randausbildung.

      Körnung:   8/32mm

 Betonpflaster
     Ort:  HS Fallschutz Holzhäcksel
     Einbaustärke:  10 cm
      Fallhöhe: bis 3,00m

  
          13,000 m³ ......................... .........................
    

     4.2.6. gemäß Ausführungsbeschreibung 7
             Asphalttragschicht, AC 32 T N, Höhe 100 mm, einbauen

     Tragschicht, aus gebrochenem Felsgestein, unter 
       Asphaltflächen nach ZTV-Asphalt StB, liefern, profilgemäß 
    einbauen, verdichten.

 Asphalt
       Ort:    AS Bolzplatz
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        Mischgut:   AC 32 T N
    Bindemittel: 70/100
     Einbaustärke:  10 cm
         Belastungsklasse:  RStO-12, BK0,3
           Verformungsmodul EV2:  mind. 100 MN/m²

  
          26,000 m³ ......................... .........................
    

           4.2.7. Frostschutz- & Schottertragschichten - Zulage Handarbeit, Fassade
   Handarbeit als Zulage zu Vorpositionen, im Bereich von 
         Fassaden und Gebäudeteilen, Höhe bis 150 cm, Breite bis 30 
    cm, nach besonderer Anordnung des Auftraggeber.

  
          8,000 m³ ......................... .........................
    

    
           Summe 4.2. Frostschutz- und Tragschichten .........................
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    4.3. Deckschichten

    

         4.3.1. Höhenanpassung Schachtabdeckungen (Höhe bis 25 cm)
     Vorhandene Schachtabdeckungen, aufnehmen, säubern und 
       der Pflaster- bzw. Geländehöhe anpassen. Inklusive Lieferung 
 und Einbau der notwendigen Ausgleichsringe oder 
  Ausgleichsschichten.

     Durchmesser der Schachtabdeckungen: bis 625 mm
        Ausgleichshöhe :    bis 25 cm
        Abdeckungen :     Klasse D 400

   Fugen zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III DIN 1053 füllen 
  und glattstreichen.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

         4.3.2. Höhenanpassung Schachtabdeckungen (Tiefe bis 25 cm)
 Schachtabdeckung und Ausgleichsringe sind abzunehmen 
     Schacht wird um bis zu 25 cm abgenommen, seitlich gelagerten 
  Konus und Schachtabdeckung wieder aufsetzen. 
    Schachtabmessung D 625 mm.

   Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von 
   Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung 
  glattstreichen.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

    

            4.3.3. Bemusterungsfläche, Betonsteinpflaster, Einstein, liefern, auslegen und räumen
        Bemusterungsflächen für Betonsteinpflaster, Einstein, ca. 100 x 
    100 cm, für die nachfolgenden Pflasterpositionen an 
   Bestimmungsort des Auftraggebers liefern, auslegen und 
  räumen.

           - Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, naturgrau
           - Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, anthrazit
           - Betonpflaster, 20 x 10 x 8 cm, rötlich

  
         3,000 St ......................... .........................
    

            4.3.4. Bemusterungsfläche, Betonsteinpflaster, Mehrsteinsystem, liefern, auslegen und 
 räumen
    Bemusterungsflächen für Betonsteinpflaster, Mehrsteinsystem, 
        ca. 100 x 100 cm, für die nachfolgenden Pflasterpositionen an 
   Bestimmungsort des Auftraggebers liefern, auslegen und 
  räumen.
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         - Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 8 cm, einfarbig
         - Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, einfarbig
         - Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, dreifarbig

  
         3,000 St ......................... .........................
    

            4.3.5. Bemusterungsfläche, Naturstein, Einstein, liefern, auslegen und räumen
            Bemusterungsflächen Naturstein, Einstein, ca. 60 x 60 cm, für 
 die nachfolgenden Pflasterpositionen an Bestimmungsort des 
    Auftraggebers liefern, auslegen und räumen.

        - Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit
  
         1,000 St ......................... .........................
    

              4.3.6. Bemusterungsfläche, Rasenfugenpflaster / -platten, Einstein, liefern, auslegen und 
 räumen
      Bemusterungsflächen Rasenfugenpflaster / -platten, Einstein, 
        ca. 100 x 100 cm, für die nachfolgenden Pflasterpositionen an 
   Bestimmungsort des Auftraggebers liefern, auslegen und 
  räumen.

             - Rasenfugenpflaster, 20 x 20 x 8 cm, mit Grünfuge, naturgrau
           - Rasenfugenpflaster, 10 cm, Mehrsteinsystem, einfarbig, mit 
 Grünfuge
           - Rasenfugenpflaster, 10 cm, Mehrsteinsystem, dreifarbig, mit 
 Grünfuge
         - Rasenplatte, 12 cm, naturgrau, mit Grünfuge

  
         4,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 8
   Betonsteinpflasterdecken
    

   Betonsteinpflasterdecken
   Pflasterdecken der Wege- und Platzflächen sind aus 
      Betonsteinspflaster gemäß DIN EN 1338, ZTV Pflaster-StB und 
        TL Pflaster-StB, inklusive Bettungs- und Fugenmaterial, 
  herzustellen.

 Bettungsmaterial
   Bettungsmaterial aus abgesiebter Gesteinskörnung gem. TL 
            Pflaster-StB, Brechsand-Splittgemisch, 0/8 mm, in 
   gleichmäßiger Dicke einbauen. Schichtdicke im verdichteten 
    Zustand 4 cm.
 Das Bettungsmaterial ist gleichmäßig gemischt und gleichmäßig 
         durchfeuchtet, Feuchtegehalt ca. 8-10 M-% einzubauen.
       Oberflächengenauigkeit +/- 1cm auf 4 Meter Messstrecke.
 Das Bettungsmaterial muss gegenüber der Tragschicht 
  filterstabil und kalkfrei sein.

   Bettungsmaterial begünbare Pflasterbeläge: Beimischung von 
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          Oberboden in die Bettungsschicht, max. 30 % Oberboden, 70 % 
   Splitt 2/5mm

           Kornanteil < 0,06 mm max. 5 M-% im Lieferzustand, Anteil 
        Überkorn 1,4 D max. 10 %, Widerstand gegen 
         Schlagzertrümmerung SZ 18-26 (LA 20-30).
   Korngrößenverteilung nach MFP 1.

 Fugenmaterial
   Brechsandsplittgemisch aus abgesiebter Gesteinskörnung 0/5 
    mm bis zur vollen Sättigung der Fuge einschlämmen, inkl. 
   Einfegen, Einschlämmen und Säubern des Pflasters sowie 
    Nachsanden und Nachschlämmen, sofern erforderlich.
    Inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
  Abrechnung erfolgt über Flächenaufmaß.

     Der Nachweis der Eignung nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB 
   des Bettungs- und Fugenmaterials ist vor Einbau des Materials 
   einzureichen. Prüfzeugnisse auf Grundlage der 
   Produktdatenblätter für Bettungs- und Fugenmaterial des 
        Betonverbandes Straße, Landschaft, Garten (SLG).

 Gestaltungskonzept
 Das Gestaltungsthema der Durchmischungen im Bereich der 
   Platz- und Wegeflächen unter Berücksichtigung der 
 Pflasterwechsel mit unterschiedlichen Oberflächenfarben und 
   Materialien im Rastermaß gem. Lageplan ist in die jeweilige 
  Position einzukalkulieren.

 Mehraufwand Randsteine
   Die Verfügbarkeit von Rand- und Anfangssteinen ist zu prüfen 
  und als Zulage anzubieten.

 Schneidarbeiten
 Nur nötige Schneidarbeiten sind auszuführen und durch 
 vorherige Auslegung der Steine zur Festlegung der Abstände 
  der Einfassung zu verhindern.

 Bemusterungsflächen für alle Deckschichten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
    

                 4.3.7. Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, naturgrau, Kreuzverband, liefern und verlegen
          Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, liefern und in Teilmengen 
  verlegen.
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      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
      ca. 200 x 200 mm

      Fase:    Mikrofase
     Farbe:   naturgrau
    Verbundnocken: allseitig
        Oberfläche:  naturbelassen (unbehandelt)
    Verlegemuster:  Kreuzverband
       Bereich:  BP1 Müllstandort
           BP4.1 Behindertenstellplätze

  
          71,000 m² ......................... .........................
    

                 4.3.8. Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, anthrazit, Kreuzverband, liefern und verlegen
            Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, als Stellplatzmarkierung, liefern 
  und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
      ca. 200 x 200 mm

      Fase:    Mikrofase
     Farbe:   anthrazit
    Verbundnocken: allseitig
        Oberfläche:  naturbelassen (unbehandelt)
    Verlegemuster:  Kreuzverband
       Bereich:  BP4.1 Behindertenstellplätze

  
          12,000 m² ......................... .........................
    

                 4.3.9. Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, naturgrau, Reihenverband, liefern und verlegen
          Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, liefern und in Teilmengen 
  verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
      ca. 200 x 200 mm

      Fase:    Mikrofase
     Farbe:   naturgrau
    Verbundnocken: allseitig
        Oberfläche:  naturbelassen (unbehandelt)
      Verlegemuster:  Reihenverband, Halbversatz
       Bereich:  BP4.1 Stellplatzfahrgasse

  
          235,000 m² ......................... .........................
    

                 4.3.10. Betonpflaster, 20 x 10 x 8 cm, rot, Ellbogenverband, liefern und verlegen
          Betonpflaster, 20 x 10 x 8 cm, liefern und in Teilmengen 
  verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
      ca. 200 x 100 mm
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      Fase:    Mikrofase
       Farbe:   Rotton, passend zu Bestand zu wählen
    Verbundnocken: allseitig
        Oberfläche:  naturbelassen (unbehandelt)
    Verlegemuster:  Ellbogenverband
       Bereich:  BP5 Bushaltestelle

  
          82,000 m² ......................... .........................
    

               4.3.11. Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 8 cm, einfarbig, wilder Verband, liefern und verlegen
          Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 8 cm, einfarbig, gealterte 
     Kante, mehrere organische Formen, liefern und in Teilmengen 
  verlegen.

   10 % versickerungsfähiger Flächenanteil
   Abflussbeiwert = 0,25
 Vorsatz aus farbechten Natursteinkörnungen und
   UV-beständigen Farbpigmenten
    Pflaster aus Beton DIN EN 1338, Qualität K D I

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
            ca. 230 mm x 240, 280, 320 und 360 mm
            ca. 205 mm x 240, 280, 320 und 360 mm
            ca. 180 mm x 240, 280, 320 und 360 mm

    Unregelmäßige, natürliche Form.

    Abstandshalter: ohne
      Fase:    gealterte Kante
           Farbe:   einfarbig, sand / grau, schattiert
        Oberfläche:  maschinell bearbeitet, gealterte Oberfläche,
            Ecken und Kanten, R13
    Verlegemuster:  wilder Verband
         Bereich:  BP2.2 Innenhof - Ost

   Fläche ausschließlich im Innenhof gelegen. Etwaige 
  Erschwerniszulagen sind in den Einheitspreis einzubeziehen.

  
          30,000 m² ......................... .........................
    

               4.3.12. Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, einfarbig, Reihenverband, liefern und verlegen
        Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, liefern und in 
  Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 100 mm:
        ca. 300 mm x 150 / 200 mm
        ca. 200 mm x 150 / 200 mm
      ca. 150 mm x 150 mm

      Fase:    Mikrofase
       Farbe:   einfarbig, sand
        Oberfläche:  gebürstet, R12
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    Verlegemuster:  Reihenverband
         Bereich:  BP2.1 Innenhof - West

   Fläche ausschließlich im Innenhof gelegen. Etwaige 
  Erschwerniszulagen sind in den Einheitspreis einzubeziehen.

  
          25,000 m² ......................... .........................
    

               4.3.13. Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, dreifarbig, Reihenverband, liefern und 
 verlegen
        Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, liefern und in 
  Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 100 mm:
        ca. 300 mm x 150 / 200 mm
        ca. 200 mm x 150 / 200 mm
      ca. 150 mm x 150 mm

      Fase:    Mikrofase
         Farbe:   dreifarbig, sand / grau
        Oberfläche:  gebürstet, R12
    Verlegemuster:  Reihenverband
       Bereich:  BP3.1 Schulhof
             BP3.2 Zugänge & Campushain
           BP4.2 Stellplatzzugänge

 Es werden maximal drei Stück Steine der gleichen Farbe 
  nebeneinander verlegt.

  
          2.725,000 m² ......................... .........................
    

           4.3.14. Betonsteinpflaster, 8 cm, schneiden, gerade
         Betonsteinpflaster, bis 8 cm dick, mit Nass-Schneidgerät 
   geradlinig schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an die 
  Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten. 
 Schneidschlämme darf nicht auf die frisch hergestellte 
     Pflasterung fließen, die Pflasterung ist zu schützen. Beim 
 Schneiden übrig bleibende Restmenge der Pflastersteine von 
  der Baustelle entfernen und entsorgen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
   eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden sowie 
      notwendige Zuschnitte (Halbsteine), die durch die 
  vorgegebenen Farbmuster notwendig sind.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         12,000 m ......................... .........................
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      4.3.15. gemäß Position 4.3.14.
          Betonsteinpflaster, 8 cm, schneiden, radial

    Schnittkante: radial
        Radius:  0,50 bis 6,00 m

  
         8,000 m ......................... .........................
    

           4.3.16. Betonsteinpflaster, 10 cm, schneiden, gerade
         Betonsteinpflaster, bis 10 cm dick, mit Nass-Schneidgerät 
   geradlinig schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an die 
  Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten. 
 Schneidschlämme darf nicht auf die frisch hergestellte 
     Pflasterung fließen, die Pflasterung ist zu schützen. Beim 
 Schneiden übrig bleibende Restmenge der Pflastersteine von 
  der Baustelle entfernen und entsorgen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
   eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden sowie 
      notwendige Zuschnitte (Halbsteine), die durch die 
  vorgegebenen Farbmuster notwendig sind.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         225,000 m ......................... .........................
    

      4.3.17. gemäß Position 4.3.16.
          Betonsteinpflaster, 10 cm, schneiden, radial

    Schnittkante: radial
        Radius:  0,50 bis 6,00 m

  
         175,000 m ......................... .........................
    

      4.3.18. Schachtabdeckung, auspflastern mit Betonstein
     Auspflastern einer Schachtabdeckung, Ø bis 650 mm und 
  Schächte der Geothermie mit Betonstein der Vorpositionen, 
  inklusive Pflasterschnitt.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

      4.3.19. Betonsteinpflaster, Nachschlämmen nach Fertigstellung
   Nachschlämmen der Pflasterflächen nach Fertigstellung, liefern 
 und herstellen

 Fugenmaterial
   Brechsandsplittgemisch aus abgesiebter Gesteinskörnung 0/5 
    mm bis zur vollen Sättigung der Fuge einschlämmen, inkl. 
   Einfegen, Einschlämmen und Säubern des Pflasters sowie 
    Nachsanden und Nachschlämmen, sofern erforderlich.
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    Inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
  Abrechnung erfolgt über Flächenaufmaß.

  
          3.125,000 m² ......................... .........................
    

                   4.3.20. Betonsteinplatte, Leitstreifen, Rippenfeld, 30x30x8 cm, anthrazit, verlegen
    Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, aus 
            Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton anthrazit, 
     mit Rippenstruktur, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird 
      gesondert vergütet, Bettungsstoff einfegen, liefern und verlegen.

  
          6,500 m² ......................... .........................
    

                   4.3.21. Betonsteinplatte, Aufmerksamkeitsfeld, Noppenfeld, 30x30x8 cm, anthrazit, verlegen
   Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, 
           aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton 
      anthrazit, mit Noppenstruktur, ungebundene Bauweise, 
    Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettungsstoff einfegen, 
  liefern und einbauen.

  
          2,000 m² ......................... .........................
    

       Pflasterdecken der Wege- und Platzflächen sind aus Natursteinspflaster gemäß DIN EN 1342, ZTV Pflaster-
            StB und TL Pflaster-StB, inkl. Bettungs- und Fugenmaterial, herzustellen.

      Natursteinpflaster in gebundener Bauweise ist inklusive Fugenverfüllung gemäß ZTV Fug-StB, inkl. 
         Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton gem. DIN EN 206 und DIN 1045-2, herzustellen.

    Verlegemuster: Halbversatz
      Fugen:   10 mm
     Verfüllung:   zementgebundener Pflasterfugenmörtel
      Beton:  C 20/25
      Bettung:  20 cm
     Rückenstütze: 15 cm
  
    

                  4.3.22. Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, 3-reihig, als taktiles Leitelement, liefern und 
 verlegen
        Naturstein, Kleinsteinpflaster 9/11, anthrazit, inklusive Bettung 
         und Fuge, gebunden, liefern und verlegen. 3-Reihig als taktiles 
  Leitelement.

        Material:   Naturstein, Gabbro
       Oberflächen:  gespalten, zwei Seiten gesägt
        Maße:    9/11 cm
     Dickenabweichung: Klasse 1
         Verlegemuster:  Halbversatz, 3-reihig
      Farbe:   anthrazit
      Einbauort:   taktiles Leitelement

  
          18,500 m² ......................... .........................
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                  4.3.23. Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, 6-reihig, als taktiles Leitelement, liefern und 
 verlegen
        Naturstein, Kleinsteinpflaster 9/11, anthrazit, inklusive Bettung 
         und Fuge, gebunden, liefern und verlegen. 6-Reihig als taktiles 
          Leitelement, inkl. Auffindefelder 60 x 60 cm.

        Material:   Naturstein, Gabbro
       Oberflächen:  gespalten, zwei Seiten gesägt
        Maße:    9/11 cm
     Dickenabweichung: Klasse 1
         Verlegemuster:  Halbversatz, 6-reihig
      Farbe:   anthrazit
      Einbauort:   taktiles Leitelement und Auffindefelder

  
          35,500 m² ......................... .........................
    

              4.3.24. Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, brechen / knacken
          Naturstein, Kleinsteinpflaster 9/11, Gabbro, anthrazit, durch 
     brechen / knacken für Anschlüsse an Einfassungen, Einbauten 
  und aufgehenden Bauteilen.

 Die Bearbeitung hat fachgerecht durch handwerkliches Spalten 
  (Knacken mittels mechanischem Steintrenner oder 
      Versetzerhammer) zu erfolgen. Sägeschnitte sind unzulässig. 
 Die Bruchkanten müssen in Struktur und Neigung dem 
 werksseitig allseits gespaltenen Gefüge der Pflastersteine 
   entsprechen. Das Anpassen erfolgt bündig unter Einhaltung des 
    vorgegebenen Fugenrasters und der Frost-Tausalz-
   Beständigkeit nach DIN EN 1342.

  
         10,000 m ......................... .........................
    

      4.3.25. Schachtabdeckung, auspflastern mit Naturstein
     Auspflastern einer Schachtabdeckung, Ø bis 650 mm und 
  Schächte der Geothermie mit Naturstein der Vorpositionen, 
    inklusive Pflasterschnitt / -bruch.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    Pflasterdecken der begrünbaren befestigten Flächen sind aus Rasenfugenpflaster gemäß DIN EN 1338, ZTV 
         Pflaster-StB und TL Pflaster-StB sowie FLL-Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren 
        Flächenbefestigungen, inklusive Bettungs- und Fugenmaterial, herzustellen.

 Bettungsmaterial
        Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen und kornabgestuften Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
  Gemisch)
    Gesteinskörnung: 0/8 mm
      Schichtdicke: 3 - 5 cm

 Fugenmaterial
        Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen und kornabgestuften Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
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               Gemisch), Gesteinskörnung 0/5 mm,gem. DIN EN 933-1, bis 20 mm unter Oberkante Pflaster 
                 einschlämmen, organische Substanz ≥ 1 Masse-% und ≤ 3 Masse-% gem. DIN 18128.

         Nutzungskategorie: N 1, N 2, N Fw
  
    

                   4.3.26. Rasenpflaster, 20 x 20 x 8 cm, mit Grünfuge, naturgrau, Kreuzverband, liefern und 
 verlegen
              Rasenpflaster, 20 x 20 x 8 cm, mit Grünfuge, naturgrau, mit 
    Verschiebesicherung, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
         ca. 200 x 200 (170) mm

      Fugenbreite:  30 mm
      Fugenanteil:  20 %
     Rasenfugenanteil: 28 %
      Fase:    Mikrofase
       Abstandhalter: mit, 5 mm
     Farbe:   naturgrau
        Oberfläche:  R12, unbehandelt
    Verlegemuster:  Kreuzverband
         Bereich:  RP1 PKW-Stellplatz
           RP2 Fahrradstellplatz

  Fugen gemäß Herstellerangaben.
  
          351,000 m² ......................... .........................
    

                4.3.27. Rasenpflaster, Mehrsteinsystem, mit Grünfuge, 10 cm, einfarbig, Reihenverband, 
 liefern und verlegen
          Rasenpflaster, Mehrsteinsystem, mit Grünfuge, 10 cm, mit 
    Verschiebesicherung, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 100 mm:
        ca. 300 mm x 150 / 200 mm
        ca. 250 mm x 150 / 200 mm
        ca. 200 mm x 150 / 200 mm

      Fugenbreite:  30 mm
      Fugenanteil:  50 %
      Fase:    Mikrofase
       Abstandhalter: mit, 25 mm
       Farbe:   einfarbig, sand
        Oberfläche:  gebürstet, R12
    Verlegemuster:  Reihenverband
       Bereich:  RP4 Innenhof West

  Fugen gemäß Herstellerangaben.
  
          6,000 m² ......................... .........................
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                4.3.28. Rasenpflaster, Mehrsteinsystem, mit Grünfuge, 10 cm, dreifarbig, Reihenverband, 
 liefern und verlegen
          Rasenpflaster, Mehrsteinsystem, mit Grünfuge, 10 cm, mit 
    Verschiebesicherung, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 100 mm:
        ca. 300 mm x 150 / 200 mm
        ca. 250 mm x 150 / 200 mm
        ca. 200 mm x 150 / 200 mm

      Fugenbreite:  30 mm
      Fugenanteil:  50 %
      Fase:    Mikrofase
       Abstandhalter: mit, 25 mm
         Farbe:   dreifarbig, sand / grau
        Oberfläche:  gebürstet, R12
    Verlegemuster:  Reihenverband
       Bereich:  RP3.1 Platzfläche
           RP3.2 Zuwege

  Fugen gemäß Herstellerangaben.

 Es werden maximal drei Stück Steine der gleichen Farbe 
  nebeneinander verlegt.

  
          280,000 m² ......................... .........................
    

                   4.3.29. Rasenplatte, 60 x 40 x 12 cm, mit Grünfuge, naturgrau, Kreuzverband, liefern und 
 verlegen
              Rasenplatte, 60 x 40 x 12 cm, mit Grünfuge, naturgrau, mit 
    Verschiebesicherung, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 120 mm:
      ca. 600 mm x 400 mm

      Fugenbreite:  30 mm
      Fugenanteil:  50 %
      Fase:    Mikrofase
    Abstandhalter: mit
     Farbe:   naturgrau
        Oberfläche:  R12, unbehandelt
    Verlegemuster:  Kreuzverband
         Bereich:  RP5 FW-Zufahrt Bolzplatz

  Fugen gemäß Herstellerangaben.
  
          85,000 m² ......................... .........................
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           4.3.30. Rasenfugenpflaster, 8 cm, schneiden, gerade
         Rasenfugenpflaster, bis 8 cm dick, mit Nass-Schneidgerät 
   geradlinig schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an die 
  Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten. 
 Schneidschlämme darf nicht auf die frisch hergestellte 
     Pflasterung fließen, die Pflasterung ist zu schützen. Beim 
 Schneiden übrig bleibende Restmenge der Pflastersteine von 
  der Baustelle entfernen und entsorgen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
   eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden sowie 
      notwendige Zuschnitte (Halbsteine), die durch die 
  vorgegebenen Farbmuster gemäß Detail notwendig sind.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         70,000 m ......................... .........................
    

           4.3.31. Rasenfugenpflaster, 10 cm, schneiden, gerade
         Rasenfugenpflaster, bis 10 cm dick, mit Nass-Schneidgerät 
   geradlinig schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an die 
  Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten. 
 Schneidschlämme darf nicht auf die frisch hergestellte 
     Pflasterung fließen, die Pflasterung ist zu schützen. Beim 
 Schneiden übrig bleibende Restmenge der Pflastersteine von 
  der Baustelle entfernen und entsorgen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
   eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden sowie 
      notwendige Zuschnitte (Halbsteine), die durch die 
  vorgegebenen Farbmuster gemäß Detail notwendig sind.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         80,000 m ......................... .........................
    

      4.3.32. gemäß Position 4.3.31.
          Rasenfugenpflaster, 10 cm, schneiden, radial

    Schnittkante: radial
        Radius:  0,50 bis 6,00 m

  
         20,000 m ......................... .........................
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      4.3.33. Schachtabdeckung, auspflastern mit Rasenfugenstein
     Auspflastern einer Schachtabdeckung, Ø bis 650 mm und 
 Schächte der Geothermie mit Rasenfugenstein der 
    Vorpositionen, inklusive Pflasterschnitt.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

           4.3.34. Rasenplatte, 12 cm, schneiden, gerade
         Rasenplatte, bis 12 cm dick, mit Nass-Schneidgerät geradlinig 
   schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an die Einbauten 
   und Randeinfassungen anarbeiten. Schneidschlämme darf nicht 
   auf die frisch hergestellte Pflasterung fließen, die Pflasterung ist 
   zu schützen. Beim Schneiden übrig bleibende Restmenge der 
  Pflastersteine von der Baustelle entfernen und entsorgen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
   eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden sowie 
      notwendige Zuschnitte (Halbsteine), die durch die 
  vorgegebenen Farbmuster gemäß Detail notwendig sind.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         15,000 m ......................... .........................
    

      4.3.35. gemäß Position 4.3.34.
          Rasenplatte, 12 cm, schneiden, radial

    Schnittkante: radial
        Radius:  0,50 bis 6,00 m

  
         2,000 m ......................... .........................
    

      4.3.36. Schachtabdeckung, auspflastern mit Rasenplatte
     Auspflastern einer Schachtabdeckung, Ø bis 650 mm und 
  Schächte der Geothermie mit Rasenplatte der Vorposition, 
  inklusive Pflasterschnitt.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Asphalt
    

   Asphalt
      Asphalttrag- und deckschichten gemäß ZTV Asphat-StB, 
   natürliche Gesteinskörnung gemäß TL Gestein, Mitverwendung 
   von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 
      gemäß TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Einbaudicke 
    gemäß TP D-StB ausführen.
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  Einbau mit Asphaltfertiger mit Radfahrwerk.

  gängige Einbaubreiten:
        Kleinfertiger   0,50m bis 3,20m
       Kompaktfertiger  1,20m bis 4,20m
        Tandem / Grabenwalze 0,80m bis 1,20m

 handgeführte Vibrationsplatten und Beschickung mit
       Radlader / Bobcat, sofern Lastkraftwagen-Anfahrt nicht 
    umsetzbar ist, sind in den Einheitspreis einzuberechnen.

  Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten.

  Abrechnung erfolgt über Flächenmaß.
  
    

             4.3.37. Asphaltdeckschicht, AC 8 D S, 4 cm, herstellen
     Asphaltdeckschicht, auf Asphalttragschicht, inklusive 
    aufhellendem Zuschlagstoff, höhengerecht herstellen, 
  einschließlich fachgerechter Nahtausbildung.

       Mischgut:  AC 8 D S
     Bindemittel:  50/70
     Zuschlagstoff: natürliches Aufhellungsgestein 2/5
     Einbaudicke: 4 cm
       Einbaubreite: 0,5 bis 4,00 m
         Belastungsklasse:  RStO-12, BK0,3

  Arbeitsfugen sind in die Position mit einzurechnen.
  
          260,000 m² ......................... .........................
    

      4.3.38. gemäß Position 4.3.37.
              Asphaltdeckschicht, AC 8 D S, 4 cm, herstellen - Zulage Handarbeit

   Handarbeit als Zulage zu Vorpositionen, im Bereich von 
   Baukonstruktionen und Einbauten, nach besonderer Anordnung 
  des Auftraggebers.

  
          16,500 m² ......................... .........................
    

      4.3.39. Fuge in Asphalt als Anschluss, herstellen
       Anschluss als Fuge, mit Fugenmasse, herstellen, gemäß DIN 
            EN 14188-1, ZTV Fug-StB und TL Fug-StB. Längs- und 
     Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Ausführung an 
   Anschlussbereichen und entlang von Borden. Mit heiß 
   verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2.

      Fugenspalttiefe:  40 mm
     Fugenspaltbreite:  10 mm
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 Geradlinige Ausführung der Fugen mit maschinell geführtem 
   Gerät. Ausräumen und Reinigen des Fugenspaltes ist 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

  
         68,000 m ......................... .........................
    

      4.3.40. Randausbildung von Asphalt, herstellen
     Rand der Asphaltschichten, geradlinig, nachverdichten mit 
  Handstampfer oder geeigneter Rüttelplatte.

  
         68,000 m ......................... .........................
    

      4.3.41. Randabdichtung von Asphalt, herstellen
   Flankenflächen der Asphaltschichten abdichten, durch heiß 
  aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragsmenge: 4 kg/m²
     Bindemittel:  50/70

 Bei schichtweiser Ausführung ist die angrenzende Oberfläche 
   der jeweiligen Schicht 10 cm breit und mit einer Auftragsmenge 
        von 1,5 kg/m² in die Abdichtung mit einzubeziehen.

  Die Ränder müssen frei von Verschmutzungen sein.
  
         68,000 m ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 10
     Spiel- und Sportflächen
    

     Spiel- und Sportflächen
      Multifunktionsspielfeld aus-EPDM, gemäß DIN 18035-6:2021
        Sportplätze - Kunststoffflächen, DIN EN 14877:2013 Normtyp B, 
        schüttbeschichtet, wasserdurchlässig, fugenlos, Granulat, 
      flachgelagert, im Ortseinbau, liefern und herstellen.

 Herstellungsart
 Der Fallschutzbelag wird wasserdurchlässig in Ortseinbauweise 
     nahtlos und eben gemäß DIN 18035-6 eingebaut. Dem Angebot 
 ist auf Verlangen ein aktuelles Eignungsprüfzeugnis nach DIN 
     EN 1177 beizufügen. Die Umweltverträglichkeit ist nach DIN V 
   18035-6 ebenfalls durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.

 Die Fläche ist in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung
  herzustellen.

  Die Fläche ist bis zur Aushärtung abzusperren.

        Geprüft nach DIN EN 1177:2024, DIN EN 1176-1 Abschnitt 4 + 
        6, DIN EN 1969:2000 - Verfahren A, UVP Umweltverträglichkeit 
         DIN 18035-6:2021, PAK-Wert ZEK 01.1-08 / DIN EN 
      15527:2008, Brandprüfung DIN EN 13501-1:2019 = Efl und 
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    ASTM F 1292-04. Harte Bedachung ABP nach DIN V ENV 
       1187:2006. Klassifizierung DIN EN 13501-5:2016 Abschnitt 9 
      und DIN CEN/TS 16459:2020. Gleitreibungskoeffizient gemäß 
     DIN EN 13893:2003 Rutschhemmung gemäß DIN 51130:2014 
      = R10 Klasse des Verdrängungsraumes V 6.

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
    

              4.3.42. Sportbelag, EPDM, RAL Mischung, inkl. Tragschicht, herstellen
    Multifunktionsspielfeld aus EPDM, gemäß DIN 18035-6:2021
        Sportplätze - Kunststoffflächen, DIN EN 14877:2013 Normtyp B, 
        schüttbeschichtet, wasserdurchlässig, fugenlos, Granulat, 
      flachgelagert, im Ortseinbau, liefern und herstellen.

 Deckschicht
      · Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem 
     EPDM-Granulat, voll durchgefärbt
       · Schichtdicke: ca. 1,5 cm
     · Durchdringungen: 3 Stück
    · Farbe: Farbton lichtbeständig wenn notwendig mit 
 alipathischem Bindemittel
  · Bemusterung vor Bestellung

 Basisschicht
       · Bestehend aus polyurethan-gebundenem EPDM-Granulat, 
   aus Recycling-Gummigranulat und Gummifasern
       · Schichtdicke: ca. 1 cm
     · Durchdringungen: 3 Stück
  · Kunststoffhaftbrücke

 Gebundene Tragschicht
  · gebundene Tragschicht aus Dränbeton
    · Körnung Brechkorn 2/5 mm
       · Schichtdicke: ca. 8 cm
    · Einbau erfolgt höhen- und profilgerecht auf verlegegerechtem 
    Unterbau (ungebundene Tragschicht)

  
          375,000 m² ......................... .........................
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          4.3.43. Sportbelag, EPDM, Schutzabdeckung Ränder, herstellen
      Angrenzende Einfassungen, Läufer, Entwässerungsrinnen, 
 Bauteile und Pflasterflächen vor Einbau gegen 
  Kunststoffverschmutzung schützen.

               Abklebung, Folie, Dicke 0,3 mm, Breite ≥ 30 cm, herstellen, 
 inklusive Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem 
  Kunststoffeinbau.

  
         102,000 m ......................... .........................
    

      4.3.44. Schachtabdeckung, ausgießen
        Ausgießen einer Schachtabdeckung, ca. 3200 x 3750 mm und 
    Schächte der Geothermie mit EPDM-Belag der Vorpositionen, 
  inklusive Schutzabdeckung.

 Ausguß für Bodenhülsen Badmintonpfosten in EP Einbauten 
  und Ausstattung abbrechnen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

 Fallschutzflächen mit Holzhackschnitzel

          Mit TÜV-Prüfbericht und TÜV-Zertifizierung nach DIN EN 1176-1:2017 und DIN EN 1177:2018, Prüfzeugnis 
 zum Brandverhalten und zur Pflanzenverträglichkeit sowie Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte nach 
  BBodSchV.

 Produkt
 Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel

 Hersteller
     Öcocolor GmbH & Co. KG
  Hemkenroder Straße 14
  38162 Destedt
         Tel.: 0049 (0)5306 941444
         Fax: 0049 (0)5306 941445
         E-Mail: info@oecocolor.de
  
    

        4.3.45. Fallschutzfläche, Holzhackschnitzel, liefern und herstellen
    Spielplatzbelag aus Holzhackschnitzeln, lose geschüttelt, 
     bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen 
         Resthölzern (Innenfeuchte 15-20 %), kein Frischholz, ohne 
      Rinden- und Laubanteile, liefern und herstellen.

       Schichtdicke:  40 cm,
             inklusive 10 cm Wegspielmasse
         Körnung:   ca. 5-50 mm
    Oberflächenstruktur: länglich und aufgefasert
      Farbe:   naturbelassen
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 Leitprodukt
   Ökocolor - Spielplatzbelag Fallschutz
  Hemkenroder Straße 14
  38162 Cremlingen

  oder gleichwertiges Produkt:
   Ein alternatives Produkt gilt als gleichwertig, wenn es die 
  identischen Qualitäten sowie Materialstärken aufweist. 
    Angebotenes Fabrikat/Modell:

   '.................................................'
     (vom Bieter einzutragen, falls nicht Leitprodukt)

  
          125,000 m² ......................... .........................
    

    
         Summe 4.3. Deckschichten .........................
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      4.4. Traufstreifen + Trittplatten

     *** Ausführungsbeschreibung 11
     Beton- und Natursteinplatten
    

     Beton- und Natursteinplatten
      Beton- und Natursteinsteinplatten gemäß DIN EN 1338, ZTV 
         Pflaster-StB und TL Pflaster-StB, inklusive Bettungs- und 
    Fugenmaterial, herzustellen.

 Bettungsmaterial
   Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen und 
      kornabgestuften Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
  Gemisch)
    Gesteinskörnung: 0/5 mm
      Schichtdicke: 3 - 5 cm

 Fugenmaterial
   Baustoffgemisch aus natürlichen, gebrochenen und 
      kornabgestuften Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
  Gemisch)
    Gesteinskörnung: 0/5 mm
  bis Oberkante Pflaster einschlämmen.

 Bemusterungsflächen für alle Traufstreifen und Trittplatten
 Die Farbzusammenstellung und Farbanteile werden nach der 
   Bemusterung der Fassade festgelegt. Hier kann es in 
  Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Änderungen / 
 Ergänzungen nach Ausgabe des Leistungsverzeichnisses 
   kommen! Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber 
 eine Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen und 
   freigeben zu lassen. Abrrechnung der Musterflächen erfolgt 
  über die entsprechenden Positionen.

  
    

               4.4.1. Betonsteinplatten, Traufstreifen, 40 x 40 x 5 cm, liefern und verlegen
          Betonsteinplatten als Traufstreifen, 40 x 40 x 5 cm, liefern und 
  in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 50 mm:
      ca. 400 x 400 mm

 Oberfläche
      Fase:    ohne Mikrofase
     Farbe:   grau

    Verlegemuster:  Reihenverband
     Bereich:  Traufstreifen

  
          100,000 m² ......................... .........................
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                 4.4.2. Betonsteinplatten, Trittplatten, 30 x 30 x 6 cm, naturgrau, liefern und verlegen
          Betonsteinplatten als Trittplatten, 30 x 30 x 6 cm, liefern und in 
  Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 60 mm:
      ca. 300 x 300 mm

 Oberfläche
      Fase:    Mikrofase
     Farbe:   naturgrau

      Verlegemuster:  gleichmäßiger Abstand, vor Ort den
         Gegebenheiten anzupassen
       Bereich:  P1 Trittplatte

  
          8,000 m² ......................... .........................
    

               4.4.3. Betonpflaster, Mehrsteinsystem als Trittplatten, 8 cm, einfarbig, wilder Verband, liefern 
 und verlegen
          Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 8 cm, einfarbig, gealterte 
      Kante, als Trittplatten, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 80 mm:
            ca. 230 mm x 240, 280, 320 und 360 mm

  Vorsatz aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-
 beständigen Farbpigmenten 
    Pflaster aus Beton DIN EN 1338, Qualität K D I

 Oberfläche
        Material:  maschinell bearbeitet, gealterte Oberfläche,
            Ecken und Kanten, R13
    Abstandshalter: ohne
      Fase:    gealterte Kante
           Farbe:   einfarbig, sand / grau, schattiert

    Verlegemuster:  wilder Verband
         Bereich:  BP2.2 Innenhof - Ost

   Fläche im Innenhof gelegen. Etwaige Erschwerniszulagen sind 
  in den Einheitspreis einzubeziehen.

  
          1,500 m² ......................... .........................
    

      4.4.4. Betonsteinplatten schneiden, gerade
   Betonsteinplatten der Vorpositionen schneiden, gerade

  
         10,000 m ......................... .........................
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           Summe 4.4. Traufstreifen + Trittplatten .........................
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      4.5. Linierungen / Markeriungen

     Farbmarkierung in EPDM- und Asphaltflächen in unterschiedlichen Linienbreiten, Formen und 
     Beschriftungen, inklusive Oberflächenvorbereitung und Versiegelung, gemäß Vorgaben Gestaltungskonzept 
          für Sportfeldmarkierungen auf EPDM (Badmintonplatz) und Asphalt (Bolzplatz) herstellen.

  Das Einmessen der Linierungen ist in den jeweiligen Einheitspreis einzukalkulieren.

 Farbmarkierung auf EPDM
   Eingemessene Linierung freischneiden, Nutzschicht aus durchgefärbtem EPDM Granulat mit Polymergehalt 
            von +25% und lichtechtem, aliphatischem PU-Bindemittel, flächenbündig einbringen und anarbeiten. Die 
  Ränder sind zu verkleben. 

        Gesamtstärke:  min. 10mm

 Farbmarkierung Asphalt
     Zwei bis dreilagig aufbringen, maximale Schichtdicke 1,8 mm beziehungsweise gemäß 
  Nutzungsanforderungen.

   Das Abkleben der Randbereiche ist einzukalkulieren. Die Beschichtung ist abriebfest als System und 
        wetterbeständig (UV-beständig) auszuführen.

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem Auftraggeber final festzulegen und eine 
  Bemusterungsprobe vorzulegen.

 Gemäß Detailplänen
     5.3.05_DT_Detail Markierung Asphaltfläche
       5.3.06_DT_Detail Markierung EPDM-Fläche
  
    

          4.5.1. Markierung Asphalt, Linierung Breite 10 cm, herstellen
       Sportfeldlinierung, auf Asphalt, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

      Linienbreite:  10 cm
     Einbauort:  Bolzplatz

  
         100,000 m ......................... .........................
    

            4.5.2. Markierung Asphalt, Linierung Breite 10 - 30 cm, herstellen
       Sportfeldlinierung, auf Asphalt, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

        Linienbreite:  10 - 30 cm
     Einbauort:  Bolzplatz

  
         120,000 m ......................... .........................
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        4.5.3. Markierung Asphalt, Linierung Schriftzug, herstellen

       Sportfeldlinierung, auf Asphalt, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

     Linienbreite:  variierend
      Schriftzug 1:  T O O o o o r
     Schriftzug 2:  A B C D E

     Einbauort:  Badmintonfeld
  
        1,000 psch  .........................
    

          4.5.4. Markierung EPDM, Linierung Breite 4 cm, herstellen
       Sportfeldlinierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

      Linienbreite:  4 cm
     Einbauort:  Badmintonfeld

  
         100,000 m ......................... .........................
    

          4.5.5. Markierung EPDM, Linierung Breite 10 cm, herstellen
       Sportfeldlinierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

      Linienbreite:  10 cm
     Einbauort:  Badmintonfeld

  
         400,000 m ......................... .........................
    

      4.5.6. gemäß Position 4.5.5.
       Markierung EPDM, Linierung Schriftzug, herstellen

       Sportfeldmarkierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

             Linienbreite:  10 cm, GO!, MOVE, PLAY
     Einbauort:  Badmintonfeld

  
        1,000 psch  .........................
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          4.5.7. Markierung EPDM, Kreisformen bis 38 cm, herstellen
       Sportfeldmarkierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

            Punktdurchmesser: 13 / 19 / 25 / 31 / 38 cm

     Einbauort:  Badmintonfeld
  
        1,000 psch  .........................
    

      4.5.8. gemäß Position 4.5.5.
            Markierung EPDM, Kreisformen, 38 cm, mit Nummerierung, herstellen

       Sportfeldmarkierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

         Punktdurchmesser: 38 cm, inklusive Nummerierung 1 bis 6

     Einbauort:  Badmintonfeld
  
        1,000 psch  .........................
    

        4.5.9. Markierung EPDM, Shilouette GSGB, herstellen
       Sportfeldmarkierung, auf EPDM, in Teillängen, inklusive 
  Oberflächenvorbereitung und Versiegelung herstellen.

        Silhouette GSGB: Radius 150 cm, inklusive Ziffern

     Einbauort:  Badmintonfeld
  
        1,000 psch  .........................
    

    
           Summe 4.5. Linierungen / Markeriungen .........................

    
         Summe 4. Befestigte Flächen .........................
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    5. Baukonstruktionen

    5.1. Stützmauern und Wände

     *** Ausführungsbeschreibung 12
   Frostschutzschicht
    

   Frostschutzschicht
 Frostschutzschicht unter Betonfertigteilelementen aus Kiessand 
      nach ZTV SoB-StB 04 zur Gründung der Betonfundamente.

   Eignungsnachweis ist zu erbringen,in unterschiedlichen Stärken 
   und Breiten liefern und in Teilmengen profilgerecht, gemäß 
    Detailplanung, einbauen und lagenweise verdichten. 
           Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m². Die Einbaudicke wird 
  verdichtet gemessen.

  
    

     5.1.1. gemäß Ausführungsbeschreibung 12
          Frostschutzschicht, 0/32, 20 cm, liefern und einbauen

        Frostschutzschicht, 0/32, 20 cm, unter Betonfertigteilen liefern 
  und einbauen.

  
          16,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 13
   Betonfundamente
    

   Betonfundamente
 Betonfundamente unter Betonfertigteilen aus Beton der Güte C 
           20/25 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, gem. ZTV - Beton 
      StB 01, einschließlich Lieferung und Einbau. Konstruktive 
   Bewehrung nach statischen Erfordernissen, eigenverantwortlich 
     durch den AN zu ermitteln, raue Schalung, als 
 Streifenfundamente in unterschiedlichen Breiten und Stärken 
     zur Gründung der Betonfertigteile, Oberkante abgestuft, liefern 
     und profilgerecht, entsprechend der Detailplanung, einbauen 
  und verdichten.

   Eignungsnachweis ist zu erbringen, Einbaudicke verdichtet 
    gemessen. Einbaugrößen entsprechend der Positionen.

  
    

     5.1.2. gemäß Ausführungsbeschreibung 13
         Betonfundament C20/25, 20 cm, liefern und herstellen

    Betonfundament C20/25, für Betonfertigteile liefern und 
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  herstellen.

     Schichtdicke:  20 cm
  
          16,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 14
   Winkelstützen
    

   Winkelstützen
       Winkelstützmauer, mit Fundamentfuß, aus Betonfertigteilen, in 
    verschiedenen Längen, liefern und auf Betonfundament, 
                C20/25, Dicke 20 cm, inkl. Mörtelbett 5 cm, herstellen, auf 
       Betonfundament, höhen- und fluchtgerecht, mit geeignetem 
      Gerät, ohne sichtbare Versetzanker, ohne Versetzspuren, 
   engfugig versetzen, erdberührte Fugen rückseitig durch 
    Verklebung einer 20 cm breiten Bitumenbahn schließen, 
    einschließlich erforderlicher Erd- und Nebenarbeiten, 
 Abplatzungen an den Kanten sind durch geeignete 
  Schutzmaßnahmen zu vermeiden.

       Sichtbetonklasse: SB3, glatt
     Farbe:   hellgrau
     Betondruckfestigkeit:  C35/45
             Expositionsklassen:  XC4, XD3, XF1, WF
           Belastung:   p=5,00kN/m²
          Fase:   alle Sichtkanten, 10/10 bis 15/15 mm

 Die Qualität der Betonfertigteile ist mit der örtlichen Bauleitung 
 des Auftraggebers und dem Auftraggeber gemeinsam zu 
  bemustern!

   Es ist zwingend drauf zu achten, dass die Sichtseiten der 
  Winkelstützen nicht konisch zulaufen!

 Unterbau
          · Der Einbau des Betonfundamentes, C20/25, 20 cm, wird 
  gesondert vergütet.
         · Der Einbau der Frostschutzschicht, 0/32, 20 cm, wird 
  gesondert vergütet.

  Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Rastermaße. 
 Die Werkplanung ist nach örtlichem Aufmaß zu erstellen und mit 
  der Bauleitung abzustimmen.

   Wenn nicht anders beschrieben, sind die Einbaurichtlinien der 
 Hersteller maßgeblich für die Lieferung und den Einbau der 
  Betonwinkelstützen.

  Die Position beinhaltet:
    1. das Erstellen der Statik,
        2. das Erstellen der Werk-, Schal- und Bewehrungspläne
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   3. das Erstellen der Montagepläne auf Grundlage der durch den 
  Auftragnehmer zu erstellenden statischen Nachweise.

 Die prüffähigen Unterlagen sind der Bauleitung eine Woche vor 
 Erstellung der Fertigbetonteile in einfacher Ausfertigung zur 
  Prüfung und Freigabe vorzulegen.

     Die DIN EN 206 DIN 1045 sowie das Merkblatt der 
     Fachvereinigung deutscher Betonfertigteilbau e.V. über 
      Sichtbetonflächen, DIN EN 13198 sowie dazugehörige Normen, 
   Vorschriften und ZTVs, die allgemeinen Regeln der Technik sind 
  unabdingbare Grundlagen der nachfolgenden Positionen.

 Die Lieferung und der Einbau der Bewehrung nach 
 Bewehrungsplänen auf Grundlage des zu erstellenden 
 statischen Nachweises ist in den Einheitspreis mit 
  einzukalkulieren.

 Nachweise sind unaufgefordert der Bauüberwachung des 
  Auftraggebers vorzulegen.

    Die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange, 
     Vakuumgerät, Gurten oder ähnlichem) ohne Versetzspuren 
   einzubauen, an den Fugen sind durch geeignete 
  Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu vermeiden,

 Die Fertigteile werden auf die hergestellten Betonfundamente 
   auf eine 5 cm starke Mörtelschicht MG III gemäß Detailplänen 
        höhen-, flucht- und fachgerecht mit einer Fuge von 6 mm 
   gesetzt. Haftgrund zwischen Betonfundamenten und 
 Mörtelschicht sowie Mörtelschicht und Stahlbetonfertigteil sind 
     ebenso wie die Mörtelschicht, die Maschinen- und 
 gegebenenfalls Krankosten für das Setzen der Fertigteile in den 
  Einheitspreis der Folgepositionen mit einzukalkulieren.

     Abdichtung der Fugen von hinten mit Bitumenbahnen, Breite 30 
     cm, im später nicht sichtbaren Bereich, inklusive Abdichtung der 
   Fugen von vorne, oben und hinten mit vorkomprimiertem 
     Fugendichtband, Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 
       18542, Farbe hellgrau, über die gesamte Höhe/Tiefe 
    Betonelement, 5 mm von den Außenkanten der Betonelemente 
  eingerückt.

       Höhen, Breiten, Längen, gegebenenfalls Angaben über 
 Aussparungen und gegebenenfalls Schrägen der Fertigteile 
    entsprechend der nachfolgenden Positionen sind ca.-Angaben, 
 die genauen Maße sind an der Örtlichkeit nach den 
 vorgenommenen Absteckungen beziehungsweise der 
   Baulichkeit zu nehmen. Maßabweichungen der anzufertigenden 
    Betonfertigteile, die aufgrund örtlicher Bautoleranzen entstehen, 
   werden nicht gesondert vergütet, Fugen sind bei der Erstellung 
  der Werkplanung zu berücksichtigen.
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     5.1.3. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
       Winkelstütze, WS A, einbauen

 Winkelstütze A

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    120 cm
          Fuß:     65 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         47,000 St ......................... .........................
    

     5.1.4. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
       Winkelstütze, WS B, einbauen

 Winkelstütze B

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    105 cm
          Fuß:     55 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         8,000 St ......................... .........................
    

     5.1.5. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
       Winkelstütze, WS C, einbauen

 Winkelstütze C

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    80 cm
          Fuß:     45 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         11,000 St ......................... .........................
    

     5.1.6. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
       Winkelstütze, WS D, einbauen

 Winkelstütze D

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    55 cm
          Fuß:     30 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         94,000 St ......................... .........................
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     5.1.7. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S1, einbauen

  Winkelstütze S1

           Baulänge:   41 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    55 cm
          Fuß:     30 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.8. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S2, einbauen

  Winkelstütze S2

           Baulänge:   60 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    39,6 / 41,2 cm
          Fuß:     30 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.9. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S3, einbauen

  Winkelstütze S3

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    41,2 / 44 cm
          Fuß:     65 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.10. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S4, einbauen

  Winkelstütze S4

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    44 / 46,7 cm
          Fuß:     55 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
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     5.1.11. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S5, einbauen

  Winkelstütze S5

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    46,7 / 49,5 cm
          Fuß:     45 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.12. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S6, einbauen

  Winkelstütze S6

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    49,5 / 52,2 cm
          Fuß:     45 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.13. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
        Winkelstütze, WS S7, einbauen

  Winkelstütze S7

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
         Höhe:    52,2 / 55 cm
          Fuß:     30 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
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     5.1.14. gemäß Ausführungsbeschreibung 14
       Winkelstütze, WS E, einbauen

 Winkelstütze E

     Eckelement, bestehd aus zwei Teilen, je

           Baulänge:   100 cm, gem. örtlichem Aufmaß
       Höhe:    120 cm
          Fuß:     65 cm, nach statischem Erfordernis
      Wandstärke:   12 cm

     ER = Ecke rechts, östlich
     EL = Ecke links, nördlich

  
         2,000 St ......................... .........................
    

          5.1.15. Winkelstütze, D 12 cm, schneiden
           Winkelstütze, bewehrt, D 12 cm, mit Nass-Schneidgerät 
   geradlinig schneiden und mit engen Fugen von 4 mm an 
   Einbauten anarbeiten. Schneidschlämme darf nicht auf die 
 frisch hergestellte Pflasterung beziehungsweise Ausstattung 
    fließen, die Oberflächen sind zu schützen.

 Nicht als Zuschnitt gelten durch das Rastermaß vorgegebene 
     Anfangs- und Endsteine, Zuschnitte die durch nicht 
    eingehaltene, materialgegebene Maße notwendig werden.

  Abgerechnet wird die tatsächliche verlegte Schnittlänge.
  
         2,000 St ......................... .........................
    

        5.1.16. Winkelstütze, Bestand, grundreinigen und aufbereiten
         Winkelstütze, Bestand, grundreinigen und aufbereiten, inkl. der 
  nachfolgenden Arbeiten:

 Vorreinigung
 Gründliche Reinigung der vorhandenen Aufputzflächen der 
      Winkelstützen im Bestand. Entfernung von Staub, Schmutz, 
   Algen, losen Verunreinigungen und umweltbedingten 
 Anhaftungen mittels materialschonender Feuchtreinigung oder 
           Niederdruck-Heißwasserwäsche (max. 60-80 bar), um die 
   Struktur des Altaufputzes nicht zu beschädigen. Anfallendes 
  Schmutzwasser auffangen und umweltgerecht entsorgen.

 Ausbesserungsarbeiten
     Gereinigte Flächen auf Hohllagen, Risse, Abplatzungen und 
     Tragfähigkeit prüfen. Kleinere Fehlstellen, Risse und Ausbrüche 
 im bestehenden Aufputz fachgerecht mit einem auf den Bestand 
    abgestimmten Mörtel/Spachtelmasse ausgleichen und glätten. 
 Ausbruchstellen beiputzen und an die Umgebungsstruktur 
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  anpassen.

 Haftgrundierung
   Auf den vorbereiteten, gereinigten und schadfreien Untergrund 
     eine, dem System entsprechende, pigmentierte und 
       diffusionsoffene Haftgrundierung (Spezialprimer) auftragen. Der 
   Primer ist vollflächig, gleichmäßig und gemäß 
   Herstellervorgaben aufzurollen oder zu streichen, um eine 
   optimale Anbindung der nachfolgenden Beschichtung/des 
    Graffiti-Lacks zu garantieren.

   Egalisierung / Weißanstrich
   Aufbringen eines deckenden, diffusionsoffenen 
          Zwischenanstrichs (z. B. hochwertige Silikonharz- oder Acrylat-
     Fassadenfarbe) als einheitlicher, neutraler Malgrund für das 
   geplante Graffiti. Verhindert das Durchschlagen von Altlasten 
  und sorgt für ein homogenes Saugverhalten der Wand.

  
         85,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 5.1. Stützmauern und Wände .........................
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    5.2. Sitzblöcke und Stufen

     Frostschutzschicht unter Betonfertigteilelementen aus Kiessand nach ZTV SoB-StB 04 zur Gründung der 
  Betonfundamente.

   Eignungsnachweis ist zu erbringen,in unterschiedlichen Stärken und Breiten liefern und in Teilmengen 
            profilgerecht, gemäß Detailplanung, einbauen und lagenweise verdichten. Verformungsmodul EV2 mind. 80 
       MN/m². Die Einbaudicke wird verdichtet gemessen.
  
    

          5.2.1. Frostschutzschicht 0/32, 15 cm, liefern und einbauen
          Frostschutzschicht, FSS 0/32, 15 cm, für Betonfundament, 
  liefern und einbauen.

     Schichtdicke: 15 cm
  
          20,000 m³ ......................... .........................
    

       Betonfundamente unter Betonfertigteilen aus Beton der Güte C 20/25 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
          gem. ZTV - Beton StB 01, einschließlich Lieferung und Einbau. Konstruktive Bewehrung nach statischen 
       Erfordernissen, eigenverantwortlich durch den AN zu ermitteln, raue Schalung, als Streifenfundamente in 
     unterschiedlichen Breiten und Stärken zur Gründung der Betonfertigteile, Oberkante abgestuft, liefern und 
      profilgerecht, entsprechend der Detailplanung, einbauen und verdichten.

     Eignungsnachweis ist zu erbringen, Einbaudicke verdichtet gemessen. Einbaugrößen entsprechend der 
  Positionen.
  
    

          5.2.2. Betonfundament C20/25, 20 cm, liefern und herstellen
       Betonfundament C20/25, 20 cm, für Betonfertigteile liefern und 
  herstellen.

     Schichtdicke:  20 cm
  
          25,000 m³ ......................... .........................
    

        Sitzmauern aus einzelnen Betonelementen, als Stahlbetonfertigteil gemäß DIN EN 206, DIN 1045-2 und DIN 
       1045-4, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Fertigteile engfugig auf Betonfundamenten der 
     Vorpositionen verlegen. Bei Fertigteilfundamenten ist die Verlegung auf Mörtel einzukalkulieren. Fugen mit 

      Sichtbetonklasse:  SB3
      Festigkeitsklasse:  C35/45
         Expositionsklasse:  XC4, XF1
    Feuchtigkeitsklasse: WF
         Fase:    Längskanten oben mit Mikrofase 5mm
             übrige Kanten 3 mm gefast
      Farbe:   grau
         Oberfläche:   schalungsglatt, R9

   Konstruktive Bewehrung nach statischen Erfordernissen, eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu 
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  ermitteln und der Bauleitung als Nachweis unaufgefordert vorlegen.

       Stückzahlen, Formate und Radien gemäß Planung 5.3.04_Detail Blockkanten.
  
    

        5.2.3. Sitzmauer aus Beton, Typ A,  liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ A,  liefern und herstellen.

     Länge:  100 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm

  
         114,000 St ......................... .........................
    

        5.2.4. Sitzmauer aus Beton, Typ B,  liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ B,  liefern und herstellen.

     Länge:  150 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm

  
         2,000 St ......................... .........................
    

        5.2.5. Sitzmauer aus Beton, Typ C, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ C, liefern und herstellen.

     Länge:  86 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

        5.2.6. Sitzmauer aus Beton, Typ D, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ D, liefern und herstellen.

     Länge:  100 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  84 cm

  
         2,000 St ......................... .........................
    

            5.2.7. Sitzmauer aus Beton, Typ E, Radius 1,5m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ E, liefern und herstellen.

     Länge:  115/80+14 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm
     Radius: 150 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
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            5.2.8. Sitzmauer aus Beton, Typ F, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ F, liefern und herstellen.

     Länge:  115/78 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm
     Radius: 200 cm

  
         8,000 St ......................... .........................
    

            5.2.9. Sitzmauer aus Beton, Typ G, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ F, liefern und herstellen.

     Länge:  52/40 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.10. Sitzmauer aus Beton, Typ H, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ H, liefern und herstellen.

     Länge:  114/89 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.11. Sitzmauer aus Beton, Typ I, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ I, liefern und herstellen.

     Länge:  59/46 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.12. Sitzmauer aus Beton, Typ K, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ K, liefern und herstellen.

     Länge:  100/78 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50/62 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
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            5.2.13. Sitzmauer aus Beton, Typ L, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ L, liefern und herstellen.

     Länge:  100/78 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  62/74 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.14. Sitzmauer aus Beton, Typ M, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ M, liefern und herstellen.

     Länge:  114/89 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  74/88 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.15. Sitzmauer aus Beton, Typ N, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ N, liefern und herstellen.

     Länge:  78/100 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  50/62 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.16. Sitzmauer aus Beton, Typ O, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ O, liefern und herstellen.

     Länge:  78/100 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  62/74 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.17. Sitzmauer aus Beton, Typ P, Radius 2m, liefern und herstellen
      Sitzmauer aus Beton, Typ P, liefern und herstellen.

     Länge:  89/114 cm
     Breite:  45 cm
     Höhe:  74/88 cm
     Radius: 200 cm

  
         1,000 St ......................... .........................
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                 5.2.19. Blockstufe aus Beton, Typ S, 100 x 35 x 15 cm, mit Kontraststreifen, liefern und 
 herstellen
           Blockstufe aus Beton, Standardbauteil 100 x 35 x 15 cm, Tiefe 
      individuell bei Antritts- und Austrittsstufen, hellgrau, 
      Sichtbetonqualität SB3, rutschhemmende Oberfläche R11, 
         Kontraststreifen anthrazit, Auftrittsfläche 4 cm/Ansichtsfläche 2 
    cm, inklusive Fundament.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

      5.2.20. gemäß Position 5.2.19.
                 Blockstufe aus Beton, Typ S1, 125 x 35 x 15 cm, mit Kontraststreifen, liefern und 

 herstellen

          Blockstufe aus Beton, 125 x 35 x 15 cm, Tiefe individuell bei 
         Antritts- und Austrittsstufen, hellgrau, Sichtbetonqualität SB3, 
     rutschhemmende Oberfläche R11, Kontraststreifen anthrazit, 
          Auftrittsfläche 4 cm/Ansichtsfläche 2 cm, inklusive Fundament.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 15
       HPL-Sitzauflagen für Sitzelemente - Beton
    

       HPL-Sitzauflagen für Sitzelemente - Beton
 Präambel
 Alle im Folgenden aufgeführten und beschriebenen Produkte 
   sind international musterrechtlich geschützt. Durch die 
 Übermittlung dieser Unterlagen gehen keinerlei Rechte am 
 vorhandenen Geschmacksmuster an den Empfänger oder 
   andere über. Ein Nachbau durch ein anderes Unternehmen als 
    durch die miramondo public design GmbH ist nicht statthaft. 
  Eine Zuwiderhandlung wird auf rechtlichem Wege geahndet. 
    Der Gerichtsstand ist Wiener Neustadt, Österreich.

 Produktsortiment
 Möbelsortiment für den öffentlichen Außenraum bestehend aus 
   Sitzauflagen für Mauern. Flächen gefertigt aus 
     Hochdrucklaminat (HPL). Die Stahlrahmen sind in 
   verschiedenen Ausführungen: für Sitzauflagen in verschiedenen 
   Längen. Alle Möbel sind für eine Bodenverschraubung 
  vorbereitet.

 Laminatplatten
        Hochdrucklaminatplatten (HPL) nach ISO 4586/I und ON EN 
  438 Typ CGF mit äußerst wirksamem Witterungsschutz für 
       Anwendungen im Außenraum. Materialstärke 8mm. Frei von 
          organischen Halogen- (Chlor, Fluor, Brom) bzw. 
    Schwefelverbindungen. Frei von Schwermetallen und Asbest. 
      Schwer brennbar B2 nach DIN 4102. Chemische Beständigkeit 
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    und Fleckenunempfindlichkeit nach EN 438. Lebensmittelecht 
     nach §28 LMG 75.

 Stahlteile
  Seitenteile ohne Rückenlehne aus rostfreiem Stahl, 
            Werkstoffnummer 1.4301 - X5CrNi18-10, Materialstärke 3mm, 
        gelasert, verschweißt, gebürstet. Formrohr aus rostfreiem Stahl, 
        Werkstoffnummer 1.4301 - X5CrNi18-10 in der Dimension 
       30x20x1,5mm.

 Verbindungstechnik
 Verbindung der Rohre mit den Laminatplatten durch einen 
           hochfesten MS-P Kleber. Dichte des Klebers 1532 kg/m3, 
          Bruchdehung 250% nach DIN 53504, E-Modul 1,7 MPa nach 
         DIN 53505, Shore A 60°, Zugfestigkeit 2,20 MPa nach DIN 
     53504. Dauerelastischer, hochfester Klebstoff ist frei von 
          Isocyanat, Lösemittel, Phosphat und Silikon und ist UV-, wetter-, 
          (Salz)wasser-, feucht-, und chlorbeständig sowie pilzhemmend 
       anzuwenden. Verschraubung mit dem Untergrund über 10x70 
 Gestellschrauben mit Sechskantkopf und Dübeln oder 
  Vergleichbares.

 Produkt
 Il Posto L
 miramondo public design GmbH
  Miramondostrasse 6
    2504 Sooss, Austria
     office@miramondo.com
     www.miramondo.co

  oder gleichwertiges Produkt:
   Ein alternatives Produkt gilt als gleichwertig, wenn es die 
     identischen funktionalen Maße, die Qualitäten, die 
 Materialstärken sowie die identische Korrosionsschutzklasse 
        (Feuerverzinkung + Beschichtung) aufweist. Angebotenes 
    Fabrikat/Modell:

   '.................................................'
     (vom Bieter einzutragen, falls nicht Leitprodukt)

 Hinweis Farbe
 Die Farbwahl erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
 der Bauleitung erst nach der Fassadenbemusterung des 
  Hochbaus.

 Hinweis Ausführung
     s. 5.3.04_Detail Blockkanten
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     5.2.21. gemäß Ausführungsbeschreibung 15
               HPL-Sitzauflage, 45 x 60 cm, Farbe 1, liefern

    HPL-Sitzauflage Typ 1

         Maße:   450 x 600 mm
      Stärke:  8 mm
      Farbe:  Typ 1

         Unterkonstruktion: 20 mm, Stahl, feuerverzinkt
      Verschraubung: rostfreie Edelstahlschrauben, auf Mauer

  
         13,000 St ......................... .........................
    

     5.2.22. gemäß Ausführungsbeschreibung 15
               HPL-Sitzauflage, 45 x 90 cm, Farbe 1, liefern

   HPL-Sitzauflage

         Maße:   450 x 900 mm
      Stärke:  8 mm
      Farbe:  Typ 1

         Unterkonstruktion: 20 mm, Stahl, feuerverzinkt
      Verschraubung: rostfreie Edelstahlschrauben, auf Mauer

  
         5,000 St ......................... .........................
    

     5.2.23. gemäß Ausführungsbeschreibung 15
               HPL-Sitzauflage, 45 x 60 cm, Farbe 2, liefern

   HPL-Sitzauflage

         Maße:   450 x 600 mm
      Stärke:  8 mm
      Farbe:  Typ 2

         Unterkonstruktion: 20 mm, Stahl, feuerverzinkt
      Verschraubung: rostfreie Edelstahlschrauben, auf Mauer

  
         13,000 St ......................... .........................
    

     5.2.24. gemäß Ausführungsbeschreibung 15
               HPL-Sitzauflage, 45 x 90 cm, Farbe 2, liefern

    HPL-Sitzauflage Typ 4

         Maße:   450 x 900 mm
      Stärke:  8 mm
      Farbe:  Typ 2
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         Unterkonstruktion: 20 mm, Stahl, feuerverzinkt
      Verschraubung: rostfreie Edelstahlschrauben, auf Mauer

  
         4,000 St ......................... .........................
    

     5.2.25. gemäß Ausführungsbeschreibung 15
     Zulage - Sonderfarben

 Zulage für Farbvarianten außerhalb Standardsortiment des 
  Herstellers.

  
         35,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 5.2. Sitzblöcke und Stufen .........................
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    5.3. Einfriedungen

     *** Ausführungsbeschreibung 16
   Einfriedung Stabmattenzaun
    

   Einfriedung Stabmattenzaun
     Stabmattenzaun, inklusive Rohrpfosten und Befestigung, als 
  Einfriedung herstellen.

    Gemäß Planung Einfriedungskonzept, siehe LP 5.1-13

 Stabmattenelement
        Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, als 
 Doppelstabmatte
     Gesamthöhe120 beziehungsweise 180 cm
      Höhe über Geländeoberkante: 125 - 130 cm beziehungsweise 
       185 bis 190 cm (Oberflächengefälle beachten)
    Maschenweite: 50/200 mm
    Dicke der senkrechten Drähte: 6 mm
    waagerechte Profile als Doppelstab: 8 mm
    Befestigung an Rohrpfosten, mit Abdeckleiste,
    Bodenabstand: 5 cm
   feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 
 55633-1
    Farbton: RAL 7016

 Rohrpfosten
     Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
    Querschnitt: 100/50 mm
    Wanddicke: 3 mm
       Gesamtpfostenlänge: 2600 m (Einbau in Fundament)
       Höhe über Geländeoberkante: bis 2000 mm, entsprechend des 
  verwendeten Stabgitterzaunes einzubauen.
     Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte, Befestigung mit 
     Gittermattenhalterungen, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und 
  pulverbeschichtet DIN 55633-1
    Farbton: RAL 7016

   Höhen, Breiten und Längen der Stahlelemente entsprechend 
   der nachfolgenden Positionen sind geplante Angaben, die 
 genauen Maße sind an der Örtlichkeit nach den 
 vorgenommenen Absteckungen beziehungsweise an der 
   Baulichkeit zu nehmen. Maßabweichungen der anzufertigenden 
    Stahlelemente, die aufgrund örtlicher Bautoleranzen entstehen, 
  werden nicht gesondert vergütet.

   Verschraubungen auf Winkelstützwänden gemäß DT 5.3.09.

      Ecken mit Winkeln von 90° bis 175° sind zu biegen.
     Ecken mit Winkeln bis 90° sind mit Eckpfosten herzustellen. Die 
   örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. Sind 
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   Eckpfosten nicht sinnvoll einsetzbar, ist die Ecke mit 
   Eckverbindern zu schließen. Schnittstellen sind fachgerecht zu 
  versiegeln.

  
    

     5.3.1. gemäß Ausführungsbeschreibung 16
        Betonfundament C 20/25, für Zaunpfosten, herstellen

    Betonfundament C 20/25, für Zaunpfosten der nachfolgenden 
    Positionen, herstellen.

  
          12,000 m³ ......................... .........................
    

     5.3.2. gemäß Ausführungsbeschreibung 16
         Stahlgittermattenzaun, Höhe 180 cm, liefern und einbauen

     Stabmattenelement, inklusive Rohrpfosten, inklusive 
   Befestigung, überlappende Gitter mit Rohrpofsten und 
     Klemmrohr von innen verschraubt, für Einfriedung, gemäß 
    Herstellerangaben einbauen, einschließlich erforderlicher Erd- 
   und Nebenarbeiten. Überschüssiger Boden ist von der Baustelle 
  zu entsorgen.

        Höhe:    180 cm
       Einzelfeldlänge:  bis 260 cm
    Gittermattenhalterungen: einseitig

       Betonfundament C 20/25, für Zaunpfosten, herstellen.
        Länge:   bis 70 cm
        Breite:   bis 70 cm
       Schichtdicke:  im Mittel 80 cm

  
         205,000 m ......................... .........................
    

     5.3.3. gemäß Ausführungsbeschreibung 16
         Stahlgittermattenzaun, Höhe 120 cm, liefern und einbauen

     Stabmattenelement, inklusive Rohrpfosten, inklusive 
   Befestigung, überlappende Gitter mit Rohrpofsten und 
     Klemmrohr von innen verschraubt, für Einfriedung, gemäß 
    Herstellerangaben einbauen, einschließlich erforderlicher Erd- 
   und Nebenarbeiten. Überschüssiger Boden ist von der Baustelle 
  zu entsorgen.

        Höhe:    120 cm
       Einzelfeldlänge:  bis 260 cm
    Gittermattenhalterungen: einseitig

       Betonfundament C 20/25, für Zaunpfosten, herstellen.
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        Länge:   bis 70 cm
        Breite:   bis 70 cm
       Schichtdicke:  im Mittel 80 cm

  
         25,000 m ......................... .........................
    

     5.3.4. gemäß Ausführungsbeschreibung 16
       Stabgittermattenzaun, Zulage, Längenanpassung

   Zulage für Längenanpassung der Gitterelemente, inklusiver 
   fachgerechter Nach- und Farbbehandlung der Trennstellen für 
  zuvor beschriebene Doppelstabmatte.
  Schnittstellen dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.

  
         20,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 17
   Einfriedung Drehflügeltor
    

   Einfriedung Drehflügeltor
        Drehflügeltor, zweiflügelig, inklusive zwei Torpfosten, inkl. 
      notwendiger Stützpfosten, Befestigung und Verriegelung, inkl. 
        Durchgreifschutz, inkl. Schlüsseldepot Feuerwehr, inkl. 
      Metallanschlag, liefern, einbauen und herstellen.

         Verortung gemäß 5-1-13_A_LP_Lageplan Einfriedungskonzept.

        Drehflügeltor (ein- / zweiflügelig, handbetätigt)
     Tor mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN 
  EN 10219-2

       Toröffnungswinkel:    135°
          lichte Weite:     bis 400 cm
         Länge Elemente:    bis 300 cm
           Gesamthöhe:    120 bzw. 180 cm
         Höhe über Geländeoberkante:   125 bis 130 cm bzw.
                  185 bis 190 cm
         Querschnitt:     80/40 mm
         Wanddicke:     3 mm

   Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt
          Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, lärmgedämmt, als 
 Doppelstabmatte
        Maschenweite:    50/200 mm
      Dicke der senkrechten Drähte:   6 mm
     waagerechte Profile als Doppelstab:  8 mm

      Befestigung an Stützpfosten, mit Torbändern /-gehänge, 
     Korrosionsschutz LKS 1 feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 
   und pulverbeschichtet DIN 55633-1.
         Farbton:     RAL 7016
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    Die Torbändern /-gehänge der Flügel sind mit starken, 
 verstellbaren Augenschrauben und Bolzen mit dem Pfosten zu 
    verbinden. Die Aufhängung muss verstellbar sein.

 Verriegelung
       Schlosskasten RAL 7016 inkl. Einfach- /Zweifachschließung mit 
     einem /zwei Zylinderkästen. Bei Einfachschließung zusätzlich 
  mit Dreikantschließung.
   Drückergarnitur mit innen/außen knaufartige Klinke und 
    innen/außen Knauf.
  Aus eloxiertem Aluminium.

 Torpfosten
         Stahlvierkantrohr    S235 DIN EN 10219-2
         Querschnitt:     120/120 mm
         Wanddicke:     5 mm
           Gesamtpfostenlänge:    180 bzw. 240 cm,
               für Einbau in Fundament
      Höhe über Geländeoberkante:  200 cm

  Kopf verschlossen mit verschweißter Platte.
    Öffnungswinkel bis 135°, mit zweidimensional verstellbaren 
     Bändern, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet 
   DIN 55633-1,
        Farbton:    RAL 7016

 Hinweis
   Im Bereich der Zaun- oder Gebäudeanschlüsse sowie Tore und 
 Pfosten dürfen keine Klemmstellen für Finger oder
   Kopffangstellen entstehen. Eventuelle Beschädigungen der 
  Verzinkung oder der Beschichtung sind mit Zinkstaub-
     Beschichtung bzw. Kunststoffspray RAL 7016 dauerhaft 
   auszubessern. Die Aufhängungen sind nach der Endjustage 
   ebenfalls mit Zinkstaub-Beschichtung und Kunststoffspray zu 
  behandeln.

 Kalkulationshinweis
   Soweit nicht anders ausgeschrieben, werden Schlüsseltresore 
   für die Feuerwehr und Torfeststeller gesondert vergütet. Etwaige 
      Montage-, Neben- und Betonarbeiten sind in den EP 
  einzukalkulieren.

  
    

     5.3.5. gemäß Ausführungsbeschreibung 16
        Betonfundament C 20/25, für Torpfosten, herstellen

       Betonfundament C 20/25, für Torpfosten, herstellen.

  Gemäß den Herstellerangaben und statischen Erfordernissen.
  Die Statik ist nachzuweisen.

  
          32,000 m³ ......................... .........................
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     5.3.6. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
     Torpfosten, Torliefern und einbauen

     Torpfosten, inklusive Befestigung und Verriegelung, für 
    Drehflügeltor, liefern und einbauen.

     Gittermattenhalterungen, einseitig, je Pfosten
    Öffnungsrichtung DIN 107: Schloss DIN links
     DIN L (1) rechts einwärts

       Betonfundament C 20/25, für Torpfosten, herstellen.
        Länge:   bis 70 cm
        Breite:   bis 70 cm
         Tiefe:    bis 100 cm

  
         14,000 St ......................... .........................
    

     5.3.7. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ A, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 4,00 m

         Drehflügeltor Typ A, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, 
       Durchgangsbreite 4,00 m, inklusive Befestigung, mit 
      Torfeststellern, Doppelschließung mit Doppelzylinder, inkl. 
      Boden-Auflaufschuh, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff und Schlüsseltresor FW
   innen: Drücker

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.3.8. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ B, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 3,00 m

         Drehflügeltor Typ B, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, 
       Durchgangsbreite 3,00 m, inklusive Befestigung, mit 
      Torfeststellern, Einfachschließung und Doppelzylinder, inkl. 
      Boden-Auflaufschuh, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff mit Mülldreikant
   innen: Drücker

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.3.9. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ C, einflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 3,00 m

         Drehflügeltor Typ C, einflügelig, Höhe: 1,80 m, 
       Durchgangsbreite 1,50 m, inklusive Befestigung, mit Anschlag 
       rechts, Einfachschließung mit Doppelzylinder, inkl. gefederter 
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    Stützrolle, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff
   innen: Drücker

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.3.10. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ D, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 2,50 m

         Drehflügeltor Typ D, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, 
       Durchgangsbreite 2,50 m, inklusive Befestigung, mit 
      Torfeststellern, Doppelschließung mit Doppelzylinder, inkl. 
      Boden-Auflaufschuh, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff und Schlüsseltresor FW
   innen: Drücker mit Panikfunktion

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.3.11. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ E, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, Durchgangsbreite 2,50 m

         Drehflügeltor Typ E, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, 
       Durchgangsbreite 2,50 m, inklusive Befestigung, mit 
    Torfeststellern und Einfachschließung mit Doppelzylinder, inkl. 
    Boden-Auflaufschuh liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff
   innen: Drücker mit Panikfunktion

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.3.12. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ F, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, Durchgangsbreite 2,00 m

         Drehflügeltor Typ F, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, 
       Durchgangsbreite 2,00 m, inklusive Befestigung, mit 
      Einfachschließung mit Doppelzylinder, inkl. Boden-
    Auflaufschuh, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Drücker
   innen: Drücker

  
         1,000 St ......................... .........................
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     5.3.13. gemäß Ausführungsbeschreibung 17
              Drehflügeltor Typ G, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 4,00 m

         Drehflügeltor Typ G, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, 
       Durchgangsbreite 4,00 m, inklusive Befestigung, mit 
      Torfeststellern, Doppelschließung mit Doppelzylinder, inkl. 
      Boden-Auflaufschuh, liefern und einbauen.

 Griffe und Schlüssel
   außen: Kugelgriff und Schlüsseltresor FW
   innen: Drücker

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    5.3.14. Schlüsseltresor für die Feuerwehr
    Schlüsseltresor FW für Vorpositionen, liefern und einbauen.

   Schlüsseltresor für die Feuerwehr, vorgerichtet für 
     Schließzylinder, inkl. Profilhalbzylinder mit 
   Feuerwehrschließung. Robuster Schlüsselsafe mit 
 mechanischer Verriegelung zum Einbau in den vorhandenen 
         Torpfosten. Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1. 
 Beschädigungen an der Beschichtung sind mit Kaltzink und RAL 
  Farbe entsprechend der Toranlage nachzubehandeln.

     Material:   Edelstahl
        Einbauort:  Für Drehflügeltore A, D und G.

         Verortung gemäß 5-1-13_A_LP_Lageplan Einfriedungskonzept.
  
         3,000 St ......................... .........................
    

      5.3.15. Torfeststeller, höhenverstellbar
   Torfeststeller für Vorpositionen, mit Fanghaken und 
         Torendpuffer, höhenverstellbar, zum Einbetonieren, inkl. aller 
  Nebenarbeiten und Betonarbeiten.

       Material:   Aluminium, eloxiert
           Einbauort:  Für Drehflügeltore A, B, D, E und G

         Verortung gemäß 5-1-13_A_LP_Lageplan Einfriedungskonzept.
  
         10,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 5.3. Einfriedungen .........................
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    5.4. Einhausungen

     *** Ausführungsbeschreibung 18
   Einhausungen
    

   Einhausungen
   Höhen, Breiten und Längen der Stahlelemente entsprechend 
   der nachfolgenden Positionen sind geplante Angaben, die 
 genauen Maße sind an der Örtlichkeit nach den 
 vorgenommenen Absteckungen beziehungsweise an der 
   Baulichkeit zu nehmen. Maßabweichungen der anzufertigenden 
    Stahlelemente, die aufgrund örtlicher Bautoleranzen entstehen, 
  werden nicht gesondert vergütet.

  Die Position beinhaltet:
   · das Erstellen der Statik,
  · das Erstellen der Werkpläne
  · das Erstellen der Montagepläne auf Grundlage der durch den 
  Auftragnehmer zu erstellenden statischen Nachweise.

 Die prüffähigen Unterlagen sind der Bauleitung eine Woche vor 
 Herstellung in einfacher Ausfertigung zur Prüfung und Freigabe 
  vorzulegen.

 Nachweise sind unaufgefordert der Bauüberwachung des 
  Auftraggebers vorzulegen.

  
    

            5.4.1. Einhausung, Müllstandort, Höhe 203 cm, liefern und einbauen
         Einhausung, Müllstandort und Fahrradparken, Höhe ca. 203 cm, 
   gemäß Herstellerangaben einbauen, einschließlich 
     erforderlicher Erd- und Nebenarbeiten. Überschüssiger Boden 
  ist von der Baustelle zu entsorgen.

     Material:  Quadratrohr

 Außenmaß Stützen
        Breite:  ca. 17.700 mm 
         Tiefe:   ca. 6.000 mm 
         Höhe:   ca. 2.030 mm

 Seitenverkleidung
          Material:  Lochblech, Stahl 1,5 mm,
            Lochung:  quadratisch, gerade, 20-50 mm,mittels
         Bohrschrauben an horizontalen
          Quertraversen befestigt.

            Oberfläche:  Stahl, feuerverzinkt, gem. DIN EN ISO 1461
       Farbe:  pulverbeschicht, nach Bemusterung
         Hochbaufassaden festzulegen 
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 Bestehend aus
   Quadratrohr-Stützen
           Maße:   ca. 100 x 4 mm

 Fußplatten
             Maße:   ca. 250 x 250 x 15 mm

 Seitenverkleidung Lochblechfeld
         Höhe:   ca. 1900 mm
               Länge/Breite. ca. 2120 / 2100 / 2200 / 1200 mm

     Tor, Flügeltor, einflügelig
         Höhe:   ca. 1900 mm
         Länge/Breite. ca. 1600 mm
            Rahmen:  ca. 60 x 40 mm, ohne Feststeller
      Aufhängung:  angeschraubt an Bandpfosten mittels V2A
         Durchgangsverschraubung
     Beschläge:  Aluminium
         Drücker:  beidseitig beweglich, mit Mülldreikant 8 mm

     Tor, Hängeschiebetor, einflügelig
         Höhe:   ca. 1900 mm
         Länge/Breite. ca. 1600 mm
            Rahmen:  ca. 60 x 40 mm, ohne Feststeller
          Laufschiene:  C-Profil, verzinkt, mit gekantetem
         Schutzblech
         Rollaparat:  Oben: doppelpaarig, verzinkt
           Unten: Polyamid Führungsollen
     Schlossfalle:  Schließwinkel angeschraubt an
           Bandpfosten mittels V2A
         Durchgangsverschraubung
       Beschläge:  Aluminium, eloxiert
       Drücker:  beidseitig beweglich, mit Einsteckschloss

  
         1,000 St ......................... .........................
    

             5.4.2. Einhausung, Schulgarten, Höhe 222 cm, inklusive Bodenrahmen und Regenfallrohr, 
 liefern und einbauen
          Einhausung, Schulgarten, Höhe ca. 2220 mm, inklusive 
   Bodenrahmen und Regefallrohrset, gemäß Herstellerangaben 
      einbauen, einschließlich erforderlicher Erd- und Nebenarbeiten. 
  Überschüssiger Boden ist von der Baustelle zu entsorgen.

        Material:  polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech,
         feuerverzinkt
             Maße:   ca. 2750 x 2750 x 2220 mm
      Tür:   einflügelig
     Oberlicht:  umlaufend
       Farbe:  dunkelgrau-metallic
      Dachoberfläche: quarzgrau-metallic

 Zubehör
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           Bodenrahmen: Aluminium, Formrohr, 40 x 40 mm
           mit Kunststoff-Eckverbindern
          Regenfallrohr: dunkelgrau-metallic, 2 St.
       Regalsteher:  10 St.
       Regalböden:  15 St.
       Haken:  9 St.
      Klapptisch  1 St.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      5.4.3. gemäß Position 5.4.2.
         Einhausung, Schulgarten, Schottertragschicht, liefern und herstellen

 Schottertragschicht für Gerätehaus liefern und herstellen

       Körnung:   0/32, Mineralgemisch
       Einbaustärke: ca. 20 cm

  
          8,000 m² ......................... .........................
    

      5.4.4. gemäß Position 5.4.2.
         Einhausung, Schulgarten, Deckschicht, liefern und herstellen

        Betonsteinplatten als Fundament für Gerätehaus, 40 x 40 x 5 
      cm, inklusive Bettung, liefern und in Teilmengen verlegen.

      Rastermaß, Steindicke 50 mm:
      ca. 400 x 400 mm

 Deckschicht
      Fase:    ohne Mikrofase
     Farbe:   grau

    Verlegemuster:  Reihenverband
     Bereich:  Gerätehaus

  Fugen gemäß Herstellerangaben!

 Vor Auslösung einer Bestellung ist dem Auftraggeber eine 
  Musterfläche vor Ort zur Bemusterung herzustellen.

 Bettungsmaterial
   Bettungsmaterial aus abgesiebter Gesteinskörnung gem. TL 
            Pflaster-StB, Brechsand-Splittgemisch, 0/8 mm, in 
   gleichmäßiger Dicke einbauen. Schichtdicke im verdichteten 
    Zustand 4 cm.

  
          8,000 m² ......................... .........................
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      5.4.5. gemäß Position 5.4.2.
         Einhausung, Schulgarten, Dampfbremsfolie, liefern und einbauen

        Dampfbremsfolie, 150 bis 200 µm, auf Splittbett der 
  Deckschicht aus Vorposition liefern und einbauen.

   Es ist eine geschlossenen Sperrschicht herzustellen. Einzelne 
   Bahnen sind mit mindestens 15 cm Überlappung herzustellen 
     und müssen mit einem wasserbeständigen, PE-Folien 
    geeigneten Dampfbrems-Klebeband abgeklebt werden.

  Maße sind entsprechend des Gerätehauses auszulegen, 
  mindestens aber bis zu anstehenden Randeinfassungen. 
  Überstehende Ränder sind sauber abzuschneiden.

    Inkl. Abdichtung von Durchstößen für Leerrohre.
  
          8,000 m² ......................... .........................
    

      5.4.6. gemäß Position 5.4.2.
         Einhausung, Schulgarten, Abdichtung für Aluminiumbodenrahmen, liefern und 

 herstellen

   Abdichtung für Einhausung, Bodenrahmen aus 
  Aluminiumprofilen auf Deckschicht bestehend aus Betonplatten, 
   mit elastischer, feuchtigkeitsvernetzender und 
 witterungsbeständiger Dichtmasse zur schlagregendichten 
    Abdichtung, liefern und herstellen.

       Material:  Ein-Komponenten Dichtstoff
        Auftragsmenge: ca. D 6 mm breit

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 5.4. Einhausungen .........................

    
         Summe 5. Baukonstruktionen .........................

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 139 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    6. Einbauten und Ausstattung

    6.1. Bestandseinbauten

     *** Ausführungsbeschreibung 19
     Spielgerät, Bestand
    

     Spielgerät, Bestand
       Spielgerät, Bestand, ausbauen, zwischenlagern in Teilen 
  wiedereinbauen:

   Zwischenlagerung & Wiedereinbau
  1x Gurtsteg
  1x Ringgerätetrainer
  1x Reckstange
  1x Wackelsteg
  1x Barrenholmtrainer
        5x Tischtennisplatte (2x für Schulhof Neubau, 2x für 
     Bestandsschulhof, 1x Umsetzen im Bestandshof)

 Einlagerung
  1x Tischtennisplatte
    1x Sprosswand- und Klimmzugtrainer

   Standortgleich verbleibend, zu sichern
  1x Balancierbalken

  
    

     6.1.1. gemäß Ausführungsbeschreibung 19
         Spielgerät, Bestand, ausbauen, zwischenlagern und wiedereinbauen

       Spielgerät, Bestand, ausbauen, auf der Baustelle 
  zwischenlagern und in Teilen wiedereinbauen.

  
         10,000 St ......................... .........................
    

     6.1.2. gemäß Ausführungsbeschreibung 19
       Spielgerät, Bestand, ausbauen und einlagern auf Betriebshof

       Spielgerät, Bestand, ausbauen, laden und zur Einlagerung auf 
  Betriebshof des Auftraggebers transportieren und entladen.

  Einlagerort:
 Servicebetriebe Garbsen
  Im Alten Dorfe 37-43
    30823 Garbsen-Havelse

  
         2,000 St ......................... .........................
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     6.1.3. gemäß Ausführungsbeschreibung 19
       Spielgerät, Bestand, sichern

          Spielgerät, Bestand sichern mit Bauzaun, H180cm, inkl. 
      Rohrschellenverbindern an Zaunelementen, liefern, aufstellen, 
  vorhalten und räumen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

         6.1.4. Betonfundament C20/25, für Bestandsspielgeräte, herstellen
       Betonfundament C20/25, für Bestandsspielgeräte, herstellen.

       Länge:  bis 80 cm
       Breite:  bis 80 cm
        Tiefe:   bis 80 cm

  
          4,000 m³ ......................... .........................
    

    
         Summe 6.1. Bestandseinbauten .........................
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    6.2. Allgemeine Einbauten

          6.2.1. Natursteinquader, inkl. Bettung, liefern und einbauen
           Natursteinquader, H 50cm, inkl. Bettung aus 10 cm 
       Schottertragschicht 0/32 und Splittbett 2/5, liefern und einbauen.

 Natursteinquader
     Material:  Obernkirchner Sandstein
               Maße:   100 x 100 x 50 cm, 4 St.
                  100 x 50 x 50 cm, 9 St.
                  50 x 50 x 50 cm, 5 St.
       Oberfläche:  naturbelassen, bruchrau
        Kanten:  behauen, abgerundet,
           keine scharfen / spitzen Kanten
       Anordnung:  vertikal / horizontal variierend

 Bettung
          Tragsschicht: Schotter 0/32, 10 bis 15 cm
           Bettung:  Splitt 2/5, 3 bis 5 cm

  Der Einbauort ist mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen.
  
         17,000 St ......................... .........................
    

                 6.2.2. Abfallbehälter, 2 x 80 L, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, liefern und einbauen
       Abfallbehälter, rechteckig, Stahlrahmenkonstruktion -zur 
  Aufnahme von zwei separaten Müllbehältnissen, 
    Regenabdeckung, rückseitig mit Stahlblech verblendet, 
    vorderseitig mit zwei Türen ausgestattet -Schnappschloss, 
     Stahlteile: verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL, zwei 
    Förderer für den Einwurf von Abfällen - getrennte Sammlung, 
   innenliegender Edelstahlring zur Mülltütenbefestigung, inklusive 
    Verschraubung und Betonfundament, inklusive Schlüssel, 
  liefern und einbauen.

        Material: Stahl S235 DIN EN 10219-2, feuerverzinkt DIN EN 
    ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1

           Behältermaße:  ca. 705 x 400 x 1000 mm
        Volumen:   2 x 80 L
          UK Behälter:  Geländeoberkante + ca. 300 mm

         Vorderseite:  Stahlblech 2 mm, als Türen ausgeführt
       Schließung:  Schnappschloss, dreieckiger Schlüssel
         Rückseite:  Stahlblech 2mm, feststehend
     Stahlbleche:  verzinkt und pulverbeschichtet

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.
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 Fundament
   Zum Aufbringen mit Dübeln/Gewindestangen auf 
         Betonfundament, liefern, aufstellen und montieren. Inkl. aller 
   notwendigen Nebenarbeiten. Überschüssiger Boden ist zu 
  entsorgen.

      Beton:  C20/25
           Abmessungen: ca. 710 x 500 x 1000 mm

  
         7,000 St ......................... .........................
    

              6.2.3. Hochbeet, FSC-Holz, inkl. Nebenarbeiten und Fundament, liefern und einbauen
         Hochbeet aus zertifiziertem Holz, inkl. Verankerung, inkl. aller 
    Nebenarbeiten und Fundament, liefern und einbauen.

 Holzbeet
             Maße:   ca. 2625 x 900 x 650 mm
         Material:  Weichholz, FSC-zertifiziert
         druckimpregniert
     Farbe:  natur
    Kantenausbildung: bündig mit Holzbeet
     Schutzfolie:  inklusive
       Verankerung: Erdspieße, 400 mm

 Fundament
         Material:  Schotter 8/32, 10 cm

     Einbauort:  Schulgarten
  
         5,000 St ......................... .........................
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               6.2.4. Hochbeet, einseitig unterfahrbar, FSC-Holz, inkl. Nebenarbeiten und Fundament, 
 liefern und einbauen
     Hochbeet, einseitig unterfahrbar für zwei Rollstühle, aus 
      zertifiziertem Holz, inkl. aller Nebenarbeiten und Fundament, 
  liefern und einbauen.

 Holzbeet
              Maße:   ca. 1900 x 1000 x 800 mm,
           unterfahrbare Höhe 650 mm
         Material Holz: Douglasie, FSC-Holz,
            druckimpregniert, 45 mm
     Farbe:  natur
       Material Einsatz: Pflanzeinsatz, Edelstahl,
          790 Liter Fassungsvermögen

 Fundament
         Material:  Schotter 8/32, 10 cm

     Einbauort:  Schulgarten
  
         1,000 St ......................... .........................
    

                 6.2.5. Hochbeet, Komposter, mit Entnahmeklappe, 68 x 70 x 76 cm, liefern und herstellen
     Hochbeet, Komposter, als Lattenkonstruktion mit offenen 
       Lamellen, aus Holz, mit unterer Entnahmeklappe, liefern und 
 herstellen

           Maße: ca. 680 x 700 x 760 mm
        Holz: Weichholz, FSC-zertifiziert

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                6.2.6. Absperrpfosten, Stahl, H 90 cm, pulverbeschichtet, herausnehmbar, liefern und 
 einbauen
            Absperrpfosten, mit Reflexfolie, rund, mit Flachkopf, Ø 76 mm, 
     feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet, 
     inklusive Betonfundament C20/25, liefern und einbauen.

     Ausführung:  herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach 
          DIN 3223
         Höhe:   ca. 90 cm
        Farbe:  pulverbeschichtet, RAL 7016

 Fundament
      Beton:  C20/25
           Abmessungen: ca. 40 x 40 x 60 cm

     Einbauort:  Zugangswege und
           Feuerwehrzufahrt / Laufwege

  
         1,000 St ......................... .........................
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          6.2.7. Fahrradanlehnbügel, Bestand, von Bauhof aufnehmen, transportieren und einbauen
   Fahrradanlehnbügel aus Bestand vom Bauhof / Abholstelle des 
   Auftraggeber abholen, zur Baufstelle transportieren und 
        einbauen. Der Abholweg (6,10 km) ist in den Einheitspreis 
  einzukalkulieren.

         Höhe:   ca. 1000 mm
        Breite:  ca. 1000 mm
         Höhe:   ca. 750 mm

 Fundament
 Die Fundamente sind als Punktfundamente auszubilden und 
    über Kernbohrungen in der Deck- und Tragschicht herzustellen. 
 Der Durchmesser ist entsprechend des Durchmessers des 
     Fahrradbügels zu wählen und mit Beton C20/25 zu verfüllen. Es 
   ist darauf zu achten, Hohlräume zu verschließen und zu 
  verdichten. 
      Bei Vollversiegelung: Beton bis OK Pflaster, Glattstrich. 
  Zementschleier sind unmittelbar nach dem Einbau zu entfernen.
     Bei Rasenfugenpflaster: Die obersten 4 cm sind mit Substrat 
  des anstehenden Rasenpflasters zu verfüllen.
  Die Kernbohrung wird gesondert vergütet.

          Fundament:  C20/25, bis 40 mm unter
         Oberkante Deckschicht
         Tiefe:   ca. 400 mm

  Abholort:
 Servicebetriebe Garbsen
  Im Alten Dorfe 37-43
    30823 Garbsen-Havelse

  Lieferadresse:
     Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel
  Ludwigstraße 4
    30827 Garbsen-Berenbostel

  
         66,000 St ......................... .........................
    

      6.2.8. gemäß Position 6.2.7.
         Fahrradanlehnbügel, Kernbohrung bis 150 mm, herstellen

  Zwei Kernbohrungen pro Fahrradbügel herstellen.

         Tiefe:   ca. 400 mm unter Geländeoberkante
       Durchmesser:  120 mm bis 150 mm

  
         132,000 St ......................... .........................
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                 6.2.9. Spielgerät, Teqballplatte, 300 x 170 x 90 cm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen
             Teqballplatte, 300 x 170 x 90 cm, pulverbeschichtet, mit HPL-
      Laminat für Außenbereich, transparenter PMMA-Platte, 
     einstellbaren Polymerfüßen, inklusive Fundament, liefern und 
     einbauen. Geprüft nach DIN EN 15312.

                Maße:    ca. 3000 x 1700 x 900 mm (OK Netz)
            Tischhöhe:   Mitte 760 mm, Außenkante 565 mm
    horizontaler Abstand: zwischen unterstem Teil der
             Oberfläche und Netz 1490 mm

     Material Netz:   Acrylglas
          Material Gestell:  Stahl, S235J2
        Farbe:   Grundierung CDP, pulverbeschichtet

 Fundament
       Beton:   C20/25
            Maße:    ca. 400 x 400 mm x Länge 
 Füße

 Teqballplatte verschraubt durch Deckschicht EPDM mit 
  Streifenfundament.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            6.2.10. Lackierung, Teqballplatte, Pulverbeschichtung, herstellen - Zulage
      Zulage - Lackierung für Teqballplatte, Pulverbeschichtung, 
 herstellen

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                 6.2.11. Spielgerät, Bolzplatztor, 300 x 200 x 100 cm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen
            Bolzplatztor, 300 x 200 x 100 cm, pulverbeschichtet, in 
     Bodenhülsen stehend, inklusive Netz mit Stahleinlage, inklusive 
 Fundament liefern und einbauen

      Material Gestell: Aluminium, vollverschweißt
             Ovalprofil 120 x 100 mm
             Tortiefe 100 mm, oben offen
               Netzbügel: ø 60 mm, bodenlang
           oben offen, mit zwei zusätzlichen
             Streben 40 x 4 mm im Dachbereich

          Material Netz:  Polypropylen, mit Stahleinlage 2,5 / 5 mm
         Maschenweite: 100 mm, diagonal, mit Scheuerschutz
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             Maße:   ca. 3000 x 2000 x 1000 mm
      Farbe Gestell: Aluminium-natur
     Farbe Netz:  schwarz

     Einbauort:  Bolzplatz
  
         2,000 St ......................... .........................
    

          6.2.12. Lackierung, Bolzplatztor, Pulverbeschichtung herstellen - Zulage
    Lackierung für Bolzplatztor, Pulverbeschichtung herstellen, 
  inklusive Grundierung und Vorarbeiten.

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

            6.2.13. Spielgerät, Badminton, Spielpfosten D 83mm und Netz, liefern und einbauen
     Badminton, Spielpfosten, inklusive Bodenhülsen und 
    Abdeckkappen zum vergießen mit EPDM, inklusive Netz, 
   inklusive Fundament, liefern und einbauen

 Pfosten
        Maße:   D 83mm
       Material:  Aluminium, eloxiert
         Höhe:   ca. 2650 mm über Flur
       Einstecktiefe: ca. 350 mm
     Farbe:  Mattsilber
    Netzspannung: Spindelspannvorrichtung

 Netz
          Netzhöhe:  ca. 1070 bis 2550 mm
        Material:   Polypropylen (PP)
           Maße:   ca. 6020 x 760 mm
        Stärke:  ca. 1,2 mm
       Maschenweite: ca. 18 mm
     Farbe:  Schwarz
             Seil:    für stationäre Pfosten, Kevlar, ca. 6600 mm

 Abdeckkappen
     Material:  EPDM
       Rahmen:  überdeckte Bodenhülse, Minimierung von
         Stolperkanten und Metallteilen in Spielfläche
       Ausguß:  wie Fläche, in EP einzukalkulieren

  Fundament gemäß Herstellerangaben.

 Farbgebung
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 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

              6.2.14. Spielgerät, Drehspiel, D 470 mm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen
 Spielgerät bestehend aus einer Drehscheibe mit einem 
        Durchmesser 470 mm und farbiger EPDM-Beschichtung, inkl. 
        gerader Haltestange, inkl. Bodenhülse als Klicksystem, inkl. 
    Fundament, liefern und einbauen.

 Spielgerät
            Maße:    D 470 mm, H 2080 mm
      Höhe über Flur:  1180 mm
     Befestigungsart:  mit Bodenverankerung
        Material:   Edelstahl V2A
      Oberfläche:   gebürstet
        EPDM:   farbig, nach Bemusterung Fassade
           abzustimmen

 Bodenhülse
 Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahl für den Einbau in 
  Betonfundament.

             Maße:    D 600 mm, H 940 mm
      Material:   Stahl 
      Oberfläche:   feuerverzinkt 
     empfohlene Einbautiefe: 920 mm

 Fundament
       Beton:   C20/25
       Maße:    gemäß Herstellerangaben und 
 nach
           statischen Erfodernissen

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                6.2.15. Spielgerät, Kletterstange, D 89 mm, freie Fallhöhe bis 3 m, liefern und einbauen
       Kletterstange, freie Fallhöhe bis 3 m, inklusive 
    Fundamentsockel und Fundament, liefern und einbauen. 
   Spielgeräteprüfung gemäß EN 1176.

        Material:   Stahl, verzinkt
           Maße:    ca. 4000 mm x D 89 mm
         Abstand zueinander: ca. 500 mm, lichtes Maß
        Sicherheitsbereich:  ca. 5100 mm
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        Altersgruppe:  6 - 99 Jahre
           Farbe:   min. 2 farbig, Abstimmung mit
           Auftraggeber

 Fundament
       Beton:   C20/25
               Sockel:   ca. 600 x 400 x 200 mm, inklusive 
 Hülsen
          
  Bei Eigenmontage Fundament bauseits herstellen, 
  Dimensionierung gemäß Herstellerangaben!

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         6,000 St ......................... .........................
    

              6.2.16. Spielgerät, Balancierpoller, Robinie, D 200 mm, liefern und einbauen
        Balancierpoller, Palisaden, aus Robinienholz, weißgeschält, 
      unbehandelt, inklusive Fundament, liefern und einbauen.

         Maße:   D ca. 200 mm
               Höhe:   ca. 300 / 400 / 500 / 600 mm
     Holzart:  Robinie

  
        1,000 psch  .........................
    

      6.2.17. TÜV-Abnahme
 Prüfung der Spielgeräte auf Einhaltung der Anforderungen 
    gemäß aktueller Sicherheitsnormen und TÜV-Abnahme, 
  inklusive Prüfbericht in doppelter Ausfertigung.

  
        1,000 psch  .........................
    

    6.2.18. Wartung Spielgeräte
 Durchführung einer Sichtkontrolle und einer ordnungsgemäßen 
 Wartung der gelieferten beziehungsweise vor Ort hergestellten 
  oder aufgebauten Spielgeräte und Baukonstruktionen vier - 
  sechs Wochen nach Abnahme der Bauleistung durchführen.

 Inklusive aller Lieferungen und Leistungen insbesondere dem 
  Nachziehen von Schraubverbindungen.

 Die Durchführung der Maßnahme und das Ergebnis der 
   Kontrolle ist schriftlich zu dokumentieren, inklusive Protokoll in 
  doppelter Ausfertigung.

  
        1,000 psch  .........................
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         Summe 6.2. Allgemeine Einbauten .........................

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 150 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    6.3. Sitzelemente

 Hinweis
     Die angebotenen Holzarten sollen FSC-Zertifiziert sein. Die Verwendung von Tropenhölzern ist 
    ausgeschlossen. Bei Angebotsabgabe sind die verwendeten Holzarten zu benennen.
  
    

                     6.3.1. Sitzelement, EPDM-Würfel, ca. 40 x 40 x 40 cm, mit gerundeten Kanten, liefern und 
 einbauen
              Sitzelement, EPDM-Würfel, 40 x 40 x 40 cm, mit gerundeten 
    Kanten, liefern und einbauen.

      Material:  EPDM Granulat als farbige Deckschicht,
         kein Recyclingmaterial
     Bindemittel:  MDI Polyurethan
             Maße:   ca. 400 x 400 x 400 mm
    Maßtoleranzen: 0,8%
     Kanten:  abgerundet

            Inklusive Bodenanker, 2 St., Rohr 5/4", 30cm lang 
  Inklusive Bohrungen zur Befestigung in der Standfläche.

       Einbauort:  EPDM-Fläche

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

             6.3.2. Sitzelement, Liegepodest, Typ 1, Liegebank, liefern und einbauen
       Sitzelement, Liegepodest, als brückenförmige Bank, ohne 
     Rückenlehne, freistehend, bestehend aus Sitzauflage aus 
    hochkant gestellte Holzpanelen aus FSC-zertifiziertem Hartholz, 
      Stahl, pulverbeschichtet und Aluminium mit Hartholz, inkl. 
    Fundament, liefern und einbauen.

  In Kombination zusammenstellen mit:
                 1 x (1 St. Typ 1 + 1 St. Typ 2, nebeneinander)
                 1 x (2 St. Typ 1 + 2 St. Typ 2, zu länglichem Rechteck, 
  Ausrichtung Tischebene nach innen)

     Hockerbank, Sitzbank ohne Rückenlehne, freistehend

   Gestell: Aluminiumstützen pulverbeschichtet nach Standard 
   RAL des Herstellers, Rahmenunterkonstruktion Stahl verzinkt 
 und pulverbeschichtet
   Sitzauflage: Holzpaneele hochkantgestellt aus FSC® 
 zertifiziertem Hartholz
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            Maße:  ca. 2100 x 750 x 450 mm

   zum Aufbringen mit Dübeln/Gewindestangen auf vorhandene 
    örtliche Gegebenheiten liefern, aufstellen und montieren, 
  Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

   Fundament gemäß den Herstellerangaben, in den EP mit 
       einzukalkulieren. Inkl. aller Nebenarbeiten. Überschüssiger 
  Boden muss entsorgt werden.

 oder gleichwertig

 Leitprodukt
 Isolaurbana W
 Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH
  Alt Langst 27
  40668 Meerbusch
       Tel.: +49 2150 706741
           mail:info@mobiliar-im-freiraum.de

 Hinweis Produktwahl
   Ein alternatives Produkt gilt als gleichwertig, wenn es die 
     identischen funktionalen Maße, Ausstattungselemente, die 
 Holzqualität sowie die identische Korrosionsschutzklasse 
        (Feuerverzinkung + Beschichtung) aufweist. Angebotenes 
    Fabrikat/Modell:

   '.................................................'
     (vom Bieter einzutragen, falls nicht Leitprodukt)

  
         3,000 St ......................... .........................
    

               6.3.3. Sitzelement, Liegepodest, Typ 2, Sitz-Tischkombination, liefern und einbauen
         Sitzelement, Liegepodest, als Sitz-Tischkombination, ohne 
     Rückenlehne, freistehend, bestehend aus Sitzauflage mit 
 verschiedenen Ebenen aus hochkant gestellte Holzpanelen aus 
       FSC-zertifiziertem Hartholz, Stahl, pulverbeschichtet und 
        Aluminium mit Hartholz, inkl. Fundament, liefern und einbauen.

  In Kombination zusammenstellen mit:
                 1 x (1 St. Typ 1 + 1 St. Typ 2, nebeneinander)
                 1 x (2 St. Typ 1 + 2 St. Typ 2, zu länglichem Rechteck, 
  Ausrichtung Tischebene nach innen)

    Sitz-/Tischkombination ohne Rückenlehne zur flexibler Nutzung: 
 als Chaiselongue oder als Einzelsitz mit einer Verlängerung als 
  Tisch.

    Gestell: Aluminiumstütze und Monofuß aus Stahl verzinkt: 
  pulverbeschichtet nach Standard RAL des Herstellers, 
  Rahmenunterkonstruktion Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.
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     Sitz-/Tischauflage: Holzpaneele hochkantgestellt aus FSC® 
 zertifiziertem Hartholz

            Maße:  ca. 2100 x 750 x 790/420 mm

   Zum Aufbringen mit Dübeln/Gewindestangen auf vorhandene 
    örtliche Gegebenheiten liefern, aufstellen und montieren, 
  Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

   Fundament gemäß den Herstellerangaben, in den EP mit 
       einzukalkulieren. Inkl. aller Nebenarbeiten. Überschüssiger 
  Boden muss entsorgt werden.

 oder gleichwertig

 Leitprodukt
 Isolaurbana WT
 Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH
  Alt Langst 27
  40668 Meerbusch
       Tel.: +49 2150 706741
           mail:info@mobiliar-im-freiraum.de

 Hinweis Produktwahl
   Ein alternatives Produkt gilt als gleichwertig, wenn es die 
     identischen funktionalen Maße, Ausstattungselemente, die 
 Holzqualität sowie die identische Korrosionsschutzklasse 
        (Feuerverzinkung + Beschichtung) aufweist. Angebotenes 
    Fabrikat/Modell:

   '.................................................'
     (vom Bieter einzutragen, falls nicht Leitprodukt)

  
         3,000 St ......................... .........................
    

                6.3.4. Sitzelement, Sitzbank-Tisch-Kombination, eckig, zweiteilig, liefern und einbauen
        Sitzelement, Sitzbank-Tisch Kombination, zweiteilig, 
           Unterkonstruktion Stahl, ca. 9 x 1,2 cm, feuerverzinkt, 
   pulverbeschichtet, inklusive Fundament und ortsfester 
     Verschraubung, liefern und herstellen, bestehend aus

  1x Tisch
                Maße:   Länge ca. 200 cm, Breite (oben) ca. 
  78 cm
       Gesamthöhe: ca. 80 cm

 Fußkonstruktion bestehend aus zwei außen liegenden 
 Bankfüßen nach unten sich verjüngend aus Flachstahl mit 
        Querschnitt von ca. 9 x 1,2 cm. Kantungen mit einem 
    Innenradius von ca. 18 mm inklusive Bohrungen zur 

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 153 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Befestigung der Tischbelattung. Oberfläche feuerverzinkt und 
   pulverbeschichtet ausgeführt. Tischauflage bestehend aus vier 
        Banklatten mit den Abmessungen ca. 200 x 19,2 x 5,5 cm in 
        FSC-Hartholz, Douglasie, unbehandelt.

  1x Bank mit Rückenlehne
                Maße:   Länge ca. 200 cm, Breite (oben) ca. 
  87 cm
       Gesamthöhe: ca. 48 cm
       Gesamtbreite: ca. 56 cm
        Sitztiefe:  ca. 9 cm

 Fußkonstruktion bestehend aus zwei außen liegenden 
 Bankfüßen aus gekantetem Stahl trapezförmig nach oben sich 
     verjüngend, bündig mit Holzauflage. Rückenlehnenkonsole als 
   hintere Fortführung des Trapezes, gekantet mit einer Neigung 
          von ca. 12°, Länge ca. 42 cm. Flachstahl mit Querschnitt von 
             ca. 9 x 1,2 cm. Kantungen mit einem Innenradius vonca. ca. 18 
   mm, inklusive Bohrungen zur Befestigung der Sitzbelattung und 
   Rückenlehne. Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt und 
   pulverbeschichtet ausgeführt sowie drei Banklatten (zwei 
   Sitzlatten und eine Rückenlehnenlatte) mit den Abmessungen 
             ca. 200 x 19,2 x 5,5 cm in FSC-Hartholz, unbehandelt.

 Hinweis
 Auslösen der Beauftragung erfolgt erst nach der Festlegung der 
   Fassade Hochbau. Die Farbauswahl ist mit dem Auftragegeber 
  abzustimmen.

     Einbauort:  Lehrerterrasse
  
         4,000 St ......................... .........................
    

                6.3.5. Sitzelement, Tisch-Bank-Kombination, rund, mit einseitiger Öffnung, inklusive 
   Fundament, liefern und einbauen
           Sitzelement, Tisch-Bank-Kombination, rund, bestehend aus 
   Tisch und sechs durchgehenden Sitzflächen, mit einseitiger 
       Öffnung, Hochdrucklaminat, farbig, inklusive Verschraubung 
    und Fundament, liefern und herstellen.

             Maße:   ca. 197 x D 220 x 76 cm
        Sitzpläze:   6 + 1 x rollstuhlgerecht befahrbar
           Oberfläche:  Hochdrucklaminat (HPL): 11 mm,
               nach ISO 4586/l und EN 438 Typ CGF,
         mit Witterungsschutz
              Stahl: Mehrschichtverfahren, Schutzdauer H,
          gemäß DIN EN ISO 12944-5
             Stahlteile:  Formrohre ca. 60/80 x 40 x 4 mm,
            nach ST 37.0 nach DIN 2458/1626
                 Stahlblech 12 mm, S235JRG2,
           gelasert, geschweißt
                   Stahlblech 3 mm, S235JRG2, gelasert,
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         gekantet und geschweißt
     Farbe:  Festlegung nach Bemusterung Fassade
           Hochbau, mit Auftraggeber abzustimmen
      Verschraubung: Stahlteile: Sicherheitsschrauben mit
            Rundkopf, Innensechskant und Innendorn,
            nach DIN 7991, und Sicherungsmuttern
          nach DIN 985
           Laminatplatten: Sicherheitsschrauben mit
           Linsenkopf, mit Innensechskant und
             Innendorn, nach DIN 7991,
         mit Gewindemuffen

 Fundament
    Möbelfuß zentriert über Punktfundament, mit Gewindestange / 
   Bodenanker unter Deckschicht verankert. Verschraubung nicht 
     einbetonieren, um Demontage zu ermöglichen. Gewindestange 
  mit Montagekleber versehen.

      Beton:  C20/25
           Maße:   40 x 20 x 20 cm

       Einbauort:  Schulhof / unter Bauminseln
  
         2,000 St ......................... .........................
    

      6.3.6. gemäß Position 6.3.5.
     Lackierung Schachfeldmuster auf Tischplatte, herstellen

    Lackierung Schachfeldmuster, zentriert auf Tischplatte Tisch-
    Bank-Kombination herstellen.

         Maße:   40 x 40 cm

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.3. Sitzelemente .........................
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      6.4. Sitzelement - Rundbank

     *** Ausführungsbeschreibung 20
     Rundbank, 360°
    

     Rundbank, 360°
      Rundbank teilweise mit Rücken- und Armlehnen, Außensitz, 
          Lärche, Lamelle, Stahlwange, inklusive Erd- und Betonarbeiten, 
  inklusive aller Nebenarbeiten.

 Maße
        Gesamttiefe:  ca. 59 cm
         Sitztiefe:   ca. 46 cm
           Sitzhöhe:   ca. 47 cm, varrierend je nach
           Anschluss Pflasterdeckschicht
           und Gefällesituation

      Holzart:   Lärche
       Oberfläche Holz:  Unlasiert, zur natürliche Vergrauung

        Oberfläche Stahl:  Feuerverzinkt, gemäß DIN EN 1416
              farbbeschichtet, RAL 7016

              Radius:   innen ca. 491 cm; außen ca. 550 cm
             Durchmesser:   innen ca. 982 cm; außen ca. 1100 cm

      Unterteilt in 24 Segmente, zu vier Kreisausschnitten!

 Leitprodukt
     Hocker-/ Rundbank Binga/Runge
     Runge GmbH & Co. KG
      Rudolf-Runge-Straße 2
    D-49143 Bissendorf LK Osnabrück
               Tel.: +49 (0) 54 02 / 9 844 8-14
               Fax: +49 (0) 54 02 / 9 844 8-44

   Geschmacksmusterschutznummer 402013004765.4, 
     Deutsches Patent- und Markenamt. Unerlaubter 
          Nachbau untersagt (siehe auch VOB/B § 10 Abs. 4)

  oder gleichwertig.

 Hinweis Produktwahl
   Ein alternatives Produkt gilt als gleichwertig, wenn es die 
     identischen funktionalen Maße, Ausstattungselemente, die 
   Holzqualität, die Materialstärken sowie die identische 
      Korrosionsschutzklasse (Feuerverzinkung + Beschichtung) 
      aufweist. Angebotenes Fabrikat/Modell:

   '.................................................'
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     (vom Bieter einzutragen, falls nicht Leitprodukt)

 Hinweis
     Die angebotenen Holzarten sollen FSC-Zertifiziert sein. Die 
   Verwendung von Tropenhölzern ist ausgeschlossen. Bei 
  Angebotsabgabe sind die verwendeten Holzarten zu benennen.
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     6.4.1. gemäß Ausführungsbeschreibung 20
        Rundbank, Kreisausschnitt Typ 1, 120°

     Kreisausschnitt Typ 1: Rundbank teilweise mit Rückenlehnen, 
       Außensitz, Lärche, Lamelle, Stahlwangen

   Rundbank Binga/Runge teilweise mit Rückenehne innen 
      (Außensitz). Mit Lamellen aus Lärchenholz. Jedes Segment mit 
   konisch, dem Radius entsprechend zugeschnittenen 
         Lamellenleisten je Läng 46 x Breite maximal 10,5/min. 4,5 cm x 
     Durchmesser 5,5 cm, unterwärtig verdeckt verschraubt auf 
  radialen Flachstahl mit verschweißter Aufkantung. 
   Rückenlehnen ebenfalls mit Lammellenleisten. Bankfüße aus 
       rechteckigen Stahlplatten von 15 mm Dicke, mit je 2 
    Befestigungslaschen zum Aufschrauben 15 cm unter Flur.

      Stückgewicht 586 kg, montagefertig zerlegt.

       Kreisausschnitt:  ca. 120°
        Außenumfang:  ca. 1152 cm

          Anzahl Segmente:   10, je ca. 115 cm Außenumfang 
         Anzahl Rückenlehnen:  3, je ca. 115 cm Außenumfang 
       Anzahl Bankfüße:   11, davon 
              1 Hocker-Endfuß 
              7 Hocker-Mittelfüße 
                 1 Rückenlehnen-Mittelfuß/Hocker,
           rechts
              1 Rückenlehnen-Mittelfuß 
              1 Rückenlehnen-Endfuß links 
      Befestigung:   Bankfüße mit angeschweißten
              Laschen zum Aufschrauben ca. 15 cm
            unter Flur.

 Zusatzausstattung
              V2A-Ankerdübel S10x80, 1 Satz = 22 Stück

 Sonderanpassung
  Elf Bankfüße verlängert zum Gefälleausgleich.
  Im Auftragsfall Stückzahl und Höhe abzustimmen. 

 Fracht
     Transportkosten + Verpackung + Verladung je Stück

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     6.4.2. gemäß Ausführungsbeschreibung 20
        Rundbank, Kreisausschnitt Typ 2, 130°

      Kreisausschnitt Typ 2: Rundbank teilweise mit Rücken- und 
         Armlehnen, Außensitz, Lärche, Lamelle, Stahlwangen
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   Rundbank Binga/Runge teilweise mit Rückenehne innen 
      (Außensitz) und teilweise mit Armlehnen. Mit Lamellen aus 
     Lärchenholz. Jedes Segment mit konisch, dem Radius 
   entsprechend zugeschnittenen  Lamellenleisten je Länge 46 x 
          Breite maximal 10,5/min. 4,5 cm x Durchmesser 5,5 cm, 
 unterwärtig verdeckt verschraubt auf radialen Flachstahl mit 
   verschweißter Aufkantung. Rückenlehnen ebenfalls mit 
   Lammellenleisten. Bankfüße aus rechteckigen Stahlplatten von 
    15 mm Dicke, mit je zwei Befestigungslaschen zum 
    Aufschrauben 15 cm unter Flur.

      Stückgewicht 640 kg, montagefertig zerlegt.

       Kreisausschnitt:  ca. 130°
        Außenumfang:   ca. 1248 cm
          Anzahl Segmente:   10, je ca. 125 cm Außenumfang
         Anzahl Rückenlehnen:  6, je ca. 125 cm Außenumfang
             (Position noch genau abzustimmen)
      Anzahl Armlehnen:  3, zur Montage unter dem Sitzbelag 
      Anzahl Bankfüße:   11 
     Befestigung:   Bankfüße mit angeschweißten
            Laschen zum Aufschrauben,
               ca. 15 cm unter Flur.

 Zusatzausstattung
              V2A-Ankerdübel S10x80, 1 Satz = 22 Stück
   drei Zwischenarmlehnen, Position noch genau abzustimmen

 Sonderanpassung
  Elf Bankfüße verlängert zum Gefälleausgleich.
  Im Auftragsfall Stückzahl und Höhe abzustimmen. 

 Fracht
     Transportkosten + Verpackung + Verladung je Stück

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     6.4.3. gemäß Ausführungsbeschreibung 20
        Rundbank, Kreisausschnitt Typ 3, 44°

         Kreisausschnitt Typ 3: Hockerrundbank, Lärche, Lamelle, 
 Stahlwangen

    Hockerundbank Binga/Runge mit Lamellen aus Lärchenholz. 
   Jedes Segment mit konisch, dem Radius entsprechend 
   zugeschnittenen Lamellenleisten je Länge 46 x Breite maximal 
          10,5/min. 4,5 cm x Durchmesser 5,5 cm, unterwärtig verdeckt 
 verschraubt auf radialen Flachstahl mit verschweißter 
     Aufkantung. Bankfüße aus rechteckigen Stahlplatten von 15 
   mm Dicke, mit je zwei Befestigungslaschen zum Aufschrauben 
  15 cm unter Flur
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      Stückgewicht 238 kg, montagefertig zerlegt.

       Kreisausschnitt:   ca. 44°
        Außenumfang:   ca. 422 cm
          Anzahl Segmente:   4, je ca. 105 cm Außenumfang 
       Anzahl Bankfüße:   5, davon 
              2 Hocker-Endfüße 
              3 Hocker-Mittelfüße 
     Befestigung:   Bankfüße mit angeschweißten
            Laschen zum Aufschrauben,
               ca. 15 cm unter Flur.

 Zusatzausstattung
              V2A-Ankerdübel S10x80, 1 Satz = 10 Stück
 fünf Bankfüße verlängert zum Gefälleausgleich

 Sonderanpassung
  Elf Bankfüße verlängert zum Gefälleausgleich.
  Im Auftragsfall Stückzahl und Höhe abzustimmen. 

 Fracht
     Transportkosten + Verpackung + Verladung je Stück

  
         2,000 St ......................... .........................
    

            6.4.4. Rundbank, Tische, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, liefern und einbauen
   Tische in Sitzrondel aus Stahl, feuerverzinkt und 
    pulverbeschichtet, liefern und einbauen.

 Maße
           Radius:  innen 491 cm; außen 550 cm
          Durchmesser:  innen 982 cm; außen 1100 cm
      Öffnungswinkel: 5,5°, gebogene Trapezform für
          Vollkreis Rundbank 338°
           Bogenlänge:  innen 47,13 cm; außen 52,80 cm

                Material:  Stahl, S235JR, feuerverzinkt, 4 bis 6 mm
              Ecken:  gerundet, R=10mm bis R=20mm,
        Kanten:  umlaufend entgraten, abrunden,
                  mit Fase 2 mm (2x45°-Winkel)

               Fundament:  C20/25, 30 x 30 x 60 cm, Einbeinfuß zum
             einbetonieren, mit Rund- oder Quadratrohr
                 aus Stahl, verzinkt, D 80 bis 100 mm

 Farbgebung
 Nachträglich zur Fassadenbemusterung ist diese mit dem 
 Auftraggeber final festzulegen und eine Bemusterungsprobe 
  vorzulegen.

  
         4,000 St ......................... .........................
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           Summe 6.4. Sitzelement - Rundbank .........................
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    6.5. Beschilderung

         Beschilderung, Schilderpfosten, aus Stahl, Rundrohr, mit Beschilderung für Stellplätze und 
      Feuerwehrflächen, inklusive Rohrschellen und Betonfundament, herstellen.

   Grundlage gemäß Beschilderungskonzept 5.1.12.

  Vor Bestellung ist die Gestaltung des Schildes dem Auftraggeber vorzulegen und freigeben zu lassen.

       Material:   Stahl, feuerverzinkt
      Schilderpfosten:  mindestens 2,9 mm
             Durchmesser:  60,3 oder 76,1 mm, nach IVZ-Norm (für
          Verkehrsschilder)
          Beschilderung:  2 - 3 mm, inklusive Rohrschellen aus Stahl,
         feuerverzinkt
             Reflektionsklasse:  RA 2 - mindestens 180 cd / lx m² nach DIN
                   67520 Teil 4, PAS 1060, DIN 6171 Teil 1
  
    

        6.5.1. Beschilderung, Schilderpfosten, einbauen
       Schilderpfosten, aus Stahl, Rundrohr, für Beschilderung der 
       Stellplätze, Feuerwehr- und Anlieferungsflächen, inklusive 
        Betonfundament C 20/25, liefern, höhen- und fluchtgerecht 
  einbauen.

        Material:   Stahl, feuerverzinkt
            Durchmesser:   60,3 oder 76,1 mm, nach IVZ-Norm
       Gesamtlänge:  bis 300 cm
        Höhe:    bis 200 cm über Geländeoberkante

 Betonfundament
       Beton:   C 20/25
          Abmessungen:  40 x 40 x 60 cm

         Inkl. FSS 0/32, Schichtdicke 15 cm.
    Inklusive Boden- und Nebenarbeiten.
  Überschüssiger Boden muss entsorgt werden.

  
         21,000 St ......................... .........................
    

        6.5.2. Beschilderung, Schulgelände, einbauen
       Beschilderung, Verkehrszeichen Schulgelände, Aluminium, für 
        Zufahrt, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, liefern und einbauen.

 Schulschild wird vom Auftraggeber als Druckvorlage digital 
  übergeben.

          Abmessungen:   ca. 840 x 630 mm
       Seitenverhältnis:  4:3, Querformat
         Farbe:   Grundfarbe Weiß, RAL 9016
              Druck Schwarz, RAL 9017

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 162 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

              Verbotsymbole Rot, RAL 3020
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)
       Schilderpfosten:  2 St.

             1. Reihe, Text, Überschrift, fett, zentriert: Schulgelände
        2. Reihe, Text: Betreten für Unbefugte verboten!
         3. Reihe, Text: Kein öffentlicher Sport- /Spielplatz
       4. Reihe, Text: Die Benutzung oder der Aufenthalt außerhalb der 
  Schulzeiten ist untersagt.
        5. Reihe, Text: Nur eingeschränkter Winterdienst!
            6. Reihe, Symbole, D 80 mm, Verbot von:
  · Mitführen von Hunden
  · Rauchen
  · Konsum von Alkohol
  · Mitführen von Waffen jeglicher Art
    · Nutzung von E-Scootern und vergleichbaren Fahrzeugen

     Einbauort: Zufahrt Stellplätze + Feuerwehrzufahrt
    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 2 m

  
         4,000 St ......................... .........................
    

        6.5.3. Beschilderung, Tornummern, einbauen
        Beschilderung, Kennzeichnung Tore, Aluminium, für Zufahrt, 
      inklusive Rohrschellen, aus Stahl, liefern und einbauen.

          Abmessungen:   ca. 150 x 250 mm
     Seitenverhältnis:  Querformat
         Farbe:   Grundfarbe Weiß, RAL 9016
              Druck Schwarz, RAL 9017
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

              1. Reihe, Text, Überschrift, fett, zentriert: "Tor A" (*)
  * Buchstaben A bis G

     Einbauort: neben Torflügeln in Stabgitterzaun, in Abstimmung 
 mit Bauleitung

  
         7,000 St ......................... .........................
    

        6.5.4. Beschilderung, Privatweg, einbauen
       Beschilderung, Verkehrszeichen Privatweg, Aluminium, für 
        Zufahrt, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, liefern und einbauen.

          Abmessungen:  ca. 900 x 600 mm
     Seitenverhältnis:  Hochkant
         Farbe:   Grundfarbe Weiß, RAL 9016
              Druck Schwarz, RAL 9017
              Verbotsymbole Rot, RAL 3020
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

             1. Reihe, Text, Überschrift, fett, zentriert: Privatweg
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           2. Reihe, Symbole, zentriert, Verbot von: Durchfahrt
          3. Reihe, Text, zentriert: Achtung Kinder !
          4. Reihe, Text, zentriert: Hier gilt die StVO!

     Einbauort: Zufahrt Stellplätze + Feuerwehrzufahrt
    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 2 m

  
         1,000 St ......................... .........................
    

          6.5.5. Beschilderung, Parkplatz, Mitarbeiter, einbauen
     Beschilderung, Verkehrszeichen Parkplatz Mitarbeiter, aus 
        Aluminium, für Stellplätze, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, 
  liefern und einbauen.

            Abmessungen:  ca. 840 x 480 mm, hochkant
      Grundfarbe Parken: Blau, Druck Weiß
       Grundfarbe Schild:  Weiß, Druck Schwarz
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

       Verkehrszeichen Nummer: 314, gemäß StVO & VzKat
   Parken mit Zusatztext und -symbol

        1. Reihe, SymbolText oben: "Mitarbeiterparkplatz Geschwister-
    Scholl-Gymnasium"
 Symbol Abschleppwagen
   Text unten: "Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden 
  kostenpflichtig abgeschleppt!"

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            6.5.6. Beschilderung, Parkplatz, Behindertenstellplatz, mit Zusatzsymbol, einbauen
   Beschilderung, Verkehrszeichen Parkplatz 
       Behindertenstellplatz, aus Aluminium, für Stellplätze, inklusive 
      Rohrschellen, aus Stahl, liefern und einbauen.

          Abmessungen:  ca. 650 x 400 mm
        Grundfarbe:   Blau, Druck Weiß
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

       Verkehrszeichen Nummer: Verkehrsschild 314 + 1044-10, 
     gemäß StVO & VzKat, Parken mit Zusatzsymbol für Menschen 
   mit Behinderung, ein Schild

    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 1 m
   Einbauort: Behindertenstellplatz

  
         2,000 St ......................... .........................
    

          6.5.7. Beschilderung, Feuerwehr, Aufstellfläche, einbauen
         Beschilderung, Feuerwehr, Aufstellfläche, aus Aluminium, für 
       Schulhof, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, liefern und 
  einbauen.
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          Abmessungen:  ca. 210 x 594 mm
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

       Verkehrszeichen: Hinweisschild, gemäß StVO & VzKat
    Text "Feuerwehraufstellfläche"

    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 2 m
   Einbauort: in Pflanzinsel vor Haupteingang

  
         1,000 St ......................... .........................
    

          6.5.8. Beschilderung, Feuerwehr, Feuerwehrzufahrt, einbauen
      Beschilderung, Verkehrszeichen Feuerwehrzufahrt Z 2445, aus 
         Aluminium, für Zufahrt, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, liefern 
  und einbauen.

          Abmessungen:   ca. 210 x 594 mm
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

        Verkehrszeichen Nummer: Z 2445, gemäß StVO & VzKat
    Text "Feuerwehrzufahrt"

  
         2,000 St ......................... .........................
    

        6.5.9. Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle, einbauen
        Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle, VZ E007, aus 
        Aluminium, für Schulhof, inklusive Rohrschellen, aus Stahl, 
  liefern und einbauen.

          Abmessungen: .  ca. 400 x 400 mm
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

      Verkehrszeichen: Hinweisschild Sammelstelle, gemäß StVO & 
  DIN EN ISO 7010
 Abbildung Sammelstelle

   Bereich: Eingang Schulgarten und Bestandsschulhof
    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 2 m

  
         2,000 St ......................... .........................
    

        6.5.10. Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle mit Pfeil, einbauen
   Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle mit Pfeil nach 
         rechts, aus Aluminium, für Schulhof, inklusive Rohrschellen, aus 
    Stahl, liefern und einbauen.

          Abmessungen:  ca. 200 x 400 mm
          Bauart:   Flachform (2/3 mm)

      Verkehrszeichen: Hinweisschild Sammelstelle, gemäß StVO & 
  DIN EN ISO 7010

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 165 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Abbildung Sammelstelle mit Pfeil nach rechts

   Bereich: Lehrerterrassen
    Bodenfreiheit bei Hochaufstellung: 2 m

  
         4,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.5. Beschilderung .........................

    
         Summe 6. Einbauten und Ausstattung .........................
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    7. Vegetationstechnische Arbeiten

  Für die Durchführung vegetationstechnischer Arbeiten sind die anerkannten Regeln der Technik maßgeblich.

   Der Auftragnehmer hat die termingerechte Anlieferung der Pflanzen zu veranlassen. Der Zeitpunkt der 
     Anlieferung ist mit der Bauleitung abzustimmen und mind. 1 Woche vorher mitzuteilen.

     Die Bauleitung behält sich vor, Änderungen an der Pflanzung vorzunehmen. Die Bestellung der Pflanzen hat 
  dann erst nach Rücksprache mit der Bauleitung zu erfolgen.
   Der Auftraggeber behält sich vor, die Solitärgehölze vor der Lieferung in der Baumschule persönlich 
  auszuwählen.

   Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche Pflanzen der Bauleitung rechtzeitig vor der Pflanzung zur 
  Qualitätskontrolle anzumelden und vorzuzeigen.
     Die Abnahme erfolgt im nicht eingeschlagenen Zustand. Es werden nur solche Pflanzen abgenommen, die 
  der ausgeschriebenen Qualität entsprechen. 
    Der Auftraggeber ist berechtigt, Pflanzen mit offensichtlichen Mängeln zurückzuweisen. 

   Die Pflanzung wird nach einem zur Verfügung gestellten Plan bzw. nach örtlicher Anweisung der Bauleitung 
  vorgenommen.

         Der zwischen-Einschlag der Gehölze (Lagerung auf der Baustelle über 48 Stunden hinaus) ist durch 
   entsprechende Organisation der Arbeitsabläufe vom Auftragnehmer zu vermeiden. Sollte die Lagerung der 
       Gehölze über die 48 Stunden hinaus notwendig werden, wird diese nicht vergütet, sofern die längere 
  Lagerung nicht durch den Auftraggeber verschuldet worden ist.

        Grundsätzlich sind alle Ballentücher, die nicht zu 100 % aus verrottbaren Materialien bestehen, während der 
  Pflanzung vollständig zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

      Drahtballierungen können, wenn sich unter dem Draht Ballentuch aus 100 % Jutegewebe befindet an der 
  oberfläche des Ballens aufgeschnitten werden und in der Pflanzgrube verbleiben.

      Werden Bodenhilfsstoffe wie z.B. Pflanzerde oder Rindenschrot in Folienbeuteln geliefert und ausgebracht, 
 so sind die entleerten Gebinde jeweils zu zehn Stück zusammenzufassen auf der Baustelle ordentlich zu 
  lagern und der Bauleitung auf Anforderung als Mengennachweis vorzuweisen. 
   Die Abrechnung erfolgt gem. Aufmaß 

     Gelieferte Substrate, Böden und Pflanzerden haben nachweislich den Anforderungen der FLL-Richtlinien 
      bzw. der DIN 18915 zu entsprechen.
 Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit ein Prüfzeugnis eines 
    unabhängigen Prüfinstituts beizufügen, aus dem alle geforderten Kennwerte ersichtlich sind.
  
    

    7.1. Vegetationstechnsiche Vorarbeiten

         Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1: Planung, 
    Pflanzarbeiten, Pflege.

       Für die Herstellung der Pflanzgruben gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: 
     Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und 
  Substrate.
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   Bodenarbeiten inklusive Geländemodellierung beziehungsweise Gießrandausbildung, im Bereich von 
       Bestandsgehölzen gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4.

  Bodenaushub und Boden auf Baustelle gelagert:
           Bodengruppen DIN 18196: SE, SU*, SU; gegebenenfalls UL
  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 21
     Regelwerke Pflanz- und Saatarbeiten
    

     Regelwerke Pflanz- und Saatarbeiten
     Die Pflanz- und Saatarbeiten dieses Titels sind - soweit in der 
   Positionsbeschreibung nicht anders erwähnt - auf Grundlage 
     der nachfolgenden DIN-Normen, ZTVs und sonstigen 
 Richtlinien und Empfehlungen jeweils in ihrer neuesten Fassung 
  auszuführen:

    · ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
     · DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
 Bodenarbeiten
      · DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen 
 und Pflanzarbeiten
      · DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen 
 und Saatarbeiten
     · DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
   Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen
    · ZTV La-StB
       · FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 und 2
  · FLL Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen
  · FLL Gütebestimmungen für Stauden
      · FLL Regel-Saatgut-Mischungen RSM

 Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit der Sorteneignung 
 nach RSM neuester Fassung entsprechen und in Bezug auf 
   Kennzeichnung, Verpackung und Verschluss die gesetzlichen 
      Bestimmungen erfüllen. Rasenarbeiten nach DIN 18917, die 
  Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

  
    

      7.1.1. Unterboden, vor Oberbodenauftrag lockern
 Unterboden der Vegetationsflächen vor Oberbodenauftrag 
 gemäß DIN in Teilflächen fachgerecht unter Schonung der 
   vorhandenen Baumwurzeln lockern. Steine und Unrat mit einem 
    Durchmesser von > 5 cm sowie schwer verrottbare 
   Pflanzenteile sind abzusammeln. Anfallende Stoffe laden und 
  einer Verwertung nach Wahl des Auftragnehmer zuführen.

        Tiefe:  20 bis 30 cm
      Homogenbereich: EA-3
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 Fertiggestellte Teilbereiche sind von der Bauleitung vor 
  Oberbodenauftrag abzunehmen.

  
          3.390,000 m² ......................... .........................
    

      7.1.2. Unterboden, vor Substratauftrag in Baumgruben lockern
 Unterboden der Baumgruben vor Substratauftrag gemäß DIN in 
   fachgerecht lockern. Steine und Unrat mit einem Durchmesser 
    von > 5 cm sowie schwer verrottbare Pflanzenteile sind 
   abzusammeln. Anfallende Stoffe laden und einer Verwertung 
  nach Wahl des Auftragnehmer zuführen.

        Tiefe:  20 bis 30 cm
      Homogenbereich: EA-3

 Fertiggestellte Teilbereiche sind von der Bauleitung vor 
  Oberbodenauftrag abzunehmen.

  
          425,000 m² ......................... .........................
    

           7.1.3. Oberboden, Pflanzflächen, 30 cm, einbauen
          Oberboden, nach DIN 18915, sandiger Lehmboden, pH-Wert 
                  ca. 5,5 bis 6,5, Kf Wert: >=5,4*10e-5, steinfrei und frei von 
     Wurzelunkräutern und weiterem Unrat, liefern und fach- und 
 profilgerecht einbauen ohne die gelockerten Unterbodenflächen 
    zu verdichten; einschließlich Herstellen des Rohplanums.

     Einbaustärke Pflanzflächen: 30 cm

  Abrechnung nach Flächenaufmaß.
  
          540,000 m³ ......................... .........................
    

             7.1.4. Oberboden, Rasen- / Wiesenflächen, 15 cm, einbauen
          Oberboden, nach DIN 18915, sandiger Lehmboden, pH-Wert 
                  ca. 5,5 bis 6,5, Kf Wert: >=5,4*10e-5, steinfrei und frei von 
     Wurzelunkräutern und weiterem Unrat, liefern und fach- und 
 profilgerecht einbauen ohne die gelockerten Unterbodenflächen 
    zu verdichten; einschließlich Herstellen des Rohplanums.

     Einbaustärke Pflanzflächen: 15 cm

  Abrechnung nach Flächenaufmaß.
  
          155,000 m³ ......................... .........................
    

      7.1.5. Vegetationsflächen, Feinplanum
   Feinplanum für Vegetationsflächen entsprechend DIN 18916 in 
   Teilmengen herstellen. Steine und Unrat mit einem 
    Durchmesser von > 5 cm sowie schwer verrottbare 
 Pflanzenteile sind abzusammeln und in angrenzende Flächen 
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   einzuplanieren. Im Einheitspreis ist die Bearbeitung von 
  Restflächen in Handarbeit enthalten.

         Ebenheit: Stichmaß unter der 4 m-Latte maximal 5 cm
  
          1.745,000 m² ......................... .........................
    

      7.1.6. Vegetationsflächen, Grunddüngung
    Grunddüngen der Vegetationsflächen, mineralischer Dünger, 
                   granuliert, Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O(+MgO) 16+7+15(+2) 
        mit Langzeit N-Anteil 37,5 %, ausbringen und einarbeiten, 
       Ausbringmenge 40 g/m2.

  
          1.745,000 m² ......................... .........................
    

        7.1.7. Rasen-/Wiesenflächen, Feinplanum
     Feinplanum für Rasen-/Wiesenflächen, entsprechend DIN 
    18917 in Teilmengen herstellen. Steine und Unrat mit einem 
    Durchmesser von > 5 cm sowie schwer verrottbare 
   Pflanzenteile sind abzusammeln. Im Einheitspreis ist die 
  Bearbeitung von Restflächen in Handarbeit enthalten. 
        Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer.

         Ebenheit: Stichmaß unter der 4 m-Latte maximal 5 cm 
      (Kategorie 3 gemäß DIN 18917).

  
          1.090,000 m² ......................... .........................
    

         Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1: Planung, 
    Pflanzarbeiten, Pflege.

       Für die Herstellung der Pflanzgruben gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2:
     Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und 
  Substrate.

      Bodenarbeiten inkl. Geländemodellierung bzw. Gießrandausbildung.
  
    

        7.1.8. Pflanzgrube, Boden lösen, laden auf Haufwerk
 Nicht überwachungsbedürftiger Boden für Pflanzgrube 
   profilgerecht ausheben, ab Oberkante Rohplanum unter 
     Schonung der baulichen Anlagen, Bodengruppe drei -fünf 
     gemäß DIN 18915, Aushub lösen und laden auf Haufwerk, 
   Seitenlänge/Breite nach Detailplan und örtlichen 
     Gegebenheiten. Tiefe ab Rohplanum mindestens 120 cm 
           (Gesamttiefe mindestens 150 cm), Grubenvolumen 12 m³. 
      Grubensohle 15 cm tief lockern, Seitenwände aufrauhen.

   Abrechnung nach Abtragsprofil / gemeinsamem Aufmaß
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  fester Masse Aushub ab Oberkante Planum.

    Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse.
  
          360,000 m³ ......................... .........................
    

      7.1.9. gemäß Position 7.1.8.
         Pflanzgrube, Boden lösen, laden auf Haufwerk - Zulage Handarbeit

 Aushub in Handarbeit im Bereich von Leitungen und Wurzeln 
  für Pflanzgruben.

  Ausführung nach besonderer Anweisung der Bauleitung.
  Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß fester Masse Aushub.

  
          5,000 m³ ......................... .........................
    

            7.1.10. Pflanzgrube, Boden, gelagert, laden, verfüllen
       Pflanzgrube verfüllen, mit Gemisch aus 60 Vol.-% Boden auf 
            der Baustelle gelagert, 30 Vol.-% Sand, 10 Vol.-% Kompost, 
  gütegesichert.

    Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, gemäß Analyse.
  
          90,000 m³ ......................... .........................
    

        7.1.11. Pflanzgrube, Vegetationssubstrat, verfüllen
     Pflanzgrube verfüllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemäß 
       FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: 
   Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und 
    Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 
        Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), gemäß Pflanzplan, 
       Schichtdicke bis 120 cm, liefern, lagenweise in die Pflanzgruben 
  einbringen und verdichten.

  Abrechnung nach Lieferschein des Baumsubstratherstellers. 
  Einbaumenge je Pflanzgrube unterschiedlich!

  
          360,000 m³ ......................... .........................
    

      7.1.12. Pflanzgrube, Grunddüngung
    Grunddüngen in Pflanzgruben, organischer Dünger, 
              Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O 14+0+0 mit Langzeit N-Anteil 
            100 %, ausbringen und einarbeiten, Ausbringmenge 60 g/m².

  
         25,500 kg ......................... .........................
    

    
         Summe 7.1. Vegetationstechnsiche Vorarbeiten .........................
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    7.2. Pflanzenlieferung

     *** Ausführungsbeschreibung 22
   Pflanzenlieferung
    

   Pflanzenlieferung
   Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung. Gehölze 
 müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der 
   FLL entsprechen. Stauden müssen den Gütebestimmungen für 
  Stauden der FLL entsprechen.

 Der Auftragnehmer hat dem Auftrageber sämtliche Pflanzen 
     rechtzeitig, mindestens aber eine volle Kalenderwoche, vor der 
  Pflanzung zur Qualitätskontrolle anzumelden und vorzuzeigen. 
   Die Abnahme erfolgt im nicht eingeschlagenen Zustand. Es 
   werden nur solche Pflanzen abgenommen, die der 
   ausgeschriebenen Qualität entsprechen. Der Auftraggeber ist 
   berechtigt, Pflanzen mit offensichtlichen Mängeln 
  zurückzuweisen.

 Die vom Auftragnehmer vorgesehene Baumschule für die 
  Pflanzenlieferung ist bekannt zu geben.

  
    

     *** Ausführungsbeschreibung 23
     Bäume, solitär
    

     Bäume, solitär
   Bäume und Sträucher gem. Gütebestimmungen für 
       Baumschulpflanzen der FLL, mit Topfballen / Ballen, von einer 
  anerkannten Baumschule liefern.

   Bäume gleicher Gattung/Art sind aus einem Baumschulquartier 
        zu liefern. Sie müssen in Größe, Kronenaufbau, Kronenansatz, 
   Wuchsform etc.entsprechend dem pflanzentypischen Aufbau 
  annähernd gleich beschaffen sein.

  
    

            7.2.1. Acer campestre 'Elsrijk', StU 16 bis 18 cm
   Acer campestre ‘Elsrijk

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
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            7.2.2. Acer campestre 'Elsrijk', StU 25 bis 30 cm
    Acer campestre ‘Elsrijk‘

           Hst., 4xv, mDb, StU 25-30 cm
  
         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.3. Acer monspessulanum, StU 16 bis 18 cm
 Acer monspessulanum

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         1,000 St ......................... .........................
    

            7.2.4. Acer platanoides 'Olmstedt', StU 16 bis 18 cm
    Acer platanoides ‘Olmstedt‘

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

            7.2.5. Carpinus betulus 'Frans Fontaine', StU 25 bis 30 cm
    Carpinus betulus ‘Frans Fontaine‘

           Solitär., 5xv, mDb, StU 25-30 cm
  
         4,000 St ......................... .........................
    

          7.2.6. Fraxinus ornus, StU 25 bis 30 cm
 Fraxinus ornus

          Solitär, 4xv, mDb, StU 25-30 cm
  
         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.7. Fraxinus ornus, StU 30 bis 35 cm
 Fraxinus ornus

          Solitär, 5xv, mDb, StU 30-35 cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

            7.2.8. Fraxinus ornus 'Rotterdam', StU 16 bis 18 cm
    Fraxinus ornus ‘Rotterdam‘

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
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             7.2.9. Gleditsia triacanthos ‘Sunburst‘, StU 30 bis 35 cm
    Gleditsia triacanthos ‘Sunburst‘

          Solitär, 5xv, mDb, StU 30-35 cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

            7.2.10. Liriodendron tulipifera 'Fastigiata', StU 16 bis 18 cm
    Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata‘

           Hst., 4xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

              7.2.11. Magnolia kobus, mehrstämmig, B bis 200 cm, H bis 350 cm
 Magnolia kobus

              Mehrstämmig, Schirmform., 5xv, mDb, B 150-200, H 
  300-350cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

          7.2.12. Malus tschonoskii, StU 16 bis 18 cm
 Malus tschonoskii

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

          7.2.13. Ostrya carpinifolia, StU 30 bis 35 cm
 Ostrya carpinifolia

           Hst., 3xv, mDb, StU 30-35 cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

            7.2.14. Sorbus aria 'Magnifica', StU 16 bis 18 cm
    Sorbus aria ‘Magnifica‘

           Hst., 3xv, mDb, StU 16-18 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

            7.2.15. Sorbus aria 'Magnifica', StU 30 bis 35 cm
    Sorbus aria ‘Magnifica‘
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          Solitär, 5xv, mDb, StU 30-35 cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

          7.2.16. Tilia cordata, StU 18 bis 20 cm
 Tilia cordata

           Hst., 3xv, mDb, StU 18-20 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

             7.2.17. Zelkova serrata ‘Green Vase‘, StU 30 bis 35 cm
    Zelkova serrata ‘Green Vase‘

          Solitär, 4xv, mDb, StU 30-35 cm
    Unterirdisch verankert, gesondert vergütet.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 24
     Sträucher, solitär
    

     Sträucher, solitär
 Sträucher gemäß Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen 
       der FLL, mit Topfballen / Ballen, von einer in Deutschland 
     anerkannten Baumschule oder vergleichbar, liefern. Bei 
 Baumschulen außerhalb Deutschlands ist die Gleichwertigkeit 
  nachzuweisen.

  
    

              7.2.18. Amelanchier lamarckii, mehrstämmig, B bis 200 cm, H bis 300 cm
 Amelanchier lamarckii

            Mehrstämmig, Schirmform, 5xv, mDb, H 200-250 cm
  
         1,000 St ......................... .........................
    

       7.2.19. Aronia prunifolia ‘Nero‘
    Aronia prunifolia ‘Nero‘

           Str., 3xv, mB, H 100-125 cm
  
         1,000 St ......................... .........................
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       7.2.20. Aronia prunifolia 'Viking'
    Aronia prunifolia ‘Viking‘

           Str., 3xv, mB, H 80-100 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

       7.2.21. Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
    Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire‘

           Sol., 3xv, mB, H 80-100 cm
  
         4,000 St ......................... .........................
    

    7.2.22. Fothergilla gardenii
 Fothergilla gardenii

           Str., 3xv, mB, H 40-50 cm
  
         4,000 St ......................... .........................
    

    7.2.23. Philadelphus coronarius
 Philadelphus coronarius

           Sol., 3xv, mDb, B 125-150 cm
  
         5,000 St ......................... .........................
    

       7.2.24. Philadelphus 'Lemoinei'
    Philadelphus ‘Lemoinei‘

           Str., 2xv, mB, H 40-60 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

       7.2.25. Ribes 'Josta'
    Ribes ‘Josta‘

       verpflanzter Str., 5 - 7 Triebe
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    7.2.26. Ribes aureum
 Ribes aureum

           Str., 2xv, mB, H 60-100 cm
  
         25,000 St ......................... .........................
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       7.2.27. Spiraea cinerea 'Grefsheim'
    Spiraea cinerea ‘Grefsheim‘

           Str., 3xv, mB, H 80-100 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

    7.2.28. Spiraea thunmbergii
 Spiraea thunmbergii

           Str., 3xv, mB, H 80-100 cm
  
         2,000 St ......................... .........................
    

    7.2.29. Viburnum burkwoodii
 Viburnum burkwoodii

           Sol., 3xv, mDb, B 100-125 cm
  
         5,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 25
     Sträucher, flächig
    

     Sträucher, flächig
       Pflanzen für Flächenpflanzung, inkl. Solitär- und 
     Gruppenpflanzen, gem. Gütebestimmungen für Stauden der 
       FLL, mit Topfballen / Ballen, von einer anerkannten Baumschule 
   / Staudengärtnerei liefern.

  
    

       7.2.30. Cornus stolonifera ‘Kelsey‘
    Cornus stolonifera ‘Kelsey‘

            Str., 2xv, mTb, H 15-20 cm,
         Pflanzabstand 60 cm, 2,8 St/m2

  
         533,000 St ......................... .........................
    

    7.2.31. Hypericum calycinum
 Hypericum calycinum

            Str., 2xv, mTb, H 20-30 cm,
         Pflanzabstand 40 cm, 6,3 St/m2

  
         582,000 St ......................... .........................
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       7.2.32. Potentilla fruticosa ‘Goldstar‘
    Potentilla fruticosa ‘Goldstar‘

            Str., 2xv, mTb, H 30-40 cm,
         Pflanzabstand 80 cm, 1,6 St/m2

  
         69,000 St ......................... .........................
    

       7.2.33. Potentilla fruticosa ‘Kobold‘
    Potentilla fruticosa ‘Kobold‘

            Str., 2xv, mTb, H 20-30 cm,
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         222,000 St ......................... .........................
    

       7.2.34. Sorbaria sorbifolia ‘Sem‘
    Sorbaria sorbifolia ‘Sem‘

           Str., 2xv, C, H 30-40 cm
         Pflanzabstand 80 cm, 1,6 St/m2

  
         131,000 St ......................... .........................
    

       7.2.35. Spiraea betulifolia ‘Tor‘
    Spiraea betulifolia ‘Tor‘

           Str., 2xv, mTb, H 30-40 cm
         Pflanzabstand 60 cm, 2,8 St/m2

  
         772,000 St ......................... .........................
    

       7.2.36. Spiraea japonica ‘Albiflora‘
    Spiraea japonica ‘Albiflora‘

           Str., 2xv, mTb, H 20-30 cm
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         446,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 26
       Stauden/Gräser/Bodendecker
    

       Stauden/Gräser/Bodendecker
     Stauden/Gräser/Bodendecker gemäß Gütebestimmungen für 
       Stauden der FLL, mit Topfballen / Ballen, von einer anerkannten 
  Staudengärtnerei liefern.

      Topfgröße: mindestens 9 cm.
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    7.2.37. Ajuga genevensis
 Ajuga genevensis

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 25cm, 16 St/m2

  
         877,000 St ......................... .........................
    

      7.2.38. Athyrium filix-femina
   Athyrium filix-femina

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 70 cm, 2 St/m2

     22 Tuffs zu je 3 St.
  
         66,000 St ......................... .........................
    

       7.2.39. Aster amellus 'Veilchenkönigin'
    Aster amellus ‘Veilchenkönigin‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         234,000 St ......................... .........................
    

       7.2.40. Bergenia Hybride ‘Abendglocken‘
    Bergenia Hybride ‘Abendglocken‘

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 40 cm, 6,3 St/m2

  
         230,000 St ......................... .........................
    

       7.2.41. Bistorta amplexicaulis ‘Inverleith‘
    Bistorta amplexicaulis ‘Inverleith‘

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         19,000 St ......................... .........................
    

       7.2.42. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost‘
    Brunnera macrophylla ‘Jack Frost‘

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 40 cm, 6,3 St/m2

  
         56,000 St ......................... .........................
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    7.2.43. Campanula persicifolia
 Campanula persicifolia

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         64,000 St ......................... .........................
    

       7.2.44. Carex morrowii ‘Variegata‘
    Carex morrowii ‘Variegata‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         71,000 St ......................... .........................
    

       7.2.45. Geranium macrorrhizum 'Spessart'
    Geranium macrorrhizum ‘Spessart‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         602,000 St ......................... .........................
    

    7.2.46. Hemerocallis lilioasphodelus
 Hemerocallis lilioasphodelus

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         42,000 St ......................... .........................
    

       7.2.47. Heuchera Hybride ‘Strawberry Swirl‘
    Heuchera Hybride ‘Strawberry Swirl‘

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         61,000 St ......................... .........................
    

       7.2.48. Heuchera micrantha ‘Palace Purple‘
    Heuchera micrantha ‘Palace Purple‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         30,000 St ......................... .........................
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       7.2.49. Hosta Hybride 'Devon Green'
    Hosta Hybride ‘Devon Green‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         21,000 St ......................... .........................
    

    7.2.50. Lithospermum purpurocaeruleum
 Lithospermum purpurocaeruleum

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         479,000 St ......................... .........................
    

    7.2.51. Luzula sylvatica
 Luzula sylvatica

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 40 cm, 6,3 St/m2

  
         796,000 St ......................... .........................
    

    7.2.52. Omphalodes verna
 Omphalodes verna

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 30 cm, 11 St/m2

  
         67,000 St ......................... .........................
    

    7.2.53. Pachysandra terminalis
 Pachysandra terminalis

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         296,000 St ......................... .........................
    

    7.2.54. Phlomis russeliana
 Phlomis russeliana

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         70,000 St ......................... .........................
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       7.2.55. Polystichum setiferum ‘Proliferum Herrenhausen‘
    Polystichum setiferum ‘Proliferum Herrenhausen‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         45,000 St ......................... .........................
    

       7.2.56. Rodgersia pinnata ‘Chocolate Wings‘
    Rodgersia pinnata ‘Chocolate Wings‘

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

     2 Tuffs zu je 3 St.
  
         5,000 St ......................... .........................
    

         7.2.57. Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturm‘
      Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturm‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 50 cm, 4 St/m2

  
         318,000 St ......................... .........................
    

    7.2.58. Sesleria autumnalis
 Sesleria autumnalis

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 40 cm, 6,3 St/m2

  
         320,000 St ......................... .........................
    

       7.2.59. Stachys monieri ‘Hummelo‘
    Stachys monieri ‘Hummelo‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         207,000 St ......................... .........................
    

       7.2.60. Tiarella laciniata 'Pink Bouquet'
    Tiarella laciniata ‘Pink Bouquet‘

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 35 cm, 8,2 St/m2

  
         82,000 St ......................... .........................
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      7.2.61. Vitex agnus-castus
   Vitex agnus-castus

    Topf, P 11
         Pflanzabstand 100 cm, 1 St/m2

  
         10,000 St ......................... .........................
    

    7.2.62. Waldsteinia ternata
 Waldsteinia ternata

    Topf, P 9
         Pflanzabstand 30 cm, 8,2 St/m2

  
         879,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 27
   Geophyten
    

   Geophyten
   Geophyten müssen der EG-Verordnung über Qualitätsnormen 
       für Blumenzwiebeln, -knollen und -bulben entsprechen.

   Pflanzen für Flächenpflanzung, inklusive Blumenzwiebeln und 
    Knollen, gemäß Gütebestimmungen für Stauden der FLL, 
      Größe mindestens 5/+, von einer anerkannten Baumschule / 
  Staudengärtnerei liefern.

  
    

       7.2.63. Frühblüher-Mischung 01
       Frühblüher-Mischung 01, bestehend aus:

       360 St., Camassia cusickii ´Zwanenburg´, vollflächig
         Pflanzabstand 32 cm, 10 St/m2

          720 St., Narcissus cyclamineus ‘Jenny‘, vollflächig 
         Pflanzabstand 22 cm, 20 St/m2

  
          36,000 m² ......................... .........................
    

       7.2.64. Hyacinthoides hispanica ‘Excelsior‘
    Hyacinthoides hispanica ‘Excelsior‘

         Pflanzabstand 22 cm, 20 St/m2
  
         52,000 St ......................... .........................
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    7.2.65. Narcissus pseudonarcissus
 Narcissus pseudonarcissus

         Pflanzabstand 22 cm, 20 St/m2
  
         1.356,000 St ......................... .........................
    

       7.2.66. Narcissus ‘Ice Follies‘
    Narcissus ‘Ice Follies‘

         Pflanzabstand 22 cm, 20 St/m2
  
         434,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 7.2. Pflanzenlieferung .........................
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      7.3. Pflanz- und Saatarbeiten

     *** Ausführungsbeschreibung 28
    Pflanzarbeiten gemäß DIN 18916
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    Pflanzarbeiten gemäß DIN 18916
      Ausführung der Pflanzarbeiten gem. DIN 18916 sowie FLL-
       Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1: Planung, 
    Pflanzarbeiten, Pflege.

  Die Pflanzarbeiten beinhalten folgende Leistungen:

      · Pflanzlöcher, die mind. dem zweifachen Ballendurchmesser 
 entsprechen
     · Artspezifischen Pflanzschnitt: Auslichtungsschnitt bei Solitär- 
      und Ballenpflanzen, Rückschnitt um ca. 1/3 bei ballenlosen 
  Pflanzen unter Beachtung der natürlichen Wuchsform, 
 Wurzelschnitt bei ballenlosen Pflanzen
       · Ballentücher, die nicht zu 100 % aus verrottbaren Materialien 
   bestehen, sind während der Pflanzung vollständig zu entfernen 
 und fachgerecht zu entsorgen
  · Bei Gehölzen mit Drahtballierung ist die Drahtballierung und 
 Jute vor der Pflanzung vollständig zu entfernen
        · Ebnen, lockern und säubern der Pflanzflächen, Steine über 5 
 cm Durchmesser und Unrat sind zu entfernen und nachweislich 
 zu entsorgen
  · Angießen zur Herstellung des Bodenschlusses und Setzung 
 des Substrates

   Der Zwischeneinschlag der Gehölze (Lagerung auf der 
       Baustelle über 48 Std. hinaus) ist durch entsprechende 
 Organisation der Arbeitsabläufe vom Auftragnehmer zu 
      vermeiden. Sollte die Lagerung der Gehölze über die 48 Std. 
     hinaus notwendig werden, wird diese nicht vergütet, sofern die 
 längere Lagerung nicht durch den Auftraggeber verschuldet 
  worden ist.

 Die Pflanzung wird nach einem zur Verfügung gestellten Plan 
 beziehungsweise nach örtlicher Anweisung durch den 
     Auftraggeber vorgenommen. Flächenpflanzungen, inklusive 
     Solitär- und Gruppenpflanzen, sind gemäß der Aufwandmenge 
  und in gleichmäßiger Verteilung anzulegen.

  Die Arbeiten sind durch einen anerkannten Betrieb des Garten- 
   und Landschaftsbaus durchzuführen. Der Nachweis der 
 Qualifikation der Arbeitskräfte ist vor Ausführung der Arbeiten zu 
   übermitteln. Pflanzarbeiten dürfen nur bei frostfreiem Wetter 
   vorgenommen werden. Der Abschluss der Pflanzarbeiten ist 
    mind. drei Arbeitstage vor der Bauüberwachung anzuzeigen.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
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           7.3.1. Baum, Stammumfang 16-18, nicht überbaut, pflanzen
          Baum, Hochstamm, StU mindestens 16-18 cm, mit Drahtballen, 
    gemäß DIN 18916 in vorbereitete Baumgrube pflanzen. 
  Verdrängten Boden seitlich einplanieren.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
  
         15,000 St ......................... .........................
    

           7.3.2. Baum, Stammumfang 20-25, nicht überbaut, pflanzen
          Baum, Hochstamm, StU mindestens 20-25 cm, mit Drahtballen, 
    gemäß DIN 18916 in vorbereitete Baumgrube pflanzen. 
  Verdrängten Boden seitlich einplanieren.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
  
         7,000 St ......................... .........................
    

           7.3.3. Baum, Stammumfang 30-35, nicht überbaut, pflanzen
          Baum, Hochstamm, StU mindestens 30-35 cm, mit Drahtballen, 
    gemäß DIN 18916 in vorbereitete Baumgrube pflanzen. 
  Verdrängten Boden seitlich einplanieren.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
  
         13,000 St ......................... .........................
    

            7.3.4. Baum, Dreibock, H 350cm, liefern und herstellen
     Baumverankerung, Dreibock, für Bäume mit Stammumfang 
    16/20, liefern und herstellen.

    Bestehend aus drei Rundholzpfosten, Nadelholz unbehandelt, 
   gekegelt und gespitzt, Pfahllänge entsprechend der 
  Pflanzengröße.

        Zopfdicke   8 bis 10 cm
        Länge    bis 350 cm
       Einschlagtiefe:  bis 150 cm

   Dreibock sich trapezförmig nach oben verjüngend. Obere 
       Pfahlenden mit Querhölzern, Halbrundhölzer Ø = 6 cm, 
   verbinden. Baum am oberen Pfahlende des Dreibockes mit 
  Gurten verankern.

  
         21,000 St ......................... .........................
    

            7.3.5. Baum, Unterflurverankerung, StU bis 35 cm, liefern und einbauen
          Baumverankerung, Unterflurverankerung, StU bis 35 cm, inkl. 
      Erdanker mit geschlossener Ankerschlaufe, 11 mm, biologisch 
       abbaubarem Spanngurt mit Ratschenunterteil, 2500 mm, inkl. 
 abnehmbaren Ratschenhebel und Ballenschutzscheibe aus 
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      Kokos, D 600 mm.

 Entsprechende Nachweise sind der Bauleitung unaufgefordert 
  vorzulegen.

  
         14,000 St ......................... .........................
    

                 7.3.6. Baum, Gießring, Kunststoff, 3 mm, Höhe 30 cm, herstellen
          Gießring aus Kunststoff, 3 mm, Höhe 30 cm, Einbindung Boden 
     10 cm, liefern und einbauen.

  
         35,000 St ......................... .........................
    

        7.3.7. Baum, Stammanstrich, herstellen
 Schutz der Rinde an Hauptästen von Hochstämmen und 
 Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung 
    herstellen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

       Arbeitshöhe:  bis 2,5 m
  
         35,000 St ......................... .........................
    

        7.3.8. Baum, Stammumantelung, herstellen
 Schutzummantelung aus Schilfrohr an Stamm von 
 Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und 
   Sonneneinstrahlung herstellen. Die Herstellerangaben sind zu 
  beachten.

     Material:  Schilfrohr
      Ummantelung: einlagig, Befestigung mit Schnur

       Stammumfang: 16 bis 35 cm
       Höhe    bis 180 cm

  
         35,000 St ......................... .........................
    

      7.3.9. Baum, düngen
   Baum mit einem Langzeitvolldünger gleichmäßig düngen. Mit 
           Nährstoffverhältnis 1 : 0,5 : 2 : 0,4 + Spurennährstoffe Eisen, 
         Bor, Kupfer, Mangan und Zink. Der N-Langzeitanteil muss 
     mindestens 60 % betragen.

           Aufwandmenge: 100 g Dünger je m² auf 200 x 200 cm.
    Der Dünger ist leicht bis 5 cm Tiefe einzuarbeiten.

  
         35,000 St ......................... .........................
    

          7.3.10. Rindenmulch, 10/40, Baumpflanzungen, einbauen
         Rindenmulch, 10/40, liefern, im Bereich Baumpflanzungen, in 
       Teilflächen einbauen, inkl. Ausgleichsdüngung Hornspähne 14 
         % N, 50 g/m².
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 Rindenmulch aus Kiefer
    Körnung: 10/40 mm
     Schichtdicke: im Mittel 6 cm

  
          425,000 m² ......................... .........................
    

    

      7.3.11. Strauch, pflanzen
          Strauch, bis H 200-250, gem. DIN 18916 in herzustellendes 
       Pflanzloch, pflanzen, inklusive Gießrand herstellen. Verdrängten 
  Boden seitlich einplanieren.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
  
         32,000 St ......................... .........................
    

              7.3.12. Benjeshecke, H 60 cm, inkl. Stützgerüst und Verfüllung, liefern und herstellen
         Benjeshecke, H 60cm, inkl. Stützgerüst aus Holzpfosten und 
   Verfüllung mit grobem Totholz, als Sichtschutz und ökologisches 
    Habitat, liefern und setzen.

            Maße:   H 60 cm, B 60 cm
           Höhe 70 cm ab Oberkante anstehendes
              Gelände, Rundholz, unbehandelt,
                 geschält, einseitig angespitzt, D 5 bis 10 cm
         Einbautiefe:  Tiefe 50 cm, einrammen
          Abstand:  Längsabstand 100 bis 120 cm,
         paralelle Reihe versetzt

          Verfüllung:  untere Schicht aus grobem Astwerk, D >3cm
         mittlere und obere Schicht aus feinem 
                 Astwerk, D <3cm, Schichtweise gefüllt,
           Mischung aus Hart- und Weichholz
     Verdichtung:  händisch

  Abrechnung nach laufendem Meter.
  Ausführung in Teilmengen.

  
         104,000 m ......................... .........................
    

    

    7.3.13. Flächenpflanzung herstellen
           Flächenpflanzung, inkl. Solitär- und Gruppenpflanzen, gem. DIN 
        18916, gem. Aufwandmenge, in vorbereiteter Pflanzfläche, 
  herstellen.

  
          1.655,000 m² ......................... .........................
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          7.3.14. Stauden/Gräser/Bodendecker, pflanzen
       Stauden/Gräser/Bodendecker mit Topfballen gemäß DIN 18916 
  im Bereich der Vegetationsflächen nach Pflanzplan pflanzen. 
 Die unkrautfreien Topfballen sind vor der Pflanzung in Wasser 
  zu tauchen.

   Der Landschaftsarchitekt behält sich vor, die ausgelegten 
 Stauden vor der Pflanzung hinsichtlich der Standorte 
   abzunehmen. Eventuell notwendige Standortkorrekturen 
   berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Pflanzarbeiten dürfen 
  nur bei frostfreiem Wetter vorgenommen werden.

  
         8.703,000 St ......................... .........................
    

    7.3.15. Geophyten setzen
   Geophyten gemäß DIN 18916 im Bereich der Pflanzflächen und 
   Rasenflächen nach Pflanzplan setzen. Ausführung je nach 
  Blütezeit.

  Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.
  
         2.922,000 St ......................... .........................
    

          7.3.16. Rindenmulch, 0/20, Pflanzfläche, einbauen
         Rindenmulch, 0/20, liefern, im Bereich von Flächenpflanzung, in 
       Teilflächen einbauen, inkl. Ausgleichsdüngung Hornspähne 14 
         % N, 50 g/m².

 Rindenmulch aus Kiefer
    Körnung: 0/20 mm
     Schichtdicke: im Mittel 6 cm

  
          1.230,000 m² ......................... .........................
    

 Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit der Sorteneignung nach RSM neuester Fassung entsprechen 
    und in Bezug auf Kennzeichnung, Verpackung und Verschluss die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. 
     Rasenarbeiten nach DIN 18917, die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.
  
    

        7.3.17. Rasen/Wiese, Startdüngung
    Düngung der Rasen-/Wiesenflächen mit mineralischem NPK-
           Langzeitdünger 14:7:14 mit Spurenelementen, Menge 15 g/m², 
    Dünger liefern, gleichmäßig aufbringen und einarbeiten.

  
          1.035,000 m² ......................... .........................
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        7.3.18. Rasen, Grünfuge, Startdüngung
 Düngung der Rasenflächen in Grünfugen mit mineralischem 
         NPK-Langzeitdünger 14:7:14 mit Spurenelementen, Menge 15 
         g/m², Dünger liefern, gleichmäßig aufbringen und einarbeiten.

  
          725,000 m² ......................... .........................
    

        7.3.19. Wiese, Ansaat RSM 8.1.4 Landschaftsrasen
          Wiese, RSM 8.1.4 Halb- und Teilschatten, in einem Arbeitsgang, 
  ansäen und anwässern.

         Saatgutmenge:  5 g/m²
        Mischungsverhältnis: 70% Gräser, 30% Kräuter

  
          1.180,000 m² ......................... .........................
    

          7.3.20. Rasen, Ansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
         Rasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, in einem 
    Arbeitsgang, ansäen und anwässern.

         Saatgutmenge:   25 g/m²
  
          475,000 m² ......................... .........................
    

          7.3.21. Rasen, Ansaat RSM 5.1.1 Parkplatzrasen - ohne Schafgarbe
         Rasen, RSM 5.1.1 Parkplatzrasen, ohne Schafgarbe, in einem 
    Arbeitsgang, ansäen und anwässern.

           Saatgutmenge:   20 bis 25 g/m²
  
          385,000 m² ......................... .........................
    

          7.3.22. Rasen, Ansaat RSM 5.1.1 Parkplatzrasen - mit Sedumbeimischung
         Rasen, RSM 5.1.1 Parkplatzrasen, ohne Schafgarbe, in einem 
    Arbeitsgang, ansäen und anwässern.

           Saatgutmenge:   10 bis 15 g/m²
           Sedumsprossen:  80 bis 120g/m²

  Mischung Sedum:
       ca. 40 % Sedum album, Weißer Mauerpfeffer
       ca. 30 % Sedum sexangulare, Milder Mauerpfeffer
       ca. 30 % Sedum acre, Scharfer Mauerpfeffer

 Bereiche mit Sedumbeimischung sind in der Anwuchsphase mit 
   Bauzaun zu sichern. Aufstellung in Abstimmung mit der 
  Bauleitung.

  
          330,000 m² ......................... .........................
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           Summe 7.3. Pflanz- und Saatarbeiten .........................
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    7.4. Fertigstellungspflege

        7.4.1. Staketenzaun, Schutzzaun für Vegetationsflächen, liefern und einbauen
 Staketenzaun als Schutzzaun für Vegetationsflächen und 
         Pflanzinseln, H 100 bis 120 cm, liefern und einbauen

 Zaunelement
           Höhe:   ca. 100 bis 120 cm
             Lattenabstand: ca. 4 bis 8 cm, 3-reihig aufgespannt
       Material:  Haselnuss, naturbelassen

         Einbauort:  Pflanzinseln, Pflanzflächen nördl. Schulhof

  Vorhalten für die Dauer der Fertigstellungspflege.
  
         530,000 m ......................... .........................
    

        7.4.2. Staketenzaun, Torelement für Vegetationsflächen, liefern und einbauen
     Staketenzaun, Torelement, für Vegetationsflächen und 
         Pflanzinseln, H 100 bis 120 cm, liefern und einbauen

 Torelement
            Höhe:   ca. 100 bis 120 cm,
         wie angrenzender Holzzaun
        Breite:  ca. 100 cm
         Lattenabstand: ca. 4 bis 8 cm
       Material:  Edelkastanie, naturbelassen

       Einbauort:  Pflanzinseln, in Abstimmung mit
          der Bauleitung festlegen.

  Vorhalten für die Dauer der Fertigstellungspflege.
  
         10,000 St ......................... .........................
    

      7.4.3. gemäß Position 7.4.1.
       Staketenzaun, Zaunpfahl, liefern und einbauen

          Zaunpfahl für Staketenzaun, ca. alle 2 m zu setzen, inkl. 
   notwendiger Erdarbeiten, liefern und einbauen

 Zaunpfahl
           Höhe:   ca. 150 bis 180 cm 
         Durchmesser: ca. 60 bis 80 mm
       Material:  Haselnuss, naturbelassen
      Einbindetiefe:  ca. 1/3

  Vorhalten für die Dauer der Fertigstellungspflege.
  
         270,000 St ......................... .........................
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      7.4.4. Staketenzaun, räumen
      Räumen der Vorpositionen Staketenzaun: Schutzzaun, Tor & 
  Pfosten.
 Die Entsorgung wird über die entsprechende Position nach AVV 
  abgerechnet und vergütet.

  
        1,000 psch  .........................
    

      Fertigstellungspflege nach DIN 18916, DIN 18917 und ZTV in der neuesten Fassung für die Dauer von 
     einem Jahr. Sie dient der Erzielung des abnahmefähigen Zustandes der Neupflanzung. Die 
 Fertigstellungspflege beginnt nach Fertigstellung der Pflanzarbeiten und endet bei Frühjahrspflanzung im 
               Frühjahr (31. Mai) des nächsten Jahres, bei Herbstpflanzung im Herbst (30. September) des nächsten 
   Jahres. Die Pflanzflächen müssen sich zu diesem Zeitpunkt in gelockertem und gesäubertem Zustand 
  befinden.

     Nachfolgend werden alle Leistungen beschrieben, die hierzu erforderlich sind. Die geplante Durchführung der 
       einzelnen Pflegemaßnahmen ist der Bauüberwachung rechtzeitig, mindestens aber 48 Stunden vorher, vor 
   der Ausführung anzuzeigen und nach Durchführung bestätigen zu lassen. Nicht rechtzeitig gemeldete 
   Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt. Der Einsatz von chemischen 
  Pflanzenbehandlungsmitteln bei der Durchführung der Pflegearbeiten ist grundsätzlich nicht gestattet.
  Pflegenachweise sind mit Positionsnummer und Mengenangabe zu führen.

 Wässern
     Es ist zu gewährleisten, dass die erforderliche Wassermenge in die Gießmulden der Gehölze einsickert. Die 
     Wassermenge ist entsprechend der Bodenart, Exposition und Vegetation zu bemessen. Das erforderliche 
   Wasser ist vom Auftragnehmer zu beschaffen und anzutransportieren, sofern in der Leistungsbeschreibung 
          nicht etwas anderes angegeben ist. Notwendiges Arbeitsgerät, Schläuche, Steckverbindungen, Gießkannen, 
     etc, ist vom Auftragnehmer vorzuhalten. Die Bewässerung erfolgt in Abhängigkeit von den natürlichen 
  Niederschlägen.

    Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden. Mehr- 
 beziehungsweise Minderleistungen werden zu den vereinbarten Einheitspreisen vergütet oder in Abzug 
     gebracht. Abgerechnet werden nur die nachgewiesenen und bestätigten Pflegegänge. Bescheinigungen sind 
  Bestandteil der Abrechnung.
 Als Nachweis ist der Wasserzählerstand vor und nach dem Wässerungsgang per Fotodokumentation zu 
    führen. Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmetern.

   Abnahme und Übergabe an den Auftraggeber nach Beendigung der Pflegearbeiten wird vorgeschrieben. Der 
  Auftragnehmer übernimmt damit die Gewährleistung für das Anwachsen der gelieferten Pflanzen.

     Wird die Abnahme für die gesamte Leistung / Pflanzfläche beziehungsweise Teilleistungen / Teilflächen 
         verweigert, gilt für die betroffenen Pflanzen / Pflanzflächen: Die Abnahme erfolgt erst dann, wenn eventuell 
   erforderliche Nachpflanzungen den abnahmefähigen Zustand erreicht haben. Bis zur Abnahme der 
 Nachpflanzung hat der Auftragnehmer die Leistungen für die Fertigstellungspflege der Nachpflanzungen und 
   der Pflege der angewachsenen Pflanzen auf den betroffenen Flächen einschließlich Bedarfspositionen (zum 
     Beispiel für Wässern) auf seine Kosten zu erbringen. Der Auftragnehmer hat jedoch Anspruch auf Vergütung 
  der ursprünglich vereinbarten Leistung bis zur verweigerten Abnahme.
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      7.4.5. Baum, pflegen
  Baum bis zur Abnahme pflegen:

   · trockene und beschädigte Pflanzenteile abschneiden,
     · Stamm- und Stockaustriebe abschneiden,
      · Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, gegebenenfalls 
  Bauüberwachung informieren,
   · Gießränder nachmodellieren,
   · Freihaltung der Baumscheiben von unerwünschtem Aufwuchs,
  · Dauerunkräuter sowie Sämlinge von Bäumen und Sträuchern 
  ausgraben,
   · Planieren der Deckschicht,
  · Räumgut laden und einer Verwertung nach Wahl des 
  Auftragnehmer zuführen.

      Anzahl Arbeitsgänge: 4 St. pro Baum

 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge.Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/4 des Einheitspreises.

  
         35,000 St ......................... .........................
    

      7.4.6. Baum, wässern
  Wässern von Bäumen im Rahmen der Fertigstellungspflege, 
 das Wasser muss auf Kosten des Auftragnehmer geliefert 
   werden. Die Bäume sind mit Baumbewässerungssäcken für 
       Neuanpflanzungen, Stammumfang 18-20 cm, Wasserabgabe 
      gleichmäßig in fünf bis acht Stunden, zu versehen. Einbau, 
 Verschluss und Verbindung mehrerer Säcke mittels Gurt und 
   Reißverschluss. Das Wasser muss auf Kosten des 
  Auftragnehmers geliefert werden.

     Wassermenge: 200 Liter pro Baum und Arbeitsgang
       Anzahl Arbeitsgänge: 10 St. pro Baum

 Die Abrechnung erfolgt nach dokumentierten Ausbringmengen 
   pro tatsächlich durchgeführten Arbeitsgang. Die Kosten eines 
    Arbeitsgangs sind 1/10 des Einheitspreises.

  
          70,000 m³ ......................... .........................
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      7.4.7. Baum, düngen
 Baum mit einem Langzeitvolldünger gleichmäßig düngen 
    (Baumscheibendüngung). Mit baumgerechtem 
           Nährstoffverhältnis 1 : 0,5 : 2 : 0,4 + Spurennährstoffe Eisen, 
         Bor, Kupfer, Mangan und Zink. Der N-Langzeitanteil muss 
     mindestens 60 % betragen.

       Aufwandmenge: 100 g Dünger je m² unbepflanzter Fläche.
  
         35,000 St ......................... .........................
    

      7.4.8. Sträucher, pflegen
  Sträucher bis zur Abnahme pflegen.

  Leistungsumfang:
  · trockene und beschädigte Pflanzenteile abschneiden
    · Stamm- und Stockaustriebe abschneiden
       · Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, ggf. 
 Bauüberwachung informieren
  · Freihaltung der Baumscheiben von unerwünschtem Aufwuchs
  · Deckschicht planieren
  · Räumgut laden und entsorgen
  · Rückschnitt von Stauden zum Ende der Vegetationsperiode

     Anzahl Arbeitsgänge: 4 St.

 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge.Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/4 des Einheitspreises.

  
         32,000 St ......................... .........................
    

    7.4.9. Sträucher wässern
  Sträucher bis zur Abnahme wässern.
 Das Wasser muss auf Kosten des Auftragnehmers geliefert 
  werden.

          Wassermenge,   ca. 100 Liter pro St. und Arbeitsgang
       Anzahl Arbeitsgänge:  10 St. pro Strauch

 Die Abrechnung erfolgt nach dokumentierten Ausbringmengen 
   pro tatsächlich durchgeführten Arbeitsgang. Die Kosten eines 
    Arbeitsgangs sind 1/10 des Einheitspreises.

  
          32,000 m³ ......................... .........................
    

    7.4.10. Sträucher düngen
  Sträucher mit einem Langzeitvolldünger gleichmäßig düngen. 
         Mit baumgerechtem Nährstoffverhältnis 1 : 0,5 : 2 : 0,4 + 
          Spurennährstoffe Eisen, Bor, Kupfer, Mangan und Zink. Der N-
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    Langzeitanteil muss mindestens 60% betragen.

        Aufwandmenge: 100 g/m² unbepflanzter Fläche
  
         32,000 St ......................... .........................
    

      7.4.11. Flächenpflanzung, pflegen
     Unerwünschten Aufwuchs und Unrat von den Stauden-, Gräser- 
   und Bodendeckerflächen manuell entfernen, trockene und 
   beschädigte Pflanzenteile abschneiden, Dauerunkräuter sowie 
 Sämlinge von Bäumen und Sträuchern inklusive Wurzeln 
      entfernen, Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, 
   gegebenenfalls Bauleitung informieren, Räumgut laden und 
  abfahren.

        Anzahl Arbeitsgänge: 6 St. pro m²

 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/6 des Einheitspreises.

  
          1.655,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.12. Flächenpflanzung, wässern
   Wässern von Pflanzflächen der Gräser, Bodendecker und 
   Stauden im Rahmen der Fertigstellungspflege. Wasser muss 
  auf Kosten des Auftragnehmer geliefert werden.

         Wassermenge:  25 Liter je m², in mehreren Gaben
      Anzahl Arbeitsgänge: 10 St.

       Der Einheitspreis ist für jeweils 10 Wassergaben / m² zu 
   ermitteln. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/10 des Einheitspreises.

  
          1.655,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.13. Flächenpflanzung, düngen
      Stauden-, Gräser- und Bodendeckerflächen düngen mit 
   organischem Langzeitdünger, in einem Arbeitsgang gleichmäßig 
  aufbringen.

       Aufwandmenge: 35 g/m²
  
          1.655,000 m² ......................... .........................
    

       Fertigstellungspflege der Rasen- und Wiesenflächen nach DIN 18917 in Teilflächen bis zur Abnahme. Die 
     Grund-Einheitspreise sind mit der Anzahl der Pflegegänge zu multiplizieren. Vergütet werden nur die 
      tatsächlichen / bestätigten Pflegegänge. Kahlstellen sind nachzusäen.

   Der Anwuchserfolg ist erreicht, wenn
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       - Ansaaten von Zier-, Gebrauchs- und Strapazierrasen einen gleichmäßigen Bestand in Wuchs und 
      Verteilung bilden, der im geschnittenen Zustand eine Bodendeckung von mindestens 70 % aus Pflanzen der 
  geforderten Saatgutmischung aufweist.
      - Ansaaten von Landschaftsrasen (Extensivrasen) einen möglichst gleichmäßigen Bestand in Wuchs und 
      Verteilung bilden, der im geschnittenen Zustand eine Bodenbedeckung von mindestens 40 % aus Pflanzen 
  der geforderten Saatgutmischung aufweist.
  - Ansaaten mit gebietseigenem Saatgut einen möglichst gleichmäßigen Bestand in Wuchs und Verteilung 
      bilden, der im geschnittenen Zustand eine Bodenbedeckung von mindestens 30 % aus Pflanzen der 
  geforderten Saatmischung gebietseigener Herkunft aufweist.

 Allgemeines
       · Lockern, Säubern und Ausmähen von Pflanzflächen (chemische Unkrautbekämpfung ist nicht erlaubt)
  · Düngen
  · Wässern
     alle Wässerungs- und Pflegedurchgänge sind der Bauleitung im Vorfeld mindestens 48 Stunden vorher 
  anzukündigen.

  Die Ausführung jeder Einzelleistung ist dem Auftraggeber vor und nach ihrem Abschluss anzuzeigen.
  
    

      7.4.14. Wiese, mähen
  Wiese mit geeignetem Gerät mähen.
     Schnitthöhe Schröpfschnitt 6 bis 10 cm

   Anzahl der Schnitte: 2

       Erster Schnitt:  8 bis 10 Wochen nach der Ansaat
             bzw Wiesenhöhe von 15 bis 20 cm
       Zweiter Schnitt: 6 bis 8 Wochen nach dem ersten Schnitt

  Mähgut entfernen und auf Kosten Auftragnehmer beseitigen. 
   Der Einheitspreis ist auf zwei Arbeitsgänge zu bemessen, je 
    Arbeitsgang wird 1/2 des Einheitspreises abgerechnet. 
  Abrechnung nach Fläche x anerkannten Arbeitsgängen.

  
          1.180,000 m² ......................... .........................
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      7.4.15. Wiese, wässern
   Wässern von Wiese im Rahmen der Fertigstellungspflege, das 
  Wasser muss auf Kosten des Auftragnehmer geliefert werden.
         In Keimphase, ca. 4 Wochen, ist der Boden feucht zu halten. 
 Danach erfolgt eine ausgiebigere Bewässerung zur Etablierung 
  der Wurzeln in tieferen Bereichen.

        Wassermenge :  10 Liter pro m², in mehreren Gaben
    Anzahl Arbeitsgänge:  15

    Der Einheitspreis ist für jeweils 15 Wassergaben zu ermitteln. 
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/15 des Einheitspreises.

  
          1.180,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.16. Wiese, düngen
  Wiesenfläche düngen mit Mineraldünger mit Langzeitwirkung, 
        Reinnährstoffmenge: 5 g N/m².

  
          1.180,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.17. Rasen, mähen
   Rasen mit geeignetem Gerät mähen. Mähgut entfernen und auf 
        Kosten Auftragnehmer beseitigen. Schnitthöhe 3 bis 4 cm.

     Anzahl der Schnitte: 8 St.

       Erster Schnitt:  8 bis 10 Wochen nach der Ansaat
               bzw. Rasenhöhe von 6 bis 10 cm
       Zweiter Schnitt: 6 bis 8 Wochen nach dem ersten Schnitt

     Der Einheitspreis ist auf 8 Arbeitsgänge zu bemessen, je 
    Arbeitsgang wird 1/8 des Einheitspreises abgerechnet. 
  Abrechnung nach Fläche x anerkannten Arbeitsgängen.

  
          475,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.18. Rasen, wässern
   Wässern von Rasen im Rahmen der Fertigstellungspflege, das 
  Wasser muss auf Kosten des Auftragnehmer geliefert werden.
         In Keimphase, ca. 4 Wochen, ist der Boden feucht zu halten. 
 Danach erfolgt eine ausgiebigere Bewässerung zur Etablierung 
  der Wurzeln in tieferen Bereichen.

       Wassermenge :  10 Liter pro m²,
      Arbeitsgang in mehreren Gaben.
   Anzahl der Arbeitsgänge: 15

    Der Einheitspreis ist für jeweils 15 Wassergaben zu ermitteln. 
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 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/15 des Einheitspreises.

  
          475,000 m² ......................... .........................
    

      7.4.19. Rasen, düngen
  Rasen düngen mit Mineraldünger mit Langzeitwirkung, 
        Reinnährstoffmenge: 5 g N/m².

  
          475,000 m² ......................... .........................
    

        7.4.20. Rasen, Grünfugenpflaster, mähen
   Rasen mit geeignetem Gerät mähen. Mähgut entfernen und auf 
        Kosten Auftragnehmer beseitigen. Schnitthöhe 3 bis 4 cm.

     Anzahl der Schnitte: 8 St.

       Erster Schnitt:  8 bis 10 Wochen nach der Ansaat
               bzw. Rasenhöhe von 6 bis 10 cm
       Zweiter Schnitt: 6 bis 8 Wochen nach dem ersten Schnitt

     Der Einheitspreis ist auf 8 Arbeitsgänge zu bemessen, je 
    Arbeitsgang wird 1/8 des Einheitspreises abgerechnet. 
  Abrechnung nach Fläche x anerkannten Arbeitsgängen.

  
          715,000 m² ......................... .........................
    

        7.4.21. Rasen, Grünfugenpflaster, wässern
   Wässern von Rasen im Rahmen der Fertigstellungspflege, das 
  Wasser muss auf Kosten des Auftragnehmer geliefert werden.
         In Keimphase, ca. 4 Wochen, ist der Boden feucht zu halten. 
 Danach erfolgt eine ausgiebigere Bewässerung zur Etablierung 
  der Wurzeln in tieferen Bereichen.

       Wassermenge :  10 Liter pro m²,
      Arbeitsgang in mehreren Gaben.
   Anzahl der Arbeitsgänge: 15

    Der Einheitspreis ist für jeweils 15 Wassergaben zu ermitteln. 
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich 
   durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs 
    sind 1/15 des Einheitspreises.

  
          715,000 m² ......................... .........................
    

          7.4.22. Rasen, Grünfugenpflaster, Rasen, düngen
  Rasen düngen mit Mineraldünger mit Langzeitwirkung, 
        Reinnährstoffmenge: 5 g N/m².

  
          715,000 m² ......................... .........................
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         Summe 7.4. Fertigstellungspflege .........................

    
         Summe 7. Vegetationstechnische Arbeiten .........................
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     1.  Übergeordnete Leistungen
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
      1.2. Stundenlohnarbeiten .........................
    
         Summe 1. Übergeordnete Leistungen  .........................

     2.  Vorbereitende Arbeiten
      2.1. Sicherungsarbeiten .........................
      2.2. Vegetationstechnische Räumarbeiten .........................
      2.3. Abbruch und Abfuhr .........................
      2.4. Erdarbeiten .........................
    
         Summe 2. Vorbereitende Arbeiten  .........................

       3.  Ver- und Entsorgungseinrichtungen
      3.1. Entwässerungsrinnen .........................
      3.2. Sauberlaufroste .........................
      3.3. Sickermulden .........................
      3.4. sonstige Entwässerungsanlagen .........................
    
           Summe 3. Ver- und Entsorgungseinrichtungen  .........................

     4.  Befestigte Flächen
      4.1. Randeinfassungen und Pflasterrinnen .........................
        4.2. Frostschutz- und Tragschichten .........................
      4.3. Deckschichten .........................
        4.4. Traufstreifen + Trittplatten .........................
        4.5. Linierungen / Markeriungen .........................
    
         Summe 4. Befestigte Flächen  .........................

     5.  Baukonstruktionen
      5.1. Stützmauern und Wände .........................
      5.2. Sitzblöcke und Stufen .........................
      5.3. Einfriedungen .........................
      5.4. Einhausungen .........................
    
         Summe 5. Baukonstruktionen  .........................

     6.  Einbauten und Ausstattung
      6.1. Bestandseinbauten .........................
      6.2. Allgemeine Einbauten .........................
      6.3. Sitzelemente .........................
        6.4. Sitzelement - Rundbank .........................
      6.5. Beschilderung .........................
    
         Summe 6. Einbauten und Ausstattung  .........................

     7.  Vegetationstechnische Arbeiten
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      7.1. Vegetationstechnsiche Vorarbeiten .........................
      7.2. Pflanzenlieferung .........................
        7.3. Pflanz- und Saatarbeiten .........................
      7.4. Fertigstellungspflege .........................
    
         Summe 7. Vegetationstechnische Arbeiten  .........................

    LV  01
      1. Übergeordnete Leistungen .........................
      2. Vorbereitende Arbeiten .........................
        3. Ver- und Entsorgungseinrichtungen .........................
      4. Befestigte Flächen .........................
      5. Baukonstruktionen .........................
      6. Einbauten und Ausstattung .........................
      7. Vegetationstechnische Arbeiten .........................
    
              Summe LV 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA  .........................
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    1. Entwicklungspflege

   Es gelten Vorbemerkungen aus LOS 1.
   Es gelten Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten aus LOS 1.

  
    

    1.1. Entwicklungspflege

 Vorbemerkungen Entwicklungspflege

       Entwicklungspflege 1. bis 4. Standjahr nach Fertigstellungspflege

 Die Entwicklungspflege beginnt mit der Abnahme der Fertigstellungspflege und dient der 
  Erziehung des funktionsfähigen Zustandes der Neupflanzung. 
     Alle Arbeiten sind nach DIN 18919 und FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1: 
           Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, ZTV-Baumpflege sowie ZTV La-StB in der jeweils 
   neusten Fassung auszuführen. Bei Bäumen und Sträuchern ist zusätzlich der Fachbericht 
    Jungbaumpflege 2008 - Fachbericht zur Pflege von Jungbäumen und Sträuchern zu 
  berücksichtigen. 

   Die Leistungen erstrecken sich über vier Vegetationsperioden. Die erforderlichen 
 Teilleistungen
   sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung 
         ist dem Auftraggeber rechtzeitig, mindestens aber 48 Stunden vorher, anzuzeigen. Die 
 Durchführung der Pflegearbeiten ist über Pflegenachweise mit Zuordnung zur 
    Positionsnummern und Mengenangaben der Bauleitung innerhalb von 3 Tagen mitzuteilen. 
   Die Pflegenachweise werden nach Prüfung durch die Bauleitung bestätigt. Nachträglich 
   gemeldete Pflegegänge werden nicht anerkannt. Es werden nur bestätigte Pfglegegnge 
  abgerechnet.

     Die Terminierung der einzelnen Pflegegänge ist mit dem Nutzer (Schule) vorab 
  abzustimmen. 

   Beabsichtigt der Bieter, im Auftragsfall Subunternehmer zur Durchführung bestimmter 
   Leistungen einzuschalten, hat er bei Angebotsabgabe schriftlich davon Mitteilung zu 
    machen, in welchen Bereichen dies geschehen soll.

   Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Die Anzahl 
   der Pflegegänge ist witterungsabhängig anzupassen. Zusätzlich notwendige Pflegegänge 
  sind der Bauleitung mitzuteilen.
        Mehr- bzw. Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis, bzw. 
   Einheitspreis/ Anzahl der im  Leistungsverzeichnis angegebenen Pflegegänge vergütet 
    oder in Abzug gebracht. Die bestätigten Pflegenachweise sind der Abrechnung beizulegen.

  Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.

   Erziehungs- und Aufbauschnitt sowie der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den 
    Standards der ZTV-Baumpflege in Abstimmung mit der Bauleitung.

 Anfallende Stoffe sind in den Positionen der Entwicklungspflege zu entsorgen inklusive der 
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    Gebühren für Kompostierung bzw. Entsorgung.

   Bei der Wässerung ist darauf zu achten, dass die erforderlichen Wassermengen innerhalb 
   der Gießringe in den Boden einsickern. Die Wässerung ist entsprechend der Bodenart 
   anzupassen und bei Bedarf in zwei Arbeitsschritten vorzunehmen. Das Wasser wird nicht 
 vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und ist vom Auftragnehmer zu beschaffen und zu 
      transportieren.  Der Auftragnehmer hat alle notwendigen Arbeitsgeräte, Schläuche, 
    Steckverbindungen etc. vorzuhalten.
 Die Wässerung erfolgt in Abhängigkeit von den Witterungsprognosen und den natürlichen 
  Niederschlägen.
 Zum Nachweis der Wassermenge hat der Auftragnehmer einen Wasserzähler 
   vorzuhalten. Zur Abrechnung ist pro Wässerungsgang der Wasserzählerstand vor und 
 nach dem Wässern durch Fotos mit Datumsanzeige dem jeweiligen Pflegenachweis 
    beizufügen. Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmetern.

 Während der Entwicklungspflege ist der Zustand der Pflanzug kontinuierlich zu 
     kontrollieren. Ausfälle sind zu Dokumentieren und der Bauleitung mitzuteilen. Zum 
   Abschluss jeder Vegetationsperiode erfolgt eine Zustandsfeststellung, bei der die eventuell 
   notwenigen Nachpflanzungen bestimmt werden. Die Nachpflanzung hat so früh wie 
   möglich zu erfolgen. Die gelieferten Pflanzen sind vor der Pflanzung durch die Bauleitung 
  abzunehmen.
   Die Gesamtleistung oder Teilflächen gelten erst dann als abgenommen, wenn 
 erforderliche Nachpflanzungen einen abnahmefähigen Zustand erreicht haben 
    (Endabnahme). Bis zur Endabnahme hat der Auftragnehmer die Leistungen der 
 Entwicklungspflege für Nachpflanzungen und die betroffenen Fläche auf seine Kosten zu 
   leisten. Bei Nachpflanzungen werden dem Auftragnehmer bis zur Endabnahme die im 
 Leistungsverzeichnis vereinbarten Leistungen entsprechend der Pflegenachweise 
  vergütet.

  
    

    1.1.1. Hochstamm pflegen
   Entwicklungspflege Hochstamm für 4 Jahre mit folgenden 

  Leistungen:

  · Beseitigung vom unerwünschten Aufwuchs aus Baumscheibe 
 mit flächendeckenden Bodenlockerung unter Schonung des 

 Wurzelwerks und der vorhandenen Unterpflanzung in 

     Handarbeit. Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen. Die 

   Flächen sind von Steinen ab 5cm Durchmesser und Unrat 

  säubern.

  · Entfernen der trockenen und beschädigten Triebe sowie 

    Stamm- und Stockaustrieb durch sauberen Schnitt. 

 Erziehungsschnitt und Maßnahmen zur Kronenentwicklung 
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   entsprechend der Standortbedingungen, der Baumart und des 

  Pflegeziels nach Abstimmung mit der Bauleitung durchführen.

       · Stammschutzmaßnahmen, Verankerung, Verdunstungsschutz, 
  Gießringe kontrollieren und instandhalten.

      · Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, gegebenenfalls 

  Bauleitung informieren.

        · Abbau des Stammschutzes, Verankerung, Gießringe etc. zum 

 Ende der Entwicklungspflege oder nach Abstimmung mit der 

  Bauleitung.

  · Anfallendes Material laden und entsorgen

  Wässern und Düngung werden gesondert vergütet.

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 4 Stück/Jahr

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 
   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 
  anzukündigen. 
    In den Einzelpreis sind 16 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 
 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 
   1/16 des Einzelpreises.
  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
         35,000 St ......................... .........................
    

    1.1.2. Hochstamm wässern
    Hochstämme als Einzelpflanzen wässern. Wasser liefern. 
    Wasser-Zapfstellen stehen bauseits nicht zur Verfügung!
    Inklusive vorhalten von Schläuchen, Steckverbindungen, 
  Wasserzähler etc..

    Wässern für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Arbeitsgänge: 10 Stück/Jahr
              Wassermenge: ca.150 l/Hochstamm = 0,15 m3/Hochstamm
     Stückzahl aus Vorposition: 35 Stück.

   Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden 
  vorher anzukündigen. 
 Zur Abrechnung ist pro Wässerungsgang der 
 Wasserzählerstand vor und nach dem Wässern durch Fotos mit 
   Datumsanzeige dem jeweiligen Pflegenachweis beizufügen. Die 
  Abrechnung erfolgt nach Kubikmetern.

  
          210,000 m³ ......................... .........................
    

          Druckdatum:  30.09.2026  Seite: 206 von 216



 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.1.3. Hochstamm düngen
   Hochstamm während der Entwicklungspflege düngen.
 Einschließlich Lieferung des Düngers sowie aller erforderlichen 
  Nebenarbeiten. 

   Organisch-mineralischer Langzeitdünger
           Nährstoffverhältnis N-P-K-Mg: ca. 8-2-10-2

    Düngen für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Arbeitsgänge: 1 Stück/Jahr
  Aufwandmenge je nach Herstellerangaben bei Neupflanzung: 
       ca. 30g/m2
          Fläche 1m2/Baum aus Vorposition: 35m2

   Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden 
  vorher anzukündigen. 

   Abrechnung nach Menge aufgebrachten Dünger in kg. Nachweis  
  durch Originallieferschein.

  
         4,000 kg ......................... .........................
    

    1.1.4. Solitärstrauch pflegen
   Entwicklungspflege Strauch für 4 Jahre mit folgenden 

  Leistungen:

  · Beseitigung vom unerwünschten Aufwuchs aus Baumscheibe 
 mit flächendeckenden Bodenlockerung unter Schonung des 

 Wurzelwerks und der vorhandenen Unterpflanzung in 

     Handarbeit. Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen. Die 

   Flächen sind von Steinen ab 5cm Durchmesser und Unrat 

  säubern. 

  · Entfernen der trockenen und beschädigten Triebe durch 

   sauberen Schnitt. Erziehungsschnitt und Maßnahmen zur 

 Entwicklung des Habitus der jeweiligen Strauchart entsprechend 

   der Standortbedingungen, der Strauchart und des Pflegeziels 

  nach Abstimmung mit der Bauleitung durchführen.

     ·  Verankerung, Gießringe kontrollieren und instandhalten.

      · Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, gegebenenfalls 
  Bauleitung informieren.

      · Abbau der Verankerung, Gießringe etc. zum Ende der 

  Entwicklungspflege oder nach Abstimmung mit der Bauleitung.

  · Anfallendes Material laden und entsorgen
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  Wässern und Düngung werden gesondert vergütet.

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 4 Stück/Jahr

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 
   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 
  anzukündigen. 
    In den Einzelpreis sind 16 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 
 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 
   1/16 des Einzelpreises.
  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
         32,000 St ......................... .........................
    

    1.1.5. Solitärstrauch wässern
       Strauch wässern. Wasser liefern. Wasser-Zapfstellen stehen 
  bauseits nicht zur Verfügung!
    Inklusive vorhalten von Schläuchen, Steckverbindungen, 
  Wasserzähler etc..

    Wässern für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Arbeitsgänge: 10 Stück/Jahr
              Wassermenge: ca. 60 l/Hochstamm = 0,06 m3/Strauch
    Stückzahl aus Vorposition: 32 Stück

   Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden 
  vorher anzukündigen. 
 Zur Abrechnung ist pro Wässerungsgang der 
 Wasserzählerstand vor und nach dem Wässern durch Fotos mit 
   Datumsanzeige dem jeweiligen Pflegenachweis beizufügen. Die 
  Abrechnung erfolgt nach Kubikmetern.

  
          77,000 m³ ......................... .........................
    

    1.1.6. FlächigePflanzung pflegen
   Entwicklungspflege flächige Pflanzung aus Stauden/Gräsern und 

   flächigen Gehölzpflanzung  für 4 Jahre mit folgenden 
  Leistungen:

  · Pflanzfläche unter Schonung des Wurzelwerks in Handarbeit 

  lockern.

    · Pflanzfläche von bedrängendem Aufwuchs (Wildkräuter und 

       Gräser) freihalten. Dauerunkräuter sind auszugraben, oder 

  durch Ziehen zu beseitigen und von den Flächen zu entfernen. 

   Die Flächen sind von Steinen ab 5cm Durchmesser und Unrat 

  säubern. 
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  · Entfernen der trockenen und beschädigten Triebe und 

     abgeblüten Pflanzenteile. Rückschnitt/Nachschnitt der Stauden 

   zum Ende der Vegetationsperiode. Gräser sind erst vor dem 

  Austrieb im Frühjahr zurückzuschneiden.

  · Erziehungsschnitt ist bis zum Aufbau der bodendeckenden 

  Gehölzpflanzung arttypisch durchzuführen.

      · Krankheits- und Schädlingsbefall überwachen, gegebenenfalls 
  Bauleitung informieren.

  · Anfallendes Material laden und entsorgen

  Wässern und Düngung werden gesondert vergütet.

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 4 Stück/Jahr
  Ausführung in Teilflächen.

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 

   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 
  anzukündigen. 

    In den Einzelpreis sind 16 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 

 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 

   1/16 des Einzelpreises.

  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          1.560,000 m² ......................... .........................
    

    1.1.7. Flächige Pflanzung wässern
    Flächige Pflanzung aus Stauden/Gräsern und flächigen 

       Gehlözpflanzung wässern. Wasser liefern. Wasser-Zapfstellen 

  stehen bauseits nicht zur Verfügung!

    Inklusive vorhalten von Schläuchen, Steckverbindungen, 
  Wasserzähler etc..

    Wässern für die Dauer von 4 Jahren.

      Anzahl Arbeitsgänge: 10 Stück/Jahr

             Wassermenge: ca. 20 l/m2 = 0,02m3
     Fläche aus Vorposition: 1.560m2

    Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher anzukündigen. 

 Zur Abrechnung ist pro Wässerungsgang der Wasserzählerstand 

 vor und nach dem Wässern durch Fotos mit Datumsanzeige dem 

   jeweiligen Pflegenachweis beizufügen. Die Abrechnung erfolgt 
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  nach Kubikmetern.

  
          1.248,000 m³ ......................... .........................
    

    1.1.8. Flächige Pflanzung und Strauch düngen
    Flächige Pflanzung aus Stauden/Gräsern und flächigen 
   Gehlözpflanzung inkl. Sträucher während der 
  Entwicklungspflege düngen.
 Einschließlich Lieferung des Düngers sowie aller erforderlichen 
  Nebenarbeiten. 

   Organisch-mineralischer Langzeitdünger
           Nährstoffverhältnis N-P-K-Mg: ca. 8-2-10-2

    Düngen für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Arbeitsgänge: 1 Stück/Jahr
  Aufwandmenge je nach Herstellerangabe bein Neupflanzung: 
        ca. 40g /m2 
     Fläche aus Vorposition: 1.560m2

   Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden 
  vorher anzukündigen. 

  Abrechnung durch Nachweis des Originallieferscheins.

  
         249,000 kg ......................... .........................
    

    1.1.9. Rasen pflegen
   Entwicklungspflege Rasen und Rasenfugen für 4 Jahre mit 

  folgenden Leistungen:

  · Mähen der Rsasenfläche und teilversiegelten Flächen mti 

    Rasenfugen, bei Bedarf Nachsaat bewuchsfreier Flächen.

  · Mähgut laden und entsorgen

  Düngung werden gesondert vergütet.

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 8 Stück/Jahr
  Ausführung in Teilflächen.

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 

   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 

  anzukündigen. 

    In den Einzelpreis sind 32 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 

 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 

   1/32 des Einzelpreises.
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  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          475,000 m² ......................... .........................
    

    1.1.10. Rasen düngen
  Rasen während der Entwicklungspflege düngen.
 Einschließlich Lieferung des Düngers sowie aller erforderlichen 
  Nebenarbeiten. 

 Organischer Langzeitdünger
         Nährstoffverhältnis N-P-K: ca. 8-4-0,5

    Düngen für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Arbeitsgänge: 1 Stück/Jahr
          Aufwandmenge je nach Herstellerangabe: ca. 50g /m2 beim 
 Rasen
     Fläche Rasen: 475m2

   Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden 
  vorher anzukündigen. 

  Abrechnung durch Nachweis des Originallieferscheins.

  
         95,000 kg  ......................... .........................
    

    1.1.11. Landschaftsrasen pflegen
   Entwicklungspflege Landschaftsrasen für 4 Jahre mit folgenden 

  Leistungen:

        · Schröpfschnitt der Flächen, Schnitthöhe 5-10cm, bei Bedarf 

  Nachsaat bewuchsfreier Flächen.

  · Mähgut laden und entsorgen

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 2 Stück/Jahr
  Ausführung in Teilflächen.

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 

   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 

  anzukündigen. 
    In den Einzelpreis sind 8 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 

 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 

   1/8 des Einzelpreises.

  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          1.200,000 m² ......................... .........................
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    1.1.12. Rasenfugen pflegen
   Entwicklungspflege Rasen und Rasenfugen für 4 Jahre mit 

  folgenden Leistungen:

  · Mähen der Rasenfläche und teilversiegelten Flächen mit 
    Rasenfugen, bei Bedarf Nachsaat bewuchsfreier Flächen.

  · Mähgut laden und entsorgen

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 4 Stück/Jahr
  Ausführung in Teilflächen.

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 

   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 

  anzukündigen. 

    In den Einzelpreis sind 16 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 

 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 
   1/16 des Einzelpreises.

  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          404,000 m² ......................... .........................
    

    1.1.13. Rasen mit Sedumbeimischung pflegen
   Entwicklungspflege Rasenfugen mit Sedumbeimischung für 4 

  Jahre mit folgenden Leistungen:

    · Mähen der teilversiegelten Flächen mit Rasenfugen. Rasen mit 

    Sedumbeimischung. Mähen mit Rasenmäher auf höchster Stufe, 

   oder mit Freischneider, um die Sedumsprossen nicht zu 

  beschädigen.

  · Mähgut laden und entsorgen

    Pflege für die Dauer von 4 Jahren.
      Anzahl Pflegegänge: 2 Stück/Jahr
  Ausführung in Teilflächen.

 Die Pflegegänge sowie die Durchführung der Schnittarbeiten 
   sind der Bauleitung mindestens 48 Stunden vorher 

  anzukündigen. 

    In den Einzelpreis sind 8 Stück Pflegegänge einzukalkulieren. 

 Abrechnung erfolgt je Pflegegang und Anzahl Hochstämme mit 

   1/8 des Einzelpreises.
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  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          325,000 m² ......................... .........................
    

      1.1.14. Rindenmulch 10/40 liefern und einbauen
 Rindenmulch aus Kiefernrinde  liefern und im Bereich der 
     Baumpflanzungen einbauen und andrücken. Ausführung 1x 
 während der Entwicklungspflege nach Abstimmung mit der 
  Bauleitung.

 Rindenmulch aus Kiefernrinde
    Körnung: 10/40 mm
      Schichtdicke: im Mittel 6 cm.
     Fläche: 35m2
     Gerechnet werden ca. 12/Baum
  Ausführung in Teilflächen.

 Das Material muß den Anforderungen der Gütebestimmungen 
          für Rindenmulch (RAL-GZ 250/1) entsprechen. Der Nachweis ist 
 vom Auftragnehmer vor Lieferung zu erbringen und der 
  Bauleitung vorzulegen.
      Abrechnung nach Aufmaß (Fläche x Einbaustärke, verdichtet).

 Die angrenzenden befestigten Flächen sind nach den Arbeiten 
  zu säubern.
  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          35,000 m² ......................... .........................
    

      1.1.15. Rindenmulch 0/20 liefern und einbauen
 Rindenmulch aus Kiefernrinde  liefern und im Bereich der 
     flächigen Pflanzungen einbauen und andrücken. Ausführung 1x 
 während der Entwicklungspflege nach Abstimmung mit der 
  Bauleitung.

 Rindenmulch aus Kiefernrinde
    Körnung: 0/20 mm
      Schichtdicke: im Mittel 5 cm.
      Es werden 2/3 der flächigen Pflanzungen (Abzug für Pflanzen) 
  gerechnet: 
  Ausführung in Teilflächen.

 Das Material muß den Anforderungen der Gütebestimmungen 
          für Rindenmulch (RAL-GZ 250/1) entsprechen. Der Nachweis ist 
 vom Auftragnehmer vor Lieferung zu erbringen und der 
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 Leistungsverzeichnis

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2. BA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Bauleitung vorzulegen.

 Die angrenzenden befestigten Flächen sind nach den Arbeiten 
  zu säubern.

  Einschließlich aller Zulieferungen und Nebenarbeiten.

  
          1.040,000 m² ......................... .........................
    

    
         Summe 1.1. Entwicklungspflege .........................

    
         Summe 1. Entwicklungspflege .........................
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 Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
            LV: 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2. BA
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Entwicklungspflege
      1.1. Entwicklungspflege .........................
    
         Summe 1. Entwicklungspflege  .........................

    LV  02
      1. Entwicklungspflege .........................
    
             Summe LV 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2..  .........................
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 Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                Projekt: 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanla..
    LV:  
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LVs  Zusammenfassung LVs
            LV 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA .........................
            LV 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2. BA .........................
    
       Summe LVs Zusammenfassung LVs  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR
    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 216
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