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Index NameAbt. Datum Änderungen / Ergänzungen

14

51,00 üNHN - 1,00 unter GOK
Aushub/ Bodenaustausch

Abbruch Zaun Sportplatz

Bauzaun neu
Höhe: 2,00m

Bauzaun neu
Höhe: 2,00m

TOR 2
Feuerwehrzufahrt JKG
Breite i.l. 4m
Höhe: 2,00m
Doppelschließungen für
Betreiber + Feuerwehr

BHKW

Sporthalle

Geschwister- Scholl-Gymnasium
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Höhenangabe Plenum für Bohrgerät ausstehend
Schnittstelle Außenanlagenplanung - Geothermie

Lagerfläche Aushub

2

Feuerwehrzufahrt

Fläche: ca. 1450m2

Fläche: ca. 975m2

Verteiler/Sammler
Geothermie
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Trinkwasserleitung
VN 100 PVC

Trinkwasserleitung
VN 80 PVC

Hydrant

Bauzaun neu
Höhe: 2,00m

Bauzaun neu
Höhe: 3,00m

Bauzaun neu
Höhe: 3,00m

Zukünftige
Verbindung

Baustrom?
Bauwasser?

Revi-Klappe
Geothermie

Revi-Klappe
Geothermie

Schleppkurve LKW 7,5t
Länge: ca. 10,00m
Feuerwehrfahrzeug

Zugang LKW
zum JKG

Schacht
Geothermie

Schacht
Geothermie

Schacht
Geothermie

Hauptleitung
Geothermie

Schacht
Geothermie

Schacht
Geothermie
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TMS Abstrom

TMS Anstrom

Feuerwehrzufahrt JKG Während der Bauzeit ist die
Feuerwehrzufahrt zur JKG freizuhalten

TOR 1
Bautellenein- und ausfahrt
Feuerwehrzufahrt
Breite i.l. 4m
Höhe: 2,00m
Doppelschließung für
Betreiber + Feuerwehr

Bau-
schild

Schnitt C-C
Gründung

Schnitt C-C
Gründung

Sondenfeld A
Geothermie

Sondenfeld B
Geothermie

Lagerfläche

Feuerwehrzufahrt Bestandsgebäude

TOR Bestand
Feuerwehrzufahrt Bestand
Hausmeister
LKW

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

VK Bodenplatte

BHKW

Baugrube inkl. Arbeitsraum

Grünfläche

Zaun Sportplatz Abbruch
Länge: 340m

Bauzaun neu, Höhe: 2,00m
Länge: 250m

Blockheizkraftwerk

Legende:

Feuerwehrzufahrt JKG Bauzaun neu, Höhe: 3,00m
Länge: 110m

Berechnung Aushub:

Anlagen:

Anlage 01:  Schnitt C-C
Anlage 02:  Bauschild 01
Anlage 03:  Bauschild 02
Anlage 04:  Baustelleneinrichtung Phase 2

Straße

Regeldetail BP 3.2 und EPDM
Außenanlagenplanung

Regeldetail BP 3.1
Außenanlagenplanung

Fläche 01:  2.795,00 m2

Summe:    2.795,00 m2

Fläche 02:  190,00 m2

Summe:     190,00 m2

Fläche 03:   10,89 m2

Summe:     10,89 m2

190,00 / 2 = 95,00 m3

2.795,00 + 95,00 x 1,00 = 2.890,00 m3

(Aushubtiefe: 1,00 m)

10,89 x 1,83 =  19,93 m3

(Aushubtiefe: 1,83 m)

Summe: 2.890,00 + 19,93 = 2.909,93
Gesamtes Volumen:  2.909,93 m3
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