
OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME
Zeit-

ansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer
031-2026

Datum

Baumaßnahme
2301-08 JKG G9 Anbau

Leistung
550 (VE 03) Grundleitungen Außenanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

1. Erdarbeiten und Sonstige  
Maßnahmen

1.1. Erdbewegung

10. Erdaushub bis 1,00 m 220,000 m³

20. Zuschlag für Erdaushub bis 1,50  
m

175,000 m³

30. Zuschlag für Erdaushub bis 2,00  
m

840,000 m³

40. Zuschlag für Erdaushub bis 2,50  
m

30,000 m³

50. Handschachtung bis 1,00 m 30,000 m³

60. Zuschlag für Handschachtung von  
1,01 m  bis 1,50 m

15,000 m³

70. Zuschlag für Handschachtung von  
1,51 m  bis 2,00 m

10,000 m³

80. Zuschlag für Handschachtung von  
2,01 m  bis 2,50 m

5,000 m³

90. Erdaushub für Revisionsschächte  
bis 1,00 m

4,000 m³

100. Erdaushub für Revisionsschächte  
bis 1,50 m

40,000 m³

110. Erdaushub für Revisionsschächte  
bis 2,00 m

7,000 m³

120. Erdaushub für Revisionsschächte  
bis 2,50 m

9,000 m³

130. Sandeinbettung für Ver- und  
Entsorgungsleitungen

190,000 m³

140. Auffüllungsmaterial 135,000 m³

1.2. Abbruch, Lagerung und  
Entsorgung

10. Entsorgung des Erdaushubs, AVV  
170503

50,000 m³

20. Entsorgung des Erdaushubs, AVV  
170504

770,000 m³

30. Entsorgung des Bauschutts, AVV  
170107

25,000 m³

40. Entsorgung des Baumischabfalls,  
AVV 170904

5,000 m³

50. Entsorgung der  
Kunststoffeleitungen, AVV 170203

0,500 t

60. Erdreich-Beprobung,  
Schadstoffanalyse

2,000 Stck

1.3. Wiederaufbau und Sonstige  
Maßnahmen

10. Platten für Überfahrt herstellen,  
vorhalten, räumen

110,000 m²

20. Provisorische Fahrbahnbrücke  
herstellen, vorhalten, räumen

2,000 Stck

30. Provisorische Fußgängerbrücke  
herstellen, vorhalten, räumen

1,000 Stck

40. Wasserrückhaltung 1,000 Stck

2. Demontage Sanitäranlagen
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2.1. Demontage Sanitäranlagen und  
Zubehör

10. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 110

22,000 m

20. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 125

8,000 m

30. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 150/160

31,000 m

40. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 200

29,000 m

50. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 315

55,000 m

60. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 500

70,000 m

70. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 110, STZ

27,000 m

80. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 125, STZ

12,000 m

90. Dem. RW- / SW- Grundleitungen  
DN 150/160, STZ

139,000 m

100. Dem. RW- Drainageleiitungen DN  
110

125,000 m

110. Dem. RW- / SW-  
Revisionsschächte DN 1.000

9,000 Stck

120. Dem. Trinkwasserleitungen DN 50 35,000 m

130. Dem. Trinkwasserleitungen DN 65 15,000 m

3. Demontage  
Wärmeversorgungsanlagen

3.1. Demontage  
Wärmeversorgungstechnik und  
Zubehör

10. Dem. HZG- Revisionsschächte  
DN 800

1,000 Stck

20. Dem. 
Wärmeversorgungsleitungen DN  
80

70,000 m

30. Dem. 
Wärmeversorgungsleitungen DN  
100

70,000 m

40. Dem. 
Wärmeversorgungsleitungen DN  
125

70,000 m

50. Dem. 
Wärmeversorgungsleitungen DN  
125, Nahwärme

180,000 m

4. 410 Sanitäranlagen und  
Zubehör

4.1. Abwasserleitungen und  
Zubehör

10. PP-Rohr DN 110 54,500 m

20. PP-Rohr DN 125 12,000 m

30. PP-Rohr DN 160 145,500 m

40. PP-Rohr DN 250 192,500 m
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50. PP-Rohr DN 400 68,000 m

60. PP-Rohr DN 500 76,000 m

70. PP-Bogen DN 110 26,000 Stck

80. PP-Bogen DN 125 8,000 Stck

90. PP-Bogen DN 160 64,000 Stck

100. PP-Bogen DN 250 4,000 Stck

110. PP-Abzweig DN 160/160 2,000 Stck

120. PP-Abzweig DN 250/160 10,000 Stck

130. PP-Abzweig DN 400/160 12,000 Stck

140. PP-Abzweig DN 500/160 5,000 Stck

150. PP-Reduzierstück DN 160 13,000 Stck

160. PP-Muffenstopfen DN 110 4,000 Stck

170. PP-Muffenstopfen DN 125 2,000 Stck

180. PP-Muffenstopfen DN 160 10,000 Stck

190. PP-Übergangsstück, Spitzende  
DN 160

19,000 Stck

200. PP-Übergangsstück, Muffe DN  
160

8,000 Stck

210. Revisionsschacht DN 1.000, S 01 1,000 Stck

220. Revisionsschacht DN 1.000, S 02 1,000 Stck

230. Revisionsschacht DN 1.000, S 03 1,000 Stck

240. Revisionsschacht DN 1.000, S 04 1,000 Stck

250. Revisionsschacht DN 1.000, S 05 1,000 Stck

260. Revisionsschacht DN 1.000, S 06 1,000 Stck

270. Revisionsschacht DN 1.000, S 07 1,000 Stck

280. Revisionsschacht DN 1.000, S 08 1,000 Stck

290. Revisionsschacht DN 1.000, S 09 1,000 Stck

300. Revisionsschacht DN 1.000, S 10 1,000 Stck

310. Revisionsschacht DN 1.000, S 11 1,000 Stck

320. Revisionsschacht DN 1.000, S 12 1,000 Stck

330. Wurzelsperre PE-HD Bahnen D  
1,5 mm

35,000 m

340. Wurzelsperre PE-HD Bahnen  
verschweißen

40,000 m

350. Betonkanal mit Abdeckung 3,000 Stck

360. Wasserhaltungspumpe 1,000 Stck

4.2. Trinkwasserleitungen und  
Zubehör

10. Edelstahlrohr 76,1 x 2,0 mm 20,000 m

20. Edelstahl Bogen 76,1 mm 8,000 Stck

30. Edelstahl Muffe 76,1 mm 2,000 Stck

40. Edelstahl-Reduzierstück 2 1/2"  
AG - 2" IG

2,000 Stck

50. Edelstahl-Übergangsstück 76,1  
mm x 2 1/2" IG

2,000 Stck

60. PE-Rohr  75 / 175 mm 47,000 m

70. Gummi-Endkappe 75 / 175 mm 2,000 Stck
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80. Übergangsnippel 75 x 6,8 - G2"  
AG

2,000 Stck

90. Mediendurchführung 175  mm 2,000 Stck

4.3. Sonstige Leistungen  
Sanitärtechnik

10. Anbindung an Abwasserleitung  
DN 110

5,000 Stck

20. Anbindung an Abwasserleitung  
DN 125

2,000 Stck

30. Anbindung an Abwasserleitung  
DN 160

8,000 Stck

40. Anbindung an Abwasserleitung  
DN 250

2,000 Stck

50. Anbindung an Abwasserleitung  
DN 500

2,000 Stck

60. Anbindestelle DN 160 an  
Revisionsschacht DN 1.000

1,000 Stck

70. Anbindestelle DN 250 an  
Revisionsschacht DN 1.000

2,000 Stck

80. Anbindung an Revisionsschacht  
DN 1.000 in DN 250

1,000 Stck

90. Anbindung an Revisionsschacht  
DN 1.000 in DN 500

2,000 Stck

100. Trinkwassernetz DN 65  
absperren, entleeren

1,000 Stck

110. Anbindung an Trinkwasserleitung  
DN 65

2,000 Stck

120. Spülen von RW- / SW-  
Grundleitungen DN 110 bis DN  
250

10,000 Stck

130. Spülen von RW- / SW-  
Grundleitungen DN 400 bis DN  
500

6,000 Stck

140. Dichtigkeitsprüfung RW- / SW-  
Grundleitungen DN 110 bis DN  
250

10,000 Stck

150. Dichtigkeitsprüfung RW- / SW-  
Grundleitungen DN 400 bis DN  
500

6,000 Stck

160. Dichtigkeitsprüfung  
Trinkwasserleitung

1,000 Stck

170. Inbetriebnahme  
Trinkwasseranlage

1,000 Stck

5. 420 Wärmeversorgungsanlagen  
und Zubehör

5.1. Heizungsleitungen und  
Zubehör

10. Stahl-Rohr DN 150 180,000 m

20. Stahl-Bogen DN 150 22,000 Stck

30. Stahl-Reduzierstück DN 150 /  
DN125

4,000 Stck

40. Stahl-Flansch DN 150 8,000 Stck

50. Flanschdichtring DN150 8,000 Stck
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60. Gummi-Endkappe DN 150/ 250  
mm

4,000 Stck

70. PE-Schrumpfmuffe DN150 90,000 Stck

80. PE-Schrumpf-Reduziermuffe  
DN150 / DN 125

4,000 Stck

90. Dehnpolster 50,000 m

100. Hartschaumbalken EPS 30 45,000 Stck

110. PE-Xa Rohr  75 / 200  mm 96,000 m

120. PE-Xa Rohr 110 / 200 mm 96,000 m

130. PE-Xa Rohr 125 / 250 mm 96,000 m

140. Gummi-Endkappe 75 / 200 mm 4,000 Stck

150. Gummi-Endkappe 110 / 200 mm 4,000 Stck

160. Gummi-Endkappe 125 / 250 mm 4,000 Stck

170. Übergangsnippel 75 x 6,8 - G2 4,000 Stck

180. Übergangsnippel 110 x 10,0 - G3 4,000 Stck

190. Übergangsnippel 125 x 11,4 - R4 4,000 Stck

200. Chromstahl-Rohr 54 x 1,5 mm 12,000 m

210. Chromstahl-Rrohr 88,9 x 1,5 mm 14,000 m

220. Chromstahl-Rrohr 108 x 1,5  mm 14,000 m

230. Chromstahl-Bogen 54 mm 8,000 Stck

240. Chromstahl-Bogen 88,9 mm 10,000 Stck

250. Chromstahl-Bogen 108 mm 8,000 Stck

260. Chromstahl Muffe 54 mm 4,000 Stck

270. Chromstahl Muffe 88,9 mm 4,000 Stck

280. Chromstahl Muffe 108 mm 4,000 Stck

290. Übergangsstück 54 mm x 2" IG 4,000 Stck

300. Übergangsstück 88,9 mm x 3" IG 4,000 Stck

310. Übergangsstück 108 mm x 4" IG 4,000 Stck

320. Mediendurchführung 200  mm 4,000 Stck

330. Mediendurchführung 200  mm 4,000 Stck

340. Mediendurchführung 250  mm 4,000 Stck

350. Revisionsschacht DN 1.000 2,000 Stck

360. Anbindung  
Rohrleitungsüberwachung

2,000 Stck

5.2. Sonstige Leistungen  
Heizungstechnik

10. Wärmeverteilnetz DN 80  
abschalten, absperren, entleeren

1,000 Stck

20. Wärmeverteilnetz DN 100  
abschalten, absperren, entleeren

1,000 Stck

30. Wärmeverteilnetz DN 125  
abschalten, absperren, entleeren

1,000 Stck

40. Spülen von Wärmeverteilnetzen  
DN 100 bis DN 150

6,000 Stck

50. Dichtigkeitsprüfung von  
Wärmeverteilnetzen

6,000 Stck

60. Anbindung an  
Wärmeversorgungsleitung DN 80

4,000 Stck
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70. Anbindung an  
Wärmeversorgungsleitung DN  
100

4,000 Stck

80. Anbindung an  
Wärmeversorgungsleitung DN  
125

4,000 Stck

90. Wärmeversorgungsanlage / -  
Netz füllen / entlüften

3,000 Stck

100. Inbetriebnahme  
Wärmeversorgungsnetze

1,000 Stck

6. 440 Grundleitungen  
Elektrotechnik

6.1. Erdverlegte Leerrohre

10. Kabelschutzrohr aus PE- HD  
Rollenware 2xDN 125

220,000 m

20. Kabelschutzrohr aus PE- HD  
Rollenware 3xDN 125

132,000 m

30. Kabel-Trassenband 330,000 m

40. Kernbohrung bis 150 mm ø,  
L40cm

6,000 St

50. Dichtflansch D=150 mm  
Gebäudeeinführung

6,000 St

60. Systemdeckel für  
Kabeldurchführung

6,000 St

70. Systemdeckel für Rohranschluß 6,000 St

80. Verbindungsmuffe  
bis.4x95/50mm²

2,000 St

6.2. Verkabelung Elektro

10. NYCWY 4 x 70/35 mm² im  
Kabelgraben

60,000 m

20. Anschluß bis 5 x 70  mm² 2,000 St

7. Sonstige Leistungen

7.1. Allgemeine Leistungen

10. Baustelle einrichten, vorhalten,  
räumen

1,000 Stck

20. tragbarer Stromverteiler  
400V32A, IP54

1,000 St

30. Einspeisekabel Stromverteiler  
25m

1,000 St

40. Kontaktschleife Ampelanlage  
demontieren/montieren

16,000 h

50. Montage- und Werksplanung 1,000 Stck

60. Revisionsunterlagen 1,000 Stck

7.2. Kernbohrungen, Wandschlitze,  
Durchbrüche

10. Kernbohrungen DN 250 2,000 Stck

20. Kernbohrungen DN 300 8,000 Stck

30. Kernbohrungen DN 350 4,000 Stck

7.3. Stundenlohnarbeiten

10. Stunden Obermonteur 60,000 h
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20. Stunden Monteur 60,000 h

30. Stunden Helfer 60,000 h

Legende:
OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen  

wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt,  
hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen  
zugerechnet worden sind.


