
OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME
Zeit-

ansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Lohn Material Gerät Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
06.07.2026

Baumaßnahme
670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3

Leistung
01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen -  Abschnit

Aufgliederung der Einheitspreise

1. Vorbereitende Maßnahme -  
Abschnitt I -

1.1. KG 211 -  
Sicherungsmaßnahmen

1. Abbau Betonpflaster L/B/D  
200/100/80mm reinigen lagern,  
Gehweg

220,000 m2

2. Fläche Betonsteine  
Hochdruckwasserstrahlen

260,000 m2

3. Abbau Betonpflaster. L/B/D  
300/150/80mm reinigen lagern

260,000 m2

4. Paletten für Lagerung von  
Betonpflaster

30,000 St

5. Paletten mit Betonpflaster  
schützen

30,000 St

6. Abbau Stufenanlage Beton lagern 22,000 m

7. Abbau Stufenanlage Beton wie  
vor

6,000 m

8. Treppenwangen aufnehmen laden  
transportieren

2,000 St

9. Befestigung ohne Bindemittel zur  
Wiederverwendung

100,000 m3

10. Abbau Einfassungselemente  
Beton 100x25x40cm

60,000 m

11. Abfallbehälter aufnehmen laden  
transportieren

6,000 St

12. Abfallcontainer laden  
transportieren

7,000 St

13. Sitzkuben mit Sitzauflage  
aufnehmen laden transportieren

4,000 St

14. Sitzkuben wie vor 40x40x40cm 6,000 St

15. Sitzauflage aufnehmen laden  
transportieren

8,000 m

16. Bank-Tisch-Komb. aufnehmen  
laden transportieren

4,000 St

17. Fahrradspirale zur  
Wiederverwendung abbauen  
transportieren

2,000 St

18. Drängelgitter abbauen laden  
transportieren

2,000 St

19. Basaltstelen aufnehmen lagern 4,000 St

20. Aufsatzleuchte mit Mast abbauen  
zur Wiederverwendung lagern

2,000 St

21. Aufsatzleuchte wie vor zur  
Entsorgung

2,000 St

22. Abbau Verkehrsschild zur  
Wiederverwendung

4,000 St

23. Abbau Zaun Stahlgittermatte zum  
Wiedereinbau

20,000 m

24. Abbau Zaun Stahlgittermatte zum  
Wiedereinbau wie vor

15,000 m

25. Abbau Zauntor Stahlgittermatte  
zum Wiedereinbau

1,000 St
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26. Abbau Zauntor Stahlgittermatte  
zum Wiedereinbau wie vor

1,000 St

27. Bit. Anrampung für  
Niveauunterschiede

50,000 m

28. Schachtabdeck. anpassen höher  
setzen 10-15cm

2,000 St

29. Schachtabdeck. anpassen tiefer  
setzen 10-15cm

2,000 St

30. Schachtabdeck. anpassen tiefer  
setzen 25-30cm

1,000 St

1.2. KG 214 - Herrichten der   
Geländeoberfläche

1. Pflanzl.Bodendecke abräumen  
laden

500,000 m2

2. Heckengehölz roden B 50-100cm  
H 100-200cm T 30-40cm lagern

22,000 m

3. Strauchfläche roden und lagern H  
150-200cm T 30-40cm

400,000 m²

4. Strauchfläche roden und lagern H  
200-300cm T 30-40cm

120,000 m²

5. Strauch roden und lagern B 200-
300cm H 400-500cm

5,000 St

6. Strauch roden und lagern B 300-
500cm H 500-600cm

2,000 St

7. Bearbeitungsfläche planieren D  
20-30cm

2.150,000 m2

1.3. KG 511 - Erdbau

1. Oberboden abtragen laden  
fördern lagern in Einzelflächen

200,000 m3

2. Oberboden lösen wiederverfüllen 10,000 m3

3. Boden lösen fördern lagern mit  
Gerät Abtrag-T 0,5m

170,000 m3

4. Boden lösen wiederverfüllen 50,000 m3

5. Boden Einzelfundament B bis  
0,5m L bis 0,5m T bis 1m

3,000 m3

6. Boden Streifenfundament B bis  
0,5m L 4-5m T bis 0,5m

3,000 m3

1.4. KG 522 - Gründungen und  
Bodenplatten

1. Ortbeton Einzelfundament  
unbewehrt C16/20 bis 0,25m3

3,000 m3

1.5. KG 531 - Wege

1. Planum Abweichung +/-2cm EV2  
45MPa in Einzelflächen

1.170,000 m2

2. FSS Bk0,3 DPr1 0/45 D 23cm 770,000 m2

3. STS Bk0,3 DPr1 0/32 D 15cm 770,000 m2

4. Betonbord TB8/30 Fundament  
Rückenstütze C12/15 D 20cm

10,000 m

5. Trennschnitt Bordstein Beton  
TB8/30

2,000 m

6. Pflasterdecke Betonpflaster L/B  
200/100mm D 80mm

50,000 m2
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7. Wiedereinbau Betonpflaster L/B/D  
200/100/80mm, Gehweg

220,000 m2

8. Pflasterdecke anpassen  
schneiden T bis 10cm  
Nassschneidegerät

70,000 m

9. Wiedereinbau Treppenstufen 4,000 m

10. Wiedereinbau Treppenwange 2,000 St

11. Wiedereinbau Befestigung ohne  
Bindemittel

100,000 m3

12. Schottermaterial 0/45 D 20cm für  
temporären Fluchtweg

150,000 m2

13. Schottermaterial wie vor jedoch D  
30cm

500,000 m2

14. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 4cm 540,000 m2

15. Asphalttragdeckschicht  
AC16TDLW Bindem. 70/100 D  
8cm

220,000 m2

1.6. KG 541 - Einfriedungen

1. Zaun Stahlgittermatte  
Doppelstabmatte H 2m

10,000 m

2. Stahlgittermatten als Abdeckung  
für Zaun wie vor

12,500 m²

3. Zaunecke Stahlgittermatten  
Eckpfosten

2,000 St

4. Zaun, Stahlgittermatte mit Pfosten  
wieder einbauen

15,000 m

5. Zauntor, Stahlgittermatte mit  
Pfosten wieder einbauen

1,000 St

1.7. KG 574 - Rasen und  
Saatflächen

1. Feinplanum Rasenfläche BG3b  
GU

50,000 m2

2. Rasen ansäen Gebrauchsrasen  
RSM2.3 25g/m2

50,000 m2

1.8. KG 591 - Baustelleneinrichtung

1. Baustelleneinrichtung umsetzen 1,000 psch

2. Stammschutz Ummantelung U 1-
1,5m H 2m herstellen

2,000 St

3. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m aufstellen  
räumen

540,000 m

4. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m umsetzen

160,000 m

5. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m vorhalten

540,000 mMt

6. Toranlage Bauzaun LKW, B 4m 2,000 St

7. Toranlage wie vor vorhalten 2,000 StMt

8. Toranlage wie vor umsetzen 1,000 St

9. Behelfsüberfahrt herstellen  
räumen

20,000 m2

10. Behelfsüberfahrt vorhalten 20,000 m2Mt
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11. Chemie-Toilette aufstellen räumen 2,000 St

12. Chemie-Toilette vorhalten 2,000 StMt

13. Grabenbrücke Fußgänger  
aufstellen räumen

2,000 St

14. Grabenbrücke Fußgänger  
vorhalten

2,000 StMt

15. Verkehrszeichen temporär  
aufbauen abbauen

10,000 St

16. Verkehrszeichen temporär  
umbauen

10,000 St

17. Verkehrszeichen temporär  
vorhalten

10,000 StMt

18. Bohlenwand H 1,20m 50,000 m

19. Verschließen Ausgang Süd,  
Bestandsgebäude

1,000 psch

1.9. KG 594 - Abbruchmaßnahmen

1. Baum fällen Durchm. 40-50cm H  
10-15m lagern

2,000 St

2. Wurzelstock roden T 40-50cm  
Durchm. 40-50cm lagern

2,000 St

3. Rückbau Geländer und Handlauf  
Viereck-Drahtgeflecht Edelstahl

30,000 m

4. Rückbau Bordstein Beton 6/30  
lagern

230,000 m

5. Wie vor, jedoch  Form TB 10/30; 20,000 m

6. Wie vor, jedoch Form HB 15/25 20,000 m

7. Teilabbruch Einfassungselemente  
Beton 100x25x40cm

20,000 m

8. Rückbau Einfassung  
Winkelstützel. Beton 40/55cm  
lagern

70,000 m

9. Außenwand Stahlbeton  
abbrechen lagern, H bis 80cm

5,000 m3

10. Wie vor, jedoch H bis 2,0m 8,000 m3

11. Rückbau Plattenbelag Betonpl. D  
5cm

600,000 m2

12. Rückbau Betonverbundpflaster D  
80mm

350,000 m2

13. Teilabbruch Stufe Beton Stufen-L  
abbrechen lagern

6,000 m3

14. Abbruch Einzelfundament  
Stahlbeton 0,25-0,5m3 lagern

2,000 m3

15. Abbruch Streifenfundament Beton  
B 50-75cm D 20 cm lagern

12,000 m3

16. Asphaltoberbau schneiden D 10-
15cm

40,000 m

17. Aufbruch Bitumenh.Befestigung 40,000 m2

1.10. KG 596 - Materialentsorgung

1. Haufwerksuntersuchung EBV RC 6,000 St

2. Bodenprobe aus Haufwerken  
LAGA PN 98

1,000 St

67_026-2026



OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME
Zeit-

ansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Lohn Material Gerät Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
06.07.2026

Baumaßnahme
670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3

Leistung
01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen -  Abschnit

Aufgliederung der Einheitspreise

3. Abfall nicht gefährlich AVV170504  
Oberboden transp. entsorgen

320,000 t

4. Abfall nicht gefährlich AVV170504  
Boden Steine transp. entsorgen

130,000 t

5. Wie vor, jedoch Bodenmaterial  
Klasse BM-F1 nach EBV 2023  
schadstoffbelastet transp.  
entsorgen

100,000 t

6. Wie vor, jedoch Bodenmaterial  
Klasse BM-F2 nach EBV 2023  
schadstoffbelastet transp.  
entsorgen

130,000 t

7. Abfall nicht gefährlich AVV170101  
nicht schadstoffbelastet, EBV RC-
1 transp. entsorgen

100,000 t

8. Abfall nicht gefährlich AVV170101  
nicht schadstoffbelastet EBV RC-
2 transp. entsorgen

100,000 t

9. Abfall nicht gefährlich AVV170107  
Betongemisch transp. entsorgen

5,000 t

10. Abfall nicht gefährlich AVV170405  
Eisen/ Stahl transp. entsorgen

1,000 t

11. Abfall nicht gefährlich AVV170302  
Bitumengemische transp.  
entsorgen

12,000 t

12. Abfall nicht gefährlich AVV200201  
Garten- und Parkabfälle transp.  
entsorgen

70,000 t

13. Abfall nicht gefährlich AVV200301  
Siedlungsabfälle transp.  
entsorgen

1,000 t

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen  
wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt,  
hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen  
zugerechnet worden sind.
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