
Angebotsaufforderung
 

Projektdaten:

Projektbezeichnung: WC Trennwandsystem 2.BA
Projektname: 2107-039_2-BBG
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:(Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: WC Trennwände 2.BA
LV-Name: 039.2

Angebotssumme:  EUR
....................................

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
....................................

Angebotssumme brutto:  EUR
....................................
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG  WC-TRENNWÄNDE - 2.BA

GEWERK 039.2 - WC-Trennwände - 2.BA
         

BAUVORHABEN   Umbau und Erweiterung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstr. 14

     30926 Seelze

BAUHERR      Stadt Seelze
      Rathausplatz 1
      30926 Seelze

BIETERANSCHRIFT

........................................................................
      (Firmenstempel)

08.26 MO
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

1. Vertragsgrundlage

Vertragsgrundlage ist die VOB Teil B und C.

2. Baumaßnahme

Die Stadt Seelze beabsichtigt die Erweiterung und den Umbau der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
in Seelze. Geplant ist ein Erweiterungsbau als Neubau, bestehend aus einem 4-geschossigen
Baukörper (Bauteil A).
In den Gebäudetrakten B, C, D, E werden Umbaumaßnahmen vorgenommen, ebenso im Bauteil
H, einem ehemaligen Kioskgebäude. Die bestehende Sporthalle, Bauteil F, erhält einen Anbau
(1-Feld-Sporthalle).
Der 1. Bauabschnitt umfasst den Neubau von Bauteil A sowie die Umbaumaßnahmen von
Bauteil B und H.

Im 2. Bauabschnitt sind die Umbaumaßnahmen im Bauteil C sowie der Sporthallen Neubau
(Bauteil F) geplant. Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet die WC Trennwandsysteme im zu
sanierenden Bauteil C.

3. Baubeschreibung

(Neubau Sporthalle mit Umkleiden, Duschen, Lagerflächen) 

Die neue Sporthalle wird in Massivbauweise erstellt und besteht aus der 1-Feld Halle,
innenliegender Sanitärbereiche, Lager- und Technikräume.
Die Tragkonstruktion besteht aus: WU-Stahlbetonsohlplatte, Wände aus Stahlbeton und
Mauerwerk, Stahlbeton-Flachdecken und frei tragende Dachkonstruktion aus
Brettschichtholzträgern mit Trapezblechen über dem Sporthallenfeld.
Der Ausbau besteht aus: GK- Wänden, Zementestrich, Gips- und Zementputz, abgehängten
Decken, technischen Installationen, Stahlzargen und Holztürblätter, Bodenbeläge aus Fliesen,
Linoleum, Schwingboden in der Halle, Betonwerkstein in den Fluren, Holz-Aluminium-Fenstern,
Lichtkuppeln, Trapezblechdach, Fassade hinterlüftet.

Im zu sanierenden Bauteil C werden die Innenwände und abgehängten Decken durch neue GK-
Konstruktionen ersetzt sowie neue Vorwandinstallationswände in den WC - Bereichen gebaut.
Die WC-Bereiche erhalten neuen Estrich und neue Wand- und Bodenfliesen. In den restlichen
Räumen soll der Estrich erhalten bleiben und nur neue Bodenbeläge eingebaut werden.

4. Leistungsumfang

In den Positionen der Leistungsbeschreibung sind die maßgeblichen Bauleistungen benannt,
ohne gleichzeitig alle erforderlichen Nebenleistungen aufzuführen. Die angebotenen
Einheitspreise enthalten sämtliche Leistungen, die zur Erreichung des Auftragsziels erforderlich
sind, auch wenn sie in den Positionen nicht bis ins letzte Detail beschrieben sind. Als 
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Auftragsziel gelten die beschriebenen Leistungen, hergestellt unter Berücksichtigung der
einschlägigen DIN- und EN- Normen und den anerkannten Regeln der Baukunst sowie unter
Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und den Einbau- und Verwendungsvorschriften der
jeweiligen Produkthersteller.

Die dem LV beigefügten Zeichnungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Insbesondere die Detailzeichnungen beinhalten lediglich Systemdarstellungen. Alle Anlagen sind
auch ohne besondere Erwähnung im LV-Text zu beachten und die Konstruktionsmerkmale in
den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Ergeben sich aus den Zeichnungen Widersprüche zum LV-Text sind diese bei der
Angebotsabgabe aufzuzeigen. Bei der Kalkulation erkennbare Widersprüche berechtigen nicht
zu Nachforderungen. 

Die angegebenen Mengen setzen sich aus verschiedenen (auch kleineren) Teilmengen
zusammen.

Eine Besichtigung des Baugrundstücks wird dem Bieter nahegelegt. Ein Termin ist über die
Vergabestelle der Stadt Seelze zu vereinbaren.

5. Ausführungsunterlagen

Die Ausführungsunterlagen, sowie Planungsänderungen bzw. Ergänzungen während der
Bauphase werden dem AN nur in digitaler Form (im PDF-Format und per E-Mail) zur Verfügung
gestellt.

6. Bauablauf

Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb in einem hoch frequentierten Schulkomplex statt.
Es ist sicherzustellen, dass die Eingänge und die temporären Zugänge zur Schule, sowie die
Feuerwehrzufahrten jederzeit zugänglich bleiben. Für die Verkehrssicherung (Zufahrt Baustelle)
im laufenden Schulbetrieb ist seitens des Auftragnehmers zu sorgen.

Die von den Maßnahmen nicht betroffenen Bereiche der Schulgebäude dürfen nicht betreten
werden. Auf dem gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot !

Der Auftragnehmer kann nicht mit einem fortlaufenden Arbeitseinsatz rechnen.
Bauunterbrechungen auch für z.B. Zwischenleistungen anderer Gewerke sind zu
berücksichtigen und werden nicht vergütet.Gleiches gilt für jahreszeitlich übliche
Arbeitsunterbrechungen.

Der AN verpflichtet sich zur initiativen Abstimmung mit der Bauüberwachung und den anderen
am Bau Beteiligten und muss an vom AG vorgegebenen Besprechungen teilnehmen.

Der AN hat für die Dauer der Bauarbeiten einen fachkundigen Polier / Vorarbeiter auf der
Baustelle zu bestellen und dem AG zu benennen. Ein Wechsel dieser Person während der 
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Dauer der Baustelle ist nur aus wichtigem Grund zulässig.

Der Auftragnehmer muss sich auf der Baustelle in deutscher Sprache verständigen können.

Der AN hat ein Bautagebuch zu führen und die aktuellen Seiten wöchentlich unaufgefordert
vorzulegen.

7. Baustelleneinrichtung

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Angebotspreise einzurechnen (alle
erforderlichen Transportvorrichtungen, Geräte, Maschinen, Mannschaftsunterkünfte,
Aufenthaltsräume, Materiallager und Magazine mit Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich
Vorhaltung für die Dauer der eigenen Bauzeit). Hierzu gehören auch die Kosten für
Arbeitsschutzmaßnahmen, die nach den Vorschriften der BauBG erforderlich sind. Ebenso sind
die Vorschriften der Baustellenordnung (nach BaustellV) zu befolgen.
Lagerflächen im Außenbereich der Baustelle stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung und
können nach Rücksprache mit der Bauüberwachung verwendet werden. Für den Verschluss der
Baumaterialien gegen Diebstahl oder Gebrauch Unbefugter ist der Auftragnehmer allein
verantwortlich. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Flächen wieder im ursprünglichen Zustand
zurückzugeben. Die Dokumentation des Ur-Zustands ist Sache des AN.

Im Gebäude stehen keine Lager-, Arbeits- und Aufenthaltsräume zur Verfügung und sind vom
AN im Zuge der Baustelleneinrichtung aufzustellen. Übernachtungen, Schlaflager od. dgl. auf
dem Grundstück sind nicht zugelassen. Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden durch das
Gewerk Elektro erstellt, vor- und unterhalten. Die Verbrauchskosten werden vom Auftraggeber
übernommen.

Bei dem Umgang mit evtl. vorhandenen Schadstoffen im oder am Gebäude sind die
Technischen Regeln für Gefahrstoffe unter Beachtung aller TRGS-Vorschriften, insbesondere
den TRGS 521+ 519 + 551 + 524 und die
Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der Bau-Berufsgenossenschaft besonders zu
beachten.

8. Ausführungstermine

Ausführungsfristen gem. Angaben in den Besondere Vertragsbedingungen
(Formblatt 214 / VHB).

9. Baustellenreinigung/ Bauabfälle

Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfälle nach Möglichkeit zu vermeiden, wenigstens zu
reduzieren. Anfallende Abfälle, Bauschutt Verpackungen und dergl. bleiben Eigentum des AN.
Sie sind sofort nach Abschluss der Tätigkeit zu beseitigen, spätestens jedoch wöchentlich,
Freitags bis 12.00 Uhr. Bei Nichteinhaltung dieser Regelung wird der Abfall nach vorheriger
Abmahnung zu Lasten des Verursachers beseitigt. Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit z.B. bei 
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allgemeinen Abfällen, werden die Entsorgungskosten anteilig auf die anwesenden Gewerke
umgelegt.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung ist allein der AN zuständig und muss auf  Verlangen sein
Entsorgungskonzept vorlegen.

Sanitäreinrichtungen werden bauseits zur Verfügung gestellt.

10. Umweltverträglichkeit

Sämtliche eingesetzte Baustoffe und Baukonstruktionen müssen im Rahmen der geltenden
Bestimmungen schadstofffrei bzw. schadstoffarm sein.

11. Gleichwertigkeit

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Prüfzeugnisse

Für alle einzubauenden Baustoffe hat der AN dem AG auf Anforderung die Prüfzeugnisse und
die bauaufsichtlichen Zulassungen vorzulegen.

13. Im nördlichen Bereich zwischen Kiosk, Bauteil H, und dem Neubau befindet sich der
Haupteingang zur Kristall-Therme. Kunden, Lieferanten, Müllentsorger und Feuerwehr müssen
diesen Bereich ständig ungehindert queren können.

Kosten die sich aus den vorgenannten Hinweisen ergeben, sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
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Hinweise zu den WC - Trennwandelementen:

Ausführung nach DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagarbeiten
Sicherheitsbestimmungen des GUV

Das WC - Trennwandsystem muss die nachfolgenden Punkte erfüllen.
(Bei Angebotsabgabe schriftlich nachzuzweisen mittels Produktdatenblättern und
Prüfzeugnissen)

1. Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein. Zum
Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen.

2. Anlagenhöhe:
- 2145 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit (± 3,5 cm tolerierbar) 

3. Konstruktion (Vorderfronten / Trennwände / Türen / Oberteile): 
- Plattenmaterial aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Ecken im Radius von 2 mm abgerundet
- Wand- / Deckenanschluss des Plattenmaterials durch U-Profil 
- das gewählte Trennwandsystem muss Aufsatzplatten für die Vorder- und Seitenwände aus der
gleichen Produktserie beinhalten (für eine raumhohe Ausführung)

4. Profile (Stabilisator / Türanschlag):
- als Kammer-Profil aus Aluminium (keine Flach- bzw. Kantprofile)
- alle Profile pulverbeschichtet oder farblos eloxiert

5. Fußkonstruktion:
- mit Edelstahlbodenteller
- mit Höhenverstellung mittels Gewinde

6. Türen:
- mit Sicherheitsklemmschutz
- Ein Aushängen der Tür ist nicht möglich
- Bandbefestigung an der Tür in der Fläche der Platte, nicht in der Stirnseite
- Tür mit Selbstschließfunktion
- Schlosskasten aus Aluminium
- Türknöpfe und Riegeloliven aus Aluminium

7. Farben:
- Wand- und Türenfarben gemäß Hersteller Farbpalette mit mindestens 12 Standardfarben ohne
Mehrpreis.
- Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe
gemäß Hersteller Farbpalette mit mindestens 6 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Alle Bauteile / Trennwände sind vor Ort aufzumessen.
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Kosten die sich aus den vorgenannten Hinweisen ergeben, sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
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Anlagen:

5-03f          Baustelleneinrichtung BA 2 Trakt C und F

5-C-12a     Grundriss EG Bauteil C

5-C-13a     Grundriss 1.OG Bauteil C

5-C-14a     Grundriss 2.OG Bauteil C

5-C-25       Schnitt Bauteil C

5-C-26       Schnitt Bauteil C

5-C-220     Fliesenspiegel EG

5-C-221     Fliesenspiegel 1. OG

5-C-222     Fliesenspiegel 2. OG
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1. Bauteil C

1.1. WC-Trennwandanlagen

1.1.10. WC-Trennwandanlage, 2 - Kabinen - Anlage
im WC - F:

Anlage bestehend aus:  
- Kabinenvorderfront Breite 2,40 m, einschl. 2 Türen, Türbreite
ca. 65 cm
- 1 Stück Kabinen - Trennwände Länge 1,50 m
- Einbauort: 1 x EG

Ausführung wie in den Hinweisen beschrieben, sowie in den
Grundrissen auf den Anlagen dargestellt.

1,000 St ......................... .........................

1.1.20. Zulage Aufsatzteile über Vorderwand
Einbau von Aufsatzplatten über der in Vorposition beschriebenen
Trennwandanlage, um ein Überklettern der Kabinen zu
vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
-3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 2,40 m x 0,455 m 
- Einbauort im EG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-220 Fliesenspiegel
WC EG Bauteil C dargestellt.

2,400 m ......................... .........................

1.1.30. Zulage Aufsatzteile über Seitenwand
Einbau von Aufsatzplatten über den Seitenwänden, der in
Position 1.1.10 beschriebenen Trennwandanlage, um ein
Überklettern der Kabinen zu vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
-3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben,an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an 
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GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 1,50 m x 0,455 m (lichte Raumhöhe 2,60m)
- Einbauort im WC-F im EG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-220 Fliesenspiegel
WC EG Bauteil C dargestellt

1,500 m ......................... .........................

1.1.40. WC-Trennwandanlage, 2 - Kabinen - Anlage
im WC -M:

Anlage bestehend aus: 
- Kabinenvorderfront Breite 2,175 m, einschl. 2 Türen, Türbreite
ca. 65 cm
- 1 Stück Kabinen - Trennwand Länge 1,50 m
- Einbauorte: 1 x EG

Ausführung wie in den Hinweisen beschrieben, sowie in den
Grundrissen auf den Anlagen dargestellt.

1,000 St ......................... .........................

1.1.50. Zulage Aufsatzteile über Vorderwand
Einbau von Aufsatzplatten über der in Vorposition beschriebenen
Trennwandanlage, um ein Überklettern der Kabinen zu
vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
-3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 2,175 m x 0,455 m 
- Einbauort im EG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-220 Fliesenspiegel
WC EG Bauteil C dargestellt.

2,200 m ......................... .........................

1.1.60. Zulage Aufsatzteile über Seitenwand
Einbau von Aufsatzplatten über den Seitenwänden, der in
Position 1.1.40 beschriebenen Trennwandanlage, um ein
Überklettern der Kabinen zu vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
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- Material und Farbe wie die Trennwände
-3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 1,50 m x 0,455 m 
- Einbauort im EG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-220 Fliesenspiegel
WC EG Bauteil C dargestellt

1,500 m ......................... .........................

1.1.70. WC-Trennwandanlage, 3 - Kabinen - Anlage
im WC - M.

Anlage bestehend aus: 
- Kabinenvorderfront Breite 2,72 m, einschl. 3 Türen, Türbreite
ca. 65 cm
- 2 Stück Kabinen - Trennwand Länge 1,50 m
- Einbauorte: 1.OG, 2.OG

Ausführung wie in den Hinweisen beschrieben, sowie in den
Grundrissen auf den Anlagen dargestellt.

2,000 St ......................... .........................

1.1.80. Zulage Aufsatzteile über Vorderwand
Einbau von Aufsatzplatten über der in Vorposition beschriebenen
Trennwandanlage, um ein Überklettern der Kabinen zu
vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
- 3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 2,72 m x 0,455 m 
- Einbauort im 1.OG und 2.OG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-221 Fliesenspiegel
WC 1.OG Bauteil C und  5-C-222 Fliesenspiegel WC 2.OG
Bauteil C dargestellt

5,500 m ......................... .........................

1.1.90. Zulage Aufsatzteile über Seitenwand
Einbau von Aufsatzplatten über den Seitenwänden, der in
Position 1.1.70 beschriebenen Trennwandanlage, um ein
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Überklettern der Kabinen zu vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
-3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 1,50 m x 0,455 m 
- Einbauort im 1.OG und 2.OG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-221 Fliesenspiegel
WC 1.OG Bauteil C und  5-C-222 Fliesenspiegel WC 2.OG
Bauteil C dargestellt

6,000 m ......................... .........................

1.1.100. WC-Trennwandanlage, 2 - Kabinen - Anlage
im WC - J.

Anlage bestehend aus: 
- Kabinenvorderfront Breite 2,18 m, asymmetrisch, s. Grundriss
 EG in der Anlage, 1 Kabinenvorderfront Breite 0,89 m, andere
1,29 m, einschl. 2 Tür, Türbreite ca. 65 cm
- 1 Stück Kabinen - Trennwand Länge 1,50 m
- Einbauorte: 1.OG, 2.OG

Ausführung wie in den Hinweisen beschrieben, sowie in den
Grundrissen auf den Anlagen dargestellt.

2,000 St ......................... .........................

1.1.110. Zulage Aufsatzteile über Vorderwand
Einbau von Aufsatzplatten über der in Vorposition beschriebenen
Trennwandanlage, um ein Überklettern der Kabinen zu
vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
- 3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B =2,18 m x 0,455 m 
- Einbauort im 1.OG und 2.OG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-221 Fliesenspiegel
WC 1.OG Bauteil C und  5-C-222 Fliesenspiegel WC 2.OG
Bauteil C dargestellt

4,400 m ......................... .........................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.1.120. Zulage Aufsatzteile über Seitenwand
Einbau von Aufsatzplatten über den Seitenwänden, der in
Position 1.1.100 beschriebenen Trennwandanlage, um ein
Überklettern der Kabinen zu vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
- 3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B = 1,50 m x 0,455 m 
- Einbauort im 1.OG und 2.OG
- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-221 Fliesenspiegel
WC 1.OG Bauteil C und  5-C-222 Fliesenspiegel WC 2.OG
Bauteil C dargestellt

3,000 m ......................... .........................

1.1.130. WC-Trennwandanlage, 1 - Kabinen - Anlage
Lage: WC LuL im 1. OG und 2. OG

Anlage bestehend aus: 
- Kabinenvorderfront Breite 1,93 m, einschl. 1 Tür, Türbreite ca.
65 cm

Ausführung wie in den Hinweisen beschrieben, sowie in den
Grundrissen auf den Anlagen dargestellt.

2,000 St ......................... .........................

1.1.140. Zulage Aufsatzteile über Vorderwand
Einbau von Aufsatzplatten über der in Vorposition beschriebenen
Trennwandanlage, um ein Überklettern der Kabinen zu
vermeiden.

Einzukalkulieren ist:
- Material und Farbe wie die Trennwände
- 3 -seitig umlaufend mit U-Profilen, wie in den Hinweisen
beschrieben, an abgehängter GK-Decke und Trennwand und an
GK-Wänden befestigt.
- ohne Abstand, direkt auf die Trennwände aufsetzend
- am Wandkopf direkt mit der Decke verbunden
- Größe: L x B =1,93 m x 0,455 m 
- Einbauort im 1.OG und 2.OG
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

- Ausführung vom Prinzip, wie auf Anlage 5-C-221 Fliesenspiegel
WC 1.OG Bauteil C und  5-C-222 Fliesenspiegel WC 2.OG
Bauteil C dargestellt

3,900 m ......................... .........................
 

Summe 1.1. WC-Trennwandanlagen .........................

 

Summe 1. Bauteil C .........................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

2. Stundenlohn

2.1. Stundenlohnarbeiten

Hinweise zu den Stundenlohnarbeiten

1. Anzubieten ist für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der
sämtliche Aufwendungen enthält. Das sind insbesondere die
tatsächlichen Lohn- bzw. Gehaltskosten einschließlich
Vermögenswirksamer Leistungen, tarifliche und übertariflilche
Zuschläge, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Beiträge an die tariflichen
Sozialkassen, Wegezeitvergütungen und Fahrgelderstattung. Zuschläge
für Nacht- oder Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.

2. Die Stundenlohnverrechnungssätze gelten unabhängig von der
Anzahl der abzurechnenden Stunden bis zur Gesamtfertigstellung.
VOB/B §2 Nr. 3 findet hier keine Anwendung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden. Auf die rechtzeitige Vorlage der
Stundenlohnnachweise (vgl. VOB/B §15) wird ausdrücklich
hingewiesen.

4. Die Stundenlohnzettel müssen u.a. folgende Angaben enthalten:
- Name und Anschrift des Auftragnehmers,
- Laufende Nummerierung,
- Bezeichnung des Bauteils,
- Datum, Umfang und Beschreibung der Leistung,
- Name und tarifliche Gruppierung des Arbeitnehmers,
- Datum, Unterschrift des Auftragnehmers.

5. Die Stundenlohnarbeiten sind mit der Schlussrechnung abzurechnen;
sie können in den Abschlagsrechnungen aufgeführt werden.
Pauschalansätze für die Stundenlohnleistungen sind unzulässig.
Materialkosten werden nach Vorlage der Rechnungen zum Nachweis
abgerechnet. 

Kosten, die sich aus den vorgenannten Hinweisen ergeben, sind in
die einzelnen Positionen einzukalkulieren. 
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

2.1.10. Vorarbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis, auf besondere Anweisung des AG, zur Ausführung kommen:
für Vorarbeiter.
Stundenverrechnungssatz gem. o.a. Hinweistext.

5,000 Std ......................... .........................

2.1.20. Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis, auf besondere Anweisung des AG, zur Ausführung kommen:
für Facharbeiter.
Stundenverrechnungssatz gem. o.a. Hinweistext.

5,000 Std ......................... .........................

2.1.30. Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis, auf besondere Anweisung des AG, zur Ausführung kommen:
für Helfer.
Stundenverrechnungssatz gem. o.a. Hinweistext.

5,000 Std ......................... .........................
 

Summe 2.1. Stundenlohnarbeiten .........................

 

Summe 2. Stundenlohn .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
Ordnungszahl

Kurztext Betrag in EUR
  

1. Bauteil C

1.1. WC-Trennwandanlagen .........................
 

Summe 1. Bauteil C  .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
Ordnungszahl

Kurztext Betrag in EUR
  

2. Stundenlohn

2.1. Stundenlohnarbeiten .........................
 

Summe 2. Stundenlohn  .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2107-039_2-BBG WC Trennwandsystem 2.BA
LV: 039.2 WC Trennwände 2.BA
  
Ordnungszahl

Kurztext Betrag in EUR
  

LV 039.2

1. Bauteil C .........................

2. Stundenlohn .........................
 

Summe LV 039.2 WC Trennwände 2.BA  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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