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Baubeschreibung

1. Aligemeines

Die Arbeiten kdnnen nur an Auftragnehmer vergeben werden, die iber ausreichende Ka-
pazitaten und Fachkenntnisse verfiigen. Der AN bzw. dessen NU muss auch angemes-
sene Erfahrungen vorweisen kénnen. Relevante Referenzen sind dem Angebotsschrei-
ben beizufigen.

1.1 Abklirzungen

In samtlichen Ausfiihrungsunterlagen bedeuten:

AG = Aufiraggeber; AN = Auftragnehmer; BU = Bauiiberwachung; SiGeKo = Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator; NU = Nachunternehmen; LV = Leistungsverzeichnis;
EP = Einheitspreis; GP = Gesamtpreis; SR = Schlussrechnung; Bk = Belastungsklasse;
FB = Fahrbahn; VS = VerschleiRschicht; TB = Tiefbord; HB = Hochbord

1.2 Leistungsumfang / -beschreibung Am Wehrgraben

Zielvorgabe dieser baulichen MaRnahme ist die Erneuerung der Deckschicht der StraRe
"Am Wehrgraben" in Velber.

Um die StralRe wieder gemaR technischen Vorschriften herzustellen, sollen ca. 3,0 cm
der Asphaltdeckschicht als Dachprofii mit einem Mindestquergefalle von 2,0 %
feingefrast werden. AnschlieBend wird eine neue 3,5 cm dicke Asphaltdeckschicht aus
SMA 8 N aufgebracht. Der Asphalt ist ca. 0,5 bis 1,0 cm Uber der bestehenden Bordrinne
einzubauen.

Zusatzlich zur Deckensanierung soll die Rinne entkrautet, gesaubert und neu
eingeschlammt werden.In Teilbereichen ist die Rinne zu erneuern. AufRerdem sollen
vorab noch einige Kanalarbeiten inkl. eines Neubau des Hauptkanals mit allen
Anschlussleitungen durchgefuhrt werden.

1.3 Ortlichkeit und Erreichbarkeit der Baustelle

Die Baustelle ist iiber die B 441, K49, K51 und anschlieRen tiber die K 251 zu erreichen.
Oder iiber die B441, K230 und anschlieRend liber die K251 zu erreichen.

Der AN muss die Erreichbarkeit aller Grundstiicke wahrend der Bauausfiihrung zu jeder
Zeit garantieren kénnen. Die StraBe bleibt ungesperrt, bis die Asphaltierung der
Deckschicht beginnt. Dies gilt auch fir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge. Die
Arbeitsablaufe sind dementsprechend zu planen.

1.4 Ausfithrungsunterlagen

a) vom AG zur Verfugung gestellte Unterlagen als PDF-Dateien:
- Ubersichtsplan im MaRstab 1:5.000

- Lageplan im MaRstab 1:500

- Unterlagen zu den Kanalarbeiten

b) vom AN zu beschaffende Unterlagen:

- Bauablaufplan (Bauzeitenplan; vorlaufig)
- Verkehrsbehordliche Genehmigung (kostenloser Antrag ist rechtzeitig zu stellen)

1.5 Vermeidung von Missverstandnissen

Alle Randbedingungen und Besonderheiten sind bei der Kalkulation der Baumafnahme
entsprechend einzurechnen und zu beriicksichtigen. Fragen und Unsicherheiten sind vor
Abgabe des Angebotes aus dem Weg zu rdumen. Ansonsten finden spéatere Reklama-
tionen und gesonderte Forderungen keine Anerkennung.
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1.6 Vertragsgrundlage

Grundlage fiir die Ausschreibung, Vergabe, Ausfiihrung und Abrechnung ist die VOB in
ihrer aktuellen Fassung und in allen Teilen einschlieBlich der giltigen Richtlinien bzw.
Regelwerke.

1.7 Kalkulation

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen sind plausibel und unter der Vorausset-
zung zu kalkulieren, dass alle Arbeiten vorschriftsmaRig und handwerklich fachgerecht
auszufiuhren sind. Der AN hat Sorge zu tragen, dass die allgemein anerkannten Regeln
der Technik beachtet und angewandt werden. Dies ist der Soll-Zustand der vertraglichen
Leistung, es sei denn, etwas anderes wird schriftlich vereinbart. Ferner sind die einschla-
gigen Rechtsvorschriften, insbesondere die Unfallverhitungsvorschriften sowie die allge-
mein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.
Fiur die Durchfilhrung der Leistungen gelten sémtliche einschlagige gesetzliche Vor-
schriften und die fiir die Arbeitsverhaltnisse der eingesetzten Arbeitnehmer*innen am
Einsatzort giiltigen tarifvertraglichen Bestimmungen.

1.8 Priifungsverpflichtung aller Vertragsunteriagen

Der AN ist im Auftragsfall verpflichtet, die Ausschreibungs- und Ausfuhrungsunterlagen
auf Vollstandigkeit und Schlissigkeit hin zu Gberprifen. Sollten aus seiner Sicht Unklar-
heiten, Lucken, Méangel oder Fehler bestehen, sind diese schriftlich und rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn anzuzeigen.

1.9 Baugrunduntersuchung / Asphaltanalytik

Es wurden im Vorfeld keine Baugrunduntersuchungen bzw. keine Asphaltanalytik durch-
gefiihrt. Vor Baubeginn hat der AN Bohrkerne zu entnehmen und gem. LAGA analysie-
ren zu lassen. Die Abrechnung erfolgt Uiber die entsprechenden Positionen.

1.10 Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung von Bauwasser mittels Standrohr mit Wasserzahler sowie die Mdglich-
keit des Stromanschlusses und die Entsorgung von Abwasser ist Aufgabe des AN.

1.11 Kampfmittel

Bei der StraBe "Am Wehrgraben" handelt es sich um Kampfmittelverdachtsflache. Im
Zuge der Bauarbeiten wird vom AG eine baubegleitende Kampfmittelsondierung
beauftragt. Hierfir ist es n6tig den Beginn der Kanalarbeiten mind. 4 Wochen vorher
anzukindigen.

2. Bauausfiihrung

2.1 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Werden im Bereich der Baustelle gleichzeitig weitere Arbeiten ausgefiihrt, so hat der AN
alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit ein reibungsloses Zusammenarbeiten
mit anderen Dienstleistern oder Unternehmen erreicht wird.

2.2 Bautagesberichte

In den Bautagesberichten (mindestens wochentlich der Bauleitung bzw. BU iibergeben)
ist unter anderem festzuhalten:
- Besuche der Bauiberwacher und des AG
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- Anordnungen der Bauleitung bzw. des AG

- Vereinbarungen mit Anliegern

- Besondere Vorkommnisse

- Notieren der Betriebsstunden von Maschinen, wenn méglich

- Wetter und Temperaturen notieren

- Durchgefuhrte Arbeiten

- Boden- und Wasserverhéltnisse

- Mess- und Kontrolltatigkeiten, Druckproben (z. B. Durchfilhrung von dynamischen
PDV)

- Ausfalltage

- Art und Umfang der Verkehrsregelungen

- Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Berufsbezeichnungen

2.3 Abfallmanagement

Zur Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfallen.
Bei gewonnenem bzw. anfallendem StralRenaufbruch und Bodenaushub (bitumengebun-
dener StralRenaufbruch, Teer-/pechhaltiger StraRenaufbruch, hydraulisch gebundener
Stralenaufbruch, Natursteine, Betonsteine, ungebundene StralRenausbaustoffe, Boden-
aushub und mineralische Gemische) handelt es sich um Abfall im Sinne des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG). Der AN wird automatisch mit der Aufnah-
me der Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer. Er ist Bevollmachtigter (Pflichten-
iibernehmer) des AG unter Beachtung der geltenden Richtlinien und Gesetze. Er hat die
von ihm zu erbringenden und erwartenden Nachweise zu fiihren. Weiterhin ist er fiir ord-
nungsgeméale Zwischenlagerung und Trennung der Abfalle am Ort der Entstehung ver-
antwortlich. Die Entsorgungspflicht des AN gilt, so lange es im LV keine anderen Rege-
lungen gibt.

2.4 Ausfihrungszeitraum und Fristen

Die Bauausfiihrung ist fir das erste Quartal 2027 angedacht. Die Dauer des
Ausfiihrungszeitraums betragt insgesamt héchstens sechs Wochen.

2.5 Bauzeitenplan

Nach Auftragserteilung ist unverziglich ein Bauzeitenplan aufzustellen und dem AG in 2-
facher Ausfiihrung vorzulegen, denn der freigegebene Bauzeitenplan wird Vertragsbe-
standteil.

Rechtzeitig vor dem Baubeginn ist ein Entwurf des Infozettels fur die Anwohner (ca. 15
St.) zu erstellen und dem AG vor dem Verteilen zur Freigabe vorzulegen. Diese Leistung
wird nicht gesondert vergutet. Entsprechend erforderliche Vorlaufzeiten fir die Anlieger
(mindestens 72 Std) sind zu beriicksichtigen und einzuhalten.

2.6 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist gemal LV mit dem AG abzustimmen und durchzufiihren. Die
Dokumentation erfolgt mittels eines Protokolls und der Fotos durch den AN. Die Doku-
mentation ist dem AG in digitaler Form auszuhandigen.

2.7 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN.

Die StralRen sind wahrend der Instandsetzungsarbeiten (StraBen- und Kanalbau) punktu-
ell abzusichern. Wahrend der Asphalt- und Fréasarbeiten kénnen die StralRen vollgesperrt
werden. Anwohner sollen aber, wenn nétig, trotzdem passieren kénnen.

Der Antrag fiir die Verkehrsbehérdliche Anordnung inkl. der erforderlichen Plane ist bei
der Verkehrsbehorde (E-Mail-Adresse: Verkehrsbehoerde@stadtseelze.De) zu stellen.
Der Antrag selbst ist fir den AN kostenfrei.
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Die Abrechnung erfolgt, so wie ausgeschrieben, liber die entsprechenden Positionen des
LV.

2.8 Lager- und Arbeitsplatze

AuRerhalb des StraBenraumes kdénnen keine gesonderten Platze bzw. Raume fir die
Baustelleneinrichtung (BE) vor Ort zur Verfiigung gestellt werden. Lager- und Arbeitsplat-
ze stehen im offentlichen Fahrbahnbereich des AG zur Verfiigung. Das gilt auch fur Bau-
container und Mobiltoilette.

Samtliche in Anspruch genommene Flachen sind vom AN, zum Ende der MaRRnahme,
sauber zu hinterlassen. Der AN hat sich von allen Eigentimern und Pachtern, deren Fla-
chen beansprucht wurden, freistellen zu lassen und diese Freistellung dem AG unaufge-
fordert vorzulegen.

2.9 Asphaltarbeiten

2.9.1 Fras- und Schneidearbeiten

Fur die Sicherheit aller Beteiligten ist der Vorarbeiter bzw. Polier gemeinsam mit dem
Maschinenfihrer primér verantwortlich. SchutzmaRnahmen gem. TRGS 517 und TRGS
555 sind in eigener Verantwortung zu ergreifen (zum Beispiel das Tragen von Schutz-
masken gegen asbesthaltigen und mineralischen Staub). Der Staub in der Luft muss
wahrend des Frasens durch Wassernebel mittels eines Schlauchs gebunden oder abge-
saugt werden werden.

Die Unterlage ist vor Einbau der neuen Deckschicht sorgféltig in Augenschein zu neh-
men und mittels einer Kehrmaschine zum Schuss zu reinigen. Als besonders wirtschaft-
lich, giinstig und gesundheitsférdernd hat sich maschinelle Reinigung (Wasserstrahlen
mit Drehjets) bei niedrigem Wasserdruck und sofortigem Absaugen erwiesen, um den
Staub schnell zu binden.

Vereinzelte Rissbildungen in der Fahrbahn sind sofort in geeigneter Weise zu behandeln
bzw. zu versiegeln. Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit adédquatem
Asphaltmischgut zu beheben, um somit eine mdoglichst gleichmaRige Unterlage zu erlan-
gen.

2.9.2 Einbau SMA 8 N

Asphaltmischgut fiir eine Asphaltdeckschicht in HeiBbauweise muss den Bestimmungen
besonders der ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB entsprechen. Priifzeugnisse sind
dem AG unaufgefordert vor Baubeginn bzw. Lieferung von Mischgiitern vorzulegen.

Der Einbau von SMA 8 N darf erst erfolgen, wenn der AG die Vorarbeiten (Unterlage) ab-
genommen hat.

Alle Mischgiiter sind prinzipiell maschinell mittels eines geeigneten StraRenbaufertigers
herzustellen, ausgenommen sind Profilierungen.

Der Mehraufwand fir den Handeinbau in Flachen, in denen der Einsatz einer Maschine
(Fertiger) technisch nicht machbar ist, wird gesondert vergitet.

2.9.3 Fugenverguss

Nahte und Anschlisse sind gemaR der ZTV Fug-StB, ZTV Asphalt-StB und TL Fug-StB
herzustellen.

2.10 Baustellenreinigung

Die Baustelle, ZubringerstralRen und Lagerplatze sind nach getaner Arbeit zu reinigen, je-
doch mindestens Einmal pro Woche. Gebaude sowie angrenzende Grundstiicke und
Garten sind vor Verschmutzungen und Schéden zu schiitzen. Diese Leistung wird nicht
gesondert vergutet.
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3. Abrechnung

3.1. AufmaRe

Alle erforderlichen AufmalRe sind gemeinsam mit dem AG und vor Abgabe der SR durch-
zufithren und zu unterschreiben. Vermessungsleistungen (das Aufmessen) zum Zweck

des Aufmales (fur die Mengen- und Massenermittlung) wird nicht besonders vergitet.

3.2 Nebenleistungen

Alle in der VOB/C bei den relevanten DIN-Normen jeweils unter Pkt. "Nebenleistungen"
aufgefihrten Leistungen werden, wenn im LV nicht anders geregelt, nicht gesondert ver-
gutet. Selbst wenn sie besonders umfangreich und kostenintensiv sind.

3.3 Nachtragsangebote

Nachtragsangebote sind in jedem Fall gesondert, schriftlich und jeweils vor Beginn der
Ausfiihrung einzureichen. Es darf erst gearbeitet werden, wenn die jeweilige Nachtrags-
vereinbarung von beiden Parteien bzw. Partnern rechtsverbindlich unterschrieben wor-
den ist und eine Ausfertigung dem AG vorliegt. Andernfalls 1&uft der AN Gefahr, keine
Mehrvergiitung geltend machen zu kénnen.

3.4 Stunden- und Tagelohnarbeiten

Stunden- und Tagelohnarbeiten sind anzuzeigen und nach ausdriicklicher Anweisung
durch den AG oder dessen Vertreter auszufithren. Die eingereichten Zettel miissen ge-
nau den Umfang der Arbeiten, die Zeit ihrer Ausfithrung, die Zahl und Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskrafte sowie die Art der Gerate beinhalten. Verschwiegene Tage-
lohnzettel konnen ansonsten ihre Giltigkeit verlieren. Samtliche Stunden- und Tagelohn-
zettel missen wochentlich nach getaner Arbeit zur Unterschrift vorgelegt werden.

3.5 Rechnungsstellung

Kostentrager ist die Stadt Seelze, Abteilung 32.2 Mobilitdt und Entwasserung. Jede
Rechnung ist mit erforderlichen Nachweisen in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Die Falligkeit der Schlusszahlung setzt voraus, dass die Abnahme erfolgt ist.

4. Anwendbare Normen und Richtlinien

Es gelten alle DIN-Normen, EN-Normen, Richtlinien und Unfallverhiitungsvorschriften in
ihrer jeweils neuesten Fassung. Es sind unter anderem:

4.1 Anzuwendende ZTV

- ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur Erdarbeiten im Stra-
Renbau

- ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

- ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Aufgra-
bung in Verkehrsflachen

- ZTV La-StB Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir Landschaftsbauar-
beiten im Stralenbau

- ZTV BEA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen Asphaltbauweisen

- ZTV SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungs-
arbeiten von Arbeitsstellen an Stralen

- ZTV Fug-SiB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen
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in Verkehrsflachen

- ZTV SoB-StB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

- ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-
stellung von Verkehrsflichen mit Pflasterdecken, Plattenbeldagen sowie von Einfassun-
gen

4.2 Anzuwendende Normen

- DIN 483 Bordsteine aus Beton
- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton

4.3 Anzuwendende Richtlinien und sonstige technische Vorschriften

- TL Asphalt-StB Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

- TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fiur Baustoffgemische zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

- TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

- RStO Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen

- RASt Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstraen

- RSA Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen

- M VA Merkblatt fir das Verdichten von Asphalt

- M KEP Merkblatt fiur die Konzeption und die Erstpriifung von Asphaltmischgut fir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

- TP Eben - Beriihrende Messungen Technische Prifvorschriften fiir Ebenheitsmes-
sungen auf Fahrbahnoberflachen in Langs- und Querrichtung

- AP Asphalt - Bemessung Mechanisches Verhalten von Asphalt in Befestigungen fiir
Verkehrsflachen - EingangsgréRen in die Bemessung (Materialkennwerte)

- M BgA Merkblatt fur den Bau griffiger Asphaltschichten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01. Allgemeines
01.01. Beweissicherung
01.01.0010. Beweissicherung vor Baubeginn

Durchfuhrung einer Beweissicherung vor Beginn der Bauarbei-
ten unter Hinzuziehung des AG.

Fotodokumentation ggf. Handskizzen der an das Baufeld an-
grenzenden Bebauung, insbesondere von Privatbesitz (Zaune,
Mauern, Bepflanzung usw.).

Die Dokumentation ist 2-fach in Papierform und zusatzlich als
PDF dem AG vorzulegen.

1,000 PSCH

01.01.0020. Nachbesichtigung zur Beweissicherung

Durchfilhrung einer Objektbesichtigung nach Beendigung der
BaumafRnahme noch vor der Freigabe, unter Hinzuziehung des

AG.
1,000 PSCH
Summe 01.01. Beweissicherung
01.02. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Abschnitt Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung des
AG auszufiihren.

Stundenlohnarbeiten werden nur fiir Leistungen anerkannt, die
nicht nach den Positionen des vorliegenden LV abgerechnet
werden kénnen.

Die Gerétestunden sind auf der Grundlage der Gerételiste an-
zubieten und verstehen sich einschl. Bedienung und Betriebss-
toffe und aller Zuschlage, wie Auslésung usw..

01.02.0010. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Polier

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohn-
abhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wa-
gnis und Gewinn.

1,000 Std s e
01.02.0020. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauvorarbeiter
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Bauvorarbeiter/-in

1,000 Std
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01.02.0030. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft
Spezialbaufacharbeiter

Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Spezialbaufacharbeiter/-in

1,000 Std o e
01.02.0040. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft geh. Baufacharbeiter
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch gehobener Baufacharbeiter/-in
1,000 Std s e
01.02.0050. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Baufacharbeiter

Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Baufacharbeiter/-in

1,000 Std s e
01.02.0060. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauhelfer
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Bauhelfer/-in
1,000 Std s e

01.02.0070. Radlader Fahrer-in 55-88kW

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohn-
abhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wa-
gnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sadmtliche Auf-
wendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Ge-
winn, Motorleistung 55 bis 88 kW.

Vergitet werden die tatsachlichen Einsatzstunden.

1,000 Std s
01.02.0080. Verrechnungssatz fiir LKW 2-Achs-Kipper 11,5 t
Wie Pos. 01.02.0070., jedoch LKW 2-Achs-Kipper ca. 11,5t
Nutzlast.
1,000 Std o e
01.02.0090. Verrechnungssatz fiir Fugenschneider

Wie Pos. 01.02.0070., jedoch Fugenschneider / Asphalt- und
Betonschneidemaschine.

1,000 Std s
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01.02.0100. Verrechnungssatz fiir Baggerstunden ca. 0,6 m3, inkl.
Bedienpersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfiihren. Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrech-
nungssatz, der samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz ent-
halt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten so-
wie samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das Bedie-
nungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeit-
punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat. Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Ar-
beitsstunden. Der Verrechnungssatz gilt unabhé&ngig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

Baggerstunden ca. 0,6 m3.

1,000 Std

01.02.0110. Verrechnungssatz fiir Kompressor, ca. 6 bar
Wie Pos. 01.02.0100., jedoch Kompressor, ca. 6 bar.

1,000 Std s e
01.02.0120. Verrechnungssatz fiir Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg
Wie Pos. 01.02.0100., jedoch Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg.
1,000 Std e
01.02.0130. Verrechnungssatz fiir Kleingerate, Motorséage etc.

Wie Pos. 01.02.0100., jedoch, Kleingerate wie Motorsage,
Motorflex, Elt-Schweil’gerat, Winkelschleifer, Tauchpumpe,
u.a..

1,000 Std

01.02.0140. Verrechnungssatz fiir Schiebekamera

Wie Pos. 01.02.0100., jedoch Schiebekamera zur Beurteilung
des Bauzustandes von vorh. Anschlussleitungen (DN 100 bis

150).
1,000 Std s s
Summe 01.02. Stundenlohnarbeiten e
01.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
01.03.0010. Baustelle einrichten, Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver-
tragsgemaRen Ausfilhrung der Bauleistungen erforderlich sind,
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auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Gerate-
einsatz nicht gesondert vergiitet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros, Unter-
kiinfte (Container), Werkstatten, Lagerschuppen und derglei-
chen, soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und ein-
richten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorg-
ungseinrichtungen und dgl. fiir die Baustelle, soweit erforder-
lich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfithren. Flachen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten nicht
ausreichen.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergitet.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten sind, gilt die
Pauschale fiir alle Leistungen des LV.

Zufahrten zur Baustelle sind vorhanden.

1,000 PSCH

01.03.0020. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benufzte Flachen und Wege entsprechend dem ur-
spriinglichen Zustand und den Angaben des AG herrichten.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Raumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis ent-
halten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen des LV.

1,000 PSCH

01.03.0030. Bauzaun auf- und abbauen

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen To-
re standsicher herstellen, die einzelnen Bauzaunelemente sind
mittels Schraubverbindung zu fixieren, den Bauzaun wéhrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten.

70 v.H. Des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Abbau des Bauzauns vergutet.

Zaunhéhe iiber Gelande 2,0 M.

10,000 M e

01.03.0040. Verkehrsbehérdliche Anordnung

Verkehrsbehdrdliche Anordnung einholen inkl. der Erstellung
der Verkehrsfilhrungs- und Verkehrssicherungsplane.

Der Antrag ist bei der Stadt Seelze zu stellen, es fallen fir den
Antrag keine Gebiihren an.

1,000 PSCH
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01.03.0050. Verkehrssicherung lang. Dauer aufstellen, vorhalten,
warten, beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer unter
Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durch das Liefern, Auf-
stellen, Umstellen, Vorhalten, Unterhalten und Abbauen samtli-
cher Verkehrsschilder, Leitbaken, Absperrschranken/ Schran-
kenzaune, Fahrbahnmarkierungen gemanR Richtlinien fur Mar-
kierungen von StraBen (RMS) und Verkehrszeichen gemaR
StVO einschl. aller Nebenarbeiten.

Ausfiihrung nach den vom AN vorgelegten und genehmigten
Verkehrszeichenplénen

Vorubergehende SicherungsmaRnahmen durchfihren.

70 v.H. Der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstel-
len, der Rest nach Beseitigen vergutet.

1,000 PSCH
01.03.0060. Sicherstellen Grundstiickszufahrten
MaRnahmen zur Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
durchfihren.

Liefern, Aufstellen / Einbauen, Vorhalten und Beseitigen der
Vorrichtungen (Briicken / Grabenbriicken, Stahlplatten, Schot-
ter, Asphalt, etc.). nach Wahl des AN

Abgerechnet wird 1-mal je Zufahrt wahrend der gesamten Bau-

zeit.
7,000 St
Summe 01.03. Baustelleneinrichtungund Ve...
01.04. Verwertung / Entsorgung
01.04.0010. Analyse der Bohrkerne

Bohrkern entnehmen und auf Teer, Phenolindex und Asbest
untersuchen. Die Stellen sind nach der Bohrkernentnahme mit
tragfahigem Asphaltbeton zu verfiillen.

Die Analyseergebnisse bilden die Grundlage zur Entsorgung /
Verwertung (Verwertungsklassen gem. RuVA-StB 01), Abfall-
schlussel gem. AVV).

5,000 St L

01.04.0020. Verwertung VWK A

Frasgut der Verwertungsklasse A gem. RuVA-SiB einer Ver-
wertung nach Wahl des AN zufiihren.

35,000t e

01.04.0030. Verwertung / Entsorgung VWK B

Frasgut der Verwertungsklasse B gem. RuVA-SiB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufuhren.
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15,000t s e

01.04.0040. Verwertung / Entsorgung VWK C

Frasgut der Verwertungsklasse C gem. RuVA-StB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

15,000t

Entsorgung Vorbemerkungen

Entsorgung von nicht wiederverwendbaren Aushub-, Auf- und
Abbruchmaterialien ab der Materialklasse BM-FO* / BG-FO*
nach der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sowie
StraBBenaufbruch/Asphaltaufbruch nach Verwertungsklassen A
und B/C.

Beim Umgang mit kontaminierten B6den sind folgende Vor-
schriften zu beachten:

- DGUV Vorschrift 1: Grundsétze der Prévention

- DGUV Regel 101-004: Kontaminierte Bereiche

- Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

- Arbeitsstéttenverordnung (ArbStéttv)

- Arbeitsstéattenrichtlinien

Die Anforderungen geméf3 der Ersatzbaustoff//LAGA sind zu
beachten.

Séamtliche Arbeiten sind mit dem AG beziehungsweise den zu-
stédndigen Behdérden zu koordienieren.

Folgende Stoffgruppen miissen getrennt ausgebaut und ent-
sorgt werden:

- Asphaltoberbau

gebundener Oberbau

- ungebundener Oberbau (Pflaster...)

Unterbau (Schotter...)

Betonbruch/Bauschuftt

Gegenfalls Untergrund (bei Bodenaustausch)

Fiir jede Stoffgruppe ist vor Beginn der Bauarbeiten der
Entsorgungsweg zu koordienieren und dem AG schriftlich mit-
zuteilen.

Fir alle auf Deponien entsorgte Massen sind liickenlos Wiege-
scheine und Entsorgungsnachweise vorzulegen, die den jewei-
ligen Baustellen bzw. Einzelauffrdgen zuzuordnen sein missen.

Die Kosten fiir die Arbeiten und den Mehraufwand der sich
durch die Anwendung der Vorschriften beim Umgang mit belas-
tetem Béden,- Aufbruchmaterial und dergleichen ergeben (z. B.
Erstellung der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Gebih-
ren, Zuschldge usw.) sind in die Einheitspreise der nachfolgen-
den Positionen einzukalkulieren.

Dem AG ist mit der Rechnung ein Nachweis (gem. § 2, Abs. 2,
Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu iibergeben.
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01.04.0050. Beprobung des Bodenaushubs

Probenahme mit Laboruntersuchung des Bodenaushubs auf ei-
ne eventuelle Schadstoffbelastung zur Abfalldeklaration nach
Ersatzbaustoffverordnung 2021 (EBV - 2021) bzw. Deklara-
tionsanalyse gemaR LAGA-Richtlinien.

Die Probe ist im Beisein des AG / der BU zu entnehmen und
zum Untersuchungslabor zu transportieren. Der Umfang der
Analysen hat gemaR den landesrechtlichen Vorgaben und der
EBV (Anlage 1, Tabelle 3) bzw. LAGA zu erfolgen. Der
Laborbericht ist dem AG in zweifacher Ausfertigung zu iiberge-
ben.

- Ausfiihrung nur auf Anordnung des AG

Einzurechnen sind:

1) Einsatz eines Mitarbeiters zur Probeentnahme (Straenauf-
bruch/Aufbruchasphalt) ist durch einen Gutachter oder durch
einen zertifizierten Probenehmer nach LAGA PN 98 vorzuneh-
men.

2) Fahrtaufwendungen, inkl. Transport zum Labor

3) Erstellung eines Probeentnahmeprotokolls

4) Laboruntersuchung

5) Erstellung eines Prifberichtes inkl. Bewertung der Analyse-

Ergebnisse.
1,000 St s ——
01.04.0060. Bodenaushub entsorgen, EBV BM-0, BM-0*, bzw. LAGA
Z0/Z20*

Bau- und Abbruchabfille, Boden, Steine, ungebundene Trag-
schichten und Baggergut, nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung BM-0, BM-0* nach der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV - 2021). Material mit LKW des AN la-
den, transportieren, entsorgen, einschlieRlich evtl. erfoderlicher
Zwischenlagerungen, Bereitstellung von Containem, Transpor-
te zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Kosten inkl.
der Entsorgung Gibernimmt AN.

600,000 t e

01.04.0070. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F0*, bzw.
LAGA Z1.1

Zulage zur Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fir Boden
der Klasse BM-FO* nach EBV 2021, Art der Belastung geméan
Analysenergebnis.

600,000 t e e

01.04.0080. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV, BM-F1, BM-F2,
bzw. LAGA Z1.2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fur Boden
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mit der Materialklasse BM-F1, BM-F2 nach EBV, Art der Belas-
tung gemalR Analyseergebnis.

600,000t

01.04.0090. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F3, bzw.
LAGA Z2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos 01.04.0060., fiir Boden
mit der Materialklasse BM-F3 nach EBV, Art der Belastung ge-
man Analyseergebnis.

600,000t

01.04.0100. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV >BM-F3, bzw.
LAGA >Z2, DepV DK |

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos 01.04.0060., fiir Boden
mit der Materialklasse > BM-F3 nach EBV, belastet nach Depo-
nieverordnung fir DK I, Art der Belastung gemaR Analyseer-
gebnis, Entsorgungsnachweis gemal® Nachweisverordnung ist

erforderlich.
600,000 t s e
Summe 01.04. Verwertung / Entsorgung e
Summe 01. Allgemeines
02. StraBenbau
02.01. Asphaltarbeiten
02.01.0010. Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge von Einfassungen, Borden und Rinnen.
Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Meter fiir alle Arbeits-
gange abgerechnet.

325,000 M e
02.01.0020. Erschwernis durch Einbauten, Schieber- / Hydranten
Erschwermnis durch Einbauten. Einbauten = Hydranten- und

Schieberkappen.

Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Einbauteil fir alle Ar-
beitsgange abgerechnet.

Zusétzlich sind die Einbauten zu markieren und mit Baufolie
oder Ahnlichem.

1,000 St
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02.01.0030. Erschwernis durch Einbauten, Schachte u. Ablaufe
Wie Pos. 02.01.0020., jedoch Einbauten = Schachte und Stra-
Renablaufe.
8,000 St s e
02.01.0040. Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrasen (Dachprofil mit Quergefalle min. 2,5 %) und
Frasgut aufnehmen.

Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht, Fréastiefe 3,0 cm.
Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache tiber 200 cm.

Die Verwertung / Entsorgung wird gesondert vergitet.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

910,000 m> L e

02.01.0050. Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Unterlage = gefraste Asphaltschicht

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch- / Sauganlage.

910,000 M? L e

02.01.0060. Bitumenemuilsion gem. TL BE-StB 15 liefern, aufspriihen

Bitumenemulsion (C40BF1-S) zur Herstellung des Schichten-
verbundes liefern und aufsprithen gem. ZTV Asphalt-StB.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8
Unterlage: gefréste Asphalttragschicht.

Anspriihmenge: 200-300 g/m?

Erschwernisse werden gesondert vergutet.

910,000 M? L e

02.01.0070. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst.

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt fiir Asphaltdeck-
schichten SMA 8 N herstellen.

In Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 1,8
dachférmig einbauen.

Einbaudicke = 3,5 cm

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

910,000 M? L e
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02.01.0080. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst., Handarbeit

Wie Pos. 02.01.0070., jedoch Einbau mittels Handarbeit z.B. In
Stumpfwinkeln und Ecken.

10,000 M? i e

02.01.0090. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., best.
Asphaltflache

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen als Anschluss
an bestehende Asphaltflachen.

Langs- und Querfuge.

In Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 bis 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit hei® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschl. zugeh&ri-
gem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

37,000 M e

02.01.0100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einfassungen,
Borden und Rinnen

Wie Pos. 02.01.0090., jedoch Fuge entlang von Einfassungen,
Borden und Rinnen.

325,000 m L

02.01.0110. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einbauten

Wie Pos. 02.01.0090., jedoch Fuge entlang von Einbauten
(Schachte, Hydranten- und Schieberkappen).

15,000 M e

02.01.0120. Naht in Asphaltschicht herstellen

Naht in Asphaltdeckschicht herstellen.

Langs- und Quernaht.

Hei aufzubringendes Stralenbaubitumen auf die Nahtflanke
volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm
Schichtdicke.

Dicke der Schicht iiber 2,5 bis 4,5 cm.

160,000 m

02.01.0130. Kanalschacht regulieren

Kanalschacht héhengerecht regulieren. Die Hohenregulierung
ist unter Verwendung von entsprechenden Ausgleichsringen
oder mit geeignetem Schnellmontagemértel vorzunehmen.
Inklusive Herstellung und Lieferung aller Materialien.

Unterbau bis 10cm.

Regulierung auch im Gefalle.

6,000 St L
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02.01.0140. Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen unterschiedlicher GroRen und
Geometrien durch Aufstemmen auf die richtige H6he bringen
und wieder versetzen.

Inklusive Herstellung und Lieferung aller Materialien.

Unterbau bis 10cm.

Regulierung auch im Gefélle.

1,000 St

02.01.0150. Riss in Asphaltschicht behand.

Riss durch Frasen aufweiten und verfillen. Anfallende Ausbau-
stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einzellangen bis 20,00 M.

Rissspalttiefe bis 20 mm.

Rissspaltbreite bis 10 mm.

Rissraum verfillen mit heil® verarbeitbarer Rissmasse, einschil.
zugehdorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

10,000 m i,

02.01.0160. Unterlage neu profilieren

Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit emp-
fohlenem Asphaltmischgut SMA 8 N oder gleichwertig zu besei-
tigen.

Einbaumenge = 50 bis 85 kg/m?

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

Einbau mittels Handarbeit.

10,000 M2 e e

02.01.0170. Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird
die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschlieRenden Rechteck.

2,900 M2 L

02.01.0180. Markierungsflache reinigen

Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Abgerechnet wird die
zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrs-
schild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleins-
ten umschlieBenden Rechteck. Reinigung = geeignetes Verfah-
ren nach Wahl des AN.

2,900 M2 i
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02.01.0190. Fahrbahnm. Piktogramm

Fahrbahnmarkierung als Piktogramm  (Ziffer 30 Male
120/240) Typ 1l als endgiiltige Markierung nach Unterlagen des
AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritz-
bar (HeiRplastikmasse). Als System mit groben
Nachstreumitteln. Markierung auf SMA.

1,000 St e
Summe 02.01. Asphaltarbeiten
02.02. Pflasterrinnen
02.02.0010. Rinne einzeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, entkrauten und sdubern.

250,000 m L

02.02.0020. Rinne zweizeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der zweizeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite
320 mm, entkrauten und saubern.

27,000 M

02.02.0030. Rinne dreizeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der dreizeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 500
mm, entkrauten und sdubern.

18,000 M

02.02.0040. Rinne einzeilig Betonpflaster, einschlammen

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, einschlammen.

Fugen mit Mauersand-Zement-Haftgrund-Gemisch im Misch-
verhaltnis 1:4 einschlammen. Nach einer Stunde den Rinne mit
einem feuchten Schwamm saubern. Es ist darauf zu achten,
dass beim Saubern die Fugen voll bleiben. Es darf kein
Fertigmortel verwendet werden.

250,000 m s

02.02.0050. Rinne zweizeilig Betonpflaster, einschlammen

Wie Position 02.02.0040., jedoch zweizeilige Rinne aus
Betonsteinpflaster, Breite 320 mm.

27,000 m
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02.02.0060. Rinne dreizeilig Betonpflaster, einschlammen

Wie Position 02.02.0040., jedoch dreizeilige Rinne aus
Betonsteinpflaster, Breite 500 mm.

18,000 M s e

02.02.0070. Rinne einzeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
160 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

30,000 M s

02.02.0080. Rinne zweizeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Zweizeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster,
Breite 320 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

3,000 m e,

02.02.0090. Rinne dreizeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Dreizeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
500 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

2,000 M e e

02.02.0100. Rinne einzeilig Betonpflaster, einbauen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster FGSV ZTV
Pflaster-StB herstellen. Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-
StB, MaRe L/B 160/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, in
Fahrbahnen, Fundament aus Transportbeton (Normalbeton)
C 12115, F1, X0, GK 16, Dicke 20 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmoértel (Mischverhaltnis 1:3)
einkehren und einschldmmen.

30,000 M s e
02.02.0110. Rinne zweizeilig Betonpflaster, einbauen
Wie Position 02.02.0100., jedoch zweizeilige Rinne.
3,000 M
02.02.0120. Rinne dreizeilig Betonpflaster, einbauen
Wie Position 02.02.0100., jedoch dreizeilige Rinne.

2,000 m L,

Summe 02.02. Pflasterrinnen
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Summe 02. StraBenbau
03. Kanalbau
03.01. Oberflachenarbeiten Kanalarbeiten
03.01.0010. Oberboden abtragen, lagern, andecken

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke
uber Rohrgraben abtragen. Unrat vorher und wahrend der La-
gerzeit jeweils vor Samenreife abmahen und zur Mulchung
gleichmaRig verteilen. Abtrag von Garten- und Griinlandflachen
in Abstimmung mit dem Eigentimer innerhalb der Sanierungs-
gebiete. Dicke bis 0,30 m, Oberboden seitl. Lagern und nach
Fertigstellung des Kanalbaus wieder andecken, einebnen und
einsaen in Abstimmung mit dem Eigentiimer.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle.

40,000 M2 e,

03.01.0020. Vorhandene Biische/Hecke ausgraben, seitlich lagern,
wieder einpflanzen

Vorhandene Baume, Biische und Hecken, Stammdurchmesser
bis 0,10 m, gemessen 1,00 m Uber Gelande, mit Wurzelstock
ausgraben, aufnehmen, innerhalb der Baustelle férdern und
seitlich lagern. Wahrend der Lagerung Wurzelstock mit Erdbal-
len einschlagen und ausreichend wassern. Nach
Rohrgrabenverfiillung Bische und Heckenbewuchs wieder ein-
pflanzen, einschliefllich Ausheben des Pflanzlochs und Einbrin-
gen eines Substrats.

1,000 M2

03.01.0030. Vorhandene Bepflanzung und Aufwuchs iibernehmen
und beseitigen

Vorhandene Bepflanzung (Badume und Straucher mit einem
Stammdurchmesser bis 0,10 m) im Baufeld vor den Bauarbei-
ten in Einzelflachen féllen, einschlieBlich Wurzelstocken auf-
nehmen, verladen, in Eigentum des AN Gbernehmen und auf
Kosten des AN beseitigen. Abgezeichnete Lieferscheine oder
Wiegekarten der Annahmestelle sind dem AG zur Kontrolle
vorzulegen.

1,000 M3 L

03.01.0040. Oberboden liefern und andecken

Oberboden nach DIN 18915 und DIN 19731, mit humosen, je-
doch wenigen bindigen Bestandteilen, frei von Dauerunkrautern
und Fremdstoffen, liefern, im Baufeld kippen und in Mieten lo-
cker aufsetzen.

Im Zuge der Rohrleitungsarbeiten zur Oberflachen- Wiederher-
stellung aufnehmen und im Bereich der Rohrgrabentrasse und
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Seitenraumen einebnen. Dicke der Andeckung 15 cm. Uber-
schiissiges Material anschlieRend aufnehmen und in Eigentum
des AN ubernehmen. Abgerechnet wird nach Aufmall auf der
Baustelle.

40,000 M3 i e

03.01.0050. Bituminose Befestigung schneiden, bis 15 cm

Bitumindése Befestigung, Deckschicht und Tragschicht senk-
recht und gradlinig mit Trennscheibe schneiden.

Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm fiur Bitum. Anschliisse auf
Fahrbahnen sowie entlang sonstiger Rohreitungstrassen in
Einzellangen. Anfallendes Material geht in Eigentum des AN
Uber und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.

250,000 m s

03.01.0060. Bitumindse Befestigung schneiden, gréBer 15 cm

Bitumindse Befestigung, Deckschicht und Tragschicht
senkrecht und gradlinig mit Trennscheibe schneiden wie vor,
jedoch Dicke der bit. Befestigung gréfRer 15 bis 30 cm.,

als Zulage zu Pos. 03.01.0050.

250,000 m L

03.01.0070. Bituminose Befestigung aufnehmen, bis 15 cm

Bitumindése Befestigung der Fahrbahn in vorh. Starke einschl.
vorh. Unterbau aus Splittmaterial, Schotter, Grobschotter (z.T.
Packlage) 0/32-0/56 oder anderweitiger Boden der BDKL 3-5
gem. DIN 18300 aufbrechen und aufnehmen. Dicke der bit. Be-
festigung bis 15 cm.

Gesamtes Aufbruchgut geht in Eigentum des AN iber und ist
zwingend einer Recyclinganlage zuzufiihren, in der das Materi-
al fir einen Wiederaufbau durch Dritte entsprechend aufberei-
tet wird. Aufbruch in Einzelflichen unterschiedlicher Grofien.
Erganzende Handarbeit ist vorzusehen und wird nicht geson-
dert vergitet.

Das ggf. gesonderte Aufnehmen wiederverwertbaren Mineral-
gemischs, die Zwischenlagerung und der Wiedereinbau vg.
Materials als unterste Lage der Frostschutzschicht innerhalb
des Baustellenbereichs wird als Zulage zu dieser Position ge-
sondert berechnet.

250,000 m2 s

03.01.0080. Bitumindse Befestigung aufnehmen, gréRer 15 cm

Bituminése Befestigung der Fahrbahn aufbrechen und
aufnehmen wie vor, jedoch Dicke der bit. Befestigung gréfier
15 bis 30 cm.

Als Zulage zu Position 03.01.0070.

250,000 M2 L
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03.01.0090. Bordsteine aufnehmen, Tiefbord 8/25cm bis 10/30cm

Bordsteine aus Beton ca. 8/25 bis 10/30 cm, als Tiefbord in Be-
ton oder Mértel versetzt. Unterbeton, bis 15 cm dick, und
Rickenstiitze in Einzellangen unterschiedlicher Abmessungen
als seitliche Fahrbahneinfassung aufbrechen.

Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und einer Wiederverwertung zufihren.

5,000 m L,

03.01.0100. Bordsteine aufnehmen, Hochbord 15/30cm

Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 als Hochbord in Beton oder
Mortel versetzt, Unterbeton bis 20 cm dick, und Riickenstiitze
in Einzellangen aufbrechen. Samtliche Steine und Ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN iibernehmen, von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.

5,000 m L

03.01.0110. Bordsteine setzen, Tiefbord, 8/25cm bis 10/30cm

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfir zusatzlich er-
forderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen fir bzw. der
Anpassungen an Stralenabldufe in Einzellangen als Ersaiz
aufzunehmender bzw. beschadigter Bordanlage. Bordsteine
DIN EN 1340 (80/250 mm bis 100/300 mm) Tiefbord, Bogen-,
Absenk- und Ubergangssteine in Einzellangen unterschiedli-
cher Abmessungen zur seitlichen Fahrbahneinfassung. Bei Bo-
gen sind 50 cm lange Steine oder Bogensteine zu nehmen.
Ganze Steine dirfen nur mittels Trennscheibe gekurzt werden.
Rickenstiitze aus Beton C 12/15, bis 5 cm unter OF Bordstein,
10 cm breit, Unterbeton C 12/15, Dicke in verdichtetem Zu-
stand 20 cm. Das erforderliche lotrechte Einschalen der
Rickenstiitze wird nicht gesondert vergiitet.

5000 m L

03.01.0120. Bordsteine setzen, Hochbord, 12/15/30cm

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfir erforderlichen
zusatzlichen Erdarbeiten und der Aussparungen fur bzw. der
Anpassungen an StraBenabldufe in Einzelldngen als Ersatz
aufzunehmender bzw. beschadigter Bordanlage. Bordsteine
DIN EN 1340 (120/150/300) Hochbord, zweischichtig, Vorsatz-
beton mit natiirlichem Hartgestein. Hochbord, einschl. Innen-
und AuBenbogen-, Absenk- und Ubergangssteine. Riickenstiit-
ze aus Beton C 12/15, bis 10 cm unter OF Bordstein 15 cm
breit. Unterbeton C 12/15. Dicke in verdichtetem Zustand 20
cm. Das lotrechte Einschalen der Rickenstiitze wird nicht ge-
sondert vergutet.

Einzellangen zur seitlichen Fahrbahnrandeinfassung.

5,000 M e
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03.01.0130. Pflasterstreifen aufnehmen, 3 Reihen, Gosse

Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 0.a. Einschl. Un-
terbeton, ca. 20 cm dick, in Einzellangen unterschiedlicher Ab-
messungen zum abschnittsweisen Austausch aufnehmen. Auf-
bruch der Tragschicht wird nicht gesondert vergiitet. Breite des
Pflasterstreifens 5 Reihen, Art = GroRpflaster aus Beton, 14 cm
dick, Gesamtbreite rd. 50 cm, mit Fugenverfiillung verschiede-
ner Art. Bettung aus Beton oder Moértel. Samtliche Steine und
ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN Gibernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.

Das Aufnehmen des Pflasterstreifens entlang bestehen blei-
bender Hochbordanlage hat entspr. sorgfaltig zu erfolgen, um
Beschadigungen an vg. Hochbordanlage bzw. der angrenzen-
den, mit Betonsteinpflaster befestigten Gehwegflachen auszu-
schlieBen.

10,000 M e

03.01.0140. Pflasterstreifen aufnehmen, 2 Reihen, Gosse

Wie Pos. 03.01.0130., jedoch Breite des Pflasterstreifens 2
Reihen, Gesamtbreite rd. 35 cm.

2,000 m

03.01.0150. Pflasterstreifen aufnehmen, 1 Reihe, Gosse

Wie Pos. 03.01.0130., jedoch Breite des Pflasterstreifens 1
Reihe, Gesamtbreite rd. 17 cm.

10,000 M

03.01.0160. Pflasterstreifen herstellen, 3 Reihen, Gosse

Pflasterstreifen nach dem "Merkblatt fir den Bau von Fahr-
bahndecken aus Natursteinpflaster" bzw. dem "Merkblatt fiir die
Herstellung von Betonsteinpflaster”, bzw. ZTV Pflaster-StB 20
u. M FP Ausgabe 2024 entlang vorh. Fahrbahnbefestigung als
Ersatz aufzunehmender bzw. beschédigter Gossenabschnitte
als Mulden- bzw. Bordrinne in Einzellingen unterschiedlicher
Abmessungen herstellen, einschlieflich der zusatzlich erforder-
lichen Erdarbeiten in Boden der Klassen 3-5 gem. DIN 18300
und der Aussparungen fiir bzw. der Anpassung an StralRenab-
laufe als Bordrinne.

Herstellung in Einzellangen unterschiedlicher Abmessungen.
Art = Pflastersteine nach DIN EN 1338, Qualitat D1, Beton. For-
mat 16/16/14 cm ohne Fase. Breite des Pflasterstreifens 5 Rei-
hen. Pflaster mit Mértel, Zement DIN 1164, MV 1 zu 4 ein-
schldammen und vor Abbinden des Mortels reinigen.

Unterbeton C 12/15, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm her-
stellen. Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle.

2,000 M e s

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 25 von 54



<

seelze
Angebotsaufforderung
Projekt: 2026-GA-01 StraBenbaumaRnahmen 2026/2027
LV: Los 4 Deckensanierung Am Wehrgraben 2026 (Se... Waéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

03.01.0170. Pflasterstreifen herstellen, 2 Reihen, Gosse
Wie Pos. 03.01.0160., jedoch Breite des Pflasterstreifens 2
Reihen.
2,000 M s e,
03.01.0180. Pflasterstreifen herstellen, 1 Reihe, Gosse
Wie Pos. 03.01.0160., jedoch Breite des Pflasterstreifens 1
Reihe.
10,000 M s e,
03.01.0190. Planum herstellen

Planum mit geeignetem Gerat entsprechend Langs- und
Quergefalle gem. ZTV E-StB 17 im Bereich wieder- herzustel-
lender Rohrleitungstrassen herstellen und verdichten, max. Ab-
weichung von der Sollhdhe = 2 cm, Verformungsmodul 45

MN/mZ.
300,000 M2 oo e
03.01.0200. Frostschutzschicht 0/32 liefern u. einbauen, Einbaudicke
30 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB 20 in Fahrbahn- und Ne-
benflachen des Seitenraums/Parkstreifens/Mehrzweckstreifens
bzw. der BK 0,3 - 1,8 liefern, einbauen und lagenweise verdich-
ten.

Material: kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem Material
der Koérnung 0/32 mm gem. TL G SoB-StB 20/23 (ehemals
Klassifizierung It. EBA-NS: B2). Schichtdicke 30 cm.
Profilgerechter Einbau im durchmischten Zustand bei optima-
lem Wassergehalt, Abweichung von der Sollhéhe +/-2 cm. Ge-
misch frei von roten Eisenoxydanteilen.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 120 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen bzw. 6rtlichen AufmaR.
abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG
zur Kontrolle vorzulegen.

300,000 M2

03.01.0210. Schottertragschicht 0/32 liefern u. einbauen,
Einbaudicke 15 cm

Schottertragschicht liefern, in Rohrgraben einbauen und lagen-
weise verdichten (im Fahrbahnbereich und in Seitenrdumen).
Schicht-/Einbaudicke = 15 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 150 MN/m2.
Brechkorngemisch fiir Schottertragschichten der Kérnung 0/32
(vormals Kategorie B1 gem. EBA-NS 86).

Toleranz fiir Sollhéhe +/-2 cm.

Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H. Korn gréRer 2 mm = Fels-
gestein, Korn bis 2 mm = Natursand und Brechsand.
Abgerechnet wird nach 6rtlichem Aufmal. Abgezeichnete Lie-
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ferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzu-

legen.
300,000 M2 s e
03.01.0220. Asphalt fiir Tragschichten liefern u. einbauen, AC22TN,
Dicke 16 cm

Asphalt fur Tragschichten AC 22 T N gemaR TL Asphalt-StB
07/13 und ZTV Asphalt-StB 07/13 fir Belastungsklassen 0,3
bis 1,8 aus guteuberwachten Mineralstoffen herstellen und als
Unterbau (ca. 278 kg/qm), 12 cm stark, einlagig, maschinell
oder von Hand einbauen und mit geeignetem Gerat verdichten.
Mischgutart C. Bindemittel = Bitumen 50/70.

Der Mehreinbau wird nicht vergiitet. Bei Mindereinbau wird der
Einheitspreis im Verhaltnis der geforderten zur eingebauten
Menge abgeandert und der Abrechnung zugrunde gelegt. Dies
gilt nicht, wenn der Mindereinbau in der dariiberliegenden
Schicht ausgeglichen wird.

Evtl. Erschwenrnis fir Einbau von Hand bei wechselnden Breiten
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet, entspre-
chendes gilt fur Materialtransport mit geeigneten Fahrzeugen.
Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG
zur Kontrolle vorzulegen.

290,000 m2 s

03.01.0230. Zaunanlage aufnehmen und wieder setzen, Holz bis 2,00
m Hohe

Zaunanlagen verschiedener Arten und Abmessungen (Material:
Holz) mit eventuell vorhandenen Fundamenten und Pfosten
aufnehmen, seitlich lagern und nach den Bauarbeiten in glei-
cher Lage und Abmessung wiederherstellen.

In unzusammenhangenden Einzellangen. Zaunhdhe aus ca.
2,00 m hohen und 1,00 m breiten Holzelementen. Abbruchgut
und nicht wiederverwendbare Materialien gehen in Eigentum
des AN uber und werden auf Kosten des AN beseitigt. Bei und
nach dem Aufnehmen abhandengekommene bzw. unbrauch-
bar gewordene Stoffe werden nicht vergitet und sind durch den
AN zu liefern.

2,000 M e

03.01.0240. Verkehrsschilder bis 0,50 m? einschl. Fundament
aufnehmen/wieder setzen

Verkehrsschilder bis 0,50 m?, einschl. Fundament, aufnehmen,
seitlich lagern und im Anschluss an die Bauarbeiten wieder set-
zen. Abgangiges Material geht in Eigentum des AN uber und
wird auf Kosten des AN beseitigt. Abgangiges Material ersetzen
wird nicht gesondert vergitet.

1,000 St s
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03.01.0250. Verkehrsschild bis 1,50 m? einschl. Fundament
aufnehmen/wieder setzen

Verkehrsschilder bis 1,50 m?2, einschlieflich Fundament auf-
nehmen, seitlich lagern und im Anschluss an die Bauarbeiten
wieder setzen. Richtungsschild, H6he ca. 1,80 M. Abgangiges
Material geht in Eigentum des AN tber und wird auf Kosten des
AN beseitigt. Abgangiges Material ersetzen wird nicht geson-

dert vergitet.
1,000 St e
Summe 03.01. Oberflachenarbeiten Kanalar... @~ e,
03.02. Kanalreparaturen und -neubau
Sammelkanal (Hauptkanal)
03.02.0010. Bodenaushub Leitungsgraben u. Schiachte, Hom.-

Bereich A, Klasse 3-5, Sammelkanal (Hauptkanal)

Leitungsgraben, einschl. Schachtbaugruben, profilgerecht aus-
heben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelande unter
Abzug des Oberflachenbefestigungsaufbruchs bzw. ab OF des
vorh. Planums bis FlieBsohle. Homogenbereich A (entspricht
Bodenklasse 3 bis 5, s. Vorbemerkungen zum LV). Abgerech-
net wird nach der Lange der Leitungsgraben, gemessen in der
Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse
der Leitung ohne Beriicksichtigung von Mehraushub durchge-
messen. Schachtdurchmesser und -abstdnde nach Zeichnung.
Mittlere Grabentiefe Giber 1,50 bis 4,00 m, lichte Grabenbreite
fur Einzelrohrgraben. Verbau wird gesondert berechnet. Aus-
hub wird zum Zufiillen nicht verwendet. Zufullen der Baugrube
nach Verlegen der Leitung wird gesondert berechnet. Erforder-
licher Langstransport bzw. Aushub vor Kopf wird nicht geson-
dert vergutet. Fehlenden Fullboden einbauen wird gesondert
berechnet. Verdichten auf 97% einfache Proctordichte. Er-
schwernisse aufgrund der beengten Platzverhéltnisse sind ein-
zurechnen (z.B. Vorkopfbetrieb). Aushub geht in Eigentum des
AN uber und wird beseitigt. Aushubarbeiten im Rohrgraben des
Sammelkanals zur Anbindung von Anschlussleitungen.

400,000 M3 s

03.02.0020. Bodenaushub Leitungsgraben u. Schiachte, Hom.-
Bereich B, Klasse 2, als Zulage

Boden des Homogenbereichs B (entspricht Bodenklasse 2
nach DIN 18300) ausheben, als Zulage zu Pos. 03.02.0010.
Das Vorhandensein des Homogenbereichs B ist der Bauleitung
anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.

400,000 M3 s
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03.02.0030. Bodenaushub Leitungsgraben u. Schiachte, Hom.-
Bereich C, Klasse 6, als Zulage

Boden des Homogenbereichs C (entspricht Bodenklasse 6
nach DIN 18300) ausheben, als Zulage zu Pos. 03.02.0010.
Das Vorhandensein des Homogenbereichs C ist der Bauleitung
anzuzeigen und in den Tagesberichten zu dokumentieren.

400,000 M3 s e

03.02.0040. Bodenaushub Leitungsgraben u. Schiachte, Hom.-
Bereich D, Klasse 7, als Zulage

Boden des Homogenbereichs D (entspricht Bodenklasse 7
nach DIN 18300, s. Vorbemerkung zum LV) ausheben, als Zu-
lage zu Pos. 03.02.0010. Das Vorhandensein des
Homogenbereichs D ist der Bauleitung anzuzeigen und in den
Tagesberichten zu dokumentieren.

400,000 M3 s

03.02.0050. Verbau gem. DIN 4124

Baugrube geman DIN 4124 verbauen. Verbau fir Leitungsgra-
ben einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des AN entspre-
chend statischen, konstruktiven und bautechnischen Erforder-
nissen herstellen, und nach Einbau der Leitung mit dem Zuful-
len des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lénge in der
Achse des Verbaus horizontal, und der H6he tber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis 5
cm Uber Gelande Oberflache. Grabentiefe bis 4,00 m, lichte
Grabenbreite als Einzelrohrgraben.

200,000 M2 L

03.02.0060. Vorh. Rohrltg. ausbauen, Sammelkanal

Vorh. Rohrleitungen im Zuge der Kanalbauarbeiten in Einzel-
langen abbrechen bzw. ausbauen.

Rohrleitungen in Kanaltrasse oder Schachtbaugruben.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN uber und wird beseitigt.
Tiefe der Rohrleitungen bis 4,00 m unter OK Gelande.

35,000 M i e

03.02.0070. Sammelleitung anbohren mit Kernbohrgerét, DN 300 bis
1000

Sammelleitung DN 300-1000 mit Kernbohrgerdt zum An-
schluss von Grundstiicksentwasserungsleitungen anbohren.
Offnung zum Anschluss eines Rohres DN 150 PP-MD, SN 16
bzw. eines entspr. Sattelsticks nach Angaben des
Rohrherstellers herstellen. Bohrkern in Eigentum des AN iiber-
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nehmen und von der Baustelle entfernen. Berechnet wird der
Mehraufwand zum Herstellen der Offnung gegeniber der
durchgehenden Leitung.

11,000 St s

03.02.0080. Sattelstiick liefern, einbauen u. dichten

Sattelstiick mit integriertem Kugelgelenk (Fabrikat "Fabekun”
oder gleichw.), schwenkbar von 0°-13°, einschl. dreidimensio-
naler Dichtung zur Anpassung an den Innenrohrradius, oder
gleichwertig, mit angeformter Steckmuffe zum Anschluss von
Rohren DN 150 PP-MD, SN16 an Betonrohre nach DIN V 1201
und 1202, einschl. aller Materialien einbauen und dichten.
Gewinderad des Sattelstiicks fest anziehen und anschl. Mitge-
liefertes ASSIL-Expansionsharz iiber vorgesehene Offnung ein-
fillen und ausharten lassen. Die Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers sind zu beachten.

11,000 St

03.02.0090. Rohrleitung DN 150 PP-MD, SN16 an Sattelstiick
anschlieBen

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss
dichten. Rohrleitung DN 150 PP-MD, SN16, wandverstarkt, an
Sattelstiick der Rohrleitungen des Sammelkanals anschlieen.
Berechnet wird der Aufwand fir das Herstellen des Anschlus-
ses (einschl. aller erforderlichen Formstiicke).

11,000 St i e

03.02.0100. Entwiasserungsleitung liefern u. einbauen, DN 200, TFK
240 (Passstiick)

Entwasserungsleitung aus Steinzeugrohren Cera Dyn nach DIN
EN 295, DN 200, Tragfahigkeitsklasse 240 liefern u. Einbauen.
Scheiteldruckkraft mind. 48 KN/M. Baulange 2,00 m, Rohre in-
nen und auBen glasiert. Anschluss an Schacht sowie Form-
stiicke werden gesondert berechnet. Rohrverbindung mit
Steckmuffe K nach Verbindungssystem C. Rohrverlegung auf
Auflager nach DIN EN 1610.

Evil. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhaltnisse
sind einzurechnen. Einbau in Einzelrohrgraben.

Verlegetiefe bis Rohrsohle iber 1,50 bis 4,00 M.

Rohre aus sonstigen Materialien sind nicht zugelassen.

5,000 M e

03.02.0110. Entwéasserungsleitung liefern u. einbauen, DN 200, TFK
160 (Passstiick)

Entwasserungsleitung aus Steinzeugrohren Cera Dyn, DIN EN
295 o. giw., DN 200, Tragfahigkeitsklasse 160 liefern u. Ein-
bauen. Scheiteldruckkraft mind. 40 KN/M. Baulange 2,50 M.
Rohr innen glasiert. Anschluss an Schacht sowie Formstiicke
werden gesondert berechnet. Rohrverbindung mit Steckmuffe L
nach Verbindungssystem F. Rohrverlegung auf Auflager nach
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DIN EN 1610. Einbau in Einzelrohrgraben. Verlegetiefe bis
Rohrsohle uber 1,50 bis 4,00 m, Verlegung in Einzellangen in
partiellen Baugruben.

5000 m L,

03.02.0120. Manschettendichtung liefern u. einbauen, DN 200 Stz

Manschettendichtung nach DIN EN 295 TU, Breite 15 mm zur
Verbindung von glatten Steinzeugrohrenden liefern und einbau-
en. DN 200 Stz nach DIN 1230 oder alter. Neurohr DN 200 Stz
nach DIN EN 295, Altrohr ggf. Tragfahigkeitsklasse 160 ein-
schlieBlich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen

AuBendurchmessern.
2,000 St s
03.02.0130. Formstiicke Abzweig liefern u. einbauen, DN 200/150,
TFK 240

In Rohrleitung, Hauptkanal DN 200 Stzg. Berechnet wird der
Mehraufwand fir den Einbau der Formstiicke gegeniber der
durchgehenden Rohrleitung.

Formstick = Abzweig 45° aus Steinzeug DN 200/150. Nach
DIN EN 295 Tragfahigkeitsklasse 240/34. Hauptrohr mit Steck-
muffe K nach Verbindungssystem C. Abzweig mit Steckmuffe K
nach Verbindungssystem C oder Reparaturabzweig, je nach
ortlichen Erfordernissen. Abzweigstutzen mit Steckmuffe L
nach Verbindungssystem F.

2,000 St e

03.02.0140. Formstiicke Abzweig liefern u. einbauen, DN 200/150,
TFK 160

Formsticke Cera Dyn o. glw. In Rohrleitung, Hauptkanal DN
200 Stz., liefern und einbauen. Berechnet wird der Mehrauf-
wand fir den Einbau der Formstiicke gegeniiber der durchge-
henden Rohrleitung im Zuge einer partiellen SW-Kanalsanie-
rung.

Formstick = Abzweig 45°, aus Steinzeug nach DIN EN 295,
DN 200/150 Tragfahigkeitsklasse 160/34. Hauptrohr mit Steck-
muffe L nach Verbindungssystem F, Abzweigstutzen mit Steck-
muffe L nach Verbindungssystem F.

2,000 St

03.02.0150. Formstiick Gelenkstiick liefern und einbauen

Formstiick liefern und einbauen wie vor, jedoch Formstiick
Gelenkstiick (GZ oder GA).

2,000 St e

03.02.0160. Rohranschluss herstellen, Abzweig 150/150

Rohranschluss fiir Anschlussleitungen herstellen, Anschluss
dichten, Berechnet wird der Mehraufwand fir das Herstellen
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des Anschlusses (einschl. Evil. Formstiicke), mit Abzweig an
Sammelleitung. Rohr DN 150 PP-MD, SN16, Anschluss an
Sammelrohrleitung aus Kunststoff DN 150 mm mittels Abzweig
150/150.

11,000 St

03.02.0170. Rohrummantelung

Rohrummantelung aus Fillsand der Kérnung 0/2 mm bis 30
cm Uber Rohrscheitel in verdichtetem Zustand gemessen, ent-
spr. DIN EN 1610 in voller Grabenbreite liefern, einbringen und
verdichten. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten
sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.

200,000 m s

03.02.0180. Bodeneinbau entspr. DIN EN 1610 in Ltg.grab. liefern u.
einbauen

Geeigneten Boden entspr. DIN EN 1610 lagenweise einbauen
und verdichten. Baugrube fiir Leitungsgraben mit Schachten.
Von OK Rohrummantelung bis Planum Straenoberbau. Mate-
rial = Boden der Bodenklasse 3 (nichtbindiger, lehmfreier
Fillkies mit GréfRtkorn 22 mm) gemaR DIN 18300. Verdichten
auf 97% einfache Proctordichte. Abgerechnet wird nach Auf-
maf in verdichtetem Zustand im Leitungsgraben, abzuglich der
Leitungszonen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten
sind dem AG =zur Kontrolle vorzulegen. Einbau im
Einzelrohrgraben fiir alle Rohrleitungen des Sammelkanals. Er-
schwernisse aufgrund der beengten Platzverhaltnisse sind ein-
zurechnen. Bodeneinbau im Rohrgraben des Sammelkanals
zur Anbindung von Anschlussleitungen.

400,000 M3 s

Anschlussleitungen und -schéichte

03.02.0190. Anschlussleitung PP-MD, SN16, DN 150, Tiefe bis 1,50 m,
Einzelrohrgraben

Grundstiicksentwéasserungsleitung in Ortslage zum Schacht
bzw. Sammelrohrleitung mit  statisch erforderlicher
Rohrwanddicke fur den Anschluss der
Grundstiicksentwéasserungsleitung an den Sammelkanal her-
stellen, einschl. Bodenaushub im Boden des Homogenbereichs
A (entspricht den Klassen 3-5 gem. DIN 18300) herstellen. An-
schliisse werden gesondert berechnet.

Lieferung und Einbau samtlicher erforderlicher Formstiicke
(Bogen, Ubergangs- und Formstiicke) und allen Nebenarbei-
ten. Verlegetiefe im Mittel bis 1,50 M. Verbau wird gesondert
berechnet. Rohr und Formstiicke DN 150 aus Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-MD, SN16) gem. DIN EN
14758-1:2005 und eingelegter patentierter Lippendichtung,
(Hersteller Wavin o. glw.). Rohrleitung SN 16 - Ringsteifigkeit >
16 KN/m? gem. DIN EN ISO 9969 = SLW 60 nach DIN 1072.
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In Einzellangen. Auflager aus Sand oder Kiessand, mind. 10
cm stark, nach DIN EN 1610 herstellen. Sand oder
Kiessandummantelung bis 30 cm iiber Rohrscheitel her-
stellen. Material liefert AN. Geeigneten lehmfreien und stein-
freien Fillboden (Boden der Bodenklasse 3 = Fiillkies) nach
Rohrverlegung oberhalb Rohrummantelung lagenweise ein-
bauen und verdichten (bis ca. 20 cm unterhalb OK vorh.
Oberfléache). Baugrube fir Rohrleitung in Einzellangen.
Gesamter Aushubboden geht in Eigentum des AN uber und
wird beseitigt. Abgerechnet wird nach der Linge der Lei-
tungsgraben, gemessen in der Achse, von Achse Sammelkanal
bis Ubergabepunkt alte/neue Grundstiicksanschlussleitung.
Einschl. aller Materialien und Arbeiten.

20,000 m e

03.02.0200. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150, Tiefe tiber 1,50
m bis 2,00 m, Einzelrohrgraben

Wie Pos. 03.02.0190., jedoch Verlegetiefe der Anschlusslei-
tung uber 1,50 m bis 2,00 M.

10,000 M

03.02.0210. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150, T iefe tiber 2,00
m bis 3,50 m, Einzelrohrgraben

Wie Pos. 03.02.0190., jedoch Verlegetiefe der Anschlusslei-
tung uber 2,00 m bis 3,50 M.

5,000 m L

03.02.0220. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150,
Doppelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m

Grundstiicksentwasserungsleitung in Ortslage zum Schacht
bzw. Sammelrohrleitung mit  statisch erforderlicher
Rohrwanddicke fur den Anschluss der
Grundstiicksentwasserungsleitung an den Sammelkanal her-
stellen, einschl. Bodenaushub im Boden des Homogenbereichs
A (entspricht den Klassen 3-5 gem. DIN 18300) herstellen wie
vor, jedoch fiir hoéher liegende Anschlussleitung im
Doppelrohrgraben. Einzukalkulieren ist die Grabenbreite ge-
maR der Weiteren besonderen Vertragsbedingungen Pkt.
10.17.10, Tabelle Rohrgrabenbreiten fir héher liegende Lei-
tung im Doppelrohrgraben, b = 90 cm. Der horizontale Achsab-
stand zwischen der tieferliegenden und der héher liegenden
Leitung sollte rd. 1,0 m betragen. Die tieferliegende Leitung ist
Uber die regulare Leitungsposition fur Einzelrohrgraben abzu-
rechnen. Verlegetiefe der Anschlussleitung bis 1,50 m, sonst
wie vor.

10,000 M

03.02.0230. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150,
Doppelrohrgraben, Tiefe liber 1,50 m bis 2,00 m

Wie Pos. 03.02.0220., jedoch Verlegetiefe der Anschlusslei-
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tung Giber 1,50 m bis 2,00 M.

03.02.0240. Anschlussleitung PP-MD, SN 16 DN 150,
Doppelrohrgraben, Tiefe liber 2,00 m bis 3,50 m

Wie Pos. 03.02.0220., jedoch Verlegetiefe der Anschlusslei-
tung uber 2,00 m bis 3,50 M.

5,000 m L

03.02.0250. Anschluss herstellen, Ubergang von neu auf alte Ltg.,
DN 150 als Zulage

Anschlussleitung DN 150 an Spitzende einer bestehenden
Rohrleitung DN 100-150 in jeder Tiefe der Baugrube anschlie-
Ren, einschl. Ablangen der Rohre, Saubern von Muffen und
Spitzenden, Zulieferung von Kleinmaterial, Formstiicken und al-
len erforderlichen Nebenkosten, als Zulage zu Pos. 04.08.0180
bis 03.02.0240.

Alte Leitung: DN 100-150 Stz, B, PE, PP oder PVC

Neue Leitung: DN 150 PP-MD, SN16

Einschl. aller Materialien und Nebenleistungen.

11,000 St

03.02.0260. Schacht abbrechen bis 2,00 m Tiefe und ausbauen,
entsorgen

RW-/SW-Schacht einschlieBlich Schachthals, Zwischen- und
Unterteil voll- standig abbrechen und ausbauen. Erdarbeiten
zur Freilegung des Schachtes sowie unterhalb der
Leitungsanschliisse in Boden der Klassen 3 bis 5 nach DIN
18300 : 2012 werden nicht gesondert vergitet. Runder
Schacht, lichter DU bis 1,00 m oder rechteckig mit dem Grund-
riss bis 1,0 x 1,0 m, Anschlussleitung bis DN 300 mm der Mate-
rialien Beton/Stz/PP/PE/PVC. Schacht aus Betonfertigteilen
oder Mauerwerk. Ausbautiefe ab OF Abdeckung bis 2,00 M.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert berechnet.
Samtliche Stoffe, Abbruchgut und Aushub gehen in Eigentum
des AN iiber und werden auf Kosten des AN beseitigt.

1,000 St

03.02.0270. Schacht abbrechen bis 2,50 m Tiefe und ausbauen,
entsorgen

Wie Pos. 03.02.0260., jedoch Ausbautiefe ab OF Abdeckung
tber 2,00 bis 2,50 m.

1,000 St s

03.02.0280. Schacht abbrechen bis 4,00 m Tiefe und ausbauen,
entsorgen

Wie Pos. 03.02.0260., jedoch Ausbautiefe ab OF Abdeckung
tber 2,50 bis 3,50 m.
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3,000 St s e
03.02.0290. Schacht DN 1000 liefern u. setzen, Tiefe bis 1,50 m

Schacht in Regelform nach Arbeitsblatt DWA A 157. Runder
Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m fir alle vorkom-
menden Rohrmaterialien bis DN 200 Stz/B/PVC/PP im Kamp-
fer, Sohltiefe bis 1,50 m, flucht- und hdéhengerecht als
Durchlaufschacht herstellen.

Die Leistung umfasst:

Ausfithrung der zusatzlichen Erdarbeiten sowie
Oberflichenaufbruch- und Wiederherstellungsarbeiten fiir
den Arbeitsraum, Hinterfiillen des Bauwerkes sowie Abfuhr
und Beseitigung des Verdrangungsbodens auf Kosten des
AN. Betonsohle C 40/50 unter der Rohr- sohle mindestens 20
cm dick. Schachtsohle mit Steinzeughalbschale und
Estrichberme. Gerinne mit geradem Durchlauf.

Betonfertigteile nach DIN EN 1917/DIN 4034-1 und FBS-
Qualitatsrichtlinie T2. Schachtringe DN 1000, Baulange 1,00
bis 0,50 m, Wanddicke mindestens d = 12 cm, Konus DN
1000 x 625 in Bauhéhen von 300 mm bis 800 mm oder
Schachtabdeckplatte, d = 22 cm, sowie verschiebesichere
Ausgleichsringe DN 625 , einschlieRlich der Schachtabdeckung
so versetzen, dass die planmaRige H6éhe erreicht wird. Beton-
fertigteile mit Sulfadurzement in der Betonqualitat/ Druckfestig-
keit C40/50 hergestellt.

Schachtabdeckungen rund, mit Einstiegséffnungen DN = 610
mm, entsprechend Baugrundsatzen DIN EN 124/DIN 1229 lie-
fern und aufsetzen. Schachtabdeckung nach DIN 19584 Klas-
se B 125 mit Begu-Rahmen. Deckel aus Gusseisen und Beton
mit Liftungs6ffnungen. Bauhbhe 125 mm. Ausfilhrung mit
Schmutzfingern nach DIN 1221, -F-, feuerverzinkt, mit
Kreuzstange. Max. zulassige Gesamthéhe der
verschiebesicheren Ausgleichsringe = 24 cm.

Die Verbindungen sind mittels integrierter, werksseitig fest in
die Muffe eingebauter Dichtungen nach DIN EN 681-1/DIN
4060, bestehend aus einem Kompressions-Gleitdichtring aus
Elastomeren und einem anvulkanisierten, Quarz- Sand-gefiill-
tem Schlauchring aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk zum
Lastiibertrag (System Top-Seal-Plus, IDLA-Plus oder gleich-
wertig) wasserdicht herzustellen.

Die verschiebesicheren Ausgleichsringe nach DIN 4034 und
die Abdeckung sind in WW-Schachtkopfmértel nach DIN
19573 zu verlegen. Fugen mit WW-Schachtkopfmértel nach
DIN 19573, dicht fillen und innen sowie au3en glattstreichen.
Auflageringe werden nicht gesondert berechnet. Die absolute
Wasserdichtigkeit ist zu garantieren.

Je m Tiefe sind 3 Stck. Steigbtigel Form B nach DIN 19555 und
EN 13101 mit Edelstahlkern, schwarzer
Kunststoffummantelung aus Polypropylen und geriffelter Auf-
trittsflache zu liefern und einzusetzen. Hausseitige Offnung
auf den Anschluss mit PP -Rohrleitungen DN 150 durch Einbau
eines min. 0,50 m langen PP-U-Gelenkstiickes DN 150 nach
DIN 19532 vorbereiten und mit Verschlussteller DN 150 was-
serdicht verschliefRen.

Die héhenmaBige Anpassung der Schachtabdeckung an
Ober- kante Gelénde ist in den EP einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergitet.
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1,000 St e e
03.02.0300. Schacht DN 1000 liefern u. setzen, Tiefe liber 1,50 m bis

2,00 m

Schacht in Regelform nach Arbeitsblatt DWA A 157. Runder
Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m fur alle vorkom-
menden Rohrmaterialien bis DN 200 Stz/B/PP wandverstarkt
im Kampfer flucht- und héhengerecht als Durchlaufschacht her-
stellen wie vor, jedoch Sohltiefe tiber 1,50 m bis 2,00 m, sonst
wie Pos. 03.02.0290.

1,000 St

03.02.0310. Schacht DN 1000 liefern u. setzen, Tiefe liber 2,00 m bis
3,50 m

Schacht in Regelform nach Arbeitsblatt DWA A 157. Runder
Grundriss, lichter Schachtdurchmesser 1,00 m fir alle vorkom-
menden Rohrmaterialien bis DN 200 Siz/B/PP wandverstarkt
im Kémpfer flucht- und héhengerecht als Durchlaufschacht her-
stellen wie vor, jedoch Sohltiefe iber 2,00 m bis 3,50 m, sonst
wie Pos. 03.02.0290.

3,000 St

03.02.0320. Zusiatzliche Rohréffnung DN 150 PP, als Zulage

Mehraufwand gegenuber der regularen
Hausanschlussschachtposition fiir eine zusétzliche Offnung DN
150, vorbereitet auf den Anschluss eines PP-MD- o. PVC-Roh-
res, sohlgleich, einschl. Ausbildung des Schachtgerinnes sowie
der Estrichberme als Vereinigungsbauwerk sowie samtlicher
erforderlicher Formteile. Gerinne aus Steinzeug, Als Zulage zu
Pos. 03.02.0290 bis 03.02.03010.

5,000 St

03.02.0330. Zusiatzliche Rohréffnung DN 150 Stz, als Zulage

Mehraufwand gegenuber der regularen
Hausanschlussschachtposition fiir eine zusatzliche Offnung DN
150 wie Pos. 03.02.0320., jedoch vorbereitet auf den An-
schluss eines Steinzeug-Rohres, TFK 160, sonst wie vor.
Zulage zu Pos. 03.02.0290 bis 03.02.03010.

5,000 St s

03.02.0340. Schiirfgruben zur Feststellung d. Lage v. Ltg. u. Kabeln,
als Zulage

Schiirfgruben zur Feststellung der Lage von Leitungen und
Kabeln, in Boden der Bodenklasse 3 bis 5 bis zu einer Tiefe
von 3,50 m auf und auRBerhalb der Leitungstrasse herstellen.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

5,000 St s
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03.02.0350. Mauerwerk abbrechen u. entsorgen, als Zulage

Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen.
Mauerwerk aller Arten und Abmessungen. Abgangige Stoffe
gehen in Eigentum des AN iber und werden beseitigt. Das
Vorhandensein von Mauerwerk ist der Bauleitung anzuzeigen.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 M3

03.02.0360. Beton abbrechen u. entsorgen, als Zulage

Wie vor, jedoch Beton und Betonbauwerke aller Arten und
Abmessungen.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 M3 i e

03.02.0370. Stahlbeton abbrechen u. entsorgen, als Zulage

Wie vor, jedoch Stahlbeton und Stahlbetonbauwerke aller Arten
und Abmessungen.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 M3 L

03.02.0380. Vorh. Rohrltg. DN 100 bis 200 abbrechen, Anschlussiltg.,
als Zulage

Vorh. Rohrleitungen DN 100 bis 200 B/PVC/PP/Stz im Zuge
der Herstellung neuer Anschlussleitung, abschnittsweise ent-
sprechend dem Baufortschritt erschitterungsfrei abbrechen
bzw. ausbauen. Innerhalb Rohrgraben der Neuveregung.

Die volistandig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben
mittels Hydromeisel o. . Erschitterungsfrei zu trennen und ab-
zubrechen bzw. in Teillangen nach Wahl des AN zu trennen,
abzutransportieren und vollstandig in Eigentum des AN zu
ubernehmen und dort abzubrechen. Diese Erschwernis ist ein-
zukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet. Abbruchgut
geht in Eigentum des AN iber und wird beseitigt. Tiefe der
Rohrleitungen zwischen 1,50 - 3,50 m unter OK Geléande. Auf-
rechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen
Grundstiicksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergiitet.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

55,000 M s

03.02.0390. Hindernisse bis 0,10 m, als Zulage

Hindernisse bis 0,10 m auRerer Breite (Kabel- und sonstige
Rohrkreuzungen) unterfahren, als Zulage zu Pos. 1.3.23 bis
1.3.28 fir erschwerte Erdarbeiten, Verbau und Rohrverlegung
bis zur Grabensohle. Zusatzliche Handschachtung, auch unter
dem Hindernis bis Grabensohle sowie in einem Bereich von 30
cm um das Hindernis herum, wird nicht vergiitet. Liegen meh-
rere Hindernisse nebeneinander, so wird fiir je 50 cm Breite ein
Hindernis vergiitet. Anerkannt werden nur solche von der Bau-
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leitung 6rtlich aufgemessene (offene Baugruben) oder in Be-
standsplanen nachgewiesene Hindernisse. Hindernisse sind
bei Langsleitungen zu sichern bzw. aufzunehmen, zu saubern
und auf sorgfaltig verdichtetemn Material neu zu verlegen. Feh-
lendes oder beschadigtes Material ist neu zu liefern.

Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 St

03.02.0400. Hindernisse von 0,10 - 0,30 m Breite, als Zulage

Hindernisse von 0,10 - 0,30 m Breite, sonst wie vor.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 St s

03.02.0410. Hindernisse von 0,30 - 0,50 m Breite, als Zulage

Hindernisse von 0,30 - 0,50 m Breite, sonst wie vor.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 St

03.02.0420. Hindernisse von 0,50 - 1,00 m Breite, als Zulage

Hindernisse von 0,50 - 1,00 m auferer Breite (Kanal- und sons-
tige Rohrkreuzungen einschl. Bauwerke, Einfriedigungen, Mau-
ern, Hecken usw.) unterfahren, als Zulage fiir erschwerte Erd-
arbeiten, Verbau und Rohrverlegung, einschl. Handschachtung,
sonst wie vor.

Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

1,000 St

03.02.0430. Boden ausheben, Handschachtung, als Zulage

Handschachtung in den vorkommenden Tiefen in Verbindung
mit maschinellem Rohrgrabenaushub zur Feststellung von Ka-
beln, Leitungen nach Angabe der Bauleitung. Nur nach Abspra-
che mit der Bauleitung.

Als Zulage zu Pos. 03.02.0190 bis 03.02.0240.

5,000 M3 i e

03.02.0440. Beton einbauen

Beton nach Angaben der Bauleitung in kleineren Mengen im
Zuge der Kanalbauarbeiten einbauen. Beton C 20/25. Abge-
zeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur
Kontrolle vorzulegen.

1,000 M3 L

03.02.0450. Langsleitungen bis 0,15 m duBere Breite

Kabel oder Langsleitungen bis 0,15 m &uRerer Breite, vorh.
Versorgungsleitung, parallel verlaufend, aufnehmen, wahrend
der Bauarbeiten sichern (Verfahren nach Wahl des AN) und
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danach auf sorgfaltig verdichteten Boden neu verlegen, sonst
wie Position Hindernisse bis 0,10 M. Anerkannt werden nur Lei-
tungen oder Kabel, die langer als die 3 fache Grabenbreite sin-
d.

10,000 M e

03.02.0460. StraBenablauf Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des StraBenablaufs aus unbewehrtem Beton inkl. Ei-
mer und Aufsatz, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150, lar-
marm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufge-
nommene Stoffe nach Wahl des AN entsorgen. Die
Entsorgungskosten sind einzurechnen.

2,000 St

03.02.0470. StraBenablauf Beton liefern und setzen

Betonteilkombination fur StralRenablauf fiir Langsaufsatz, ohne
Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 6a - 11 -
10b - C3, mit Steckmuffe, Aufsatz fiur Ablauf DIN 4052, Rost
aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, MaRe L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Einlage, auf
Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN 1045-2, Dicke mind.
20 cm, Ablauf an Leitung anschlieRen.

2,000 St

03.02.0480. Absperrblase DN 150 bis DN 500 setzen

Absperrung (Kanalblase) DN 150 bis DN 500 liefern, in Betrieb
befindlichen Entwasserungskanal setzen, vorhalten und wieder
entfernen, einschlieBlich aller Hilfsstoffe und vorbereitender
MaRnahmen.

5,000 St

Sanierung bestehender SW- / RW-Leitungen

03.02.0490. Bodenaushub fiir partielle Baugruben zur SW-/RW-
Kanalsanierung bis 1,25 m Tiefe

Bodenaushub fur partielle Baugruben uber vorhandenem
Schmutz- / Mischwasserkanal DN 150 bis 300 Stz/PVC/PE/PP
zum Freilegen des schadhaften Kanalabschnittes einschlieBlich
Arbeitsraum zwischen vorhandenen Schachtbauwerken her-
stellen. Lage der Schadstelle nach Angabe durch den AG in
Fahrbahnen und Seitenrdumen. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab OF Gelande oder StralRe, unter Abzug der bit. Befesti-
gung oder des anstehenden Oberbodens bzw. ab OF des vor-
handenen Planums bis 30 cm unter AuRenkante Altrohr.
Homogenbereich A (entspricht Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN
18300 : 2012). Grabentiefe bis 1,25 M.

Abgerechnet wird nach: Lange der Baugrube = Lange des sa-
nierten Rohrabschnittes, gemessen zwischen den Schnittkan-
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ten des Altrohres, zzgl. beidseitig 100 cm Arbeitsraum.
Baugrubenbreite = 1,50 M. Mehraushub wird ohne vorherige
Zustimmung durch den AG nicht vergitet. Das Altrohr ist in
dem zu sanierenden Abschnitt vollstandig freizulegen. Mehrauf-
wand durch Handschachtung, insbesondere auch unter der
Rohrleitung, ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert ver-
gutet. Verbau und Oberflachen- arbeiten werden gesondert ver-
gutet.

Aushubboden in Eigentum des AN Gilbernehmen und auf Kosten
des AN beseitigen. Erforderlicher Langstransport wird nicht ge-
sondert vergitet. Erschwernisse aufgrund der beengten Platz-
verhaltnisse sind einzurechnen (z.B. Vorkopfbetrieb).

10,000 M3

03.02.0500. Bodenaushub fiir partielle Baugruben zur SW-/RW-
Kanalsanierung bis 3,00 m Tiefe

Wie Pos. 03.02.0490., jedoch bei einer Grabentiefe Gber 1,25
bis 3,00 m, sonst wie vor.

50,000 M3 s e

03.02.0510. Bodenaushub fiir partielle Baugruben zur SW-/RW-
Kanalsanierung bis 4,00 m Tiefe

Wie Pos. 03.02.0490., jedoch bei einer Grabentiefe uber 3,00
bis 4,00 m, sonst wie vor.

5,000 M3 e

03.02.0520. Vorflutsicherung des vorhandenen SW-/RW-Kanals bis
151/s

Vorflutsicherung fiir den weiterhin betriebenen SW-/RW-Kanal
fur die Dauer der Kanalbauarbeiten aufbauen, einrichten, be-
treiben und anschlieRend abbauen. Wasserhaltung zum Uber-
leiten des anfallenden Schmutzwassers (maximaler Trocken-
wetterabfluss Qs = 15 I/s) zum Trockenhalten der Rohrgraben
und Baugruben. Verfahren nach Wahl des AN (z. B. Mittels
Absperrblase oder provisorischer Abmauerung im néachstgele-
genen Schacht, Schlauchleitung oder Abflussleitung mit SW-
Pumpe oder SW-Hebeanlage samt Stromversorgung). Einfa-
che Entfernung zwischen den angrenzenden SW-Schéchten
bis zu 100 M. Wasserhaltung den Erfordernissen aufgrund des
Baufortschritts fortlaufend anpassen. Ein- schlief3lich Auf- und
Abbau, Vorhalten, Betreiben, an den Bauablauf anpassen,
nach Fertigstellung samtliche Betriebsmittel und Geréate von der
Baustelle entfernen. Der Betrieb einer Vorflutsicherung ist an-

zukundigen.
5,000 St s
03.02.0530. Vorflutsicherung des vorhandenen SW-RW-Kanals >15
bis 20 /s

Vorflutsicherung fiir den weiterhin betriebenen SW-/RW-Kanal
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fir die Dauer der Kanalbauarbeiten aufbauen, einrichten, be-
treiben und anschlieRend abbauen. Wasserhaltung zum Uber-
leiten des anfallenden Schmutzwassers (maximaler Trocken-
wetterabfluss Qs > 15 bis 20 I/s) zum Trockenhalten der
Rohrgraben und Baugruben. Verfahren nach Wahl des AN (z.
B. Mittels Absperrblase oder provisorischer Abmauerung im
nachstgelegenen Schacht, Schlauchleitung oder Abflussleitung
mit SW-Pumpe oder SW-Hebeanlage samt Stromversorgung).
Einfache Entfernung zwischen den angrenzenden Schachten
bis zu 100 M. Wasserhaltung den Erfordernissen aufgrund des
Baufortschritts fortlaufend anpassen. EinschlieRlich Auf- und
Abbau, Vorhalten, Betreiben, an den Bauablauf anpassen,
nach Fertigstellung samtliche Betriebsmittel und Geréate von der
Baustelle entfernen. Der Betrieb einer Vorflutsicherung ist an-
zukundigen.

5,000 St s

03.02.0540. Verbau gem. DIN 4124 fiir partielle SW-/RW-
Kanalsanierung bis 3,0 m Tiefe

Baugrube gemaR DIN 4124 verbauen. Verbau fur
Leitungssanierung einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des
AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechni-
schen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung
mit dem Zufillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lénge in der
Achse des Verbaus horizontal, und der H6he tber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis
10 cm Uber Gelande Oberflache. Verbau fiir partielle Baugru-
ben. Grabentiefe Gber 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite 1,50
M.

50,000 M2 s

03.02.0550. Verbau gem. DIN 4124 fiir partielle SW-/RW-
Kanalsanierung bis 4,0 m Tiefe

Baugrube gemaR DIN 4124 verbauen. Verbau fur
Leitungssanierung einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des
AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechni-
schen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung
mit dem Zufilllen des Grabens fortschreitend zurickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lange in der
Achse des Verbaus horizontal, und der Héhe tGber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis
10 cm uUber Gelédnde Oberflache. Verbau fir partielle Baugru-
ben. Grabentiefe Gber 3,01 bis 4,00 m, lichte Grabenbreite 1,50
M.

10,000 M2 s
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03.02.0560. Rohr trennen bis DN 400 in der Baugrube

In der Baugrube vorgefundene, bestehende Rohrleitung DN
150 bis 400 Stz/B//PVC/PE/PP zur Abstimmung auf die
Sanierungslénge mittels Motorflex oder Schneidkette geradlinig
trennen, sdubern und entgraten. Abbruchgut in Eigentum des
AN ubernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.

10,000 St e

03.02.0570. Rohr freilegen u. ausbauen bis DN 400 in der Baugrube

Bestehende Rohrleitungen DN 150 bis 400 Stz/B/PVC/PE/PP
im Bereich der Sanierungsstelle freilegen, auch unterhalb des
Rohres, und erschiitterungsfrei abbrechen und ausbauen. Vor-
gefundene Anschlussleitung bei Bedarf sichern und funktions-
fahig halten. Abbruchgut und -reste in Eigentum des AN Uber-
nehmen und auf Kosten des AN beseitigen. In Einzellangen.

10,000 M

03.02.0580. Kiessandauflager der Kornung 2/16 mm, 30 cm stark,
einbauen

Kiessandauflager der Kérnung 2/16 mm, 30 cm stark, in ver-
dichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610, in
voller Grabenbreite von 1,50 m zur Auflage der Rohrleitungen
DN 150 bis 350 Stz/PVC/PE/PP innerhalb der Sanierungsstelle
einbringen und verdichten. EinschlieRlich der beengten Platz-
Verhaltnisse zwischen den beiden freigelegten Rohrenden. In
Einzellangen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten
sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.

100,000 M s e

03.02.0590. Kunststoffrohrleitung DN 150 PP-MD, SN 16 in
Einzellangen einbauen

Entwasserungsleitung aus Kunststoffronren DN 150 in
Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Anschluss an Schacht so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN 160 aus PP-MD-Rohren, Werkstoff RAU-PP 2300,
System Awadukt HPP SN 16 oder gleichwertig, mit Steckmuf-
fen und EPDM-Dichtring nach DIN EN 1852, Typ KGEM, Farbe
orange. Verkehrsregellast = SLW 60 nach EN 1991-2. PP-
Rohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder Kiessand
als Passstiick herstellen. Verlegetiefe bis FlieRsohle bis 3,50
M. Einbau im Einzelrohrgraben als Hauptkanal sowie fur
Grundstiicksanschlussleitungen zur partiellen Leitungs- Sanie-
rung in mehreren Einzellangen. Erschwernisse aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse im Rohrgraben sind einzurechnen.

5000 m L,

03.02.0600. Stz.-Rohrleitung DN 200 normalwandig (TFK160) in
Einzelldngen einbauen

Entwéasserungsleitung aus Steinzeugrohren DN 200 in
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Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Anschluss an Schacht so-
wie Formstiicke werden gesondert berechnet.

Rohr DN 200 nach EN 295-1 und ZP-WN 295,
Scheiteldruckkraft mindestens 32 KN/M. Rohre innen glasiert.
Rohrverbindung mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.
Normalwandiges Stz-Rohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus
Sand oder Kiessand als Passstiick herstellen. Verlegetiefe bis
FlieRsohle bis 3,50 M. Einbau im Einzelrohrgraben als
SW-/RW-Hauptkanal sowie fur Grundstiicks- Anschlussleitun-
gen zur partiellen Leitungssanierung in mehreren Einzellangen.
Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhaltnisse im
Rohrgraben sind einzurechnen.

3,000 m

03.02.0610. Leitungen auf Passlénge schneiden

Neu verlegte Rohrleitungen DN 150 bis 300 PP/Stz/B zur Ab-
stimmung auf die Sanierungslange mittels Motorflex oder
Schneidkette geradlinig trennen, saubern und entgraten.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und auf Kosten
des AN beseitigen.

5,000 St i

03.02.0620. PP-MD-Doppelmuffen, SN16, DN 150 bis 200 zur
Rohrverbindung einbauen

Formstiicke in Sanierungsstelle als Mehraufwand liefern u. Ein-
bauen. Berechnet wird der Mehraufwand fiir den Einbau der
Formstiicke gegeniiber der durchgehenden Rohrleitung.
Formstiick = Doppelmuffen DN 150 bis 200 zur Verbindung von
glatten Rohrenden als Ubergang zwischen Sanierungsstelle
aus PP-MD-Rohr, SN16 DN 150 bis 200 und vorhandenem,
SW-/RW-Kanal aus Stz-/PP-Rohr nach DIN 19534 der Abmes-
sungen DN 150 bis 200 einbauen.

11,000 St e

03.02.0630. Abzweig PP-MD, SN 16, DN 150/150 in bestehende
Rohrleitung einbauen

Neues Formstiick in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Be-
rechnet wird der Mehraufwand fir den Einbau des Form-
stiickes gegenuber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstick = Abzweig 45° aus PP-MD, mit Steckmuffe und
EPDM-Dichtring gemaR DIN EN 1852, DN 150/150, SN 16,
Farbe orange.

2,000 St

03.02.0640. Abzweig PP-MD, SN16, DN 200/150 in bestehende
Rohrleitung einbauen

Neues Formstiick in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Be-
rechnet wird der Mehraufwand fir den Einbau des Form-
stiickes gegeniiber der durchgemessenen Rohrleitung.

Formstuck = Abzweig 45° aus PP-MD, mit Steckmuffe und
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EPDM-Dichtring gemaR DIN EN 1852, DN 200/150, SN 16,
Farbe orange.

2,000 St

03.02.0650. Abzweig PP-MD, SN16, DN 300/150 in bestehende
Rohrleitung einbauen

Neues Formstiick in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Be-
rechnet wird der Mehraufwand fir den Einbau des Form-
stiickes gegeniber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstick = Abzweig 45° aus PP-MD, mit Steckmuffe und
EPDM-Dichtring gema® DIN EN 1852, DN 300/150, SN 16,
Farbe orange.

2,000 St

03.02.0660. Abzweig Stz, DN 150/150 Stz einbauen, TFK 34/34

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
Uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 150/150 Tragfahigkeitsklasse
34/34. Hauptrohr mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.

2,000 St e s

03.02.0670. Abzweig Stz, DN 200/150 Stz einbauen, TFK 240/34

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 200/150 Tragfahigkeitsklasse
240/34. Hauptrohr mit Steck- muffe K nach Verbindungssystem
C, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem

2,000 St

03.02.0680. Abzweig Stz, DN 300/150 Stz einbauen, TFK 240/34

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
Uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 300/150 Tragfahigkeitsklasse
240/34. Hauptrohr mit Steck- muffe K nach Verbindungssystem
C, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem

F.
2,000 St s
03.02.0690. Reparaturabzweig DN 200/150 Stz, Abwinklung 45°,
einbauen

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
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wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = muffenloser Reparatur-Abzweig mit Zulauf unter
45°, aus Steinzeug nach EN 295-1 und ZP-WN 295, DN
200/150 Tragfahigkeitsklasse 240/34. Baulange 60 cm. Haupt-
rohr mit Steckmuffe K/S nach Verbindungssystem C,
Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.

2,000 St e

03.02.0700. Manschettendichtung DN 150, Breite 150 mm

Manschettendichtung nach DIN EN 295 T4, Typ 2 B, Breite 150
mm, zur Verbindung von glatten Stelnzeugrohr-Spltzenden mit-
tig uber dem Rohrspalt liefern u. Einbauen. U.a. zum Ubergang
von Altrohren = DN 150 Stz nach DIN 1230 oder alter auf Neu-
rohre = DN 150 Stz nach EN 295-1, Tragfahigkeitsklasse 34.
M-Dichtung aus Kautschuk-Elastomer-Dichtring und Edelstahl-
Stiitzkérper mit Spannschléssern (Stahl-Nr. 1.4301) einschlieR-
lich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen AufRen-
durchmessern.

11,000 St i s

03.02.0710. Manschettendichtung DN 200, Breite 150 mm

Manschettendichtung nach DIN EN 295 T4, Typ 2 B, Breite 150
mm, zur Verbindung von glatten Stelnzeugrohr—Spltzenden mit-
tig uber dem Rohrspalt liefern u. Einbauen. U.a. zum Ubergang
von Altrohren = DN 200 Stz nach DIN 1230 oder alter auf Neu-
rohre = DN 200 Stz nach EN 295-1, Tragfahigkeitsklasse 240.
M-Dichtung aus Kautschuk-Elastomer-Dichtring und Edelstahl-
Stutzkérper mit Spannschléssern (Stahl-Nr. 1.4301) einschlief3-
lich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen Aufien-
durchmessern.

2,000 St

03.02.0720. Passring (P-Ring) DN 150 liefern und einbauen

Passring (P-Ring) DN 150 nach EN 295 T4, aus Kautschuk-
Elastomer mit innenliegendem Stahlring, zum Aufziehen auf
gekiirzte Rohre, mit Gleitmittel liefern u. Einbauen. P-Ring als
Dichtring fiir Schachtanschlussstiicke bzw. als Ubergang von
Spitzende auf Steckmuffe.

11,000 St s e

03.02.0730. Passring (P-Ring) DN 200 liefern und einbauen

Passring (P-Ring) DN 200 nach EN 295 T4, aus Kautschuk-
Elastomer mit innenliegendem Stahlring, zum Aufziehen auf
gekirzte Rohre, mit Gleitmittel liefern u. Einbauen. P-Ring als
Dichtring fir Schachtanschlussstiicke bzw. als Ubergang von
Spitzende auf Steckmuffe.

5,000 St L
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03.02.0740. Passring (P-Ring) DN 400 liefern und einbauen

Passring (P-Ring) DN 400 nach EN 295 T4, aus Kautschuk-
Elastomer mit innenliegendem Stahlring, zum Aufziehen auf
gekiirzte Rohre, mit Gleitmittel liefern u. Einbauen. P-Ring als
Dichtring fiir Schachtanschlussstiicke bzw. als Ubergang von
Spitzende auf Steckmuffe.

2,000 St e

03.02.0750. Vorhandene Anschlussleitungen DN 100 bis 200 mm
abbrechen und beseitigen

Vorhandene Rohrleitungen DN 100 bis 200 der Materialien Be-
ton, Steinzeug oder Kunststoff, im Zuge der Herstellung/Sanie-
rung der SW-/RW-Kanale oder Anschlussleitungen, abschnitts-
weise entsprechend dem Baufortschritt erschitterungsfrei ab-
brechen bzw. ausbauen.

Rohrleitungen = bestehende, nach Kanalbau auRer Betrieb ge-
nommene SW-/RW-Kanéle in Einzellangen, auch innerhalb der
partiellen Sanierungen, einschlieRlich der vorgefundenen Form-
stiicke wie Abzweige/Stutzen oder Bégen.

Die volistandig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben
erschitterungsfrei zu trennen und abzubrechen bzw. in
Teillangen nach Wahl des AN zu trennen und abzutransportie-
ren. Abbruchgut geht in Eigentum des AN uber und wird auf
Kosten des AN beseitigt.

Tiefe der Rohrleitungen tiber 1,26 bis 3,50 m unter OK Gelén-
de. Aufrechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen
Grundstiicksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergitet.

20,000 M s e

03.02.0760. Rohrummantelung DN 150 bis 400 in Sanierungsstellen
einbauen

Rohrummantelung aus Fillsand der Kérnung 0/2 mm bis 30
cm uber Rohrscheitel in verdichtetem Zustand gemessen ent-
sprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite bis 1,50 m fiur
sanierte Rohrabschnitte DN 150 bis 400 Stz/B/PP einbringen
und verdichten. Im Bereich Hauptkanal u. Anschlussleitungen
und partieller Kanalsanierung im Einzelrohrgraben mit vg.
Beengten Platzverhéltnissen. Abgezeichnete Lieferscheine
bzw. Wiege- karten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.

10,000 M

03.02.0770. Passstiick aus Betonrohr DN 250 bis 500 geradlinig
schneiden

Neues, in Sanierungsstelle einzusetzendes oder bestehendes
Betonrohr mit den Abmessungen DN 250 bis 500 mittels
Motorflex oder werksseitigem, maschinellen Sageschnitt auf
Passlange schneiden. Geradlinigen Schnitt ohne Versatze und
ohne Beschadigung des Betonrohres herstellen. Abbruchgut in
Eigentum des AN ubernehmen und auf Kosten des AN beseiti-
gen. EinschlieBlich aller erforderlichen Lieferungen und Leis-
tungen.
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10,000 St s e
03.02.0780. Betonfalzrohr DN 400 zur Kanalsanierung in

Einzellangen einbauen

Entwasserungsleitung aus Betonfalzrohren DN 400 in
Sanierungsstelle ein- bauen. Anschluss an Schacht sowie
Formstiicke werden gesondert berechnet.

Rohr DN 400 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, B-KF-F,
kreisféormig mit Nut und FuB, Baulange 1000 mm, fabrikneu,
einschlieBlich Falzverbindung, Wanddicke 45 mm. Rohrverbin-
dung mittels komprimierbarem  Dichtungsband oder
Vermértelung.

Betonfalzrohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder
Kiessand als Passstick herstellen. Verlegetiefe bis FlieRsohle
bis 4,00 M. Einbau im Einzelrohrgraben als MW-/RW-
Hauptkanal zur partiellen Leitungssanierung in mehreren Ein-
zellangen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhalt-
nisse im Rohrgraben sind einzurechnen.

50,000 m L

03.02.0790. Betonglockenmuffenrohr DN 400 zur Kanalsanierung in
Einzellangen einbauen

Entwasserungsleitung aus Betonglockenmuffenrohren DN 400
mm in Sanierungsstelle einbauen. Anschluss an Schacht sowie
Formstiicke werden gesondert berechnet.

Rohr DN 400 nach DIN V 1201 und 1202 unter Verwendung
von HS-Zement hergestellt, mit Steckmuffe GR (werksseitig in
der Glocke fest eingebaut, axial beidseitig abgestiitzte Dichtung
dichter Struktur, nach DIN 4060, Teil 1) ent- sprechend den er-
héhten Anforderungen der FBS Qualitatsrichtlinien, fabrikneu,
kreisformig mit Ful3, wandverstarkt, Verkehrsregellast =
Briickenklasse 60 nach EN 1991 Teil 2.
Betonglockenmuffenrohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus
Sand oder Kiessand als Passstiick herstellen. Verlegetiefe bis
FlieBsohle bis 4,00 M. Einbau im Einzelrohrgraben als
SW-/RW-Hauptkanal zur partiellen Leitungssanierung in meh-
reren Einzellangen. Erschwernisse aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse im Rohrgraben sind einzurechnen.

50,000 M s e

03.02.0800. Neue Rohrleitung DN 400 B an vorhandenen RW-/SW-
Kanal mittels Rollschicht anbinden

Neue Rohrleitung DN 400 B (Passstiick) an vorhandenes Rohr
DN 400 B anbinden. Beide Rohrenden mittels Motorflex gerad-
linig im Muffen- bzw. Spitzendbereich auf Passldnge (ohne Be-
schadigungen) schneiden, anschlieRend die Rohrenden dicht
an dicht zusammenschieben und mit einer Rollschicht aus
Kanalklinkern den Rohrspalt von auBen im Kampfer- und
Scheitelbereich mit Zementmértel sauber vermauermn und mit
Plombe aus Beton C 12/15, d = 30 cm, wasserdicht verschlie-
Ren. EinschlieBlich aller Lieferungen und Leistungen.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und auf Kosten
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des AN beseitigen. Beide Rollschichten werden als 1 Stiick
uber diese Position abgerechnet.

2,000 St

03.02.0810. Neue Rohrleitung DN 400 B an vorhandenes Rohr mittels
Adapter anbinden

Neue Rohrleitung DN 400 B (GloMu-Rohr) an vorhandenes
Rohr DN 400 B wasserdicht anbinden. Beide Rohrenden mit-
tels Motorflex geradlinig im Muffen- bzw. Spitzendbereich auf
Passlénge (ohne Beschadigungen und ohne Versatze) schnei-
den, anschlieBend VPC-Rohrkupplung bzw. Bl-Adapter der Fa.
Funke oder gleichwertig auf das bewegbare Rohrende aufzie-
hen, die Rohrenden dicht an dicht zusammenschieben und ei-
ne wasserdichte Verbindung herstellen. Vg. Rohrkupplung, be-
stehend aus Dichtmanschette aus Elastomergummi, zentrisch
reduzierbarem Fixierkorb sowie zwei Edelstahlbandern zur
Krafteinleitung fiir eine beidseitige, separate und stufenlose
Durchmesseranpassung, einschlieBlich Adapter und
Ausgleichsringe zum Anpassen von Glockenmuffenrohren o.
Falzrohre an sonstige vorhandene Rohre. EinschlieRlich aller
Lieferungen und Leistungen. Abbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.

2,000 St

03.02.0820. Bodeneinbau entsprechend DIN EN 1610 in RW-/MW-
Sanierungsstelle und verdichten

Geeigneten Boden entsprechend DIN EN 1610 lagenweise lie-
fern, einbauen und verdichten. Einzelne Baugruben fiir Kanal-
sanierung mit unterschiedlichen Abmessungen. Von OK
FlieRsohle, einschlieBlich Leitungszone, bis OK Graben. Materi-
al = Boden der Bodenklasse 3 (nichtbindiger, lehmfreier
Fillkies mit GréRtkorn 22 mm) geman DIN 18300 : 2012. Ver-
dichten auf 97% einfache Proctordichte. Abgerechnet wird nach
Aufmal in verdichtetem Zustand im Leitungsgraben. Verdrang-
te Bodenmassen gehen in Eigentum des AN iber und werden
auf Kosten des AN beseitigt. Abgezeichnete Lieferscheine bzw.
Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen. Einbau im
Einzelrohrgraben fiir alle Durchmesser der RW-/MW-Kanalsa-
nierung. Erschwernisse fir das Einbauen und Verdichten in der
Leitungszone (Rohrk&mpfer und -scheitel) und aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse sind einzurechnen.

65,000 M3

Sanierung vorhandener Schachtbauwerke

03.02.0830. Steigeisen defekt, entfernen

Defekte Steigeisen entfernen. Abbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und ordnungsgemaR auf Kosten des AN beseiti-
gen. Erschwernis infolge bereits fehlender oder nicht mehr
nutzbarer Einstiegshilfen ist einzukalkulieren. Material der vor-
handenen Steigeisen: Stahl oder Gusseisen.
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5,000 St s e
03.02.0840. Steigeisen nachtraglich liefern und einsetzen

Schachteinstiegshilfen in vorhandene Schachte liefern und ein-
setzen. Schachte aus Mauerwerk oder Beton, mit rundem oder
eckigem Grundriss. Steigeisen DIN 1212 T3, aus Gusseisen
EN-GJL-200, Form GS mit Aufkantung zum nachtréglichen An-
und Durchschrauben einschlieBlich Befestigungsmaterial
(Schrauben M10 und Hinterschnittanker) gemaR DIN V 1264
und GUV C5 mit einer Auftrittstiefe >/= 15 cm montieren.
Schrauben aus V4A-Stahl. Werden mehrere Steigeisen in ei-
nem Schacht montiert, so ist ein Abstand von 25 cm (maximale
Toleranz bis zu 33 cm) einzuhalten.

5,000 St s e,

Summe 03.02. Kanalreparaturen und -neubau
03.03. Sonstige Leistungen Kanalarbeiten
03.03.0010. Fliissigboden liefern und einbauen

Zeitweise flieRfahiges selbstverdichtendes Verfilllmaterial
(ZFSV) zur Verfillung von Baugruben der Rohrleitung, der
Schéchte und anderen Baukérpern liefern und einbauen. Der
Einsatz des Fliussigbodens erfolgt in Teilbereichen der Baugru-
ben, in denen aufgrund der Behinderungen durch Baumwurzeln
oder Versorgungsleitungen eine ausreichende Verdichtung des
Fullbodens nicht moglich ware.

Die Wiederausbaubarkeit des Flussigbodens ist zu gewéhrleis-
ten.

Die Regelwerke DWA-A 139 und die Hinweise im Merkblatt fir
die Herstellung und Verwendung von zeitweise flieRfahigen,
selbstverdichtenden Verfillbaustoffen im Erdbau (M ZFSV,
Ausgabe 2025) des FGSV-Verlags sind zu beachten. Zertifizie-
rung und Fremdiberwachungsnachweis ist dem AG vorzule-
gen.

Abrechnung nach fester Masse auf Basis der Baugrubenbreite
im fertigen Zustand nach gemeinsamen AufmaR mit der o6rtli-
chen Bauleitung. Der Nachwweis der durchgefiihrten Lieferung
ist fur jeden einzelnen Transport durch geeignete Belege, z. B.
Wiegescheine zu erbringen.

1,000 M3 s
03.03.0020. Entwasserungsgegenstinde mit Dammer verfiillen
Rohrleitungen und Schéachte die stillgelegt werden sollen mit
Dammer verfullen einschlieflich Abdichten der

Entwasserungsgegenstande an den Enden. Lieferung und Ein-
bau des Verfillmaterials = flieRfahiges Ton-Sand-Zement-Was-
sergemisch. Herstellung der erforderlichen Entliiftungs- Offnun-
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gen einschlieBlich aller Formsticke wie Bdgen, V-Teller usw.
sowie die Sicherung der Leitung im Zuge der Erdarbei-
ten/Baugrubenverfiillung sind einzukalkulieren. Nach
Verdammung sind die Steigrohre bis mindestes 0,60 m unter
Flur zuriickzubauen. Abrechnung und Dokumentation mit Auf-
maf und digitaler Fotoaufnahme.

10,000 M3

Summe 03.03. Sonstige Leistungen Kanalar... e

Summe 03. Kanalbau = e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Allgemeines
01.01. Beweissicherung
01.02. Stundenlohnarbeiten
01.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung L
01.04. Verwertung / Entsorgung

Summe 01. Allgemeines
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. StraBenbau
02.01. Asphaltarbeiten
02.02. Pflasterrinnen

Summe 02. StraBenbau
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
03. Kanalbau
03.01. Oberflachenarbeiten Kanalarbeiten
03.02. Kanalreparaturen und -neubpau
03.03. Sonstige Leistungen Kanalarbeiten

Summe 03. Kanalbau
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LV Los 4
01. Allgemeines e
02. Straenbau
03. Kanalbau

Summe LV Los 4 Deckensanierung Am... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54

(Ort) (Datum) (Rechtsgiiltige Unterschrift)
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