
Ableiter mit Trennstelle und Trennstellen-Nr.,
Ableiter neben Regenfallrohr

Ableiter

1

LEGENDE ERDUNGSANLAGE

Die Verlegung des Ringerders und Fundamenterders ist mit Fotos
zu dokumentieren.

Ringerder Verbindungsklemme

flexible Verbindung für Dehnungsfugen

Alle Regenrohre und größeren Metallteile sind
an den Fundamenterder anzubinden!

Es ist mindestens Schutzklasse III zu erreichen,
unter Einhaltung von Trennungsabstand und Schutzwinkel.

Verbindung zwischen Fundamenterder
und Ringerder, Gas- Druckwasserdicht

Fundamenterder Verbindungsklemme

Der Erdungswiderstand der gesamten betriebsfertigen Anlage darf
2 Ohm nicht überschreiten (Nachweis durch Messung).

Anbindung Potentialausgleich, Rundstahl

Erdungsfestpunkt

P A

Die Anschlußfahnen sind, wenn möglich, hinter den Fallrohren der
Regenentwässerung anzuordnen.

Fundamenterder Bandstahl
hochkant auf Abstandshalter verlegt.

Ringerder Erdleitung unter der Bodenplatte, Rundstahl

Für das Gebäude ist eine äußere und innere Blitzschutzanlage
auszuführen.

Ableiter in Wand/Stütze (HVI-Leitung)
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Nebeneingang
Bibliothek

Durchgang zu
Bauteil C und
Bauteil D

Atrium

Haupteingang
Schule

Aufenthalt

Sitztreppe
Aufenthalt/
Vortrag/
Sehen und gesehen
werden

Ausstellung/

Präsentation

Innenhof

Durchgang zu
Bauteil C und
Bauteil D

Aufzug

Aufenthalt/ Sitzen

Außen-Klassenzimmer/

Grünes

Klassenzimmer

Fenster bodentief
zum ÖffnenNA

NA

NA

Eingang
Musikschule
2. Eingang

Schule

Anschluss
an Bestands-
Fassade,
Ergänzung und
Schließen der
Fassade auf Tiefe
Neubau BT A

Zugang
Ganztags-Bereich

ggf. Wand

transparent als
Mobile Trennwand

ausbilden

N
A

SAA

BMA

Bühne

TrafoSchornstein

Brenner Gas

WC H

WC D
18.63 m²

144.37 m² 9.04 m²
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8.07 m²

17.43 m²

12.71 m²
Gasübergabestation

Lager 2
9.31 m²

33.72 m²
Küche

26.43 m²
NSHV

17.89 m²

Lager

Lager Schulfeste

Lager Fenster

Lager

Heizung / ehm. Blockheizkraftwerk

Flur 10.2

Künstlergarderobe

15.70 m²
Künstlergarderobe 2

14.51 m²

10.21 m²
Treppenhaus

4.92 m²

13.34 m²
ELT Bühnentechnik

33.02 m²
Klimaanlage

Abstellraum

86.84 m²
Cafeteria 1

Windfang
45.89 m²

E 55

Lager 1
9.75 m²

26.54 m²
Flur

76.23 m²

591.55 m²

Versammlungsstätte

WC
E 57

4.93 m²

7.35 m²

E 30.1
Abstellraum

E 30

92.78 m² 71.11 m²

E 31
FUR ComputerFUR Computer
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Hausmeisterr.

12.59 m²
Sportgeräteraum

6.14 m²

49
PuMi

FLUR
131.88 m²
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Lager Schwimmbad
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Lager Schule

179.71 m²

Schwimmbecken
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4.86 m²

21
Schacht

7.42 m²

Lager Chlor

2.08  m² 1.90  m²
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Anbindung an Bestand

Anbindung an Bestand

Anbindung an Bestand

Anbindung an Bestand

Zur Erstellung der Ausführungsplanung sind die
aktuellen Architektenpläne maßgeblich!

Bei der Erstellung der Ausführungsplanung sind
die Baugenehmigung und Auflagen aus dem

Brandschutzgutachten zu beachten, sowie alle
gültigen Bauordnungsrechtlichen Vorschriften

und DIN / VDI-Vorschriften.
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