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Baubeschreibung

1. Aligemeines

Die Arbeiten kdnnen nur an Auftragnehmer vergeben werden, die iber ausreichende Ka-
pazitaten und Fachkenntnisse verfiigen. Der AN bzw. dessen NU muss auch angemes-
sene Erfahrungen vorweisen kénnen. Relevante Referenzen sind dem Angebotsschrei-
ben beizufigen.

1.1 Abklirzungen

In samtlichen Ausfiihrungsunterlagen bedeuten:

AG = Aufiraggeber; AN = Auftragnehmer; BU = Bauiiberwachung; SiGeKo = Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator; NU = Nachunternehmen; LV = Leistungsverzeichnis;
EP = Einheitspreis; GP = Gesamtpreis; SR = Schlussrechnung; Bk = Belastungsklasse;
FB = Fahrbahn; VS = VerschleiRschicht; TB = Tiefbord; HB = Hochbord

1.2 Vermeidung von Missverstandnissen

Alle Randbedingungen und Besonderheiten sind bei der Kalkulation der BaumafRnahme
entsprechend einzurechnen und zu beriicksichtigen. Fragen und Unsicherheiten sind vor
Abgabe des Angebotes aus dem Weg zu rdumen. Ansonsten finden spéatere Reklama-
tionen und gesonderte Forderungen keine Anerkennung.

1.3 Vertragsgrundlage

Grundlage fiir die Ausschreibung, Vergabe, Ausfiihrung und Abrechnung ist die VOB in
ihrer aktuellen Fassung und in allen Teilen einschlieBlich der giltigen Richtlinien bzw.
Regelwerke.

1.4 Kalkulation

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen sind plausibel und unter der Vorausset-
zung zu kalkulieren, dass alle Arbeiten vorschriftsmaRig und handwerklich fachgerecht
auszufiuhren sind. Der AN hat Sorge zu tragen, dass die allgemein anerkannten Regeln
der Technik beachtet und angewandt werden. Dies ist der Soll-Zustand der vertraglichen
Leistung, es sei denn, etwas anderes wird schriftlich vereinbart. Ferner sind die einschla-
gigen Rechtsvorschriften, insbesondere die Unfallverhitungsvorschriften sowie die allge-
mein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.
Fur die Durchfilhrung der Leistungen gelten sémtliche einschlagige gesetzliche Vor-
schriften und die fir die Arbeitsverhaltnisse der eingesetzten Arbeithehmer*innen am
Einsatzort giltigen tarifvertraglichen Bestimmungen.

1.5 Prifungsverpflichtung aller Vertragsunteriagen

Der AN ist im Auftragsfall verpflichtet, die Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen
auf Vollstandigkeit und Schlissigkeit hin zu Giberpriifen. Sollten aus seiner Sicht Unklar-
heiten, Lucken, Méangel oder Fehler bestehen, sind diese schriftlich und rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn anzuzeigen.

1.6 Baugrunduntersuchung / Asphaltanalytik

Es wurden im Vorfeld keine Baugrunduntersuchungen bzw. keine Asphaltanalytik durch-
gefihrt. Vor Baubeginn hat der AN Bohrkerne zu entnehmen und gem. LAGA analysie-
ren zu lassen. Die Abrechnung erfolgt Uiber die entsprechenden Positionen.

1.7 Anschlussmoéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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Die Beschaffung von Bauwasser mittels Standrohr mit Wasserzahler sowie die Mdglich-
keit des Stromanschlusses und die Entsorgung von Abwasser ist Aufgabe des AN.

1.8 Giteschutz Kanalbau Ausfiihrungsbereich AK 3

Der Bieter muss mit Angebotsabgabe und wahrend der Werkleistung die fachliche Quali-
fikation (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit der technischen Ver-
tragserfillung) und Gitesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen
der vom Deutschen Institut fur Gitesicherung und Kennzeichnung e.V. Herausgegebe-
nen Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 9611) sind fiir die nachstehend angegebene(n)
Beurteilungsgruppe(n) zu erfillen und mit

Angebotsabgabe nachzuweisen: AK3

2_Bauausfiihrung

2.1 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Werden im Bereich der Baustelle gleichzeitig weitere Arbeiten ausgefiihrt, so hat der AN
alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit ein reibungsloses Zusammenarbeiten
mit anderen Dienstleistern oder Unternehmen erreicht wird.

2.2 Bautagesberichte

In den Bautagesberichten (mindestens wéchentlich der Bauleitung bzw. BU iibergeben)
ist unter anderem festzuhalten:

¢ Besuche der Bauiiberwacher und des AG

¢ Anordnungen der Bauleitung bzw. des AG

* Vereinbarungen mit Anliegern

* Besondere Vorkommnisse

* Notieren der Betriebsstunden von Maschinen, wenn méglich

e Wetter und Temperaturen notieren

¢ Durchgefiihrte Arbeiten

* Boden- und Wasserverhaltnisse

¢ Mess- und Kontrolltatigkeiten, Druckproben (z. B. Durchfilhrung von dynamischen
PDV)

¢ Ausfalltage

¢ Art und Umfang der Verkehrsregelungen

¢ Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Berufsbezeichnungen

2.3 Abfallmanagement

Zur Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfallen.
Bei gewonnenem bzw. anfallendem StraRenaufbruch und Bodenaushub (bitumengebun-
dener StraRenaufbruch, Teer-/pechhaltiger StraBenaufbruch, hydraulisch gebundener
StralRenaufbruch, Natursteine, Betonsteine, ungebundene StralRenausbaustoffe, Boden-
aushub und mineralische Gemische) handelt es sich um Abfall im Sinne des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG). Der AN wird automatisch mit der Aufnah-
me der Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer. Er ist Bevollmachtigter (Pflichten-
tubernehmer) des AG unter Beachtung der geltenden Richtlinien und Gesetze. Er hat die
von ihm zu erbringenden und erwartenden Nachweise zu fithren. Weiterhin ist er fir ord-
nungsgeméaBRe Zwischenlagerung und Trennung der Abfalle am Ort der Entstehung ver-
antwortlich. Die Entsorgungspflicht des AN gilt, so lange es im LV keine anderen Rege-
lungen gibt.

2.4 Ausfiihrungszeitraum und Fristen

Druckdatum: 28.07.2026

Seite: 4 von 33



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-GA-06 StraBenbaumaBnahme Am Pfarrgarten 2026...
LV: 01 Deckensanierungen Am Pfarrgarten 2026 (S...

<

seelze

Wahrung: EUR

Die Bauausfuhrung ist noch fir das Jahr 2026 angedacht. Die Dauer des
Ausfiihrungszeitraums betragt insgesamt hchstens zw6If Wochen.

2.5 Bauzeitenplan

Nach Auftragserteilung ist unverziglich ein Bauzeitenplan aufzustellen und dem AG in 2-
facher Ausfuhrung vorzulegen, denn der freigegebene Bauzeitenplan wird Vertragsbe-
standteil.

Rechtzeitig vor dem Baubeginn ist ein Entwurf des Infozettels fiir die Anwohner (ca. 100
St.) zu erstellen und dem AG vor dem Verteilen zur Freigabe vorzulegen. Diese Leistung
wird nicht gesondert vergitet. Entsprechend erforderliche Vorlaufzeiten fur die Anlieger
(mindestens 72 Std) sind zu beriicksichtigen und einzuhalten.

2.6 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist gemaR LV mit dem AG abzustimmen und durchzufiihren. Die
Dokumentation erfolgt mittels eines Protokolls und der Fotos durch den AN. Die Doku-
mentation ist dem AG in digitaler Form auszuhandigen.

2.7 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN.

Die Straen sind wahrend der Instandsetzungsarbeiten (StraBen- und Kanalbau) punktu-
ell abzusichern. Wahrend der Asphalt- und Frasarbeiten kdnnen die StraRen vollgesperrt
werden. Anwohner sollen aber, wenn nétig, trotzdem passieren kénnen.

Der Antrag fur die Verkehrsbehérdliche Anordnung inkl. der erforderlichen Pléne ist bei
der Verkehrsbehorde (E-Mail-Adresse: Verkehrsbehoerde@stadtseelze.De) zu stellen.
Der Antrag selbst ist fiir den AN kostenfrei.

Die Abrechnung erfolgt, so wie ausgeschrieben, liber die entsprechenden Positionen des
LV.

2.8 Lager- und Arbeitsplétze

AuBerhalb des Stralenraumes kénnen keine gesonderten Platze bzw. Raume fiir die
Baustelleneinrichtung (BE) vor Ort zur Verfiigung gestellt werden. Lager- und Arbeitsplét-
ze stehen im offentlichen Fahrbahnbereich des AG zur Verfiigung. Das gilt auch fur Bau-
container und Mobiltoilette.

Samtliche in Anspruch genommene Flachen sind vom AN, zum Ende der MaRRnahme,
sauber zu hinterlassen. Der AN hat sich von allen Eigentiimern und Pachtern, deren Fla-
chen beansprucht wurden, freistellen zu lassen und diese Freistellung dem AG unaufge-
fordert vorzulegen.

2.9 Asphaltarbeiten

2.9.1 Fras- und Schneidearbeiten

Fir die Sicherheit aller Beteiligten ist der Vorarbeiter bzw. Polier gemeinsam mit dem
Maschinenfiihrer primér verantwortlich. SchutzmafRnahmen gem. TRGS 517 und TRGS
555 sind in eigener Verantwortung zu ergreifen (zum Beispiel das Tragen von Schutz-
masken gegen asbesthaltigen und mineralischen Staub). Der Staub in der Luft muss
wahrend des Frasens durch Wassernebel mittels eines Schlauchs gebunden oder abge-
saugt werden werden.

Die Unterlage ist vor Einbau der neuen Deckschicht sorgfaltig in Augenschein zu neh-
men und mittels einer Kehrmaschine zum Schuss zu reinigen. Als besonders wirtschaft-
lich, giinstig und gesundheitsférdernd hat sich maschinelle Reinigung (Wasserstrahlen
mit Drehjets) bei niedrigem Wasserdruck und sofortigem Absaugen erwiesen, um den
Staub schnell zu binden.

Vereinzelte Rissbildungen in der Fahrbahn sind sofort in geeigneter Weise zu behandeln
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bzw. zu versiegeln. Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit addquatem
Asphaltmischgut zu beheben, um somit eine méglichst gleichmaRige Unterlage zu erlan-
gen.

2.9.2 Einbau SMA 8 N

Asphaltmischgut fiir eine Asphaltdeckschicht in HeiRbauweise muss den Bestimmungen
besonders der ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB entsprechen. Priifzeugnisse sind
dem AG unaufgefordert vor Baubeginn bzw. Lieferung von Mischgitern vorzulegen.

Der Einbau von SMA 8 N darf erst erfolgen, wenn der AG die Vorarbeiten (Unterlage) ab-
genommen hat.

Alle Mischgiiter sind prinzipiell maschinell mittels eines geeigneten StralRenbaufertigers
herzustellen, ausgenommen sind Profilierungen.

Der Mehraufwand fir den Handeinbau in Flachen, in denen der Einsatz einer Maschine
(Fertiger) technisch nicht machbar ist, wird gesondert vergutet.

2.9.3 Fugenverguss

Nahte und Anschliusse sind gemafl der ZTV Fug-StB, ZTV Asphalt-StB und TL Fug-StB
herzustellen.

2.10 Baustellenreinigung

Die Baustelle, Zubringerstraen und Lagerplatze sind nach getaner Arbeit zu reinigen, je-
doch mindestens Einmal pro Woche. Gebdude sowie angrenzende Grundstiicke und
Garten sind vor Verschmutzungen und Schaden zu schitzen. Diese Leistung wird nicht
gesondert vergutet.

3. Abrechnung

3.1. AufmaRe

Alle erforderlichen AufmaRe sind gemeinsam mit dem AG und vor Abgabe der SR durch-
zufitlhren und zu unterschreiben. Vermessungsleistungen (das Aufmessen) zum Zweck
des AufmalRes (fur die Mengen- und Massenermittlung) wird nicht besonders vergitet.

3.2 Nebenleistungen

Alle in der VOB/C bei den relevanten DIN-Normen jeweils unter Pkt. "Nebenleistungen"
aufgefihrten Leistungen werden, wenn im LV nicht anders geregelt, nicht gesondert ver-
gutet. Selbst wenn sie besonders umfangreich und kostenintensiv sind.

3.3 Nachtragsangebote

Nachtragsangebote sind in jedem Fall gesondert, schriftlich und jeweils vor Beginn der
Ausfiihrung einzureichen. Es darf erst gearbeitet werden, wenn die jeweilige Nachtrags-
vereinbarung von beiden Parteien bzw. Partnern rechtsverbindlich unterschrieben wor-
den ist und eine Ausfertigung dem AG vorliegt. Andernfalls 1&uft der AN Gefahr, keine
Mehrvergitung geltend machen zu kénnen.

3.4 Stunden- und Tagelohnarbeiten

Stunden- und Tagelohnarbeiten sind anzuzeigen und nach ausdriicklicher Anweisung
durch den AG oder dessen Vertreter auszufithren. Die eingereichten Zettel missen ge-
nau den Umfang der Arbeiten, die Zeit ihrer Ausfithrung, die Zahl und Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskrafte sowie die Art der Gerate beinhalten. Verschwiegene Tage-
lohnzettel kbnnen ansonsten ihre Gultigkeit verlieren. Samtliche Stunden- und Tagelohn-
zettel missen wochentlich nach getaner Arbeit zur Unterschrift vorgelegt werden.
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3.5 Rechnungsstellung

Kostentrager ist die Stadt Seelze, Abteilung 32.2 Mobilitdt und Entwasserung. Jede
Rechnung ist mit erforderlichen Nachweisen in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Die Falligkeit der Schlusszahlung setzt voraus, dass die Abnahme erfolgt ist.

4. Anwendbare Normen und Richtlinien

Es gelten alle DIN-Normen, EN-Normen, Richtlinien und Unfallverhiitungsvorschriften in
ihrer jeweils neuesten Fassung. Es sind unter anderem:

4.1 Anzuwendende ZTV

e ZTV E-StB Zusétzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stra-
Renbau

e ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

* ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Auf-
grabung in Verkehrsflachen

* ZTV La-StB Zusétzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir Landschaftsbauar-
beiten im Strafenbau

¢ ZTV BEA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen Asphaltbauweisen

* ZTV SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungs-
arbeiten von Arbeitsstellen an Stral3en

* ZTV Fug-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen
in Verkehrsflachen

* ZTV SoB-StB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

e ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Verkehrsflichen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfas-
sungen

4.2 Anzuwendende Normen

* DIN 483 Bordsteine aus Beton
¢ DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton

4.3 Anzuwendende Richtlinien und sonstige technische Vorschriften

¢ TL Asphalt-StB Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

* TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

¢ TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

e RStO Richtlinien firr die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen

* RASt Richtlinien fir die Anlage von Stadtstrallen

¢ RSA Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen

* M VA Merkblatt fiir das Verdichten von Asphalt

* M KEP Merkblatt fiir die Konzeption und die Erstprifung von Asphaltmischgut fir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

e TP Eben - Beriihrende Messungen Technische Priifvorschriften fiir Ebenheitsmes-
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sungen auf Fahrbahnoberflachen in Léngs- und Querrichtung
¢ AP Asphalt - Bemessung Mechanisches Verhalten von Asphalt in Befestigungen fur

Verkehrsflachen - Eingangsgréfen in die Bemessung (Materialkennwerte)
* M BgA Merkblatt fur den Bau griffiger Asphaltschichten
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05. Am Pfarrgarten

Leistungsumfang / -beschreibung Am Pfarrgarten

Zielvorgabe dieser baulichen MaRnahme ist die Erneuerung
der Deckschicht der StraBe "Am Pfarrgarten” in Dedensen.
Desweiteren soll der Gehweg und die Stellplatze gepflastert so-
wie der Einmiindungsbereich zur StraRe "Altes Dorf" verengt
werden.

Um die Stral’e wieder gemaR technischen Vorschriften herzu-
stellen, sollen ca. 3,0 cm der Asphaltdeckschicht als Dachprofil
mit einem Mindestquergefalle von 2,0 % feingefrast werden.
AnschlieBend wird eine neue 3,5 cm dicke Asphaltdeckschicht
aus SMA 8 N aufgebracht. Der Asphalt ist ca. 0,5 bis 1,0 cm
uber der bestehenden Bordrinne einzubauen.

Zusatzlich zur Deckensanierung soll die Rinne entkrautet, ge-
saubert und neu eingeschlammt werden. In Teilbereichen ist
die Rinne zu erneuern.

Die grundsatzlichen Ausschreibungsbedingungen (Verding-
ungsunterlagen) sind dem LV zu entnehmen.

Ortlichkeit und Erreichbarkeit der Baustelle

Die Baustelle ist Gber die B 441 und anschlieend uber die K
253 zu erreichen.

Der AN muss die Erreichbarkeit aller Grundstiicke wahrend der
Bauausfilhrung zu jeder Zeit garantieren kénnen. Die Strae
bleibt ungesperrt, bis die Asphaltierung der Deckschicht be-
ginnt. Dies gilt auch fur Einsatz- und Rettungsfahrzeuge. Die
Arbeitsabldufe sind dementsprechend zu planen.

Ausfiihrungsunterlagen

a) vom AG zur Verfiigung gestellte Unterlagen als PDF-Datei-
en:

« Ubersichtsplan im MaRstab 1:5000
¢ Lageplan im MaRstab 1:500
¢ Detailplan im MaRstab 1:100

b) vom AN zu beschaffende Unterlagen:
e Bauablaufplan (Bauzeitenplan; vorlaufig)

¢ Verkehrsbehordliche Genehmigung (kostenloser Antrag ist
rechizeitig zu stellen)

05.01. Beweissicherung

05.01.0010. Beweissicherung vor Baubeginn

Durchfiihrung einer Beweissicherung vor Beginn der Bauarbei-
ten unter Hinzuziehung des AG.

Fotodokumentation ggf. Handskizzen der an das Baufeld an-
grenzenden Bebauung, insbesondere von Privatbesitz (Zaune,
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Mauern, Bepflanzung usw.).
Die Dokumentation ist 2-fach in Papierform und zusétzlich als
PDF dem AG vorzulegen.

1,000 PSCH

05.01.0020. Nachbesichtigung zur Beweissicherung

Durchfilhrung einer Objektbesichtigung nach Beendigung der
BaumaRnahme noch vor der Freigabe, unter Hinzuziehung des
AG.

1,000 PSCH

Summe 05.01. Beweissicherung L
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05.02. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Abschnitt Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung des
AG auszufiihren.

Stundenlohnarbeiten werden nur fiir Leistungen anerkannt, die
nicht nach den Positionen des vorliegenden LV abgerechnet
werden kénnen.

Die Gerétestunden sind auf der Grundlage der Gerételiste an-
zubieten und verstehen sich einschl. Bedienung und Betriebss-
toffe und aller Zuschldge, wie Auslésung usw..

05.02.0010. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Polier

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohn-
abhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wa-
gnis und Gewinn.

1,000 Std o
05.02.0020. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauvorarbeiter
Wie Pos. 05.02.0010., jedoch Bauvorarbeiter/-in

1,000 Std s

05.02.0030. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft
Spezialbaufacharbeiter

Wie Pos. 05.02.0010., jedoch Spezialbaufacharbeiter/-in

1,000 Std s e
05.02.0040. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft geh. Baufacharbeiter
Wie Pos. 05.02.0010., jedoch gehobener Baufacharbeiter/-in
1,000 Std o e
05.02.0050. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Baufacharbeiter

Wie Pos. 05.02.0010., jedoch Baufacharbeiter/-in

1,000 Std s
05.02.0060. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauhelfer
Wie Pos. 05.02.0010., jedoch Bauhelfer/-in
1,000 Std o e
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05.02.0070. Radlader Fahrer-in 55-88kW

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohn-
abhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wa-
gnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche Auf-
wendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Ge-
winn, Motorleistung 55 bis 88 kW.

Vergiitet werden die tatsachlichen Einsatzstunden.

1,000 Std o e
05.02.0080. Verrechnungssatz fiir LKW 2-Achs-Kipper 11,5 t
Wie Pos. 05.02.0070, jedoch LKW 2-Achs-Kipper ca. 11,5t
Nutzlast.
1,000 Std o
05.02.0090. Verrechnungssatz fiir Fugenschneider

Wie Pos. 05.02.0070, jedoch Fugenschneider / Asphalt- und
Betonschneidemaschine.

1,000 Std s

05.02.0100. Verrechnungssatz fiir Baggerstunden ca. 0,6 m3, inkl.
Bedienpersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfiihren. Angeboten wird fiir das jeweilige Gerat ein Verrech-
nungssatz, der samtliche Aufwendungen fir den Einsatz ent-
halt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten so-
wie samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das Bedie-
nungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeit-
punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat. Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Ar-
beitsstunden. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

Baggerstunden ca. 0,6 m3.

1,000 Std s

05.02.0110. Verrechnungssatz fiir Kompressor, ca. 6 bar
Wie Pos. 05.02.0100., jedoch Kompressor, ca. 6 bar.

1,000 Std

05.02.0120. Verrechnungssatz fiir Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg
Wie Pos. 05.02.0100., jedoch Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg.
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1,000 Std o e
05.02.0130. Verrechnungssatz fiir Kleingerate, Motorséage etc.

Wie Pos. 05.02.0100., jedoch, Kleingerate wie Motorsage,
Motorflex, Elt-Schweil’gerat, Winkelschleifer, Tauchpumpe,
u.a..

1,000 Std

05.02.0140. Verrechnungssatz fiir Schiebekamera

Wie Pos. 05.02.0100., jedoch Schiebekamera zur Beurteilung
des Bauzustandes von vorh. Anschlussleitungen (DN 100 bis
150).

1,000 Std s

Summe 05.02. Stundenlohnarbeiten @ L
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05.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
05.03.0010. Baustelle einrichten, Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver-
tragsgemafen Ausfuhrung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Gerate-
einsatz nicht gesondert vergiitet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros, Unter-
kiinfte (Container), Werkstatten, Lagerschuppen und derglei-
chen, soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und ein-
richten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorg-
ungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle, soweit erforder-
lich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten nicht
ausreichen.

Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergutet.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten sind, gilt die
Pauschale fiir alle Leistungen des LV.

Zufahrten zur Baustelle sind vorhanden.

1,000 PSCH

05.03.0020. Baustelle rdaumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem ur-
springlichen Zustand und den Angaben des AG herrichten.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fur das R&umen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis ent-
halten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen des LV.

1,000 PSCH

05.03.0030. Bauzaun auf- und abbauen

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen To-
re standsicher herstellen, die einzelnen Bauzaunelemente sind
mittels Schraubverbindung zu fixieren, den Bauzaun wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten.

70 v.H. Des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Abbau des Bauzauns vergiitet.

Zaunhéhe iiber Gelande 2,0 M.

10,000 M
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05.03.0040. Verkehrsbehordliche Anordnung

Verkehrsbehérdliche Anordnung einholen inkl. der Erstellung
der Verkehrsfiihrungs- und Verkehrssicherungsplane.

Der Antrag ist bei der Stadt Seelze zu stellen, es fallen fiir den
Antrag keine Gebuhren an.

1,000 PSCH

05.03.0050. Verkehrssicherung lang. Dauer aufstellen, vorhalten,
warten, beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer unter
Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durch das Liefern, Auf-
stellen, Umstellen, Vorhalten, Unterhalten und Abbauen samtli-
cher Verkehrsschilder, Leitbaken, Absperrschranken/ Schran-
kenzaune, Fahrbahnmarkierungen gemaf Richtlinien far Mar-
kierungen von StraBen (RMS) und Verkehrszeichen gemaR
StVO einschl. aller Nebenarbeiten.

Ausfihrung nach den vom AN vorgelegten und genehmigten
Verkehrszeichenplanen

Vorubergehende SicherungsmaRnahmen durchfiihren.

70 v.H. Der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstel-
len, der Rest nach Beseitigen vergiitet.

1,000 PSCH
05.03.0060. Sicherstellen Grundstiickszufahrten
MaRnahmen zur Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
durchfiihren.

Liefern, Aufstellen / Einbauen, Vorhalten und Beseitigen der
Vorrichtungen (Briicken / Grabenbriicken, Stahlplatten, Schot-
ter, Asphalt, etc.). nach Wahl des AN

Abgerechnet wird 1-mal je Zufahrt wahrend der gesamten Bau-
zeit.

1,000 St s

Summe 05.03. Baustelleneinrichtungund Ve...
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05.04. Verwertung / Entsorgung
05.04.0010. Analyse der Bohrkerne

Bohrkern entnehmen und auf Teer, Phenolindex und Asbest
untersuchen. Die Stellen sind nach der Bohrkernentnahme mit
tragfahigem Asphaltbeton zu verfiillen.

Die Analyseergebnisse bilden die Grundlage zur Entsorgung /
Verwertung (Verwertungsklassen gem. RuVA-StB 01), Abfall-
schlissel gem. AVV).

2,000 St

05.04.0020. Entnahme Mischgutprobe

Entnahme einer Mischgutprobe der Schichten ohne Bindemittel
und Beprobung gem. Ersatzbaustoffverordnung.

Die Analyseergebnisse bilden die Grundlage zur Entsorgung /
Verwertung

4,000 St s e

05.04.0030. Verwertung VWK A

Frasgut der Verwertungsklasse A gem. RuVA-StB einer Ver-
wertung nach Wahl des AN zufiihren.

20,000t

05.04.0040. Verwertung / Entsorgung VWK B

Frasgut der Verwertungsklasse B gem. RuVA-StB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

7,500t

05.04.0050. Verwertung / Entsorgung VWK C

Frasgut der Verwertungsklasse C gem. RuVA-SiB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

7,500t

05.04.0060. Beprobung des Bodenaushubs

Probenahme mit Laboruntersuchung des Bodenaushubs auf ei-
ne eventuelle Schadstoffbelastung zur Abfalldeklaration nach
Ersatzbaustoffverordnung 2021 (EBV - 2021) bzw. Deklara-
tionsanalyse gemafl LAGA-Richtlinien.

Die Probe ist im Beisein des AG / der BU zu entnehmen und
zum Untersuchungslabor zu transportieren. Der Umfang der
Analysen hat gemaR den landesrechtlichen Vorgaben und der
EBV (Anlage 1, Tabelle 3) bzw. LAGA zu erfolgen. Der
Laborbericht ist dem AG in zweifacher Ausfertigung zu Giberge-
ben.
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- Ausfiihrung nur auf Anordnung des AG

Einzurechnen sind:

1) Einsatz eines Mitarbeiters zur Probeentnahme (Straenauf-
bruch/Aufbruchasphalt) ist durch einen Gutachter oder durch
einen zertifizierten Probenehmer nach LAGA PN 98 vorzuneh-
men.

2) Fahrtaufwendungen, inkl. Transport zum Labor

3) Erstellung eines Probeentnahmeprotokolls

4) Laboruntersuchung

5) Erstellung eines Priifberichtes inkl. Bewertung der Analyse-

Ergebnisse.
1,000 St s e
05.04.0070. Bodenaushub entsorgen, EBV BM-0, BM-0*, bzw. LAGA
Z0/Z20*

Bau- und Abbruchabfille, Boden, Steine, ungebundene Trag-
schichten und Baggergut, nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung BM-0, BM-0* nach der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV - 2021). Material mit LKW des AN la-
den, transportieren, entsorgen, einschlieRlich evil. erfoderlicher
Zwischenlagerungen, Bereitstellung von Containern, Transpor-
te zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Kosten inkl.
der Entsorgung ubernimmt AN.

3,000t

05.04.0080. Zulage fir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F0*, bzw.
LAGA Z1.1

Zulage zur Entsorgungsposition Pos. 05.04.0070., fiir Boden
der Klasse BM-FO* nach EBV 2021, Art der Belastung gemaf
Analysenergebnis.

3,000t

05.04.0090. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV, BM-F1, BM-F2,
bzw. LAGA Z1.2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos. 05.04.0070., fur Boden
mit der Materialklasse BM-F1, BM-F2 nach EBV, Art der Belas-
tung gemaR Analyseergebnis.

3,000t

05.04.0100. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F3, bzw.
LAGA Z2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos 05.04.0070., fiir Boden
mit der Materialklasse BM-F3 nach EBV, Art der Belastung ge-
man Analyseergebnis.

3,000t .
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05.04.0110. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV >BM-F3, bzw.
LAGA >Z2, DepV DK |

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos 05.04.0070., fiir Boden
mit der Materialklasse > BM-F3 nach EBV, belastet nach Depo-
nieverordnung fur DK |, Art der Belastung gemaR Analyseer-
gebnis, Entsorgungsnachweis gemaR Nachweisverordnung ist
erforderlich.

3,000t

Summe 05.04. Verwertung / Entsorgung
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05.05. Asphaltarbeiten
05.05.0010. Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge von Einfassungen, Borden und Rinnen.
Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Meter fiir alle Arbeits-
gange abgerechnet.

195,000 M s e
05.05.0020. Erschwernis durch Einbauten, Schéachte u. Ablaufe
Erschwernis durch Einbauten. Einbauten = Schachte und Stra-

Renablaufe.

Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Einbauteil fir alle Ar-
beitsgange abgerechnet.

Zusétzlich sind die Einbauten zu markieren und mit Baufolie
oder Ahnlichem.

7,000 St
05.05.0030. Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrasen (Dachprofil mit Quergefalle min. 2,5 %) und
Frasgut aufnehmen.

Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht, Frastiefe 3,0 cm.
Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache iiber 200 cm.

Die Verwertung / Entsorgung wird gesondert vergitet.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

470,000 M? L e

05.05.0040. Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Unterlage = gefréste Asphaltschicht

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch- / Sauganlage.

470,000 m? L

05.05.0050. Bitumenemulsion gem. TL BE-StB 15 liefern, aufspriihen

Bitumenemulsion (C40BF1-S) zur Herstellung des Schichten-
verbundes liefern und aufsprihen gem. ZTV Asphalt-StB.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8
Unterlage: gefraste Asphalttragschicht.

Ansprihmenge: 200-300 g/m?

Erschwernisse werden gesondert vergiitet.
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470,000 M? s e

05.05.0060. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst.

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt fiir Asphaltdeck-
schichten SMA 8 N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 1,8
dachférmig einbauen.

Einbaudicke = 3,5 cm

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

470,000 M? L e

05.05.0070. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst., Handarbeit

Wie Pos. 05.05.0060., jedoch Einbau mittels Handarbeit z.B. In
Stumpfwinkeln und Ecken.

5,000 m* L

05.05.0080. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., best.
Asphaltflache

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen als Anschluss
an bestehende Asphaltfléachen.

Langs- und Querfuge.

In Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 bis 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit hei® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschl. zugehori-
gem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

30,000 M s

05.05.0090. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einfassungen,
Borden und Rinnen

Wie Pos. 05.05.0080, jedoch Fuge entlang von Einfassungen,
Borden und Rinnen.

195,000 M i e

05.05.0100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einbauten

Wie Pos. 05.05.0080, jedoch Fuge entlang von Einbauten
(Schachte, Hydranten- und Schieberkappen).

5,000 m L

05.05.0110. Naht in Asphaltschicht herstellen

Naht in Asphaltdeckschicht herstellen.

Langs- und Quernaht.

HeiR aufzubringendes StraBenbaubitumen auf die Nahtflanke
volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm
Schichtdicke.

Dicke der Schicht Giber 2,5 bis 4,5 cm.
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90,000 M s e
05.05.0120. Kanalschacht und StraBenablauf regulieren

StraBenablauf héhengerecht regulieren. Die Héhenregulierung
ist unter Verwendung von entsprechenden Ausgleichsringen
oder mit geeignetem Schnellmontagemértel vorzunehmen.
Inklusive Herstellung und Lieferung aller Materialien.

Unterbau bis 10cm.

Regulierung auch im Gefélle.

1,000 St

05.05.0130. Riss in Asphaltschicht behand.

Riss durch Frasen aufweiten und verfillen. Anfallende Ausbau-
stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einzellangen bis 20,00 M.

Rissspalttiefe bis 20 mm.

Rissspaltbreite bis 10 mm.

Rissraum verfillen mit heil® verarbeitbarer Rissmasse, einschil.
zugehdérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

5,000 m L,

05.05.0140. Unterlage neu profilieren

Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit emp-
fohlenem Asphaltmischgut SMA 8 N oder gleichwertig zu besei-
tigen.

Einbaumenge = 50 bis 85 kg/m?

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

Einbau mittels Handarbeit.

5,000 M2 e
05.05.0150. Abbruch Asphalttragschicht
Abbruch der Asphalttragschicht und Aufbruchmaterial aufneh-
men.

Asphalttragschicht bis 15 cm
Flache = Fahrbahn.
Die Verwertung / Entsorgung wird gesondert vergitet.

3,500 M3 s
05.05.0160. Abbruch Asphaltdeckschicht
Abbruch der Asphaltdeckschicht und Aufbruchmaterial aufneh-
men.

Asphaltdeckschicht bis 5 cm
Flache = Fahrbahn.
Die Verwertung / Entsorgung wird gesondert vergiitet.

1,000 M3 e e
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05.05.0170. Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird
die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschlieRenden Rechteck.

16,600 M2 .

05.05.0180. Markierungsflache reinigen

Flache far Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Abgerechnet wird die
zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrs-
schild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleins-
ten umschlieBenden Rechteck. Reinigung = geeignetes Verfah-
ren nach Wahl des AN.

16,600 M2

05.05.0190. Fahrbahnm. Piktogramm

Fahrbahnmarkierung als Piktogramm  (Ziffer 30 Male
120/240) Typ 1l als endgiltige Markierung nach Unterlagen des
AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritz-
bar (HeiRplastikmasse). Als System mit groben
Nachstreumitteln. Markierung auf SMA.

1,000 St

Summe 05.05. Asphaltarbeiten
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05.06. Borde und Pflasterrinnen
05.06.0010. Rinne einzeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, entkrauten und sdubern.

60,000 M s e

05.06.0020. Rinne zweizeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der zweizeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite
320 mm, entkrauten und saubern.

15,000 M e

05.06.0030. Rinne dreizeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der dreizeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 500
mm, entkrauten und sdubern.

80,000 m L

05.06.0040. Rinne einzeilig Betonpflaster, einschlammen

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, einschlammen.

Fugen mit Mauersand-Zement-Haftgrund-Gemisch im Misch-
verhaltnis 1:4 einschlammen. Nach einer Stunde den Rinne mit
einem feuchten Schwamm saubern. Es ist darauf zu achten,
dass beim S&aubern die Fugen voll bleiben. Es darf kein
Fertigmortel verwendet werden.

60,000 M L

05.06.0050. Rinne zweizeilig Betonpflaster, einschlammen

Wie Position 05.06.0040., jedoch zweizeilige Rinne aus
Betonsteinpflaster, Breite 320 mm.

15,000 M

05.06.0060. Rinne dreizeilig Betonpflaster, einschlammen

Wie Position 05.06.0040., jedoch dreizeilige Rinne aus
Betonsteinpflaster, Breite 500 mm.

80,000 m L

05.06.0070. Rinne einzeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
160 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

30,000 m
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05.06.0080. Rinne dreizeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Dreizeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
500 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

10,000 M e

05.06.0090. Rinne einzeilig Betonpflaster, einbauen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster FGSV ZTV
Pflaster-StB herstellen. Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-
SiB, MaRe L/B 160/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, in
Fahrbahnen, Fundament aus Transportbeton (Normalbeton)
C 12115, F1, X0, GK 16, Dicke 20 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel (Mischverhéltnis 1:3)
einkehren und einschlammen.

30,000 M s

05.06.0100. Rinne einzeilig Betonpflaster, einbauen
Wie Pos. 05.06.0090., jedoch dreizeilige Rinne.

10,000 M e

05.06.0110. Hochbord ausbauen & entsorgen

Rickbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungs-
kriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form HB 15/30 bzw.
15/25, einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke 20 cm,
Ausfiilhrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sam-
meln, im Behélter des AN lagern, Behaltergr6Re nach Wahl
des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergiitung
der Entsorgung iibernimmt AN.

20,000 M

05.06.0120. Absenkstein ausbauen & entsorgen
Wie Pos. 05.06.0110, jedoch Form Absenkstein.

1,000 m

05.06.0130. Hochbord liefern & einbauen

Bordstein aus Beton liefern und einbauen, DIN EN 1340, Malke
DIN 483, Form HB 15/30, Farbton grau, mit Fundament und
einseitiger Riickenstitze aus Beton mit einer Zusammenset-
zung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen alle 6
m, Fugenbreite 10 mm, mit Gummigranulat-Dehnscheiben.

20,000 M e
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05.06.0140. Rundbord liefern & einbauen

Wie Position 05.06.0130., jedoch Form RB 15/22 r = 2 cm, oh-
ne Bewegungsfugen.

5,000 m i

05.06.0150. Kurvenbordsteine liefern & einbauen

Zulage zu den Positionen 05.06.0130. und 05.06.0140. fir das
Liefern und Setzen von Kurvenbordsteinen R =9 M.

18,000 M

05.06.0160. Absenkstein liefern & einbauen

Wie Pos. 05.06.0130., jedoch Absenkstein von HB 15/30 auf
RB 15/22 r = 2cm, ohne Bewegungsfugen.

2,000 M s e,
05.06.0170. Tiefbord liefern & einbauen
Wie Pos. 05.06.0130. , jedoch Form TB 10/20, ohne
Bewegungsfugen.
3,000 M s e,
05.06.0180. Betonhoch- bzw. Betonrundborde schneiden

Betonhoch- bzw. Betonrundborde 15/20 bis 12/15/30cm
schneiden. Schnitt sauber und gerade mit Trennscheibe her-
stellen, einschl. aller Nebenleistungen.

4,000 Stek oo e

05.06.0190. Betontiefborde schneiden

Wie Position 05.06.0170., jedoch Schneiden von
Betontiefborden 6/20 bis 10/30 cm.

1,000 Stk i

Summe 05.06. Borde und Pflasterrinnen
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05.07. Plasterarbeiten und Bordsteine
05.07.0010. Betonpflaster rot liefern & einbauen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton liefern und ein-
bauen, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht
wird gesondert vergutet, MaRe L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm,
max., Kante abgeschragt, Horizontal-/\VVertikalschenkel bis 2
mm, im Lauferverband, Farbton rot, in Gehwegen, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 0/4 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1
cm, Baustoffgemisch fir Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
einkehren und einschlammen.

245,000 M2 L e

05.07.0020. Betonrasengittersteine grau liefern & einbauen

Pflasterdecke, aus Betonrasengittersteinen, ungebundene Bau-
weise, Tragschicht wird gesondert vergitet, Dicke 80 mm, Kan-
te abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Farbton
grau, auf PKW-Stellplatzen, Bettung aus Baustoffgemisch Kor-
nung 0/5 aus natirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1 cm, Fugen und Kam-
mern verfillen mit Splitt, Kérnung 2/5.

65,000 M2 L

05.07.0030. Pflaster schneiden, bis d =8 cm

Schnittkanten in Pflasterflachen bis 8 cm Dicke, sauber und ge-
rade mit Trennscheibe herstellen, einschl. aller Nebenleistun-
gen.

30,000 M s

Summe 05.07. Plasterarbeiten und Bordsteine @ e,
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05.08. Schichten ohne Bindemittel
05.08.0010. Rickbau wassergebundene Decke

Riickbau der wassergebundenen Decke aus Baustoffgemisch,
in Geh- und Radwegen, Dicke bis 5 cm, Ausfiihrung staubarm
TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behélter des
AN lagern und beproben.

Vergitung der Entsorgung/Verwertung tibernimmt AN.

10,000 M3

05.08.0020. Riickbau Schichten ohne Bindemittel, bis 20 cm

Ruckbau der Schichten ohne Bindemittel (STS/FSS) aus Bau-
stoffgemisch, in Geh- und Radwegen, Dicke bis 20 cm, aufge-
nommene Stoffe sammeln, im Behélter des AN lagern und be-
proben.

Die Mischprobe wird gesondert vergiitet. Vergitung der Entsor-
gung/Verwertung tibernimmt AN.

20,000 M3 e ————
05.08.0030. Riickbau Schichten ohne Bindemittel, liber 20 bis 50 cm
Wie Position 05.08.0020., jedoch in Seitenstreifen, Dicke tiber
20 bis 50 cm.
55,000 M3 et e,
05.08.0040. FSS 0/32 in Parkflachen, liefern und einbauen

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12/24 BkO,3, in Parkflachen, Verformungsmodul auf der Ober-
fliche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch fir Frost-
schutzschicht, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kor-
nung 0/32, Schichtdicke 18 cm.

22,000 M3 i e

05.08.0050. STS 0/32 in Parkflachen, liefern und einbauen

Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, in
Parkflachen, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
120 MPa, aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, natiirli-
che Gesteinskdérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke
tber 12 bis 15 cm.

18,000 M3

05.08.0060. STS 0/32 in Gehwegen, liefern und einbauen

Schottertragschicht, in Gehwegen, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch fir
Schottertragschicht, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Koérnung 0/32, Schichtdicke iiber 12 bis 15 cm.

3,500 M3 i
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05.09. Kanalreparaturen und -neubau
05.09.0010. Verbau gem. DIN 4124 fiir partielle Kanalsanierung bis
3,0 m Tiefe

Baugrube gemdR DIN 4124 verbauen. Verbau fir
Leitungssanierung einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des
AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechni-
schen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung
mit dem Zufillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lénge in der
Achse des Verbaus horizontal, und der H6he tUber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis
10 cm uber Gelande Oberflache. Verbau fiir partielle Baugru-
ben. Grabentiefe Giber 1,25 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite 1,50
M.

3,000 M2 L,

05.09.0020. Anschlussleitung PP-MD, SN16, DN 150, Tiefe bis 1,50
m, Einzelrohrgraben

Anschlussleitung in  Ortslage zum  Schacht bzw.
Sammelrohrleitung mit statisch erforderlicher Rohrwanddicke
fir den Anschluss der Anschlussleitung an den Sammelkanal
herstellen, einschl. Bodenaushub im Boden des
Homogenbereichs A (entspricht den Klassen 3-5 gem. DIN
18300) herstellen. Anschliisse werden gesondert berechnet.
Lieferung und Einbau samtlicher erforderlicher Formstiicke
(Bogen, Ubergangs- und Formstiicke) und allen Nebenarbei-
ten. Verlegetiefe bis 1,50 M. Verbau wird gesondert berech-
net. Rohr und Formstiicke DN 150 aus Polypropylen mit mine-
ralischen Additiven (PP-MD, SN16) gem. DIN EN
14758-1:2005 und eingelegter patentierter Lippendichtung,
(Hersteller Wavin o. giw.). Rohrleitung SN 16 - Ringsteifigkeit >
16 KN/m? gem. DIN EN ISO 9969 = SLW 60 nach DIN 1072.

In Einzellangen. Auflager aus Sand oder Kiessand, mind. 10
cm stark, nach DIN EN 1610 herstellen. Sand oder
Kiessandummantelung bis 30 cm dber Rohrscheitel her-
stellen. Material liefert AN. Geeigneten lehmfreien und stein-
freien Fillboden (Boden der Bodenklasse 3 = Fiillkies) nach
Rohrverlegung oberhalb Rohrummantelung lagenweise ein-
bauen und verdichten (bis ca. 20 cm unterhalb OK vorh.
Oberflache). Baugrube fiir Rohrleitung in Einzellangen.
Gesamter Aushubboden geht in Eigentum des AN iber und
wird beseitigt. Abgerechnet wird nach der Ldnge der Lei-
tungsgraben, gemessen in der Achse, von Achse Sammelkanal
bis Ubergabepunkt alte/neue Anschlussleitung. Einschl. aller
Materialien und Arbeiten.

3,000 M e
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05.09.0030. Anschluss herstellen, Ubergang von neu auf alte Ltg.,
DN 150 als Zulage

Anschlussleitung DN 150 an Spitzende einer bestehenden
Rohrleitung DN 100-150 in jeder Tiefe der Baugrube anschlie-
Ren, einschl. Ablangen der Rohre, Sdubern von Muffen und
Spitzenden, Zulieferung von Kleinmaterial, Formstiicken und al-
len erforderlichen Nebenkosten, als Zulage zu Pos.
05.09.0020.

Alte Leitung: DN 100-150 Stz, B, PE, PP oder PVC

Neue Leitung: DN 150 PP-MD, SN16

Einschl. aller Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St s

05.09.0040. Vorhandene Anschlussleitungen DN 100 bis 200 mm
abbrechen und beseitigen

Vorhandene Rohrleitungen DN 100 bis 200 der Materialien Be-
ton, Steinzeug oder Kunststoff, im Zuge der Herstellung/Sanie-
rung der SW-/RW-Kanéle oder Anschlussleitungen, abschnitts-
weise entsprechend dem Baufortschritt erschitterungsfrei ab-
brechen bzw. ausbauen.

Rohrleitungen = bestehende, nach Kanalbau auf3er Betrieb ge-
nommene SW-/RW-Kandle in Einzellangen, auch innerhalb der
partiellen Sanierungen, einschlieBlich der vorgefundenen Form-
stiicke wie Abzweige/Stutzen oder Bégen.

Die vollstandig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben
erschitterungsfrei zu trennen und abzubrechen bzw. in
Teilldngen nach Wahl des AN zu trennen und abzutransportie-
ren. Abbruchgut geht in Eigentum des AN iber und wird auf
Kosten des AN beseitigt.

Tiefe der Rohreitungen tber 1,25 bis 3,50 m unter OK Gelan-
de. Aufrechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen
Grundstiicksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergiitet.

3,000 m

05.09.0050. Manschettendichtung DN 150, Breite 150 mm

Manschettendichtung nach DIN EN 295 T4, Typ 2 B, Breite 150
mm, zur Verbindung von glatten Steinzeugrohr-Spitzenden mit-
tig tiber dem Ronhrspalt liefern u. Einbauen. U.a. zum Ubergang
von Altrohren = DN 150 Stz nach DIN 1230 oder alter auf Neu-
rohre = DN 150 Stz nach EN 295-1, Tragfahigkeitsklasse 34.
M-Dichtung aus Kautschuk-Elastomer-Dichtring und Edelstahl-
Stutzkorper mit Spannschléssern (Stahl-Nr. 1.4301) einschlief3-
lich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen Aufen-
durchmessern.

1,000 St

05.09.0060. StraBenablauf Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des StralRenablaufs aus unbewehrtem Beton inkl. Ei-
mer und Aufsatz, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150, lar-
marm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufge-
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nommene Stoffe nach Wahl des AN entsorgen. Die
Entsorgungskosten sind einzurechnen.

1,000 St

05.09.0070. StraBenablauf Beton liefern und setzen

Betonteilkombination fur StralRenablauf fiir Langsaufsatz, ohne
Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 6a - 11 -
10b - C3, mit Steckmuffe, Aufsatz fiur Ablauf DIN 4052, Rost
aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, MaRe L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Einlage, auf
Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN 1045-2, Dicke mind.
20 cm, Ablauf an Leitung anschlie3en.

1,000 St

Summe 05.09. Kanalreparaturen und -neubau

Summe 05. Am Pfarrgarten
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05. Am Pfarrgarten
05.01. Beweissicherung
05.02. Stundenlohnarbeiten
05.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung L
05.04. Verwertung / Entsorgung
05.05. Asphaltarbeiten
05.06. Borde und Pflasterrinrnen
05.07. Plasterarbeiten und Bordsteine
05.08. Schichten ohne Bindemittel
05.09. Kanalreparaturen und -neubau
Summe 05. Am Pfarrgarten
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LV 01
05. Am Pfarrgarten
Summe LV 01 Deckensanierungen Am Pf...

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

(Ort) (Datum) (Rechtsgiiltige Unterschrift)
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