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Baubeschreibung
Im Rahmen dieser Manahme werden am Standort Rehwinkel

16, 30926 Seelze Tief- und Kanalbauarbeiten zur Emeuerung
und Herstellung von Regenwasseranlagen durchgefiihrt. Ziel ist
die normgerechte Ausfiihrung der Kanale, Schachte und
Anschlussleitungen einschlieBlich aller Nebenleistungen sowie
der vollstandigen  Wiederherstellung der betroffenen
Oberflachen.

Lage und ErschlieBung der BaumaBnahme

Die BaumaBnahme befindet sich im Rehwinkel 16, 30926
Seelze, im Stadigebiet der Stadt Seelze (Region Hannover).
Das Baufeld liegt innerhalb eines bestehenden Wohngebiets
und ist Uber das offentliche StralRennetz erschlossen. Die
Anfahrt erfolgt iber die ibergeordneten Verkehrsachsen der
Stadt Seelze sowie iber die B 441 und die Autobahn A 2
(Anschlussstellen Garbsen bzw. Hannover-Brink). Die letzten
Zufahrten verlaufen Gber Wohnstralen; die An- und Abfahrt
von Bau- und Lieferfahrzeugen ist daher mit besonderer
Riicksicht auf den Anliegerverkehr durchzufiihren.

Ubersicht der auszufiihrenden Leistungen

Der Leistungsumfang umfasst Erdarbeiten, die Herstellung von
Baugruben und Rohrgraben mit Verbau, den Riickbau
bestehender Regenwasserhaltungen und Schéchte, den
Neubau von Regenwasserhaltungen einschlie8lich Lieferung
und Verlegung von Regenwasserrohren, die Lieferung und den
Einbau neuer Schachte einschliellich Schachtanpassungen
und Schachtsanierungen, die Stilllegung einzelner bestehender
Haltungen, die Herstellung und  Anbindung von
Anschlussleitungen  sowie erforderliche = Umbau- und
Anpassungsarbeiten an bestehenden gemauerten Schéchten.

Weiterhin umfasst die Leistung WasserhaltungsmalRnahmen,
temporare Ersatz- bzw. Interimsentwasserung, Reinigungs-,
Praf- und TV-Inspektionsleistungen, die ordnungsgemaie
Entsorgung anfallender Materialien, die Wiederherstellung der
Oberflachen sowie die vollstindige Dokumentation der
ausgefiihrten Arbeiten.

Schichte : Ubersicht und MaRnahmen

Schacht ALR568: Riickbau / Neubau.
Schacht ALR569: Riickbau
Schacht ALR630: Neubau.
Schacht ALR631: Neubau.
Schacht ALR632: Neubau.
Schacht ALR629: Riickbau
Schacht ALR633: Neubau.
Schacht ALR634: Neubau.
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Schacht ALR624: Anpassung des Schachtunterteils fir DN500
Kanal.
Hausrevisionsschacht (RS) : Neubau

Haltungen: Ubersicht und MaBnahmen

Haltung

ALR568: Riickbau

ALR569: 11,19 m Riickbau, 25,95 m Stilllegung
und ALR629: 31,93 m Rickbau, 64,63 m Stilllegung.

Haltung ALR568-n, ALR630, ALR631, ALR632, ALRG633:
Neubau.

Haltung ALR634: Ausbau und Ersatz durch neue DN500
Haltung.

Anschlussleitungen

Herstellung neuer Anschlussleitungen einschlieBlich
fachgerechter Anbindung an die neu herzustellenden
Schéchte .

Bauausfiihrung und Randbedingungen

Die Arbeiten erfolgen im Bestand bei beengten
Platzverhaltnissen. Angrenzende Gebaude, Grundstiicke und
Verkehrsflachen sind zu schitzen. Die Bauausfiihrung erfolgt
abschnittsweise.

Wasserhaltung / Grundwasser

Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 1,21 m bis 1,41 m unter
Gelandeoberkante. Wahrend der Bauausfilhrung sind
temporare Wasserhaltungs- und
Grundwasserabsenkungsmafnahmen vorzusehen. Die
Standsicherheit der Baugruben ist durch geeigneten Verbau
sicherzustellen.

Oberflachenwiederherstellung

Nach Abschluss der Arbeiten sind alle betroffenen
Oberflachen, insbesondere Gehwege und Verkehrsflachen,
gemal Bestand und den einschlagigen Richtlinien (RStO)
wiederherzustellen.

Priifung, Abnahme und Dokumentation

Nach Fertigstellung sind Reinigungsarbeiten,
Dichtheitsprifungen und TV-Abnahmeinspektionen
durchzufithren. Eine vollstdndige Dokumentation einschlieBlich
Vor- und Nachzustand der Baustelle ist zu erstellen.
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Vorbemerkung

Priifung der Unterlagen

Bestehen nach Auffassung des Bieters bzw. Auftragnehmers
(AN) Fehler, Widerspriiche, Unvollstéandigkeiten oder
Unklarheiten in den Unterlagen, sind diese dem Auftraggeber
(AG) unverziglich mitzuteilen. Die Kommunikation erfolgt
wahrend des gesamten Vergabeverfahrens in schriftlicher
Form ausschlieBlich iber die Zentrale Vergabestelle.

Giiteschutz Kanalbau Ausfiihrungs bereich AK2 oder AK3

Der Bieter bzw. der spéatere Auftragnehmer muss mit
Angebotsabgabe und wahrend der Werkleistung die fachliche
Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit,
Zuverlassigkeit der technischen Vertragserfilllung) und
Gutesicherung des Unternehmens nachweisen.

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut far
Gitesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen
Gitesicherung Kanalbau RAL-GZ 961') sind fur die
nachstehend angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfiillen
und mit Angebotsabgabe nachzuweisen:

AK2 oder AK3

mit Angabe der Ausfilhrung von Leistungen in den letzten 3
Geschéftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind.

Die Anforderungen gelten als erfiillt, wenn der Bieter bzw. der
spatere Auftragnehmer im Besitz des entsprechenden RAL-
Gutezeichens Kanalbau ist und dieses nachweist oder wenn
der Bieter bzw. der spatere Auftragnehmer einen
entsprechenden Nachweis gemaR Abschnitt 4.1 RAL-GZ 961
(Erstprifung) vorlegt und mit Beginn der Arbeiten eine
Gutesicherung gemaB  Abschnitt 4.3 RAL-GZ 961
(Fremdiberwachung) besteht.

Nachunternehmer
Die Nachunternehmer sind verbindlich mit Angabe der
auszufithrenden Leistungen, Nachweise, Zertifikate,

Kapazitaten etc. aufzufithren.

Archaologische Funde oder Befunde:
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Archéologische Funde oder Befunde — 2z B. auffallige
Bodenverfarbungen, GefaRscherben, Graber, Knochen, Geréte
aus Stein und Metallen, Minzen, bearbeitete Holzer,
Steinsetzungen aller Art, Fundamente, Keller, Brunnen u. a. —
konnen nicht ausgeschlossen werden.

Sollten sich bei bodeneingreifenden Arbeiten ein Verdacht
ergeben auf das Vorhandensein von archdologischen Funden
oder Befunden, so sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen und
die Fundstelle vor Zerstdrung zu sichern. Uber den Fund ist die
zusténdige Behoérde nach § 14 NDSchG unverziglich zu
informieren.

Die Fundmeldung kann tber die Kommunalarchaologie (Untere
Denkmalschutzbehérde) oder iber das niedersachsische
Landesamt fiir Denkmalpflege (NLD) in Hannover mit seinen
Stutzpunkten in Braunschweig, Lineburg und Oldenburg
erfolgen.

Querung bestehender Haltungen

Im Bereich der geplanten Kanaltrasse befinden sich
bestehende Gas- und Trinkwasserleitungen, die die geplante
Haltung queren.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig
Kontakt mit den zustandigen Versorgungstragern
aufzunehmen, die Lage der Leitungen festzustellen und die
erforderlichen Abstimmungen und Sicherungsmafnahmen
eigenverantwortlich durchzufiihren.

Bedarfsposition

Bedarfspositionen diirfen nur nach vorheriger schriftlicher
Anordnung des Auftraggebers bzw. der o6rtlichen
Bauiiberwachung ausgefiihrt werden.

Abbrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaf mit der
ortlichen Bauiiberwachung. Rechnungen ohne pruffahiges und
abgestimmtes Aufmal kénnen zuriickgewiesen werden.

Teilabnahme

Teilabnahmen fiir spater nicht mehr einsehbare Leistungen
sind vom Auftragnehmer rechtzeitig anzumelden. Ohne
Anmeldung tragt der Auftragnehmer das Risiko erforderlicher
Freilegungen.

Dokumentation

Die volistandigen Bestandsunterlagen sind spétestens zwei
Wochen vor der VOB-Abnahme vorzulegen. Ohne vollstandige
Bestandsunterlagen erfolgt keine VOB-Abnahme und keine
Prifung der Schlussrechnung.
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Fur alle gelieferten und eingebauten Stoffe und Bauteile sind
dem Auftraggeber rechizeitig und unaufgefordert die
erforderlichen  Eignungs-, Gite- und Prifzeugnisse,
Herstellerangaben, Lieferscheine sowie  Wiegescheine
vorzulegen.

Dies gilt insbesondere fiir Rohre, Formstiicke, Schachtbauteile,
Dichtungen, Auflageringe, Flissigboden/ZFSV,
Frostschutzmaterial, Schottertragschicht, Bettungsmaterial und
Beton. Der Auftragnehmer hat einen pruffahigen Mengen-Soll-
Ist-Vergleich zu fuhren.

Umrechnungswerte

Soweit keine Wiegescheine oder gesonderten Nachweise
vorliegen, gelten fir Gberschlagige Mengenansétze folgende
Umrechnungswerte:

Boden/Aushub: 1,80 /m?

Oberboden: 1,70 /m?*
Schotter-/Frostschutzmaterial: 2,25 t/m? verdichtet
Betonabbruch: 2,20-2,50 t/m3
Pflaster-/Bauschutt: 1,80-2,20 t/m?

Bei Abrechnung nach Gewicht sind Original-Wiegescheine mit
Baustelle, Datum, Stoffart und Entsorgungsstelle vorzulegen.

Allgemeingiiltige Vorschriften, Regeln, Normen und
Literatur

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Bau- und
Einsatzstellen nach den gesetzlichen, polizeilichen und
Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen MalRRnahmen unter
voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu
veranlassen. Er haftet dem Auftraggeber fir alle aus der
Unterlassung solcher MaRnahmen entstehenden Schaden.

Der Auftragnehmer hat sich generell tGber die Gasfreiheit der
Kanale zu vergewissern und eventuelle
Sicherungsmanahmen und Beluftungseinrichtungen in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Der Auftragnehmer muss folgende Gefahren beriicksichtigen
und durch Einhaltung der Vorschriften jegliche Geféahrdung des
eingesetzten Personals vermeiden:

- Gefahr durch besonders hohe Temperaturen des Abwassers
bzw. durch unzureichende Sicherung

- Infektionsgefahr, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr z. B.
durch Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid, Benzin- oder
Lésungsmitteldampfe sowie durch andere toxische Stoffe

- Explosions- bzw. Brandgefahr durch brennbare Stoffe (Ex-
Zone 1)
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- Absturzgefahr durch feuchte / verschmutzte Anlagenteile

Der Auftragnehmer ist fir die Beachtung und Einhaltung der
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) verantwortlich.

1. Kanalsanierung in offener Bauweise
1.1. Allgemeine und vorbereitende Leistungen
1.1.10. Aufbereitung der iibergebenen digitalen Unterlagen

(Listen & Pléne)

Die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten digitalen
Unterlagen, Listen und PDF-Dateien sind vom Auftragnehmer
bei Bedarf auszudrucken.

In den Einheitspreisen sind séamtliche Lohn-, Material- und
Gerdtekosten sowie der Aufwand fir erforderliche
Ergénzungen enthalten.

1,000 PSCH

1.1.20. Verkehrsrechtliche Anordnung

Erstellung einer verkehrsrechtlichen Anordnung fur die
gesamte Baustelle.

Die Position umfasst samtliche Leistungen, insbesondere:
- Erstellung eines Ubersichtsplans,

- Einreichung der Plane,

- Abstimmung mit der zustandigen Verkehrsbehérde,

- Abstimmung mit der Polizeibehérde,

- efc.

In den Einheitspreisen sind samtliche Arbeitszeiten, Material-
und Geratekosten enthalten.

1,000 PSCH

1.1.30. Bauzeitenplan aufstellen

Der AN hat innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Auftragserteilung einen detaillieten Terminplan in 2-facher
Ausfertigung zur Abstimmung mit dem AG vorzulegen.

Der Bauzeitenplan ist mit dem Baufortschritt abzugleichen, bei
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Bedarf fortzuschreiben und dem AG zur Genehmigung
vorzulegen. Abweichungen sind dem AG unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

1,000 PSCH

1.1.40. Leitungsauskiinfte etc. einholen

Der AN hat vor Beginn der Bauarbeiten samtliche
erforderlichen Leitungsauskiinfte bei den zustandigen
Versorgungstragern (zz B. Gas, Wasser, Strom,
Telekommunikation) rechtzeitig einzuholen und auf der
Baustelle bereitzuhalten.

Die Einholung umfasst auch notwendige Abstimmungen mit
den Versorgungstragern sowie die Ubergabe der Unterlagen an
den AG bzw. die értliche Bauiliberwachung.

1,000 PSCH

1.1.50. Abstecken der Hauptachsen

Abstecken der Kanal-, Leitung-, Kabel- und
Bauwerkshauptachsen der zu erstellenden Anlagen in die
Ortlichkeit nach den vom AG / der BU dem AN {ibergebenen
Messpunkten bzw. Koordinaten. Der AN hat die ihm
ubergebenen Messpunkte bzw. Koordinaten der Kanal-,
Leitung-, Kabel- und Bauwerkshauptachsen im Bezug auf die
Anschlusspunkte an den Bestand durch eigene Messungen auf
ihre Plausibilitat zu Gberprifen. Unstimmigkeiten sind mit dem
AG / der BU abzuklaren. Die ibrigen Achsen (Randachsen,
Nebenanlagen etc.) sind durch den AN gemaR der
ubergebenen  Messpunkten bzw. Koordinaten selbst
abzustecken. Samtliche planmaRig oder unplanmaBig
aufgefundenen Kanale, Leitungen, Kabel und sonstige Anlagen
werden vom AN in ETRS89/UTM nach Lage und Ho6he
eingemessen und dokumentiert. In den Einheitspreis ist die
Durchfiihrung der vermessungstechnischen

Arbeiten einzurechnen.

1,000 PSCH

1.1.60. Absteckpunkte sichern

Absteckpunkte der Kanal-, Leitung-, Kabel- und
Bauwerkshauptachsen sichern. Die Art der Sicherung und
Kontrolle der Absteckpunkte obliegt dem AN.

10,000 St i e

Summe 1.1. Allgemeine und vorbereitend... @
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1.2. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Lager- und Arbeitsflachen

Der Auftragnehmer ist fiir die Beschaffung und Organisation
aller erforderlichen Lager- und Arbeitsflachen einschlieBlich
Flachen fir Baustelleneinrichtungen, Gerate und Unterkiinfte
verantwortlich. Reichen die vom Auftraggeber zur Verfugung
gestellten Flachen nicht aus, hat der Auftragnehmer auf eigene
Kosten geeignete zuséatzliche Flachen zu beschaffen oder
anzumieten.

Die im Baufeld liegenden Flachen diurfen aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten nur eingeschrankt als Lager- oder
Arbeitsflachen genutzt werden. Eine Nutzung o6ffentlicher
StraBen- und Wegebereiche ist nur nach vorheriger
Abstimmung mit der zustdndigen StraBenbau- bzw.
StralRenverkehrsbehdrde zuldssig. Die beanspruchten Flachen
sind mit geeigneten SchutzmaRRnahmen, wie z. B. Stahlplatten
oder Baggermatratzen, zu sichern.

Alle Lager- und Arbeitsflachen sind gegen unbefugten Zutritt zu
sichern und wahrend der gesamten Bauzeit in einem
verkehrssicheren Zustand zu halten. Die Nutzung von Natur-
oder Landschaftsschutzgebieten als Lagerflachen st
unzulassig.

Reinigung und Unterhaltung

Samtliche durch den Auftragnehmer benutzten 6ffentlichen
StraBen und Wege sind wahrend der gesamten Bauzeit in
ordnungsgeméfRem Zustand zu halten und mindestens einmal
taglich zu reinigen. Bei Bedarf oder auf Anweisung des
Auftraggebers ist haufiger zu reinigen.

Die hierdurch entstehenden Aufwendungen sind Bestandteil
der Baustelleneinrichtung und werden nicht gesondert vergitet.
Bei Nichtbeachtung gehen samtiliche Schaden und daraus
resultierende Anspriiche zu Lasten des Auftragnehmers.

Arbeitszeiten

Die regelmaBigen Arbeitszeiten liegen an Werktagen zwischen
07:00 Uhr und 19:00 Uhr. Arbeiten auBerhalb dieser Zeiten
darfen nur nach rechtzeitigem schriftichem Antrag des
Auftragnehmers und nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers durchgefiihrt werden.

Schutz benachbarter Bereiche

Der Auftragnehmer hat alle notwendigen MaRBnahmen zu
treffen, um Schaden an angrenzenden Gebduden, Anlagen,
Einfriedungen, StraBen, Zufahrten und Nachbargrundstiicken
zu vermeiden. Treten dennoch Schaden auf, sind diese
unverziglich und auf eigene Kosten des Auftragnehmers zu
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beseitigen. Beschédigte Bauteile sind mit gleichwertigen
Materialien und fachgerechter Ausfihrung in den
urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Lagerung von Gerdten und Materialien

Die Lagerung von Baugeraten, Maschinen und Materialien ist
Bestandteil der Baustelleneinrichtung. Stehen auf oder in der
Nahe der Baustelle keine geeigneten Lagerflichen zur
Verfigung, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten
entsprechende Flachen zu organisieren oder anzumieten.
Miet-, Unterhaltungs- und Wiederherstellungskosten sind in
den Angebotspreisen einzurechnen.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung fiir die Bauausfiihrung erfolgt uber ein
Standrohr mit Wasserzahler, das an einen Unterflurhydranten
der offentlichen Trinkwasserversorgung angeschlossen wird.
Samtliche Kautionen, Mietgebihren und Verbrauchskosten
tragt der Auftragnehmer. Diese Kosten sind im Angebot
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer ist fur die Einholung
eventuell erforderlicher Genehmigungen beim zustandigen
Versorgungsunternehmen verantwortlich.

Stromversorgung

Der Auftragnehmer stellt die Stromversorgung fiir alle
Bauleistungen sicher. Ist kein Netzanschluss vorhanden, ist ein
mobiles Stromaggregat oder eine gleichwertige Anlage auf
eigene Kosten zu betreiben. Alle Anlagen und Gerate mussen
den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen,
insbesondere den folgenden DGUV-Informationen: DGUV
203-005 ,Auswahl und Betrieb ortsveranderlicher elektrischer
Betriebsmittel*, DGUV  203-004 Einsatz elektrischer
Betriebsmittel bei erhdhter elekirischer Geféahrdung“ sowie
DGUV 203-006 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf
Bau- und Montagestellen®.

Arbeitsvorbereitung und Geriteeinsatz

Alle fir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Bauarbeiten
erforderlichen organisatorischen und vorbereitenden
MaRnahmen, einschlieflich der Erstellung und Fortschreibung
von Bauzeitenplanen, Arbeits- und
Baustelleneinrichtungsplénen, sind durch den Auftragnehmer
zu erbringen.

Der Auftragnehmer stellt eine fachkundige Kolonne mit allen fir
die Rohrsanierung erforderlichen Geraten und Werkzeugen,
wie Rohrschneidern, Hochdruckreinigern, TV-
Inspektionskameras mit  Aufzeichnung und  weiteren
Betriebsmitteln, bereit. SGmtliche Gerate sind zur Baustelle zu
transportieren, betriebsbereit aufzubauen und wéhrend der
Bauzeit zu unterhalten.

Baustrafe
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Zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des uUberwiegend aus
Gras- und bindigem Boden bestehenden Baufeldes hat der
Auftragnehmer eine geeignete provisorische Baustralie
herzustellen. Diese ist entsprechend den Ortlichen
Gegebenheiten entweder mit Fahrplatten oder als
Schottertragschicht auf Geotextil auszufithren. Die BaustralRe
dient ausschlieRlich der innerbetrieblichen Baustellenlogistik
und ist nach Abschluss der Arbeiten vollstandig zuriickzubauen
und die Flachen wiederherzustellen.

Baustelleneinrichtungen

Der Auftragnehmer errichtet und unterhalt alle notwendigen
provisorischen und dauerhaften Baustelleneinrichtungen, wie
Baustellenbiiros, Lagerplatze, Materialdepots, Werkstatten,
Zufahrten und befestigte Wege. Falls erforderlich, sind
Anschliisse fiir Strom, Wasser und Entsorgung herzustellen.

Oberflachenarbeiten, wie das Entfernen von Bewuchs und das
Einebnen von Flachen, sind nach Bedarf auszufiihren. Reichen
die vom  Auftraggeber zur Verfigung  gestellten
Grundstiicksflachen nicht aus, hat der Auftragnehmer
geeignete zusatzliche Flachen eigenstandig zu beschaffen.

Kostenregelung

Alle Kosten fiir die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb
von Baustelleneinrichtungen, Geraten und
Versorgungsanlagen, einschlieRlich Mieten, Pachten,
Gebiihren und Genehmigungen, sind in den Einheitspreisen
der jeweiligen Leistungen enthalten. Eine gesonderte
Vergitung erfolgt nur, sofern entsprechende Positionen
ausdriicklich im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt sind.

In allen anderen Fallen gilt die Pauschale fiur die
Baustelleneinrichtung fur samtliche Leistungen, die zur
Herstellung, zum Betrieb und zur Raumung der Baustelle in
allen Bauabschnitten erforderlich sind.

1.2.10. Baustelle einrichten, vorhalten, betreiben u. raumen

Herstellen, Vorhalten und R&umen der gesamten
Baustelleneinrichtung gemalR Vorbemerkung, einschlieBlich
aller fur die Durchfiuhrung der Bauarbeiten erforderlichen
Einrichtungen, Maschinen, Gerate, Werkzeuge sonstige
Betriebsmittel, Flachen und Versorgungseinrichtungen.

Hierzu zahlen insbesondere die Bereitstellung von
Baustellencontainern, Lager- und Arbeitsflichen, Zufahrten,
Strom- und Wasserversorgung, sowie die erforderlichen
Schutz- und SicherungsmaRnahmen.

Die Baustelleneinrichtung ist wahrend der gesamten Bauzeit in
ordnungsgeméBem, verkehrssicherem und betriebsfahigem
Zustand zu halten.

1,000 PSCH
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1.2.20. Provisorische BaustraBle herstellen, vorhalten und
rdaumen

Herstellen, Vorhalten und R&umen einer provisorischen
BaustraBe (b ca. 3,5 m) auf Gras- und bindigem Untergrund
gemafn Vorbemerkung.

Ausfiihrung als Schottertragschicht 0/32 mm, ca. 20 cm dick,
auf Geotextil-Trennlage Klasse > 3 (Flachengewicht = 150
g/m?), geeignet zur Trennung von bindigem Boden und
Schotter. Die BaustraBe ist in durchgehender Breite
herzustellen und zusétzlich um erforderliche Arbeits- und
Montagebuchten (z. B. fir Materialablage, Geratedrehbereiche,
Pumpensumpfe) zu erweitern. Wahrend der gesamten Bauzeit
in funktionsfahigem Zustand zu halten und nach Abschluss
vollstandig zuriickzubauen und die Flachen wiederherzustellen.
EinschlieBlich Verdichtung, Profilierung, Gelandeanpassungen
sowie samtlicher Nebenleistungen, Transport, Vorhalten und
Abtransport des Materials.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle.

480,000 M? e e

*** Bedarfsposition mit GB
1.2.20.1 Zulage Stellplatz auf Rasenflachen

Herstellen, Vorhalten und R&umen eines provisorischen
Stellplatzes fiur Anlieger auf Gras- und bindigem Untergrund
gemafn Vorbemerkung.

Ausfiihrung als Schottertragschicht 0/32 mm, ca. 20 cm dick,
auf Geotextil-Trennlage Klasse > 3 (Flachengewicht = 150
g/m?), geeignet zur Trennung von bindigem Boden und
Schotter. Der Stellplatz ist in erforderlicher Gr6éRe zur
temporaren Nutzung durch Anliegerfahrzeuge herzustellen.

15,000 M? L s

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung, Verke...
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1.3. Verkehrssicherung

Die Absicherung und Abgrenzung der Baustelle ist gemaR den
geltenden gesetzlichen und technischen Vorschriften
auszufuhren. Grundlage sind insbesondere die folgenden
Regelwerke:

- ZTV-SA (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Stra3en),

- MVAS 99 (Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir die
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
StralRen),

- RSA 21 (Richtlinien fiir die verkehrsrechtliche Sicherung von
Arbeitsstellen an Straen),

- ASR Ab52 (Technische Regeln fiir Arbeitsstatten -
Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf
Baustellen im Grenzbereich zum StraRenverkehr).

Die Baustelle ist so abzusichern, dass:
- der Schutz der Bauarbeiter jederzeit gewahrleistet ist,

- unbeteiligte Dritte vor Gefahren der Baustelle gewarnt und
geschiitzt werden,

- Sachschéden an Eigentum und Baustelleneinrichtung
vermieden werden.

Vor Beginn der Arbeiten ist sdmtliches Baustellenpersonal
unter Beriicksichtigung der ortlichen  Gegebenheiten
einzuweisen. Gefahrenbereiche sind eindeutig zu
kennzeichnen.

Fur alle Arbeiten im o6ffentlichen Verkehrsraum ist vorab eine
verkehrsrechtliche Anordnung iber Art, Umfang und Dauer der
Verkehrsregelung bei der zustindigen Behdrde bzw. beim
Stralenbaulasttrager einzuholen.

Die Bereitstellung, Aufstellung und Unterhaltung samtlicher
Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen zur
Sicherung der Baustelle obliegt dem AN. Fir die Ausfiihrung
der Verkehrssicherungs- und -regelungsmaBnahmen ist eine
zugelassene Fachfirma einzusetzen, die einem anerkannten
Fachverband oder Fachverein fiir Verkehrssicherung angehért.

Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten und Befahren zu
sichern. Verkehrszeichen sind ausschlieBlich gemaR StvO-
Muster mit RAL-gekennzeichneten, sturmsicheren Halterungen
aufzustellen (max. zwei Zeichen pro Pfosten). Gerate oder
Bauteile, die in den Verkehrsraum hineinragen, sind mit
Sicherheitskennzeichnungen nach DIN 30710 zu versehen.
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Fur ausreichende Beleuchtung, insbesondere bei Dunkelheit,
ist zu sorgen. Bei Teil- oder Vollsperrungen ist Dauerlicht zu
schalten.

Das Ende der Baumafnahme ist der zustdndigen Behérde
rechizeitig mitzuteilen. Absperrungen diirfen erst nach
Zustimmung des AG bzw. der értlichen Bauiiberwachung und
nach Ubernahme der Verkehrsflachen durch den zusténdigen
StrafRenbaulasttrager entfernt werden.

Wahrend der gesamten Bauzeit gilt:

- Der Anlieger-, FuBganger- und Radverkehr ist jederzeit
sicherzustellen.

- Fur Anlieger ist der Zugang, fir gewerbliche Anlieger
zusatzlich die Zufahrt zu gewéhrleisten.

- Gehwege sind freizuhalten, ordnungsgemaR zu unterhalten,
zu beleuchten und sauber zu halten; sie diirfen in der Regel
nicht befahren werden.

- AuBerhalb der Arbeitszeit ist die Baustelle regelmaRig zu
iberwachen, um bei Gewitter oder anderen Gefahrdungslagen
unverziiglich Baugruben, Verbaue, freigelegte Kanéle und
Leitungen auf Sicherheit zu priiffen und Gefahren rechtzeitig
abzuwenden.

In den Einheitspreisen sind das Aufstellen, Vorhalten,
Umsetzen und Entfernen sa@mtlicher Sicherungseinrichtungen
enthalten.

1.3.10. Baustellensicherung mit Absperrgitter aus Kunststoff, 2 -
seitige Leitblanke, Warnleuchte, Verkehrszeichen
aufstellen u. raumen

Absperrgitter aus Kunststoff (Breite = 2.100 mm, H6he = 1.000
mm) einschlieRlich der erforderlichen zweiseitigen Leitbaken
(Vz 605) mit den Abmessungen ca. 1.000 x 250 mm (H x B),
jeweils mit rot-weiBen Reflektionsflachen, den zugehorigen
Warnleuchten, FuBplatten sowie  den notwendigen
Verkehrszeichen gemanR StVO sind zu liefern, aufzustellen, fir
die gesamte Bauzeit vorzuhalten, nach Baufortschritt beliebig
haufig umzusetzen und nach Abschluss der Arbeiten
fachgerecht zu entfernen.

Der Betrieb und die tagliche Kontrolle sowie Bedienung der
Baustellensicherungsanlage  (einschlieBlich  Warn-  und
Schilderleuchten) sind werktaglich, montags bis freitags, in der
Zeit von 05:00 bis 20:00 Uhr, sicherzustellen und in die
Leistung einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach laufendem Meter offener
Montagegrube fiir die komplette vierseitige Sicherung der
Baugrube sowie fiir die Sicherung samtlicher erforderlicher
Tiefbauarbeiten innerhalb der jeweiligen Teilbaustelle.

8,000 M s e,
Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 16 von 61




Stadt Seelze, OE 32.1
Rathausplatz 1
30926 Seelze seellze

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025 2 Almhorst Rehwinkel
LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.3.20. Behelfsbriicke f. FuBganger, bis 5 kN/ m?, B bis 1,5m, L
bis 2 m, mit 1 Aufgang herstellen u . rdaumen

Herstellen, Vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
R&umen einer Behelfsbricke fur FuRganger mit einer Nutzlast
bis 5 kN/m2, Bruckenbreite bis 1,5 m und Lange bis 2,0 m,
einschlielich eines beidseitigen oder einseitigen Aufgangs. Die
Konstruktion ist standsicher, rutschhemmend und mit seitlicher
Absturzsicherung (Gelander > 1,0 m) auszufiithren. Auflager,
Rampen und Ubergiange sind so herzustellen, dass ein
gefahrloser und barrierefreier Ubergang gewahrleistet ist. Die
Leistung wumfasst Transport, Montage, Unterhaltung,
Sicherung, Demontage und Abfuhr der Behelfsbriicke
einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten

1,000 St.

Summe 1.3. Verkehrssicherung
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1.4. Bauzaun

1.4.10. Mobilbauzaun H = 2,00 m liefern, aufstellen, vorhalten

und riickbauen

Liefern, Aufstellen und Vorhalten von mobil einsetzbaren
Bauzaunelementen aus feuerverzinktem Stahlgefiige. Zur
Erhéhung der Gelandesicherheit ist zwingend eine
engmaschige Ausfithrung mit einer Maschenweite von maximal
35 mm in der Breite und 150 mm in der H6he zu verwenden.

Abgerechnet wird nach tatsachlich aufgestellter Bauzaunlénge.

150,000 m

Summe 1.4. Bauzaun = e
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1.5. Ersatzvorflut/ Interimsentwédsserung

Wahrend der Bauzeit ist die Ableitung des anfallenden
Abwassers aus den Kanélen sowie aus den getrennten
Anschlussleitungen sicherzustellen. Das Abwasser ist hierzu in
den nachstgelegenen Schacht ALR624 einzuleiten.

Regenwasserableitung und Trockenhaltung des
Arbeitsraums

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ohne besondere Vergiitung
die Entwéasserung des Regenwassers im StraRenbereich sowie
in den Arbeits- und Montagegruben sicherzustellen. Dabei sind
Rickstau, Beeintrachtigungen des Anliegerverkehrs oder
Behinderungen des Bauablaufs zu vermeiden. Gleichzeitig ist
sicherzustellen, dass kein Niederschlagswasser in neu verlegte
Leitungen eindringt. Der Arbeitsraum ist wahrend der gesamten
Bauzeit trocken zu halten; anfallendes Grund-, Schichten- oder
Oberflachenwasser ist ordnungsgeman abzufiihren.

Grundwasserhaltung

Dringt Grundwasser ein, ist eine geeignete Wasserhaltung
herzustellen, um einen ftrockenen wund standsicheren
Arbeitsraum zu gewdhrleisten. Die Grundwasserstande
unterliegen  natirlichen  Schwankungen; die in den
Langsschnitten dargestellten Werte geben den Stand zum
Zeitpunkt der Vermessung wieder. Die erforderlichen
wasserrechtlichen Erlaubnisse zur Grundwasserabsenkung
und -ableitung liegen bei der zustandigen Behérde (Region
Hannover, Fachbereich Umwelt, HoltystraRe 17, 30171
Hannover) vor und sind vom Auftragnehmer vor Baubeginn
einzusehen und einzuhalten. Verst6Re gegen wasserrechtliche
Bestimmungen werden strafrechtlich verfolgt.

Die Baugruben liegen unter der Grundwasseroberflache,
sodass MafRnahmen zur Trockenhaltung der Baugrube
erforderlich sind. Aufgrund der hohen Durchlassigkeit der

wasserfuhrenden Bodenschichten ist die
Baugrubenentwasserung uber eine geschlossene
Grundwasserhaltung vorzusehen. Der
Bemessungswasserstand ist mit Gelandeoberkante (GOK)
anzusetzen.

Ausfiithrung und Betrieb der Wasserhaltung

Die Wasserhaltung ist wirtschaftlich und standsicher
auszufuhren, ohne Lockerung des Bodens im Leitungsbereich,
und darf nur in dem fiir den Baufortschritt erforderlichen MafR
betrieben werden. Der vom Auftragnehmer zu erstellende
Bauzeitenplan hat sicherzustellen, dass die
Grundwasserabsenkung zeitlich aufeinander abgestimmt und
gleichzeitig fiir alle im Grundwasserbereich auszufiihrenden
Arbeiten nutzbar ist. Kosten infolge von
Bauzeitiiberschreitungen oder unnétiger
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Wasserhaltungsmafnahmen werden nicht vergutet.

Die Wasserhaltung ist bis zum Verfillen der Baugruben
aufrechtzuerhalten, um Auftriebskrafte zu verhindern. Vor der
Abnahme oder Inbetriebnahme des Kanals ist die
Wasserhaltung in Abstimmung mit dem Auftraggeber auBer
Betrieb zu nehmen, um den natiirlichen Grundwasserstand zur
Dichtheitspriifung wiederherzustellen.

Allgemeine Vorbereitung

Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Auftragnehmer
anhand der vom Auftraggeber bereitgestellten Unterlagen,
Erlauterungen und Bestandsdaten sowie der gemeldeten
Wassermengen und gegebenenfalls Wasserstande ein
umfassendes Bild Uber die Ortliche Netzsituation zu
verschaffen. Die Lage und die maRgeblichen Hohen
eventueller Uberlaufe in Oberflichengewasser sowie die
Uberdeckungshéhen an kritischen Punkten werden vom
Auftraggeber vorgegeben. Der Auftragnehmer ist wahrend der
gesamten Bauphase fir den ordnungsgemafien Betrieb
samtlicher Einrichtungen, Leitungen und Anlagen
verantwortlich, einschlieRlich der regelmé&Rigen Kontrolle,
Wartung und der sofortigen Beseitigung von Undichtigkeiten.

1.5.10. Ersatz- bzw. Interimsentwasserung herstellen

Herstellen einer Ersatz- bzw. Interimsentwdsserung geman
Vorbemerkung zur Aufrechterhaltung der Abwasserableitung
wahrend der Bauzeit. Einbau der erforderlichen provisorischen
Leitungen, Pumpen, Anschliisse und Befestigungen bis zum
Schacht ALR 624.

Einschlielich Bereitstellung, Montage und betriebsfertiger
Herstellung samtlicher Anlagen.

1,000 PSCH

1.5.20. Ersatz- bzw. Interimsentwasserung betreiben und
unterhalten

Betrieb und Unterhaltung der gemaR Vorbemerkung
hergestellten Interimsentwasserung tber die gesamte Bauzeit.
RegelméaBige Kontrolle, Reinigung, Funktionsprifung und
Wartung der eingesetzten Pumpen und Leitungen.

EinschlieBlich Betriebsstoffe, Stromversorgung, Ersatzgerate
und Dokumentation.

8,000 WO i e

1.5.30. Ersatz- bzw. Interimsentwéasserung rdumen

Nach Abschluss der Arbeiten Rickbau und R&umung der
provisorischen Entwésserungseinrichtungen geman
Vorbemerkung. Abbau, Abtransport und Reinigung samtlicher
Leitungen, Schlduche, Pumpen und Zubehorteile sowie
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands.
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1,000 PSCH
1.5.40. Geschlossene Grundwasserhaltung im Rohrgraben

Geschlossene Grundwasserhaltung zur Trockenhaltung des
Rohrgrabens fiir die Kanalbauarbeiten entsprechend den
tatsachlichen Erfordernissen in Abstimmung mit dem
Auftraggeber herstellen, vorhalten, betreiben, iberwachen und
nach Beendigung der Arbeiten vollstédndig zuriickbauen.

Einschlielich aller hierfir erforderlichen Nebenleistungen,
insbesondere An- und Abtransport, Vorhaltung und Betrieb
samtlicher Gerdte, Pumpen, Brunnen-/Wellpointanlagen,
Saugleitungen, Druckleitungen, Sammel- und Ableitungen,
Energieversorgung, Reserveaggregate, Wartung, laufende
Kontrolle sowie aller Befestigungs- und Sicherungsarbeiten.

Einschlieflich  Ableitung des geférderten Wassers in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den zusténdigen
Stellen sowie unter Beachtung der einschlagigen
wasserrechtlichen und technischen Vorgaben.

Die Bemessung und Wahl des Systems erfolgen unter
Bericksichtigung der 6rtlichen Verhéltnisse in Abstimmung mit
dem Auftraggeber

Nachweis der Férdermenge uber Tagesmenge (Es werden nur
durchschnittliche Werte anerkannt).

Abgerechnet wird nach tatsachlich ausgefiihrter und vom
Auftraggeber angeordneter Lange der geschlossenen
Grundwasserhaltung.

146,000 M

1.5.50. Geschlossene Grundwasserhaltung in Baugruben

Geschlossene Grundwasserhaltung zur Trockenhaltung von
Baugruben, Schachtbaugruben und sonstigen 6rtlich
erforderlichen Aufgrabungen entsprechend den tatsachlichen
Erfordernissen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
herstellen, vorhalten, betreiben, iberwachen und nach
Abschluss der Arbeiten vollstandig zuriickbauen.

EinschlieBlich aller hierfir erforderlichen Nebenleistungen,
insbesondere An- und Abtransport, Vorhaltung und Betrieb
samtlicher Gerate, Pumpen, Brunnen-/Wellpointanlagen,
Saugleitungen, Druckleitungen, Sammel- und Ableitungen,
Energieversorgung, Reserveaggregate, Wartung, laufende
Kontrolle sowie aller Befestigungs- und Sicherungsarbeiten.

EinschlieRlich Ableitung des geférderten Wassers in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den zusténdigen
Stellen sowie unter Beachtung der einschlagigen
wasserrechtlichen und technischen Vorgaben.

Die Bemessung und Wahl des Systems erfolgen unter
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Beruicksichtigung der 6rtlichen Verhaltnisse in Abstimmung mit
dem Auftraggeber.

Nachweis der Férdermenge uber Tagesmenge (Es werden nur
durchschnittliche Werte anerkannt).

Abgerechnet wird je Baugrube, in der eine geschlossene
Grundwasserhaltung tatsachlich hergestellt, betrieben und
zuriuckgebaut wurde.

7,000 St s

Summe 1.5. Ersatzvorflut/ Interimsentwas... @ e
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1.6. Aufbruch und Riickbau

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten sind alle im Baufeld liegenden
befestigten Flachen wie Gehwege, Betonplatten, Plattenbelage,
Bordbereiche ordnungsgeman aufzubrechen und auszubauen.
Die Lage und Tiefe der vorhandenen Leitungen sowie
Hausanschlussleitungen ist vor Aufbruch zu orten und mit den
Versorgungstragern bzw. Eigentimern abzustimmen.

Beim Aufbruch sind angrenzende Beldge und bauliche Anlagen
gegen Beschadigungen zu schitzen.Fir alle Positionen dieses
Abschnittes gilt:

Alle Personal, Gerate, Maschinenkosten sowie die notwendigen
Hilfsmittel, Transport innerhalb der Baustelleund Vorhaltung
des geeigneten Gerates mit einzurechnen.

1.6.10. Pflasterbelag aufnehmen

Vorhandenen Pflasterbelag im Gehweg-/Zufahrtsbereich
aufnehmen, einschlieBlich L6ésen, Aufnehmen, Reinigen und
seitlichem Lagern der wiederverwendbaren Pflastersteine auf
der Baustelle. Beschéadigte oder nicht wiederverwendbare
Pflastersteine sind auszusortieren.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

20,000 M2 e e

1.6.20. Pflasterbettung aufnehmen

Vorhandene Pflasterbettung im Gehweg-/Zufahrtsbereich
aufnehmen, 16sen und fiir die nachfolgenden Kanalbauarbeiten
entfernen. Das anfallende Material ist zum Abtransport
bereitzustellen. Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

20,000 M2 e e

1.6.30. Schottertragschicht aufnehmen

Vorhandene Schottertragschicht im Gehweg-/Zufahrisbereich
aufnehmen, 16sen und fiir die nachfolgenden Kanalbauarbeiten
entfernen. Das anfallende Material ist zum Abtransport
bereitzustellen. Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

20,000 M? e
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1.6.40. Frostschutzschicht aufnehmen

Vorhandene Frostschutzschicht im Gehweg-/Zufahrtsbereich
aufnehmen, 16sen und fiir die nachfolgenden Kanalbauarbeiten
entfernen. Das anfallende Material ist zum Abtransport
bereitzustellen. Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

20,000 M2 e e

1.6.50. Bordsteine aufnehmen

Vorhandene Bordsteine im Gehweg-/Zufahrtsbereich
fachgerecht aufnehmen, einschlieBlich Lésen aus der
vorhandenen Bettung bzw. Riickenstiitze, Reinigen und
seitlichem Lagern der wiederverwendbaren Bordsteine
innerhalb der Baustelle fur den spateren Wiedereinbau.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

10,000 M s e

1.6.60. Abbruch und Ausbau Rohrleitung DN 300 Beton

EinschlieBlich Freilegen, L6sen aus der Bettung, Trennen der
Rohrverbindungen und Verladen auf Transportfahrzeuge

Erdarbeiten und Entsorgung des Abbruchmaterials sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

60,000 M L

1.6.70. Abbruch und Riickbau Schachtbauwerk DN 1000

Abbruch und Riickbau eines vorhandenen Schachtbauwerkes
aus Beton, DN 1000. Ausbau der Schachtringe, des Konus und
des Unterteils. EinschlieRBlich der Trennung von
Steigeisen/Abdeckungen und Beton sowie von den
angeschlossenen Haltungen.

EinschlieBlich Freilegen, L6sen aus der Bettung, Trennen der
Rohrverbindungen und Verladen auf Transportfahrzeuge.

Erdarbeiten sowie die Entsorgung des Abbruchmaterials sind
nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

2,000 St e
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1.6.80. Betonplattenbelag aufnehmen

Vorhandenen Betonplattenbelag im Zugangsgbereich
fachgerecht aufnehmen, einschlieRlich Ldésen, Aufnehmen,
Reinigen und seitlichem Lagern der wiederverwendbaren
Betonplatten innerhalb der Baustelle fiir den spateren
Wiedereinbau.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

3,000 M? e e

Summe 1.6. Aufbruchund Riickbau e

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 25 von 61



Stadt Seelze, OE 32.1
Rathausplatz 1
30926 Seelze seellze

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025 2 Almhorst Rehwinkel
LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.7. Vorh. Zaunanlagen aus Holz ausbauen, lagern u.
wiederherstellen

1.7.10. Zaunanlage

Vorhandene Zaunanlagen aus Holz, Zaunfelder mit einseitiger
Lattung oder mit einseitigen Riegeln, Lattung oder Riegel aus
Halbrundhélzern oder aus Brettern/ Dielen in Absprache mit
den Eigentiimer* innen und mit dem AG bzw. mit der 6rtl. BauU
des AG fachgerecht trennen und ausbauen.

Zaunhéhe: bis ca. 1 ,00 m ab GOK

Lattung oder Riegel aufnehmen und seitlich bzw. innerhalb der
Baustelle fir spateren Wiedereinbau zwischenlagern. Nach
Beendigung der Arbeiten die Lattung oder die Riegel
aufnehmen und nach Angaben des* der Eigentimer*in
ordnungsgemaf wiederherstellen.

Abgerechnet wird nach tatsachlich ausgebauter und
wiederhergestellter Zaunlange.

2,000 M

Summe 1.7. Vorh. Zaunanlagen aus Holz... @
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1.8. Erdarbeiten
1.8.10. Oberboden abtragen u. lagern

Abtragen des Oberbodens (ca. 30 cm) im Bereich der
geplanten Rohrtrasse, Schéchte und Anschlussleitung.
Zwischenlagern des Oberbodens auf der Baustelle zur
spateren Wiederverwendung oder Abfuhr.

Unrat, Steine und Wurzeln Gber 5 cm Durchmesser entfernen
und abfahren.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

480,000 M? L e

*** Bedarfsposition mit GB
1.8.20. Suchgraben herstellen, Tiefe bis 2,0 m

Boden von Hand ausheben als Querschlage fiir das Aufsuchen
von Ver - und Entsorgungsleitungen der einzelnen Werke uber
bis 2,00 m Tiefe , bis zu 90 cm Breite und bis 2,00 m Lange,
bei bedarf erforderlichen Verbau herstellen, spater den Verbau
beseitigen, Boden  seitlich lagern, Boden  gegen
Witterungseinflisse nach Wahl des AN schiitzen, die Grube
bzw. den Suchgraben wieder verfiillen und verdichten Lage der
Leitungen dokumentieren.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

10,000 M® s e
*** Bedarfsposition mit GB
1.8.30. Suchschlitz in Handschachtung
Handisches Herstellen von Suchschlitzen und

Erkundungsgraben zur exakten Feststellung der Lage und
Tiefe vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen sowie
Kabeltrassen vor Beginn der maschinellen Erdarbeiten.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

10,000 M® L e

*** Bedarfsposition mit GB
1.8.40. Schiitzen vorhandener Gas-/Trinkwasserleitungen

Vorhandene Gas- und Trinkwasserleitungen im Bereich der
Baugruben, Rohrgraben und Anschlussbereiche sichern,
unterstiitzen und wahrend der gesamten Bauzeit gegen
Beschadigung, Setzungen, Lageveranderungen  sowie
mechanische Beanspruchungen schiitzen

Die Schutz- und SicherungsmaRnahmen sind vor Ausfiihrung
mit dem Auftraggeber, der 6rtlichen Bauiiberwachung sowie
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den zustandigen Versorgungstragern abzustimmen. Vorgaben
der Versorgungstrager sind einzuhalten.

1,000 PSCH

1.8.50. Herstellen von Rohrgraben bis 2,0 m Aushubbreite bis
1,40 m

Herstellen eines Rohrgraben fiir die Verlegung einer
Rohrleitung DN 500 in bindigem Boden. Die Grabenbreite
betragt ca. 1,4 m, die Tiefe 1,3 bis 2,0 m. Der Rohrgraben ist
mit Verbau gemaR DIN 4124 auszufithren, um ein Abrutschen
der Grabenwande wahrend der Bauarbeiten zu verhindern. Die
Leistung umfasst samtliche Erdarbeiten einschlieRlich Aushub
und Raumung der Rohrgraben.

Die Leistung umfasst das Lésen und Laden des Bodens.
Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

Ein-Abbau von Verbau wird gesondert abgerechnet.

395,000 m® L

1.8.60. Herstellen von Baugruben bis 2,0 m zum Einbauen von
Schéachten

Herstellen einer Schachtbaugrube in bindigem Boden zur
Aufnahme eines Schachts DN 1000, mit Verbau geman DIN
4124. Aushubtbreite ca. 3 m - Aushubtiefe: ca. 1,3 -2,0m.
Die Leistung umfasst das Losen und Laden des Bodens.
Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle.

Ein-Abbau von Verbau wird gesondert abgerechnet.

126,000 m®

1.8.70. Herstellen von Rohrgraben bis 2,0 m Aushubbreite bis
0,8m

Herstellen eines Rohrgraben fiir die Anschlussleitung DN 150
in bindigem Boden, in offener Bauweise mit Verbau geman
DIN 4124.

Die Grabenbreite betragt ca. 0,8 m, die Tiefe ca. 1,3 bis 2,0 m.
Die Leistung umfasst das L6sen und Laden des Bodens.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

Ein-Abbau von Verbau wird gesondert abgerechnet.
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45,000 M® s e
1.8.80. Verbau bis 2,0 m liefern, einbauen, vorhalten und

riickbauen Rohrgraben

Liefern, Einbauen, Vorhalten und Abbauen eines Verbaus bis
zu einer Tiefe von 2,0 m zur Sicherung von Rohrgraben,
einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

740,000 m> L

1.8.90. Verbau bis 2,0 m liefern, einbauen, vorhalten und
riickbauen Baugrube

Liefern, Einbauen, Vorhalten und Abbauen eines Verbaus bis
zu einer Tiefe von 2,0 m zur Sicherung von Baugruben,
einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

150,000 M? s e

1.8.100. Untergrund fiir provisorische BaustraRe

Der Untergrund ist bis zur vorgesehenen Tiefe zu l6sen, zu
profilieren und auf ausreichende Tragfahigkeit zu verdichten.
Lockere oder nicht ftragfahige Bodenschichten sind zu
entfernen und mit geeignetem Material (z. B. Sand 0/8 mm
oder Schotter 0/16 mm) zu ersetzen und lagenweise zu
verdichten.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

480,000 M? s e

1.8.110. Untergrund herstellen

Der Untergrund ist bis zur vorgesehenen Tiefe zu l6sen, zu
profilieren und auf ausreichende Tragfahigkeit zu verdichten.
Lockere oder nicht ftragfahige Bodenschichten sind zu
entfernen und mit geeignetem Material (z. B. Sand 0/8 mm
oder Schotter 0/16 mm) zu ersetzen und lagenweise zu
verdichten.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

275,000 M? L e

1.8.120. Planum herstellen

Herstellen eines profilgerechten Planums auf dem verdichteten
Untergrund zur Aufnahme der Bettung bzw. der
Sauberkeitsschicht. Das Planum ist in H6he und Gefélle
gemaf den Planunterlagen herzustellen, von losem Material zu
reinigen und gegebenenfalls leicht anzufeuchten und zu
verdichten.
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Unebenheiten sind auszugleichen, sodass eine glatte,
tragfahige und saubere Flache entsteht.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle.

275,000 M? s e

1.8.130. Bettung herstellen Haltung DN 500

Einbauen einer Bettung aus Sand 0/8 mm unter der
Rohrleitung DN 500 mit einer Dicke von ca. 15 cm. Bettung
lagenweise verdichten, Oberflache profilgerecht ausbilden.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

35,000 M3 L

1.8.140. Bettung herstellen Anschlussleitung DN 150

Bettung aus Sand 0/8 mm, Dicke ca. 10 cm, profilgerecht
herstellen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

3,500 M®

1.8.150. Fliissigboden liefern und einbauen

Zeitweise flieRfahiges selbstverdichtendes Verfilllmaterial
(ZFSV) zur Verfilllung von Baugruben der Rohrleitung, der
Schéachte und anderen Baukdrpern liefern und einbauen. Die
Wiederausbaubarkeit des Flissigbodens ist zu gewahrleisten.
Die Regelwerke DWA-A 139 und die Hinweise im Merkblatt fir
die Herstellung und Verwendung von zeitweise flieRfahigen,
selbstverdichtenden Verfillbaustoffen im Erdbau (M ZFSV,
Ausgabe 2025) des FGSV-Verlags sind zu beachten.
Zertifizierung und Fremdiberwachungsnachweis ist dem AG
vorzulegen. Abrechnung nach fester Masse auf Basis der
Baugrubenbreite im fertigen Zustand nach gemeinsamen
Aufma® mit der orilichen Bauleitung. Der Nachwweis der
durchgefiihrten Lieferung ist fir jeden einzelnen Transport
durch geeignete Belege, z. B. Lieferschein, Wiegescheine zu
erbringen.

Abgerechnet wird nach tatsachlich eingebautem Volumen
geman gemeinsamem Aufmaf.

275,000 M3 s e

1.8.160. Oberboden liefern und andecken

Oberboden nach DIN 18915 und DIN 19731, mit humosen,
jedoch  wenigen Dbindigen Bestandteilen, frei wvon
Dauerunkrautern und Fremdstoffen, liefern, im Baufeld kippen
und in Mieten locker aufsetzen. Im Zuge der
Rohrleitungsarbeiten zur Oberflachenwiederherstellung
aufnehmen und im Bereich der Rohrgrabentrasse und
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Seitenraumen einebnen. Dicke der Andeckung 30 cm.
Uberschiissiges Material anschlieRend aufnehmen und in
Eigentum des AN iibernehmen.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

150,000 Mm® s

1.8.170. Rasenflachen wiederherstellen

Rasenflachen nach Abschluss der Bauarbeiten profilgerecht
herstellen, Oberboden feinplanieren, einsaen, anwalzen und bis
zum Auflaufen pflegen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

150,000 M? s

*** Bedarfsposition mit GB

1.8.180. Freilegung Schachtdeckel
Vorhandenen Schachtdeckel im Bereich von Rasen- bzw.
Grinflachen freilegen, einschlieBlich vorsichtigem Entfernen

von Bewuchs, Oberboden, Erdiiberdeckung oder sonstigen
Ablagerungen im erforderlichen Umfang.

1,000 St s

Summe 1.8. Erdarbeiten
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1.9. Kanal- und Rohrleitungsbau

Die endgiiltige Festlegung der Rohrachsen fiir die gesamte
BaumaBnahme hat unter Beriicksichtigung der ortlichen
Gegebenheiten vor Ort zu erfolgen. Samtliche Achslagen
und Sohlhéhen sind vor Ausfiihrung der Arbeiten mit der
ortlichen Bauleitung abzustimmen.

Lieferbedingungen

Die Lieferung der Rohre und Formstiicke erfolgt gemaR DIN
EN 1852-1 unter Beachtung der nachfolgend beschriebenen
Belastungs-, Uberschiittungs-, Einbettungs- und
Grundwasserbedingungen.

Die Lieferung ist frei Baustelle auszufithren, einschlieBlich
Entladen und geordneter Ablage der Rohre und Formstiicke an
der vorgesehenen Einbaustelle.

Belastungsbedingungen

Uberdeckungshéhe iiber Rohrscheitel: mindestens h = 0,80 m,
héchstens h = 3,00 m

Verkehrsbelastung: keine Verkehrsbelastung (Leitungsbereich
befindet sich in nicht befahrenem Gelande, z. B. Griin- oder
Gartenbereich)

Bodenart: gemaR ATV-DVWK-A 127, Gruppe G3 bindiger,
tonig-schluffiger Auffillboden mit feinsandigen Anteilen

Grundwasserverhaltnisse

Nach den geotechnischen Untersuchungen wurde der
Grundwasserstand in Tiefen von ca. 1,21 m bis 1,41 m unter
Gelandeoberkante festgestellt.

Die Rohrverlegung erfolgt teilweise im Bereich des
Grundwasserspiegels.

Wahrend der Bauausfihrung sind daher temporare
Grundwasserabsenkungsmafinahmen vorzusehen, um ein
trockenes Verlegen der Leitungen zu gewahrleisten.

Die Standsicherheit der Baugrubenwéande ist durch geeigneten
senkrechten Verbau sicherzustellen.

Uberschiittungsbedingungen

(nach ATV-DVWK-A 127)

Der Rohrgraben ist mit geeignetem, standsicherem und
senkrechtem Verbau auszufilhren. Die Wahl des
Verbausystems bleibt dem Auftragnehmer uberlassen, sofern
die Standsicherheit des Rohrgrabens, die Sicherheit des
eingesefzten Personals sowie eine fachgerechte Ausfilhrung
der Rohrverlegung und Verfilllung gewahrleistet sind. Zuldssig
sind insbesondere  Grabenverbaugerate, Verbauplatten,
Kanaldielen oder gleichwertige Verbausysteme.
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Fur die Verfiillung ist geeignetes, nichtbindiges Material (z. B.
Flissigboden ) zu verwenden. Eine Wiederverwendung des
bindigen Aushubmaterials ist nicht zulassig.

Einbettungsbedingungen

(nach ATV-DVWK-A 127)

Die Einbettung der Rohrleitungen erfolgt in einer Bettung aus
Fullsand 0/15 mm oder gleichwertigem Material, lagenweise
verdichtet. Die Verdichtung ist nur im entwésserten Zustand
durchzufiihren.

Hinweis

Diese Bedingungen gelten fir alle im Rahmen dieser
Ausschreibung zu liefernden und zu verlegenden Leitungen.
Abweichungen aufgrund besonderer értlicher Gegebenheiten,
insbesondere bei schwankendem Grundwasserstand, sind mit
der 6rtlichen Bauuiberwachung abzustimmen.

1.9.10. Betonrohre liefern und verlegen, DN 500, Tiefe 1,30 m bis
2,00 m

Liefern und verlegen von Beton-Rohren DN 500 einschlielich
Formsticke und Muffen, spannungsfrei und profilgerecht in
vorbereiteter Bettung gema DWA-A 139 und DIN EN 1610.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

125,000 m

1.9.20. RW-Haltung trennen, DN 300 - DN 400

In der Baugrube vorgefundene, bestehende Rohrleitungen
DN300 bis DN400 Beton zur Abstimmung auf die
Sanierungslange mittels Motorflex trennen, sdubern und
entgraten. Geradlinigen Schnitt ohne Versatze und ohne
Beschadigung des Rohres herstellen. Abbruchgut in Eigentum
des AN libernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.

Entsorgung wird gesondert vergiitet.

7,000 St

1.9.30. Dauerhaften Rohrverschluss herstellen, DN 300
Dauerhaften, wasser- und bodendichten Verschluss eines

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 33 von 61



<

seelze
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 2025 2 Almhorst Rehwinkel
LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

offenen Rohrendes DN 300 einer bestehenden Haltung mittels
Beton herstellen.

8,000 St s

1.9.40. Rohranschluss Betonrohr DN 500 an Schachtbauwerk
herstellen

Fachgerechte Herstellung eines dauerhaft druckwasserdichten
Anschlusses einer Betonrohrieitung DN 500 an ein neu
hergestelltes Schachtbauwerk aus Beton. Die Leistung umfasst
im Wesentlichen die fachgerechte Einbindung und Abdichtung
der Rohrleitung, einschliellich Vorbereiten, Reinigen und
Anschragen des Betonrohrendes sowie das fachgerechte
Einsetzen des Rohres in die werkseitig vorhandene Dichtung
unter Verwendung von geeignetem Gleitmittel.

12,000 St e

1.9.50. Rohranschluss Betonrohr DN 400 an Schachtbauwerk
herstellen

Fachgerechte Herstellung eines dauerhaft druckwasserdichten
Anschlusses einer Betonrohrieitung DN 400 an ein neu
hergestelltes Schachtbauwerk aus Beton. Die Leistung umfasst
im Wesentlichen die fachgerechte Einbindung und Abdichtung
der Rohrleitung, einschliellich Vorbereiten, Reinigen und
Anschragen des Betonrohrendes sowie das fachgerechte
Einsetzen des Rohres in die werkseitig vorhandene Dichtung
unter Verwendung von geeignetem Gleitmittel.

1,000 St

1.9.60. PP-Rohre liefern und verlegen, DN 150

Liefern und verlegen von PP-Rohren DN 150, einschlieRlich
Formstiicke und Muffen, spannungsfrei und profilgerecht in

vorbereiteter Bettung gemaR DWA-A 139 und DIN EN 1610.
Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

22,000 M e e

1.9.70. Anschluss PP-Rohr DN 150 an Schachtbauwerk
herstellen

Fachgerechte Herstellung eines dauerhaft druckwasserdichten
Anschlusses einer PP-Rohrleitung DN 150 an ein neu
hergestelltes Schachtbauwerk aus Beton. Die Leistung umfasst
im Wesentlichen die fachgerechte Einbindung und Abdichtung
der Rohrleitung, einschlieflich Vorbereiten, Reinigen und
Entgraten des Rohrendes sowie das fachgerechte Einsetzen
des Rohres in die werkseitig vorhandene Dichtung unter
Verwendung von geeignetem Gleitmittel.

3,000 St
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1.9.80. Regenfallrohre an Anschlussleitung anschlieRen

Fachgerechter und wasserdichter Anschluss von vorhandenen
Regenfallrohren an Anschlussleitung, einschlieBlich Lieferung
und Einbau aller hierfur erforderlichen Form- und
Verbindungsteile, z. B. Ubergangsstiicke, Bégen, Abzweige,
Muffen, Dichtungen und Rohrstiicke.

2,000 St e

Summe 1.9. Kanal- und Rohrleitungsbau
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1.10. Stilllegungsarbeiten

1.10.10. Entwasserungsgegenstinde mit Dammer verfiillen

Rohrleitungen und Schachte die stiligelegt werden sollen mit
Dammer verfiillen einschlieBlich Abdichten der
Entwasserungsgegenstidnde an den Enden. Lieferung und
Einbau des Verfiillmaterials = flieRféahiges Ton-Sand-Zement-
Wassergemisch. Herstellung der erforderlichen
Entliftungséffnungen einschlieRlich aller Formsticke wie
Bogen, V-Teller usw. sowie die Sicherung der Leitung im Zuge
der Erdarbeiten/Baugrubenverfillung sind einzukalkulieren.
Nach Verddammung sind die Steigrohre bis mindestes 0,60 m
unter Flur zurickzubauen. Abrechnung und Dokumentation mit
Aufmal und digitaler Fotoaufnahme.

Abgerechnet wird nach tatsachlich eingebauter Menge geman
Lieferschein und Aufmaf

25,000 M® e

Summe 1.10. Stilllegungsarbeiten L
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1.11.

1.11.10.

1.11.20.

Schachte, Schachtdeckel und Zubehor

Sauberkeitsschicht C12/15 herst., d =10 cm

Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, Dicke
10 cm, als ebene und tragfahige Unterlage fiir das Setzen der
Schachtunterteile DN 1000.

Die Sauberkeitsschicht ist auf dem hergestellten und
verdichteten Untergrund voliflachig einzubauen, abzuziehen
und ggf. zu glatten, sodass eine héhen- und fluchtgerechte
Auflagerflache gewahrleistet ist.

Die Leistung umfasst insbesondere:
- Lieferung des Betons C12/15
- Einbringen, Verteilen und Abziehen auf die Sollhéhe

- Herstellung einer gleichméaBigen, ebenen Arbeits- und
Aufstandsflache

- Beriicksichtigung der projektspezifischen Aushubgeometrie

Einbindung in den Bauablauf unter Grundwasserbedingungen
gemaf Bodengutachten

Alle Nebenleistungen wie Schalung (falls erforderlich),
Kleinmaterial, Arbeitsvorbereitung und Nachbehandlung sind
im Einheitspreis enthalten.

7,000 m®

Schachtunterteil DN 1000 mit Fertigteilgerinne liefern
und versetzen (DN 500 Einlauf / DN 500 Auslauf)

Lieferung und fachgerechtes Versetzen eines Schachtunterteils
aus Stahlbetonfertigteilen mit integriertem Fertigteilgerinne far
einen Regenwasserschacht, ausgefihrt mit einem Einlauf DN
500 und einem Auslauf DN 500.

Das Schachtunterteil ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitit C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fir den Einsatz im
Regenwasserbereich.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten des  Schachtunterteils  einschlieBlich  aller
erforderlichen Dichtungen, Anschlussflachen und
Nebenleistungen.

Die Achsenlage der Zu- und Ablaufleitungen sowie die genaue
Gerinneausrichtung sind vor Ort festzulegen und entsprechend
auszufiihren.

Die Ausfilhrung hat wasserdicht und gemaR den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.
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Erdarbeiten sowie Herstellung und Verfiilung der Baugrube
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

3,000 St. s

1.11.30. Schachtunterteil DN 1000 mit Fertigteilgerinne liefern
und versetzen (Einlauf DN 500 / Einlauf DN 300 / Auslauf
DN 500)

Lieferung und fachgerechtes Versetzen eines Schachtunterteils
aus Stahlbetonfertigteilen mit integriertem Fertigteilgerinne far
einen Regenwasserschacht, ausgefihrt mit einem Einlauf DN
500, einem Einlauf DN 300 sowie einem Auslauf DN 500.

Das Schachtunterteil ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitit C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fir den Einsatz im
Regenwasserbereich.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten des  Schachtunterteils  einschlieBlich  aller
erforderlichen Dichtungen, Anschlussflachen und
Nebenleistungen.

Die Achsenlage der Zu- und Ablaufleitungen sowie die genaue
Gerinneausrichtung sind vor Ort anhand der vorhandenen
Rohrleitungen festzulegen und entsprechend auszufuhren.

Die Ausfiihrung hat wasserdicht und gemaR den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

Erdarbeiten sowie Herstellung und Verfillung der Baugrube
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

1,000 St

1.11.40. Schachtunterteil DN 1000 mit Fertigteilgerinne liefern
und versetzen (Einlauf DN 500 / Einlauf DN 150 / Auslauf
DN 500)

Lieferung und fachgerechtes Versetzen eines Schachtunterteils
aus Stahlbetonfertigteilen mit integriertem Fertigteilgerinne fiir
einen Regenwasserschacht, ausgefiihrt mit einem Einlauf
DN500, einem Einlauf DN 150 sowie einem Auslauf DN 500.

Das Schachtunterteil ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitit C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fir den Einsatz im
Regenwasserbereich.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten des  Schachtunterteils einschlieBlich  aller
erforderlichen Dichtungen, Anschlussflachen und
Nebenleistungen.

Die Achsenlage der Zu- und Ablaufleitungen sowie die genaue
Gerinneausrichtung sind vor Ort anhand der vorhandenen
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Rohrleitungen festzulegen und entsprechend auszufihren.

Die Ausfiihrung hat wasserdicht und gemaR den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

Erdarbeiten sowie Herstellung und Verfiillung der Baugrube
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

1,000 St

1.11.50. Schachtunterteil DN 1000 mit Fertigteilgerinne liefern
und versetzen (DN 150 Einlauf / DN 150 Auslauf)

Lieferung und fachgerechtes Versetzen eines Schachtunterteils
aus Stahlbetonfertigteilen mit integriertem Fertigteilgerinne fiir
einen Regenwasserschacht, ausgefuhrt mit einem Einlauf
DN150 und einem Auslauf DN 150.

Das Schachtunterteil ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitdit C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fir den Einsatz im
Regenwasserbereich.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten des  Schachtunterteils  einschlieRBlich  aller
erforderlichen Dichtungen, Anschlussflachen und
Nebenleistungen.

Die Achsenlage der Zu- und Ablaufleitungen sowie die genaue
Gerinneausrichtung sind vor Ort festzulegen und entsprechend
auszufiihren.

Die Ausfihrung hat wasserdicht und gemaR den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

Erdarbeiten sowie Herstellung und Verfiilung der Baugrube
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

1,000 St

1.11.60. Schachtunterteil DN 1000 mit Fertigteilgerinne liefern
und versetzen (Einlauf DN 500 / Einlauf DN 300 / Auslauf
DN 500)

Lieferung und fachgerechtes Versetzen eines Schachtunterteils
aus Stahlbetonfertigteilen mit integriertem Fertigteilgerinne fur
einen Regenwasserschacht, ausgefiihrt mit einem Einlauf DN
400, einem Einlauf DN 150 sowie einem Auslauf DN500.

Das Schachtunterteil ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitat C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fur den Einsatz im
Regenwasserbereich.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten des  Schachtunterteils einschlieBlich  aller
erforderlichen Dichtungen, Anschlussflachen und

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 39 von 61



<

seelze
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Projekt: 2025 2 Almhorst Rehwinkel
LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Nebenleistungen.

Die Achsenlage der Zu- und Ablaufleitungen sowie die genaue
Gerinneausrichtung sind vor Ort anhand der vorhandenen
Rohrleitungen festzulegen und entsprechend auszufiihren.

Die Ausfilhrung hat wasserdicht und gemaR den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

Erdarbeiten sowie Herstellung und Verfiillung der Baugrube
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

1,000 St

1.11.70. Abdeckplatte liefern und versetzen

Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer Abdeckplatte aus
Stahlbeton fiir einen Schacht DN 1000 mit zentraler Offnung
DN 625, Plattenstarke 200 mm, einschlieBlich aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Die Abdeckplatte ist aus Stahlbeton gemaR DIN EN 1917
herzustellen, Betonqualitit C35/45, Expositionsklassen
mindestens XC4 / XD3 / XF4, geeignet fir den Einsatz im
Regenwasserbereich und fiir verkehrsbelastete Flachen.

Die Leistung umfasst die Lieferung, das Setzen, Ausrichten und
Abdichten der Abdeckplatte einschlieBlich elastomerer
Dichtung / Mérteldichtung, vollflichiger Lagerung, lot- und
héhengerechter Ausfilhrung sowie der Herstellung einer

wasserdichten Verbindung zum darunterliegenden
Schachtbauteil.

Alle Arbeiten sind gemaR den anerkannten Regeln der Technik
auszufihren.

Erdarbeiten sowie der Einbau von Rahmen und Abdeckung
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
abgerechnet.

7,000 St

1.11.80. Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 40 mm,
liefern u. einbauen

Lieferung und fachgerechter Einbau von Auflageringen AR-V
mit lichter Weite LW = 625 mm zur Hoéheneinstellung von
Schéchten, einschlieBlich vollflachiger Auflagerung,
Ausrichtung,  Abdichtung sowie aller erforderlichen
Nebenleistungen.

Der Einbau erfolgt auf der Abdeckplatte bzw. dem
Schachtbauteil geman den anerkannten Regeln der Technik.
Die endgiltige Hohe ergibt sich aus den ortlichen
Gegebenheiten gemaf Ausfiihrungsplanung.

ALR630 (1), ALR632 (1) Revisionsschacht (1)
3,000 St e e
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1.11.80.1 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 60 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALR631 (1)
1,000 St s e——
1.11.80.2 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 80 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALRG630 (1) Revisionsschacht (1)
2,000 St s
1.11.80.3 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 100 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALR568 (1), ALR633 (1), ALR634 (1)
3,000 St s
1.11.80.4 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 120 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALR631 (1)
1,000 St s ———
1.11.80.5 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 150 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALR568 (1), ALR633 (1)
2,000 St s e
1.11.80.6 Auflageringe AR-V, LW = 625 mm, H = 200 mm,
liefern u. einbauen
wie bevor
ALR632 (1), ALR634 (1)
2,000 St s
1.11.90. Schachtabdeckungen mit Rahmen B 125, L W = 625 mm,

mit Liuftung, liefern u. einbauen
Die Leistung umfasst das Liefern und Einsetzen von Rahmen
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und Abdeckung, das héhen- und fluchtgerechte Ausrichten und
das fachgerechte Einbauen auf den Auflageringen.

7,000 St s

1.11.100. Schmutzfanger fiir Schachtabdeckungen L W = 625 mm
liefern u. einsetzen

Die Leistung umfasst das Liefern, Einsetzen und Ausrichten
des Schmutzfangers einschlieBlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

7,000 St s

1.11.110. Einstiegshilfe aus Edelstahl, versenkbar,
liefern u. montieren

Einstiegshilfe aus Edelstahl, versenkbar, liefern u. montieren

7,000 St i

1.11.120. Sanierung bestehender gemauerter RW-Schacht ALR624
(eckig)

Sanierung eines bestehenden rechteckigen, gemauerten
Regenwasserschachtes ALR624 mit vorhandenen
Rohranschliissen, bestehend aus zwei Einldufen DN 300 und
einem Auslauf DN 400.

Die Leistung umfasst das dauerhafte VerschlieRen eines
bestehenden Einlaufs DN 300 und wasserdichter SchlieRung
der Offnung im Mauerwerk.

Weiterhin umfasst die Leistung den Riickbau eines
bestehenden Einlaufs DN 300 und dessen Ersatz durch einen
neuen Einlauf DN 500, einschlieBlich Herstellen einer neuen
bzw. erweiterten Wandéffnung im Mauerwerk, fachgerechter
Einbindung und Abdichtung der neuen Rohrdurchfiihrung sowie
erforderlicher teilweiser Rickbau- und
Wiederherstellungsarbeiten des Mauerwerks.

Die H6éhenlage der Rohrunterkante des neuen DN 500-Einlaufs
ist so herzustellen, dass sie der bestehenden Rohrunterkante
des vorherigen DN 300-Einlaufs entspricht, um die
hydraulische Funktion des Schachtes  unveréandert
beizubehalten.

Alle Arbeiten sind wasserdicht, standsicher und gemaR den
anerkannten Regeln der Technik auszufihren.

Erdarbeiten sowie Entsorgung sind nicht Bestandteil dieser
Position und werden gesondert abgerechnet.

Hinweis:
Fotos des bestehenden Schachtes ALR624 sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefugt

1,000 PSCH
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Summe 1.11. Schachte, Schachtdeckel und... = s
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1.12. Dichtheitspriifungen

Die Dichtheitspriufung ist nach DIN EN 1610 und DWA-A 139
durchzufiihren. Die Prifung ist vor dem Verfullen der
Rohrgrében auszufilhren. Es diarfen nur geeichte und
kalibrierte Prifgerate verwendet werden. Die Prifung kann mit
Wasser (Prifgruppe L) oder Luft (Prifgruppe K) erfolgen,
sofern die ortlichen Gegebenheiten dies zulassen.
Prifabschnitte, Prifdruck, Haltezeiten und Grenzwerte richten
sich nach DIN EN 1610, Tabellen 3—7. Undichte Stellen sind
unverziiglich zu beheben; anschlieBend ist die Prifung zu
wiederholen. Die Ergebnisse sind in einem Prifprotokoll zu
dokumentieren und der Bauleitung vorzulegen.

Anforderungen an das ausfiihrende Unternehmen:

Die Dichtheitsprifung darf nur von einem fachkundigen
Unternehmen durchgefihrt werden, das uber geschultes
Personal und geeichte Prifgerate verfugt. Die Prifgerate sind
regelméRig zu kalibrieren; Nachweise hieriiber sind auf der
Baustelle vorzulegen. Das Personal muss mit den Verfahren
nach DIN EN 1610 und DWA-A 139 vertraut sein. Die
Prifungen sind unter Aufsicht der Bauleitung durchzufiihre.

1.12.10. Dichtheitspriifung f. RW-Kanéle DN 500

Durchfahren einer Dichtheitsprifung mit Wasser gemaR DIN
EN 1610 und DWA-A 139 fiur die neu verlegten
Regenwasserkanale DN 500 mm.

EinschlieBlich aller Nebenarbeiten, Gerateeinsatz und
Dokumentation.

125,000 m

1.12.20. Dichtheitspriufung f. RW-Anschlusslitg DN 150

Durchfithren einer Dichtheitsprifung mit Luft gemaR DIN EN
1610 und DWA-A 139 fir die neu verlegten Regenwasser-
Anschlussleitungen DN150.

EinschlieBlich samtlicher Nebenarbeiten, Gerateeinsatz und
Dokumentation.

22,000 M e

1.12.30. Dichtheitspriifung f. RW - Schachte DN 1000

Durchfiihren einer Dichtheitsprifung mit Wasser gemaR DIN
EN 1610 und DWA-A 139 fiir den neu eingebauten Schacht DN
1000.

Einschlielich aller Nebenarbeiten, Gerateeinsatz und
Dokumentation.

7,000 St
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1.13. Wiederherstellung Gehweg
1.13.10. Frostschutzschicht liefern und einbauen, D = 14 cm.

Liefern und Einbauen einer Frostschutzschicht aus
kornabgestuftem Mineralgemisch (z. B. 0/32 oder 0/45) im
Gehweg- und Zufahrtsbereich. Das Material ist lagenweise
einzubauen und auf einen Verdichtungsgrad von mindestens
D>=100% der Proctordichte zu verdichten. Die Einbaustarke
betragt im verdichteten Zustand zu 14 cm. Das Planum ist
profilgerecht gemal Bestand bzw. Vorgabe der Bauleitung
herzustellen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

20,000 M* e

1.13.20. Schottertragschicht liefern und einbauen, D = 20 cm.

Liefern und Einbauen einer Schottertragschicht (Tragschicht
ohne Bindemittel) aus gebrochenem Mineralgemisch 0/32 oder
0/45. Das Material ist auf der vorbereiteten Unterlage
profilgerecht einzubauen und standfest zu verdichten. Die
Einbaustarke betragt im verdichteten Zustand bis zu 20 cm. Die
Oberflache ist als Feinplanum far die nachfolgende
Pflasterbettung herzustellen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

20,000 M2 e e

1.13.30. Pflasterbettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch
herstellen.

Liefern und Herstellen einer Pflasterbettung aus einem
Brechsand-Splitt-Gemisch (Kérnung 0/5) in einer Dicke von 4
cm im losen Zustand. Das Material ist gleichmafig und
héhengerecht unter Beriicksichtigung des spateren
Verdichtungsmales des Pflasters abzuziehen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

20,000 M? e e

1.13.40. Pflasterbelag aus gelagertem Altmaterial wieder
einbauen

Wiederherstellen des Pflasterbelags im Gehweg- und
Zufahrtsbereich unter Verwendung der bauseits seitlich
gelagerten und gereinigten Pflastersteine.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

20,000 M2 e e
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1.13.50. Bordsteine wiederherstellen

Vorhandene, zuvor aufgenommene und seitlich gelagerte
Bordsteine im Gehweg-/Zufahrtsbereich nach Abschluss der
Kanalbauarbeiten fachgerecht wiederherstellen.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle

20,000 m

1.13.60. Ersatzplatten fiir defekte Gehwegbelage liefern und
einbauen

Die Leistung umfasst das Liefern der Ersatzplatten, das
fachgerechte Einbauen in die vorbereitete Bettung. Die
Ersatzplatten missen in Material, Format, Starke, Oberflache,
Farbe und Qualitdt dem vorhandenen Bestand entsprechen
bzw. gleichwertig sein.

Abgerechnet wird nach Aufmal auf der Baustelle

4,000 m*> L

1.13.70. Betonplattenbelag wiederherstellen

Vorhandenen, zuvor aufgenommenen und seitlich gelagerten
Betonplattenbelag im Zugangs nach Abschluss der
Kanalbauarbeiten fachgerecht wiederherstellen.

Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle

3,000 M? s e

Summe 1.13. Wiederherstellung Gehweg = e
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1.14. Reinigungsarbeiten

Eine Grundreinigung vor der Dichtheitsprifung und vor der
Abnahmebefahrung der entsprechenden Kanale, Leitungen
und Schéchte wird vergitet.

In den Einheitspreis sind die Kosten fir die Anfahrt des
Spiilwagens zur Baustelle, die Park- und Personalkosten sowie
die Betriebskosten vollstandig einzurechnen.

1.14.10. Kanalreinigung DN 500

Organisation und Durchfiihrung der Reinigung der Kanéle in
einzelnen Teilldngen im Vorfeld der Sanierung und zur
Abnahme der Sanierung. Leitung mittels einem kombinierten
Hochdrucksaug- und Spulfahrzeug mit
Wasserriickgewinnungsanlage nach dem aktuellen Stand der
Technik und unter der Einhaltung der Hinweistexte reinigen.

Transport und Entsorgung des Raumgutes werden gesondert
vergutet.

125,000 M e s

1.14.20. RW Anschlussreinigung DN 150

Organisation und Durchfiihrung der Reinigung der
Anschlussleitungen in einzelnen Teilldngen im Vorfeld der
Sanierung und zur Abnahme der Sanierung.

Inkl . Bedienpersonal, Fahrzeug und Materialkosten.

Transport und Entsorgung des Raumgutes werden gesondert
vergutet.

22,000 M e e

1.14.30. Schachtreinigung DN 1000

Organisation und Durchfiihrung der Reinigung der Schéchte in
einzelnen Teilldngen im Vorfeld der Sanierung und zur
Abnahme der Sanierung.

Inkl . Bedienpersonal, Fahrzeug und Materialkosten.

Transport und Entsorgung des Raumgutes werden gesondert
vergutet.

7,000 St

Summe 1.14. Reinigungsarbeiten  ——
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1.15. Abnahmeinspektion mit TV-Kamera

Die Abnahmeinspektion der hergestellten Kanale, Leitungen
und Schéchte erfolgt mittels TV-Kamera. Die Inspektion ist
nach volistandiger Herstellung und Reinigung der Leitungen
durchzufiihren. In den Einheitspreis sind alle Kosten fir
Anfahrt, Geratevorhaltung, Personal, Durchfiihrung der TV-
Befahrung sowie die Bereitstellung der digitalen
Aufzeichnungen und Protokolle vollstandig einzurechnen.

1.15.10. TV-Inspektion DN 500

Optische Inspektion entsprechend Vorbemerkungen und
einschlieBlich aller Nebenleistungen untersuchen

125,000 M e

1.15.20. TV-Inspektion DN 150

Optische Inspektion entsprechend Vorbemerkungen und
einschlieBlich aller Nebenleistungen untersuchen.
Befahrung vom Schacht oder Straleneinlauf méglich.

23,000 M e

Summe 1.15. Abnahmeinspektion mit TV-K... e
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1.16. Entsorgung

Aufnehmen, Laden, Abtransport und ordnungsgemaRe
Entsorgung von im Zuge der Bauarbeiten anfallendem Aushub-
und Abbruchmaterial gemal® den geltenden gesetzlichen
Vorschriften, einschlieRlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Transport- und Entsorgungsgebiihren sowie
der vollstéandigen Vorlage der erforderlichen Nachweise (z. B.
Lieferscheine, Wiegescheine).

Selbst ausgestellte Deponiescheine werden nicht
anerkannt !

Die  maBgebliche LAGA-Zuordnungsklasse ist dem
Baugrundgutachten bzw. den vorliegenden Untersuchungen zu
entnehmen und bei der Entsorgung entsprechend zu
bericksichtigen.

Die Zulagen zu LAGA-Zuordnungsklassen werden zusatzlich
zur Grundposition Transport und Entsorgung von Boden
vergitet.

1.16.10. Transport & Entsorgung von Baustoffmaterial

Laden, Abfahren und ordnungsgemafRe Entsorgung der im
Zuge der Bauarbeiten anfallenden Materialien, insbesondere:

- nicht wiederverwendbare Bettungs- und
Tragschichtmaterialien

- Aufbruchmaterialien aus Gehweg, Verkehrsflachen (z. B.
Betonplatten, Asphalt)

- Aufbruchmaterialien aus Schachte und Anschlussleitungen.
sonstige baustellentypische Abfélle aus dem Kanal- und
Tiefbau

einschlieBlich aller Nebenleistungen wie:

innerbetrieblicher  Transport,  Bereitstellung  geeigneter
Fahrzeuge, Entsorgungsnachweise und Dokumentation.

100,000t

1.16.20. Transport & Entsorgung von Boden

Laden, Abtransport und ordnungsgeméafRe Entsorgung von
Aushub- und/oder Abbruchmaterial gemaR den gesetzlichen
Vorschriften und der LAGA-Mitteilung M 20, Zuordnungsklasse
70, einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen,
Nachweise und Gebihren.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle
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1.000,000t e e
1.16.20.1 Zulage LAGA Z0*
Zulage fir die Position 1.16.20
50,000t s e
1.16.20.2 Zulage LAGA Z1.1
Zulage fir die Position 1.16.20
50,000 t s
1.16.20.3 Zulage LAGA Z1.2
Zulage fir die Position 1.16.20
50,000 t s
1.16.20.4 Zulage LAGA 22
Zulage fir die Position 1.16.20
200,000 t s e
1.16.20.5 Zulage > LAGA 22
Zulage fir die Position 1.16.20
50,000 t s e
1.16.30. Entsorgung Raumgut
Siedlungsabfille, nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach
AVV 200306:

Abfélle aus der Kanalreinigung, nicht schadstoffbelastet, in
Behaltern auf dem Fahrzeug zwischengelagert, mit LKW des
AN zu einem Lager oder einer Anlage nach Wahl des AN zu
transportieren und zu entsorgen.

Die Entsorgungsgebiihren werden vom AN iibernommen.

1,000t

Summe 1.16. Entsorgung

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 51 von 61



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

<

seelze
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
2025 2 Almhorst Rehwinkel
1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.17.

1.17.10.

1.17.20.

Dokumentation

In den Einheitspreis sind insbesondere folgende Leistungen
einzurechnen:

- Dokumentation des Bauzustands vor Beginn der Arbeiten
(Foto- und Videoaufnahmen der Oberflache, angrenzender
Bereiche, Vegetation, Gehwege, Fahrbahnen, Schachte und
sichtbarer Leitungen)

- Dokumentation des Bauzustands nach Abschluss der
Arbeiten (vergleichende Foto-/Videoaufnahmen zur
Bestatigung der ordnungsgemafRen Wiederherstellung)

- Digital aufbereitete Bestandsunterlagen der neu verlegten
Leitungen (Lage, Hohe, Lange, Material, Dimension)

- Schachtdokumentation einschlieBlich Gerinneausbildung,
Anbindehéhen und Einbaumalen

- Protokolle der Dichtheitspriifungen der Kanéle und
Anschlussleitungen

- TV-Inspektionsprotokolle sowie Videodateien der
Abnahmebefahrung

- Nachweise der Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung
(falls erforderlich)

- Dokumentation der Oberflachenwiederherstellung,
einschlieBlich Schichtaufbau geman RStO

- Material- und Liefernachweise (Rohre, Schachte, Schotter,
Bettungsmaterial) etc.)

- Nachweise der ordnungsgemafRen Entsorgung aller
anfallenden Materialien

Alle Unterlagen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (PDF,
Bildformate, Videoformate) sowie auf Wunsch in druckfahiger
Version zu Gibergeben.

Unvollstédndige Dokumentationen gelten als nicht abnahmereif.

Dokumentation

1,000 PSCH

Bestandspldane gem. DIN 2425 erstellen

Bestandsplane sind nach den Richtlinien und Vorschriften fir
samtliche neu verlegten Kandle, Leitungen und Bauwerke in
digitaler und ausgedruckter Form mit Lagebezug auf UTM-
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ETRS89 und Hohenbezug auf NN zu erstellen.

Im Einzelnen sind elektrooptisch einzumessen bzw. auf den
Bestandsplénen anzugeben:

- samtliche verlegten Leitungsteile, insbesondere Haupt-,

Sammel- und Stralenkanéle, Anschlusskandle  fir
Grundstiicke und Regenfallrohre, entweder bis zum
Grundstiicksrevisionsschacht oder bis zur
Gebaudeauflenkante, sowie Anschlusskanten far

Regeneinlaufe,

- alle sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere Schachte,
Schachtbauwerke sowie Ein- und Auslaufbauwerke an
Vorflutern,

- Héhenangaben: Deckelhdhen, gemessen in Deckelmitte,
sowie Sohlhéhen aller Ein- und Auslaufe aller Schachte im
offentlichen Bereich, jeweils als NN-HOohen mit zwei
Nachkommastellen,

- Nennweiten bzw. Innenabmessungen bei Sonderprofilen,
Angabe in Millimetern,

- Leitungslangen  zwischen den  Schachten, also
Haltungslangen,

- FlieBrichtungspfeile, Materialart und Gefalleangaben,

- StralRen- und Wegeverlaufe, Borde sowie
Grundstiicksbegrenzungen, z. B. Zaune, Mauern 0. A_,

- bei Bauwerken alle Gebaudeecken lagemaRig,

- bei Schachtbauwerken zuséatzlich die Einstiegséffnungen und
Zugange lage- und héhenmanig,

- bei an- oder uberdeckten Bauwerken auRerdem die
Bdschungen im Lageplan,

- technologische Einbauten, z. B. Rohrleitungen, Armaturen u.
A., innerhalb und aufRerhalb der Bauwerke,

- vergroRerte Details, aus denen alle Einbauteile ersichtlich
sind,

- Einbauteile der Schachtbauwerke mit
Herstellerbezeichnungen,

- alle zur Digitalisierung verwendeten Passpunkte.

Die Abzweige und Stutzen fiur Hausanschluss- und
Sinkkastenleitungen sind mit einer Stationierung zu versehen,
die mit den Angaben in den Befahrungsberichten der TV-
Inspektion abzugleichen ist.

Bei Hausanschliissen ist das Kataster des betreffenden
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Grundstiicks volistéandig darzustellen. Bei Hauptleitungen ist
der Katasterverlauf 30,0 m Dbeidseitig enflang der
aufgemessenen Leitungsabschnitte darzustellen.

Die amtliche automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) kann
vom Auftraggeber bereitgestellt werden. Weiterhin sind
markante topografische Punkte, z. B. Maste o. A., mit
aufzunehmen und darzustellen.

Die Katasterunterlagen einschlieRlich der verwendeten
Passpunkte sind nach Fertigstellung der Bestandspléne an den
Auftraggeber zuriickzugeben.

Die Bestandsplane sind gemaR DIN 2425 Teil 1 bis 4 sowie
nach Vorgabe des Auftraggebers auszufilhren und zu
Ubergeben. Ein Vorab-Korrekturexemplar ist zusatzlich
einzukalkulieren und spatestens zwei Wochen vor der VOB-
Abnahme vorzulegen.

**MaRstabe:**

Ubersichtslageplane: 1:1.000

Lageplane: 1:500

Langsschnitte: 1:500/50 fur die Léngen / fiir die Hohen
Grundrisse, Schnitte, Ansichten: 1:25

Details: 1:10/1:5

**Ubergabeformate:**

Format digital: DXF, DWG, PDF
Ausdruck in Farbe: 3-fach

*Anmerkungen:**

Auf allen Planen sind die bauausfiihrende Firma, die Bauzeit,
die Bauleitung des  Auftragnehmers, die 6rlliche
Bauluberwachung des Auftraggebers sowie die benutzten
Hoéhenbolzen zu vermerken.

Fur die Richtigkeit der Angaben haftet der Auftragnehmer.

Die Nummerierung bzw. das Bezeichnungsschema der
Leitungen, Haltungen, Schéchte usw. wird vom Auftraggeber
vorgegeben und ist zu verwenden. Vor der Erstellung der
Bestandsplane sind diese Objektbezeichnungen friihzeitig,
mindestens 10 Werktage vorher, beim Auftraggeber zu
erfragen bzw. anzufordern.

1,000 PSCH

Summe 1.17. Dokumentation
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1.18. Arbeiten auf Nachweis
Regiearbeiten

Fuar Unvorhergesehenes und im Zuge der BaumaRnahme
notwendige Anderungen oder zusétzliche Arbeiten auf
Anordnung des AG oder dessen Vertreters werden
Taglohnstunden angesetzt.

Die Abrechnung erfolgt gegen Nachweis, anhand der durch
den AN oder seinem Bevoliméchtigten unterschriebenen
Stundenlohn- bzw. Rapportzettel. Die Nachweise missen fir
jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind zeitnah
(werktaglich) nach Aufstellung dem AG oder

seinem Vertreter in doppelter Fertigung zur Anerkennung
vorzulegen.

Die Rechnungslegung zu ausgefiihrten Stundenlohnarbeiten
hat alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten zu
erfolgen. Sie sind nach § 15 Abs. 4 VOB/B léngstens jedoch in
Abstanden von vier Wochen einzureichen. Nicht innerhalb
dieser First berechnete Stundenlohnrechnungen

gelten als verwirkt und nachtraglich eingereichte Stundenlohn-
bzw. Rapportzettel werden nicht anerkannt.

Alle Datentréager werden Eigentum des AG.

Die Pausenzeiten sind von der Arbeitszeit abzuziehen und
werden nicht vergiitet. Die Nachweise werden vom AG oder
dessen Vertreter gepriift. Sind die genannten Pausenzeiten
nicht ausgewiesen, so behdlt sich der AG vor die Pausenzeiten
wie folgt abzuziehen:

- Arbeitszeit bis 9 Std. = 30 Minuten

- Arbeitszeit Uber 9 Std. = 45 Minuten

Die maximale Arbeitszeit betragt 103 Std.

Bei der Ermittlung der Wertungssumme kann der AG den
kompletten Bereich "Arbeiten auf Nachweis" bei der
Auftragssumme (LV- Summe) unberiicksichtigt lassen.

1.18.0. Meister, Poliere und Gleichgestellte

Regiearbeiten auf Anordnung des AG durch Arbeitskrafte
ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlieBlich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlégen fiir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrédge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden.

Diese Bemerkungen gilt fiir alle nachfolgende Arbeitskrafte.

'‘Meister, Poliere und Gleichgestellte'

1,000 h s
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1.18.1.

1.18.2.

1.18.3.

1.18.4.

1.18.5.

1.18.6.

Spezialfacharbeiter
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir

‘Spezialfacharbeiter o. dgl. (Lohngruppe 4 gemaR BRTV)'
1,000 h

Facharbeiter
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir

'Facharbeiter o. dgl. (Lohngruppe 3 gemal BRTVY)'.
1,000 h e

Fachwerker
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir

'Fachwerker o. dgl. (Lohngruppe 2 gemalR BRTV)'.
1,000 h e

Werker
Wie vorhergehende Position, jedoch fur

'‘Werker o. dgl. (Lohngruppe 1 geman BRTV)'
1,000 h e

Hydraulikbagger mit Bedienung, Fahrwerk mit Bereifung

Regiearbeiten auf Anordnung des AG durch Maschinen etc.
ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat
umfasst sdmtliche Aufwendungen fiir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschlieBlich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindlice

Gerét.

Vergiitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

Diese Bemerkungen gilt fiir alle nachfolgende Maschinen etc.

'Hydraulikbagger, Fahrwerk mit Bereifung, Loffelinhalt
bis 1,5 m*.

1,000 h

Minibagger mit Bedienung, Fahrwerk mit Ketten
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir
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'Minibagger, Fahrwerk mit Ketten, bis 3,5t
Gesamtgewicht'.

1,000 h e
1.18.7. Frontlader mit Bedienung, luftbereift bis 45 kW
Wie vorhergehende Position, jedoch fur
'Frontlader, luftbereift, Motorleistung bis 45 kW'.
1,000 h
1.18.8. Rittelplatte liber 12 - 24 kN mit Bedienung
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir
'Ruttelplatte, Wuchtkraft Giber 12 - 24 kN'.
1,000 h
1.18.9. Vibrationsstampfer ca. 3 kW mit Bedienung
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir
'Vibrationsstampfer, Motorleistung ca. 3 kW'.
1,000 h e

1.18.10. Kompressor inkl. Bohr- und Abbruchhammer mit
Bedienung

Wie vorhergehende Position, jedoch fiir
'Kompressor bis 10 m3®/min, Motorleistung bis 75 kW'.

Inkl. Druckschlauche, Bohr- und Abbruchhammer Giber 20
bis 30 kg.

1,000 h e
1.18.11. Motorflex inkl. Diamantscheibe mit Bedienung
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir
'‘Motorflex, Handgerat mit ca. 5 kW Motorleistung'.
Inkl. Diamant-Trennscheibe.

1,000 h

1.18.12. Hochdruckreiniger tiber 200 - 300 bar inkl. Zubeh6r mit
Bedienung

Wie vorhergehende Position, jedoch fiir

'Hochdruckreiniger iber 200 - 300 bar, Motorleistung
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bis 7,5 KW".

Inkl. Lanze, Pistole Schlauchleitung, Diisen und
sonstiges Zubehor.

1,000 h s e

1.18.13. LKW-Kipper, 4-Achser, ca, 18 t Nutzlast mit Fahrer

Regiearbeiten auf Anordnung des AG durch Lastkrafiwagen
ausfiihren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Fahrzeug
umfasst sdmtliche Aufwendungen fiir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und

Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage einschlieRlich
der Kosten fiir den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Vergiitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden
nach der tatsachlichen Nutzlast des

jeweiligen LKW (ohne Erh6hung der Nutzlaststufe fir
Sonderfahrzeuge).

Diese Bemerkungen gilt fir alle nachfolgende Lastkraftwagen.

'LKW, 4-Achs-Kipper, mit Allradantrieb, ca. 18 t
Nutzlast',
‘Sonderausristung nach Wahl des AN'.

1,000 h

1.18.14. LKW-Kipper, 3-Achser, ca, 12 t Nutzlast mit Fahrer
Wie vorhergehende Position, jedoch fiir

‘LKW, 3-Achs-Kipper, mit Allradantrieb, ca. 12 t
Nutzlast',
Sonderausristung 'nach Wahl des AN'.

1.18.15. Oberboden (Mutterboden)

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Oberboden,
Bodengruppe 4 DIN 18915 (schwach bindig), mit 1 bis 2
Massen-% an organischer Substanz, Mengenermittlung nach
Lieferschein.

1,000t

1.18.16. Sand 0/2 mm

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Sand, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/2 mm,
Mengenermittlung nach Lieferschein.

1,000t
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1.18.17. Splitt-Brechsand-Gemisch 0/32

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Splitt-Brechsand-
Gemisch, natiirliche Gesteinskérnung TL

Gestein, Kérnung 0/32 mm, Mengenermittlung nach
Lieferschein.

1,000t

1.18.18. Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0/45

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Splitt-Brechsand-
Gemisch, natiirliche Gesteinskérnung TL

Gestein, Kérnung 0/32 mm, Mengenermittiung nach
Lieferschein.

1,000t e

1.18.19. Asphalttragdecktschicht AC 16 TD Bindem. 70/100

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle,
Asphalttragdeckschicht, Mischgutart AC 16 TD, Bindemittel
70/10, Mengenermittlung nach Lieferschein.

1,000t

1.18.20. Beton C 12/15

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Beton C12/15
gem. DIN EN 206-1, Mengenermittlung nach
Lieferschein.

1,000 m® L

1.18.21. Beton C 20/25

Liefern von Stoffen, frei Verwendungsstelle, Beton C20/25
gem. DIN EN 206-1, Mengenermittlung nach
Lieferschein.

1,000 m® L

Summe 1.18. Arbeiten auf Nachweis =

Summe 1. Kanalsanierung in offener Ba... @~
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Zusammenstellung
Projekt: 2025 2 Almhorst Rehwinkel
LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Kanalsanierung in offener Bauweise
1.1. Allgemeine und vorbereitende Leistungen
1.2. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung L
1.3. Verkehrssicherung
1.4. Bauzaun
1.5. Ersatzvorflut/ Interimsentwdsserung L
1.6. Aufbruch und Rickbau
1.7. Vorh. Zaunanlagen aus Holz ausbauen, lagernu. L
wiederherstellen
1.8. Erdarbeiten
1.9. Kanal- und Rohrleitungsbau
1.10. Stilllegungsarbeiten
1.11. Schéachte, Schachtdeckel und Zubehor .
1.12. Dichtheitsprafungen
1.13. Wiederherstellung Gehweg
1.14. Reinigungsarbeiten
1.15. Abnahmeinspektion mit TV-Kamera
1.16. Entsorgung
1.17. Dokumentaton
1.18. Arbeiten auf Nachweis
Summe 1. Kanalsanierung in offenerBa... @~ e
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LV: 1 Kanalsanierung in offener Bauweise - Almh... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Kanalsanierung in offener Bauweise

Summe LV 1 Kanalsanierung in offener...

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

(Ort) (Datum) (Rechtsguiltige Unterschrift)
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