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1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

Bei der MalRnahme handelt es sich um Dachsanierungsarbeiten des 1. Teilbereichs sowie
die Lieferung und Montage einer Photovoltaik - Anlage
des Klinikums Vivantes , Forum fur Senioren

Berkaer Strasse 31-35 in 14199 Berlin- Wilmersdorf

1.2. Erlduterungen zum Gebdude

Bei dem zu sanierenden Objekt handelt es sich um ein Seniorenheim des Klinikums Vivantes. Das Gebaude
besteht aus einem Untergeschol? , einem Erdgeschofll und drei Obergeschofte. Die Nutzung besteht
groletenteils aus Seniorenwohnungen und zusétzlich aus Personal-und Behandlungsrdume sowie Rdume
zur Verwaltung , Lager und Technikrdumen

Das Gebaude verfugt 0ber einen rechteckigen Grundriss und wird von dem Innenhof des
Krankenhausensembles erschlossen. Das heiRt die meisten Zuwege auf dem Geléande werden zur
Anlieferung und Versorgung des Seniorenheims taglich genutzt und darfen nicht durch die Baumallnahme
behindert werden . Das Abstellen von Containern oder Fahrzeuge ist nur an denen fir die
Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flachen und nach ausdricklicher Freigabe durch den értlichen Bauleiter
maglich

Die Baumalinahmen sind so zu planen und auszufthren, dass der laufende Betrieb des Krankenhauses
méglichst wenig beeintrachtigt wird.

Die Ausfuhrung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern sowie mit der ortlichen
Bauleitung der Architektengemeinschaft Fehr

1.3. Folgende Sanierungsarbeiten werden ausgefiihrt

a.) Maurer-/Stahlbetonarbeiten :SchlieBen von bestehenhden Einbringéffnungen auf dem Dach und
Herstellen einer neuen Dachéffnung flr einen neuen bauseitigen Dachaustieg

b.) Dachabdichtungsarbeiten :Kompletter Austausch des bestehenden Dachabdichtungssystem inklusive
Klempnerarbeiten

c.) Photovoltaik: Liefern und Installieren einer Photovoltaik Anlage
d.) Dachaustiegsluke: Liefern und montieren eines elektromotorisch betriebenen Dachausstiegs

Die Ausfuhrung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern , koordiniert von der
ortlichen Bauleitung in einzelnen Bauabschnitten

21 Angaben zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist zu berticksichtigen, dass samtliche Arbeiten - nach
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vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - in und an einem voll genutzten und in Betrieb befindlichen
Klinikgebaude durchgefiihrt werden! Der Klinikbetrieb darf nicht beeintrachtigt werden.

Platz fur die Baustelleneinrichtung wie Mannschafts- und Sanitarcontainer werden auf dem Gelande des
Seniorenheims abseits der Anlieferungswege vorgehalten. Die Lager- und Entsorgungscontainer sowie
Lagerplatze fur Baumaterial werden auf dem 6ffentlichen Strassenland eingerichtet.

2.2 Baustellenzufahrt / Parkmdéglichkeiten / Materiallieferungen

Die Hauptzufahrt zum Klinik-Gelénde erfolgt Uber die Einfahrt Berkaer Strasse 31
Lieferfahrzeuge haben nach dem Be- bzw. Entladen das Gelande unverziglich zu verlassen.

Feuerwehrzufahrt und Feuerwehrumfahrt, Aufstellfiachen etc. und die Hydranten sind auf jeden Fall immer
freizuhalten.

Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschliellich dem Auftragnehmer (AN).

Materiallieferungen sind stets an die eigene Adresse zu richten und sind direkt vom AN entgegenzunehmen.
Anlieferungen an die Adresse des Auftraggebers oder die Bauleitung werden zurtickgewiesen. Eine Haftung
fur angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn noch von der Bauleitung tlbernommen.

Die Zufahrt mit Privat-Pkw ist nicht gestattet, Parkméglichkeiten auf dem Baustellen-Geldnde bestehen
generell nicht. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankiindigung zu Lasten des AN
kostenpflichtig umgesetzt.

Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen fur spezielle Transport- und
Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zustandigen Bauleitung bzw. dem Bauherrn

maoglich.
3.0 Angaben zum Baustellenbetrieb an einem Krankenhaugebéude
3.1 Baustellenzugang, Arbeitszeiten, Material- und Schutttransporte

Material- und Schuttransporte erfolgen ausschlieflich auf der dafiir in der Baustelleneinrichtung vor-
gesehenden Container-Stellpldtzen . Um die Staubverbreitung auf Minimum zu halten, erfolgt der
Abtransport in verschlossenen Schutt-Containern

3.2. Mitarbeiter und Arbeitszeiten

Alle Mitarbeiter des AN sind vorab der Bauleitung mit vollstandigem Namen, Anschrift und
Sozialversicherungsnummer zu benennen.

Die Regelarbeitszeit ist wochentags (Mo-Fr) von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und gegebenenfalls auch samstags.
Nach vorheriger Abstimmung mit der 6rtl. Bauleitung und des AG
Die Emissions- und Larmschutzgesetze des Landes Berlin sind einzuhalten.

Langere Arbeitszeiten und Wochenendarbeiten missen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG
genehmigt werden.

Zusatzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen
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Anforderungen des voll genutzten und in Betrieb befindlichen Klinikgebdudes moglich. Ein Anspruch auf
unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht..

3.3. Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sind permanent freizuhalten. VVerunreinigungen, die von Arbeiten des AN
herrithren, sind unverziiglich zu beseitigen.

3.4. Larm- und Staubemission (I6sungsmittelhaltige Baustoffe)

Zur Vermeidung von Betriebsstérungen durch Baulérm sind die Vorgaben des AG einzuhalten. Der von der
Baustelle ausgehende Larm ist auf das Mindestmaf zu reduzieren. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen,
dass nur mit besonders schallgeddmmten Maschinen und gerduscharmen Verfahren gearbeitet werden darf.
- Nicht zu vermeidende larmintensive Arbeiten sind vorher mit dem AG / Bauleitung abzustimmen..

Staub- und Schmutzemissionen am Geb&ude auflerhalb des Arbeitsbereiches sind unbedingt durch entspr.
Schutzmalnahmen (Staubschutzwande, Folienvorhange, anfeuchten, etc.) und entspr. Arbeitsgerat
(Schneid-, Schleif- und Trenngerate mit Absaugvorrichtung, saugen statt Fegen, etc.) auszuschlief3en.

3.5. Bautagesberichte

Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der értlichen Bauleitung regelmafig, spatestens am Dienstag der
folgenden Woche vom AN zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Bei Nicht-Vorlage der Bautagesberichte (Bautagebuch) erfolgt ein Abzug von 100,00 €/Tag.
3.7. Bautoiletten

Das aulierhalb des Gebaudes in der Baustelleneinrichtung mobile WC wird von allen bauseitigen Gewerken
kostenfrei in Absprache mit der Bauleitung mitbenutzt..

3.8. Alkohol- und Rauchverbot

Fur alle am Bau tatigen Mitarbeiter des AN gilt das Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von
der Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.

3.9. Schiafunterkiinfte

Schlafunterkiinfte diirfen auf dem Baustellengel&nde nicht unterhalten werden.

3.10. Schutzmafinahmen

Der AN hat bei Durchfiihrung seiner Leistungen die von anderen Gewerken erbrachten Arbeiten zu schitzen
und gegen Beschadigungen zu sichern. Die Kosten fiir ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebander,
Kantenschutz usw. sind einzukalkulieren, ebenso das Entfernen nach erbrachter Leistung, bzw. nach
Aufforderung durch die Bauleitung des AG.
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3.11. Baustellenreinigung

Der AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN
herrihren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der AN die Baustelle und den Baubereich tédglich von
den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, Baustoffrestmaterialien, Abfallen, Verunreinigungen usw.
saubert, in Containern getrennt sammelt und von der Baustelle abfahrt.

Der AG behalt sich vor, den einem AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder mindlicher
Beseitigungsaufforderung der Bauleitung durch den AN nicht umgehend entfernt wird, zu Lasten des AN
beseitigen zu lassen.

Kann Bauschutt und sonstiger Mull keinem AN eindeutig zugeordnet werden, werden die Kosten zur
Beseitigung des Bauschutts und Mulls, erganzend zur Umlageregelung, chne weitere Ankiindigung zu
gleichen Teilen auf die zu diesem Zeitpunkt am Bau tatigen AN - Firmen verteilt und von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

4.0 Verordnungen und Richtlinien

41 Verordnungen
Folgende Verordnungen sind vom AN zu berlcksichtigen:

Landesbauordnung Berlin.

4.2 Richtlinien

Es gelten die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften der Hersteller. Der AN ist verpflichtet,
auf evtl. Widerspriiche zwischen Leistungsbeschreibung und Werksvorschrift hinzuweisen.

Die Richtlinien der Fachverbande sind einzuhalten.
4.3 Nicht genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe / Bauteile

Grundsatzlich kommen genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile zur Ausfuihrung.
Beabsichtigt der AN anderweitige Baustoffe oder Bauteile zu verwenden, so hat er entsprechende
Prufzeugnisse und Werkstoffnachweise von bundesdeutschen Instituten zu erbringen, die mit der
Angebotsabgabe vorzulegen sind.

4.4 Regeln der Bautechnik

Der Auftragnehmer haftet dafur, da® die von ihm erstellten Leistungen und Materialien den anerkannten
Regeln der Bautechnik (Baukunst) und den Eingefuihrten Technischen Bestimmungen (ETB) entsprechen.

5.0 Angaben zur Arbeitssicherheit
51 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Die Tatigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) gemaf
Baustellenverordnung (BaustellVO) befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen
Unternehmern und Gewerken entsprechend § 6 Abs. 2 der Unfallverhitungsvorschrift - Allgemeine
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Vorschriften (VBG 1). Die Verpflichtung des AN bezuiglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkraften und
Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berthrt.

5.2 Personal
Die Arbeitnehmer des AN mussen fiir die beauftragte Leistung persénlich geeignet sein.

Die Ausfuihrung der Leistungen, einschl. Demontagen erfolgt ausschliellich iber ausgebildetes
Fachpersonal mit mind. einer deutschsprachigen Person.

Auszubildende dirfen nur in Begleitung und unter standiger Anleitung von Fachpersonal (im Verhaltnis 1:1)
tatig sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhttungsvorschriften verstoen oder den Anweisungen der
Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

5.3 Erste-Hilfe-Einrichtungen

Samtliche Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung oder der Unfallverhtitungsvorschrift Erste Hilfe
(VBG109) hat der AN zu erftllen.

5.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der AN hat dafur zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschadigenden
Einwirkungen ausgefiihrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen iberwacht wird .

5.5 Nutzung von SicherungsmafRnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeithehmer dienen, aus arbeitstechnischen Griinden entfernt,
so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame SchutzmalRnahmen zu
ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Es ist strikt verboten, Malnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu
entfernen.Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fir Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so
sind entsprechende MaRnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen,
z.B. Geruste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mangel zu priifen. Vorhandene
Mangel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

5.6 Hochgelegene Arbeitsplitze und Verkehrswege

Der AN hat dafur zu sorgen, daf’ Arbeitsplatze und Verkehrswege mit mehr als 2,00 m Absturzhéhe erst
benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Malnahmen gegen Abstirzen vom
Aufsichtfihrenden des AN Uberprift worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplatze
sind durch geeignete Mallnahmen abzusperren.

5.7 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Elektroeinrichtungen versorgen, die mit
einer FI-Schutzschaltung ausgeristet sind (Baustromverteiler) . Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
mussen den einschlagigen VDE-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren
ordnungsgemé&fRen Zustand geprift sein.
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5.8 Baumaschinen, Gerite

Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitstiberpriifungen aufweisen. Die Priifoescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzufiihren
und auf Verlangen vorzuzeigen.

Maschinen und Gerate sowie Krane sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung
der jeweiligen Unfallverhtitungsvorschriften zu bedienen. Bedienungs- Anleitungen von Baumaschinen und
Kranen sowie sonstigen Geraten mussen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener
Maschinen wird von der Bauleitung bestimmt. Uberschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geréaten
verschiedener AN, sind der Arbeitsablauf und die Verstéandigung untereinander abzustimmen.

5.9 Feuergefahrliche Arbeiten

Schweil’-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefahrliche Arbeiten bedurfen der arbeitstaglichen,
schriftlichen Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten des Seniorenheims. Sie unterliegen der Melde- und
Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausftihrenden und verantwortlichen
Monteurs, die genaue Lage der Arbeiten sowie die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Uberwachung
der Ausfuhrung, das Einhalten aller erforderlichen SicherheitsmaRnahmen sowie eine ausreichende
Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten obliegt der Verantwortung des AN. An diesen
Arbeitsstellen hat der AN geeignete Loéscheinrichtungen bereitzustellen (Feuerléscher 0.4.). Des Weiteren
muss die Moéglichkeit zur schnellen Alarmierung von Léschkraften gegeben sein.

5.10 Personliche Schutzausriistungen

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das Tragen von
Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der gesamten Baustelle
Pflicht! Sind dartiber hinaus weitere Schutzausristungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz,
Gehorschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN entsprechend der Unfallverhtitungsvorschrift
Allgemeine Vorschriften" VBG 1 §4 fur sein Personal kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Personen ohne die
erforderlichen Schutzausrtistungen werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persénlich ungeeignet
von der Baustelle verwiesen.

5.11 Gefahrliche Arbeitsstoffe

Wird im Zuge der Ausfilhrung ein gefahrlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz
des Arbeitsstoffes dem SIGEKO mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr z.B. durch Explosion, Brand,
gesundheitsschadliche Atmosphare usw. fir Arbeithehmer anderer Unternehmen im Sinne der
Baustellenverordnung entsteht.

6.0 Sonstiges
6.1 Baubesprechung / Baubegehung / Koordinationsbesprechungen

Die regelmaRige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und
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SIGEKO-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht.

Die Termine werden durch die értliche Bauleitung rechtzeitig bekanntgegeben.
Baubesprechungstermine voraussichtlich 14tagig .

6.2 Not- / und Havariefille

Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung der Bauleitung, fur Not- und Havariefélle einen zustandigen
Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss standig, auch nach
Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewahrleistet sein.

6.3 Anforderung bauseitiger Vorleistungen

Fur die Anforderung bauseitiger Vorleistungen ist ein vorgegebenes Formular zu verwenden (wird rechtzeitig
zum Baubeginn bereitgestellt). Einer mundlichen Anforderung wird grundsatzlich nicht nachgekommen.

6.4 Projektbeteiligte

Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der ¢rtlichen Bauleitung gefuihrt und kann auf Wunsch
eingesehen werden.

6.5 Planungsunterlagen

Dem AN werden 2 Satze Planungsunterlagen vor Beginn der BaumafRnahme zur Verfligung gestelit. Weitere
Plansatze kénnen gegen Geblhr nachbestellt werden.

7. Hinweis Baustrom, Bauwasser
Bauwasser

Bauwasser wird kostenlos zur Verfugung gestellt - auflerhalb und innerhalb befindet sich ein
Bauwasseranschluss.

Baustrom

Baustromanschluss ist fur alle im Bereich tatigen Gewerke vom vorhandenen Anschluss auflerhalb und
innerhalb des Gebaudes nutzbar.Baustrom wird kostenlos zur Verfugung gestellit

Ende der zusétzlichen Vertragsbedingungen

WIND- UND SCHNEELASTZONEN

Geographische Daten

Gebdudehthe i.NN  20,0-22,0m
Windzone WZ =2
Schneelastzone SLZ =1

char. Schneelast sk = 0.65 kN/m2
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HINWEIS DIN-NORMEN
Die Ausfiihrung der Leistung erfolgt nach VOB Teil C

Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art DIN 18 299

Dachabdichtungsarbeiten: nach Din 18338
Dachklempnerarbeiten: nach DIN 18339
Flachdachentwisserung: nach DIN EN 12056
PLANANLAGEN
DACHAGDICHTUNGS-/DACHKLEMPNERARBEITEN
Dachaufsicht 1. BA GR_DG_001
Abbruchplan: GR_DG_003
Details Dachrandanschliisse

- Dachrandanschluss DE_00_401

- Attikaanschluss DE_00_402

- Wandanschluss: DE_00_403

- Sekurantenplan: DE_00_404
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG
1.1. BAUSTELLENVORBERITUNG / AUSFUHRUNGSPLANUNG/AUFMASSE
1.1.10. Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung flr die ausgeschriebene Leistung des LV's
anliefern, aufbauen, vorhalten fur die Gesamtzeit der
Leistungsausfiihrung, abbauen und von der Baustelle
abtransportieren.
Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Werkzeuge, Gerate, Maschinen, Gerliste, Hebe- und
Transportgerate und sonstigen Hilfsmittel
00 psehh 000 suussaasaivanmn
1.1.20. Container/Mannschaftsunterkunft liefern und aufstellen

Mannschafts-Aufenthaltscontainer ,
warmegedammte Ausflihrung
Einrichten, vorhalten betreiben und berdumen nach
Ende der Bauzeit.
Abmessung : ca. 6,50 x 2,50 m
als Unterkunft , der an der eigenen Ausfihrung
beteiligten Facharbeiter und Hilfskrafte sowie zum
Lagern von Werkzeugen und Baumaschinen.
Ausstattung:

- Beleuchtung

- inkl. Herstellen der Stromanschlusse

- Méblierung Ein Tisch und 2 Bénke

- Fur 8- 10 Personen

- Zustand nicht alter als 3 Jahre

Leistungsbestandteil:
- Alle Betriebskosten
- Reinigung einmal wéchentlich

Aufstellort : Hofflache nach Angabe AG
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strale
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..
(o724 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1,00 'SIEK coccoimennnns s
1.1.30. Gebrauchsiiberlassung Container / Mannschaftsunterkunft
Gebrauchsuberlassung des v.g. Mannschafts-Container,
Gebrauchsiiberlassung: ca. 15 Wochen
Aufstellort : Hofflache nach Angabe AG
15,00 StWO oo e
1.1.40. Verlegeplanung Gefilledimmung PUR stat. Nachweis Bitumenbahneindeckung

Verlegeplanung den Dachabdichtungsaufbau

Dampfsperre 1lagig Bitumen
-Dicke 4.0 mm
die Gefalledammung Material Polyurethan
Grunddammung: 120 mm
Kehl-Gefalledammung:  20-60 mm
Dachabdichtung: 2lagige Bitumenbahn
1.Lage: 3,5mm
Oberlage: 5,2,mm

erstellen inklusive der Erbingung des Statischen Nachweises

an vorhandene Dchkonstruktion:
Material:
Dicke :

Stahlsteindecke

150 mm

einschlieBlich der Vorlage einer Detailplanung zur Ausfiihrung der
Dachrandanschlisse:

Attikaanschluss strassenseitig

Dachrandanschluss hofseitig

Wandanschluss an den Giebeln der Dachflache

Planung der Dachdurchfiihrungen
Sekuranten
Entlaftungsrohre:

Stelen und Kabeldurchf.:
Laftungsdurchf.:
Schornsteine

Dachausstiegsklappe:

100-150 mm

150-200

200x 200mm
500-1000/600-1000 mm
500-1000/600-1000 mm
600 x 2000 mm

1000 x 2500 mm

und sonstiger relevanter Punkte aufstellen auf Basis des am Bau

ausgefuhrten Aufmafles unter
Anforderungen gemdass der

Beachtung der besonderen
Baubeschreibung und der

nachfolgenden Positionen fiir die ausgeschriebene Leistung des

Leistungsverzeichnisses
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strale
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Arbeitshthenbereich Gber Gelande
Strasse: bis ca.: 20 m
Hof bis ca.: 23 m ab OK Sohle Lichtschacht
Ausfihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich
1,00 psch
1.1.50. Aufmassplan Segmente Z-Sperren

Erstellen eines AufmaRplans mit exakter Eintragung der
Z-Feuchtigkeitssperren.

Ausfiihrung der Z-Feuchtigkeitssperren

siehe Titel Dachabdichtung des LV's

Die Z-Feuchtigkeitssperre beschreibt die Fertigstellung der
einzelnen Dach-Segmente im Zuge der Dachabdichtungsarb..
Die Kennzeichnung im Dachaufsichtsplan dient zur Lokalisierung
und Eingrenzung spaterer eventueller Wasserschaden.
Abmessungen der Z-Feuchtigkeitssperren:

Abwicklung : ca. 150 +120 +150 mm
Lange : ca. 12,0 m
Abstande: ca. 10,0-12,0m

Ausfuihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich

Summe 1.1. BAUSTELLENVORBERITUNG / AUSFUHR..
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strale

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2.10.

1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

1.2.50.

SCHUTT-CONTAINER
Behilter fiir Bitumengemische ca. 10 - 15 m®

Behalter fur Bitmengemische, nicht schadstoffbelastet, Bau-
mischabfall, Behélter mit Deckel, BehaltergréRe tiber 10 - 15 m®
bereitstellen und vorhalten.

Fir Bitumenabfalle AVV: 170 302

Vorhaltung fir die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen

200 8E o
Behilter fiir EPS-Dammung schadstoffbelastet, 12 - 15 m®

Behalter fur EPS-Dammung, nicht schadstoffbelastet, Baumisch-
abfall, Behalter mit Deckel, BehaltergréRe tiber 10 - 15 m? bereit-
stellen und vorhalten.

Fur EPS-Dammung AVV 170 604

Vorhaltung fur die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen

10,00 St e,
Behilter fiir Metalle, schadstoffbelastet, 3-5 m®

Behalter fur Metalle, nicht schadstoffbelastet, fir

gemischte Metalle AVV 170 704

Behalter mit Deckel, BehaltergroRe iiber 3-5 m? bereitstellen
und vorhalten.

Vorhaltung fur die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen

200 St oscumesasein
Behiilter fiir gemischte Bauabfille nicht schadstoffbelastet, 3-5m?

Behalter fur gemischte Bauabfille wie Glas , Kunststoff und
unbeandelte Holzabfélle nicht schadstoffbelastet,

AVV 170203

Behélter mit Deckel, Behéltergréfle 3-5- m? bereitstellen
und vorhalten.

Vorhaltung flr die Dauer der Bauzeit von ca 15 Wochen

2,00 St

Behilter/Big Packs fiir Holz ,schadstoffbelastete Bauabfille
Behalter fur schadstoffbelastete Baustellenabfille

fur gefahrliche Holzabfalle mit Holzschutzmittel beschichtet
AWV 170 204 Kategorie A IV

Behalter als Bis Pack staubdicht
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.
oz Leistungsheschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
BehaltergréRe: Uber 1,0-2,0 m®

bereitstellen und vorhalten.
Vorhaltung fir die Dauer der Bauzeit von 15 Wochen

400 St

Summe 1.2. SCHUTT-CONTAINER
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strafle

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.

1.3.10.

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

SCHUTZMASSNAHMEN
mobile Flachdach-Absturzsicherung bzw. Schutzriistung

Liefern und Aufstellen von mobilen Flachdach-Absturzsicherun-
gen als Systemgelander bzw. Schutzristung nach Wahl des AN
unter Berlicksichtigung der UVV, h = mind. 1,10 m, Absturzhéhe
im Bereich der Dachéffnung fir neuen Dachzugang

Absturzhéhe: ca4,0m

sowie vorhalten fur die Dauer der Bauzeit.von 15 Wochen

Die Absturzsicherungen sind an einer bestehenden Dachéffnung
- GroRe: ca. 1,5-2,5x3,5-4,0m

aufzustellen zu befestigen, untereinander zu verschrauben und
nach Erfordernis mehrmals abzubauen und wiederherzustellen.
Fur Arbeiten im Bereich der Dachéffnung fiir bauseitige Dachluke

071910 B [,
Tauchpumpen liefern und einrichten

Liefern und erinrichten von hydraulichen Schmutzwasserpumpen:
- Gehause : Edelstahl
- Pumpleistung: 250 L/min
- Foérdermenge: 15.000 L/ h
- Max. Korngréfie: 35 mm
- Férderschlauch
zum Dachrand: >=10,0m
- Lange Netzkabel: >=10,0m
mit justierbaren Schwimmschalter mit automatischer
Abschaltfunktion nach erreichter Férdermenge

- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-
Ausfuhrungsort: Dachflache 1. Teilbereich
3,08 SR s

Gebrauchsiiberlassung hydrauliche Tauchpumpe
Gebrauchstberlassung hydraulicher Tauchpumpe
der vor beschriebenen Leistungsposition

ca. 15 Wochen

- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-

Ausfihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich

45,00 StWo ..o,

Provisorische Entwésserung
Provisorischer ~ Anschlu  von  Flexrohren an  die
Flachdachentwasserungselemente zum kontrollierten Ableiten
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oz

Leistungsheschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3.50.

1.3.60.

1.3.70.

des Regenwassers von der Dachflache des Gebaudes inklusive
Befestigung am bauseitigen Fassadengerist.

einschl. Vorhalten und Riickbau auf Anweisung der Bauleitung
Einzllangen : >=256m

- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-

Ausfuhrungsort: Dachflache 1. Teilbereich
75,00 M s e

Gebrauchsiiberlassung provisorisch Entwdsserung
Gebrauchsuberlassung provisorisvhe Entwéasserung
der vor beschriebenen Leistungsposition

ca. 15 Wochen

- Aufstellen nur nach Freigabe durch die Bauleitung-
Ausfiihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich
102500 WO vy S

Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz PSAgA
Liefern und vorhalten

einer personlichen Schutzausriistung gegen Absturz.

nach DIN EN 358 und Din EN 361

Inklusive der Vorhaltezeit von 15 Wochen.

Die PSAgA muss fur auszufihrende Dachabdichtungsarbeiten
vorgehalten und in Ausiibung der Tatigkeit angelegt werden.
Die Mitabeiter missen betriebsintern von geschultem Personal
eingewiesen werden.

Die Schutzausriistung muss nachweislich nach BGG 906 einer
turnusméaBigen Sachkundepriifung unterzogen werden.

1,00 psch s

Abdeckung zur Sicherung von eckigen Offnungen mit Bohlenbelag bis 5,00 m2
Durchtrittsichere, unverschiebbar und regen- und sturmsichere
Abdeckung einschliesslich Notabdichtung / Tagwasserschutz
auf bestehender Deckenéffnung :

Grofe: ca. 1,0-1,5/2,5-30m

auf Anordnung der Bauleitung des AG herstellen,

abdecken mit Bohlenbelag, unverschiebbar und durchtrittsicher
sowie regen- und sturmsicher befestigen auf Rohdecke bzw.
bestehendem Mauerwerks-Kranz zur Aufnahme der Dachluke.
ohne die Demontage der Lichtkuppeln selbst zu behindern,
wahrend der Dauer der vertraglichen vereinbarten Leistung
liefern , vorhalten , jev nach Erfordernis fir auszufihrende
Abdichtungsarbeiten an dem vorgenannten Mauerwerks-Kranz
mehrmals 6ffnen und wieder schliessen.

Bei Fertigstellung der Dachabdichtungsarbeiten Rickbau der
Schutzmalnahmen und Abfuhr der Schutzmaterialien.

Dies betrifft folgende bauseitig zu schlieRende Dachéffnungen
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.80.

1.3.90.

1.3.100.

der zu demontierenden Lichtkuppeln::
;}bmessung: ca. 1,0-1,5/2,5-30m
OffnungsgrofRe: bis 5,00 m2

3,00 St

Witterungsschutz mit Planen in Einzelfldchen
Tagwasserschutz aus stabiler Kunststoffplane fur Arbeiten am
Dach zum Schutz vor eindringendem Niederschlag liefern, fur die
Dauer der Arbeiten bis zur ordnungsgeméafien Eindichtung
vorhalten, einschlieRlich der wiederholten Aufnahme und
Wiederverlegung zur Durchfuhrung der Arbeiten am offenen
Dach sowie die endgultige Beseitigung der Plane nach dem
Schlief’en des Daches.

Evt. Regenwasserbeseitigung durch Abpumpen und
Trocknungen sind ebenfalls im Einzelpreis einzukalkulieren.

Schutzkonstruktion Dachfldchen

Schutzkonstruktionen fiir diverse Flachdachflachen  mit
Bautenschutzmatten, Holzfaserplatten / Bohlenkonstruktion,
gegen Verschieben gesichert, herstellen, wahrend der Dauer
der vertraglichen Leistung unterhalten und wieder abbauen; in
verschiedenen EinzelgréRen.

Ausfiihrungsort: Ladestation Fassadenaufzug

10,00 ‘M2 s

Untergrundvorbehandlung, Wassersaugen
Vorhandenes Wasser von den Dachflachen auf gesonderte
Anordnung der Bauiiberwachung absaugen, einschlief8lich
aller erforderlichen Hilfsmittel, Gerate, Lohnkosten,
Verbrauchs- und Transportkosten

-nur nach Anweisung und Freigabe durch die 6rtl. Bauleitung

8000 h o

Summe 1.3. SCHUTZMASSNAHMEN

.........................
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295-25 HWD - Vivantes Berkaer StraRe

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

1.4.40.

ARBEITSVORBEREITUNG/MESSUNGEN
Feuchtigkeitsmessung
Vorhandenen Betonuntergrund mit geeignetem Messwerkzeug

(z.B. CM-Gerat, Protimeter) auf Feuchtgehalt untersuchen und
protokollieren.

<0 4 L (o
Haftzugfestigkeit priifen

Vorhandenen Untergrund mittels geeignetem Messwerkzeug
(z.B. Herion-Gerat) auf die vorgegebene Haftzugfestigkeit
untersuchen und protokollieren.

Nur nach Bedarf und in Absprache mit der Bauleitung.

Zugfestigkeit priifen

Fir den Einbau der Systemstltzen der Absturzsicherung ist die
Dachkonstruktion statisch zu Gberpriifen; es kénnen Lasten bis
zu 7,0 kN auftreten.

Vorhandenen Brettschalungsuntergrund des Vordachs

auf Zugfestigkeit untersuchen und protokollieren.

1000 SBlek uvmmmennss
Druckfestigkeit priifen

Vorhandenen Betonuntergrund mittels Schmidt-Hammer auf
Druckfestigkeit untersuchen und protokollieren.

500 Stek .

Summe 1.4. ARBEITSVORBEREITUNG/MESSUNGEN

Summe 1. ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG

-------------------------
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strafle

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

2.1.40.

ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG
DEMONTAGE/ABBRUCH FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEM
Bestehende Blitzschutzleitungen abbrechen

Bestehende Fangleitung aus Rundstahl, d = 8 mm aus feuer-
verzinktem Stahl inkl. aller Verbindungsteile und Anschluss-
gewinde auf der Flachdachflache und entlang der Attika verlegt,
aufnehmen, und zur Wiederverwendung im DG zwischenlagern.

216,00 m

Zlg. Demontage Blitzschutz/Betonsockel

Zulage zur Vorposition fur das Aufnehmen von Leitungshaltern /
Betonsockel, 100 x 100 x 100 mm, aufnehmen und zur Wieder-
verwendung zwischenlagern.

1100 Bt wewennmsanas
Zulage Standeinheit / Blitzschutzfahnen berdumen

Zulage zur Grundrposition fur das Berdumen von
Blitzabweiser, bestehend aus:
- Betonsockel rund
Durchmesser: 750 mm
Hoéhe: 120 mm
- Rundrohr Vollmaterial
Material: V4A
Dicke: ca. 10 -15 mm
Hoéhe : ca. 1500 mm

Standeinheit entfernen und im Dachgeschol} zur
Wiederverwendung einlagern

20,00 Stek consaamanens

Abdichtung Flachdach Bitumenbahn mehrlagig D 10-15 mm
Abbruch der vorhanden besandeten Bitumenbahnabdichtung
mehrlagig verlegt
Mehrlagiger Gesamtaufbau ca. 10-15 mm
verklebt und geschweildt, auf horizontalen Flachen
im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus
abbrechen und zur Lagerflache/Baustelleneinrichtung zum
Container transportieren iber bauseitigen Bauaufzug in den
vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach
Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern
einschl. Entfernen der Klebereste,
Arbeitshohe 20 -23 m,
Abbruch : von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung: erschitterungsarm DIN 4150
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.50.

2.1.60.

Larmpegel: max. 80 dB(A),

staubarm: gemall TRGS 559,

ohne Funkenfreisetzung, Untergrundbeschadigung,

oder Wasserfreisetzung,

Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung
artengerecht sortiert nach den Abfallschlissel-Nummern

Fir Bitumenabfélle:  AVV: 170 302

im Behalter des AN lagern, Behaltergrole nach Wahl des AN.
Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

690,00 m2

Dammung Massivdach EPS-Hartschaum abbrechen
Abbruch der Dammung auf dem Dach / Stahlsteindecke,
Dammschicht Material: EPS-Hartschaum, als Platte verklebt
im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus
abbrechen und zur Lagerflache/Baustelleneinrichtung zum
Container transportieren iber bauseitigen Bauaufzug in den
vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach
Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern
einschl. Entfernen der Klebereste,
Arbeitshéhe 20-23 m,
Dammstarke: ca. 160 mm
Abbruch von Hand/mit handgefihrten Kleingeraten, Ausfiihrung
erschitterungsarm DIN 4150, [&rmarm,
Larmpegel: max. 80 dB(A),

staubarm TRGS 559,

ohne Funkenfreisetzung,

ohne Untergrundbeschédigung,

ohne Wasserfreisetzung.
Untergrund: Dampfsperre auf Stahlsteindecke

anfallender Abfall (EPS-Hartschaumplatten) ist
Uberwachungsbedurftiger Abfall (nicht gefahrlicher Abfall)
HBCD-Konzentration: > 1.000 mg/kg und < 30.000 mg/k
EPS-Dammung : AVV 170 604

Die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz sind
einzukalkulieren

690,00 M2

Abdichtung Dampfsperschicht D 4 mm abbrechen
Abbruch der vorhanden Dampfsperrschicht

1 lagig

Materialdicke 4-5 mm

verklebt und geschweildt, auf horizontalen Flachen
im Zuge des Abbruch des gesamten Dachabdichtungsaufbaus
abbrechen und zur Lagerflache/Baustelleneinrichtung zum
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(074 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Container transportieren tber bauseitigen Bauaufzug in den
vom AN vorgehaltenen Containern sortiert nach
Kreislauwirtschaftsgesetz zwischenlagern

einschl. Entfernen der Klebereste,

Arbeitshdhe 20 -23 m,

Abbruch : von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausflhrung: erschitterungsarm DIN 4150

Larmpegel: max. 80 dB(A),

staubarm: gemall TRGS 559,

ohne Funkenfreisetzung, Untergrundbeschéadigung,

oder Wasserfreisetzung,

Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung
artengerecht sortiert nach den Abfallschlissel-Nummern
Bitumenabfalle AVV: 170 302

im Behélter des AN lagern, Behaltergroe nach Wahl des AN,
auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergitet.

690,00 M2 cuseaammasniss

Summe 2.1. DEMONTAGE/ABBRUCH FLACHDACH-ABD..
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2,

2.2.10.

2.2.20.

2.2.30.

DEMONTAGE/ABBRUCH DACHRANDANSCHLUSSE

Demontage Wandanschluss Giebel
Demontage von Wandan- / Wandabschliissen, bestehend aus:

- 2-3-lagigen Bitumen-Abdichtungsbahnen

- Alu-Kappleiste 160 x 0,8 mm + 2 x 60 x 5 mm
- Poystyrol-Hartschaumdéammplatte 40/400 mm
- Holzunterkonstruktion Kantholz 60 x 40 mm

- inkl. aller Befestigungen, Verdiibelungen etc.

einschl. Dubellécher schlieBen, Beschadigungen an der Fassade
beseitigen und ausgleichen.

Untergrund fur nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstel-
len, grandlich reinigen und egalisieren.

Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett abbre-
chen, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht sortiert
in den Behaltern des AN zur spateren Abfuhr zwischenzula-
gern.

Ausfilhrungsort: Dachflache 1. Teilbereich Giebelseiten

1500 M oo sembass e

Aluminium-Mauerwerksabdeckung hofseitig abbrechen
Bestehende Mauerwerksabdeckung aus Aluminiumblech,

d = 1-2 mm, im Zuschnitt ca. 850 mm, 4-5-fach gekantet,
komplett inkl. der Befestigungsmaterialien demontieren, zum La-
gerplatz transportieren und artengerecht sortiert in den Behaltern
des AN zwischenlagern.

Ausflihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich hofseitig

.00 M criasssenns  SnEeea

Demontage Abdichtungs-Dachrandabdichtung/Attika hofseitig
Demontage von Abdichtungs-Attikaanschluss 400-500 mm breit
bestehend aus:

-2-3-lagigen Bitumen-Abdichtungsbahnen

- waagerechter Ddmmlage aus bitumenkaschierter
Poystyrol-Hartschaumdammung 40/400 mm

- senkrechter EPS-Dammplatte 60/400 mm

- 1-2 lagiger Dampfsperrlage Dicke 4-8 mm

- inkl. aller Befestigungen, Verdiibelungen etc.

einschl. Dibellécher schlielen, Beschadigungen an der Fassade
beseitigen und ausgleichen.
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2.2.40.

2.2.50.

Untergrund fur nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstel-
len, grindlich reinigen und egalisieren.

Ausflihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich hofseitig

Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett
abbrechen, zum Lagerplatz transportieren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz sortiert in den Behéltern des AN zur
spateren Abfuhr zwischenlagern.

THO0 M soasvenmmenmes
Bestehende Alu-Dachrandverblendung demontieren Strasse

Bestehende Dachrand-verblendung aus Aluminiumblech,

d = 3 mm, im Zuschnitt ca. 250 - 300 mm, 2-3 fach gekantet,
komplett inkl. aller Innen- und Aulenecken

sowie der Befestigungsmaterialien demontieren, zum Lagerplatz
transportieren und artengerecht sortiert in den Behéltern des AN
zwischenlagern.

Ausfihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich strassenseitig

000 M oaaeenssianae

Demontage Abdichtungsanschluf Dachrand Strasse
Demontage von Attikaanschluss-/abdeckung 400 x 40 mm,
bestehend aus:

-1-2-lagigen Bitumen-Dampfsperrschicht

- waagerechter Ddmmlage aus bitumenkaschierter
Poystyrol-Hartschaumdammung 40/400 mm

- senkrechter Mineralfaserdammplatte 60/400 mm

- 3-lagige Bitumenabdichtung

- inkl. aller Befestigungen, Verdiibelungen etc.

einschl. Dibellécher schlieflen, Beschadigungen an der Fassade
beseitigen und ausgleichen.

Untergrund fir nachfolgenden Flachdachaufbau geeignet herstel-
len, griindlich reinigen und egalisieren.

Ausflihrungsort: Dachflache 1. Teilbereich strassenseitig

Die v.g. Abbruch- und Befestigungsmaterialien komplett
abbrechen, zum Lagerplatz transportieren und artengerecht
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sortiert in den Behaltern des AN zur spateren Abfuhr
zwischenlagern.
TOO0 M cocsmsmseens e T
2.2.60. Demontage/Abbruch Holzbohlen-/latten

Bestehende Holzbohlen-/latten in verschiedenen Dimensionen,
40-60 mm / 60-120 mm, als Unterkonstruktion von Mauerwerks-/
und Attikablechverkleidungen im Zuge der Abbrucharbeiten
demontieren und artengerecht in den Behéltern des AN
zwischenlagern.

Ausfithrungsort: Hof + Strasse

14500 m

Summe 2.2. DEMONTAGE/ABBRUCH DACHRANDANSCH..
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23.

2.3.10.

2.3.20.

DEMONTAGE/ABBRUCH EINBAUTEILE/SEKURANTEN

Bestehende Absturzsicherung demontieren

Bestehende Absturzsicherungsrohre mit Klebeflansch und Deckel
abbrechen

- Material : Edelstahl

- Durchmesser: ca. 100 -200 mm

- Héhe: ca. 400 - 500 mm

Arbeitshéhe 20 -23 m,

Abbruch : von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausflihrung: erschitterungsarm DIN 4150

Larmpegel: max. 80 dB(A),

staubarm: gemar TRGS 559,

ohne Funkenfreisetzung,Untergrundbeschédigung,

oder Wasserfreisetzung,

Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung
artengerecht sortiert nach den Abfallschlissel-Nummern

im Behalter des AN lagern, BehaltergréRe nach Wahl des AN,
auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergutet.

10,00 St

Zulage Demontage Stahlplatten fiir Absturzsucherung
Zulag zur Vorposition Abbruch Absturzsicherung far den
Rickbau von Stahl-Konterplatten.

Vorhandene Stahlplatten an den Unterseiten der Stahlsteindecke
unterhalb der Dachfldche im Dachgeschol} in der Technikzentrale
zurlickbauen im Zuge der Demontage der Sekuranten

auf der Dachflache:

Stahlplatten : verzinkt
GroRe der Platten 2fach eingebaut pro Sekurant
- Grundplatte: 400/400/20

- Lastverteilerplatte: ~ 300/900/20
- Gewindestangen : M12 - Lange : 4 x ca. 250 mm
- Deckenhéhe: 2,50 m

Die Abrechnung erfolgt fiir die Demontage pro Stiick Befestigung
daf heifdt: inkl. Grundplatte

inkl. Lastverteilerplatte

inkl. 4 Gewindestagen pro Befestigung

Anfallende aufgenommene Stoffe zur Verwertung/Entsorgung
artengerecht sortiert nach den Abfallschlissel-Nummern
im Behalter des AN lagern, BehaltergroRe nach Wahl des AN,
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auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergiitet.

10.00 JSteK s

Summe 2.3. DEMONTAGE/ABBRUCH EINBAUTEILE/S..
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24. ABFALLENTSORGUNG

2.4.10. Entsorgungskonzept, VoraufmaR, Entsorgungsnachweis
Aufstellen und Entwickeln eines Entsorgungskonzeptes vor den
Demontage- und Abbrucharbeiten einschl. eines Voraufmafes
mit Bestéatigung und Festlegung aller abzurechnenden und arten-
gerecht zu entsorgenden Bauteile und Baustoffe.

Ausstellen und Beantragen aller Entsorgungsnachweise Gber
Einzel- bzw. Sammelentsorgungsnachweise fir die besonders
uberwachungsbedurftigen Baustoffe einschl. aller Nachweise flir
den Transport zur Deponie bzw. die Nachweise fur die der Ver-
wertungsanlage zugefiihrten Baustoffrestmaterialien, Bauabfalle,
Sperrmill etc.

100 pseh @ 090900 snsenmasisings

2.4.20. Abfall Bitumengemisch nicht gefahrlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN
Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,
in Behalter auf Baustelle lagernd,
mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behalter nach Leerung riickfuhren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,
zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN.
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Q.00 ¥  invemiaanis  SunTinsy

2.4.30. Abfall EPS-Dammung nicht gefihrlich AVV170604 schadstoffbelastet LKW AN transp.
entsorgen Vergiit.Entsorg.
Bau- und Abbruchabfalle,
nicht geféhrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170604 Dammstoff, EPS-Hartschaumplatten,
schadstoffbelastet gemanR Analyse,
Stoffe sind Uberwachungsbedurftiger, nicht gefahrlicher Abfall

im geschlossenen Behélter auf Fahrzeug lagernd,

mit LKW des AN transportieren, entsorgen,

Vergitung der Entsorgung tibernimmt AN,
Mengenermittiung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

QB0 T eseseneesneees  cmerie RS
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2.4.40. Abfall Metalle nicht gefdhrlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp.
entsorgen Verwertungsanlage bis 300km Vergiit.Entsorg.
Bau- und Abbruchabfille, Metalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet,
in Behélter auf Fahrzeug lagernd,
mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
zur Verwertungsanlage,

Vergitung der Entsorgung iibernimmt AN,
Mengenermittlung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

180 & smsvomsommn  ssomemeammries

2.4.50. Gemischte Stoffe nicht gefdhrlich AVV170203 LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb.
Bau- und Abbruchabfélle Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff, nicht schadstoffbelastet,
in Behalter auf Baustelle lagernd,
mit LKW des AN transportieren,
die Entsorgungsgebiihren werden vom AN tbernommen.
Mengenermittlung und Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

1,00 t RGRR AEsae
2.4.60. Transport und Entsorgung Altholz A IV - AVV-ASN 170204*

Bau- und Abbruchabfalle mit Holzschutz behandeltes Holz,
gefahrlich, gemaf Abfallverezeichnis-Verordung

AVV 170 204 - Altholz A IV

Bau-ud Abbruchabfalle in geschlossenen Big Packs
zwischengelagert, der Entsorgungsstelle andienen.

Die Leistung beinhaltet sdmtliche mit der Entsorgung
verbundenen Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung
von geschlossenen Big Packs

Die Andienung. Inkl.Einhaltung séamtlicher Formalitaten sowie
samtl. Gebtihren.

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Dachfléche: Dachrandanschluss und Attikaaufkantung

300 ¥ ccosssssssmiaens RS

2.4.70. Entsorgungsdokumentation gefahrl. Abfille
Entsorgungsdokumentation Gber die angefallenen
gefahrlichen Abfalle. Ubergabe an Bauleitung bei
Rechnungsstellung.
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Die Entsorgungsdokumentation hat folgende Punkte zu

beinhalten

- Abfallart (Bauteil / Baustoff)

- Abfallherkunft

- Menge

- Abfallschlisselnummern (ASN) nach

Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

- Entsorgungsnachweise

(vollstéandig ausgefiillt und signiert)

Bei Sammelentsorgung:Ubernahmescheine,
Sammelentsorgungsnachweise
und Begleitscheine;

Bei Einzelentsorgung: Einzelentsorgungsnachweise
und Begleitscheine

1,00 psch

Summe 2.4, ABFALLENTSORGUNG

Summe 2. ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG
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3.1.

3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINOS
WAAGERECHTES DACHABDICHTUNGSSYSTEM

HINWEISTEXT: VORBREREITENDE MASSNAHMEN FUR DAS
WAAGERECHTE ABDICHTUNGSSYSTEM

Untergrund schleifen,

Untergrund durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeraten in
teilbereichen vorbereiten und s&ubern. Anfallenden Schutt in
Behalter des AN sammeln.

10,00 M2 s
Ausgleich von Mulden i.M. 2-4 cm, Gefillegebung

Ausgleich von Mulden in der Dachflache und Geféllegebung mit
mit  Spezialbitumen umhilites Granulat aus geblahten
Glimmerkdérnern, im Mittel 2-4 cm dick, jeweils in Lagen von

max. 40-60 mm Dicke einbauen und um 1/3 verdichten.

Zur Haftverbesserung zum Untergrund ist das Granulat in einen n
nicht véllig abgelifteten Kaltbitumen-Voranstrich einzustreuen.
Zum Verdichten empfiehlt sich das Auflegen einer Trennfolie o0.4.
Das Aufbringen der 1. Abdichtungslage muf® umgehend erfolgen.
Beim Gefalleausgleich gréRerer Teilflachen (mehr als 25 m?) oder
bei Verwendung in sturmgefahrdeten Bereichen, z. B. am
Dachrand, ist durch Auflast oder mechanischer Fixierung der
Dachabdichtung fiir ausreichende Windsogsicherung

(DIN 1055 beachten) zu sorgen.

10,00 M2 s
Wischputz fiir AuBenwandisolierung Giebel
Wischputzstreifen fur AuBenwandisolierung, als Untergrund und

zur Aufnahme von vertikaler Dach-Abdichtung , incl. Auswerfen
von Fugen und Léchern, Untergrund Betonwand

Hoéhe: bis ca.200 mm
Arbeitshthenbereich
Uber Gelande : ca20,0-230m

Teilflaichen am Giebel:
Langen (m): 10,0 +5,0 m
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3.1.40.

3.1.50.

3.1.60.

Schlitz in geddmmter Fassade Giebel- waagerecht herstellen B3 cm /T 2 cm

Einschnitt/Schlitz in geddmmter Fassade sauber lot- und
fluchtrecht horizontal machinell herstzellen zur Aufnahme der
Verwahrung Wandanschluss Dach-Abdichtung ,

Bauteil: gedammte Mauerwerksfassade
Schnitt-Breite 25 mm

Schnitt-Tiefe: 20 mm

Einschnitt in Fassadeplatte bestandsschonend mit geeignetem
Gerat frasen nach Angabe durch die Bauleitung ausparen

durch horizontalen Schnitt in Fliesen-Vorsatzschale

mittels Diamantsége, incl. Wasserabsaugung und Abfuhr der
geschnittenen Teile.

Uberschnitte sind nicht zul&ssig.

Ein exakt eingemessener scharfkantiger geradeverlaufender
Parallel-Schnitt als obere und untere Fugenkante zu kalkulieren
einschl. aller notwendigen Teilungsschnitte,

Ausbruchkanten sind zu begradigen!

Arbeitshéhenbereich Gber Dachabdichtung : ca.0,256m
Arbeitsh6henbereich iber Gelande: ca.23,0m
Wandanschluss EG Hauptdach

Teilflache Giebelwand

Langen (m): 10,0+50m

Konstruktion WDVS auf Mauerwerkfassade

Bituminierte Ausgleich-/Didmmschiittung

Gebundene Schiittung aus warmedadmmendem Material, zum
Ausgleich von Unebenheiten auf der Unterkonstruktion bzw. zum
Verfillen von Randfugen nach Herstellervorschrift einbauen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verbrauchter Menge im
unverdichtetem Zustand.

3,00 M3 s e

HINWEISTEXT: DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN
BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DER
VERLEGUNG DER DAMPFSPERRE

Reinigen des Untergrunds

Reinigung des Untergrunds iberwiegend Stahlsteindecke
von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG.
Baustoffrestmaterialien sind zu entfernen, zum Lager zu
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transportieren und artengerecht sortiert in den Behéltern des AN
zwischenzulagern.
Ausflihrungsort: Dach Teilbereich 1.BA
690,00 M2 s o s
3.1.70. Voranstrich auf Betonuntergrund
Den Elastomer-Bitumenanstrich mit aromatischen Lésungsmitteln
in Streich-, Roll- oder Spritzverfahren gut deckend auf den
sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.
Untergrund Uberwiegend Stahlsteindecke
einschlieBlich Wand- und Attikaanschliisse sowie sonstige
aufgehende Bauteile.
Stahlprofilbleche o0.4. mussen frei von Ol und Fett sein und ggf.
grindlich mit Spezialreiniger gereinigt werden.
Verbrauch:
- saugende Untergriinde ca. 0,25 - 0,35 I/m?
- nichtsaugende Untergriinde, ca. 0,1 - 0,1 I/m?
- Verarbeitungstemperatur: mind. 5 Grad Celsius
gemalf den Vorschriften des Herstellers
Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nachsten Lage ausrei-
chend abluften.
Ausfuihrungsort: Dach Teilbereich 1.BA
690,00 M2 e e
3.1.80. Dampfsperre vollflichig verschweilit als Behelfsabdichtung

Dampfsperre vollflachig verschweiltt als Behelfsabdichtung
Elastomerbitumen-Schweilbahn als Dampfsperrbahn

nach DIN EN 13 970.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 4 mm

- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert

- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate

- Tragereinlage . Kombinationstrager PET/AIU/PET

+ Glasvlies Durchtrittsicher

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
> 1000_ N/50 mm,

- Dehnung nach DIN 12311-1:
I+q:>2%

- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931:
> 1500 m

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
:<-30°C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
>+110°C

- Widerstand gegen stoRartige Belastung nach DIN EN 12691:
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3.1.90.

> 300 mm Verfahren B
- Prifung Wasserdichtigkeit: bestanden als kurzfristige
Behelfsdichtung geeignet

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweien. .

StéRe versetzt anordnen.

Im Bereich von  An- und  Abschlissen  sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschliefen

Angebotenes Fabrikat: ..............cccooviiiiiiii

690,00 M2  iinssensne

HINWEISTEXT: DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN
BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DER
VERLEGUNG DER Dammebene

Wirmediammung mit Schaumkleber verklebt, D 120 mm
Warmedammung mit Schaumkleber verklebt

Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,
mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z-23.15-1432,
fir genutzte und nicht genutzte Dachflachen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungstyp nach 4108-10:
DAA dh,Hohe Druckbelastbarkkeit
- Deckschichten: beidseitig kaschiert mit Alu-Einlage
- Rénder vierseitig: umlaufenden Stufenfalz
- Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4:
Dicke >= 100/120 mm - 0,023 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:
Klasse E nicht brennend
abtropfend, nicht glimmend
- klassifiziert nach DIN 18234-2
- Druckfestigkeit: >= 120 hPa
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087:
< 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv
- formaldehydfrei
- biologisch und baudtkologisch unbedenklich
- geruchsneutral
- resistent gegen Schimmel und Verrottung
- widerstandsfahig gegen statische und dynamische Lasten
- nicht schmelzend und dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung
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liefern und auf der vorbeschriebenen Dampfsperre mit
systembedingten Schaumkleber streifenweise windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht sto3en.
Plattendicke: 120 mm mit umlaufendem Stufenfalz.
Ausfiihrungsort: Dach Teilbereich 1.BA
69000 M2 comcemsesimons eSS
3.1.100. Mehr-/Minderstirke PUR-Gefilleddammung
Mehr-/Minderstarken der PUR-Gefalleddmmung,
Material gemafl Beschreibung der Vorposition
je 10 mm Dicke, nach besonderer Anforderung durch AG.
690,00 M2 e e
3.1.110. Wirmedammung mit Schaumkleber verklebt, D 50 mm
Warmedammung mit Schaumkleber verklebt
Polyurethan-Hartschaumplatten genau wie in
Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
als Dammestreifen in die Rohdeckenaussparung im Bereich der
Dacheinlaufe
- Plattengrofe: 250 x 700 mm
- Plattendicke: 50 mm
4,00 St e e
3.1.120. Linienentwédsserung durch Kehlgefilleplatten

Linienentwasserung durch Kehlgefélleplatten

Kehlgefalleausbildung aus Polyurethan-Hartschaumplatten
nach DIN EN 13 165

im Gefélle nach Gefélleplan montagefertig zugeschnittenen,
mit Standardgefalle in zwei Richtungen.

Anordnung in Dachflache:

- Oberflachengeometrie des Dachreitersystems:
dreieckig, bestehend aus einzelnen Gefalleplatten
jeweils mit einem Gefélle in zwei Richtungen
Gefalle in Langsrichtung: ca. 1,0 %

in Querrichtung ca. 4,0 %

liefern und auf dem Untergrund nach Verlegeplan des
Herstellers, streifenweise windsogsicher
nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.
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3.1.130.

Anordnung entlang des Dachrandes oder der Attika:
Warmeleitfahigkeit: 0,031 W/mK nach DIN 4108-4
Druckfestigkeit: >= 120 kPa
Wasseraufnahme max 3%

Brandverhalten : E nach DIN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

Liefern und / auf der auf der Gefélleddmmung nach Verlegplan
des Herstellers dicht gestof3en, fachgerecht verlegen.

Befestigung Dammstoff: verklebt (Dammstoffkleber)

Befestigung Abdichtung: verklebt / verschweif3t

Eck- und Randbereich: vollflachige Verklebung

Innenbereiche: >40% Klebeflachenanteil
mechanisch mit Dammstoff

In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

Die Ausfilhrung nur nach Freigabe AG oder dessen
bevollméachtigten Vertreters nach Vorlage des Verlegeplans
gemal Titel 1 Allgemeine Baustellenvorbereitung

800,00 ‘M2 omsssvassmi

HINWEISTEXT: DIE NACHFOLGENDEN POSITIONEN
BESCHREIBEN DIE LEISTUNGEN DES HERSTELLENS DER
WAAGERECHTEN OBEREN 1. + 2. ABDICHTUNGSLAGE

Erste Lage der Abdichtung vollfidchig verschweilit
Erste Lage der Abdichtung vollflachig verschweilit
Elastomerbitumen als untere Lage nach DIN EN 13707

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3

DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTG KSP 3

- Dicke: ca. 3,56 mm

- oberseitig: folienkaschiert

- unterseitig: folienkaschiert + Kaltselbsklebemasse

- Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
I+ q: > 1000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1: |+ q: > 2 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten < -30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

- Verhalten bei Brand von aufien, im System gepriift
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3.1.140.

nach DIN CEN/TS 1187
und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern, gem. Herstellervorgaben auf die vorbeschriebene
PUR-Dammung nach Herstellervorschrift verkleben

Ausfuhrungsort: Dach Teilbereich 1.BA
Angebotenes Fabrikat ; ............ccccoooiiiiiiiii

690,00 m2 .

Oberlage der Abdichtung vollflachig verschweifit
Oberlage der Abdichtung vollflachig verschweif3t

Top-Polymerbitumen-SchweilRbahn als obere Lage nach

DIN EN 13707, mit einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationstragereinlage in

Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,oberseitig
APP-Bitumen fir extrem gute Warmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen fiir beste Verschweillbarkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5

DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm

- oberseitig: beschiefert griinweill oder graphitschwarz
je nach Wahl des AG

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
| +q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: | + q: > 23 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben < -25 °C, unten < -40 °C
- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
oben > +150 °C, unten > +120 °C
- Widerstand gegen stoRRartige Belastung nach
DIN EN 12691: >= 2000 mm Verfahren B
- Fremduberwachung der Qualitat bei der Herstellung
durch TUV SUD
- Verhalten bei Brand von aul3en, im System geprift
nach DIN CEN/TS 1187
und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweilten. Langsnaht- und
KopfstoRiberdeckung min. 8 cm breit fachgerecht
verschweillen. StéRe versetzt anordnen.
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3.1.150.

3.1.160.

3.1.170.

Widerstandsfihig gegen Flugfeuer und strahlende Wiarme

690,00 m2 .
Zulage Wurzelschutz

Zulage zur Vorposition fur die Ausfihrung der Oberbelagsbahn
mit Wurzelschutz:

ausgefihrt als Hybrid-Polymerbiumen-Schweillbahn.

mit geprufter Wurzelbestandigkeit nach FFL-Richtlinie

sonst wie in der Vorposition beschrieben

als Oberbelgsbahn liefern und verlegen

690,00 M2  ..onenmsesises

Z-Feuchtigkeitssperre als senkrechter Schott
Liefern und Verlegen eines Z-Feuchtigkeitssperre zur
Abschottung zur neu gelieferten und verlegten PUR-D&mmung.

Abwicklung: 150 + 100 + 150 mm
Material: Elastomer-Bitumenschweillbahn mit
Polyestergewebe-Verbundtréger

Dachbahn waagerecht vor Verlegung der PUR-Dammung auf der
neuen Dampfbremse vollflachig aufkleben

(b = ca. 150 mm), Stirnseite der PUR-Dammung abdecken

(h = ca. 100 mm) und auf der bestehenden Foliendichtung
waage-recht Uberlappen (b = ca. 150 mm).

Die Verwahrung erfolgt bauseits mit Flissigkunststoff.

Die Z-Feuchtigkeitssperren sind geman Titel 1 des LV's
Allgemeine Baustellenvorbereitung exakt einzumessen

6500 M
Dehnungsfuge Abdichtungssystem mit Uberhéhung

Drehnungsfuge wie folgt herstellen:

Entlang der Fuge ein Aussparung an den Sté3en der
Grunddédmmung aus Polyurethan herstellen und mit weichem
Mineralddmmstoff fiillen

streifenbeite: ca. 40 mm
Léange : ca. 1200 mm
Hoéhe: ca. 100 -120 mm

auf der Ebene der Gebaudefuge die Fuge mit einerm
Schleppstreifen der Dampfsperre Uberdecken
Streifenbreite: ca. 200 mm

und mit der Dampfsperre im Zuge der Flachenabdichtung
vollstandig Gberdecken.

Auf der oberen Dichtungsebene
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3.1.180.

den Stold der Dammplatte beidseitig leicht anschragen
Einlegen eines elastischen Dammstoffrundprofil und durch
einflammen fixieren

unbesandete 1.Abdichtungslage beidseitig der Fuge auf der
abgeschragten Dammung verkleben.

Bewegungsbereich der Kappe des Rundprofils bleibt
unverschweifldt

Beidseitig des Rundprofils jeweils ein Streifen besandete
Oberbelagsbahn aufschweifllen

Streifenbreite: je Seite 500 mm

AbschlieRend Kappe aus Oberbelagsbahn gemaf des
ausgefihrten Abdichtungssystems vollflachig Gber die
Kappe mit der Oberbelagsbahn aufschweillen

Abdichtungsbahnen gem. des in den Hauptpositionen
beschriebenen Abdichtungssystems.

Material liefern und die Dehnungsfuge gem. den Herstellervor-
schriften komplett herstellen inkl. aller Nebenleistungen.

Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Wirme
1200 m

HINWEISTEXT: HERSTELLEN VON AUSSPARUNGEN AN
BESTEHENDEN INSTALLATIONEN IM
KOMPLETTEN AUFBAU DES
DACHABDICHTUNGSSYSTEMS
- DAMPFSPERREBENE
- GRUNDDAMMUNG
- KEHLGEFALLEDAMMUNG
-1.+2. ABDICHTUNGSLAGE

Herstellen von runden Aussparungen D = 100-200/100-200 mm des vorbeschriebenen

Dachabdichtungssystems

Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:

- Dampfsperre Dicke : 4 mm

- Dachdédmmung: Dicke: 100-120 mm

- Kehlgefalleddmmung Dicke: 20 -60 mm

- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,5 mm

- 2. Abdichtungslage: Dicke: 5,2 mm
Herstellung der Aussparung fir Dachdurchfiihrungen
Format: rund

Durchmesser: 100-200 mm

Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Luftungsrohre
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- Sekuranten des Dachabdichtungssystems
39,00 Stek oo
3.1.190. Herstellen von rechteckigen Aussparungen ca. 200-300/200-300 mm mm des
vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems
Herstellen und anarbeiten von rechteckigen Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:
- Dampfsperre Dicke : 4 mm
- Dachdé&mmung: Dicke: 100-120 mm
- Kehlgefalledammung Dicke: 20 -60 mm
- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,56 mm
- 2. Abdichtungslage: Dicke: 5,2 mm
Herstellung der Aussparung fur Dachdurchfiihrungen
Format: rechteckig
Durchmesser: 200-300/200-300 mm
Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Kanale fur Kabeldurchfiihrungen
- Stelen zur Bedienung der Dachluken
300 BICK  ccciummsining GRS
3.1.200. Herstellen von rechteckigen Aussparungen 500-1000/600-1000 mm des

vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems
Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:

- Dampfsperre Dicke : 4 mm

- Dachdammung: Dicke: 100-120 mm

- Kehlgefalledammung Dicke: 20 -60 mm

- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,5 mm

- 2. Abdichtungslage: Dicke: 52 mm
Herstellung der Aussparung fiir Dachdurchfihrungen
Format: rechteckig

Breite/Lange 500-1000/600-1000 mm

Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Loftungskanale im Kleinformat
- Schornsteine im Kleinformat

10,00 SSICK  .occommmmmomamnemse  Siamssammeamnssiimhi
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3.1.210. Herstellen von rechteckigen Aussparungen 600 x 2000 mm des vorbeschriebenen
Dachabdichtungssystems
Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:
- Dampfsperre Dicke : 4 mm
- Dachdammung: Dicke: 100-120 mm
- Kehlgefalledammung Dicke: 20 -60 mm
- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,5 mm
- 2. Abdichtungslage: Dicke: 5,2 mm

Herstellung der Aussparung fiir Dachdurchfithrungen
Format: rechteckig
Breite/Lange 600 /2000 mm

Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Schornsteine im GrolRformat

L0 Stek coamanuss  seasssasnass

3.1.220. Herstellen von rechteckigen Aussparungen 1200-1400/1200-1400 mm des
vorbeschriebenen Dachabdichtungssystems
Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:
- Dampfsperre Dicke : 4 mm
- Dachdammung: Dicke: 100-120 mm
- Kehlgefalledammung Dicke: 20 -60 mm
- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,5 mm
- 2. Abdichtungslage: Dicke: 5,2 mm

Herstellung der Aussparung fur Dachdurchfiihrungen
Format: rechteckig
Breite/Lange 1200-1400 / 1200-1400 mm

Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Laftungskanale im Grol¥format

1,00 SIEK  copsonnmannsny i

3.1.230. Herstellen von rechteckigen Aussparungen 1200 x 2500 mm des vorbeschriebenen
Dachabdichtungssystems
Herstellen und anarbeiten von runden Aussparungen im
vorbeschriebenen waagerechten Dachabdichtungssystem,
bestehend aus folgenden Dachaufbau:
- Dampfsperre Dicke : 4 mm
- Dachdammung: Dicke: 100-120 mm
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- Kehlgefalleddmmung Dicke: 20 -60 mm
- 1.Abdichtungslage: Dicke: 3,5 mm
- 2. Abdichtungslage: Dicke: 5,2 mm
Herstellung der Aussparung fur Dachdurchfiihrungen
Format: rechteckig
Breite/Lange 1200/2500 mm

Betrifft das Aussparen und Anarbeiten an bauseits vorhandene:
- Dachausstiegsluke

1000 Stk  cosmsnms

Summe 3.1. WAAGERECHTES DACHABDICHTUNGSSYS..
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3.2 DACHRANDANSCHLUSSE
HINWEISTEXT: DICHTUNGSANSCHLUSS AM DACHRAND
STRASSENSEITIG
3.2.10. Seitlicher Dachrandanschluss der Dampfsperre Strasse, bituminds
Seitlichen Anschluss der Dampfsperre am Dachrand
wie folgt herstellen:
- Reinigung des Betonuntergrunds
- hochstehende Kanten und Grate egalisieren
- scharfkantige Unebenheiten entfernen
- Lunker und Nester beispachteln
- Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in Haupt-
position beschrieben, herstellen
- Dampfsperr- und Ausgleichschweillbahn, d = 4 mm, sonst wie
in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenriickversatz
zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben
verlegen,
Lange Dachrand: ca70,0m
Breite des Dachrandstreifens: 850 mm
Abwicklung mit Uberlappung
und Abkantung: ca. 250 + 400 + 250 mm
Ausiihrungsort: Dachrand strassenseitig
BE00 M2 sy SRS
3.2.20. Déammplatte Dachrand 400/60 mm
Liefern einer PUR-Dammplatte strassenseitig
Material: Polyurethan
Breite : ca. 400 mm
Dicke : ca. 60 mm
und auf bauseitig verlegter Dampfsperrbahn
gemal beigefugtem Detail mit Schaumkleber verlegen.
Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden
wie in den Hauptpositionen des
Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem
Angebotenes Fabrikat: .........ioveeiiiniiesiinmmsiimimi
Ausuthrungsort: Dachrand strassenseitig
TEOO I scwsmmnswmnl SRRSO
3.2.30. Holzunterkonstruktion Dachrand Strasse, d = 400 mm, h = 40 mm

Attika-Holzunterkonstruktion auf Salzbasis impragniert mit
Einschnitten gegen Verwindungen, fachgerecht auf dem
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bestehenden Untergrund befestigen.
Material: Holzbohle impréagniert o. glw.
Mafe: 400 x 40 mm
Befestigung: mit geeigneten Dibeln und Schrauben
aus Edelstahl
Befestigungshoéhe: 40 mm Holz + 60 mm PUR-Dammung
( siehe Vorposition )
Untergrund: Dachrand aus Stahlsteindecke
Attika-Holzunterkonstruktion zur Aufnahme der neuen Attikaver-
blendung liefern sowie maf- und passgenau mit Neigung zur
Dachflache montieren. Die Holzunterkonstruktion ist auf
bestehenden Betonattika flucht- und héhengerecht zu montieren
inkl. H6henausgleichsarbeiten bis zu 20 - 30 mm.
Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den Einheits-
preis einzukalkulieren.
Einbauort: Dachflache strassenseitig
TO00 M sovasmsinns RS
3.2.40. Dachkeile untere und obere Dichtungsebene
Dachkeile untere und obere Dichtungsebene POLYURETHAN
Flachdachanschlufd hofseitig
Dachkeile/Dreikantleiste
Material Polyurethan
MaRe: 100/100 mm
Einzellangen: 1000 mm
incl. Kaschierung fiir den Anschluss an aufgehende Bauteile
liefern, verlegen , verkleben
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Abrechnung erfolgt pro Dammlage
Ausfihrungsort: Attika hofseitig
0 e o
3.2.50. Abdichtung seitlicher Dachrandanschluf Strasse

Anschlus der Dachrandabdichtung im Lagenriickversatz an die

waagerechte Flachdachabdichtung mit Uberlappung: ca. 200 mm

Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:

- Uberlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten
Flachenabdichtung im lagenriickversatz: >= 200 mm

- Anschlul® der 1 Abdichtungslage oberhalb der Dammung

und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung

des Dachrands mit Anschluss an Uberhang der Dampfsperre

- Anschluf} der 2. Abdichtungslage oberhalb der Démmung

und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung

des Dachrands mit Anschluss an das Dachrandprofil mit




Projekt:
LV:

21.05.2026
Seite 44 von 97
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle
VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2.60.

3.2.70.

zusatzlichem Schleppstreifen entlang des Dachrandprofils:
Breite des Dachrandstreifens:
Abwicklung mit Uberlappung und Abkantung ca.800-1000 mm
Vollsténdige Lange entlang des des Dachrandprofils:ca 70,0 m

Ausfihrungsort: Dachflache strassenseitig

65,00 M2 L

Zulage Dichtungsanschluss Eckausbildung Dachrandanschluss Strasse
Anschluss Eckausbildung

Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition fachgerecht
herstellen.
Zulage Eckausbildung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliiert,

als Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshéhe + 120 mm liefern
und gem. Herstellervorgaben, in der Aussen,- bzw. Innenecke als
unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen.

Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage
als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.
AnschluBhéhe: ca. 450 mm

Ausfilhrungsort: Dachflache strassenseitig
500 St  siwswigimesnen s
EPDM-Dachrandabdichtung mit Faserverstirkung Strasse / Dachrand

Liefern und Einbauen einer zusatzlichen Abdichtung
an der Attika hofseitig:

Material: EPDM

mit innenliegender Faserverstarkung
Materialdicke: 1,3-1,5mm
Witterungs-
bestandigkeit: -30 bis +90 ° Grad UV-besténdig
Kleber: wasserbestandig
Reilifestigkeit: 5 MPa gemal DIN 53504
ReilRdehnung: 300 % gemaf DIN 53504
Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift:
- Untergrund: sauber trocken  frostfrei fettfrei ,abriebfest
- Unebenheiten: Lécher und Lunker schlessen
- Flache Staub-Schmutz und Olfrei

Nach Untergrundvorbereitung

- EPDM-Folie Uber Dachrandprofil hochflihren
und am Blendbrett verschrauben.

- Abwichlung : ca. 250 + 250 mm
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3.2.80.

3.2.90.

- Uberlappung: >= 100 mm

Ausflhrungsort : Dachrand strassenseitig
Abdichtung zwischen Fassade und
oberseitige Abdichtungslage Attika

7000 M sosmmnmmm

HINWEISTEXT: BITUMINOSE DICHTUNGSANSCHLUSS
ATTIKA HOFSEITIG

Dachkeile untere und obere Dichtungsebene

Dachkeile untere und obere Dichtungsebene POLYURETHAN
Flachdachanschlu® hofseitig

Dachkeile/Dreikantleiste

Material: Polyurethan

Male: 100/100 mm

Einzellangen: 1000 mm

incl. Kaschierung fiir den Anschluss an aufgehende Bauteile
liefern, verlegen , verkleben

Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

Abrechnung erfolgt pro Ddmmlage
Ausfuhrungsort: Attika hofseitig
15000 M oo

Seitlicher Wandanschluss Attika Hofseitig der Dampfsperre, bituminos
Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika,
2-3-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:

- Reinigung des Betonuntergrunds

- hochstehende Kanten und Grate egalisieren

- scharfkantige Unebenheiten entfernen

- Lunker und Nester beispachteln

- Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in Haupt-
position beschrieben, herstellen

- Dampfsperr- und Ausgleichschweillbahn, d = 4 mm, sonst wie
in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenriickversatz
zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben

verlegen,
- Dampfsperraanschlusses:
Abw. Attika: ca.150 + 500 + 500 + 200 mm

- Lange der Attika: ca. 70 m
Ausflihrungsort: Attika hofseitig

105,00 M2  ossummsmsss
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3.2.100.

3.2.110.

3.2.120.

Dammplatte Attika senkrecht 450/80mm hofseitig
Liefern einer PUR-Dammplatte

Material: Polyurethan
Breite : ca. 450 mm
Dicke : ca. 80 mm
Verlegung: senkrecht

und an bauseitig Attika senkrecht

auf vorhandener Dmpfsperrschicht

gemal beigefigtem Detail mit Schaumkleber verlegen.
Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden
wie in den Hauptpositionen des

Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem

Ausfiihrungsort: Attika hofseitig

Angebotenes Fabrikat: .............ccooooiiiiiiiii

7500 M

Dammplatte Attikakrone 350/80 mm waagerecht
Liefern einer PUR-Dammplatte hofseitig

Material: Polyurethan
Breite : ca. 350 mm
Dicke : ca. 80 mm
Verlegung: waagerecht

und auf der waagerechten Attikakrone

mit vorhandener Dampfsperrschicht

geman beigefigtem Detail mit Schaumkleber verlegen.
Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden
wie in den Hauptpositionen des

Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem

Ausfiihrungsort: Attika hofseitig

Angebotenes Fabrikat: ............ccooooviiiiii

7500 m

Holzunterkonstruktion der Attika Hof, 400 mm, / 40 mm
Attika-Holzunterkonstruktion auf Salzbasis impragniert mit
Einschnitten gegen Verwindungen, fachgerecht auf dem
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3.2.130.

3.2.140.

bestehenden Untergrund befestigen.

Material: Holzbohle impragniert im Gefélle

Male: 400 /40 mm

Befestigung: mit geeigneten Dlubeln und Schrauben
aus Edelstahl

Befestigungshéhe: 40 mm Holz + 80 mm PUR-Dammung
( siehe Vorposition )

Untergrund: Dachrand aus Mauerwerk

Attika-Holzunterkonstruktion zur Aufnahme der neuen Attikaver-
blendung liefern sowie mal}- und passgenau mit Neigung zur
Dachflache montieren. Die Holzunterkonstruktion ist auf
bestehenden Betonattika flucht- und héhengerecht zu montieren
inkl. Héhenausgleichsarbeiten bis zu 20 - 30 mm.

Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den Einheits-
preis einzukalkulieren.

Einbauort: Dachflache hofseitig
75,00 m e
Abdichtung Oberlage seitlicher Attikaanschluss hofseitig

Die gesamte Abdichtung der Dachflache bis ca. 100 mm Ober
Oberkante Keil fiihren.
Anschlus der Attikaabdichtung im Lagenriickversatz an die
waagerechte Flachdachabdichtung mit Uberlappung: ca. 200 mm
Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:
- Uberlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten
Flachenabdichtung im lagenriickversatz: >= 200 mm
- Anschluf® der 1 Abdichtungslage oberhalb der Déammung
und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung
des Dachrands mit Anschluss an Uberhang der Dampfsperre
- Anschluf® der 2. Abdichtungslage oberhalb der Dammung
und Holzkonstruktion senkrechten und waagerechten Bekleidung
des Dachrands mit Anschluss an die hofseitige Fassade
Abwicklung 1.+2. Lage: 100 + 100 + 450 + 480 + 250 mm
Lange Schleppstreifen : Entlang der Attika in
vollstandiger Lange : ca. 75,0 m

Ausfuhrungsort: Dachflache hofseitig

195,00 M2 woscasmnnsns

Zulage Dichtungsanschluss Eckausbildung Attika Holf
Zulage Anschluss Eckausbildung

Eckausbildungen zum Anschluss der Vorposition fachgerecht
herstellen.

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliiert,
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3.2.150.

3.2.160.

als Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshéhe + 120 mm liefern
und gem. Herstellervorgaben, in der Aussen,- bzw. Innenecke als
unterlegte Zunge fachgerecht einsetzen.

Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage
als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Anschlusshohe: ca. 450 mm
Ausfiihrungsort: Dachflache hofseitig
5,00 St e

EPDM-Dachrandabdichtung mit Faserverstiarkung Hof /Attika
Liefern und Einbauen einer zusatzlichen Abdichtung
an der Attika hofseitig:
Material: EPDM

mit innenliegender Faserverstarkung
Materialdicke: 1,3 -1,5mm
Witterungs-
bestandigkeit: 30 bis +90 ° Grad UV-bestandig
Kleber: wasserbestandig
Reilfestigkeit: 5 MPa gemal DIN 53504
Reiftdehnung: 300 % geman DIN 53504

Untergrundvorbereitung nach Herstellervorschrift;

- Untergrund: sauber ,trocken frostfrei,fettfrei ,abriebfest
- Unebenheiten: Lécher und Lunker schlessen

- Flache Staub-Schmutz und Olfrei

Nach Untergrundvorbereitung

- EPDM-Folie Gber Dachrand klappen
und am Blendbrett verschrauben.

- Abwichlung : ca. 250 + 250 mm

- Uberlappung: >= 100 mm

Ausfiihrungsort : Attika hofseitig
Abdichtung zwischen Fassade und
oberseitige Abdichtungslage Attika

7900 M cccnsmaseas

HINWEISTEXT: DICHTUNGSANSCHLUSS AN AUFGEHENES
GEBAUDE AM GIEBEL DER DACHFLACHE

Seitlicher Wandanschluss Giebel der Dampfsperre, bituminos
Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika,
2-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:

- Reinigung des Betonuntergrunds
- hochstehende Kanten und Grate egalisieren
- scharfkantige Unebenheiten entfernen
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- Lunker und Nester beispachteln
- Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in Haupt-
position beschrieben, herstellen
- Dampfsperr- und Ausgleichschweilbahn, d = 4 mm, sonst wie
in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenriickversatz
zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben
verlegen,
Abwicklung: )
Waagerecht mit Uberlappung: ca. 250 mm
Senkrecht: ca. 250 mm
Giebellange: 10,0 +5,0 m
Ausfihrungsort: Dachflache Giebel
7,50 M2 i e
3.2.170. Dachkeile untere und obere Dichtungsebene Giebel
Dachkeile untere und obere Dichtungsebene POLYURETHAN
Anschlufd an aufgehende Bauteile am Giebel
Dachkeile/Dreikantleiste
Material: Polyurethan
Mafe: 100/100 mm
Einzellangen: 1000 mm
incl. Kaschierung fur den Anschluss an aufgehende Bauteile
liefern, verlegen , verkleben
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Abrechnung erfolgt pro Dammlage
Ausfuhrungsort: Dachflache Giebel
30,00 M e e
3.2.180. Seitlicher Wandanschluss der Dampfsperre Giebel , bituminds

Seitlichen Wandanschluss an aufgehende Bauteile bzw. Attika,
2-3-seitig, der Dampfsperre wie folgt herstellen:

- Reinigung des Betonuntergrunds

- hochstehende Kanten und Grate egalisieren

- scharfkantige Unebenheiten entfernen

- Lunker und Nester beispachteln

- Haftgrund mit Elastomer-Bitumenanstrich, sonst wie in Haupt-
position beschrieben, herstellen

- Dampfsperr- und Ausgleichschweilbahn, d = 4 mm, sonst wie
in Hauptposition beschrieben, liefern und mit Lagenriickversatz
zur horizontalen Dampfsperrschicht nach Herstellerangaben
verlegen,
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Hoéhe/Abwckicklung der Aufkantung ca. 250-500 /250-500 mm
Ausfuhrungsort: Dachflache Giebel
1500 M2 s e,
3.2.190. PUR-Da@mmung 100/120 mm
Liefern einer PUR-Dammplatte am Giebel
Material: Polyurethan
Breite : ca. 100 mm
Dicke : ca. 120 mm
Verlegung: senkrecht
und an bauseitig Attika senkrecht
auf vorhandener Dampfsperrschicht
gemal beigefugtem Detail mit Schaumkieber verlegen.
Es ist das Material vom gleichen Hersteller zu verwenden
wie in den Hauptpositionen des
Titels waagerechtes Dachabdichtungssystem
ANGebotanes FaBTRAL o v sy i
Ausfiihrungsort: Dachflache Giebel
15,00 M o e
3.2.200. Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet
Uberhangstreifen (Kappleiste), fir WandanschluR, aus Blei (Kb-
Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,
Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben,
Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton
Ausfihrungsort: Dachflache Giebel
15,00 0 s e s
3.2.210. Abdichtung Oberlage seitlicher Dchtungsanschlu an aufgehendes Bauteil

Die gesamte Abdichtung der Dachflache bis ca. 150 mm tber
Oberkante Keil fiihren.
Anschlus der Attikaabdichtung im Lagenriickversatz an die
waagerechte Flachdachabdichtung mit Uberlappung: ca. 200 mm
Die Abdichtungslagen werden wie folgt verlegt:
- Uberlappung der 1.+.2. Dichtungslagen zur waagerechten
Flachenabdichtung im lagenrtickversatz: >= 200 mm
- Anschlul® der 1+2. Abdichtungslage oberhalb der Da&mmung
mit Anschlu an Uberhang der Dampfsperre
und mit Anschlull an das aufgehende Gebaude

Abwicklung 1.+2. Lage: ca. 250 +150 +150 mmmm
Lange Schleppstreifen : Entlang des aufgehendem Gebaude
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vollstandiger Lénge : ca.15 m

Ausfihrungsort: Dachflache Giebel

Summe 3.2. DACHRANDANSCHLUSSE
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3.3.

3.3.10.

3.3.20.

BITUMINOSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGEN

HINWEISTEXT: DAMPFSPERRE BITUMINOSE ABDICHTUNG
FUR DACHDURCHDINGUNGEN

Dampfsperr-Rohrmanschette 100-200/100-200 mm

Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der
Ebene der Dampfsperre ,bestehend aus:

- FuBmanschette:
-Material:  EPDM
-Male: ca. 300-400/300-400 mm
- Rohranschluss:
Rohrdurchmesser: 100-200/100-200 mm
verschweisste Rohrummantelung
- Oberteil Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch
-Hohe Roranschluf:  ca. 200 mm / mindestens jedoch
50 mm (ber oberer Abdichtungsebene

Komplette Rohrmanschette liefern und auf der Ebene der
Dampfsperre an der Fussmanschette in das Abdichtungssystem
nach Herstellervorschrift einschweiflen inkl. der
Untergrundvorbehandlung.

16,00 St  ecvmsems

AnschluB Dampfsperre an Dachdurchfiihrung Schornstein 2,5x 1,0m
Herstellen einer bitumindsen Dachdurchfiihrung in der
Dampfsperrebene an einem bestehenden Schornstein

wie folgt:

Schornstein-Male : 250/10m
Liefern und verlegen:

- Dammykeil: PUR 100/100 mm

- Wandanschlu? Dampfsperre:
- Abwicklung Dampfsperrbahn:

-Waagerecht: mind. 200 mm Uberlappung
zur Waagerechten Dampfsp.

-senkrecht -ca. 200 mm / mindestens
jedoch 50 mm uber oberer
Abdichtungsebene
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3.3.30.

3.3.40.

HINWEISTEXT.OBERE 1.+2. ABDICHTUNGSLAGE:
BITUMINOSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGE

Rohrmanschette obere Dachabdichtungsebene 100-200/100-200 mm

Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der
oberen Dachabdichtungsebene ,bestehend aus:

- FuRmanschette:
-Material: EPDM
-Malke: ca. 300x300 mm
- mit Anschlu® an Dampfsperr-Schleppstreifen
- Rohranschluss: verschweisste Rohrummantelung
- Oberteil Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch
-Héhe Rohranschlufl: ca. 200 mm oberhalb der oberen
Abdichtungsebne

Komplette Rohrmanschette liefern und auf der oberen
Dachabdichtungsebene im lagenrickversatz in die
Dachabdichtung nach Herstellervorschrift verschweissen.

16,000 St ccnannaa.
Anschlufl obere Dichtungslage an Schorstein 2,5 x 1,0 m
Herstellen einer bituminésen Dachdurchfihrung in der

Oberlagsebene der 1.+2. Abdichtungslage
an einem bestehenden Schornstein

wie folgt:

Schornstein-Mafe : 2,50x1,0m:
Liefern und verlegen:

- Dammkeil: PUR 100/100 mm

- umlaufender Anschluss an das
waagerechte Abdichtungssystem: Streifenbreite : 200 mm
- Héhe Aufkantung umlaufend: ca. 200 mm
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3.3.50.

Erste Lage und Oberlage

des in dem Tltel waagerechtes Dachabdichtungssystems

wie folgt akls Einfassung eines bestehenden Schornsteins

einfassen:

- Untergrund reinigen

- Uberstande abstoRen und Lunker schliessen

- Untergrund mit systemgerechten Bitumenvoranstrich
vorbehandeln.

- Erste Abdichtungslage um laufend mit Uberdeckung
senkrecht und waagerecht verlegen

- 2.Abdichtungslage mit Einbettung der Aufkantung der
der Dampfsperre verlegen und die komplete Aufkantung der
Abdichtung im lagenriickversatz vollflachig verschweisst
herstellen

Ausfithrung an Bauteil : Schornstein
GroRke BIL. 2500/1000 mm

Liefern und einbauen einer Rohrmanschette zum Einbau auf der
Ebene der Dampfsperre ,bestehend aus:

- FuBmanschette:
-Material: EPDM
-Male: ca. 300x300 mm
- Rohranschluss:
verschweisste Rohrummantelung
- Oberteil Rohrummantelung mit Schrumpfschlauch
-Héhe Roranschlull:  ca. 200 mm / mindestens jedoch
50 mm uber oberer Abdichtungsebene

Komplette Rohrmanschette liefern und auf der Ebene der
Dampfsperre an der Fussmanschette in das Abdichtungssystem
nach Herstellervorschrift einschweilen

700 m

Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet
Uberhangstreifen (Kappleiste), fir WandanschluR®, aus Blei (Kb-
Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,

Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben,
Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton

Summe 3.3. BITUMINOSE ABDICHTUNG VON DACHD..
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Summe 3. DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINOS
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4, FLUSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG

HINWEISTEXT: FLUSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Fir die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistun-
gen der Flussigkunststoffabdichtung fur vollflachige Flachdachab-
dichtungen, auch in kleineren Flachen sowie Wandanschlisse an
aufgehenden Bauteilen, Kanal- und Rohrdurchftihrungen, Flach-
dachablaufe, Betonfundamente, Lichtkuppeln und andere Durch-
dringungen sind folgende Arbeitsschritte zu beriicksichtigen und
in die nachfolgend beschriebenen Positionen im Einzelpreis ein-
zukalkulieren:

1. Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl. Uneben-
heiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der Untergrund ist trag-
fahig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden
Bestanteilen sowie Eis-, 6l- und fettfrei herzustellen

2. Spachteln und Haftgrund
Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausgleichen
(Verbrauch ca. 1,4 kg/m?® und saugender Untergriinde mit
Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren

3. Flachenabdichtung
Flache mit armiertem Flussigkunststoff eindichten, Spezialvlies
ca. 110 g/m? ist hohlraumfrei in die Kunststoffdichtung nach
Angabe des Herstellers einzubetten, Vliesliberlappung mind 5
cm, Verbrauch Kunststoffabdichtung: ca. 3,0 kg/m? Trocken-
schichtdicke: mind. 2,0 mm

Eine rickseitige Durchfeuchtung der Abdichtung muss ausge-
schlossen werden. Die StéfRe sind mit Kreppband abzukleben
inkl. des riickstandsfreien Entfernens der Klebestreifen. Es ist
ein homogener Naht- und fugenloser Dichtungsanschluss herzu-
stellen.

Technische Vorschriften:

Die Arbeitsschritte sind von einem Fachvertreter des Herstellers
zu begleiten, der die fachgerechte Ausfiihrung nach Hersteller-
vorschrift schriftlich bestatigt. Die Flussigkunststoff-Abdichtung
erfulit die Anforderung der Bauproduktrichtlinien der EU und be-
sitzt die europaische technische Zulassung. Die Bestandigkeit
der Flussigkunststoff-Abdichtung gegen Flugfeuer und strahlende
Warme ist mit Prifzeugnis nachzuweisen.

4.1. DACHDURCHDRINGUNGEN DAMPFSPERREBENE
4.1.10. Sekuranten eindichten, d = 100 - 200 mm Dampfsperrebene mit Fliissigkunststoff

Flussigkunststoff-Abdichtung an Sekuranten/Absturzsicherung in
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4.1.20.

der Damfsperrebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:

- Untergrund vorbereiten:
-Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl.
Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der
Untergrund ist tragfahig, trocken und frei von losen
oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, él-
und fettfrei herzustellen

-Spachteln und Hafgrund
Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei-
chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m?) und saugender Unter-
grinde mit Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren

-Flachenabdichtung:
Flache mit armiertem Flussigkunststoff eindichten,
Spezialvlies ca. 110 g/m? ist hohlraumfrei in die Kunst-
stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten,
Vliestiberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab-
dichtung: ca. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm

-Flussigkunststoff-Abdichtung

wie vor beschrieben,herstellen an bestehenden
Sekuranten/Absturzsicherungssystem

sonst wie im Hinweistext beschrieben

Durchmesser: ca. 100 - 200 mm

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

Grundflache der Abdichtung: 400 x 400 mm

Héhe der Abdichtung: 200-250 mm uber horizontaler
Flachenabdichtung mit thixo-
tropierter  Flussigabdichtung
inkl. Aufrauen und Reinigen
der zu behandelnden Fléachen

Ausfiihrungsort: Dachflache
Entliftungs-und Dunstrohre

2300 St  sossanmassaes
Stelen und Kabeldurchfiihrung eindichten, 200-300/200-300 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchfithrungen

Durchmesser: ca. 200 -300/200-300 mm

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfuhrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

Grundflache der Abdichtung: 500 x 500 mm

Héhe der Abdichtung: ca.200-250 mm (ber horizon-

taler Flachenabdichtung mit




21.05.2026

Seite 58 von 97

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..
(074 Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
thixotropierter Flissigabdich-
tung inkl. Aufrauen und
Reinigen der zu
behandelnden Flachen
Ausfiihrungs-
ort: Dachflache:Stel
en Kabeldurchfiihrungen
3,00 Stek i e,
4.1.30. Liftungsdurchfiihrungen und Schornsteine im Kleiknformat eindichten, 500-1000/600-
1000 mm
Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Schornsteinen und Liftungsdurchfihrung
Durchmesser: ca.500-1000/600-1000 mm
Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert
Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff/Mauerwerk
waagerechte Uberlappung 200 mm umlaufend
Héhe der Abdichtung: ca.200-250 mm (liber horizon-
taler Flachenabdichtung mit
thixotropierter Flissigabdich-
tung inkl. Aufrauen und
Reinigen der zu behandeln-
den Flachen
Ausfuhrungsort: Luftungsdurchfithrung und
Schornsteine im Kleinformat
BB00 M enr RS S G
4.1.40. Liiftungsdurchfiihrungen 1200-1400/1200-1400 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Liftungsdurchfiihrungen

Durchmesser:
Untergrund Grundfléche:

Material Rohrdurchfiihrung:

Grundflache der Abdichtung:
Hoéhe der Abdichtung:

Ausfihrungsort:

ca.500-1000/600-1000 mm
Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

500 x 500 mm

¢a.200-250 Uber horizontaler
Flachenabdichtung mit thixo-
tropierter ~ Fliissigabdichtung
inkl. Aufrauen und Reinigen
der zu behandelnden Flachen

Laftungsdurchfihrungen

1200 M ssesnanmanan
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4.1.50. Dachausstiegsluke eindichten, 1000/3500 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Dachausstiegsluke

Durchmesser: ca. 1000//3500 mm

Untergrund Grundfléche: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

Grundflache der Abdichtung: 500 x 500 mm

Héhe der Abdichtung: ca.300 Uber horizontaler Fla-

chenabdichtung mit  thixotro-
pierter Flussigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Flachen

Ausfluhrungsort: Dachausstiegsluke

9,00 M e

Summe 4.1. DACHDURCHDRINGUNGEN DAMPFSPERRE..
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4.2,

4.2.10.

4.2.20.

DACHDURCHDRINGUNGEN OBERE ABDICHTUNGSEBENE 1.+ 2.LAGELAGE
Sekuranten eindichten, d = 100 - 200 mm obere Dichtungsebene mit Fliissigkunststoff

Flussigkunststoff-Abdichtung an Luftungsrohren in der oberen

Abdichtungsebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:

- Untergrund vorbereiten:
-Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evtl.
Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der
Untergrund ist tragféhig, trocken und frei von losen
oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, 6l-
und fettfrei herzustellen

-Spachteln und Hafgrund
Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei-
chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m?) und saugender Unter-
grinde mit Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren

-Flachenabdichtung:
Flache mit armiertem Flussigkunststoff eindichten,
Spezialvlies ca. 110 g/m? ist hohlraumfrei in die Kunst-
stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten,
Vliestuberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab-
dichtung: ca. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm

-Flussigkunststoff-Abdichtung
wie vor beschrieben,herstellen an bestehenden Liftungsrohren
sonst wie im Hinweistext beschrieben

Durchmesser: ca. 100 - 200 mm

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Dachluke: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

waagerechte Uberlappung: umlaufend ca. 250 mm

Héhe der Abdichtung: 250 mm Uber horizontaler Fla-
chenabdichtung mit thixotro-
pierter Flissigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Flachen

Ausfiihrungsort: Dachflache
Entlaftungs-und Dunstrohre

23,00 Bt  ccosmmensnnens ok

Stelen und Kabeldurchfiihrung obere Dichtungsebene eindichten, 200-300/200-300 mm
Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchfiihrungen

Durchmesser; ca. 200 -300/200-300 mm
Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert
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Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff
Grundflache der Abdichtung: 400 x 400 mm
Héhe der Abdichtung: ca.200 uber horizontaler Fla-
chenabdichtung mit thixotro-
pierter Flussigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Fléachen
Ausfuhrungsort; Dachflache:Stelen
Kabeldurchfilhrungen
F00 B vemeraveome LGSR
4.2.30. Liftungsdurchfithrungen und Schornsteine im Kleinformat eindichten, 500-1000/600-

1000 mm
Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchfithrungen

Durchmesser: ca.500-1000/600-1000 mm

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff/Mauerwerk

waagerechte Uberlappung ca. 200 mm umlaufend

Héhe der Abdichtung: ca.200 uber horizontaler Fla-

chenabdichtung mit thixotro-
pierter Flussigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Flachen

Ausfihrungsort: Laftungsdurchfithrung und
Schornsteine im Kleinformat

36,00 M L

4.2.40. Liiftungsdurchfiihrungen 1200-1400/1200-1400 mm
Flissigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehenden Stelen und Kabeldurchfiihrungen

Durchmesser: ca.500-1000/600-1000 mm

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

waagerechte Uberlappung: ca. 200 mm umlaufend

Hoéhe der Abdichtung: ca.300 uber horizontaler Fla-

chenabdichtung mit thixotro-
pierter Flissigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Flachen
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Ausfihrungsort: Luftungsdurchfihrung und
Schornsteine im Kleinformat

12,00 M s e

4.2.50. Dachausstiegsluke eindichten, 1000/3500 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an bestehender Dachausstiegsluke

Durchmesser: ca. 1000//3500 mm

Untergrund Grundfléache: Elastomer-Bitumenabdichtung
beschiefert

Material Rohrdurchfiihrung: Metall feuerverzinkt /
Kunststoff

waagerechte Uberlappung ca. 200 mm mm

Hoéhe der Abdichtung: ca.200 uber horizontaler Fla-

chenabdichtung mit  thixotro-
pierter Flussigabdichtung inkl.
Aufrauen und Reinigen der zu
behandelnden Flachen

Ausflihrungsort: Dachausstiegsluke

900 M

Summe 4.2. DACHDURCHDRINGUNGEN OBERE ABDIC..
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4.3.

4.3.10.

4.3.20.

SONSTIGE FLUSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN
Verwahrung Z-Feuchtigkeitssperre B:300 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung an Luftungsrohren in der oberen

Abdichtungsebene wie im Hinweistext beschrieben herstellen:

- Untergrund vorbereiten:
-Reinigen des Untergrunds inkl. Beseitigung von evil.
Unebenheiten wie Beulen, Blasen, Falten etc. der
Untergrund ist tragfahig, trocken und frei von losen
oder haftungsmindernden Bestanteilen sowie Eis-, 6l-
und fettfrei herzustellen

-Spachteln und Hafgrund
Unebenheiten mit Spachtel auf PMMA-Basis ausglei-
chen (Verbrauch ca. 1,4 kg/m?) und saugender Unter-
grinde mit Haftgrund auf PMMA-Basis grundieren

-Flachenabdichtung:
Flache mit armiertem Flussigkunststoff eindichten,
Spezialvlies ca. 110 g/m? ist hohlraumfrei in die Kunst-
stoffdichtung nach Angabe des Herstellers einzubetten,
Vliesliberlappung mind 5 cm, Verbrauch Kunststoffab-
dichtung: ca. 3,0 kg/m?
Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm

Flussigkunststoff-Abdichtung vor beschrieben,
jedoch an Z-Feuchtigkeitssperren

Untergrund Grundflache: Elastomer-
Bitumenabdichtung
beschiefer

MafRe der Verwahrung der Abdichtung:

Einzellangen: bis 15 m a 5 Stiick
Breite waagerecht: 250 - 300 mm

Héhe der Abdichtung: ca.20-250 mm (ber horizontaler Flachen-
abdichtung mit thixotropierter Flissigabdichtung inkl. Aufrauen
und Reinigen der zu behandelnden Flachen
Ausfihrungsort: Wandanschlusse
2500 MZ e

Fliissigkunststoff-Verwahrung an aufgehenden Bauteilen
Flussigkunststoff-Abdichtung wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch an aufgehenden Bauteilen

Untergrund Grundflache: Elastomer-Bitmenabdichtung
beschiefert
Untergrund Wandflache: WDVS

M aflle der Abdichtung:
senkrecht: 250 mm
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waagerecht 250-300 mm
Héhe der Abdichtung: ca.250-300 tber horizontaler Flachenab-
dichtung mit thixotropierter Fliissigabdichtung inkl. Aufrauen und
Reinigen der zu behandelnden Flachen
Ausflihrungsort: Anschluf an aufgehende Bauteile
2500 M coessmmessemeen s
4.3.30. Dachabdichtung mit Fliissigkunststoff auf PMMA-Basis in kleinen Flachen

Horizontale Flachenabdichtung wie vor beschrieben, jedoch in
kleinen Flachen bis ca. 0,3 m? zum Schliel3en von Fehlstellen
nach Demontage der Entliftungsrohre, sonst wie im Hinweistext
beschrieben.

Untergrund: best. Bitumen -Abdichtungsbahnen
Ausflhrungsort: Dachflache

1800 ‘SF wusvenassss  SorsRaTnRGG
Summe 4.3. SONSTIGE FLUSSIGKUNSTSTOFFARBEI..

Summe 4. FLUSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG
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5. DACHENTWASSERUNG/DACHKLEMPERARBEITEN
5.1. DACHENTWASSERUNG HOFSEITIG
HINWEISTEXT: DEMONTAGE DER VORHANDENEN
DACHENTWASSERUNG
5.1.10. Dach-/ Attikaablauf Metall abbrechen DN 100-150 v.Hand laden LKW AN nicht
schadstoffbelastet
Dach-/ Attikaablauf Metall abbrechen DN 100-150
im Zuge der Demontage des kompletten
Dachabdichtungssystem zurtickbauen
DN: 100-150 mm
Héhe: ca 150 mm
Durchmesser Aussen ca. 250 mm
inklusiv aller Rohranschlisse
AnschluBleitung:
DN: 100-125
Lange: ca. 1,0 - 1,50 m bis Wassereinlaufkasten
zzgl. das freilegen der Anschlufileitung in der bestehenden
Attika-Durchfiihrung
Abbruchmaterialien Gber den Lastenaufzug bzw. Gber das
Fassadengeriist hofseitig zum Lagerplatz in der
Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und
die anfallenden Stoffe gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
in den dafir bereit gestellten Container sortiert fur die
spatere Abfuhr zwischenlagern
Die Entsorgung wird gesondert vergiitet.
Ausfiuhrungsort: Attika hofseitig
o I
5.1.20. Demontage der bestehenden Wassereinlaufkdsten

Demontage bestehender Wassereinlaufk&sten.

Abmessungen:
Breite : ca. 250 mm
Hoéhe: ca. 380 mm

fur Anschluf® von Entwasserungsleitungen
DN: 100 mm

Abbruchmaterialien Uber den Lastenaufzug bzw. Gber das
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5.1.30.

5.1.40.

Fassadengerist hofseitig zum Lagerplatz in der
Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und
die anfallenden Stoffe gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
in den dafir bereit gestellten Container sortiert fir die
spatere Abfuhr zwischenlagern

Die Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Ausfuhrungsort: Attika hofseitig

Demontage der bestehenden Fallrohre

Demontage bestehender Fallrohre

Fallrohre der Dachentwésserung aus Titanzink partiell

demontieren,

Rohrguerschnitte: 100 bis 125 mm,

Einzellangen der Rohre: ca. 20,0 m

Anzahl : 2 Stick

inkl. Entfernen der Befestigungs-Schellen:
ca.1Stk/0,60m

Demontage der kompletten Rohre und Befestigungsschellen

inklusive aller Rohrbégen und Anschliisse bis OK Standrohr

ab UK Wasserkasten in der Traufe

Gebéudehdhe bis OK

Sohle Lichtschacht: 23,0 ,m

Abbruchmaterialien Uber den Lastenaufzug bzw. tiber das
Fassadengeriist hofseitig zum Lagerplatz in der
Baustelleneinrichtung strassenseitig transportieren und
die anfallenden Stoffe gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
in den daflr bereit gestellten Container sortiert fur die
spatere Abfuhr zwischenlagern

Die Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Ausfuhrungsort: Attika hofseitig

46,00 m

HINWEISTEXT: INSTALLATION DER NEUEN
ENTWASSERUNG gem. DIN EN 12056

Durchbriiche Attikadurchfilhrung D = 160 mm
Durchbriiche fiir nachfolgend beschriebene Notentwésserung in
der Attika herstellen.

Untergrund: 150 mm Mauerwerk
mit beidseitiger 2 x 60 mm-Dammung
Bauteildicke gedammt: 250 -300 mm

Durchmesser Durchbruch: ca. 160 mm
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ftr Rohrdurchfiihrung : DN 100
Ausfiihrungsort: Attika hofseitig
400 St  cossessennnny  SesiEERGReEY
5.1.50. Dachablauf als Haupt-Not-Kombination
Liefern und montieren eines Dacheinlaufs als
Haupt-Not-Kombination mit Attikaablauf far
- Hauptentwasserung mit Freispiegelstréomung und einer
- Notentwéasserung mit Druckstrémung
in einem Element kombiniert :
AbfluBleistung far:
- Hauptentwasserung : 4,5, I/sec bei 35 mm Wasserhéhe
- Notentwéasserung: 8,2, I/sec bei 75 mm Wasserhdhe
- Rohr-Material: Stahl feuerverzinkt
- Material Hauben: Edelstahl gem. DIN EN 1253
inklusve des seitlichen Attikaanschlu® und Rohrverlangerung
durch die Attika und Verstopfen des Ringspalts mit Dammaterial
Rohrlange: ca. 1000-1200 mm
Durchmesser aussen ca. 100 mm
Durchm. Innenrohr: ca. 70mm
Material Edelstahl
mit allen Verbindungselementen und Anschlumuffen
liefern und bis OK Fallrohr riickstausicher nach
Herstellervorschrift montieren
Angebotees Fabrikat: .............cccocvviiiiiiinn
Ausfihrungsort: Attika hofseitig
400 St e e
5.1.60. Dachentwasserung/Fallrohre mit integrierten Speyer

Liefern und montieren eines Rohr-in-Rohr-Fallrohrsystems
als Regenfallrohr: gem. DIN EN 612
Material: Stahl feuerverzinkt
Innenbeschichtung:  Basis einer 2K-Epoxid-Kombination
gemaf Din EN ISO 2178

Format: kreisrund
Durchmessser

Aussenrohr: DN 100

Innenrohr: DN 50

Aussenmass: 118 mm

Einzellangen : 2000 mm

Fallrohr liefern und auf der Fassade hofseitig montieren :
Gebéaudehohe: 23m

und inklusive Steckmuffenverbindung auf Lénge
zusammensetzen inkl. aller Dichtmanschetten fiir das
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5.1.70.

5.1.80.

Innenrohr Dichtmanschette:

DN 50

Aussenmall 65 mm
Aussenrohr Dichtmanschette:

DN 100

Aussenmall 120 mm
Fassadenbefestigung mit Rohrschellen auszufiihren mit
Stutz-und Fixierschellen zur verbesserten Schallentkopplung
Die erfolgt von OK Standrohr
bis UK Doppelrohr-Abzweig Attika

Die Montage ist gemalR Herstellervorschriften inkl. der
Anzahl und Absténde der gewéhlten Rohrschellen

Angebotenes Fabrikat:
Ausfuhrungsort: Attika hofseitig

92,00 M s
Zulage Rohrbdgen fiir Rohr-in-Rohr-System

Liefern und einbauen von Rohrbégen gemafn

der Architentenplanung

zur Anpassung an die értlichen Gegebenheiten
inklusive Muffen und Dichtmanschetten passend zu dem in der
Vorposition beschrieben Rohr-in-Rohr-System

Innenrohr DN 50

Aussenrohr: DN 100

Angebotenes Fabrikat:
Ausfiihrungsort: Attika hofseitig

8,00 Stk e
Doppelrohr-Abzweig mit Bogen

Liefern und montieren eines
Doppelrohr-Abzweigs mit Bogen :

Aussenrohr DN100

Innenrohr DN 50

Material: Stahl feuerverzinkt
fur die Montage an ein Haupt-Not-Kombi-Ablauf
inkl. ein Rohr - in - Rohr -Bogen
mit 2-Kammern Steckmuffenverbindung.
passend zu den in den Vorpositionen beschriebenen
Haupt-Not_Entwasserungssystem
Der Einbau erfolgt nach Herstellervorschrift.
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Angebotenes Fabrikat:
Ausfiihrungsort: Attika hofseitig
400 Stk i e
5.1.90. Zulage Beliiftungsstiick mit Lochblech
Liefern und montieren eines Beliftungsstiick mit Lochblech
zur Beluftung von Fallleitungen nach DIN EN 1123
DN::50/100 mm
passend zu den in den Vorpositionen beschriebenen
Haupt-Not_Entwésserungssystem
Der Einbau erfolgt nach Herstellervorschrift.
Angebotenes Fabrikat:
Ausfuhrungsort: Attika hofseitig
00 Blek onarmemamemen s
5.1.100. Regenstandrohr als Doppelrohr
Liefern und installieren eines Regenstandrohrs fir das neue
Entwésserungssystem als Rohr-in-Rohr -System
mit 2-Kammern Steckmuffen-Verbindung:
Die Entwéasserungsfunktion erfolgt ilber das Aussenrohr DN 100
in die Entwasserungs-Grundleitung:
Der Anschlul an die Grundleitung erfolgt bauseits
Die Speyerfunktion erfolgt Giber das Innenrohr DN50 iiber den
Austritt oberhalb der Reinigungséffnung:
- Material: Stahl feuerverzinkt
- Farbton: silber
- Aussenrohr: DN 100 mm
- Innenrohr:; DN 50 mm
- Reinigungsklappe: DN 80 x 100 mm
Standrohr liefern und geméaR Herstellervorschrift inkl. aller
Muffen , Dichtungen und Schellen an die Fallleitung anschliessen
Ausflihrungsort: Attika hofseitig
4,00 Stk oo
5.1.110. Dampfsperrplatte fiir Attikaablauf / Notiiberlauf

Dampfsperrplatte aus EPDM, mit Klebeflansch fiir den flexiblen
dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen
integrierten Dichtzone fur den dampfdichten Anschluss von
Attikaablauf / Nottiberlauf

gemaf Einbauanleitung des Herstellers einbauen und an die
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5.1.120.

5.1.130.

5.1.140.

Dampfsperre anschlieflen.
Ausfuhrungsort: Attika hofseitig
400 8t ssossssssses

Zulage PU-Dadmm-Material Ringspalt / Rohrdurchfiihrung
Liefern ,einbauen und verdichten von PU-Damm-Material zum
Schliessen des Ringspalts zwischen

-Rohrdurchfiihrung: D =100 mm

-und Attika-Bohrung D =160 mm

als Zulage zur Vorposition vor Einbau der
vorbeschriebenen Dampfsperrplatte

400 Stk .
Dichtmanschette Rohrdurchfiihrung

Liefern und einbauen einer EPDM-Ringmanschette mit

Klebeflansch, wie folgt

- spachtelt inkl. Grundierung des Untergrunds

- nach Trocknung Untergrund Staub-und fettfrei reinigen

- Untergrund Grundieren produktspezifisch nach
Herstellervorschrift

Fur Rohrdurchmesser: DN100

Rohrmanschette mit Systemflansch mit Nahtmaterial

Manschette ist Einklrzbar auf den gewiinschten Durchmesser

Grundplatte Durchmesser : ca 400 mm

Ausflhrungsort: Attika hofseitig

Edelstahlfutterrohr mit Doppelflansch:
Liefern und montieren eines Futterrohrs mit Doppelflansch,
bestehend aus:

Material : Edelstahl

Dichtheit: gas-und wasserdicht
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Eigenschaft: FHRK-zertifiziert

Flansch Durchmesser: ca. 330 mm

Futterrohr

Innendurchmesser: ca. 125 mm

Rohrlange: ca. 200 -300 mm

Rohr liefern und Im Zuge der Entwésserungs-Rohrinstallation
einbauen zur Abdeckung der vorbeschriebenen Dichtmanschette

Ausfiihrungsort: Attika Hoffasade
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Einbauhohe: ca. 20,0 - 23,0 m vom bauseitigem Gerist

Angebotenes Fabrikat! .....oinsmmnunmissnsnsmmnivaag

4,00 Stek usasmmaias

Summe 5.1. DACHENTWASSERUNG HOFSEITIG
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5.2.

5.2.10.

5.2.20.

5.2.30.

5.2.40.

DACHKLEMPNER/DACHRANDANSCHLUSSE STRASSENSEITIG

Dachrand-Verblendung(Alu) mit Abschlussprofil, stranggeprefBtes Alu-Systemprofil

Liefern und Montieren einer Dachrand-Verkleidung mit
Abschlussprofil auf neigungsverstellbarem Haltewinkel als mehr-
teiliges Dachrandprofil mit Schweilbahntragern und
StoRverbindern,

Attikablende: stranggeprefRtes Alu-Sytemprofil

Material: Aluminium, stranggeprefit (4-fach ge-
kantet)

Blendhéhe: 400 mm + Tropfkante

Materialstarke: 2-3 mm

Oberflache: Alu eloxiert

Farbton: E6-EV1

inkl. aller systembedingten Befestigungsmaterialien,
SchweilRbahntrager und Verbindungsstéiie liefern und an
bauseits vorbereiteten Dachrand montieren.

Die Attikablende wird umlaufend am Dachrand des Hallendachs
montiert (s. Anlage 1 und 5) inkl. Abwicklung an der Stutzenver-
kleidung.

Angebotenes Fabrikat: ..............ooooeiiiiiiiiii,

Ausfihrungsort: Dachrand Strasse

7500 m

Zlg. Dachrandverblendung Innen- und Auenecken
Ausbildung von Innen-und Aussenecken an den Geb&udeecke
als Zulage zur Vor- position.

Ausfuhrungsort: Dachrand Strasse

Dehnungsausgleich Dachrandblende
Dehnungsausgleich (Schiebenaht) als Zulage zur vor
beschriebenen Dachrand-Verblendung.

Ausfiihrungsort: Dachrand Strasse

12,00 St s

WandabschluB

Ausbildung von Wandanschliissen der Dachrandverkleidung an
den Gebaudeecken oder zum Abschluss der
Dachrandverkleidung als Zulage zur Vorposition.
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Ausfiihrungsort: Dachrand Strasse
300 'Stok vamansaarame  sessesieimanes

Summe 5.2. DACHKLEMPNER/DACHRANDANSCHLUSSE..

.........................
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5.3. DACHKLEMPNER-ATTIKA HOFSEITIG
5.3.10. Attikaabdeck.Alu D 2mm Zuschnitt-B 800mm 4-5 xgekantet Trennschicht V13,
Liefern und montieren einer Alu-Attikablende:
Material: Aluminium stranggepresst
Materialdicke: ca. 2 mm gem. DIN EN 485
Zuschnitt: ca. 900 -1000 mm
Kantung: 4-5 x gekantet beidseitig mit Tropfkante
Nahtausbildung: gestoRen und hinterlegt
Befestigung: verdeckt mit profilierten Vorstoblechen
Trennschicht: V 13 gemdl DIN EN 13707
Untergrund: Holzwerkstoff
Neigung: ca.5°
Héhe Attika: ca. 400 -500 mm
Oberflache: pulverbeschichtet
Farbton: grau, RAL nach Angabe des AG
Arbeitshéhenbereich
Uber Gelande bis ca.: 20,0 m
U. Sohle Lichtschacht bis ca.: 23,0 m
Ausfihrungsort: Dachrand hofseitig
75,00 M i
5.3.20. AuBenecke Alu D 2 mm Attikaabdeck. 90°
Zulage fiir das Ausbilden von Aussenecken
Aullenecke AluD2
zur Attikaabdeckung, Winkel 90 Grad
Ausfuhrungsort: Dachrand hofseitig
300 Bt  usscovamennen eSS
5.3.30. Innenecke Alu D 2 mm Attikaabdeck. 90°

Zulage fur das Ausbilden von Innenecken

Aullenecke
zur Attikaabdeckung,

Ausfiihrungsort:

AluD 2
Winkel 90 Grad

Dachrand hofseitig
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200 Bt couvsssneasy,  masRERLGR
5.3.40. SchiebenahtAlu Attikaabdeck.
Schiebenaht Alu Attikaabdeck.
Schiebenaht, hinterlegt aus Aluminium, zur Attikaabdeckung
Ausfihrungsort: Dachrand hofseitig
18,00 St  sssnsommmnm  saeessiem
5.3.50. Anschluss Wandanschlussprofil Alu
Anschluss Wandanschlussprofil Alu
Anschluss, zum Wandanschlussprofil, aus Aluminium
zur Attikaabdeckung,
Ausfahrungsort: Dachrand hofseitig
300 Bt ssiemeimes sy
5.3.60. Uberhangstreifen Wandanschluss Alu D 2mm Zuschnitt-B 200mm 3xgekantet

Sicherheitsabdeck. PIB-BV Hauptdach A - E
Uberhangstreifen Wandanschluss Alu D 2mm

Zuschnitt-B 200mm 3xgekantet Sicherheitsabdeck. PIB-BV
Uberhangstreifen fiir Wandanschluss, warmegedammt,
aus Alu D 2mm

Zuschnittbreite 200 mm, 3 x gekantet, mit Schrauben befestigen,
einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter
liegenden Bauteils aus Polyisobutylen (PIB) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, Dicke 1,2 mm.

Ausfiihrungsort: Dachrand hofseitig

Summe 5.3. DACHKLEMPNER-ATTIKA HOFSEITIG
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5.4.

5.4.10.

5.4.20.

SONTIGE DACHKLEMNERARBEITEN AN AUFGEHENDE BAUTEILE
Schlitz in geddmmter Fassade - waagerecht herstellen B3 cm /T 2 cm

Einschnitt/Schlitz in gedémmter Fassade sauber lot- und
fluchtrecht horizontal machinell herstzellen zur Aufnahme der
Verwahrung Wandanschluss Dach-Abdichtung ,

Bauteil: gedammte Mauerwerksfassade
Schnitt-Breite 3cm

Schnitt-Tiefe: 2cm

Einschnitt in Fassadeplatte bestandsschonend mit geeignetem
Gerat frasennach Angabe durch die Bauleitung ausparen

durch horizontalen Schnitt in Fliesen-Vorsatzschale

mittels Diamantsége, incl. Wasserabsaugung und Abfuhr der
geschnittenen Teile.

Uberschnitte sind nicht zuléssig.

Ein exakt eingemessener scharfkantiger geradeverlaufender
Parallel-Schnitt als obere und untere Fugenkante zu kalkulieren
einschl. aller notwendigen Teilungsschnitte,

Ausbruchkanten sind zu begradigen!

Arbeitshéhenbereich tGber Dachabdichtung : ca.0,25m
Arbeitshéhenbereich Uber Gelénde: ca.23,0m
Wandanschluss EG Hauptdach

Teilflache Giebelwand

Laéngen (m): 10,050m

Konstruktion WDVS auf Mauerwerkfassade

Ausflihrungsort: Dachflache Giebel

1500 m ... e

Trittschutz Aluminium 0,8mm, Zuschnitt 350mm

Trittschutz in Segmenten aus Aluminium, Dicke 1 mm, Zuschnitt-
breite 350 mm, 3 x gekantet, einschliellich VorstoR3blech liefern
und verdeckt mit Vorstolblech an aufgehende Gebaudeteile mit
nicht rostenden Schrauben montieren

Ausfithrungsort: Dachflache Giebel

Summe 5.4. SONTIGE DACHKLEMNERARBEITEN AN ..
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Summe 5. DACHENTWASSERUNG/DACHKLEMPERARB..
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6. ABSTURZSICHERUNG
6.1. ABSTURZSICHERUNG/SEILSICHERUNGSSYSTEM
Hinweis zur Kalkulation Absturzsicherungssystem
Der AN hat die Abnahmen des TUV's und des Amtes fiir
Arbeitsschutz eigenverantwortlich zu filhren, einschl. der
erforderlichen statischen Nachweise. Diese Leistungen sind
in den Angebotspreis mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergiitet
6.1.10. Stationdre Flachdach - Absturzsicherung
Stationare Flachdach - Absturzsicherung, CE - geprift
bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte mit werkseitig
eingebrachten Bohrungen fur Gewindeanker, angeschweiftem
feuerverzinkten Stahlrohr mit innerem Warmedammkern aus PU
- Hartschaum, angeschweiliter V4A - Ose zur Aufnahme der
Karabinerhaken der Sicherheits und Rettungsgeschirre, aulRerer
PU-Warmedadmmung mit Aluminium Schutzmantel, sowie einem
Aluminium - Anschlukegel und Gummi-AnschluBmanschette
mit VASchellenband, als Komplettsystem incl. Montagezubehor
liefern und einbauen nach Herstellerangaben, einschlieRlich der
fachgerechten Einbindung in den Flachdachaufbau.
Einbauart: aufgedibelt auf Stahlsteindecke
Bauhohe: 350 mm
Untergrund: Stahlsteindecke
Einbaubereich: Flachdachschichtenaufbau
Dampfsoperre 4 mm
PUR-Dammung 120 mm
1.Lage Abdichtung 3,2 mm
Oberlage besandet 5,2 mm
gem. Anlage Grundriss Dachaufsicht
Angebotenes Fabrikat:
200 St cocssessems s
6.1.20. Systemstiitzen Seilsicherungssystem - iiberfahrbar H 300 mm

Systemstiitzen Seilsicherungssystem - Giberfahrbar

Systemstitzen
fur vorbeschriebenes Seilsicherungssystem - tberfahrbar

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persénlichen
Schutzausristung gegen Absturz
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6.1.30.

zum Aufschrauben mit Monobllech als FuBplatte

auf Stahlsteindecke mit Stahl-Konterplatte

in der H6he von 300 mm fur Dachaufbau bis ca. 150 mm,
einschlieRlich den erforderlichen Einbaumaterialien liefern und
gemal der Fachregeln und den Werksanweisungen des
Herstellers fachgerecht einbauen und an die Dachhaut
anschlielen.

Vor der Bestellung ist in jedem Falle die Dachkonstruktion
bauseits statisch zu Gberprifen; es kénnen Lasten bis zu 7,0 kN
auftreten. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

gem. Anlage Grundriss Dachaufsicht
23,00 St e e

Seilsicherungssystem - iiberfahrbar
Seilsicherungssystem - Gberfahrbar

Lieferung und Montage

uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem

Gepruft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
U-Zeichen.

Zugelassen fur bis zu 4 Personen gleichzeitig.

Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei Gberfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des vorhandenen Pultdach angepasst werden,

115 m  Edelstahlseil @ 8 mm inkl.
Systemschild (Edelstahlseil)
4 Stuck Endhalter
7 Stuck Kurvenelement
und entsprechender Anzahl von Zwischenhaltern,

Verbindungslaschen und Seilgleitern
gem. Anlage Grundriss Dachaufsicht

115,00 m i

Summe 6.1. ABSTURZSICHERUNG/SEILSICHERUNGS..
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6.2.

6.2.10.

6.2.20.

6.2.30.

NACHWEISE UND ZUBEHOR ABSTURZSICHERUNG
Montage, und Einweisung

Komplette Installation und Inbetriebnahme der einzelnen

Komponenten des Seilsicherungssystem

inklusive Ubergabe der :

- Produktdokumentation

- aller Prufnachweise

- bestatigte Prifbogen der Sachverstandigenabnahme

- Ubergabe der Zugprotokolle

- schriftliche Einweisung des AG/Nutzer zur Nutzung aller
gelieferten Sicherheits-und Schutzkomponenten

- Bestatigtes Ubergabeprotokol vom AG/Nutzer der Ubergabe
aller erforderlichen Sicherheits-und Schutzkomponenten

einschl. notwendiger An- und Abfahrten zur Baustelle und zur

Montage bis zu einem

Arbeitshéhenbereich tiber Gelande ca.: 20 m

1,00 Stek o

Absturzsicherung / persdnliche Sicherungsausriistung liefern und iibergeben

Persénliche Schutzausriistung CE 0158, geprift nach DIN EN
795 bestehend fir ein Absturzsicherungssystem auf dem
Hallendach (Gesamtlédnge der Anlage von 160 m/ mit 32
Sekuranten wie vor beschrieben) bestehend aus:

Auffanggurten der Form A nach DIN EN 261 und einem Laufseil,
Lange 9,0 m aus Spezialkunststoff mit eingespleisten und freige-
fuhrten Karabinerhaken und Seilverkiirzer sowie einem
Sicherungsseil in Einzellangen von 20 m.

- Verbindungsmittel gem. DIN EN 354

- Auffanggerat gem. DIN EN 353

Das Auffanggerat muss auf 6 KN begrenzt sein.

Der Herstellerzertifikat und die IG-Konformitatserkléarung (CE-
Zeichen auf Basis DIN EN 795) sind mit der Abbrechnung zu
Gibergeben.

200 St s
Gerdteschrank, abschlieBbar zur Aufnahme von Verbindungsmitteln

Lieferung und wandseitige Montage eines ausreichend
dimensionierten  abschlieBbaren  Gerateschrankes  aus
Stahlblech, endbeschichtet, im Bereich des Dachausstieges fir
die Aufbewahrung der Verbindungsmittel Seile, Anschlagseile
und Auffanggurte, einschlieRlich Beschriftung.




Projekt:

LV:

21.056.2026

Seite 81 von 97

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle

VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.40.

6.2.50.

6.2.60.

Sicherheitspriifung, Sacherstindigenabnahme

Vom Auftragnehmer bestellter unabhéngiger Sachverstandiger
zur Prifung und Abnahme der nach Priifzeugnis hergestellten
Absturzabsicherungen. Die Priifung und Uberwachung erfolgt
nach DIN 795 und die Ubergabe / Abnahme wird in einem Priif-
bogen protokolliert.

Des weiteren sind im Prifbuch die Objektstandorte und geliefer-
ten Komponenten sowie die wiederkehrende Sachversténdigen-
abnahme zu protokollieren und an den Bauherren zu ibergeben.

1,00 St s

Lieferung und Montage von Stahlplatten als Konterplatten
Lieferung und Montage von Stahlplatten als Konterplatten
zum Einbau unterhalb der Decke OG/Dach

zur Abfangung der vorbeschriebenen Systemstiitzen des
Seilsicherungssystems nach Angaben des Tragwerkplaners

23 Stick Stahlplatten feuerverzinkt: 500/500/20 mm

23 Stuck Stahlplatten feuerverzinkt: 900/300/20 mm
Gewindestangen 4 Stuck /Sekurant:M15 - Lange ca 250 mm
zzgl. allen Befestigungsmitteln korrisionsgeschitzt

Befestigungsuntergrund: Stahlsteindecke D = 150 - 170 mm

23,000 Stek s

Zulage fiir die Befestigung mit Injektionsankern
Befestigungsuntergrund:bestehende Stahlsteindecke

aus Hohlkammer-Mauerwerksziegel
Befestigung mit geeigneten Injektionsankern fir
Schwerlastbefestigungen :
Alle Verbindungen Anschlu® Kopfplatten komplett mit Anschluf®
an die vorhandene Hohlkammer-Mauerwerksziegel-
decke herstellen.
- Bohrlécher herstellen und griindlich reinigen
- Hochleistungsmértel injizierendértel injizieren und
- Ankerstange mit Drehbewegungen setzen
- Aushartezeit gemaf Herstellervorschrift
- Scheiben und Kontermuttern montieren und nachziehen
- Herstellervorschrift und Mértelzulassung beachten.

Wichtiger Hinweis: Das Fabrikat der verwendeten
Verankerung ist mit Angebotsabgabe nachfolgend
einzutragen. Die Freigabe zur Ausfiihrung erfolgt durch den
Tragwerkplaner !

Abrechnung:
Fiir die Kalkulation ist der Einzelpreis aller
Befestigungen und Befestigungsmaterialien pro Sekurant
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zu ermitteln. Abgerechnet wird die Befestigung /Sekurant

Angebotenes Fabrikat Verankerung der Kopfplatten in der
vorhandenen Hohlkammer-Ziegeldecke/ausgemauerter Unterzug !

FABFIKAL s vmmmsrenss s s s s s s s s s

Ausfuhrungsort: Dachgeschol}/Technikzentrale unterhalb einer
bestehenden Dachéffnung

23,00 Stck ..

Summe 6.2. NACHWEISE UND ZUBEHOR ABSTURZSI..

Summe 6. ABSTURZSICHERUNG
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7.1.

7.1.10.

7.1.20.

7.1.30.

SONSTIGE LEISTUNGEN
SONSTIGES

Flachdach-Kabeldurchfiihrung / Schwanenhals
Liefern und montieren einer
Flachdach-Kabeldurchfiihrung mit Flansch.

in Form eines Schwanenhals

bestehend aus verzinktem Rundrohr geeignet fiir den
Aussenbereich Wetter.und Witterungsbestandig:

- Grundplatte zur Befestigung auf der Rohdecke
- Mafle Grundplatte: Durchmesser 400 mm

- Rohrdurchmesser: DN 80

- Hoéhe: ca. 800 mm

mit geneigter Rohrfilhrung mit Rohréffnung nach unten

Flachdach-Kabeldurchfiihrung und nach Angaben des
Architekten auf der Flachdachflache in die neue Dichtungsebene
einpassen und montieren.

Blechverwahrungen

Blechverwahrungen aus Aluminium mind. 2,0 mm stark, fur
unterschiedliche Anschlusse mit allen Abkantungen, Formteilen,
Befestigungen o0.4., jeweils in der vom Architekten des AG
angegebenen Profilkontur, einschl. Anschluft und Abdichtung mit
plasto-elastischer Fugendichtungsmasse.

500 M2 cormirimems
Dauerelastischer Fugenverguss ca. 15 mm auf MS-Polymerbasis
Dauerelastischer Fugenverguss mit Hinterfullschnur aus einer

dauerhaft elastischen Klebe- und Dichtmasse auf MS-'Polymer-
basis.

- Basis : silanmodifizierte Polymere,
wasser- und uv-bestandig
- Dichte : ca. 1.380 kg/m®
- Lésungsmittel . keine
- Bruch-/
Zugfestigkeit . ca. 2,6 N'mm?2 gem. DIN 53504

- Bruchdehnung s ca. 400% gem. DIN 53504
- Scherfestigkeit ~ :ca. 1,7 N'mm? gem. DIN 53504

- Schrumpfung :ca. 4,7%

- Fugenbreite :ca. 10-15 mm

- Dauerdehnung 1 20%

- Untergrund : Fuge an Bauteilanschliissen
- Einbauhohe . bisca. 23 m

Untergrund saubern, trocknen, staub- und fettfrei reinigen.
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7.1.40.

7.1.50.

7.1.60.

Hinterfullprofil in Fuge einlegen und beidseitig verkleben.
Fugendichtung direkt aus der Kartusche mit systemspezi-
fischem Werkzeug applizieren, incl. samtlicher Materialien.

Angebotenes Fabrikat: .............ccooooiiiiiiii

150,00 m s
Dauerelastische Verfugung von 5 - 8 mm, auflen

Dauerelastische Verfugung w.v. beschrieben herstellen,

jedoch ohne Hinterfillschnur,

fur Fugenbreiten von 5 - 8 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen
im waagerechten Anschluss an die bestehenden Einbauteile

Die Ausfilhrung erfolgt incl. Untergrundvorbereitung nach Her-
stellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat: ...
1070 [0 SN 1| (R oRe R ———

Pb-Kappleiste,B=100mm,d=1,5mm, 3xgekantet
Uberhangstreifen (Kappleiste), fir WandanschiuR, aus Blei (Kb-
Pb) DIN 59610, Dicke 1,50 mm,

Zuschnittbreite 100 mm, 3 x gekantet, Befestigen mit Schrauben,
Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz und Beton

2500 m

Trennschicht Abdeckung V 13

Trennschicht unter Abdeckung, aus Glasvlies-Bitumendachbahn
DIN 52143 - V 13, besandet, lose verlegen und nageln, mit Naht-
Uberdeckung, Untergrund Beton/Holz.

Summe 7.1. SONSTIGES
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_.

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.2,

7.2.10.

7.2.20.

7.2.30.

BLITZSCHUTZ
Blitzdrahthalterung mit geeigneten Blitzdrahthaltern

Zwischengelagerte Blitzdrahthalterung mit geeigneten
Leitungshaltern / Betonsockel, 100 x 100 x 100 mm,

aus dem Zwischenlager in der Technikebene / Dachgeschol
uber die Dachluke auf die Dachflache transportieren und zur
Aufnahme des nachfolgend beschriebenen Blitzdraht geman
Ausfilhrungsplanung positionieren

Alle Elemente fixieren mit Dachbahnstreifen der
Flachenabdichtung homogen auf der Flache verschweifit.

- 110 Stiuck Leitungshaltern/ Betonsockel:

sowie diverse MV- und Falz-Klemmen, Uberbriickungsbéander,
Distanzhalter etc

Zwischenlager; Technikzentrale im Dachgeschof?
Ausflihrungsort: Dachflédche 1.Bauabschnitt

110,00 St
Standeinheit / Blitzschutzfahnen aufstellen

Zulage zur Grundposition fur das Aufstellen von
zwischengelagerten Blitzabweiser, bestehend aus:
- Betonsockel rund
Durchmesser: 750 mm
Héhe: 120 mm
- Rundrohr Vollmaterial
Material: V4A
Dicke: ca. 10 -15 mm
Hohe : ca. 1500 mm

Fangstange: freistehend mit
Anschluklemme
Bautenschutzmatte
unterhalb Betonsockel

Standeinheiten aus dem Zwischenlager im Dachgeschof auf
die Dachflache transportieren und aufstellen

20,00 Stek i

DIN276 neu 369 Dacher, sonstiges
Montage vorh. Blitzschutzanlage aus Zwischenlagerunhg

Montage vorh. Blitzschutzleitungen aus Zwischenlagerung
im Dachgeschol}
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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074

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.2.40.

Blitzschutzleitungen mehrteilig aus dem Zwischenlager auf die
Dachflache transportieren und fachgerecht an den
vorbeschriebenen Blitzdrahthalterungen und
Blitzschutzfahnen/Standeinheiten sowie Anschlull an die
Dachrandverblechungen fachgerecht auf der Dachflache
montieren:

u.a. bestehend aus

- 216 m Fangleitung : D=8 mm
- 12 Stuck Fangstange, freistehend mit

Anschlussklemme
Betonsockel mit Unterlegp

Leitungshaltern/ Betonsockel siehe Vorposition
Blitzschutzfahnen/Standeinheiten siehe Vorposition

Nach Anweisung der Bauleitung fachgerecht wiedermontieren .
einschlieBlich aller erforderlichen Zubehorteile und deren
Ergénzung.

Die Prufung auf Funktionsféhigkeit siehe nachfolgende Position

Ausfihrungsort: Dachflache

Blitzschutz Funktionstiichtigkeit

Blitzschutz

Funktionstiichtigkeit der vorhandenen Blitzschutzanlage
fachgerecht priifen durch eine zertifiziertes Fachunternehmen
sowie Inbetriebnahme der Blitzschutzanlage mit

svhriftlicher Dokumentation

Ausfihrungsort: Dachflache 1. BA

1,00 psch

Summe 7.2. BLITZSCHUTZ

Summe 7. SONSTIGE LEISTUNGEN
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

8.1.

8.1.10.

8.1.20.

8.1.30.

STUNDENLOHNARBEITEN
STUNDENLOHNARBEITEN DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in Dachabdichtung
Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sa@mtliche  Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und Iohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.&..
Facharbeiter/-in Dachabdichtung.

25,00 'h woecimimes SRR

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in Dachabdichtung
Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren. Der Verrechnungssatz fiur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche  Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.4..
Helfer/-in Dachabdichtung.

2500 B s esssessse e

Material zum Nachweis

Kosten fur Material, die im Rahmen der von der Bauleitung
angewiesenen, v.g. Arbeiten zum Nachweis einzusetzen sind.
Diese sind zum Nachweis, gegen Vorlage der Original-
Rechnungen, die durch den Auftragnehmer verauslagt wurden,
abzurechnen.

(Der angesetzte Betrag ist geschatzt und ist von dem Bieter
durch den Eintrag des Faktor 1 in die EP-Spalte zu Gbernehmen).

100000 EUR cocumumiis  awiviammisag

Summe 8.1. STUNDENLOHNARBEITEN DACHABDICHT..
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

8.2

8.2.10.

8.2.20.

8.2.30.

STUNDENLOHN DACHKLEMPNERARBEITEN

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in Klempner
Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche  Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.4..
Facharbeiter/-in Klempner.

2500 h

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in Klempner
Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche  Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und Iohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.&..
Helfer/-in Klempner.

2500 N sscasananii

Material zum Nachweis

Kosten fir Material, die im Rahmen der von der Bauleitung
angewiesenen, v.g. Arbeiten zum Nachweis einzusetzen sind.
Diese sind zum Nachweis, gegen Vorlage der Original-
Rechnungen, die durch den Auftragnehmer verauslagt wurden,
abzurechnen.

(Der angesetzte Betrag ist geschatzt und ist von dem Bieter
durch den Eintrag des Faktor 1 in die EP-Spalte zu Gbernehmen).

1.000,00 EUR ...

Summe 8.2. STUNDENLOHN DACHKLEMPNERARBEITEN

Summe 8. STUNDENLOHNARBEITEN
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralte

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG

1.1. BAUSTELLENVORBERITUNG / AUSFUHRUNGSPLANUNG/AUFMASSE oo
1.2. SCHUTT-CONTAINER
1.3. SCHUTZMASSNAHMEN
1.4. ARBEITSVORBEREITUNG/MESSUNGEN

Summe 1. ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralte

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
2. ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG

2.1. DEMONTAGE/ABBRUCH FLACHDACH-ABDICHTUNGSSYSTEM ...
2.2. DEMONTAGE/ABBRUCH DACHRANDANSCHLUSSE
23 DEMONTAGE/ABBRUCH EINBAUTEILE/SEKURANTEN
24. ABFALLENTSORGUNG

Summe 2. ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
3. DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINOS

341, WAAGERECHTES DACHABDICHTUNGSSYSTEM .
3.2, DACHRANDANSCHLUSSE i,
3.3. BITUMINOSE ABDICHTUNG VON DACHDURCHDRINGUNGEN ...,

Summe 3. DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINOS
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Strale

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_...

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
4. FLUSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG

4.1. DACHDURCHDRINGUNGEN DAMPFSPERREBENE
42 DACHDURCHDRINGUNGEN OBERE ABDICHTUNGSEBENE 1.+ 2.LAGE.. ..o
43. SONSTIGE FLUSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

Summe 4. FLUSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer StralRe

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
5. DACHENTWASSERUNG/DACHKLEMPERARBEITEN

5.1. DACHENTWASSERUNG HOFSEITIG e,
5.2. DACHKLEMPNER/DACHRANDANSCHLUSSE STRASSENSEITIG oo
5.3. DACHKLEMPNER-ATTIKA HOFSEITIG .
54. SONTIGE DACHKLEMNERARBEITEN AN AUFGEHENDE BAUTEILE ..o

Summe 5. DACHENTWASSERUNG/DACHKLEMPERARB..
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer StralRe

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
6. ABSTURZSICHERUNG

6.1. ABSTURZSICHERUNG/SEILSICHERUNGSSYSTEM .
6.2. NACHWEISE UND ZUBEHOR ABSTURZSICHERUNG L,

Summe 6. ABSTURZSICHERUNG
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
7. SONSTIGE LEISTUNGEN

ol SONSTIGESE @ e
7.2. BLITZSCHUTZ ek

Summe 7. SONSTIGE LEISTUNGEN




21.05.2026

Seite 96 von 97

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer Stralle

LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
8. STUNDENLOHNARBEITEN

8.1. STUNDENLOHNARBEITEN DACHABDICHTUNGSARBEITEN .
8.2. STUNDENLOHN DACHKLEMPNERARBEITEN

Summe 8. STUNDENLOHNARBEITEN
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 295-25 HWD - Vivantes Berkaer StraBe
LV: VE 02 Dachabdichtungsarbeiten Teilbereich 1 - Plan GR_..
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
LV VE 02
1. ALLGEMEIN BAUSTELLENVORBEREITUNG
2. ABBRUCHARBEITEN +ABFALLENTSORGUNG e,
3 DACHABDICHTUNGSSYSTEM BITUMINOS e,
4. FLUSSIGKUNSTSTOFF-ABDICHTUNG i,
5. DACHENTWASSERUNG/DACHKLEMPERARBEITEN i
6. ABSTURZSICHERUNG e
T SONSTIGE LEISTUNGEN e,
8. STUNDENLOHNARBEITEN
Summe LV VE 02 Dachabdichtungsarbeiten ..
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 1900% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 97

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)




