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K_2111_Neubau_AVK Berlin BA 3 und BA 4_AC28

Ausrichtung Planinhalt

IndexdatumIndex

19.09.20250
Gebäudeansicht / Bauteil

Projektnummer - Verfasser - Blatt-Nr.

K2111_AR_SN-2-0-CC_ 

OK FFB ±0,00 EG   = 45.45m NHN

970 x 594

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

ROHBAUKANTE AUSBAUKANTE

DURCHBRÜCHE

BD / BA DD / DA WD / WA / WS

OK FFB
OK RFB

BESTAND

MAUERWERK

STAHLBETON

TROCKENBAU

DÄMMUNG HART

ABGEHÄNGTE DECKE

INSTALLATIONSWAND

NEUBAU

ABBRUCH

BETON, FERTIGTEIL

BODEN DECKE WAND

AK AUSSENKANTE
BE BODENEINLAUF
BF BAUTEILFUGE
BRH BRÜSTUNGSHÖHE
FFB FERTIGFUSSBODEN
IK INNENKANTE
LRH LICHTE RAUMHÖHE
MF MASCHINENFUNDAMENT
OK OBERKANTE
R / F ROHBAU / FERTIGMASS
RB ROHBAU
RH RAUMHÖHE OKFF BIS UKRD
RD ROHDECKE
RFB ROHFUSSBODEN
RR REGENFALLROHR
UK UNTERKANTE
UZ UNTERZUG
ÜZ ÜBERZUG
VK VORDERKANTE

N

Index Datum Bearbeiter Änderungsbemerkungen 
0 19.09.2025 MA / SJ Abgabe Vorplanung

Grazer Damm

Stellplätze

41.80

Peter-Vischer-Straße

Rubensstraße

Prellerweg

Thorwaldsenstraße

D

Gartendenkmal

DIESES BAUANTRAGES

NICHT BESTANDTEIL

1.BA2.BA 3.BA 4.BA

ERSTELLDATUMDATEI

Bearb.
Stefan Juerß  
Maren Ahner

PLANUNG

PROJEKT

Maßstab  1:100

28.06.2023

Projekt-Nr.: P_0838_2023
Auguste-Viktoria-Klinikum
Neubau OP Funktionsgebäude 3.+4.BA
Rubensstraße 125,  12157 Berlin

PLOTDATUM

VORPLANUNG SCHNITT C-C 

Blattgröße:

BAUHERR

MHB GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 4
18055  Rostock
Tel.  0381 81709-0
Fax. 0381 81709-11

19.09.2025

vertreten durch
VIVANTES SERVICE GmbH

Abteilung Bau
Aroser Allee 72-76, 13407 Berlin

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH
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53.01.F08
Flur

53.01.034
Lager / 
Sterilgut

53.00.F11
Flur

53.00.076
Besprechungs
raum

53.U1.F07
Flur

53.U1.020
Kältezentrale

53.U1.008
Lager

53.U1.F03
Flur

53.U1.009.1
Technik LHKM 1

53.U1.009
Lager

53.00.019
Schaltraum / 
LHKM 1&2

53.00.F03
Flur

53.00.017
Besprechungs
raum

53.01.F06
Flur

53.01.017
Entsorgungs-
raum

53.01.F03
Flur

53.01.014.1
WC / 
Patienten

53.01.014
Wartebereich / 
Patienten / 
liegend vor OP

53.02.F03
Flur

53.02.018
Besprechungs
raum

53.03.018
Besprechungs
raum

53.03.F03
Flur

53.04.F03
Flur

53.04.018
Besprechungs
raum
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Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

Technikgeschoss

1. Untergeschoss

2. Untergeschoss
Mediengang 
BESTAND

Lüftungs-
bauwerk 
BESTAND

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

Technikgeschoss

1. Untergeschoss

+20,76 OK Attika

+24,92 OK First+24,92 OK First
 Attika Aufzugsüberfahrt
+24,78
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