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1. Einleitung

Kurze Beschreibung tiber den Ausschreibungsgegenstand

Einleitung/Historischer Hintergrund

Das Klinikum am Urban (KAU) liegt an der UrbanstraRe / DieffenbachstraBe in Berlin-Kreuzberg. Das
Krankenhaus wird durch den Berliner Krankenhausbetreiber Vivantes gefiihrt. Das Gesamtareal wird
im Wesentlichen durch zwei Bauabschnitte aus unterschiedlichen Bauepochen gepragt, die heute
unter Denkmalschutz stehen (historischer Klinikbereich und neuzeitlicher Bereich). Weiterhin
erfolgten auf dem siidwestlichen Klinikgelande Erganzungsbauten in den 1980er und 1990er Jahren.
Diese sind vom Denkmalschutz nicht erfasst (u.a. Bauteil A3).

Das urspriingliche Krankenhaus am Urban wurde in den Jahren 1887 bis 1890 nach den Planen des
Architekten Hermann Blankenstein, als massiver Klinkerbau in der damals zeitgeméalen
Pavillonbauweise (Typologie des Parkkrankenhauses) errichtet. Die historischen Gebdude wurden
wahrend des 2. Weltkrieges stark zerstort und nach dem Krieg wiederinstandgesetzt.

Dieser heute an das Klinikgeldande 6stlich anschlieRende, historische Bauabschnitt wurde im Jahr
2008 im Zuge eines Verkaufes an eine Bietergemeinschaft vom tibrigen, mittlerweile in den 1960er
Jahren neu entstandenen Klinikareal abgekoppelt und in eine Wohn-, Sozial- und
Gewerberaumnutzung umgewandelt.

Der verbleibende, auf dem westlichen Geldandeteil des Krankenhausareals in den Jahren 1966 bis
1970 entstandene Gebdaudekomplex, wird weiterhin als stadtisches Krankenhaus durch Vivantes
betrieben und ist Bestandteil dieser Ausschreibung. Der Bauabschnitt besteht im Wesentlichen aus
dem vom Architekten Peter Poelzig in Stahlbetonskelettbauweise errichteten Gebaude, gegliedert
in ein dreigeschossiges Basisgebaude mit Versorgungs- und Behandlungsrdumen sowie einem
markanten, neungeschossigen Bettenhaus mit V-férmigem Grundriss.

Im Jahr 1981 wurde an dem zuvor beschriebenen Bauteil ein Erweiterungsbau mit Intensivstation
und OP-Trakt angebaut. Weitere intensive Um- und ErweiterungsbaumaRnahmen wurden 1987
vorgenommen. Eine im Jahr 1994 im jetzigen Patientengarten angeordnete Hubschrauberlande-
moglichkeit existiert seit 2008 nicht mehr.

MaRnahme

Im Zuge elementar notwendiger Kapazitatserweiterungen, RestrukturierungsmaBnahmen und
erforderlicher SanierungsmaRnahmen ist nunmehr eine neuerliche Erweiterung des Krankenhauses
sowie ein Rickbau in Teilbereichen zwingend erforderlich. Hierzu sollen auf Grundlage des
rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. VI-65-1 vom 02.02.1981 innerhalb der zuldssigen Baugrenzen
erganzende Neubauten die vorhandene Bestandsgebaudestruktur erweitern. Bei der Planung ist
darauf Wert zu legen, die Bedingungen des Denkmalschutzes grundsatzlich einzuhalten und die
Denkmalwirdigkeit der Gebaudeskulptur des Poelzig-Baues so weit wie moglich zu respektieren.




Projekt - Nr. J
) Projektbeschreibung / Betriebsbeschreibung VGV Vivantes
P_0906'2025 SERVICE
CcPV

CPV 71200000-0 Vivantes KAU Erweiterungsbauten Objektplanung

Seite 3 / 12
Gebiude Objekt Nr. 1 und Nr. 2 LPH 1-4 eite 3/

Planungsleistungen
im Bauwesen

Die Erganzungen der vorhandenen Gebdudestruktur sollen sich daher im Héhenprofil des flachen
Funktionstraktes bewegen, um die ikonografische Prasenz des daraus aufragenden neun-
geschossigen Bettenhauses mit seinem expressiven V-férmigen Grundriss nicht einzuschranken.

Neben einem hohen Instandhaltungsstau entspricht das Gebdude nicht den Anforderungen des
Gebaudeenergiegesetzes. Gerade die Psychiatrie weist hohen Handlungsbedarf auf. Aber auch die
zu beengte Situation in der Rettungsstelle fordert ebenso Anpassungen wie die Intensivpflege. Diese
Kontexte miindeten bereits im November 2021 in einem genehmigten Vorbescheid zu einer
Bauvoranfrage zum Umbau und zur Erweiterung des KAU. Die seinerzeit erarbeitete Bauvoranfrage
ware nunmehr innerhalb der definierten Parameter, wie Baugrenzen, Bauhohe, etc. weiter zu
entwickeln.

Stadtebauliches Konzept

Zwei neue Erweiterungsbaukorper sind auf der Siidseite des Klinikums am Urban, innerhalb der
Baugrenzen vorgesehen. In den Untergeschossen der neuen Struktur sollen Parkhausflachen
angeboten werden, die ebenfalls von der Urbanstralle aus erschlossen werden. So ist es moglich,
die dem Ufer des Landwehrkanals vorgelagerten Parkpldtze durch die vorgesehene Tiefgarage zu
ersetzen und dem Klinikum am Urban eine Parkanlage am Wasser zu ermdoglichen.

Entlastung des Umfeldes

Durch die Verlagerung des individuellen Parkverkehrs in eine von der Urbanstralle aus erschlossene
Tiefgarage wird die benachbarte Wohnbebauung der DieffenbachstraRe wesentlich entlastet.
Langfristig bringt eine Verlagerung des Lieferverkehrs an einen neuen Wirtschaftshof, der lber die
Urban-/ GeibelstraBe aus angefahren werden soll, eine weitere starke Entlastung des
Wohnumfeldes. Der Verkehr wird aus den Wohnvierteln herausgenommen und im Bereich der
Hauptverkehrsadern konzentriert.

Neue Verbindungen

Der Rickbau des Wirtschaftshofes an der DieffenbachstraBe, sowie die Verlagerung der
Parkplatzanlage am Landwehrkanal, sollen kiinftig eine ehemalige Achsverbindung zwischen
Landwehrkanal und UrbanstraRe 6stlich vom Klinikum wiederbeleben. Ein breiter Griinsaum als
neue halboffentliche Verbindungsachse, erzeugt die notige Distanz zwischen der Neubebauung
Psychiatrie und der Nachbarwohnbebauung. Hier soll mit Ersatzpflanzungen ein neuer
Baumbestand am Klinikum im Grinstreifen aufgeforstet werden.

Im Griinstreifenbereich zwischen Klinikum und Landwehrkanal, dem ehemaligen Parkplatzbereich,
werden Ful3- und Radwege zu einer griinen Promenade zusammenfihrt. Eine Weiterfliihrung der
,Fontanepromenade” als Full- und Radweg bis an das Kanalufer wirkt positiv bis in den
benachbarten Kiez mit seinen Bewohnern und Schulen hinein. Das Areal der Klinik 6ffnet sich und
wird hier durchlassig.
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Denkmalschutz — Baudenkmal Krankenhaus am Urban

Baudenkmal (Denkmalkarte Berlin)

Technischer Schitssel BAUD_09065348 ‘
Denkmalnummer 09065348 ‘
Weitere Informationen Link |

Denkmalart Baudenkmal

2. Projektbeschreibung
2.1. Betriebsbeschreibung Nutzer

Komprimierte Ausfihrungen tGber den Umfang und Inhalt der MaBnahme. Eine ausfiihrliche
Beschreibung ist bei Bedarf separat beizufiigen (ggf. Raum- und Funktionsprogramm etc.):

Projektbeschreibung Objekt Nr. 1 - psychiatrischer Neubau Vivantes (Suid-Ost)

Allgemein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHQO) betont die Bedeutung psychischer Gesundheit im
offentlichen Gesundheitswesen, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Préavalenz
psychischer Erkrankungen wie Depressionen. Die WHO fordert umfassende MaRnahmen zur
Pravention, Diagnostik, Behandlung und Entstigmatisierung. In Berlin, einem urbanen Umfeld mit
vielen sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen, ist der Ausbau und die Modernisierung
psychiatrischer Versorgungsstrukturen besonders wichtig.
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Vivantes spielt als kommunaler Gesundheitsdienstleister eine zentrale Rolle im psychiatrischen
Versorgungsnetz Berlins, doch die bestehenden Strukturen stofRen an ihre Kapazitatsgrenzen. Es gibt
funktionale Einschrdankungen, die eine moderne, prozessorientierte Versorgung behindern. Der
steigende Versorgungsbedarf fuhrt zu Engpdssen, langeren Wartezeiten und einer hdheren
Belastung des Fachpersonals. Um den qualitativen Anforderungen gerecht zu werden, sind flexible,
heilungsfordernde bauliche Infrastrukturen notwendig, die moderne Therapieansdtze und
interdisziplindre Zusammenarbeit unterstiitzen. Zudem muss ein gestuftes Behandlungskonzept
entwickelt werden, das sowohl akute Kriseninterventionen bericksichtigt als auch zur
Entstigmatisierung beitragt.

Projektbeschreibung

Vor dem skizzierten Hintergrund plant Vivantes den Neubau einer psychiatrischen Einrichtung im
siid-6stlichen Bereich des Klinikgelandes, um den aktuellen und zukiinftigen Anforderungen
gerecht zu werden. Der Neubau wird eine psychiatrische Institutsambulanz (PIA), teilstationédre
Tageskliniken und stationare Pflegeeinheiten umfassen. Die Pflegebereiche werden nach
modernen Prinzipien der Milieu- und Bezugspflege gestaltet, mit einem Fokus auf Sicherheit und
therapeutische Nutzung. Zusatzlich gibt es Therapie- und Behandlungsraume sowie
Gemeinschaftszonen fur Aufenthalt, Erndhrung und Riickzug. Im Untergeschoss wird eine
Tiefgarage mit etwa 200 Stellpldtzen gebaut.

Der Neubau erstreckt sich tiber ca. 18.300 m? Bruttogrundflache und umfasst sechs Geschosse mit
jeweils rund 3.000 m?, einschlieRlich einer Technikfliche mit einer BGF von ca. 6.500 m2. Eine
separate ErschlieBung tber die UrbanstraRe wird sicherstellen, dass das neue Geb&ude funktional
an das bestehende Klinikgebdude angebunden ist. Nach dem Umzug der psychiatrischen Einheiten
in den Neubau sollen die freigewordenen Flachen im Bestandsgebaude fir Sanierungen und die
Anpassung der Normalpflegebereiche genutzt werden. Die Pflegeebenen des sogenannten "V-
Baus" stehen kiinftig fiir den Regelbetrieb der Normalpflege zur Verfiigung. Sonderpflegeeinheiten
und spezifische Therapiebereiche werden im Neubau verortet.

Verfiigbare Unterlagen

Das Vorhaben besitzt fir den Auftraggeber einen hohen strategischen Stellenwert, da es
gleichermallen wirtschaftlich tragfahige wie patientenorientierte Versorgungsstrukturen schaffen
soll. Dabei sind insbesondere betriebliche und logistische Abldufe sowie deren bauliche Umsetzung
von zentraler Relevanz. Im Rahmen der Planung sollen daher maximale Synergien sowohl in den
Raum- als auch in den Personalstrukturen generiert werden. Darlber hinaus ist zu bericksichtigen,
dass das Projekt in ein libergeordnetes stadtebauliches Planungskonzept eingebunden ist, welches
klare Rahmenbedingungen fiir Flachennutzung und bauliche Ausgestaltung vorgibt. Eine effiziente
Nutzung der vorhandenen Flachen ist somit planerisch sicherzustellen.

Zur Unterstilitzung des Planungsprozesses stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach Zuschlag
folgende Unterlagen zur Verfligung:
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e Ein Soll-Raumprogramm mit Ausweisung der Einzelrdume und zugehdorigen Nutzflachen,

e Funktionsschemata zur Darstellung betriebsorganisatorischer Zusammenhdnge und
Ablaufe,

e Eine Rahmenbetriebsorganisationskonzeption zur Abbildung zentraler Prozesse,

Raumbeziige und funktionaler Schnittstellen.

Projektbeschreibung Objekt Nr. 2 - Erweiterungs- und Funktionsneubau (Siid-West)

Allgemein

Das Vorhaben reagiert auf die aktuellen Anforderungen der Gesundheitspolitik und die Vorgaben
des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG), indem es leistungsfahige und
integrierte Versorgungsstrukturen schafft. Besonders in Berlin sind moderne Zentren fiir Notfall-
und operative Medizin entscheidend, um eine qualitativ hochwertige und effiziente Akutversorgung
sicherzustellen.

Vivantes ibernimmt als gréBter kommunaler Krankenhausverbund eine zentrale Rolle bei dieser
Transformation. Die steigende Nachfrage nach Notfallversorgung und die wachsenden Anspriiche
an multidisziplinare, moderne Behandlungsablaufe machen eine baulich-funktionale
Neuausrichtung notwendig.

Mit dem geplanten Funktionsneubau (Stid-West) wird eine zukunftsfahige Infrastruktur geschaffen,
die durch kurze Wege, klare Abldufe und hohe Hygienestandards optimale Bedingungen fiir Notfall-
und OP-Patient*innen bietet. Die Planung legt Wert auf flexible Nutzung, Integration neuer
Technologien und Forderung der interdisziplinaren Zusammenarbeit. Ein besonderer Fokus liegt auf
der Prozessoptimierung entlang des gesamten Behandlungspfads — von der Notaufnahme bis zur
Intensivstation.

Da die bestehenden Kapazitdten am Standort Urban bereits ausgelastet sind, ist der Neu- und
Erweiterungsbau unerlasslich, um eine leistungsfahige und resiliente Versorgung langfristig zu
gewdhrleisten. Das Projekt tragt somit maRgeblich zur Umsetzung der Ziele des KHVVG bei.

Projektbeschreibung

Der geplante Neubau entsteht auf der Stidwestseite des Klinikcampus Urban. Nach dem Riickbau
des bestehenden Bauteils A3 wird die neue Bebauung funktional und baulich an das bestehende
Sockelbauwerk angebunden. Die Anbindung erfolgt im Sockelgeschoss, Erdgeschoss sowie im ersten
Obergeschoss. An den Gebaudeflanken wird eine bauliche Trennung durch Gebadudefugen
hergestellt, die sich am Anschlussprinzip des benachbarten Psychiatrieneubaus orientieren. Die
Planung folgt einem klar strukturierten medizinisch-funktionalen Konzept.
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Auf insgesamt rund 13.129 m?2 Bruttogeschossfliche (BGF) und sechs Ebenen werden folgende
Bereiche realisiert:

e Die Notfallmedizin umfasst eine zentrale Notaufnahme mit vorgelagerter Liegend-
krankenvorfahrt sowie eine interdisziplindre Kurzaufnahmestation.

e Im Bereich der interventionellen Medizin sind zwei ambulante Operationssdle mit
zugehorigen pra- und postinterventionellen Bereichen vorgesehen.

e Die Diagnostik wird unter anderem durch ein Uro-Rontgen und drei Herzkatheterlabore
abgedeckt.

e Ergdnzend werden operative und konservative Intensivpflegeeinheiten eingerichtet.

e Fiir einen reibungslosen Betrieb wird die erforderliche medizinische und logistische

Infrastruktur bedarfsgerecht beriicksichtigt.

Der Neubau ergidnzt die bestehenden Funktionen im Haupthaus und ersetzt das Gebdude A3. Die
zentrale Notaufnahme wird erweitert und mit der Radiologie verbunden. Die kardiologische
Diagnostik wird samt Groflgerdten ausgebaut, und eine Interdisziplindre Kurzaufnahme der
Notaufnahme (INKA) ergdnzt die Notaufnahme. Der Umbau der OP-Abteilung wird durch eine
operative Intensivstation und ambulante OP-Bereiche vervollstindigt. Im zweiten Obergeschoss
entsteht die konservative Intensivmedizin; Funktionsdiagnostik und &rztliche Dienste
vervollstandigen das Konzept. Die architektonische Gestaltung des Neubaus orientiert sich an dem
stadtebaulichen Gesamtkonzept fiir den Standort.

Verfiigbare Unterlagen

Das Vorhaben ist fir den Auftraggeber strategisch bedeutsam, da es wirtschaftlich tragfahige und
patientenorientierte Versorgungsstrukturen schaffen soll. Im Fokus stehen effiziente betriebliche
und logistische Abldufe sowie deren bauliche Umsetzung. Die Planung zielt darauf ab, Synergien in
Raum- und Personalstrukturen optimal zu nutzen. Zudem ist das Projekt Teil eines libergeordneten
stadtebaulichen Konzepts mit klaren Vorgaben zur Flachennutzung und baulichen Gestaltung,
sodass eine effiziente Flachennutzung sichergestellt werden muss.

Zur Unterstltzung des Planungsprozesses stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach Zuschlag
folgende Unterlagen zur Verfligung:

e Ein Soll-Raumprogramm mit Ausweisung der Einzelrdume und zugehorigen Nutzflachen,

e Funktionsschemata zur Darstellung betriebsorganisatorischer Zusammenhange und
Ablaufe,
e Eine Rahmenbetriebsorganisationskonzeption zur Abbildung zentraler Prozesse,

Raumbeziige und funktionaler Schnittstellen.
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2.2. Baubeschreibung

Objekt Nr. 1 - Neubau Psychiatrie als Einzelgebdude (Siid-Ost)

Wie in 2.1 beschreiben, wird an der Siid-Ostseite des Klinikumgrundstlicks ein neues Gebaude fiir
die Psychiatrie errichtet, in dessen Untergeschossen die Tiefgaragenebenen mit ca. 200 Stellplatzen
angesiedelt sind. Das Gebaude wird von der UrbanstraRBe aus separat erschlossen, verfiigt jedoch
Uber die betriebsorganisatorisch notwendigen Anbindungen an das Bestandsgebaude.

Zwischen Neubebauung und Bestandssockelgeschoss orientiert sich eine Gebaudefuge, die eine
notige Distanz zur Bestandsbebauung gewahrleistet. Die Neubebauung wird im Sockelgeschoss,
Erdgeschoss und 1.0bergeschoss im Bereich der Gebdudemittelachse direkt an das vorhandene
Bestandssockelbauwerk angebunden. Das 2. Obergeschoss der Neubebauung springt umlaufend in
seiner Kontur zurick und wird sich auch in seiner Fassadengestaltung und Materialitdit zum
Sockelbauwerk abgrenzen und weiter zuriicknehmen. Im Erdgeschoss und den Obergeschossen sind
die psychiatrischen Pflegestationen vorgesehen. Im Sockelgeschoss sind die Tageskliniken,
Ambulanzen (inkl. PIA), Diagnostik und Arztdienste verortet. Insgesamt sind in diesem Neubau rd.
200 Betten fir Psychiatrie + 2 x 25 Tagesklinische Platze Psychiatrie eingeplant.

Der Umzug der jetzt im Hauptbettenhaus befindlichen Psychiatrie in das neue Gebdude schafft im
Haupthaus die bendtigten Freiflachen fiir notwendige Sanierungen und Standardanpassungen der
Normalpflege in allen Pflegeebenen.

Die Pflegeebenen im ,V“ werden kinftig als Normalstationen in allen Geschossen oberhalb des
Flachbaus zur Verfiigung stehen. Sonderpflegen sind ausschlieBlich in den Erganzungs-Neubauteilen
vorgesehen.

Objekt Nr. 2 - Neu- und Erweiterungsbau Funktionsbereich (Siid- West)

Wie in 2.1 beschrieben ist an der Westseite des Klinikums ein Ersatzbauwerk als Funktionstrakt mit
Sonderpflegen geplant. Dieses wird sich entsprechend der Bebauung ,Psychiatrie” stidlich als
Erganzungsbauwerk des vorhandenen urspriinglichen Bestandssockelgeschosses (Poelzigbau)
ausdehnen. Im Vorfeld wird der Gebdudebauteil A3 (Sid), welcher als Anbau zu einem spateren
Zeitpunkt an das Sockelgeschoss des Poelzigbaus angebaut wurde, zuriickgebaut. Nach Riickbau des
Bestandshauses Bauteil A3 wird die Neubebauung im Sockelgeschoss, Erdgeschoss und
1.0bergeschoss betriebsorganisatorisch direkt an das vorhandene Sockelbauwerk angeschlossen.
An den beiden Gebdudeflanken des Neubaus wird eine Gebdudefuge analog zur Gebaudefuge des
Psychiatrieneubaus ausgebildet bzw. aufgenommen. Das 2.0bergeschoss der Neubebauung springt
ebenfalls wie beim Ostneubau umlaufend in seiner Kontur zurlick und wird sich auch in seiner
Fassadengestaltung und Materialitdat zum Sockelbauwerk abgrenzen und weiter zurlicknehmen.

Die neue Bebauung wird die bislang im Haupthaus angesiedelten Funktionen erganzen und den
Riickbau des Gebdudes A3 kompensieren. Hier wird die zentrale Notaufnahme erweitert und mit
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der radiologischen Diagnostik zusammengefiihrt. Durch Umstrukturierungen bis in den Bestandsbau
hinein kann auch die kardiologische Diagnostik mit deren GroRgeraten (LHKM) sinnvoll ausgebaut
werden. Eine Interdisziplindre Kurzaufnahme der Notaufnahme (INKA) in dieser Ebene ergdnzt die
zentrale Notaufnahme.

Der bereits begonnene Umbau der OP-Abteilung im 1. OG wird auf dieser Ebene durch die operative
Intensivstation vervollstandigt. Im 2. Obergeschol liegt die konservative Intensivmedizin. Eine
»INKA” Station, eine Funktionsdiagnostik sowie Arztdienste runden das Funktionsprogramm in
diesen Ebenen ab.

2.3. Geplanter Bauablauf / Terminplan

Umsetzungszeitraum der Gesamtplanungsleistung (Planervergaben) oder bei Bauleistungen Nennung
der vorgesehenen Umsetzungsdauer des Gewerks sowie der Gesamtbauzeit

Anlage 01: Grobrahmenterminplan Stand 22.09.2025
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2.4. Flachen

Angabe der ausschreibungsrelevanten Flachenwerte (ggf. Raum- und Funktionsprogramm beifligen)

Nr. | Gebidude BGF in m?
1. Interim Modulneubau 6.000
2. Abriss/ Umbau Bestand 10.500
3. Neubau Funktionsbereich SidWest 13.129
4, Neubau Psychiatrie StidOst 18.330
Gesamt 47.959

1. Neue Psychiatrie als Einzelgebdude (Std-Ost)

GeschoRflache (GF)
UG3 + UG2 | Tiefgarage 210 Stellplatze 6.500,00 | m?
UG1 Ambulanzen (inkl. PIA) 3.088,82 | m?
Psychiatrie AD/FD
Tagesklinik (2x25 Platze)
EG Psychiatrische Pflegestationen (64 Betten) 3.088,82 | m?
0G1 Psychiatrische Pflegestationen (64 Betten) 3.088,82 | m?
0G2 Psychiatrische Pflegestationen (42 Betten) 2.563,53 | m?
Summe 18.329,99 | m?
2. Neues Gebaude Funktionsneubau (Siid-West)
GeschoRflache (GF)
UGl ZNA inkl. Vorfahrt 2.994,43 | m?
INKA (Interdisz. Kurzaufnahmestation)
EG Logistik inkl. Wirtschaftshof 2.994,43 | m?
Funktionsdiagnostik (3x LHKM / Uro-Réntgen)
0G1 Ambulanter OP (2 Stk.) 2.994,43 | m?
Intensivmedizin operativ
0G2 Intensivmedizin konservativ 2.819,34 | m?
Aufnahmestation
0G2 331,9 [ m?
Erweiterung
0G3 Technik 994,45 | m?
Summe 13.128,98 | m?
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2.5. Kosten

In Abhangigkeit zu den Projektstand Aufstellung der Projektgesamtkosten (DIN 276) oder bei

Bauleistungen Kostenstand nach DIN276 (Kostenberechnung und bspw. Kostenvoranschlag). Hierbei
ist zu beachten, dass bei Gewerkevergaben immer die Werte der Kostenberechnung mit aufgefiihrt
werden missen! Die Kostenberechnung ist beizufiigen.

Grobkostenschatzung Neubau Psychiatrie

DIN 276 KG Anteil Netto Brutto

KG 200 1,60% 1.068.760 € 1.271.824 €
KG 300 55,41% 42.149.209 € 50.157.559 €
KG 400 44,59% 24.648.270 € 29.331.441 €
KG 500 3,20% 2.137.519€ 2.543.648 €
KG 600 3,10% 2.070.722 € 2.464.159 €
KG 700 33,00% 22.043.168 € 26.231.370 €
Bauwerkskosten (KG300+KG400) 100% 66.797.478 €

Gesamtkosten 140,90% 94.117.647 € 112.000.000 €
Grobkostenschatzung Abriss/ Umbau Bestand

DIN 276 KG Anteil Netto Brutto

KG 200 1,60% 667.975 € 794.890 €
KG 300 55,41% 21.542.187 € 25.635.202 €
KG 400 44,59% 20.206.238 € 24.045.423 €
KG 500 3,20% 1.335.950 € 1.589.780 €
KG 600 3,10% 1.294.201 € 1.540.099 €
KG 700 33,00% 13.776.980 € 16.394.606 €
Bauwerkskosten (KG300+KG400) 100% 41.748.424 € 49.680.625 €
Gesamtkosten 140,90% 58.823.529 € 70.000.000 €
Grobkostenschatzung Interim Modulneubau

DIN 276 KG Anteil Netto Brutto

KG 200 1,60% 381.700 € 454.223 €
KG 300 55,41% 14.313.745 € 17.033.357 €
KG 400 44,59% 9.542.497 € 11.355.571 €
KG 500 3,20% 763.400 € 908.446 €
KG 600 3,10% 739.544 € 880.057 €
KG 700 33,00% 7.872.560 € 9.368.346 €
Bauwerkskosten (KG300+KG400) 100% 23.856.242 € 28.388.928 €
Gesamtkosten 140,90% 33.613.445 € 40.000.000 €
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Planungsleistungen Gebdude Objekt Nr. 1 und Nr. 2 LPH 1-4

im Bauwesen
Grobkostenschatzung Neubau Funktionsbereich
DIN 276 KG Anteil Netto Brutto
KG 200 1,60% 1.030.113 € 1.225.834 €
KG 300 55,41% 31.032.140 € 36.928.247 €
KG 400 44,59% 33.349.893 € 39.686.373 €
KG 500 3,20% 2.060.225 € 2.451.668 €
KG 600 3,10% 1.995.843 € 2.375.053 €
KG 700 33,00% 21.246.071 € 25.282.825 €
Bauwerkskosten (KG300+KG400) 100% 64.382.034 € 76.614.620 €
Gesamtkosten 140,90% 90.714.286 € 107.950.000 €

2.7. Zeichnungen / Plane / Grundrisse

Nennung/Auflistung samtlicher relevanter Zeichnungen (als Anlage beizufiigen)

Anlage 02: Planungsunterlagen — Bauvoranfrage und Bauvorbescheid

Anlage 03: Vivantes Hausstandard u. sonstige Dokumente
Anlage 06: Leistungsbeschreibung Anlage 02 BIM AIA




