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Bauvorhaben:

Projekt-Nr.
2216 - NE 3.1.1 / 

NE 3.1.3 / NE 3.1.4

Bauherr:

FWTM Gmbh & Co. KG

Architekt

Grobkosten X
Kostenschätzung

Kostenberechnung 

Kostenanschlag

Kostenfeststellung

Zusammenstellung der Kosten

Kostengruppen Kosten brutto

100 Grundstück 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen: 0,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion  1.792.562,45 €

400 Techn. Anlagen 1.667.492,26 €

500 Außenanlagen 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €

700 Baunebenkosten - (20 % KG 300+400) 692.010,94 €

Gesamtkosten 4.152.065,65 €

Diese Aufstellung stellt keine Kostengarantie dar! Abweichung  10% möglich
erstellt: Thomas Thiele

Ausbau Mietfläche 3.1.2
Engesserstraße 4   │  79108 Freiburg
Flst.-Nrn 6260/37

Thiele Hoch 3 │ Engesserstraße 4a │ 79108 Freiburg

Neuer Messplatz 3 │ 79108 Freiburg 


