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Planverzeichnis
Plan- und Unterlagenverzeichnis zum LV Schreinerarbeiten 2 Theken 
Einbaumöbel Wandverkleidungen

Planung Architekten: 4a Architekten

Werkplanung
ARC-LP-XX-5000-5f01-A.5.000 Lageplan
ARC-GR-UG-0000-5f04-A.5.1-1.00 Grundriss UG
ARC-GR-EG-0000-5f04-A.5.100.00 Grundriss EG
ARC-GR-Z1-0000-5f02-A.5.101.00 Grundriss OG
ARC-GR-DA-0000-5f03-A.5.102.00 Dachaufsicht
ARC-SC-XX-5201-5f00-A.5.201 Schnitt A-A
ARC-SC-XX-5202-5f00-A.5.202 Schnitt B-B
ARC-SC-XX-5203-5f00-A.5.203 Schnitt C-C 
ARC-AN-XX-5301-5f00-A.5.301 Ansichten
ARC-LP-XX-5001-5f01-A.5.600 Baustelleneinrichtung

Übersichten
ARC-UE-UG-0100-5f00-A.6.0.100 Übersicht Korrosionsschutz UG
ARC-UE-EG-0101-5f00-A.6.0.101 Übersicht Korrosionsschutz EG
ARC-UE-EG-8000-5v00-A.6.8.000 Übersicht Einbauten UG
ARC-UE-EG-8001-5v00-A.6.8.001 Übersicht Einbauten EG
ARC-UE-EG-8002-5v00-A.6.8.002 Übersicht Schindelfassade EG

Details
ARC-DT-XX-3101-5f01-A.7.3.101 Fassadenschnitt Panoramasauna
ARC-DT-XX-3103-5f01-A.7.3.103 Fassadenschnitt Büro
ARC-DT-XX-3116-5f02-A.7.3.116 Windfang-Eingang
ARC-DT-XX-3604-5f00-A.7.3.604 T30RS Tür Sammelumkleide-Sauna
ARC-DT-XX-3605-5f00-A.7.3.605 T30RS Tür Restaurant-Sauna
ARC-DT-XX-3606-5f00-A.7.3.606 Glastrennfassade im Restaurant
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im Saunabereich
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-EG-8002-5v00-A.7.8.002 Sitzbank Eingang
ARC-DT-EG-8003-5v00-A.7.8.003 Ablage Sauna
ARC-DT-EG-8004-5v00-A.7.8.004 Sichtschutz Sauna
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna
ARC-DT-EG-8006-5v00-A.7.8.006 Sichtschutz Treppe Personal
ARC-DT-EG-8007-5v00-A.7.8.007 Sichtschutz Treppe Restaurant
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Schindelfassade Foyer Restaurant
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung Schindelfassade Restaurant
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur Umkleide
ARC-DT-EG-8011-5v00-A.7.8.011 Abwicklung Sauna Flur
ARC-DT-EG-8012-5v00-A.7.8.012 Abwicklung Schindelfassade Duschen
ARC-DT-EG-8013-5v00-A.7.8.013 Abwicklung Schindelfassade Ruhebereich
ARC-DT-EG-8014-5v00-A.7.8.014 Abwicklung Schindelfassade Panoramasauna
ARC-DT-EG-8015-5v00-A.7.8.015 Abwicklung Schindelfassade Treppenhaus
ARC-DT-EG-8016-5v00-A.7.8.016 Abwicklung Schindelfassade Badehalle
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Abwicklung Schindelfassade Erlebnisduschen
ARC-DT-EG-8101-5v00-A.7.8.101 Shop Foyer
ARC-DT-EG-8102-5v00-A.7.8.102 Empfangstheke
ARC-DT-EG-8103-5v00-A.7.8.103 Theke Restaurant
ARC-DT-EG-8104-5v00-A.7.8.104 Ausgabe Theke Sauna
ARC-DT-EG-8305-5v00-A.7.8.305 Biosauna
ARC-DT-EG-8306-5v00-A.7.8.306 Kräutersauna
ARC-DT-EG-8307-5v00-A.7.8.307 Panoramasauna
ARC-DT-XX-8505-5f00-A.7.8.505 Föntisch
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-flg.-HP-HF
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ARC-DT-XX-9008-5f00-A.7.9.008 Sonderdetail T.E.01.01_4 u. T.E.01.01_2

Anlagen
14622 btk03
260507_Siebentäler Therme_Terminplan
A.5.601_Baustelleneinrichtungsplan-Baustromverteiler
BSK Siebentälertherme Bad Herrenalb 14_02_2024
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Allgemeine Baubeschreibung
Anlass
Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH beabsichtigt die Revitalisierung der 
Siebentäler Therme in Form einer Sanierung des Bestands und einer Erweiterung. 
Das Gebäude, das in seiner ursprünglichen Form im Jahr 1970 eröffnet wurde, 
wurde im Jahr 2000 mit einem Saunaanbau erweitert. 
In diesem Zuge möchte die Bauherrin auch das Angebot des Bades erweitern, um 
dem Bad auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Die Vergrößerung und 
der Ausbau des Saunaangebots mit neuem Saunagartenbereich mit Küche, trägt 
dabei dem aktuellen Nutzerverhalten Rechnung.

Lage
Das Grundstück befindet sich am Ortseingang im weitläufigen Parkgelände, der 
Schweizer Wiese. Das ruhige Grundstück bietet schöne Blickbeziehungen auf die 
umliegenden Hügel des Schwarzwalds und auf die imposanten Felsen des 
Falkensteins.  
Auf der Südseite des Gebäudes stehen ca. 200 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Zustand/erforderliche Maßnahmen
Neben Teilen der Ausstattung müssen die Gebäudehülle (Dächer und Fassaden), 
die Tragstruktur und der Feuchte ausgesetzte Betonbauteile im UG saniert 
werden. Das alte Außenbecken muss komplett abgebrochen und neu gebaut 
werden.

Für den Erhalt und den langfristigen Weiterbetrieb des Thermalbads ist eine 
Generalsanierung mit teilweisem Rückbau bis auf den Rohbau erforderlich.

Entwurf
Das wesentliche Erscheinungsbild und die Großzügigkeit des Entwurfs des 
Bestands mit seinen markanten Dachrändern soll weitestgehend erhalten bleiben. 
Ebenso die bauzeittypische Gestaltung der Badehalle aus den 1970er Jahren.

Funktionsbereiche
Eingang und Restaurant: Im Foyer neben dem neuen Kassentresen werden 
Kassenautomaten vorgesehen, um das Personalaufkommen in Schwachlastzeiten 
reduzieren zu können. Der Kasse zugeordnet ist ein Backofficebereich. Der 
Shopbereich ist mit Sichtbeziehung zur Kasse ebenfalls dem Foyer zugeordnet. 

Der Umkleidebereich wird umgebaut und übersichtlicher gestaltet. Es sind 27 
Wechselkabinen und 382 Schränke vorgesehen Die Umkleidebereiche für 
Schwimmbad und Sauna sind getrennt und werden unterschiedlich gestaltet. Die 
Saunaumkleide ist als Sammelumkleide konzipiert. Die Anzahl der Dusch- und 
WC Anlagen für die Badehalle bleiben grundsätzliche räumlich unverändert. Alle 
Oberflächen und die Sanitärtechnik werden erneuert. Der Zugang zur Sauna von 
der Badehalle aus erfolgt über eine weitere Drehkreuzanlage. Im öffentlichen 
Bereich wird ein großzügiger Föhn- und Bijouxbereich vor der Umkleide geplant. 
Weiter sind behindertengerechte Umkleiden mit Rollstuhlabstellplatz vorgesehen.                   

Die Besucher der Sauna erreichen durch eine separate Drehkreuzanlage den 
Sammelumkleidebereich und können von dort entweder die Sauna oder den 
Restaurantbereich im EG sowie den Anwendungsbereich im OG bequem 
erreichen. Das Saunaangebot wird mit zusätzlichen Ruhebereichen, einem 
Dampfbad, einer Terrasse, sowie durch einen weitläufigen Saunagarten mit 
Außensauna deutlich erweitert. Der Restaurantbereich steht auch externen 
Besuchern zur Verfügung. Die Erschließung von außen erfolgt über eine 
vorgelagerte Terrasse oder über das Foyer. Der jeweiligen Nachfrage folgend 
kann der Restaurantbereich (40 Sitzplätze) geteilt oder zusammenhängend 
genutzt werden.

Das Innenbecken, das Therapiebecken sowie die Beckenumgänge und die 
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Glasfassaden der Badehalle werden gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt 
saniert.  

Der bisherige Ausschwimmkanal in das Freibecken wird aus Gründen der 
Energieeinsparung (Kältebrücke) zurückgebaut. Das Außenbecken wird in seiner 
Form etwas vereinfacht, sodass eine Beckenabdeckung realisiert werden kann. 
Das neue Außenbecken erhält 5 Sprudelliegen, Nackenduschen und einen 
Bodensprudler in Beckenmitte. 

Gebäudehülle
Im Zuge der Sanierung wird die Fassade des Saunabereichs und des Restaurants 
erneuert sowie die komplette Dachfläche. Die Hülle wird hierbei energetisch auf 
den Stand der Technik gebracht. Hierbei werden die charakteristischen 
Dachränder erneuert, jedoch in Ihrer Erscheinungsform erhalten. 

Brandschutz
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde in Abstimmung mit dem Planungsteam ein 
Brandschutzkonzept erstellt.

Barrierefreiheit
Das Hallenbad wird durchgängig gemäß DIN 18040-1 barrierefrei gestaltet. In der 
Badehalle wird ein mobiler Beckenlifter zum Einstieg ins Innen- und Außenbecken 
vorgesehen. Eine Ausgestaltung des Hallenbades für Blinde und sehbehinderte 
Nutzer ist im Außenbereich bis an den Windfang am Haupteingang vorgesehen. 

Rahmenterminplan
Der Baubeginn im August 2024 erfolgte mit den Rückbaumaßnahmen. 
Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2027 vorgesehen.

OK RFB EG +/-0,00m = 348,50 m üNN

Meteorologische Grundlagen:
Erdbebenzone 1
Windzone 1 - Binnenland
Geländekategorie III
Schneelastzone 2
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ZTV Allgemein

Allgemein
Gegenstand dieser Beschreibung sind die Schreinerarbeiten mit Theken, 
Einbaumöbel und Wandverkleidungen.

Die Leistung beinhaltet grundsätzlich das Herstellen, Liefern, Transportieren bis 
zum Einbauort und Einbauen aller Haupt- und Nebenbaustoffe, Hilfsmittel und  
Befestigungsmaterialien sowie aller Vor- und Nachbehandlungsarbeiten.  

Geltungsbereich sowie technische Ausführungsgrundlage
Der sachlichen Geltungsbereiche sowie die technischen Ausführungen ergeben 
sich grundsätzlich aus den einschlägigen DIN- und EN-Normen bzw. VOB Teil B, 
C / ATV. Weiterhin sind sämtliche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, 
Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu 
berücksichtigen, die den Stand der Technik für die auszuführenden Arbeiten, zu 
verwendenden Materialien und Produkte zum Zeitpunkt der Ausführung 
definieren. 

Der Bieter hat sich über Art und Umfang der einzelnen Leistungen aus dem 
Leistungsverzeichnis, den Plänen der Architekten und der Fachplaner sowie evtl. 
beigefügte Gutachten zu unterrichten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des 
Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf 
Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck zu überprüfen. Evtl. Mehrkosten bei Veränderungen können 
nach Vergabe nicht mehr geltend gemacht werden.

Projektkommunikation
Die gesamte Kommunikation in Wort und Schrift wird auschließlich in deutscher 
Sprache abgehalten. Dies gilt für Planung, Ausführung und Dokumentation. Der 
AN hat dies ständig zu gewährleisten.

Baustellenbesprechungen
Der Arbeitsablauf ist gemeinsam mit der Bauüberwachung nach voriger 
Absprache und Abstimmung auf sämtliche weiteren Gewerke sowie auf die 
Belange der Öffentlichkeit so einzurichten, daß keine gegenseitigen 
Behinderungen oder Beinträchtigungen auftreten. Zu dieser Koordination ist die 
Teilnahme an  Baustellenbesprechungen bereits vor Beginn der eigenen Leistung 
erforderlich und einzukalkulieren. Während der Ausführungszeit ist die Teilnahme 
an mindestens wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen verpflichtend  
einzukalkulieren.

Bauleitung des Auftragnehmers / Fachpersonal
Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer spätestens 2 Wochen vor Beginn 
der Arbeiten schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vertreter) zu 
benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. 
Der Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der Objektüberwachung und 
verantwortlich für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich 
des Auftragnehmers.
Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter/ Bevollmächtigter des AN 
gegenüber dem AG bzw. seiner Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht 
auf "Handeln ohne Auftrag" berufen. 
Der Firmenbauleiter muss arbeitstäglich auf der Baustelle anwesend sein und hat 
an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer ist gehalten, bestens geschultes und in der Ausführung der 
beschriebenen Leistungen erfahrenes Personal unter verantwortlicher Aufsicht 
abzustellen. 
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Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der eingesetzten 
Arbeitskräfte zu beurteilen und erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter 
oder unerfahrener Arbeitskräfte zu verlangen. Einem solchen Verlangen ist 
unverzüglich nachzukommen, dem AG entstehen dadurch keine zusätzlichen 
Kosten.

Materiallieferungen
Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf 
die Baustelle zu bringen.
Anlieferungsort, Standort sowie Zeitpunkt und -rahmen für die Be- und Entladung 
sind mit der Objektüberwachung abzustimmen und werden von ihr entsprechend 
der für das Bauvorhaben vorgesehenen Logistikordnung genehmigt.

Für sämtliche zur Verwendung kommenden Materialien ist die frostfreie Lagerung 
(auch im Werk), sowie ein frostfreier Transport und baustellengeeignete, sichere 
Lagerung durch den AN sicherzustellen.

Begehungen
Zusätzlich zur Schlussabnahme sind Zwischenbegehungen bzw. 
Zustandsfeststellungen nach Abschluss einzelner Teilleistungen durchzuführen. 
Die Termine hierfür sind dem AG rechtzeitig schriftlich mitzuteilen bzw. werden 
durch den AG/Bauleitung angeordnet und sind vor weiterer Leistungserbringung 
durchzuführen. Die zeitversetzten Begehungen finden gemeinsam mit AN, 
örtlicher Bauüberwachung und ggf. dem Architekten statt.

Baureinigung
Der Auftragnehmer ist angehalten, seinen eigenen Baustellenabfall unverzüglich 
und arbeitstäglich zu beseitigen. Spätestens am Freitag jeder Woche ist eine 
komplette Räumung des von ihm verursachten Baustellenabfalls, ohne besondere 
Aufforderung durch die örtliche Bauüberwachung, zwingend. Andernfalls erfolgt 
die Räumung/Entsorgung kostenpflichtig durch den AG.

Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
Der Anbieter verpflichtet sich im Falle einer Beauftragung bei der Ausführung der 
Arbeiten alle staatlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften der 
Bauberufsgenossenschaft, in Verbindung mit der Gewerbeordnung einzuhalten, 
incl. erforderliche, aktuelle Coronamaßnahmen, und die Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen laufend zu kontrollieren. Außerdem ist das 
Arbeitszeitgesetz ArbZG §3 einzuhalten.
Der Fachbauleiter ist als Vertreter des AN für die Einhaltung der 
Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers verantwortlich.
Alle zum Schutz des Baustellenpersonals erforderlichen Maßnahmen werden von 
ihm ordnungsgemäß, den Richtlinien des staatlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Regelwerks der Berufsgenossenschaft entsprechend 
getroffen, hierfür notwendige Einrichtungen erstellt und während der gesamten 
Ausführungszeit instandgehalten.
Eine Beauftragung erfolgt nur unter der Bedingung, dass die Ausführung den
Umweltschutz-, Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den 
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln 
entspricht. Außerdem sind die Weisungen des SiGeKo einzuhalten.

Baustellenordnung
Für die Baustelle gilt neben der Baustellenverordung (BaustellV) eine individuelle 
Baustellenordnung, die für alle Beteiligten der Baumaßnahme im Auftragsfall 
vertraglich bindend ist. Diese Baustellenordnung wird darüberhinaus schriftlich auf 
der Baustelle vorliegen.
Das Personal des ANs ist über deren Inhalt zu unterweisen und die Arbeiten sind 
entsprechend den darin enthaltenen Festlegungen durchzuführen. 
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Lärmminderungsmaßnahmen
Grundlage ist vorallem das Bundes-Immissionsschutzgesetz "BImSchG" in 
Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-
Geräuschimmissionen "AVV Baulärm" (zulässige Lärm-Richtwerte für 
Bauverfahren und Baumaschinen) und die 32. Bundes-
Immissionsschutzverordnung "32. BImSchV" (Regelung von Baugeräten und 
Baumaschinen).

Da die Baumaßnahme innerhalb eines Kurgebietes stattfindet, wird über die o.g. 
Vorschriften hinaus die Baustellenbetriebszeit auf 
MONTAG BIS FREITAG  7 - 19 UHR beschränkt. 
Innerhalb der Baustellenbetriebszeit ist die tägliche Einsatzdauer lautstarker 
Baumaschinen zu beschränken und mit ausreichend langen Lärmpausen 
vorzusehen. Ausnahmen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen! 

Zeitgleich arbeitende AN
Der Bieter hat sich mit den anderen Firmen, die am Gesamtbauvorhaben 
beschäftigt sind und Schnittstellen mit seinem Gewerk aufweisen so 
abzusprechen, dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist.

Abrechnungshinweise
Abrechnungsgrundlage bilden die Ausführungszeichnungen der Architekten bzw. 
des AN, sowie gemeinsam vor Ort erstellte Aufmaße. Der Auftragnehmer erstellt 
auf Basis der Ausführungszeichnungen die Aufmaßzeichnungen, ggf. sind 
weiterführende Aufmaße notwendig. Die Rechnungen sind schriftlich und als 
digitale Dateien DA11/DA12 bei der Bauüberwachung zur Prüfung einzureichen.

Stoffe, Bauteile
Sämtliche Baustoffe und die zu ihrer Verarbeitung und Reinigung erforderlichen 
Hilfsmittel dürfen im eingebauten Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung 
des menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen Bestandteilen in 
Gasen, Dämpfen oder Schwebstoffen hervorrufen. Baustoffe mit Bestandteilen, 
die nach TRGS 900 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) ein erwiesenes 
kanzerogenes, Frucht schädigendes oder Erbgut veränderndes Potential 
aufweisen oder im Verdacht stehen, ein solches Potential zu enthalten, sind 
unzulässig. Sie dürfen weder angeboten noch eingebaut werden. Es dürfen auch 
keine Materialien verwendet werden, die zu einer offensichtlichen 
Beeinträchtigung des menschlichen Wohlbefindens führen (z. B. Hautreizungen 
oder Allergien durch Faserpartikel, Gase, Dämpfe, Geruchsbelästigung, etc.).

Leitfabrikate
Falls im Leistungsverzeichnis Leitfabrikate mit Zusatz "oder gleichwertig" benannt 
sind, dienen diese Angaben allein der besseren Beschreibung der Leistung und 
sollen die Angebotserstellung für den Bieter erleichtern, sind jedoch nicht bindend.
Die Fabrikats- und / oder Produktbezeichnungen definieren lediglich den 
verbindlichen Standard (Referenzprodukt) und können durch Fabrikate / Produkte 
ersetzt werden, die in Ausführung, Aussehen / Gestaltung, Farbe, Material, 
Gebrauchswert, technischen und bauphysikalischen Eigenschaften und Nutzung 
gleichwertig und gleichartig sind, sofern in den einzelnen Leistungsbeschrieben 
nichts anderes gefordert wird. Es wird darauf hingewiesen, dass sichtbare 
Bauteile dem AG zur Bemusterung vorzulegen sind.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit / Gleichartigkeit ist vom Auftragnehmer zu 
erbringen und dem AG mit Angebotslegung nachzuweisen.

Projektplattform/Poolarserver
Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung 
zwischen allen internen und externen Beteiligten im Projekt eine Projektplattform/ 
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Poolarserver ein. 

Die Benutzerverwaltung der Projektplattform stellt sicher, dass alle Beteiligten 
entsprechend ihren Rollen einen Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Pläne 
und Planunterlagen und alle sie betreffenden Vorgänge am Datenserver erhalten.
Die Benutzung der Projektplattform soll für alle Benutzer sicher, schnell, einfach 
und bequem sein. Die Nutzer müssen hierfür einen leistungsfähigen Web-Zugang 
bereitstellen / haben. Die Nutzung ist für den AN kostenfrei, der AN muss sich 
hierfür anmelden, für den AN besteht eine Planbring- und Planholschuld. 

Es ist zu gewährleisten, dass die jeweils aktuellen Pläne auf der Baustelle sind. 
Die Herstellung der Pläne im Papierformat (nach Erhalt der Pläne in digitaler 
Form) sowie die Vervielfältigung hat der AN selbst zu veranlassen. Die Kosten 
hierfür trägt der AN.

Dokumente, die der Schriftform bedürfen (z.B. Rechnungen, Bedenken, 
Behinderungsanzeigen und Nachträge, etc.), sind via Postzustellung an den AG 
zu versenden, Bauprotokolle werden vom AG auf die Projektplattform eingestellt. 

Der AG benötigt alle Planunterlagen und sonstige projektrelevanten Dokumente in 
digitaler Form. Sie sind aus diesem Grund so zu erstellen, dass eine schnelle 
Identifikation und leichte Weiterbearbeitung möglich ist. Die Einhaltung der 
Vorgaben ist vom AN sicherzustellen. Der AN hat dem AG für seine Belange 
einen EDV-Ansprechpartner für die Nutzung des Systems zu benennen.
Vom AN müssen über die Projektplattform zudem freigegebene Werk- und 
Montagepläne, sowie statische Berechnungen, Dokumentationsunterlagen wie 
technische Merkblätter, Prüfzeugnisse und Prüfpläne eingestellt werden. Diese 
sind in einem geeigneten, gängigen Datenformat nach Abstimmung mit dem AG / 
oder seinen berechtigten Vertretern für Bauleitung/ Baucontrolling/ 
Qualitätssicherung (z.B. Excel, PDF, GAEB, DWG, etc.) einzustellen.

Prüfverfahren und Freigabe 
Sämtliche der Prüfung durch Bauaufsichtsbehörde und Prüfingenieure 
unterliegenden Konstruktionszeichnungen sind durch den AN selbstständig in 
geforderter Darstellung und in entsprechender Ausfertigungsanzahl so rechtzeitig 
bei den zuständigen Stellen einzureichen, dass unter Berücksichtigung 
ausreichender Prüffristen die vertraglichen Ausführungstermine eingehalten 
werden können. 
Alle von den Prüfenden geforderten Änderungen und Auflagen sind zu 
berücksichtigen. Änderungen und Korrekturen gegenüber der 
Ausschreibungsgrundlage und der Ausführungsplanung berechtigen den 
Auftragnehmer nicht zu Terminverzögerungen.
Die freigegebenen Unterlagen / Anträge sind in je 1-facher Papierausfertigung und 
digital über den Poolarserver an den AG/Architekten zu übermitteln. 

Werk- und Montagepläne
Sämtliche die allgemeine Planung und Gestaltung berührenden oder 
beeinflussenden Konstruktionszeichnungen / Werkpläne sind den Architekten und 
Ingenieuren 6 Wochen vor Fertigung bzw. vor Beginn der Arbeiten digital per 
Email zu übergeben. Der AN erhält eine Korrektur mit Sichtvermerk zurück.
Ergeben sich bei den Zeichnungsüberprüfungen Korrekturen, so sind diese 
einzuarbeiten und die Zeichnungen erneut wie vor einzureichen. Die final 
freigegebenen Pläne werden anschließend vom Architekten auf den Poolarserver 
hochgeladen. Die dazu notwendigen Poolarservernummern werden dem AN 
mitgeteilt und sind vom AN in seine Werkstattpläne einzutragen. 
Eine von der Bauüberwachung gegebene Zustimmung zur Ausführung schränkt 
die Verantwortung des AN für die Werkplanfertigung nicht ein.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Prüfzeugnisse / Zulassungen
Sämtliche Prüfzeugnisse der zum Einbau / Verwendung kommenden Materialien 
bzw. die Leistungserklärung (CE-Kennzeichnung) oder Konformitätserklärung bei 
noch nicht EU harmonisierten Normen sind der Objektüberwachung 6 Wochen vor 
Ausführung in 2-facher Papierausfertigung und digital über den Poolarserver zu 
übergeben.
Für die Baudokumentation ist neben den obigen Nachweisen zur Verwendung die 
"bauwerksbezogene" Übereinstimmungserklärung, dass das Bauprodukt oder die 
angewandte Bauart entsprechend des jeweiligen Nachweises eingebaut wurde, 
vom AN vorzulegen.

Dokumentation
Nach Ausführung der eigenen Leistung hat der AN mit Abgabe der 
Schlußrechnung einen vollständigen Satz aller Planunterlagen (freigegebene 
Werkstatt-, Montage-, Verlege-, und Detailpläne und ggf. entsprechend der 
Ausführung ergänzte Revisionspläne), sämtliche bautechnischen Nachweise, 
Zulassungen, Werk- bzw. Herstellerzeugnisse, Prüfzeugnisse, Erklärungen, 
unterschriebene Einweisungsprotokolle, Pflege- und Bedienungsanleitungen usw. 
zu übergeben.

Alle Unterlagen zur Dokumentation sind 1-fach in Ordnern DIN A4, max 65% 
gefüllt einschl. Inhaltsverzeichnis, Pläne nach DIN gefaltet, Satzweise nach 
Blattnummern geordnet, sowie in digitaler Form auf DVD-R (.dwg, .pdf)  
vorzulegen. Die Bestands- und Revisionspläne sind mit deutlicher Aufschrift 
"Bestandspläne" einer eindeutigen Bezeichnung, Blattnummer, Firmenstempel 
und rechtsverbindlichen Unterschrift mit Datumsangabe zu versehen. Mit der 
Unterschrift bestätigt der AN, dass die Darstellung auf den Plänen der wirklichen 
Ausführung entspricht.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN)
Die gesamte eigene Baustelleneinrichtung zur Erbringung der Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses ist in einer separaten Position erfasst. 

Die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung sowie die benötigten Lagerflächen 
sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Der beigefügte 
Baustelleneinrichtungsplan gibt nur einen prognostizierten Stand wieder, den der 
AN zu berücksichtigen hat. Etwaige Änderungen des Plans auf Grund der 
Umstände vor Ort bleiben vorbehalten.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet Aufenthalts- und Lagercontainer für eigene 
Zwecke (Sanitärcontainer werden vom AG gestellt), Geräte und Maschinen, 
Fahrzeuge, Hebezeug und sonstige Montagehilfen, die zur Ausführung der 
eigenen Leistungen erforderlich sind. Fassaden- und Raumgerüste werden 
bauseits gestellt.

Einschl. arbeitstägliche Reinigung aller internen und öffentlichen Verkehrsflächen 
nach Erfordernis von eigenen Verschmutzungen. 

Die Gebäudezugänge und Rettungs- und Fluchtwege, sowie die Anfahrwege für 
Rettungswege sind dauerhaft freizuhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung zu 
räumen und die genutzten Flächen in den vorherigen Zustand zurückzuführen. 

Schutzmaßnahmen durch den Auftragnehmer 
Vom Auftragnehmer sind vor Arbeitsaufnahme bzw. -unterbrechungen 
Gefahrenbereiche festzulegen und gegen Betreten zu sichern. Vor einer 
Unterbrechung der Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine gefahrdrohenden 
Zustände (z.B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen) bestehen bleiben.

Öffentliche Erschließung
Die Zufahrt zur Baustelle ist ausschließlich von der Schweizerwiese her möglich. 
Während der Bauphase müssen Fußgängerwege geschützt, sowie 
Feuerwehrzufahrts- und Aufstellflächen in ausreichender Breite freigehalten 
werden. Die öffentlichen Ver- und Entsorgungsnetze im Baufeld sind im Verlauf 
der Maßnahme zu beachten.

Medienanschlüsse
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Ausführung der vertraglich 
geschuldeten Leistung erforderlichen Medien zu beschaffen, herzustellen und 
vorzuhalten, sowie zurückzubauen. Dies gilt insbesondere für die Anschlüsse für 
Wasser, Abwasser und Strom ab den zentralen Anschlußstellen, einschließlich 
der notwendigen Sicherungs- und Absperrvorrichtungen, Zählereinrichtungen und 
Zapfstellen.

Für die Arbeitsplatzbeleuchtung hat der AN selbst zu sorgen. Diese ist vom AN 
zeitgerecht, in eigener Veranlassung und Haftung zu errichten, vorzuhalten, zu 
betreiben, erforderlichenfalls umzubauen und in Abstimmung mit dem 
AG/Objektüberwachung zu entfernen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Stoffe, Bauteile
Die Formaldehyd-Abgabegrenze E1 nach DIN EN 13986 ist für alle Plattentypen 
einzuhalten. Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es 
darf keine Markröhren aufweisen. Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - 
Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen und nicht 
deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein. Pfropfen und Dübel im 
sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein. Querrisse 
sind unzulässig.

Plattenmaterial
Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, sind die zu 
furnierenden bzw. zu beschichtenden Holzwerkstoffplatten vom AN entsprechend 
den Anforderungen und der Einbausituation (Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit) 
zu wählen.
Wasserfeste Verleimung für Sperrhölzer nach EN 314-2 im Einsatzbereich EN 
636-2/G, für Spanplatte nach EN 312 aus dreischichtigen Flachpressplatten P3 
(ehemals FPY).

KVH-Vollholz 
Material Konstruktionsvollholz KVH NSi: 
Einbaufeuchte von 15 +/- 3% 
Festigkeitsklasse: C24 nach DIN EN 338
Sortierklasse S10TS nach DIN 4074-1. 
Oberfläche egalisiert und gefast, Maßhaltigkeitsklasse 2

Schichtstoff
Schichtstoff aus duromeren Hochdruck-Schichtpressstoffplatten HPL nach DIN EN 
438 auf Trägerrmaterial aufgebracht. 
Im nicht sichtbaren Bereich für Fachböden und Innenwände Schichtstoff aus 
melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten.
Weitere Eigenschaften s. nachfolgende Ausführungsbeschreibung

Mineralwerkstoff
Mineralwerkstoffplatten auf Trägerplatte aufkaschiert oder als Vollwerkstoff, 
bestehend aus natürlichem Mineral acrylgebunden und Farbpigmenten.
Weitere Eigenschaften s. nachfolgende Ausführungsbeschreibung

Vollkernplatten
Sockel aus massiven HPL-Kompaktplatten und beidseitigen dekorativen 
Melaminharzoberflächen bzw. Acryllackierungen,
Weitere Eigenschaften s. nachfolgende Ausführungsbeschreibung

Lackierung
Mind. 3-fache Lackierung mit PUR-Klarlack seidenmatt oder mit mittlerem 
Glanzgrad, mit hohem Feststoffanteil, UV-beständig, wasser- und säurebeständig.

Verbindungs- / Befestigungsmittel
Für das gesamte Gebäude gilt die Korrosivitätskategorie C3-VH oder C4-VH 
nach DIN EN ISO 12 944. Daher sind alle Verbindungs- und Befestigungsmittel 
korrosionsgeschützt auszuführen. In den Positionsbeschreibungen wird auf die 
Korrosivitätskategorien verwiesen. Dies ist in die betreffenden Positionen 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Ausführung

Allgemeines
Die erforderlichen Aufmasse vor Ort sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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und werden nicht gesondert vergütet. Das Aufmessen des Untergrundes dient der 
Ermittlung der vorhandenen Toleranzabweichungen und Präzisierung der 
notwendigen Unterfütterungen der Unterkonstruktion. Ebenheitstoleranzen gemäß  
DIN 18202 Tab.3, Zeile 6 für Sichtbetonwände und geputzte Wände sind von der 
Unterkonstruktion aufzunehmen.

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, 
der Staub zu beseitigen und/oder Absauggeräte zu verwenden.

Vor dem Furnieren sind Toleranzen zwischen Rohling und An- bzw. Einleimern 
auszugleichen, um Fehlverleimungen auszuschließen.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, 
geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre 
Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht 
ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.
Das Einschlagen von Schrauben in Standarddübel ist nicht zulässig. 
Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des 
Bohrloches bzw. des fünffachen Dübelaußendurchmessers zu korrigieren.
Nägel dürfen nicht auf Zug beansprucht werden (mit Ausnahme besonderer 
Zulassungen). 

Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgänge 
und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem AN überlassen 
und ist auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Bei geleimten Verbindungen ist darauf zu achten, dass der verwendete Leim 
gegen den ausgewählten Beschichtungsstoff resistent ist und ggf. 
ist dem AG ohne besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen welche 
Beschichtungsstoffe der verwendete Leim nicht resistent ist. Das gilt besonders 
bei Keilzinkverbindungen oder  Kammverbindungen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung 
zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende, 
geruchlose Materialien auf Polyethylenbasis zu verwenden. Die Hinterfüllung ist 
grundsätzlich in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Bei Montage auf Fliesenbelag mit Abdichtung (auf Boden und an Wand) sollten 
Bohrungen möglichst vermieden werden. Ist jedoch eine Verbohrung unabdingbar, 
so ist das fachgerechte Vergießen der Bohrlöcher mit Epoxidharz 
einzukalkulieren. 

Muster
Nach Auftragserteilung sind dem Planer Handmuster als Nebenleistung 
(Plattenmuster, Beschläge, etc.) nach Aufforderung zur Verfügung zu stellen. 
Für die Entscheidung von Oberflächen / Farben hat der AN mind. je 5 Muster 
Größe ca. DIN A4 in unterschiedlichen Furnieren, Farben, Lackierung etc. zur 
Verfügung zu stellen. Dies betrifft:
- Plattenmuster aus Mineralwerkstoff als Vollwerkstoff
- Plattenmuster mit Mineralwerkstoffplatten-Beschichtung
- Plattenmuster mit HPL-Beschichtung, 
- Plattenmuster aus Holzwerstoff, furniert
- Plattenmusster aus Vollholz
- Holzlamellen Vollholz
- Holzschindeln auf Trägerplatte

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zubehör
Das zum Einsatz kommende Zubehör / die Beschläge müssen von erprobtem 
Fabrikat sein. Grundsätzlich sind alle zur Ausführung kommenden Beschläge als 
Muster zur Genehmigung / Freigabe vorzulegen. 
Die verwendeten Werkstoffe müssen gegen Korrosion dauerhaft haltbar sein. 
Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der Beschläge muss gegeben 
sein

Zubehör, wie Aufschraub- Riegelschloss zum Einbau in Möbeltüren, Vollauszug 
Schublade, Topfscharniere, Möbelgriffe usw. siehe nachfolgende 
Ausführungsbeschreibung "Zubehör"
  
Verarbeitung
Alle Konstruktionen bzw. Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven Erfordernissen vom AN 
zu dimensionieren. 
Wenn nicht anders beschrieben, sind sämtliche Bauteile untereinander so zu 
verbinden und ggf. an bauseitigen Bauteilen so zu befestigen, dass Verbindungs- 
und/ oder Befestigungsmittel in keinem Fall sichtbar sind. Abdeckkappen oder 
sonstige retuschierende Maßnahmen sind nicht gestattet.

Möbelkorpusse
Die konstruktive Ausbildung der Korpusse ist grundsätzlich freigestellt. 
Der Korpus versteht sich incl. Fachböden, Zwischenwände etc., jeweils in Umfang, 
Abmessung und Geometrie entsprechend der Werk- und Detailplanung; incl. 
sämtlicher regelmäßiger und unregelmäßiger Bohrungen für Fachbodenträger und 
Bohrungen für Kabeldurchführungen (Abstimmung vor Ort), Topfbänder, Auszüge 
und sonstige Befestigungsmittel und Installationen. Weiterhin muss bei verdeckter 
Installationsführung die Konstruktion des Korpus eine Revision ermöglichen, z. B. 
über Blenden. Es gilt eine mind. Materialstärke von 18mm (ausgenommen 
Rückwände), bei Mineralwerkstoffplatten als Vollwerkstoff mind. 12mm. Wenn 
statisch erforderlich, sind entsprechend höhere Materialstärken einzubauen. 
Bei freistehenden oder teilweise freistehenden bzw. hängenden Möbeln / 
Korpussen sind ggf. die Fluchten bauseitiger Bauteile und Wände aufzunehmen. 
Bei neben- und/ oder übereinanderliegenden Möbeln sind die Fluchten und 
Breiten untereinander abzustimmen. 

Möbelfronten
Möbelfronten verstehen sich incl. Drehtüren, Schubkastenblenden und sonstigen 
sichtbaren Blenden. Wenn nicht anders vorgegeben, gilt auch hier eine mind. 
Materialstärke von 18mm, bei Mineralwerkstoffplatten als Vollwerkstoff mind. 
12mm. Wenn statisch erforderlich, sind entsprechend höhere Materialstärken 
einzubauen

Arbeitsplatten
Arbeitsplatten werden in unterschiedlicher Stärke eingebaut. Wenn nicht an 
anderer Stelle vorgegeben, ist die Stärke jeweils den Detailplänen zu entnehmen. 
Wenn statisch erforderlich, sind nach Rücksprache mit den Architekten 
entsprechend höhere Materialstärken einzubauen. Die Platten müssen so auf dem 
jeweiligen Korpus befestigt sein, dass diese zu ggf. notwendigen 
Nachbesserungen leicht demontiert werden können.

Anforderungen an Holzbauteile:

Maßgebend für die Ausführung sind die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen 
deutschen und europäischen Normen und Richtlinien. Auszugsweise werden hier 
maßgebende Normen aufgelistet.
Anwendungsnormen / -richtlinien:

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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DIN EN 1995-1-1 (EC5) +NA Holzbau
DIN EN 1993-1-3 (EC3) +NA Stahlbauten (für Stahlanschlussteile)

Zur Ausführung kommen Baustoffe wie z.B.:
- Konstruktionsvollholz: Festigkeitsklassen C24
- Dreischichtplatten: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Sämtliche Positionen der Leistungsbeschreibung für die Holzkonstruktion 
beinhalten den chemischen Holz- und Oberflächenschutz. Für die Holzbehandlung 
ist ein amtlich geprüftes und zugelassenes Holzschutzmittel zu verwenden. Ein 
Prüfzeugnis ist vorzulegen. 

Entsprechend den bauphysikalischen Vorgaben können sämtliche Hölzer der 
Hallendeckenkonstruktion (unterhalb der Dampfsperre) der Gebrauchsklasse 0 
(GK 0) nach DIN 68800-1, bzw. Gebrauchsklasse 1 (GK 1) nach DIN EN 335 
zugeordnet werden. Holzbauteile befinden sich unter Dach, sind nicht der 
Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt. Für diese Bereiche ist somit kein 
chemischer Holzschutz erforderlich. 
Für die Montage und Transportzustände ist ein Feuchteschutzanstrich für 
kurzfristige Bewitterung als temporärer Schutz vorzusehen.
Die Verarbeitungsvorschrift der Hersteller ist zu beachten. Die zur Verwendung 
kommenden Holzschutzmittel und Anstriche dürfen keine giftigen und 
gesundheitsgefährdenden Stoffe emittieren.

Korrosionsschutz Metallteile / Befestigungsmittel:

Beschichtete Bauteile dürfen keiner nachträglich spanabhebenden Bearbeitung 
durch Sägen, Bohren, Fräsen, etc. oder mechanischer Verformung unterzogen 
werden, um Beschädigungen der Beschichtung und des Korrosionsschutzes zu 
vermeiden. 

Die Korrosionsschutzanforderungen an die Konstruktionen sind den Positionen zu 
entnehmen. Ankerbolzen und Holzschrauben (auch verdeckt liegende) müssen 
grundsätzlich aus Edelstahl der Widerstandsklasse V / sehr stark gemäß DIN EN 
10088, Werkstoff-Nr. 1.4529 sein. Weitere Befestigungs- und Verbindungsmittel, 
wenn nicht anders angegeben, sind entsprechend der Korrosionsschutzkategorie 
der jeweiligen Konstruktion anzubieten und einzubauen.

Auf Verwendung von Werkzeug, das dem Verbindungsmaterial entspricht (z.B. 
Bohrer aus Edelstahl) zur Vermeidung von Fremdrost, etc. ist besonders zu 
achten.

Beschichtung auf Aluminium - Nasslackbeschichtung - vergl. C3
Die Saunabereiche werden auf Grund ihrer atmosphärischen 
Umgebungsbedingungen der Korrosivitätskategorie C3 mit Schutzdauer "H" (Hoch 
> 15 Jahre) gemäß DIN EN ISO 12944-2 Punkt 5.1.1. zugeordnet. Für die Wahl 
der Beschichtung von Aluminium-Bauteilen ist diese Zuordnung entsprechend zu 
Grunde zu legen.

Vorgabe für Schichtaufbau der Nasslackbeschichtung:
- Voranodisation
- Grundierung
- Deckbeschichtungen
Beschichtungssystem nach 'Internationale Qualitätsrichtlinien für Beschichtung 
von Bauteilen aus Aluminium GSB AL 631' (GSB International e. V., neuste 
Fassung), Anforderung an Korrosionsschutz für beschichtete Aluminiumbauteile 
für Bewitterungsklasse GSB -  Industrial C3 (mäßig) oder gleichwertig, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Voranodisation als Vorbehandlung, anodisch erzeugte Konversionsschicht, 
zur Vermeidung von Filiform-Korrosion.
Deckbeschichtungen resistent gegen verdünnte Salzsäure (9% Salzsäure), 
Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Glanzgrad und Oberfläche nach 
Bemusterung, nach Angabe des AG, Farbton: schwarz.
Schichtstärken und -anzahl gemäß Anforderungen.

Beschichtung auf Aluminium - Nasslackbeschichtung - vergl. C2
Weitere Bereiche (z.B. Foyer) werden auf Grund ihrer atmosphärischen 
Umgebungsbedingungen der Korrosivitätskategorie C2 mit Schutzdauer "H" (Hoch 
> 15 Jahre) gemäß DIN EN ISO 12944-2 Punkt 5.1.1. zugeordnet. Für die Wahl 
der Beschichtung von Aluminium-Bauteilen gilt Punkt 5.2.1 entsprechend, jedoch

Beschichtungssystem nach 'Internationale Qualitätsrichtlinien für Beschichtung 
von Bauteilen aus Aluminium GSB AL 631' (GSB International e. V., neuste 
Fassung), Anforderung an Korrosionsschutz für beschichtete Aluminiumbauteile 
für Bewitterungsklasse GSB -  Country Sidel C2 (gering) oder gleichwertig.

Leistungsumfang:
·· In folgenden Bereichen kommen die benannten Leistungen zur Ausführung.
Siehe hierzu auch die beiliegenden Übersichtspläne 
ARC-UE-EG-8000-5v00-A.6.8.000 Übersicht Einbauten UG
ARC-UE-EG-8001-5v00-A.6.8.001 Übersicht Einbauten EG
ARC-UE-EG-8002-5v00-A.6.8.002 Übersicht Schindelfassade EG

Ausführung
Anforderung an die Konstruktion
Alle Konstruktionen und Befestigungen sind so auszubilden, dass sie dem 
derzeitigen Stand der Technik entsprechen und geräuschlose, einwandfreie 
Dehnungsmöglichkeiten gegeben sind.
Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion einschließlich Verankerung 
am Untergrund sind Richtwerte; Dimensionierung und Festlegen von Abständen, 
Verbindungen, etc. sind vom AN zu ermitteln, in der Werkstattplanung zu 
berücksichtigen und auszuführen.

Toleranzausgleich
Grundlage: Rohbautoleranzen: normal nach DIN 18202 Tab 3 Zeile 2a bzw. 5. 
Zulässige Toleranzen der Vorgewerke müssen von der Ausbaukonstruktion 
aufgenommen werden. Das Ausgleichen eventueller Unebenheiten und zulässiger 
Bautoleranzen ist mit dem Einheitspreis abgegolten. Bei geneigten Untergründen 
ist dies in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt. Werden die zulässigen 
Toleranzen durch die Vorgewerke überschritten, ist dies unverzüglich der 
Bauleitung mitzuteilen, damit entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergriffen 
werden können. 

Erforderliche Bauaufmaße sind Nebenleistung.

In den beiliegenden Zeichnungen vorgegebene Maße sind nur in den sichtbar 
bleibenden Dimensionen verbindlich.

Der Unternehmer verpflichtet sich, dass die zur Ausführung kommenden 
Konstruktionen (Gesamtaufbau incl. Kleber etc.) vor allem bei Verwendung 
organischer Bindemittel (z.B. Harze) keine geruchserzeugenden Stoffe emittieren.

Sämtliche Konstruktionsteile sind vorab nach DIN 1052 in der Werkstatt 
herzustellen. Die vorgefertigten Bauteile sind trocken zu lagern u. regengeschützt 
zur Baustelle zu transportieren. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  ZTV Schreinerarbeiten

Kommen Baustellenleimungen, z.B. Schraub- Press- Leimungen zur Ausführung, 
so sind die vorgeschriebenen Witterungsbedingungen einzuhalten. Für 
Baustellenleimungen ist eine Mindesttemperatur von 15°C zu gewährleisten. Es ist 
auf eine schwimmbadgeeignete Verleimung zu achten!

Es ist bei der Planung und Ausführung der Holzlamellenwände darauf zu achten, 
dass sich die Wände in Räumen mit feuchter Raumluft befinden (z.B.  Badehalle, 
Saunabereich). 

Schnittstelle Elektro
Teilweise werden in den Möbeln bauseitige LED-Leuchten installiert. 
Desweiteren werden in den Möbeln Bedienelemente, Schalter, Steckdosen, etc. 
eingebaut. Bauseits werden vor Montage der Möbel die entsprechenden 
Zuleitungen gelegt. Die Kabelführung innerhalb der Möbel erfolgt durch den AN 
bis zum Anschlusspunkt, einschl. Aussparung für Dose, Bedienelement, etc.. Die 
Endmontage der Schalter, etc. erfolgt bauseits durch die Elektrofachfirma des 
AGs.

Zur Vorbereitung wird nach Auftragsvergabe ein Abstimmungsgespräch mit der 
ausführenden Elektrofirma veranlasst.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN

Ausführungsbeschreibung

Mineralwerkstoff0001

Mineralwerkstoffplatten auf Trägerplatte aufkaschiert oder als 
Vollwerkstoffplatte 

bestehend aus natürlichem Mineral acrylgebunden und 
Farbpigmenten, styrolfrei, porenlos, massiv und durchgefärbt, 
mit sichtbaren Körnchen, siehe Farbbeschreibung  

schwer entflammbar B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 bzw. B1 
nach DIN 4102,

Oberfläche wasserbeständig, erhöht kratz- und abriebsfest, 
stoßfest, fäulnissicher, antibakteriell und 
chemikalienbeständig. 
Kantenausbildung mit stumpf gestoßenen Platten, 
Stoßfuge verschliffen und an sichtbaren Kanten 
verletzungsfrei abgerundet.

In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist wegen den 
unterschiedlichen Feuchtigkeitsaufnahmen von Trägerplatte 
und der Mineralwerkstoffbeschichtung darauf zu achten, dass 
auch die nicht sichtbaren Flächen, Kanten und die 
Durchdringungsöffnungen gegen Feuchtigkeitseintritt in den 
Trägerwerkstoff abzusperren sind.

Dem Bieter wird überlassen, ob er die Mineralwerkstoffplatten 
auf eine Trägerplatte einschließlich den Kanten aufkaschiert 
oder als Vollwerkstoffplatte (Mindestdicke 12mm) verbaut. 
Wichtig ist die homogene Materialwirkung! 

Die Materialdicken sind dementsprechend nach statischen 
und konstruktiven Erfordernissen vom AN zu wählen; sie sind 
grob in den Zeichnungen vorgegeben und in Absprache mit 
dem Architekten endgültig festzulegen.

Farbe schwarz mit Struktur: hell und dunkel bzw. grob und 
dicht gesprengelt nach freier und kostenneutraler Wahl des 
AGs

Leitfabrikat: "Deep Storm" von Corian o.glw.
Leitfabrikat: "Volcanics Cima (VB02)"  von HI Macs o.glw.

Angeb. Fabrikat: '..............................................'

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ausführungsbeschreibung

HPL-Schichtstoff0002

Schichtstoff aus duromeren Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten HPL nach DIN EN 438 auf 
Trägerrmaterial aufgebracht. 

Veredelung mit Acrylharzen mit Elektronenstrahl gehärtet und 
fixiert, chemische Beständigkeit gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen 
Mechanische Beständigkeit: abrieb-, stoß- und kratzfest, 
hitze- und alterungsbeständig, unempfindlich gegen 
Fingerabdrücke und sonstige Flecken und leicht zu reinigen, 
thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzer 
möglich, lichtecht, geringe Lichtreflexion, Oberfläche 
stumpfmatt (Glanzgrad <= 6,5 GU (Glanzeinheit) bei 
Lichteinfallswinkel 85° nach ISO 2813), 
weiche samtige Haptik, 
Materialstärke 0,8 - 0,9mm
Leitfabrikat: Duropal X-Treme plus o.glw.
Angebotenes Fabrikat:'"...................."'  

unifarben nach Farbkarte des Schichtstoffherstellers nach 
freier und kostenneutraler Wahl des AGs

Multiplexplatte (Holzart Birke) und sonstige Holzträgerplatten, 
schwund- und verzugsfrei, mit wasserfester Verleimung, 
zugelassen für die Verleimung im Innen- und Außenbereich, 
geeignet für Schwimmbadatmosphäre (chlorhaltige Luft).
Die Materialdicken sind  nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu wählen; sie sind grob in den 
Zeichnungen vorgegeben und in Absprache mit dem 
Architekten endgültig festzulegen.
Kantenausbildung in der Regel als überbeschichtete Kanten 
auf Massivholzeinleimer oder auf durchgehender Trägerplatte 
bei Multiplex, Kanten verletzungsfrei gebrochen.

Im nicht sichtbaren Bereich für Fachböden, Schubladen etc.  
Flachpressträgerplatten P3 mit beidseitigen dekorativen 
Melaminbeschichtungen, schwund- und verzugsfrei, 
wasserfeste Verleimung, Kantenausbildung mit ABS-Kante, 
Stärke mind. 2mm in Farbe der Melaminharzbeschichtung.
Plattenstärke mind. 19mm
Oberfläche: glatt und matt
Farbe aus den aktuellen Uni-Farbkollektionen nach freier und 
kostenneutraler Wahl des AGs Plattenstärke

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ausführungsbeschreibung

Vollkernplatten0003

Vollkernplatten gemäß Produktnorm EN 438-6

für Innenanwendung:
Vollkernplatten als massive HPL-Kompaktplatten mit  
homogen schwarz gefärbten Kern und beidseitigen 
dekorativen Melaminharzoberflächen 

stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte 
Anwendungen, antibakteriell

Leitfabrikat: Duropal HPL-Compact von Fa. Pfleiderer
Angebotenes Fabrikat:'"...................."'
 

für Außenanwendung:
Vollkernplatten als massive Kompaktplatten mit  
homogen schwarz gefärbten Kern und beidseitigen 
dekorativen Acryl-Lackierungen 

stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte 
Anwendungen, UV-beständig

Leitfabrikat: DuropalXTerior compact von Fa. Pfleiderer
Angebotenes Fabrikat:'"...................."'

Farbe im sichtbaren Bereich aus den aktuellen Uni-Farb-
Farbkollektionen nach freier und kostenneutraler Wahl des 
AGs

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
184 LOS 1 SCHREINERARBEITEN 2 Theken Einbaumöbel WandverkleidungenLV:

07.07.2026
Seite 21

21_08 Siebentäler Therme Herrenalb

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Ausführungsbeschreibung

Zubehör0004

Es ist ausschließlich Zubehör/Beschläge gemäß den gültigen 
Normen sowie Prüfzeugnissen und Zulassungen für die 
vorgesehenen Belastungen und Einbausituationen 
anzubieten. Die verwendeten Werkstoffe müssen gegen 
Korrosion dauerhaft haltbar sein, Korrosionsschutz der 
Verbindungsmittel gleichwertig mit der in der Position 
definierten Korrosivitätskategorie. 
Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der 
Beschläge muss gegeben sein.
Die sichtbaren Beschläge sind als Muster zur Genehmigung / 
Freigabe vorzulegen. 

Möbelschloss in geschraubter Montage
vorgerichtet für bauseitige PZ, 
zum Einbau in Möbeldrehtüren und Schubladen 
Art: Aufschraub- Riegelschloss
Werkstoffe: Gehäuse Stahl, Riegel u. Zylinder Messing
Oberflächen: Gehäuse glanzvernickelt, Riegel geschliffen, 
Zylinder matt vernickelt
Schließblech: Winkelschließblech vernickelt 
Dornmaß: 20 - 40mm 
Schließung: mit fest montiertem Stiftzylinder, 

mind. 5 Stiftpaare 
Zylinder: d ca. 22mm, Gehäuselänge ca. 25mm 
  
einschließlich Zylinderrosetten zur Abdeckung des 
Bohrlochrandes des Zylindergehäuses

Schublade Vollauszug
Schubladenführung mit verdeckten, kugelgelagerten 
Präzisionsvollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung. 
Einzugsart: Selbsteinzug 
Tragkraft: mind. 30kg/Paar 
Montage: Seitliche Montage 
Führungsart: kugelgeführt, aushängbar 
Material: Stahl 
Oberfläche: schwarz verzinkt

Topfscharnier
völlig verdeckt liegende Ganzmetall-Topfbänder, wartungsfrei 
mit integrierter Türdämpfung und Schließautomatik 
Verstellung: 3- dimensional mit stufenloser

Einstellmöglichkeit im Gelenkarm. 
Öffnung: bis 120 Grad 
Material: Stahl 
Oberfläche: Vernickelt

Fachbodenträger
Mit Steckzapfen zur Sicherung des Fachbodens. 
Material: Stahl, vernickelt 
Tragkraft: 80kg 
Montage: Zum Einschrauben in Ø 5mm Lochreihe.

Klappenhalter für Klapptüren
mit Dämpfung in Öffnungs- und Schließrichtung, mit Tip-on-
Funktion, Federkraft stufenlos von vorne einstellbar 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
184 LOS 1 SCHREINERARBEITEN 2 Theken Einbaumöbel WandverkleidungenLV:

07.07.2026
Seite 22

21_08 Siebentäler Therme Herrenalb

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  

Sockelverstellfuß 
aus Vollkunststoff zur Montage unter den Korpussen, mit 
verstellbarer Sockelhöhe, incl. fixem Sockelblendenclip für 
Verschraubung der Sockelblenden. 
Sockelhöhe: ca. 50 - 180mm

Pendeltürbeschlag
für ungefälzte Türblätter und -zargen aus Holzwerkstoffplatten
beidseitig 180° pendelnd, Türflügelbreite max. 800mm
Material: Edelstahl, matt 
Größe: ca. 133 x 180mm
Lappendicke: ca. 3mm
Bänder, d:: ca. 18mm

angebot. Fabrikat:' ....................'

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ausführungsbeschreibung

Holz-Schindelbekleidung an Innenwänden0005

Als Ebenheitstoleranzen gelten die erhöhten Anforderungen 
nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Ausführung, Materialien und Aufbau gemäß "7. ZTV 
zusätzliche gewerkespezifische techn. Vorbemerkungen".

Wand-
bekleidung Holzschindelverkleidung

Lattung 30 x 50 mm. An den Außenecken 
sind grundsätzlich 2 Latten anzubringen.
Holzplatten sägerau, geschlossene 
Oberfläche, Nut und Feder 
Holzschindeln, Weißtanne, gespalten, 
1. Qualität nach DIN 68119, 2 lagig, im 
Sockelbereich auf Aufleiste, d = ca. 12 mm, 
doppellagig beginnend, mit feuerverzinkten 
Schindelstiften mit Ringschaft genagelt, 
Länge 400 mm, Reihenabstand 180 mm, 
gefast, s = 3-15mm

Gesamtaufbau mit Holzbekleidung ca. 90mm

Details: Eckausbildung durch wechselseitig
überlappende Schindeln je Reihe

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung 
Schindelfassade Foyer Restaurant
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung 
Schindelfassade Restaurant
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur 
Umkleide
ARC-DT-EG-8012-5v00-A.7.8.012 Abwicklung 
Schindelfassade Tauchbecken
ARC-DT-EG-8013-5v00-A.7.8.013 Abwicklung 
Schindelfassade Ruhebereich
ARC-DT-EG-8014-5v00-A.7.8.014 Abwicklung 
Schindelfassade Panoramasauna
ARC-DT-EG-8015-5v00-A.7.8.015 Abwicklung 
Schindelfassade Treppenhaus
ARC-DT-EG-8016-5v00-A.7.8.016 Abwicklung 
Schindelfassade Badehalle
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Abwicklung 
Schindelfassade Erlebnisduschen

Ausführungsbeschreibung

Furniere0006

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Für alle sichtbar bleibenden Außenflächen (Außenfurniere) 
sind splintfreie, astfreie und rissefreie Furniere der Güteklasse 
1 zu verwenden.
Die Furnierauswahl erfolgt unter Mitwirkung des Architekten 
auf der Grundlage von Handmustern. 
Die Furnierrichtung wird in Absprache mit dem Architekten 
festgelegt.
Die verwendeten Furniere sind aus einem Stamm zu 
schneiden. Werden weitere Stämme benötigt, müssen diese 
aus demselben Gebiet sein und in Farbe und Zeichnung 
weitestgehend übereinstimmen.
Werden zugelieferte bzw. vorgefertigte Elemente verwendet 
(z.B. perforierte Paneele) müssen diese mit o.g. Furnier 
beschichtet werden, die Oberfläche ist identisch zu 
behandeln.
Kantenausbildung in der Regel als überfurnierte Kanten auf 
Massivholzeinleimer oder auf durchgehender Trägerplatte bei 
Multiplex. Kanten verletzungsfrei gebrochen.
Bei Korpussen sind die Platten auf Gehrung 
zusammenzufügen, der Gehrungsstoß muß absolut 
dicht/geschlossen sein, das Furnierbild ist umlaufend 
herzustellen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Holzschindelbekleidung

Untertitel 1.1. Schindelbekleidung Foyer/Eingangshalle

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung 
Schindelfassade Foyer Restaurant
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung 
Schindelfassade Foyer Restaurant
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Abwicklung 
Schindelfassade Erlebnisduschen
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF
ARC-DT-XX-9008-5f00-A.7.9.008 Sonderdetail T.E.01.01_4 
u. T.E.01.01_2

Unterkonstruktion Holzlatten1.1.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,94m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR44,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.1.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR44,00 m2

Wandbekleidung1.1.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR44,00 m2

Holzportal Zugang Büros/WC barrierefrei1.1.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen des Türanschlusses als Laibungsverkleidung, 
dreiseitig umlaufend, Verkleidung unten bündig mit 
Wandbekleidung

Bestehend aus: 
Anpassen der angrenzenden Schindelbekleidung sowie deren 
Unterkonstruktionen, Herstellung einer Öffnung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.4. Holzportal Zugang Büros/WC barrierefrei

Herstellung einer KHV-UK für Leibungs- und 
Sturzverkleidungsplatte, dreiseitig umlaufend, z.B. aus zwei 
Kanthölzern, Befestigung an MW-Wand oder Stb-Wand, nach 
Erfordernis Statik AN
Unterkonstruktion mit Anstrich deckend und dauerhaft, 
zweifach Schwarz, in sichtbar bleibenden Bereichen

Leibungsverkleidung aus Nadelholz-Dreischichtplatten, 
dreiseitig umlaufend, d mind. 21 mm,  mit Echtholzfurnier 
Weißtanne, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester 
Verleimung, zugelassen für die Verleimung im Innen- und 
Außenbereich, geeignet für Schwimmbadatmosphäre 
(chlorhaltige Luft), mit Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen 
mit Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
komplett überfurniert, 
Tiefe ca. 640 mm, Abstand zur Türzarge ca. 10 mm als 
Schattenfuge, Befestigung unsichtbar

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, liegendes Furnier, gemessert, d mind. 
0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, wasser- 
und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach freier 
und kostenneutraler Wahl des AGs 

Befestigung der Laibungsbekleidung unsichtbar an UK durch 
EInhängen nach Wahl des AN, 
seitliche Laibungsbekleidung an Unterkante bündig mit 
Wandbekleidungselementen (oberhalb der Massivsockel), 
und im Sturzbereich bündig mit Holzlamellenfelder oberhalb 
des Durchgangs, jeweils mit Schattenfuge ca. 10mm 
angeschlossen, Eckausbildungen der Laibungsplatten auf 
Gehrung, 

Dimensionierung der Unterkonstruktion und Wahl der 
Befestigungsmittel nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen 

Ausbildung von zwei Innenecken von UK und 
Verkleidungsplattenstreifen (auf Gehrung)
Überstand vor Schindelbekleidung ca. 20 mm, 
Rahmenansicht ca. 50mm

Rohbaumaße:
Breite: ca. 3,15m
Höhe: 2,12 m bezogen auf OKFFB

Abrechnung nach lfdm Laibung

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-XX-9008-5f00-A.7.9.008 Sonderdetail T.E.01.01_4 
u. T.E.01.01_2

EUR EUR8,00 lfdm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Blenden HPL-Türen Zugang Büros/WC barrierefrei1.1.5.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0002
HPL-Blenden als Wandverkleidung vor Stahlbeton- bzw. 
Mauerwerkswand neben und zwischen bauseitigen 
Innentüren

Türnummern:  T.E.01.01_4, T.E.01.01_2

Abmessungen Blenden:
300x1975mm (bxh)
490x1975mm (bxh)
300x1975mm (bxh)

UK Blende 0,15m ü OK FFB
OK Blenden 2,125m ü OK FFB

Blenden HPL-Schichtstoff
Schichtstoff
Bestehend aus duromeren Hochdruck- 
Schichtpressstoffplatten (HPL) nach DIN EN 438, dauerhafte, 
flächige Aufbringung auf Trägermaterial. 
Chemische Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, 
schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl. 
Mechanische Beständigkeit: abrieb-, stoß- und kratzfest, 
hitze- und alterungsbeständig und lichtecht, unempfindlich 
gegen Fingerabdrücke sowie sonstige Verunreinigungen, 
leicht zu reinigen.
Kantenausbildung in der Regel als überbeschichtete Kanten 
auf Massivholzeinleimer oder auf durchgehender Trägerplatte 
bei Multiplex, Kanten verletzungsfrei gebrochen.

Oberfläche
Hochwertige, raumatte HPL-Schichtstoffplatten matt, 
Materialstärke ca. 1,00mm

Farbton 
NCS-Farbtöne nach Farbkarte des Schichtstoffherstellers 
Pfleiderer, Farbton Vulkanit, nach Abstimmung mit und nach 
freier und kostenneutraler Wahl des AG, Farbe 
Blenderahmen gleich Oberflächenfarbe bauseitige HPL-Türen

Blenden um bauseitige Türen. Vorderkante des Blendrahmen 
ist gleich der Vorderkante der HPL-Türen. Auf geeingerter 
Holzwerkstofplatte verklebt. Unterkonstrukion nach Wahl des 
Bieters. Kanten überfurniert. Über Agraffen an Stahlbeton 
bzw. Mauerwerkswand eingehängt, Befestigung rückseitig, 
nicht sichtbar

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H (high) 
mit langer Schutzdauer im Stahlbau nach DIN EN 12944-5 (s. 
ZTV Korrosionsschutz Oberflächenbehandlung) 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-XX-9008-5f00-A.7.9.008 Sonderdetail T.E.01.01_4 
u. T.E.01.01_2

EUR EUR3,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzportal Zugang Toiletten1.1.6.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.4., jedoch an Türöffnung

Laibungstiefe ca. 110mm 

Rohbaumaße:
Breite: ca.1,01m
Höhe: ca. 2,14 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

EUR EUR6,00 lfdm

Zulage für Anschluss Kassenautomat reversibel1.1.7.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005

Anschluss bestehend aus:

-Herstellung einer Aussparung in der Holzschindelbekleidung                        
und deren Unterkonstruktion ca. 905 mm x 1670 mm (bxh)

-Reversible flächenbündige Nischenverkleidung als 
Holzwerkstoffplatte mit Schindelbedeckung auf 
Unterkonstrukion zur späteren Abnahme für eventuelle 
Nachrüstung eines Kassenautomatens, Größe ca. 
905x1670mm (bxh)

-Schattenfuge umlaufend minimal, ca. 3 mm 

-Bereiche der Schattenfuge und UK mit schwarzem Anstrich, 
zweifach, dauerhaft, deckend

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer

EUR EUR1,00 St

Analoge Uhr rund1.1.8.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines runden, passgenauen Ausschnitts der 
Schindeln und schwarzen Trägerplatte HPL, einschließlich 
Einmessen, zur Durchführung von Leitungen ohne 
Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend. Einschl. vorsehen einer Verstärkung in der UK für 
die Montage einer runden Wanduhr mit Durchmesser ca. 
300mm

Ausschnitt: rund, Durchmesser ca. 50 mm

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage Außenecke 120°1.1.9.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 120°
Höhe ca. 2,94m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Zulage Wandanschluss 120°1.1.10.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung eines schrägen Wandanschlusses 
der Verkleidung über die komplette Verkleidungshöhe, 
einschl. Anpassung der Unterkonstruktion und angrenzenden 
Wandbekleidungen, 

Wandanschluss im Winkel von ca. 120°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Wandnische Bekleidung und Sitzbank mit Echtholzfunier1.1.11.
Ausbildung einer Wandnische mit Rückwandverkleidung, 
einseitiger Seitenvekleidung und wandhängender Sitzbank 
mit Echtholzfurnier an Stahlbetonwand hängend im Anschluss 
an Wandbekleidung der Pos. 1.1.3.

Wandbeplankung und darunter liegender Ausbildung einer 
Sitzbank mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, Stärke mind. 
21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester Verleimung, 
zugelassen für die Verleimung im Innen- und Außenbereich, 
geeignet für Schwimmbadatmosphäre (chlorhaltige Luft), mit 
Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen mit 
Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer,
horizontale Sitzfläche in Vollholzplatten

Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, liegendes Furnier, gemessert, d mind. 
0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, wasser- 
und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach freier 
und kostenneutraler Wahl des AGs 

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 
ca 585x665mm, darunter ca. 585x1625mm
ca. 875x665mm, darunter Revisionsöffnung mit 2-flg. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.11. Wandnische Bekleidung und Sitzbank mit Echtholzfunier

Türöffnung 875x1625mm
ca. 600x665mm, darunter 600x1625mm
ca. 1240x665mm (darunter Ausschnitt für Bildschirm ca. 
1230x710mm), darunter 1240x905mm
1015x665mm, darunter 1015x1625mm
90° Innenecke
590x165mm 
90°Außenecke
Laibungsrahmen einseitig zu Wandbekleidung der Pos. 1.1.3. 
ca. 50x2290mm

Revisionsöffnung in Wandbekleidung
Revisionsöffnung für Informationszentrale Feuerwehr, als 
"push to open" Drehflügeltüren in 20mm Holzwerkstoff
echtholzfurniert, Weißtanne seidenmatt lackiert, mit 
unsichtbaren Türscharnieren an Ober- und Unterkante, 
flächenbündig mit umgebender Wandbekleidung, 
Plattenstöße optisch fugenfrei, evtl. mit Vorrichtung für PZ-
Feuerwehrschloss
Abmessung 2-flg. Revisionstüre: 875x1625mm (bxh; jeweils 
437mm Flügelbreite)

Ausschnitt für LED-Bildschirm:
Herstellen eines rechteckigen passgenauen Ausschnitts in 
Holzbekleidung, einschl. zurückversetzter schwarzer 
Trägerplatte HPL durchlaufend auf Unterkonstruktion, 
einschließlich Einmessen, zur Aufnahme von bauseitigem 
LED-Bildschirm ohne Überdeckung der Schnittkanten, LED-
Bildschiurm vorderkantenbündig mit umgebendener 
Holzverkleidung eingebaut, Tiefe LED-Bildschirm ca. 100mm, 
Schattenfuge 10 mm umlaufend.
Abmessung Auschnitt: 1230x710mm (bxh)
Tiefe 

Sitzbank
Unterhalb der Wandbekleidung Ausbildung einer 
durchlaufdenen wandhängenden Sitzbank über die gesamte 
Länge der Wandbekleidung, einseitig schräger Abschluss im 
Winkel von 60° bzw. 120°
Abmessungen:
Länge Sitzbank hinten 5330mm 
Länge Sitzbank vorne 5005mm 
Tiefe Sitzbank 590mm
Frontblende durchlaufend 5005x300mm
OK Sitzfläche 0,48 ü OK FFB (+0,56m bezogen auf OK FFB 
bei +0,08m)
UK Sitzbankfrontblende 0,15m ü OK FFB, UK gleich UK 
Wandbekleidung
Eventuelle Teilung der Sitzbank in Abstimmung mit dem 
Architekt

Anschluss Sitzfläche zu Frontblende im Gehrungschnitt

einschl. Holz-Tragprofil zur Befestigung an Stahlbetonwand 
und Einhängeprofil an furnierte Platten für zweiteiliges 
Agraffensystem, für unsichtbare Befestigung der Holzplatten 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.11. Wandnische Bekleidung und Sitzbank mit Echtholzfunier

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8001-5v00-A.7.8.001 Verkleidung Foyer

EUR EUR1,00 Psch

EURSumme Untertitel 1.1. Schindelbekleidung Foyer/Eingangshalle

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.2. Schindelbekleidung Flur Badehalle/Sauna

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8016-5v00-A.7.8.016 Abwicklung 
Schindelfassade Badehalle
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im 
Saunabereich

Unterkonstruktion Holzlatten1.2.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,60m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR25,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.2.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR25,00 m2

Wandbekleidung1.2.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR25,00 m2

Zulage Außenecke 90°1.2.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 90°
Höhe ca. 2,60m

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 1.2. Schindelbekleidung Flur Badehalle/Sauna

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.3. Schindelbekleidung Treppenhaus

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8015-5v00-A.7.8.015 Abwicklung 
Schindelfassade Treppenhaus

Unterkonstruktion Holzlatten1.3.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,855m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR16,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.3.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR16,00 m2

Wandbekleidung1.3.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR16,00 m2

Seitlicher Anschluss1.3.4.
Seitlicher Wandanschluss Wandbekleidung einseitig als freies 
Ende aus Weißtannenholz, t = 20mm, an Laibung Türe über 
Agraffen anzubringen. Leibungstiefe ca. 140mm, Überstand 
vor Schindelbekleidung ca. 20mm, 

Rahmen aus Weißtannenholz, t = ca. 20mm, am Türrahmen 
anzubringen. Leibungstiefe ca. 110 mm, Überstand vor 
Schindelbekleidung ca. 20 mm, Rahmenansicht ca. 50mm
einschließlich Anpassung der Wanbekleidung und 
Unterkonstruktion

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 1.3. Schindelbekleidung Treppenhaus

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
184 LOS 1 SCHREINERARBEITEN 2 Theken Einbaumöbel WandverkleidungenLV:

07.07.2026
Seite 34

21_08 Siebentäler Therme Herrenalb

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Untertitel 1.4. Schindelbekleidung Restaurant Sauna

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung 
Schindelfassade Restaurant
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im 
Saunabereich
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF
ARC-DT-XX-3605-5f00-A.7.3.605 T30RS Tür Restaurant-
Sauna

Unterkonstruktion Holzlatten1.4.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,855m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR30,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.4.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR30,00 m2

Wandbekleidung1.4.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR30,00 m2

Holzportal Zugang Pumi/Lager1.4.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang Pumi/Lager

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,01m
Höhe: ca. 2,125 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung Holzfassade 
Restaurant
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

EUR EUR6,00 lfdm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzportal Zugang Sauna Flur1.4.5.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang Saunaflur

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,72m
Höhe: ca. 2,20 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung 
Schindelfassade Restaurant
ARC-DT-XX-3605-5f00-A.7.3.605 T30RS Tür Restaurant-
Sauna

EUR EUR7,00 lfdm

Holzportal Zugang WC barrierefrei1.4.6.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang WC barrierefrei

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,135m
Höhe: ca. 2,125 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung 
Schindelfassade Restaurant
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

EUR EUR6,00 lfdm

Feuerlöscher1.4.7.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines rechteckigen, passgenauen Ausschnitts der 
Holzschindeln, schwarze Trägerplatte HPL durchlaufend auf 
Unterkonstruktion, einschließlich Einmessen, zur Aufnahme 
von bauseitigen Feuerlöscher (Schaumfeuerlöscher 6LE) 
ohne Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend.
Einschl. Montage einer Unterkonstruktion zur Befestigung für 
Feuerlöscher, z.B. Holzbohle

Ausschnitt für Wandhalter Feuerlöscher: rechteckig, ca. 
100x200 mm (bxh)

EUR EUR1,00 St

Zulage Innenecke 90°1.4.8.
Herstellung von Innenecken der Wandverkleidungen, Winkel 
90°, bestehend aus:

-Anpassen der angrenzenden Wandelemente sowie deren 
Unterkonstruktionen, Teilweise Schnitte auf Gehrung 
erforderlich
-Zusätzliche Holzschindeln im Eckbereich, Weißtanne, mit 
Schnitt auf Gehrung, Befestigung unsichtbar
-Holzschindeln wechselseitig überlappend

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.4.8. Zulage Innenecke 90°

Innenecke im Winkel von ca. 90°
Höhe ca. 2,855m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 1.4. Schindelbekleidung Restaurant Sauna

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.5. Schindelbekleidung Panoramasauna

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8014-5v00-A.7.8.014 Abwicklung 
Schindelfassade Panoramasauna
ARC-DT-EG-8003-5v00-A.7.8.003 Ablage Sauna
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im 
Saunabereich
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-EG-8006-5v00-A.7.8.006 Sichtschutz Treppe 
Personal
ARC-DT-EG-8307-5v00-A.7.8.307 Panoramasauna
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

Unterkonstruktion Holzlatten1.5.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,78m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR35,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.5.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR35,00 m2

Wandbekleidung1.5.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR35,00 m2

Holzportal Zugang Vorbereitung/Technik1.5.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Vorbereitung Technik

Rohbaumaße:
Breite: ca. 0,90m
Höhe: ca. 2,125 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8009-5v00-A.7.8.009 Abwicklung Holzfassade 
Restaurant
ARC-DT-EG-8006-5v00-A.7.8.006 Sichtschutz Treppe 
Personal
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.5.4. Holzportal Zugang Vorbereitung/Technik

flg.-HP-HF

EUR EUR6,00 lfdm

Holzportal Zugang Panoramasauna mit Ablageregalen1.5.5.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang Panoramasauna

Laibungstiefe: ca. 730mm

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,41m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Einseitig Anschluss an Ausbildung einer Wandnsiche mit 
Rückwandverkleidung, Seitenvekleidung mit Echtholzfurnier 
auf vorhandenen Mauerwerssockel als Ausschnitt in 
Wandbekleidung der Pos. 1.5.3. mit Unterkonstruktion

Wandbeplankung und Ausschnitt für ein Brillenablageragel 
und Ablagereagl mit Einlegeböden. Wandbeplankung und 
Regale mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, Stärke mind. 
21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester Verleimung, 
zugelassen für die Verleimung im Innen- und Außenbereich, 
geeignet für Schwimmbadatmosphäre (chlorhaltige Luft), mit 
Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen mit 
Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer

Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, liegendes Furnier, gemessert, d mind. 
0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, wasser- 
und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach freier 
und kostenneutraler Wahl des AGs 

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 
Holzportal um Zugangstüre Panoramasauna wie oben 
beschrieben, daneben
ca. 1250x1980mm (bxh)
ca. 1498x330mm
darunter Brillenablageregal 240x1250mm (s. sep. Pos.)
neben Brillenablage Wandnische ca. 1248x1250mm
darunter 1498x400mm
ca. 1498x330mm
darunter Wandnische ca. 1248x1250mm
darunter 1498x400mm
ca. 1498x330mm
darunter Wandnische ca. 1248x1250mm
darunter 1498x400mm
in Verlängerung Wandnische Wandfeld mit  50x1250mm

einschl. Holz-Tragprofil zur Befestigung an Stahlbetonwand 
und auf Mauerwerkssockel und Einhängeprofil an furnierte 
Platten für zweiteiliges Agraffensystem, für unsichtbare 
Befestigung der Holzplatten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.5.5. Holzportal Zugang Panoramasauna mit Ablageregalen

EUR EUR1,00 Psch

Zulage für Brillenablage in Holzverkleidung1.5.6.
Zulage für die Ausbildung einer Brillenablage als Nische in 
Wandberkleidung der Position 1.5.5.
Abmessungen ca. 240x1250x65mm (bxhxt). 
 
Einschl.  Montage, aller Hilfsmittel, Zubehör, ggf. Anpassung 
der Unterkonstruktion, Anschlüssen etc.
- die Wandbekleidung klappt der Kontur der Nische für die 
Brillenablage folgend um 90° nach hinten, 

Ablageregal, mit Brillenablagen mit Einlegeböden, und 
Korpus aus Vollholzplatten fertigen, liefern und in 
Wandverkleidung der Pos. 1.5.3. montieren.

Gesamtabmessung  ca. 0,30x1,10x0,08m (bxhxt)

Material Korpus und Zwischenwände: aus 20mm starken 
Vollholzplatten Weißtanne gemäß Ausführungsbeschreibung 
0005

Nicht sichtbare, verwindungsfreie Verbindung der einzelnen 
Elemente und Stöße untereinander.
Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Korpus:
4-seitig umlaufender Korpus aus Vollholzplatten (auf Gehrung 
geschnitten) mit Rückwand,
Abmessung  ca. 0,20x1,00x0,08m (bxhxt)
eingebaut in Wandverkleidung der Pos. 1.5.3., 
Überstand über Wandverkleidung 20mm und 
Laibungsrahmen umlaufend 50mm

UK Ablageregal ca. 0,56m über OK FFB, 
OK Ablageregal ca. 1,66m über OK FFB.

Brillenablage
in vorbeschriebenens Ablageregal integrierte Brilleablage mit 
11 Fächern in der Höhe mit 10 schräg gestellten 
Ablageböden 200 x 100mm (bxt), Winkel zur Rückwand 80°.

Material Ablageböden schräg: aus klarem Weißglas-
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG-H mit glatter Oberfläche 
(Floatglas), d ca. 6mm, Kanten flach poliert und unfallsicher 
abgerundet. 
Verbindungen der Regalelemente untereinander 
verwindungsfrei mittels UV-Verklebung, geeignet für Räume 
mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Befestigungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren. 

Einschl. aller Seiten- und Rückwände, in statisch notwendiger 
Stärke zur Aufnahme des Glasbodens der Folgeposition

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.5.6. Zulage für Brillenablage in Holzverkleidung

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5.

EUR EUR1,00 St

Zulage für Ausbildung einer Regalnische1.5.7.
Zulage für die Ausbildung einer Regalablage als Nische in 
Wandbekleidung der Position 1.5.5.
Abmessungen ca. 4195x1250x620mm (bxhxt). 
 
Einschl.  Montage, aller Hilfsmittel, Zubehör, ggf. Anpassung 
der Unterkonstruktion, Anschlüssen etc.
- die Wandbekleidung klappt der Kontur der Nische für die 
Brillenablage folgend um 90° nach hinten, im Gehrungsschnitt 
ist ein Einleimer vorzusehen
Wandverkleidung mit 2 Stück Glasböden aus klaren Glas mit 
geringem Eisenanteil (Qualität nach Anforderung, VSG Stärke 
mind. 10mm); im regelmäßigem Abstand über die Höhe von 
ca. 1250mm gleichmäßig verteilt befestigt, Befestigung mit 
durchgehendem Klemmprofil an der rückseitigen 
Nischenwand sowie an den Seitenwänden
alle Kanten geschliffen und gefast
Einschl. aller Seiten- und Rückwände mit Oberfläche in 
Echtholz (Furnier), in statisch notwendiger Stärke

EUR EUR1,00 St

Zulage Außenecke 90°1.5.8.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 90°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Zulage Außenecke 120°1.5.9.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 120°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.5.9. Zulage Außenecke 120°

EUR EUR1,00 St

Feuerlöscher1.5.10.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines rechteckigen, passgenauen Ausschnitts der 
Holzschindeln, schwarze Trägerplatte HPL durchlaufend auf 
Unterkonstruktion, einschließlich Einmessen, zur Aufnahme 
von bauseitigen Feuerlöscher (Schaumfeuerlöscher 6LE) 
ohne Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend.
Einschl. Montage einer Unterkonstruktion zur Befestigung für 
Feuerlöscher, z.B. Holzbohle

Ausschnitt für Wandhalter Feuerlöscher: rechteckig, ca. 
100x200 mm (bxh)

EUR EUR1,00 St

Handtuchhaken kurz, l 40mm1.5.11.
Wandhaken als zylindrischer Vollholz-Dübel, als
Aufhänger für Bademantel, mit Fräsung gegen
Abrutschen, unsichtbar von hinten verschraubt, Weißtanne 
seidenmatt lackiert, zur Befestigung auf Holzbekleidung bzw. 
Holzschindelbekleidung, Anordnung und Abstände der 
einzelnen Handtuchhaken nach Planung Architekt. 
Bei Holzschindelbekleidung einschl. schrägen Schnitt

d 20mm, Länge 40mm

EUR EUR12,00 St

EURSumme Untertitel 1.5. Schindelbekleidung Panoramasauna

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.6. Schindelbekleidung Tauchbecken, Biosauna, Kräutersauna

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur 
Umkleide 
ARC-DT-EG-8012-5v00-A.7.8.012 Abwicklung Holzfassade 
Duschen
ARC-DT-EG-8013-5v00-A.7.8.013 Abwicklung 
Schindelfassade Ruhebereich
ARC-DT-XX-3604-5f00-A.7.3.604 T30RS Tür 
Sammelumkleide-Sauna
ARC-DT-XX-3605-5f00-A.7.3.605 T30RS Tür Restaurant-
Sauna
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im 
Saunabereich
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna
ARC-DT-EG-8305-5v00-A.7.8.305 Biosauna
ARC-DT-EG-8306-5v00-A.7.8.306 Kräutersauna

Unterkonstruktion Holzlatten1.6.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,78m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR88,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.6.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR88,00 m2

Wandbekleidung1.6.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR88,00 m2

Sturz Zugang Restaurant1.6.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Zugang Restaurant, jedoch Ausbildung nur 
in Sturzbereich über die gesamte Breite der Verbindungstüre 
zwischen Saunaflur und Restaurant

Laibungstiefe: ca. 110mm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.6.4. Sturz Zugang Restaurant

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,72m

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-3605-5f00-A.7.3.605 T30RS Tür Restaurant-
Sauna

EUR EUR2,00 lfdm

Holzportal Zugang Abkühlduschen1.6.5.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Zugang Abkühlduschen

Laibungstiefe: ca. 120mm

Anschluss schräg im Winkel von 60° bzw. 120°,
Anschluss bündig mit Wandfliesen Duschbereich

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,21m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8012-5v00-A.7.8.012 Abwicklung Holzfassade 
Duschen

EUR EUR6,00 lfdm

Holzportal Zugang Tauchbecken1.6.6.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Zugang Tauchbecken

Laibungstiefe: ca. 310mm

Anschluss bündig mit Wandfliesen Tauchbeckenbereich

Rohbaumaße:
Breite: ca. 2,055m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna

EUR EUR7,00 lfdm

Holzportal Zugang Kräutersauna1.6.7.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang Kräutersauna

Laibungstiefe: ca. 310mm

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,635m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.6.7. Holzportal Zugang Kräutersauna

ARC-DT-EG-8306-5v00-A.7.8.306 Kräutersauna

EUR EUR6,00 lfdm

Holzportal Zugang Biosauna1.6.8.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Türöffnung Zugang Biosauna

Laibungstiefe: ca. 310mm

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,85m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna 
ARC-DT-EG-8305-5v00-A.7.8.305 Biosauna

EUR EUR6,00 lfdm

Ablageregal mit Brillenablage1.6.9.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Ablageregal, mit Brillenablagen mit Einlegeböden, und 
Korpus aus Vollholzplatten fertigen, liefern und in 
Wandverkleidung der Pos. 1.6.3. montieren.

Gesamtabmessung  ca. 0,30x1,10x0,08m (bxhxt)

Material Korpus und Zwischenwände: aus 20mm starken 
Vollholzplatten Weißtanne gemäß Ausführungsbeschreibung 
0005

Nicht sichtbare, verwindungsfreie Verbindung der einzelnen 
Elemente und Stöße untereinander.
Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Korpus:
4-seitig umlaufender Korpus aus Vollholzplatten (auf Gehrung 
geschnitten) mit Rückwand,
Abmessung  ca. 0,20x1,00x0,08m (bxhxt)
eingebaut in Wandverkleidung der Pos. 1.6.3., 
Überstand über Wandverkleidung 20mm und 
Laibungsrahmen umlaufend 50mm

UK Ablageregal ca. 0,56m über OK FFB, 
OK Ablageregal ca. 1,66m über OK FFB.

Brillenablage
in vorbeschriebenens Ablageregal integrierte Brilleablage mit 
11 Fächern in der Höhe mit 10 schräg gestellten 
Ablageböden 200 x 100mm (bxt), Winkel zur Rückwand 80°.

Material Ablageböden schräg: aus transparentem 
Sicherheitsglas ESG-H mit glatter Oberfläche (Floatglas), d 
ca. 6mm, Kanten flach poliert und unfallsicher abgerundet. 
Verbindungen der Regalelemente untereinander 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.6.9. Ablageregal mit Brillenablage

verwindungsfrei mittels UV-Verklebung, geeignet für Räume 
mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Befestigungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren. 

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Schindelfassade 
Erlebnisduschen

EUR EUR2,00 St

Analoge Uhr rund1.6.10.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines runden, passgenauen Ausschnitts der 
Schindeln und schwarzen Trägerplatte HPL, einschließlich 
Einmessen, zur Durchführung von Leitungen ohne 
Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend. Einschl. vorsehen einer Verstärkung in der UK für 
die Montage einer runden Wanduhr mit Durchmesser ca. 
300mm

Ausschnitt: rund, Durchmesser ca. 50 mm

EUR EUR1,00 St

Feuerlöscher1.6.11.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines rechteckigen, passgenauen Ausschnitts der 
Holzschindeln, schwarze Trägerplatte HPL durchlaufend auf 
Unterkonstruktion, einschließlich Einmessen, zur Aufnahme 
von bauseitigen Feuerlöscher (Schaumfeuerlöscher 6LE) 
ohne Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend.
Einschl. Montage einer Unterkonstruktion zur Befestigung für 
Feuerlöscher, z.B. Holzbohle

Ausschnitt für Wandhalter Feuerlöscher: rechteckig, ca. 
100x200 mm (bxh)

EUR EUR2,00 St

Infoterminal1.6.12.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines rechteckigen, passgenauen Ausschnitts der 
Holzschindeln, schwarze Trägerplatte HPL durchlaufend auf 
Unterkonstruktion, einschließlich Einmessen, zur Aufnahme 
von bauseitigen Infoterminal ohne Überdeckung der 
Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm umlaufend.

Ausschnitt: rechteckig, ca. 200x200 mm (bxh)

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage Außenecke 120°1.6.13.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 120°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Zulage Außenecke 150°1.6.14.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 150°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Zulage Innenecke 90°1.6.15.
Herstellung von Innenecken der Wandverkleidungen, Winkel 
90°, bestehend aus:

-Anpassen der angrenzenden Wandelemente sowie deren 
Unterkonstruktionen, Teilweise Schnitte auf Gehrung 
erforderlich
-Zusätzliche Holzschindeln im Eckbereich, Weißtanne, mit 
Schnitt auf Gehrung, Befestigung unsichtbar
-Holzschindeln wechselseitig überlappend

Innenecke im Winkel von ca. 90°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

EUR EUR1,00 St

Zulage Wandanschluss 120°1.6.16.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung eines schrägen Wandanschlusses 
der Verkleidung über die komplette Verkleidungshöhe, 
einschl. Anpassung der Unterkonstruktion und angrenzenden 
Wandbekleidungen, 

Wandanschluss im Winkel von ca. 120°

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.6.16. Zulage Wandanschluss 120°

Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur 
Umkleide

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 1.6. Schindelbekleidung Tauchbecken, Biosauna, Kräutersauna

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.7. Schindelbekleidung Sauna Erlebnisduschen

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur 
Umkleide 
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Schindelfassade 
Erlebnisduschen
ARC-DT-XX-3604-5f00-A.7.3.604 T30RS Tür 
Sammelumkleide-Sauna
ARC-DT-XX-5103-5f01-A.7.5.103 Abhangdecken im 
Saunabereich
ARC-DT-EG-6107-5f00-A.7.6.107 Sockelpunkt_EG
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

Unterkonstruktion Holzlatten1.7.1.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzlatten ca. 30 x 50 mm, Anzahl und Abstand nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, ca. 1,00 m.
Höhe 2,78m.

Abrechnung erfolgt nach m2 Ansichtsfläche.

EUR EUR57,00 m2

Unterkonstruktion Tragschicht1.7.2.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Flächig geschlossene Tragschicht aus OSB-Platten, Nut- und 
Feder, sägerau, d = ca. 24 mm als Auflager für die 
Schindelbekleidung.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR57,00 m2

Wandbekleidung1.7.3.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Holzschindelbekleidung auf vorbeschriebener 
Unterkonstruktion.

Abrechnung erfolgt nach m2 Fassadenansichtsfläche.

EUR EUR57,00 m2

Holzportal Zugang Erlebnisduschen1.7.4.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Zugang Erlebnisduschen

Laibungstiefe: ca. 120mm

Anschluss bündig mit Wandfliesen Duschbereich

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.7.4. Holzportal Zugang Erlebnisduschen

Rohbaumaße:
Breite: ca. 2,755m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Abwicklung 
Schindelfassade Erlebnisduschen

EUR EUR8,00 lfdm

Holzportal Zugang Umkleide Bad1.7.5.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Rahmenelement , wie Pos. 
1.1.6., jedoch an Zugang Umkleide Bad

Laibungstiefe: ca. 120mm

Rohbaumaße:
Breite: ca. 1,15m
Höhe: ca. 2,13 m bezogen auf OKFFB

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Abwicklung 
Schindelfassade Erlebnisduschen
ARC-DT-XX-9006-5f00-A.7.9.006 HPL-Tür-Alu-Blockzarge-1-
flg.-HP-HF

EUR EUR6,00 lfdm

Wandabschluss Zugang Sauna Umkeide1.7.6.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines Wandabschlusses/-abschlusses an 
Durchgänge, Wandenden etc.

Bestehend aus: 
Anpassen der angrenzenden Wandbekleidung sowie deren 
Unterkonstruktionen an schrägen Zugang zur Saunaumkleide 
im Winkel von 60° bzw 120° über die gesamte Wandhöhe

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8010-5v00-A.7.8.010 Abwicklung Sauna Flur 
Umkleide
ARC-DT-XX-3604-5f00-A.7.3.604 T30RS Tür 
Sammelumkleide-Sauna

EUR EUR7,00 lfdm

Ablageregal mit Brillenablage1.7.7.
Ablageregal, mit Brillenabalgen mit Einlegeböden, und 
Korpus aus Vollholzplatten fertigen, liefern und in 
Wandverkleidung der Pos. 1.7.3. montieren.

Gesamtabmessung  ca. 0,30x1,10x0,08m (bxhxt)

Material Korpus und Zwischenwände: aus 20mm starken 
Vollholzplatten Weißtanne gemäß Ausführungsbeschreibung 
0005

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.7.7. Ablageregal mit Brillenablage

Nicht sichtbare, verwindungsfreie Verbindung der einzelnen 
Elemente und Stöße untereinander.
Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Korpus:
4-seitig umlaufender Korpus aus Vollholzplatten (auf Gehrung 
geschnitten) mit Rückwand,
Abmessung  ca. 0,20x1,00x0,08m (bxhxt)
eingebaut in Wandverkleidung der Pos. 1.7.3., 
Überstand über Wandverkleidung 20mm und 
Laibungsrahmen umlaufend 50mm

UK Ablageregal ca. 0,46m über OK FFB, 
OK Ablageregal ca. 1,58m über OK FFB.

Brillenablage
in vorbeschriebenens Ablageregal integrierte Brilleablage mit 
11 Fächern in der Höhe mit 10 schräg gestellten 
Ablageböden 200 x 100mm (bxt), Winkel zur Rückwand 80°.

Material Ablageböden schräg: aus klarem Weißglas-
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG-H mit glatter Oberfläche 
(Floatglas), d ca. 6mm, Kanten flach poliert und unfallsicher 
abgerundet. 
Verbindungen der Regalelemente untereinander 
verwindungsfrei mittels UV-Verklebung, geeignet für Räume 
mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Befestigungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren. 

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8005-5v00-A.7.8.005 Brillenablage Sauna
ARC-DT-EG-8017-5v00-A.7.8.017 Schindelfassade 
Erlebnisduschen

EUR EUR1,00 St

Zulage Wandanschluss 120°1.7.8.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung eines schrägen Wandanschlusses 
der Verkleidung über die komplette Verkleidungshöhe, 
einschl. Anpassung der Unterkonstruktion und angrenzenden 
Wandbekleidungen, 

Wandanschluss im Winkel von ca. 120°
Höhe ca. 2,85m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung Holzfassade 
Foyer Restaurant

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.7.8. Zulage Wandanschluss 120°

EUR EUR1,00 St

Zulage Außenecke 150°1.7.9.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Zulage für die Ausbildung einer Aussenecke der Verkleidung 
über die komplette Verkleidungshöhe, einschl. Anpassung der 
Unterkonstruktion und angrenzenden Wandbekleidungen, 
Teilweise Schnitte auf Gehrung erforderlich. 

Außenecke im Winkel von ca. 150°
Höhe ca. 2,85m

EUR EUR1,00 St

Feuerlöscher1.7.10.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines rechteckigen, passgenauen Ausschnitts der 
Holzschindeln, schwarze Trägerplatte HPL durchlaufend auf 
Unterkonstruktion, einschließlich Einmessen, zur Aufnahme 
von bauseitigen Feuerlöscher (Schaumfeuerlöscher 6LE) 
ohne Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend.
Einschl. Montage einer Unterkonstruktion zur Befestigung für 
Feuerlöscher, z.B. Holzbohle

Ausschnitt für Wandhalter Feuerlöscher: rechteckig, ca. 
100x200 mm (bxh)

EUR EUR2,00 St

Handtuchhaken kurz, l 40mm1.7.11.
Wandhaken aks zylindrischer Vollholz-Dübel, als
Aufhänger für Bademantel, mit Fräsung gegen
Abrutschen, unsichtbar von hinten verschraubt, Weißtanne 
seidenmatt lackiert, zur Befestigung auf Holzbekleidung bzw. 
Holzschindelbekleidung, Anordnung und Abstände der 
einzelnen Handtuchhaken nach Planung Architekt. 
Bei Holzschindelbekleidung einschl. schrägen Schnitt

d 20mm, Länge 40mm

EUR EUR16,00 St

Leitungsdurchführung rund1.7.12.
Gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Herstellen eines runden, passgenauen Ausschnitts der 
Schindeln und schwarzen Trägerplatte HPL, einschließlich 
Einmessen, zur Durchführung von Leitungen ohne 
Überdeckung der Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm 
umlaufend. 

Ausschnitt: rund, Durchmesser ca. 50 mm

Ausführung gemäß Planung und Angabe Elektrofachplaner in 
sämtlichen Wandbekleidungen des Titels 1.

EUR EUR10,00 St

EURSumme Untertitel 1.7. Schindelbekleidung Sauna Erlebnisduschen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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EURSumme Titel 1. Holzschindelbekleidung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Theken

Untertitel 2.1. Empfangstheke Eingangshalle

Empfangstheke Eingangsbereich2.1.1.
Freistehende Kassentheke im Eingangsbereich 

bestehend aus Arbeitsplatte, Thekenfront und 
Unterschränken

im Grundriss als freie Form mit Schrägen und Rundungen, 
mit Unterbrechung im Bereich der Zugangstüre, genaue 
Geometrie s. Detailplan

Gesamtabmessung im Grundriß ca. 8,80x5,40m (minimal 
umgebendes Rechteck)

Abwicklungslänge Thekenfront aussen ca. 20,67lfdm
Abwicklungslänge Arbeitsplatte innen ca. 16,495lfdm 
Höhe OK Theken-, Arbeitsplatte 1,10m über FFB
Gesamttiefe ca. 0,80m 

Material Thekenfront und Thekeninnenseite (Blende): 
senkrechte Thekenfront und Thekeninnenseite mit 
Holzträgerplatte, Plattenstärke ca. 12mm, außenseitig 
Mineralwerkstoffplatte aufkaschiert, Plattenstärke 12mm, 
Gesamtplattenstärke ca. 24mm, Kantenausbildung mit stumpf 
gestoßenen Platten, Stoßfuge außen verschliffen und 
verletzungsfrei abgerundet
Mineralwerkstoff und Farbe schwarz mit Struktur gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0001 

Material Unterschränke und Rückwand Arbeitsbereich:
Holzträgerplatte nach Wahl AN mit beidseitiger HPL-
Beschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002, Kanten 
überbeschichtet, 
Plattenstärke ca. 19mm  

Theken-, Arbeitsplatte
Material: Holzträgerplatte nach Wahl des AN beidseitig 
beschichter bzw. im sichtbaren Bereich furniert mit 
Echtholzfurnier, Holzart z.B. Altholz nach Besmusterung, 
Kanten überfurniert
Furnierbild in Abstimmung mit dem AG
Plattendicke ca. 50mm
Höhe OK Arbeitsplatte über FFB 110mm  
Plattentiefe ca. 800mm, 
Schattenfuge zur Thekenfront und -innenseite 20mm
in den gerundeten Ecken bis ca. 1228mm
Länge Innenseite ca. 16,495lfdm 
Länge Aussenseite ca. 20,67lfdm
mit gebogenen Aussenecken viertelkreisförmig, insgesamt 2 
Ecken, mit R 0,35m und 1,275m innenseitig und R ca. 1,15m 
bis 2,075m außenseitig, Bogenlänge ca. 0,785m und 3,315m 
innenseitig und ca. 2,41m und  5,43m außenseitig, 
Arbeitsplatte im Teilbereich nach unten abgesenkt für 
barrierefreie Bedienhöhe, Länge ca. 1500mm, Absenkung ca. 
450mm, mit senkrechter Blende zwischen den Arbeitsplatten, 
Plattendicke 40mm durchgehend

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.1.1. Empfangstheke Eingangsbereich

Befestigung erfolgt nicht sichtbar auf Schrankkorpussen und 
im offenen Bereich an Rückwand Arbeitsbereich bzw. an 
Konsolen zwischen Rückwand und Thekenfront 
Falls stat. und konstr. erforderlich, ist in den Ecken zusätzlich 
eine Kragarmunterkonstruktion aus verzinkten beschichteten 
Stahl- oder Aluminiumprofilen einzukalkulieren 
Arbeitsplatte ohne Überstand zu Unterschränken

Thekenfront innen
die Thekenfront umlaufend, mit einem Rücksprung für den 
barrieferefreien Bedienbereich
Abwicklungslänge ca. 16,495lfdm , mit 2 gebogenen Ecken, R 
ca. 1,15m und 2,075m, Bogenlänge ca. 2,41m und  5,43m
Höhe ca. 1,10m (von FFB bis Oberkante waagrechte 
Thekenplatte und im Sockelbereich mit 150mm Abstand zum 
FFB), Plattenhöhe ca. 0,95m 

mit gebogenen Aussenecken viertelkreisförmig, insgesamt 2 
Ecken, mit R 0,35m und 1,275m, Bogenlänge ca. 0,785m und 
3,315m
Arbeitsplatte im Teilbereich nach unten abgesenkt für 
barrierefreie Bedienhöhe, Länge ca. 1500mm, Absenkung ca. 
450mm

einschl. 3 runde Kabeldurchlassdosen aus Edelstahl, d ca. 
60mm, mit klappbaren Deckeln und integrierte Bürstenleiste, 
(genaue Lage in Absprache mit Fachplaner) 

einschl. Schlitzaussparungen in Frontblende für 
Lüftungsgitter, mind. 3 Stück, Länge mind. 600mm, Breite ca. 
80mm, incl. Lüftungsgitter in Sockelbereich aus 
pulverbeschichtetem Edelstahl-Lochblech, Farbe entspr. HPL-
Beschichtung, Lochbild mit versetzten Löchern, Lochgröße 
und -abstand nach Absprache (genaue Lage in Absprache 
mit Fachplaner) 

Thekenfront
die Thekenfront umlaufend, mit einem Rücksprung für den 
barrieferefreien Bedienbereich
Abwicklungslänge ca. 14,095lfdm, mit 2 gebogenen Ecken, R 
ca. 1,15m und 2,075m, Bogenlänge ca. 2,41m und  5,43m
Höhe ca. 1,10m (von FFB bis Oberkante waagrechte 
Thekenplatte und im Sockelbereich mit 150mm Abstand zum 
FFB), Plattenhöhe ca. 0,95m 

Befestigung erfolgt nicht sichtbar an innere Schotten-
/Unterkonstruktion zur Rückwand Arbeitsbereich 

Rückwand Arbeitsbereich
nach innen versetzt zur außenliegenden Thekenfront 
lichter Abstand ca. 200mm
Abwicklungslänge ca. 17,83lfdm, mit 2 gebogenen Ecken, R 
ca. 0,95m und 1,875m, Bogenlänge ca. 1,81m und 4,07m
Plattenhöhe ca. 1,07m (von FFB bis Unterkante waagrechte 
Thekenplatte des Thekenaufsatzes),  

der Zwischenraum zur Thekenfront wird als Kabelkanal 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.1.1. Empfangstheke Eingangsbereich

genutzt, die Einspeisung der Kabel erfolgt durch eine 
Bodenöffnung außerhalb des Zwischenraumes, in der Lücke 
zu den Unterschränken, Rückwand mit Durchlassöffnungen 
für die Kabel, die Kabel werden unterhalb der Arbeitsplatte in 
den Kabelkanal verzogen, oberhalb der Arbeitsplatte 
Aussparungen für mind. 30 Steckdosen für Strom, Daten und 
Medienanschlüsse (genaue Lage nach Plan und in 
Absprache mit Fachplaner bzw. vor Ort)  

nach unten hin wird der Zwischenraum mit einem 
zurückgesetzten Plattenstreifen, b ca. 80mm, geschlossen, 
mit Nut für LED-Lichtband (Beleuchtung bauseits)

Sockel in Verlängerung der Rückwand aus innenliegender 
Trägerplatte aus wasserfesten Vollkernplatten gemäß 
Ausführugnsbeschreibung 0003, h mind. 150mm, 
Rückwand ganzheitlich HPL überfurniert

innere Konstruktion aus Schotten mit großen 
Durchlassöffnungen für Kabel, etc. nach Wahl des Bieters
Befestigung der Rückwand Arbeitsbereich erfolgt 
revisionierbar bzw. mit Revisionsöffnung 

Unterschränke 
bestehend aus 4-seitig umlaufenden Korpus und Rückwand,  
mit Schubladenblöcken und Schränke mit Flügeltüren, 
Schubladen und Flügeltüren abschließbar, Vorderseite 
Schubladen und Drehtüren über seitliche Korpuswände und 
unteren Korpusboden überstehend, aufgelagert auf Stützfüße 
und zurückgesetzten Sockel, 
beschriebene Schrankhöhe mit Sockel 

3 Unterschränke ca. 1000x930x620mm (bxhxt)
mit je 2-flg. Flügeltüre und 2 verstellbaren Fachboden

1 Unterschrank ca. 700x930x620mm (bxhxt)
mit 1-flg. Flügeltüren und 2 verstellbaren Fachboden

1 Unterschrank ca. 680x930x620mm 
mit 1-flg. Flügeltüren und 1 verstellbarer Fachboden
darunter 1-flg. Flügeltüre und 1 verstellbaren Fachboden und 
vertikaler Fachteiler, Materialität ananlog Fachboden, für PC 
mit Lüftungsschlitzen gemäß Planung

1 Blindschrank mit aufgefächerten Seitenwänden ca. 
450x930x620mm (bxhxt), mit gerundeter, revisionierbarer 
Blende, R ca. 1,275m

Arbeitsbereich offen, mit Tastaturauszug ca. 700x70x230mm 
(bxhxt), 3-seitig geschlossen

3 Blindschränke mit aufgefächerten Seitenwänden, je ca. 
530x930x620mm (bxhxt), mit gerundeten, revisionierbaren 
Blenden, R ca. 1,275m

1 Unterschrank ca. 550x930x620mm (bxhxt), mit 
aufgefächerten Seitenwänden
2 gleiche Schubladen Höhe jew. ca. 145mm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.1.1. Empfangstheke Eingangsbereich

darunter 1-flg. Flügeltüre und 1 verstellbaren Fachboden und 
vertikaler Fachteiler, Materialität ananlog Fachboden, für PC 
mit Lüftungsschlitzen gemäß Planung, Böden zur 
Thekeninnenseite gerundet, Schubladenblenden und 
Flügeltüre gerundet, R ca. 1,275m

Arbeitsbereich offen, mit Tastaturauszug ca. 700x70x230mm 
(bxhxt), 3-seitig geschlossen

1 Unterschrank ca. 530x930x620mm (bxhxt)
als Schubladenblock mit 4  Schubladen, 
Höhe 1x  ca. 240mm, 2x ca. 140mm, 1x ca. 280mm

Arbeitsbereich offen, mit Tastaturauszug ca. 700x70x230mm 
(bxhxt), 3-seitig geschlossen

1 Unterschrank ca. 550x930x620mm (bxhxt)
2 gleiche Schubladen Höhe jew. ca. 145mm
darunter 1-flg. Flügeltüren und 1 verstellbaren Fachboden 
und vertikaler Fachteiler, Materialität ananlog Fachboden, für 
PC mit Lüftungsschlitzen gemäß Planung

1 Blindschrank mit aufgefächerten Seitenwänden ca. 
450x930x620mm (bxhxt), mit gerundeten, revisionierbaren 
Blenden, R ca. 0,35m

2 Unterschränke ca. 1160x930x620mm (bxhxt)
mit je 2-flg. Flügeltüren und 1 verstellbaren Fachboden

mit Durchlassöffnungen an den Korpusrückseiten für die 
Kabel

Fachböden in den Korpussen aus melaminharzbeschichteten 
Dekorspanplatten und ABS-Kanten gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0002

Schubladen mit verdeckten, kugelgelagerten 
Präzisionsvollauszügen mit Selbsteinzug bzw. push to open,
Drehtüren mit völlig verdeckt liegenden Ganzmetall-
Topfbändern mit 120°-Öffnung sowie Schliessautomatik und 
Verstellbarkeit, push to open-Öffnung und Aufschraub-
Riegelschloss in Möbeldrehtüren und Schubladen gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0004

Sockel an Vorderseite Unterschränke und im offenen 
Sitzbereich nach hinten zur Rückwand laufend, zu Korpussen 
zurückgesesetzt, aus Vollkernplatten wie Sockel Rückwand 
Arbeitsbereich, Stärke 12mm, an verstellbare Sockelfüßen 
geschraubt gemäß Ausführungsbeschreibung 0004, 
Höhe ca. 150mm

Sämtliche Ecken auf Gehrung, nicht sichtbare 
verwindungsfreie Verbindung der einzelnen Thekenelemente 
untereinander Art nach Wahl des Bieters, 
alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.1.1. Empfangstheke Eingangsbereich

einschl. Verfüllen der Fugen mit elastischen Fugenfüllstoffen 
auf Siliconbasis und Hinterfüllung mit PE- Rundschnur,

Die Montage erfolgt auf dem Fertigfußboden (Fliesenbelag 
aus Feinsteinzeug). Bei Verbohrung ist das fachgerechte 
Vergießen der Bohrlöcher mit Epoxidharz einzukalkulieren.

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8102-5v00-A.7.8.102 Empfangstheke

EUR EUR1,00 St

Zugangstüre Empfangstheke2.1.2.
Zugangstüre in Kassentheke der Pos. 2.1.1. als 2-flg. 
Pendeltüre 

Material: 
mit Multiplexträgerplatte,  Plattenstärke mind. 19mm, 
beidseitig Mineralwerkstoffplatte aufkaschiert, Plattenstärke 
12mm, Kanten mit Mineralwerkstoffplatte abgesperrt,

mit verdeckt liegenden Pendeltürbeschlägen und minimierten 
Fugen 

Einschl. 4 Stck. Anschlagpuffer Silikon

Türblattgröße 2x ca. 450x800mm (bxh) 
mit lichtem Abstand 150mm zum FFB

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 2.1. Empfangstheke Eingangshalle

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.2. Theke Restaurant

Holzlamellenbekleidung
Senkrecht montierte Thekenbekleidung auf Trägerplatten mit 
horizontalen Holz-Lamellen, unsichtbare Befestigung

Ausführung: 
Als Ebenheitstoleranzen gelten die erhöhten Anforderungen 
nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Vor Fertigungsbeginn sind die Randbedingungen, wie z.B. 
Türen, Nischen etc., soweit bereits am Bau vorhanden, vor 
Ort aufzumessen und entsprechend in die Planung und 
Fertigung des AN einfließen zu lassen.

Der prüffähige statische Nachweis der Thekenbekleidung 
sowie deren Bauteile (z.B. Leibungsbekleidungen) und deren 
Verankerungen ist vom Unternehmer auf Basis der 
vorhandenen Vordimensionierung nachzuweisen.

Anforderungen an Holzbauteile:
Vollhölzer:
Einbaufeuchte von 18% +/-2% 
Sortierklasse S10TS nach DIN 4074-1.

Konstruktionsvollholz KVH NSi: 
Einbaufeuchte von 15 +/- 3% 
Festigkeitsklasse: C24 nach DIN 1024. 
Oberfläche egalisiert und gefast; Maßhaltigkeitsklasse 2.

Oberfläche:
alle sichtbaren Flächen gehobelt und fein geschliffen, Kanten 
leicht gefast. 

Hinweise:
Die Lamellenabstände sind vorgegeben, müssen jedoch bei 
bestimmten Einbausituationen örtlich angepasst werden. Es 
sind immer nur "ganze" Lamellen einzusetzen, keine 
Sonderbreiten.

Thekenverkleidung Restaurant2.2.1.
Thekenfrontverkleidung für bauseitige Gastrotheke 
Restaurant

bestehend aus Thekenfrontverkleidung mit zweiteiliger 
Agraffenbefestigung an eine CNS-Rahmenunterkonstruktion

Gesamtabmessung Theke: 
Länge 10,40m, Tiefe 2,90m, Höhe 0,90m

Abmessungen Thekenfront:
unterhalb Thekenarbeitsplatte: 
Länge ca. 0,70m (Rückand Theke bis Pendeltür) + ca. 0,10m 
(90° übereck an Zugang Thekenbereich) 
Pendeltüre 1 in sep. Pos.
ca. 0,10m (Zugang Thekenbereich) + Länge ca. 0,90m (90° 
übereck an Außenseite Theke) + 3,745m (90° übereck an 
Länsseite Theke bis Innenglasfassade
Innenglasfassade, Trennung Rest. Sauna und Rest. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.2.1. Thekenverkleidung Restaurant

öffentliche)
ca. 4,99m (Innenglasfassade bis Thekenaußenecke) + 2,20m 
(120° übereck bis Pendeltüre 2) + 0,865m (60° Außenecke an 
Zugang Theke)
Pendeltüre 2 in sep. Pos.

Gesamtabwicklungslänge Rückwand Theke bis Zugang 
Theke Rest. öffentlich: 14,99m

Material Thekenfront:
aus Multiplexträgerplatten mit beidseitiger HPL-Beschichtung 
gemäß Ausführungsbeschreibung 0002, 
Kanten überbeschichtet, 
Thekenfront Plattenstärke mind. 18mm
Holzlamellen mit  Querschnitt, Weißtanne, (b x h) 30 x 30 mm  
(Verwendung von Spintholz ist unzulässig), astfrei, natürliche 
Dauerhaftigkeitsklasse mind. 3 nach DIN EN 350-2, stehende 
und liegende Jahresringe, 3-seitig gehobelt und fein 
geschliffen, Teilmengen auch Keilverzinkt, lichter 
Lamellenabstand ca. 20 mm, liegendes, waagrechtes Format, 
rückseitig verschraubt, Abstand der Lamellen zu 
angrenzenden Wänden mit Schattenfuge 10 mm 

Bauseitige Rahmenunterkonstruktion:
unsichtbare Rahmenunterkonstruktion, bestehend aus Ober- 
und Untergurt, senkrechte  Stützen im Achsraster von max. 
0,625m und Querstreben 
aus Chromnickelstahl, gemäß bauseitige 
Thekenunterkonstruktionen, aus Vierkantrohren mind. 
40x40x2mm

Befestigung an bauseitiger Rahmenunterkonstruktion
unsichtbare Befestigung der Thekenfront mit Z-Winkel aus  
Aluminium-Einhängeprofil sowie punktuelle 
Magnethalterungen jeweils an Rückseite der HPL-
beschichteten Multiplexplatten , Anzahl nach stat. und konstr. 
Erf.
Gesamttiefe (Einhängung mit Platte) ca. 40mm

Anschluß Beplankung zur Unterseite Arbeitsplatte mit 
Schattenfuge ca. 10mm und im Sockelbereich mit 100mm 
Abstand zum FFB

Sämtliche Ecken auf Gehrung, nicht sichtbare 
verwindungsfreie Verbindung der einzelnen Thekenelemente 
untereinander Art nach Wahl des Bieters, 
alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8103-5v00-A.7.8.103 Theke Restaurant

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zugangstüre 1 Theke Restaurant2.2.2.
Zugangstüre in Restaurantheke der Pos. 2.2.1. als 2-flg. 
Pendeltüre 

Material: 
mit Multiplexträgerplatte,  Plattenstärke mind. 19mm, 
beidseitig HPL-furniert, Plattenstärke 12mm, Kanten mit HPL-
Furnier abgesperrt,

mit verdeckt liegenden Pendeltürbeschlägen und minimierten 
Fugen 

Einschl. 4 Stck. Anschlagpuffer Silikon

Türblattgröße 2x ca. 650x770mm (bxh) 
mit lichtem Abstand 100mm zum FFB

EUR EUR1,00 St

Zugangstüre 2 Theke Restaurant2.2.3.
Zugangstüre in Restaurantheke der Pos.2.2.1.  als 2-flg. 
Pendeltüre 

Material: 
mit Multiplexträgerplatte,  Plattenstärke mind. 19mm, 
beidseitig HPL-furniert, Plattenstärke 12mm, Kanten mit HPL-
Furnier abgesperrt,

mit verdeckt liegenden Pendeltürbeschlägen und minimierten 
Fugen 

Einschl. 4 Stck. Anschlagpuffer Silikon

Türblattgröße 2x ca. 575x770mm (bxh) 
mit lichtem Abstand 100mm zum FFB

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 2.2. Theke Restaurant

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.3. Theke Ausgabe Sauna

Holzlamellenbekleidung
Senkrecht montierte Thekenbekleidung auf Trägerplatten mit 
horizontalen Holz-Lamellen, unsichtbare Befestigung

Ausführung: 
Als Ebenheitstoleranzen gelten die erhöhten Anforderungen 
nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7.

Vor Fertigungsbeginn sind die Randbedingungen, wie z.B. 
Türen, Nischen etc., soweit bereits am Bau vorhanden, vor 
Ort aufzumessen und entsprechend in die Planung und 
Fertigung des AN einfließen zu lassen.

Der prüffähige statische Nachweis der Thekenbekleidung 
sowie deren Bauteile (z.B. Leibungsbekleidungen) und deren 
Verankerungen ist vom Unternehmer auf Basis der 
vorhandenen Vordimensionierung nachzuweisen.

Anforderungen an Holzbauteile:
Vollhölzer:
Einbaufeuchte von 18% +/-2% 
Sortierklasse S10TS nach DIN 4074-1.

Konstruktionsvollholz KVH NSi: 
Einbaufeuchte von 15 +/- 3% 
Festigkeitsklasse: C24 nach DIN 1024. 
Oberfläche egalisiert und gefast; Maßhaltigkeitsklasse 2.

Oberfläche:
alle sichtbaren Flächen gehobelt und fein geschliffen, Kanten 
leicht gefast. 

Hinweise:
Die Lamellenabstände sind vorgegeben, müssen jedoch bei 
bestimmten Einbausituationen örtlich angepasst werden. Es 
sind immer nur "ganze" Lamellen einzusetzen, keine 
Sonderbreiten.

Thekenverkleidung Theke Ausgabe Sauna2.3.1.
Thekenfrontverkleidung für bauseitige Gastrotheke an 
Ausgabe Sauna Restaurant

bestehend aus Thekenfrontverkleidung mit zweiteiliger 
Agraffenbefestigung an eine CNS-Rahmenunterkonstruktion

Gesamtabmessung Theke: 
Länge 4,81m, Tiefe 0,90m, Höhe 0,90m

Abmessungen Thekenfront:
unterhalb Thekenarbeitsplatte: 
Länge ca. 3,01m (Außenwand bis Pendeltür) + ca. 0,90m (90° 
übereck an Querseite Zugang Küche) + ca. 0,05m (90° 
übereck an Küchenseite)  
Pendeltüre, sep. Pos.
Länge ca. 0,05m (90° übereck an Küchenseite) + 0,90m (90° 
übereck an Querseite Zugang Küche) + 0,77m (90° übereck 
bis Aufzugwand

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.3.1. Thekenverkleidung Theke Ausgabe Sauna

Gesamtabwicklungslänge Außenwand bis Zugang Küche: 
3,96m
Gesamtabwicklunglänge Zugang Küche bis Aufzug: 1,72m

Material Thekenfront:
aus Multiplexträgerplatten mit beidseitiger HPL-Beschichtung 
gemäß Ausführungsbeschreibung 0002, 
Kanten überbeschichtet, 
Thekenfront Plattenstärke mind. 18mm
Holzlamellen mit  Querschnitt, Weißtanne, (b x h) 30 x 30 mm  
(Verwendung von Spintholz ist unzulässig), astfrei, natürliche 
Dauerhaftigkeitsklasse mind. 3 nach DIN EN 350-2, stehende 
und liegende Jahresringe, 3-seitig gehobelt und fein 
geschliffen, Teilmengen auch Keilverzinkt, lichter 
Lamellenabstand ca. 20 mm, liegendes, waagrechtes Format, 
rückseitig verschraubt, Abstand der Lamellen zu 
angrenzenden Wänden mit Schattenfuge 10 mm 

Bauseitige Rahmenunterkonstruktion:
unsichtbare Rahmenunterkonstruktion, bestehend aus Ober- 
und Untergurt, senkrechte  Stützen im Achsraster von max. 
0,625m und Querstreben 
aus Chromnickelstahl, gemäß bauseitige 
Thekenunterkonstruktionen, aus Vierkantrohren mind. 
40x40x2mm

Befestigung an bauseitiger Rahmenunterkonstruktion
unsichtbare Befestigung der Thekenfront mit Z-Winkel aus  
Aluminium-Einhängeprofil sowie punktuelle 
Magnethalterungen jeweils an Rückseite der HPL-
beschichteten Multiplexplatten , Anzahl nach stat. und konstr. 
Erf.
Gesamttiefe (Einhängung mit Platte) ca. 40mm

Anschluß Beplankung zur Unterseite Arbeitsplatte mit 
Schattenfuge ca. 10mm und im Sockelbereich mit 100mm 
Abstand zum FFB

Sämtliche Ecken auf Gehrung, nicht sichtbare 
verwindungsfreie Verbindung der einzelnen Thekenelemente 
untereinander Art nach Wahl des Bieters, 
alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8104-5v00-A.7.8.104 Ausgabe Theke Sauna

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zugangstüre Theke Ausgabe Sauna2.3.2.
Zugangstüre in Saunatheke der Pos.  2.3.1. als 2-flg. 
Pendeltüre 

Material: 
mit Multiplexträgerplatte,  Plattenstärke mind. 19mm, 
beidseitig HPL-furniert, Plattenstärke 12mm, Kanten mit HPL-
Furnier abgesperrt,

mit verdeckt liegenden Pendeltürbeschlägen und minimierten 
Fugen 

Einschl. 4 Stck. Anschlagpuffer Silikon

Türblattgröße 1x ca. 630x770mm (bxh) 
 1x ca. 355x770mm (bxh) 

mit lichtem Abstand 100mm zum FFB

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 2.3. Theke Ausgabe Sauna

EURSumme Titel 2. Theken

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Sichtschutz/Raumtrenner

Untertitel 3.1. Sichtschutz/Raumtrenner Holzlamellen

Holzlamellenwand Sauna3.1.1.
Herstellen, Liefern und Einbauen einer Lamellenwand.
Einbauort: Sauna Ruhebereich

Stahlunterkonstruktion:
Unterkonstruktion Kopfpunkt: Stahlkonstruktion aus Stahl-T- 
oder U-Profilen 200x100x15mm, an bauseitige 
Stahlbetondecke (Rohdecke) befestigt.
Profile und Verschraubung: Dimensionierung der 
Stahlbauteile und Verbindungsmittel nach stat. Erf.

Unterkonstruktion Fußpunkt: Stahl-L-Winkel oder T-Profil ca. 
200x100x15mm auf Rohfußboden  geschraubt 

Aufhängung der Holzlamellen an ca. 8 Stck senkrechter 
Stahlschwerter ca. 10x100x3400mm, Stahlschwerter in 
Holzlamellen ausgefräst und ummantelt
Anzahl der Stahlschwerter nach stat. Erf.

Aufhängung der Holzlamellen zwischen den Schwerter an ca. 
3 Stck. waagerechten Stahl-Rundstäben, d  = ca. 10mm, 
Anzahl und Durchmesser nach stat. Erf.
Rundstäbe an den äußeren Lamellen nicht sichtbar

Sämtliche Stahlbauteile verzinkt und duplex beschichtet 
sowie endbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG

Lamellen 
im Querschnitt ca. 120x30mm, stehendes Format
lichter Abstand zwischen den Lamellen 50mm
Lamellenstandardlänge ca. 2470mm, bzw. 2270mm
Material Lamellen: Vollholz aus Weißtanne, astarme Qualität,  
kammergetrocknet (8-12% Feuchtigkeitsgehalt), Oberfläche 
glatt (auf Maß gehobelt und anschließend mit feinem Korn 
geschliffen), freie Enden ebenfalls geschliffen, alle Kanten ca. 
1mm fein gefast, 
ausschließlich in der Länge auch keilverzinkt möglich, Incl. 
Bohrungen oben für T- bzw. U-Profil und Aussparung (ca. 
110x20mm) unten für L-Winkel, Lamellenabstand zum Boden 
ca. 150mm, zur Decke ca. 80mm

Gesamtlänge ca. 7,47m
Gesamthöhe (inkl. UK): cal 3,40m
Gesamthöhe Holzlamellen: ca. 2,47m bzw. 2,27m

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H (high) 
mit langer Schutzdauer im Stahlbau nach DIN EN 12944-5

Abrechnung nach Ansichtsfläche Holzlamellen 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8004-5v00-A.7.8.004 Sichtschutz Sauna

EUR EUR19,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Aussparungen als Kleiderhaken3.1.2.
Mehraufwand für das erstellen von Bademantelhaken in 
einzelnen Holzlamellen der Pos. 3.1.1.
Die Holzlamellen sind auf einer Höhe von ca. 1,545 m ab OK 
FFB wie folgt Auszufräsen.

In der Frontalansicht:
Seite A: 7,5 mm breit, 55 mm hoch und 20 mm tief
Mittelsteg: 15 mm breit,  30 mm hoch und 20 mm tief 
Seite B: 7,5 mm breit, 55 mm hoch und 20 mm tief

In der Seitenansicht ist der Mittelsteg wie folgt auszubilden:
Die Breite der Stegoberkante  beträgt   5 mm
Die Breite der Stegunterkante beträgt 10 mm
Die Oberkante ist mit einem Radius von r = 2,5 mm 
abzurunden
Die Unterkante ist mir einem Radius von r = 5 mm 
abzurunden

Sämtliche weitere sich ergebende Kanten sind mit einem 
Radius von r = 2 mm abgerundet auszubilden.

Die Abrechnung erfolgt nach Stück Bademantelhaken.

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H (high) 
mit langer Schutzdauer im Stahlbau nach DIN EN 12944-5 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8004-5v00-A.7.8.004 Sichtschutz Sauna

EUR EUR16,00 St

Holzlamellenwand Treppenhaus3.1.3.
Herstellen, Liefern und Einbauen einer Lamellenwand.
Einbauort: Treppenhaus zwischen Saunabereich und 
Badehalle

Wie in Pos. 3.1.1. beschrieben, jedoch

Stahlunterkonstruktion:
Unterkonstruktion Fußpunkt: Stahl-L-Winkel ca. 
100x100x10mm an vorhandene Stahlbetonbrüstung  
geschraubt, Wanddicke Stahlbetonbrüstung ca. 10cm

Aufhängung der Holzlamellen an ca. 2 Stck senkrechter 
Stahlschwerter ca. 20x110x3250mm, Stahlschwerter in 
Holzlamellen ausgefräst und ummantelt
Anzahl der Stahlschwerter nach stat. Erf.

Lamellen 
Lamellenabstand zum Boden ca. 150mm, zur Decke ca. 
20mm

Gesamtlänge ca. 1,39m
Gesamthöhe (inkl. UK): cal 3,25m
Gesamthöhe Holzlamellen: ca. 2,33m 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8004-5v00-A.7.8.006 Sichtschutz Treppe 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.1.3. Holzlamellenwand Treppenhaus

Personal

EUR EUR4,00 m2

Holzlamellenwand  Treppe Restaurant Sauna3.1.4.
Herstellen, Liefern und Einbauen einer Lamellenwand.
Einbauort: Treppenhaus zwischen Restaurant Sauna und 
Obergeschoss

Stahlunterkonstruktion:
Unterkonstruktion Kopfpunkt: Stahlkonstruktion aus Stahl-T- 
oder U-Profilen 200x100x15mm, an bauseitige 
Stahlbetondecke (Rohdecke) befestigt.

Montageplatten mit Stahlschwert seitlich an Stahlbeton-
Treppenwange geschraubt  (Dimensionierung nach statischen 
Erfordernissen), feuerverzinkt, duplexbeschichtet,
Korrosionsschutzklasse C3-H, Farbe und Oberfläche nach
Wahl AG (RAL 7021 o. glw.), mit Stahlschwert verbunden

Unterkonstruktion Fußpunkt: Stahl-L-Winkel oder T-Profil ca. 
200x100x15mm auf Rohfußboden  geschraubt 

Aufhängung der Holzlamellen an ca. 7 Stck senkrechter 
Stahlschwerter ca. 10x140mm, Höhe variiert nach 
Einbausituation zwischen 1590 bis 4995m, Stahlschwerter in 
Holzlamellen ausgefräst und ummantelt
Anzahl der Stahlschwerter nach stat. Erf.

Profile und Verschraubung: Dimensionierung der 
Stahlbauteile und Verbindungsmittel nach stat. Erf.

Aufhängung der Holzlamellen zwischen den Schwerter an ca. 
6 Stck. waagerechten Stahl-Rundstäben, d  = ca. 10mm, 
Längen Rundstäbe:
ca. 5060mm, Anzahl ca. 2 Stück
ca. 4650mm, Anzahl ca. 1 Stück, einschl. Rundung 90°
ca. 4300mm, Anzahl ca. 1 Stück, einschl. Rundung 90°
ca. 2800mm, Anzahl ca. 2 Stück, einschl. Rundung 90°
Anzahl und Durchmesser nach stat. Erf.
Rundstäbe an den äußeren Lamellen nicht sichtbar

Sämtliche Stahlbauteile verzinkt und duplex beschichtet 
sowie endbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG

Lamellen 
im Querschnitt ca. 160x30mm, stehendes Format
lichter Abstand zwischen den Lamellen ca. 65mm
Längen Lamellen:
ca. 2470mm, Anzahl ca. 8 Stück 
ca. 3405mm, Anzahl ca. 4 Stück
ca. 4995mm, Anzahl ca, 17 Stück
ca. 3005mm, Anzahl ca. 11 Stück
ca. 1590 - 3005mm, an der Unterkante angeschrägt, dem 
Treppenverlauf folgend, Anzahl ca. 25 Stück

Einschl. grundrisslich in runder Ausführung am Treppenantritt 
im Radius von 360mm Holzlamellen dem Radius folgend 
aufgefächert, Rundstab im Radius gebogen, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.1.4. Holzlamellenwand  Treppe Restaurant Sauna

Material Lamellen: Vollholz aus Weißtanne, astarme Qualität,  
kammergetrocknet (8-12% Feuchtigkeitsgehalt), Oberfläche 
glatt (auf Maß gehobelt und anschließend mit feinem Korn 
geschliffen), freie Enden ebenfalls geschliffen, alle Kanten ca. 
1mm fein gefast, 
ausschließlich in der Länge auch keilverzinkt möglich, Incl. 
Bohrungen seitlich für T-Profil und Aussparung (ca. 
140x20mm) unten für L-Winkel, Lamellenabstand zum Boden 
ca. 150mm, 

Gesamtlänge ca. 5,11m
Gesamthöhe (inkl. UK): cal 5,215m
Gesamthöhe Holzlamellen max.: ca. 4,995m 

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C3-H (high) 
mit langer Schutzdauer im Stahlbau nach DIN EN 12944-5

Abrechnung nach Ansichtsfläche Holzlamellen 

Die Montage erfolgt teilweise im Treppenauge mit einer 
lichten Breite von ca. 200mm. Dies ist bei der Kalkulation zu 
beachten.

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8007-5v00-A.7.8.007 Sichtschutz Treppe 
Restaurant

EUR EUR25,00 m2

EURSumme Untertitel 3.1. Sichtschutz/Raumtrenner Holzlamellen

EURSumme Titel 3. Sichtschutz/Raumtrenner

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Möblierung Eingangsbereich

Untertitel 4.1. Sitzbänke

Sitzbank Eingangsbereich Fassade4.1.1.
Sitzbank  vor Glasfassade im Eingangbereich 

Aufsicht Sitzbank ca. 4,805m x 0,675m (lxt)
Sitzbankhöhe 530mm über FFB 

Sitzbankunterbau und Wandbekleidung:
bestehend aus Auflagerplattenfläche und Aufständerung
Material Auflageplatte: aus Nadelholz-Dreischichtholzplatten 
oder Trägerplatte aus Muliplex gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0002, jedoch mit Echtholzfurnier, 
nicht sichtbare Flächen mit Gegenzugsfurnier, mit 
überfurnierten gebrochenen Kanten 
Funier Holzart: Weißtanne
horizontale Sitzfläche in Vollholzplatten
Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, liegendes Furnier, gemessert, d mind. 
0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, wasser- 
und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach freier 
und kostenneutraler Wahl des AGs 
waagrechte Plattenstärke mind. 30mm, 
senkrechte Blende mind. 20mm,
waagrechte Auflageplatten enden raum- und fassadenseitig 
mit senkrechten Blenden, Höhe ca. 380mm, zusätzlich sind 
die Blenden waagrecht nach hinten zum Sockel gekantet, 
Breite ca. 180mm, Blende überlappt optisch die waagrechten 
Platten

Sitzfläche mit Aussparungen als Luftschlitze für Heizung,
30x237mm, Abstand 30mm, Weißtanne seidenmatt
lackiert, Kanten überfurniert, über die komplette Länge der 
Sitzbank, ca. 65 Stck., gemäß Architektenplan

Aufständerungen aus umlaufenden Montagerahmen,  
Zwischenstreben und senkrechte Stützen, 
aus Metall-Recheckrohren, im Querschnitt mind. 40x40mm
Aufstellung auf dem Fertigfußboden (Fliesenbelag aus 
Feinsteinzeug) 
die raumseitigen Stützen sind um ca. 15cm zurückzusetzen,
an diese Stützen ist ein Vollkern-Plattenstreifen gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0003 als Sockel, Höhe mind. 
150mm, zu befestigen, 
Gesamtlänge Sockel ca. 4,805lfdm

Sämtliche sichtbare Ecken auf Gehrung, nicht sichtbare 
verwindungsfreie Verbindung der einzelnen Elemente 
untereinander nach Wahl des Bieters, 
alle Unterkonstruktionen und Ausführung der 
Verbindungsmittel sind nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen vom AN zu dimensionieren.

Bei evtl. erforderlichen Verbohrung auf dem Fliesenboden ist 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.1.1. Sitzbank Eingangsbereich Fassade

das fachgerechte Vergießen der Bohrlöcher mit Epoxidharz 
einzukalkulieren. Bohrungen sollen auf das Nötigste reduziert 
werden und müssen mit der Bauüberwachung vorher 
abgesprochen werden.

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8002-5v00-A.7.8.002 Sitzbank Eingang

EUR EUR1,00 St

Wandbekleidung mit Echtholzfunier4.1.2.
Ausbildung einer 2-seitig umlaufenden Wandverkleidung, mit 
Echtholzfurnier teilweise an Stahlbetonwand befestigt, auf 
Sitzbank der Pos. 4.1.1.

Wandbeplankung mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, 
Stärke mind. 21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester 
Verleimung, zugelassen für die Verleimung im Innen- und 
Außenbereich, geeignet für Schwimmbadatmosphäre 
(chlorhaltige Luft), mit Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen 
mit Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer

Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, stehendes Furnier, gemessert, d 
mind. 0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, 
wasser- und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach 
freier und kostenneutraler Wahl des AGs 

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 

ca. 500x2320mm (bxh)
Außenecke 90°
ca. 75x2320mm

einschl. kompletter Unterkonstruktion nach Wahl des AG, 
Holz-Tragprofil zur Befestigung an Stahlbetonwand und 
Einhängeprofil an furnierte Platten für zweiteiliges 
Agraffensystem, für unsichtbare Befestigung der Holzplatten

einschl. Schattenfuge 5mm zu angrenzenden Bauteilen

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8002-5v00-A.7.8.002 Sitzbank Eingang

EUR EUR1,00 Psch

EURSumme Untertitel 4.1. Sitzbänke

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2. Wandbekleidungen

Wandbekleidung Shop mit Echtholzfunier4.2.1.
Ausbildung einer 3-seitig umlaufenden Wandverkleidung, mit 
Echtholzfurnier an Stahlbetonwand befestigt zur Kaschierung 
von bauseitiger Verrohrung sowie Wandschrank für 
Feuerlöscher

Wandbeplankung mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, 
Stärke mind. 21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester 
Verleimung, zugelassen für die Verleimung im Innen- und 
Außenbereich, geeignet für Schwimmbadatmosphäre 
(chlorhaltige Luft), mit Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen 
mit Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer

Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, stehendes Furnier, gemessert, d 
mind. 0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, 
wasser- und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach 
freier und kostenneutraler Wahl des AGs 

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 

ca. 310x2600mm (bxh)
Außenecke 90°
ca. 890x2600mm, einschl. Ausschnitt für Revisionstüre für 
Feuerlöscher
Außenecke 120°
ca. 795x2770mm, einschl. Aussparung im Sockelbereichh für 
Fußbodenversprung ca. 420x170mm

Revisionsöffnung in Wandbekleidung
Revisionsöffnung für Feuerwehrlöscher, als "push to open" 
Drehflügeltüre in 20mm Holzwerkstoff
echtholzfurniert, Weißtanne seidenmatt lackiert, mit 
unsichtbaren Türscharnieren an Ober- und Unterkante, 
Plattenstöße optisch fugenfrei
Abmessung 1-flg. Revisionstüre: 350x750mm (bxh)

einschl. kompletter Unterkonstruktion nach Wahl des AG, 
Holz-Tragprofil zur Befestigung an Stahlbetonwand und 
Einhängeprofil an furnierte Platten für zweiteiliges 
Agraffensystem, für unsichtbare Befestigung der Holzplatten

einschl. seitliche Abschlussblende jeweils an den seitlichen 
Wandabschlüssen aus Holzwerkstoff, lackiert im Farbton RAL 
7021(schwarzgrau) 

Sockel 
Shop- und raumseitig, unterhalb der Wandbekleidung 
durchgehend, sowie an freistehenden Querseiten, aus HPL-
Vollkernplatten, Stärke mind. 12mm, an UK Wandbekleidung 
geschraubt, gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 bzw. 
0004, Höhe ca.  150mm (Eingangshlle), einschl. Anpassung 
an die Stufe von 170mm vom Shop zur Eingangshalle, 
Gesamtlänge ca. 1,995lfdm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.2.1. Wandbekleidung Shop mit Echtholzfunier

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8101-5v00-A.7.8.101 Shop Foyer

EUR EUR1,00 Psch

Wandbekleidung Windfang mit Echtholzfunier4.2.2.
Ausbildung einer 2-seitig umlaufenden Wandverkleidung, mit 
Echtholzfurnier an Holzständerwand befestigt als 
Wandverkleidung im Windfang (Zugang Therme)

Wandbeplankung mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, 
Stärke mind. 21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester 
Verleimung, zugelassen für die Verleimung im Innen- und 
Außenbereich, geeignet für Schwimmbadatmosphäre 
(chlorhaltige Luft), mit Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen 
mit Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer

Holzart: Weißtanne

Oberfläche Furnierbild mit schlichter Textur, splint-, ast- und 
rissefrei, Güteklasse 1, stehendes Furnier, gemessert, d 
mind. 0,6mm, mit PUR-Lack farblos, seidenmatt lackiert, 
wasser- und säurebeständig, Furnierbild und Holzfarbe nach 
freier und kostenneutraler Wahl des AGs 

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 

ca. 1385x2550mm (bxh)
Innenecke 120°
ca. 1635x2550mm,

einschl. kompletter Unterkonstruktion nach Wahl des AG, 
Holz-Tragprofil zur Befestigung an Stahlbetonwand bzw. OSB-
Platten und Einhängeprofil an furnierte Platten für zweiteiliges 
Agraffensystem, für unsichtbare Befestigung der 
Holzebkleidung

Anschluss an bauseitige Aluwinkel

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-3116-5f02-A.7.3.116 Windfang-Eingang

EUR EUR2,00 St

EURSumme Untertitel 4.2. Wandbekleidungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.3. Wandbekleidung Eingang Restaurant

Wandbekleidung Eingang Restaurant4.3.1.
Wandbekleidung aus Holz Rhombus-Fassadenprofilen

Ausbildung einer 2-seitig umlaufenden Wandverkleidung, mit 
horizontal verlegten Holz Rhombus Fassadenprofilen einschl. 
Unterkonstruktion als Holzständerwand befestigt, als 
Wandverkleidung im Zugang Restaurant, zur Kaschierung 
von baus. Stahlstütze
Vorderkante Wandbekleidung gleich der einseitig 
anschließenenden Holzschindelverkleidung Einganghalle und 
einseitig gleich der anschließenden Holzausßenfassade

Wandbeplankung mit Nadelholz-Dreischichtholzplatten, 
Stärke mind. 21mm, Holzfeuchte <12%+/-3, mit wasserfester 
Verleimung, zugelassen für die Verleimung im Innen- und 
Außenbereich, geeignet für Schwimmbadatmosphäre 
(chlorhaltige Luft), mit Echtholzfurnier, nicht sichtbare Flächen 
mit Gegenzugsfurnier, mit überfurnierten gebrochenen Kanten 
oder Kanten aus 3mm abgerundeten Massivholz-Anleimer

Holzart: Nordische Fichte

Wandfelder (Anordnung von links nach rechts): 

ca. 370x2850mm (bxh)
Außenecke 120°, Ecke im Gehrungsschnitt
ca. 575x2850mm,
Wandanschluss an Innenglasfassade im Winkel von 120°
Wandanschluss zur Außenglasfassade im Winkel von 30°
Gesamtabwicklungslänge: ca. 945mm

einschl. kompletter Unterkonstruktion nach Wahl des AG, 
Fahrbe schwarz, Holz-Tragprofil zur Befestigung an 
Mauerwerkswand

Rhombus-Fassadenprofil 
Holzart: nordische Fichte, Sortierung A/B
Abmaße: 27 x 95 mm
obere und untere Schräge 15° gehobelt
Fassadenprofil glatt geholbelt
horizontale Fuge 15mm
vertikale Fuge 10mm
auf UK verschraubt mit Edelstahlschrauben A4 - 
Randabstand der Verschraubung der Rhombus-Profile 20mm
Beschichtung mit Lasur gemäß baus. Holz-Außenfassade in 
naturgrau/pyritgrau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.3.1. Wandbekleidung Eingang Restaurant

Feuerlöscher
Einschl herstellen eines rechteckigen, passgenauen 
Ausschnitts der Rhombus-Pfofile, schwarze Trägerplatte HPL 
durchlaufend auf Unterkonstruktion, einschließlich 
Einmessen, zur Aufnahme von bauseitigen Feuerlöscher 
(Schaumfeuerlöscher 6LE) ohne Überdeckung der 
Schnittkanten, Schattenfuge 10 mm umlaufend.
Einschl. Montage einer Unterkonstruktion zur Befestigung für 
Feuerlöscher, z.B. Holzbohle

Ausschnitt für Wandhalter Feuerlöscher: rechteckig, ca. 
100x200 mm (bxh)

Sockel 
umlaufend unterhalb der Wandbekleidung durchgehend, aus 
HPL-Vollkernplatten, Stärke mind. 12mm, an UK 
Wandbekleidung geschraubt, gemäß 
Ausführungsbeschreibung 0003 bzw. 0004, Höhe ca.  
150mm,  Gesamtlänge ca. 0,945lfdm

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-EG-8008-5v00-A.7.8.008 Abwicklung 
Schindelfassade Foyer Restaurant

EUR EUR3,00 m2

EURSumme Untertitel 4.3. Wandbekleidung Eingang Restaurant

EURSumme Titel 4. Möblierung Eingangsbereich

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Möblierung Umkleide

Untertitel 5.1. Spiegel Föntisch Umkleide

Spiegel Föntische Umkleide5.1.1.
Herstellen, liefern und verdeckt an Wand montieren von 
kreisrundem Spiegel, d ca. 900mm, Spiegeloberkante 1,85m 
über FFB

Kristallspiegel jeweils auf eine Trägerplatte aus schwund- und 
verzugsfreien Plattenwerkstoff nach Wahl des ANs vollflächig 
verklebt, Spiegel d ca. 6-8mm, Kanten verletzungsfrei gefast, 
mit Glasrückenschutz gegen Verfärbungen des Spiegelglases 
und Randversiegelung, beständig gegen Schwitzwasser, 
chlorhaltigen Wasserdampf und hohe Luftfeuchtigkeit
Umlaufender massiver Holzrahmen, Holzart Weißtanne, Tiefe 
Holzrahmen umlaufend ca. 50mm, Materialstärke ca. 10mm
Gesamttiefe ca. 50mm

Befestigung der Spiegel rückseitig, nicht sichtbar an bauseitig 
gefliester Mauerwerkswand

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-8505-5f00-A.7.8.505 Föntisch

EUR EUR8,00 St

EURSumme Untertitel 5.1. Spiegel Föntisch Umkleide

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.2. Föntisch Sitzhockerauflage

Sitzhockerauflage, rund, 400mm5.2.1.
Herstellen, liefern und verdeckt montieren von rundem 
Sitzhockeraufsatz auf bauseitigen Sichtbeton-Sitzzylindern als 
Sitzgelegenheit vor den Fönplätzen in Weißtanne massiv

Ausführung:
Auf die Bestands-Betonsitzzylinder wird eine runde,
massive, blockverleimte Platte aus Weißtanne, d = 40 mm
aufgeklebt. Die Platte wird mit einem 2K - PUR - Klarlack
in 2 - facher Ausführung lackiert.
Material: Weißtanne massiv
Oberfläche: 2K - PUR - Klarlack
Durchmesser: 400 mm
Einschl. Ausbildung einer horizontalen Schattenfuge von 
10mm zwischen Auflage und Sichtbetonzylinder

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-8505-5f00-A.7.8.505 Föntisch

EUR EUR9,00 St

EURSumme Untertitel 5.2. Föntisch Sitzhockerauflage

EURSumme Titel 5. Möblierung Umkleide

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. Fensterverkleidungen

Untertitel 6.1. Fensterverkleidungen Untergeschoss

Brüstungs-, Sturz- und Laibungsverkleidung Personal UG6.1.1.
Fertigen, liefern und einbauen einer Fensterbank mit 
Laibungs- und Sturzberkleidung im Personalaufenthaltsraum 
Untergeschoss

Material Fensterbrett, -sturz, -laibung
Trägerplatte aus Holzwerkstoff nach Wahl des ANs, schwund- 
und verzugsfrei, wasserfeste Verleimung, mit HPL-
Beschichtung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 , 
Kanten überbeschichtet, Plattenstärke ca. 30 mm. Verklebt 
auf bauseitiger Stahlbetonwand.
Stösse grundsätzlich mit geeigneten Verbindungsmitteln nicht 
sichtbar verbinden.
Raumseitige Abkantung vergrößert auf 60x20mm, auf 
Gehrung mit Platte verbunden. Die Abkantung kommt am 
Brüstungbrett zur Ausführung
Der Sturz ist so auszuführen, dass zwischen OK Sturz und 
UK abgehängter Decke eine zwei Zentimeter Breite 
Schattenfuge entsteht.

Ausführung: unsichtbar befestigt in Rohbauaussparung mit 
Unterkonstruktion nach Wahl des ANs zum Toleranzausgleich
Untergrund: Stahlbeton

Incl. Hinterfüllen der Hohlräume in der Unterkonstruktion 
(Hohlraumgröße ca. 100 x 70mm) mit 
Mineralfaserdämmmaterial und elastische Verfugung mit 
Hinterfülllprofil zur bauseitigen Außenglasfassade hin

sichtbare/raumseitige Dicke (Einleimer) ca. 60x20mm
Plattendicke d ca. 30mm
Rahmenüberstand über verputzte Wand ca. 40mm

Laibungstiefe ca. 360mm

Lichte Rohbauöffnung ca. 4300x765mm
Brüstungshöhe ab OK FFB UG: ca. 1,97m

Montagestöße unterseitig verstärkt und wasserfest versiegelt

Für sämtliche Materialien und Konstruktionen gelten die 
Anforderungen gemäß der Korrosivitätskategorie C2-H im 
Stahlbau mit langer Schutzdauer > 15 Jahre der DIN EN ISO 
12944-5. 

Einschließlich exaktem einmessen und anpassen vor Ort.

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-3101-5f01-A.7.3.101 Fassadenschnitt 
Panoramasauna

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 6.1. Fensterverkleidungen Untergeschoss

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 6.2. Fensterverkleidungen Erdgeschoss

Brüstungs-, Sturz- und Laibungsverkleidung Backoffice 16.2.1.
Fertigen, liefern und einbauen einer Fensterbank mit 
Laibungs- und Sturzberkleidung im Backoffice 1, 
Erdgeschoss

Ausführung wie in Pos. 6.1.1. beschrieben, jedoch

Laibungstiefe ca. 360mm

Lichte Rohbauöffnung ca. 1755x1950mm (bxh)

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-3103-5f01-A.7.3.103 Fassadenschnitt Büro

EUR EUR1,00 St

Brüstungs-, Sturz- und Laibungsverkleidung Backoffice 26.2.2.
Fertigen, liefern und einbauen einer Fensterbank mit 
Laibungs- und Sturzberkleidung im Backoffice 2, 
Erdgeschoss

Ausführung wie in Pos. 6.1.1. beschrieben, jedoch

Laibungstiefe ca. 360m

Fensteröffnung über Eck, Ecke im Winkel von 120°
Eckausbildung Brüstungbrett und Sturzverkleidung im 
Gehrungschnitt

Lichte Rohbauöffnung ca. (2650+1615)x1950mm (bxh)

Ausführung gemäß Zeichnung des Architekten:
ARC-DT-XX-3103-5f01-A.7.3.103 Fassadenschnitt Büro

EUR EUR1,00 St

EURSumme Untertitel 6.2. Fensterverkleidungen Erdgeschoss

EURSumme Titel 6. Fensterverkleidungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7. Ergänzende Leistungen

Untertitel 7.1. Sonstiges

Elastische Fugen7.1.1.
Verfüllen von Fugen mit elastischen Fugenfüllstoffen auf 
Siliconbasis und Hinterfüllung mit PE- Rundschnur in Fugen 
zwischen Möbel und Wänden etc., sofern nicht in den 
Positionen beschrieben

EUR EUR50,00 lfdm

EURSumme Untertitel 7.1. Sonstiges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 7.2. Baustelleneinrichtung, Planung etc.

Baustelleneinrichtung7.2.1.
Baustelleneinrichtung für die eigene Leistungserbringung  
einrichten, vorhalten und räumen. 

gemäß ZTV "Baustelleneinrichtung" 

Abrechnungshinweis:
1/3 bei Aufbau der BE
1/3 zum Zeitpunkt des halben Ausführungszeitraums für die 
Vorhaltung
1/3 bei Abbau der BE

EUR EUR1,00 Psch

Statische Nachweise /Werkstattplanung7.2.2.
Statischer Nachweis und Werkstattplanung gemäß ZTV 
"Allgemein"

EUR EUR1,00 Psch

Dokumentation7.2.3.
Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen

in 1-facher Ausführung in Ordnern mit Inhaltsverzeichnis und 
Trennblättern, sowie als pdf Datei gemäß ZTV "Allgemein"

EUR EUR1,00 Psch

Schutzbelag auf Boden7.2.4.
Verlegen eines vollständigen Schutzbelages aus 
Getränketütenpapier, zum Schutz der bauseitigen 
Bodenfliesen. Fugen der Platten sind mit Klebeband zu 
verkleben.

Inklusive Entfernen und fachgerecht Entsorgen.

EUR EUR50,00 m2

Abdeckung Wandelemente mit PE-Folie 0,2 mm7.2.5.
Vollständiges Abdecken der Wandelemente mit 0,2 mm 
starker PE-Folie. Folie ist um die Kanten der 
Plattenbekleidung zu ziehen und rückseitig zu verkleben.
Die Folie ist unmittlebar nach der Montage der 
Wandelemente anzubringen und bis zur Abnahme 
vorzuhalten. Zur Abnahme und nach Aufforderung der 
Bauleitung ist die Folie zu entfernen und fachgerecht zu 
entsorgen.

EUR EUR100,00 m2

Abdeckung Möbelierung mit PE-Folie 0,2 mm7.2.6.
Vollständiges Abdecken der Möblierung (z.B. Glasregale, 
Theken) mit 0,2 mm starker PE-Folie. Folie ist um 
Sichtkanten zu ziehen und rückseitig zu verkleben.
Die Folie ist unmittelbar nach der Montage/Aufstellung der 
Möblierung anzubringen und bis zur Abnahme vorzuhalten. 
Zur Abnahme und nach Aufforderung durch die Bauleitung ist 
die Folie zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

EUR EUR40,00 m2
*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Handmuster7.2.7.
Große Handmuster zusätzlich zu den DIN A4-Handmuster 
gemäß ZTV "Schreinerarbeiten"

Größe mind. DIN A3 von einzelnen Plattenelemente im Finish-
Zustand

Die Abrechnung erfolgt nach Stück Handmuster.

EUR EUR5,00 St

EURSumme Untertitel 7.2. Baustelleneinrichtung, Planung etc.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 7.3. Stundenlohnarbeiten

Angehängte Stundenlohnarbeiten
Angehängte Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten - Besondere
Vertragsbedingungen

Vergütet werden Stundenlohnarbeiten, die auf Weisung des
Auftraggebers ausgeführt und anerkannt wurden. 
Der Stundennachweis ist arbeitstäglich zu erbringen.

1. Löhne
1.1
Die Stundenlohnverrechnungssätze für die jeweiligen
Arbeitskräfte sind unaufgegliedert anzubieten.
Anzubieten ist für die jeweilige Arbeitskraft (Lohn-und
Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, wie z.B. Lohn-und Gehaltskosten
(Tariflöhne einschl.etwaiger Lohnzulagen,Lohnzuschläge
und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn-und
Gehaltsnebenkosten(z.B.Auslösungen,Wegegelder,
Wegzeitenentschädigung,Fahrtkostenerstattung etc.)
die Sozialkassenbeiträge,ggf. Winterbauumlage, die
Gemeinkostenanteile sowie Gewinn,jedoch ohne
Umsatzsteuer. Die Vergütung für nicht angebotene
Lohngruppen wird auf der Grundlage des Tariflohnes
zzgl. Gesamtunternehmerzuschlag ermittelt. (Der
Gesamtunternehmerzuschlag wird ermittelt als Mittelwert
der angebotenen Lohngruppen ). Vergütet wird nur der
tatsächlich am Ausführungsort geleistete Zeitaufwand,
d.h. An- und Abfahrtszeiten sowie Fahrtkosten werden
nicht berücksichtigt.
1.2
Für die Vergütung von Zeit-und Erschwerniszuschlägen
sind die tariflichen Rahmenbestimmungen für den
jeweiligen Leistungsbereich anzuwenden. Die
Zeitzuschläge (Mehr-,Spät-,Nacht-,Sonntags-und
Feiertagsarbeit) werden nur vergütet, wenn diese vom
Auftraggeber ausdrücklich gefordert wurden.
Sie werden auf der Basis des tatsächlich ausbezahlten
und nachgewiesenen Lohnes (ohne Lohnnebenkosten)
berechnet. Hierzu sind vom AN auf Verlangen des AG
Gehaltsnachweise der Arbeiter vorzulegen, für die
Zeit-und Erschwerniszuschläge geltend gemacht werden.
Der nachgewiesene Lohn wird mit einem Zuschlag für
lohngebundene Kosten in Höhe von 85 vom Hundert
verrechnet.

2. Stoffe
- sofern im LV keine besonderen Positionen vorgesehen
sind -
2.1
Die Stoffpreise müssen anhand von
Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von Rabatten aller
Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
Auftragnehmer ein Faktor für Gemeinkosten, Gewinn sowie
für die anteiligen Fracht-, Fuhr- und Ladekosten frei
Baustelle anzubieten.

3. Geräte

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Angehängte Stundenlohnarbeiten

3.1 Kleingeräte
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten bis 410
Euro netto Anschaffungswert entsprechend § 6 Abs. 2
EStG ( Einkommensteuerrichtlinien) einschl. Zubehör,
Betriebsstoffen sowie die Kosten für die Instandhaltung
(z.B. Schärfen von Werkzeugen etc.) im normalen Rahmen,
werden nicht vergütet. Diese sind bei öffentlichen
Aufträgen mit dem Unternehmerzuschlag abgegolten.
3.2 Geräte über 410 Euro Anschaffungswert
Die Kosten für die Vorhaltung von Geräten über 410 Euro
Anschaffungswert hinaus ( siehe 3.1) bzw. von KFZ, LKW
etc. sind vom AN auf der Vergleichsbasis der BGL 2007
(Baugeräteliste) zu ermitteln. Die Geräte-Kenn-Nr. aus
der BGL, des zum Vergleich angesetzten Gerätes, ist zur
Plausibiltätsprüfung anzugeben.

4.Sonstiges
4.1 Für die Ausführung von untergeordneten Leistungen,
wie z.B. Stemm-, Reinigungsarbeiten etc., wird nur der
Lohn eines Bauwerkers /Helfer vergütet, auch wenn vom
Auftragnehmer höher qualifiziertes Personal eingesetzt
wird.
4.2  Stunden von aufsichtsführendem Personal
(Bauleiter,Montageinspektor etc.)  für Besprechungen,
Aufmaß und Abrechnung usw. werden nicht gesondert
vergütet. Diese Kosten sind mit den angebotenen
Stundenlohnsätzen abgegolten.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Löhne

Vorarbeiter7.3.1.
Lohngruppe 5

EUR EUR20,00 h

Facharbeiter7.3.2.
Lohngruppe 3

EUR EUR20,00 h

Hilfsarbeiter7.3.3.
Lohngruppe 1

EUR EUR20,00 h

Stoffe in EURO

Abrechnung nach Stoffkostennachweis7.3.4.
Die Stoffpreise müssen anhand von Original-Einkaufsbelegen 
unter Abzug von Rabatten aller Art nachgewiesen werden. 
Auf diese Stoffpreise ist vom Auftragnehmer ein Faktor für
Gemeinkosten, Gewinn sowie die anteiligen Fracht, Fuhr-und 
Ladekosten frei Baustelle anzubieten.

Vom Auftraggeber (AG) wird eine fiktive Stoffkostensumme 
vorgegeben.
Vom Bieter ist, sofern er es für erforderlich hält, ein
Aufgebot in Form eines Faktors festzulegen.

Beispiele:
Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.

Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis"
eingetragen werden.
Wird nichts oder ein Faktor kleiner 1,0 eingetragen
erfolgt die Wertung mit dem Einheitspreis 1,0.
(Vorgegebene Summe * Faktor = Gesamtpreis)

EUR EUR500,00 EUR

EURSumme Untertitel 7.3. Stundenlohnarbeiten

EURSumme Titel 7. Ergänzende Leistungen

EURSumme LV 184 LOS 1 SCHREINERARBEITEN 2 Theken Einbaumöbel Wandverkleidungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

EUR  Untertitel 1.1. Schindelbekleidung Foyer/Eingangshalle

EUR  Untertitel 1.2. Schindelbekleidung Flur Badehalle/Sauna

EUR  Untertitel 1.3. Schindelbekleidung Treppenhaus

EUR  Untertitel 1.4. Schindelbekleidung Restaurant Sauna

EUR  Untertitel 1.5. Schindelbekleidung Panoramasauna

EUR  Untertitel 1.6. Schindelbekleidung Tauchbecken, Biosauna, Kräutersauna

EUR  Untertitel 1.7. Schindelbekleidung Sauna Erlebnisduschen

EURTitel 1. Holzschindelbekleidung

EUR  Untertitel 2.1. Empfangstheke Eingangshalle

EUR  Untertitel 2.2. Theke Restaurant

EUR  Untertitel 2.3. Theke Ausgabe Sauna

EURTitel 2. Theken

EUR  Untertitel 3.1. Sichtschutz/Raumtrenner Holzlamellen

EURTitel 3. Sichtschutz/Raumtrenner

EUR  Untertitel 4.1. Sitzbänke

EUR  Untertitel 4.2. Wandbekleidungen

EUR  Untertitel 4.3. Wandbekleidung Eingang Restaurant

EURTitel 4. Möblierung Eingangsbereich

EUR  Untertitel 5.1. Spiegel Föntisch Umkleide

EUR  Untertitel 5.2. Föntisch Sitzhockerauflage

EURTitel 5. Möblierung Umkleide

EUR  Untertitel 6.1. Fensterverkleidungen Untergeschoss

EUR  Untertitel 6.2. Fensterverkleidungen Erdgeschoss

EURTitel 6. Fensterverkleidungen

EUR  Untertitel 7.1. Sonstiges

EUR  Untertitel 7.2. Baustelleneinrichtung, Planung etc.

EUR  Untertitel 7.3. Stundenlohnarbeiten

EURTitel 7. Ergänzende Leistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

EUR

EUR

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


