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Beschreibung Bauvorhaben:

Nachfolgendes Leistungsverzeichnis beschreibt den Umbau und die Sanierung
eines freistehenden, zweigeschossigen Funktionsgebäudes (FH7) auf dem
Gelände des Klinikums Osnabrück, am Finkenhügel 7, in 49076 Osnabrück.
Der Bauherr beabsichtigt, ein in Gestalt und Funktion hochwertiges Gebäude
entstehen zu lassen und fordert somit von allen Beteiligten ein besonderes
Maß an Sorgfalt und Genauigkeit!
Insbesondere sind sämtliche Bestandteile des Gebäudes, welche nicht
demontiert werden oder baulich zur Veränderung vorgesehen sind, in ihrem
unbeschädigten und funktionstüchtigen Ursprungszustand zu belassen!
Im Vorfeld der Baumaßnahme werden durch hauseigene Handwerker die
Anschlußmöglichkeiten für Strom und Wasser unmittelbar vor den
Technikräumen bereitgestellt.
Ebenso wird vorbereitend für die Abbrucharbeiten bauseits für
Medienfreiheit der strom- und wasserführenden Leitungen gesorgt.
Vor Beginn der Arbeiten ist dies durch den AN zu prüfen.
Das Gebäude ist im Bereich des Erdgeschosszugangs anfahrbar. Die
Aufzugsanlage ist bei entsprechend sorgfältigem Schutz und sachgemäßem
Umgang für die Arbeiten nutzbar.
Die Einteilung der Aufstell- und Lagerflächen erfolgt in Abstimmung mit der
örtlichen Bauleitung.



Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Klinikum Osnabrück GmbH

Seite: 2

01.09.2026

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

0...1 1,000 St ________ ____________

Toilettencontainer betriebsfertig aufstellen,
ausgestattet für Damen und Herren.
4 Wochen vorhalten, 2 x wöchentlich reinigen
und abtransportieren. 
Betriebskosten, Reinigung und Vorhaltung über
4 Wochen hinaus werden gesondert vergütet.
Ausstattung gemäß Arbeitsstättenverordnung.
- Außentüren mit Profilzylinderschloss
- PVC-Bodenbelag
- zwei isolierverglaste Fenster
- Elektro-Warmwasserbereiter
- Elektro-Wandheizer
Ausführung Damen:
- separater Zugang von außen
- min. 2 WC-Kabinen mit Tiefspülklosetts
- 2 Handwaschbecken
Ausführung Herren:
- separater Zugang von außen
- min. 1 WC-Kabine mit Tiefspülklosett
- 4 Urinale
- 2 Handwaschbecken

0...2 11,000 StMt ________ ____________

Vorgenannte WC-Anlagen als Container für die
Nutzung der am Bau beteiligten Firmen
vorhalten und unterhalten. 
Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und 2
x wöchentliche Reinigung sind im Preis
enthalten. Außer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Nutzungsdauer gesamt : 12 Monate

0...3 200,000 m ________ ____________

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton,
inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss
aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und
Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe : ca. 2,00 m
Grundstandzeit : 4 Wo.

0...4 1,000 St ________ ____________

Tor für Bauzaun aus Gitterelementen,
zweiflügelig, abschließbar, inkl.
Vorhängeschloss mit 10 Schlüsseln. Die
Leistung versteht sich einschl. Vorhalten und
Warten.
Torbreite : ca. 4,00 m
Grundstandzeit : 4 Wo.

0...5 60,000 m ________ ____________

Zulage,
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zu vorbeschriebener Tor- und Zauanlage,
für die Lieferung und den Einbau
Sichtschutznetzes, außenseitig über die
Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt.
Vorhaltezeit: 4 Wochen.

0...6 11,000 StMt ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebener Zaun- und Toranlage inkl.
Sichtschutznetz,
für die Vorhaltung und Unterhaltung über die
beschriebene Grundstandzeit hinaus.

0...7 2,000 St ________ ____________

Baustrom-Etagenverteiler in den einzelnen
Etagen,
min. mit folgenden Abgängen:
4 X 230V
1 X CEE 16A
liefern und fachgerecht durch einen
Elektrofachbetrieb etagenweise nach
Baufortschritt montieren und demontieren,
inkl. der regelmäßigen Prüfung der Verteiler
UG: 1Stück
EG: 1Stück
Vorhaltezeit: 4 Wochen

0...8 11,000 StMt ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Baustrom-Etagenverteilern,
für das vorhalten und unterhalten über die
Grundstandzeit hinaus

0...9 1,000 psch ________ ____________

Sicherheitsbeleuchtung installieren, für
folgende Bereiche im Gebäude:
- Verkehrswege, Treppenräume, Flure
- große Räume ohne Tageslicht
- Zugänge Für folgende Bereiche außerhalb des
Gebäudes:
- Fußwege vor Baugelände
- Verkehrsflächen, Wege, Zufahrten, Tore im
Bauzaun
- Lagerflächen
Ausführung entsprechend
Verkehrssicherungspflicht bzw. zur
Unfallsicherung.
Vorhaltedauer : 4 Wochen.

0...10 11,000 StMt ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebener Sicherheitsbeleuchtung,
für die Vorhaltung und Unterhaltung über die
beschriebene Grundstandzeit hinaus.

0...11 1.500,000 m2 ________ ____________

Baustelle innerhalb des Gebäudes, 
von grober Verschmutzung durch Baurückstände
und Restmüll reinigen.
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0...12 120,000 m2 ________ ____________

Reinigung von verschmutzten, öffentlichen
Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb des
Baustellenbereiches, nach Erfordernis.

0...13 1,000 St ________ ____________

Absetzcontainer für nicht kontaminierten
Baustellenabfall von am Bau beteiligten
Unternehmen aufstellen und nach Ende der
Arbeiten wieder beseitigen; Entleeren und
Deponiegebühren in gesonderter Position.
Containerinhalt : 7 m3
Ausführung : mit Deckel

0...14 1,000 St ________ ____________

Absetzcontainer entleeren und wieder
aufstellen; Deponiegebühren in gesonderter
Position.
Abfallart: Bauschutt, sortenrein
Containervolumen : 7 m³

0...15 1,000 St ________ ____________

Absetzcontainer entleeren und wieder
aufstellen; Deponiegebühren in gesonderter
Position.
Abfallart: Baustellen-Mischmüll
Containervolumen : 7 m³

0...16 21,000 m2 ________ ____________

Schutzabdeckung der Bodenflächen,
im Bereich des Standgerüsts herstellen,
vorhalten, beseitigen und entsorgen.
Abdeckung bestehend aus:
Maler-Abdeckvlies und Klebeband

0...17 100,000 m2 ________ ____________

Schutzgerüst,
nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420,
als längenorientiertes Standgerüst aufbauen,
für die Grundeinsatzzeit gebrauchsüberlassen
und abbauen. 
Lastklasse: 2
Breitenklasse: W06
Gerüsthöhe: bis ca. 8,00 m
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.

0...18 800,000 m2Wo ________ ____________

Vorhalten,
des vorbeschriebenen Arbeitsgerüstes,
über die Grundeinsatzzeit hinaus.

0...19 1,000 St ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenem Schutzgerüst,
für eine Podesttreppe,
Grundfläche : ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m
Gerüsthöhe : bis ca. 8,00 m.
Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.
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0...20 8,000 StWo ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebener Podesttreppe,
für die Verlängerung der Gebrauchsüberlassung
der gesamten vorbeschriebenen Gerüstanlage
über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Summe 0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen ____________

1 Vorbereitende Maßnahmen

1...1 1,000 St ________ ____________

Schutzauskleidung des Aufzugs, 
im Innenbereich der Kabine,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und
späterer Beseitigung/Entsorgung.
Kabinenabmessung:
b/l/h ca. 3,00 x 2,62 x 2,25m
Auskleidung bestehend aus:
Sperrholz/Weichfaserplatten sowie 
Abdeckfolie PE 0,2mm und Klebeband.

1...2 146,800 m2 ________ ____________

Schutzabdeckung,
von Fenstern und Alu-Rahmentüren, 
im Innenbereich,
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und
späterer Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Abdeckfolie 2x PE 0,2mm und Klebeband.

1...3 27,080 m ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Schutzabdeckungen, 
für die seitliche Bekleidung gegen mechanische
Stöße,
von Stahlzargen, welche im Baukörper zur
Wiederverwendung verbleiben.

1...4 21,000 m ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Schutzabdeckungen, 
für die Bekleidung gegen mechanische Stöße,
von Geländerbauteilen im Treppenbereich,
welche im Baukörper zur Wiederverwendung
verbleiben.

1...5 4,000 St ________ ____________

Meterriss,
vor Beginn der Abbrucharbeiten,
in den Geschossen bzw. Bauteilen, 
in Abstimmung mit der Bauleitung. 
Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers. 
Der Meterriss ist so herzustellen, dass ein
Beseitigen oder Verändern nicht ohne
Hilfsmittel möglich ist.
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Summe 1 Vorbereitende Maßnahmen ____________

2 Abbruch- und Demontagearbeiten

Hinweis Für die Kalkulation und Ausführung der
beschriebenen Arbeiten gelten (in der jeweils
aktuellen Fassung):
- VOB Teil C und alle relevanten DIN Normen
- Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der
Prävention (DGUV)
- Technische Regeln Gefahrstoffe sowie die 
- Gefahrstoffverordnung
- Absicherung des AN beim AG darüber, dass
alle Leitungen vom Netz getrennt sind

Es wird davon ausgegangen, dass die hier zum
Ausbau und zur Entsorgung beschriebenen
Materialien und Baustoffe zu den nicht 
gefährlichen Abfällen zählen.
Eine Schadstoffanalyse von Seiten des Bauherrn
liegt nicht vor.
Treten während der Arbeiten unvermutete
Hindernisse, z.B. medienführende Leitungen
oder schadstoffhaltige Baustoffe auf, so hat
der AN den AG unverzüglich in Kenntnis
zu setzen. 
Die dann zu treffenden Maßnahmen sind in allen
Fällen mit dem zuständigen Vertreter des
Auftraggebers abzustimmen!

Dem Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten
eine fachlich geeignete und ständig auf der
Baustelle anwesende Aufsichtsperson sowie
dessen qualifizierte Vertretung zu benennen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung (Verwertung) von
nicht überwachungsbedürftigen Abfällen zur
Verwertung aus dem Verantwortungsbereich des
AG ist dem AG lückenlos durch Transport- und
Begleitscheine sowie Anlieferungs- und 
Annahmebelege (mit Massenangaben) an eine
zugelassene Verbringungsstelle bzw.
Recyclinganlage zu bestätigen. 
Der AN hat dem AG ferner zu bestätigen, dass
die Kosten der Verwertung dem Entsorger
(Verwerter) vollständig bezahlt wurden
(Bestätigungsbeleg des Entsorgers).
Bis zum Nachweis einer ordnungsgemäßen
Entsorgung/Verwertung und der Kostenübernahme
durch den AN wird der AG einen Einbehalt auf
alle in Rechnung gestellte Abbruchpositionen
mit Entsorgung vornehmen.
Die Wahl dieser Entsorgungsanlagen für das
Recycling, die Aufbereitung und thermischen
Verwertung ist dem AN freigestellt.

In die Einheitspreise einzurechnen sind:
 - erforderliche Trennung der Materialien
gemäss der aktuellen Vorschriften.
 - erforderliche Transportkosten (falls nicht
anders in den Positionen geregelt)
 - erforderliche Transport und Lagergefäße
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 - ggfs. erforderliche Bindemittel oder
Zusatzmittel
 - vorschriftsmäßige Kennzeichnung
 - ggfs. Gebühren für evtl. notwendige
Aufbereitungsschritte und Analysen
 - ggfs. Gebindebehandlungsgebühren
 - Kosten und Gebühren für die
Entsorgungsnachweise und Begleitscheine

Generell ist der Abtransport der Abfälle und
Abbruchmaterialien so zu organisieren, dass
maximal 2 Container für Abfälle gleicher
Abfallschlüsselnummern auf der Baustelle
vorgehalten werden. Anhäufungen von
Abbruchmaterialien sind auszuschließen.
Sämtliche Abbruchmaterialien sind
kontinuierlich abzufahren.

Alle nicht überwachungsbedürftigen Abfälle zur
Verwertung dürfen nur in gesetzlich
zugelassenen Anlagen oder
Entsorgungsfachbetriebe gemäß EfbV
entsorgt (verwertet) werden.  Auskunft über
die Anlagen und Entsorgungsfachbetriebe
erteilt die zuständige Abfallbehörde.

2.1 Abbruch Mauerwerk

2.1..1 102,900 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von tragenden Innenwänden aus KS-Mauerwerk,
beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/
gefliest, Abbruch ist abschnittsweise
auszuführen,
im Erd- und Untergeschoss.
Wandstärke MW: bis ca. 24 cm
Raumhöhe: bis 3,00 m

2.1..2 1,000 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von tragenden Innenwänden aus KS-Mauerwerk,
beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/
gefliest, Abbruch ist abschnittsweise
auszuführen,
im Erd- und Untergeschoss.
Wandstärke MW: bis ca. 17,5 cm
Raumhöhe: bis 3,00 m

2.1..3 127,034 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von nichttragenden KS-Innenwänden,
aus Mauerwerk,
beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/
gefliest, Abbruch ist abschnittsweise
auszuführen,
im Erd- und Untergeschoss.
Wandstärke MW: bis ca. 11,5 cm
Raumhöhe: bis 3,00 m

2.1..4 14,000 St ________ ____________

Sturz- und Trägerauflager,
zum Einbau von Stahlprofilen,
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im Zuge der Abbrucharbeiten,
fachgerecht ausbilden.
Wandstärke: bis 11,5cm
Auflagertiefe: bis 15cm

2.1..5 1,000 St ________ ____________

Sturz- und Trägerauflager,
zum Einbau von Stahlprofilen,
im Zuge der Abbrucharbeiten,
fachgerecht ausbilden.
Wandstärke: bis 17,5cm
Auflagertiefe: bis 25cm

2.1..6 18,000 St ________ ____________

Sturz- und Trägerauflager,
zum Einbau von Stahlprofilen,
im Zuge der Abbrucharbeiten,
fachgerecht ausbilden.
Wandstärke: bis 24cm
Auflagertiefe: bis 30cm

2.1..7 800,000 kg ________ ____________

Baustahl,
als Profilstahl,
grundiert,
bis (IPB) HEB 100 bis 160,
nach statischer Berechnung einbauen.
Für den Verbrauch ist ein Nachweis auf der
Grundlage der statischen Berechnung
vorzulegen.
Lieferscheine gelten nicht als Nachweis.

2.1..8 1,000 St ________ ____________

Kopf- und Fußplatten,
ca 200x200x20 mm,
mit je zwei Bohrungen M12,
an Stützen schweißen und nach statischer
Berechnung auf Stahlbeton befestigen.

2.1..9 1.550,000 kg ________ ____________

Baustahl,
als Profilstahl,
grundiert,
bis HEB 180 bis 240,
nach statischer Berechnung einbauen.
Für den Verbrauch ist ein Nachweis auf der
Grundlage der
statischen Berechnung vor zulegen.
Lieferscheine gelten nicht als Nachweis.

2.1..10 1,000 St ________ ____________

Kopf- und Fußplatten,
ca 300x300x20 mm,
mit je zwei Bohrungen M12,
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an Stützen schweißen und nach statischer
Berechnung auf Stahlbeton befestigen.

2.1..11 2,000 St ________ ____________

Türöffnung herstellen,
im Erdgeschoss,
in KS-Mauerwerk wie folgt herstellen:
beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, 
Mauerwerk ausbrechen,
Sturzauflager ausbilden,
Türsturz aus KASA-Fertigteilstürzen einbauen
und übermauern,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie
fachgerechte Entsorgung.
Türabmessung: 0,76 m x 2.01 m
Wandstärke: 115 cm

2.1..12 3,000 St ________ ____________

Türöffnung herstellen,
im Untergeschoss,
in KS-Mauerwerk wie folgt herstellen:
beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, 
Mauerwerk ausbrechen,
Sturzauflager ausbilden,
Türsturz aus KASA-Fertigteilstürzen einbauen
und übermauern,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie
fachgerechte Entsorgung.
Türabmessung: 1,125 m x 2.01 m
Wandstärke: 24 cm

2.1..13 45,000 St ________ ____________

Abstemmen, Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Pfeilern/ Lisenen 
unter Fensterbänken,
inkl. Reinigung des Untergrundes der
Bodenflächen von groben anhaftenden und
aufliegenden Verschmutzungen, 
einschl. Entsorgung des anfallenden
Bauschutts. 
Maße:
H = ca. 1,00 m
B = ca. 0,40 m
T = ca. 0,12 m

2.1..14 15,000 St ________ ____________

Loch in Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksand-,
Porenbeton- und Leichtbetonsteinen,
nachträglich herstellen.
Lochgröße : 1 bis 2 dm3 
Festigkeitsklasse : 2 bis 6 

2.1..15 10,000 St ________ ____________

Loch in Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksand-,
Porenbeton- und Leichtbetonsteinen,
nachträglich.
Lochgröße : 5 bis 10 dm3 
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Festigkeitsklasse : 2 bis 6 

Summe 2.1 Abbruch Mauerwerk ____________

2.2 Abbruch Trockenbau

2.2..1 75,464 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von TB-Installationswänden,
inkl. UK,
doppellagig beplankt,
im Erd- und Untergeschoss.
d = bis ca. 20cm.

2.2..2 46,000 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Aluminiumrasterdecken als Langfelddecken,
in allen WC-Räumen und der Dusche,
im Erd- und Untergeschoss.
Die zusammenhängenden Flächen haben eine
maximale Größe von 6,57 m².

2.2..3 657,700 m2 ________ ____________

Demontage und fachgerechte Entsorgung
von Mineralfaser-Rasterdecken,
inkl. UK,
im Erd- und Untergeschoss.
Plattenmaße: ca. 625 x 625 x 12-20 mm
Demontagehöhe: bis max. 2,80 m

2.2..4 3,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Revisionsklappen in Wänden,
aus Aluminium,
inkl. Einbaurahmen und aller
Befestigungselemente,
vorsichtiger Ausbau für ggf. Montage neuer
Klappen.
Abmessung bis ca. 2.500 cm2
Wandstärken: von ca. 11,5 cm bis 24 cm
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2.2..5 1,000 m ________ ____________

Demontage und fachgerechte Entsorgung
von Abkleidungen als Eohrverkleidung in
Raumecken, inkl. UK,
im Erd- und Untergeschoss.
Abmessung: ca. 180 x 180 mm
Demontagehöhe: bis max. 3,00 m

Summe 2.2 Abbruch Trockenbau ____________

2.3 Abbruch Bodenbeläge

2.3..1 145,310 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von
Teppichboden/ Nadelvlies,
ggfs. inkl. Zusatzschichten.
Dicke = ca. 4 mm

2.3..2 157,120 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von
PVC-Sockelleiste mit eingelegtem Teppichboden,
inkl. Befestigungen und Kleberesten.
Maße:
H = ca. 70 mm
T = ca. 20 mm

2.3..3 1,588 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
der vorh. eingelassenen Sauberlaufmatte, 
inkl. Rahmen und Befestigungen.
Maße: 
B = ca. 1260 mm
L = ca. 1260 mm

2.3..4 759,758 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von PVC-Bodenbelag,verklebt.
Stärke: ca. 2 mm
Bitte beachten: Unter Einbauschränken
vereinzelt Belagwechsel.

2.3..5 680,550 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von 
PVC-Stellsockel,
inkl. Befestigungen und Klebereste.
Maße:
H = bis ca. 140 mm

2.3..6 19,340 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Spaltklinkerboden,
inkl. Kleber- oder Mörtelbett,
inkl. Randfugen und Trennschichten.
Dicke: ca. 15 mm
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2.3..7 208,210 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von beschichtetem Estrichboden,
unter Berücksichtigung der Statik des
Gebäudes,
inkl. aller Beschichtungen und
Verbundschichten.
Gesamtaufbau: ca. 12 cm.

Summe 2.3 Abbruch Bodenbeläge ____________

2.4 Abbruch Boden- und Wandfliesen

2.4..1 261,000 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Bodenfliesen, 
geklebt,
inkl. aller Beschichtungen,
Fliesengröße: ca. 200 x 200 mm
Material: Feinsteinzeug
Aufbaudicke: bis ca. 20 mm

2.4..2 171,780 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Fliesen-Sockelleisten,
inkl. aller Beschichtungen
Maße:
H = ca. 70 mm
T = ca. 20 mm

2.4..3 261,340 m2 ________ ____________

Reinigung des Untergrundes der Bodenflächen
von groben anhaftenden und aufliegenden
Verschmutzungen, 
einschl. Entsorgung des anfallenden
Bauschutts. 

2.4..4 369,719 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Wandfliesen, 
geklebt.
Fliesengröße: ca. 250 x 200 mm 
Material: Steingut/Steinzeug
Aufbaudicke: bis ca. 20 mm

2.4..5 2,400 m2 ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Wandfliesen, 
geklebt.
Fliesengröße: ca. 600 x 300 mm 
Material: Steingut/Steinzeug
Aufbaudicke: bis ca. 20 mm

2.4..6 372,119 m2 ________ ____________

Reinigung des Untergrundes der Wandflächen von
groben anhaftenden und aufliegenden
Verschmutzungen, 
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einschl. Entsorgung des anfallenden
Bauschutts. 

Summe 2.4 Abbruch Boden- und Wandfliesen ____________

2.5 Demontage HKLS

2.5..1 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von
Desinfektionsmischanlagen,
aus Edelstahl,
einschl. Wassertank, Wasserpumpe, Auflagerost
und Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1600 mm
B = ca. 1000 mm 
T = ca. 600 mm

2.5..2 11,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von WC-Vorwandelementen,
inkl. Spülkasten,
inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw.
inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile.
Das austretende Wasser ist aufzufangen und
fachgerecht zu entsorgen.

2.5..3 11,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von WT-Vorwandelementen,
inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw.
inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile.
Das austretende Wasser ist aufzufangen und
fachgerecht zu entsorgen.

2.5..4 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
einer behindertengerechten Sanitär-Anlage,
bestehend aus:
1 St. WC-Becken, 
1 St. Spültaster, 
1 St. WC-Vorwandelement, 
1 St. WT-Vorwandelement,
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1 St. Spiegelschrank und Armaturen
inkl. Behindertenausstattung,
inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw.
inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile.
Das austretende Wasser ist aufzufangen und
fachgerecht zu entsorgen.

2.5..5 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
einer Duschtasse aus Gusseisen,
emailiert,
im Untergeschoss,
inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile,
inkl. Brausegarnitur, Halterungen,
Schiebetür aus Kunststoff,
Vorwandelement und Anschlussleitungen.
Maße:
H = ca. 2,50 m 
B = ca. 1,00 m
T = ca. 1,00 m

2.5..6 18,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sanitärobjekten,
bestehend aus
WC-Becken mit Spültaster,
Waschtischanlage
inkl. Armaturen,
inkl. Ablage,
inkl. Kristallspiegel,
inkl. aller Befestigungen.

2.5..7 24,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von Ausgussbeckenanlagen,
bestehend aus
Becken aus Sanitärporzellan,
Winkelrohr inkl. Befestigungen.
Maße Ausgussbecken:
B = ca. 400 mm
T = ca. 200 mm
Maße Winkelrohr:
B = ca. 300 mm
T = ca. 300 mm

2.5..8 8,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von Spülenbecken aus Sanitärporzellan,
wandmontiert,
inkl. Wandarmatur und Schwerlastkonsolen,
inkl. Befestigungen.
Maße :
H = ca. 200 mm
B = ca. 1000 mm
T = ca. 500 mm

2.5..9 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Außenwasseranschluss, 
inkl. Armaturen
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z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger,
Rückschlagklappen, Ventile - von Haupt-,
Verteil- und Anschlussleitungen - im Schacht,
Vorwand, offene Verlegung un allen Geschossen.
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Rotguss/ Edelstahl
Nennweite: bis DN 20

2.5..10 1.660,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..11 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..12 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: über DN 40 bis DN 65
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..13 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Kupfer
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m
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2.5..14 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Kupfer
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..15 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Kupfer
Nennweite: über DN 40 bis DN 65
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..16 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mehrschichtverbundrohr
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..17 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mehrschichtverbundrohr
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..18 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Trinkwasserrohrleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
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Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mehrschichtverbundrohr
Nennweite: über DN 40 bis DN 65
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..19 1.666,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von  Rohrleitungsdämmung, 
sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mineralwolle/ PE-Schaum
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..20 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von  Rohrleitungsdämmung, 
sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mineralwolle/ PE-Schaum
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..21 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von  Rohrleitungsdämmung, 
sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Mineralwolle/ PE-Schaum
Nennweite: über DN 40 bis DN 65
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..22 30,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Armaturen in Trinkwasseranlagen 
z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger,
Rückschlagklappen, Ventile, Befestigungen -
von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Rotguss/ Edelstahl
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m



Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Klinikum Osnabrück GmbH

Seite: 18

01.09.2026

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

2.5..23 15,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Armaturen in Trinkwasseranlagen 
z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger,
Rückschlagklappen, Ventile, Befestigungen -
von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Rotguss/ Edelstahl
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..24 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schmutzwasserrohrleitungen,
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen.
Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser
Material: Gusseisen
Nennweite: DN 50 bis DN 75
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..25 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schmutzwasserrohrleitungen,
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen.
Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser
Material: Gusseisen
Nennweite: DN 90 bis DN 100
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..26 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schmutzwasserrohrleitungen,
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen.
Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser
Material: Gusseisen
Nennweite: DN 125 bis DN 150
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..27 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schmutzwasserrohrleitungen,
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen.
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Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser
Material: Gusseisen
Nennweite: DN 200
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..28 65,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schmutzwasserrohrleitungen,
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen.
Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser
Material: Kunststoff 
Nennweite: DN 110 bis DN 135
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..29 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Bodeneinläufen 
inkl. Rohrdurchführung durch die Decke,
Nennwert: bis DN 100

2.5..30 3,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Flachheizkörpern, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 1400 mm
B = ca. 500 mm
T = ca. 70 mm

2.5..31 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Flachheizkörpern, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 1300 mm
T = ca. 100 mm

2.5..32 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Flachheizkörpern, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 1800 mm
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T = ca. 100 mm

2.5..33 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 350 mm
T = ca. 70 mm

2.5..34 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 800 mm
T = ca. 130 mm

2.5..35 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 430 mm
T = ca. 70 mm

2.5..36 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 380 mm
T = ca. 70 mm

2.5..37 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
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und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 160 mm
T = ca. 70 mm

2.5..38 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 1330 mm
T = ca. 230 mm

2.5..39 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 1000 mm
B = ca. 300 mm
T = ca. 70 mm

2.5..40 3,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 1000 mm
B = ca. 500 mm
T = ca. 70 mm

2.5..41 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 700 mm
T = ca. 220 mm
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2.5..42 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 300 mm
T = ca. 70 mm

2.5..43 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 170 mm
T = ca. 70 mm

2.5..44 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 230 mm
T = ca. 70 mm

2.5..45 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 800 mm
T = ca. 70 mm

2.5..46 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
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Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 1000 mm
T = ca. 70 mm

2.5..47 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 900 mm
B = ca. 900 mm
T = ca. 150 mm

2.5..48 27,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 800 mm
T = ca. 220 mm

2.5..49 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 780 mm
T = ca. 107 mm

2.5..50 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 500 mm
T = ca. 70 mm

2.5..51 4,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
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Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 550 mm
B = ca. 100 mm
T = ca. 150 mm

2.5..52 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 550 mm
B = ca. 1200 mm
T = ca. 100 mm

2.5..53 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 780 mm
T = ca. 230 mm

2.5..54 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 450 mm
T = ca. 100 mm

2.5..55 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 660 mm
T = ca. 70 mm
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2.5..56 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 1260 mm
T = ca. 220 mm

2.5..57 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 200 mm
B = ca. 2000 mm
T = ca. 70 mm

2.5..58 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 1500 mm
B = ca. 1550 mm
T = ca. 70 mm

2.5..59 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 300 mm
T = ca. 150 mm

2.5..60 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
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Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 600 mm
T = ca. 150 mm

2.5..61 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 400 mm
T = ca. 150 mm

2.5..62 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 1000 mm
T = ca. 220 mm

2.5..63 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 600 mm
T = ca. 220 mm

2.5..64 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 850 mm
T = ca. 220 mm

2.5..65 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
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Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 600 mm
B = ca. 650 mm
T = ca. 70 mm

2.5..66 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Röhrenradiator, 
inkl. Thermostatventil und
Rücklaufverschraubung,
komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen
und Auflagekonstruktionen,
Material: Stahl beschichtet.
Maße: 
H = ca. 500 mm
B = ca. 100 mm
T = ca. 280 mm

2.5..67 688,000 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Heizungsleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: bis DN 20
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..68 860,000 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Heizungsleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: über DN 20 bis DN 40
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..69 35,000 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Heizungsleitungen, 
inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und
Anschlussleitungen,
im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen
Geschossen,
Rohrmedium: Trinkwasser
Material: Edelstahl
Nennweite: über DN 40 bis DN 100
Demontagehöhe: bis 3,00 m
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2.5..70 15,500 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Unteflurkonvektoren,
inkl. Abbau aller mechanischen und
elektronischen Anschlüsse (Strom, Regelung,
Sensoren etc.)
Abtrennung von Wasser- und/ oder
Heizungsanschlüssen.

2.5..71 8,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wandlüftern aus Kunststoff,
inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw.
Maße: 
H = ca. 300 mm
B = ca. 300 mm
T = ca. 100 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..72 1,000 St ________ ____________

Abbau und fachgerechte Entsorgung 
von vorh. Klimasplitgerät, einschl.
Halterungen und Befestigungen.
Abbau und Entsorgung der Kältemittelleitungen.
Abtrennung der elektrischen Anschlüsse
(Stromversorgung, Steuerleitungen, Abbau der
Kondensatleitungen, Rückgewinnung des
Kältemittels.
Maße:
H = ca. 300 mm
B = ca. 800 mm
T = ca. 200 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..73 16,000 St ________ ____________

Abbau und fachgerechte Entsorgung 
von Deckenabluftventilen in Rasterdecke, 
inkl. Befestigungen.
Material: Kunststoff
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.5..74 5,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von Drallauslässen in Rasterdecke,
mit Anschlusskasten,
für Zu- und Abluft,
inkl. Befestigungen,
Material: Stahlblech
Demontagehöhe: bis 3,00 m.

2.5..75 4,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von Schlitzauslass in Rasterdecke,
mit Anschlusskasten,
für Zu- und Abluft,
inkl. Befestigungen,
Material: Stahlblech
Demontagehöhe: bis 3,00 m.
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2.5..76 4,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schalldämpfern rund aus Stahlblech
verzinkt onkl. Befestigung.
Nennweite: über DN 100 bis DN 160 

2.5..77 1,000 m ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung 
von Steigrohren,
bis DN 40, inkl. Halter und Dämmung

Summe 2.5 Demontage HKLS ____________

2.6 Demontage ELT

2.6..1 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung 
von Unterflurwaage, 
inkl. aller zugehörigen Bauteile wie
Wägezellen, Einbauwanne, Wägebrücke,
Anschlussleitungen, Halterungen, 
Armaturen und Verschraubungen,
inkl. Lösen aller Verbindungen, das Abtrennen
von der Strom- und Datenversorgung sowie das
fachgerechte Abbauen und Abtransportieren
aller Komponenten. 
Maße:
B = ca. 1400 mm
T = ca. 800 mm

2.6..2 1,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Aufputz-Installationskasten,
inkl. weiterer üblicher Einbauelemente 
und Wandbefestigungen.
Material: Stahlblech
7-reihig,
1-feldig

2.6..3 5,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Aufputz-Installationsverteiler,
Sicherungs- und Verteilerkästen
inkl. weiterer üblicher Einbauelemente 
und Wandbefestigungen.
Material: Kunststoff
1-reihig bis 4-reihig,
jeweils 1-feldig

2.6..4 3,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Unterputz-Installationsverteiler,
inkl. weiterer üblicher Einbauelemente 
und Wandbefestigungen.
Material: Stahlblech
4-reihig bis 6-reihig,
2-feldig bis 4-feldig
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2.6..5 2,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Unterputz-Installationsverteiler,
inkl. weiterer üblicher Einbauelemente 
und Wandbefestigungen.
Material: Stahlblech
8-reihig bis 10-reihig,
4-feldig bis 5-feldig

2.6..6 150,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Deckenaufbauleuchten,
inkl. Befestigungen, Halterungen und
Leuchtmittel.
Maße rund:
d = von ca. 200 mm bis ca. 500 mm
(inkl.Pendelleuchten)

2.6..7 17,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Deckenaufbauleuchten,
inkl. Befestigungen, Halterungen und
Leuchtmittel.
Maße rund: 
d = von ca. 150 mm bis ca. 250 mm

2.6..8 18,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wandaufbauleuchten,
inkl. Befestigungen, Halterungen und
Leuchtmittel.
Maße: 
H = ca. 150 mm 
B = ca. 1000 mm
T = ca. 200 mm

2.6..9 54,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Rastereinbauleuchten,
inkl. Befestigungen, Halterungen und
Leuchtmittel.
Maße: 
B = ca. 600 mm
T = ca. 600 mm

2.6..10 25,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Rettungszeichenleuchten,
inkl. Befestigungen, Halterungen und
Leuchtmittel.
Maße: 
H = ca. 150 mm
B = ca. 200 mm
T = ca. 100 mm

2.6..11 85,300 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Leitungsführungskanälen
inkl. Befestigungen.
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Material: Kunststoff
Kanalgröße: bis 40 x 40 mm

2.6..12 15,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Leitungsführungskanälen
inkl. Befestigungen.
Material: Kunststoff
Kanalgröße: ab 40 x 40 mm bis 80 x 80 mm

2.6..13 260,830 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Leitungsführungskanälen
inkl. Befestigungen,
inkl. Trennung von angeschlossenen Medien und
Anschlüssen,
inkl. aller Leitungen und Kabel.
Material: Kunststoff/Aluminium,
Kanalgröße: ab 80 x 80 mm bis 210 x 100 mm

2.6..14 770,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Installationsrohren,
inkl. Halteschellen und Befestigungsmaterial
z.B. Schrauben, Dübel usw.
Nennwert: bis 63 mm einschl.

2.6..15 16,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Kabelrinnen/ Kabelpritschen,
inkl. Decken-/ Wandhalter und Befestigungs
material z.B. Schrauben, 
Dübel usw.
Material: Stahlblech
Maße: 
B = bis ca. 200 mm

2.6..16 16,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Kabelrinnen/ Kabelpritschen,
inkl. Decken-/ Wandhalter und Befestigungs
material z.B. Schrauben, 
Dübel usw.
Material: Stahlblech
Maße: 
B = bis ca. 400 mm

2.6..17 205,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von
Sammelhalter/ Einzelmontageschelle
aus Kunststoff einschl. Befestigungsmaterial
z.N. Schrauben, Dübel usw.

2.6..18 175,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Bügelschellen,
inkl. Befestigungsmaterial z.N. Schrauben,
Dübel usw.
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2.6..19 125,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von C-Schienen,
inkl. Befestigungsmaterial z.N. Schrauben,
Dübel usw.

2.6..20 420,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Installationsgeräten
wie Schalter, Taster, Steckdosen, Datendosen,
Telefondosen, Abzweigdosen usw.

2.6..21 137,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von AP-Installationsgeräten
wie Bewegungsmelder, Schalter, Taster,
Steckdosen, Datendosen, Telefondosen,
Signalhupen, Abzweigdosen, Drehstromsteckdose
usw.

2.6..22 6.020,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Datenleitungen/-kabel Cat3 bis Cat5 von/
aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf
Rastereinbaudecke.

2.6..23 1.290,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Fernmeldeleitungen/−kabel bzw. rote
Brandmeldekabel ab 2x2x0,6 bis 10x2x0,8qmm
von/ aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf
Rastereinbaudecke.

2.6..24 1.290,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Fernmeldeleitungen/−kabel bzw. rote
Brandmeldekabel ab 12x2x0,6qmm bis 50x2x0,8qmm
von/ aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf
Rastereinbaudecke.

2.6..25 3.730,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Kupferleitungen/−kabel  von/ aus
Kabelverlegesystemen.
Nennwerte: ab 3x1,5 mm² bis 5x2,5 mm²

2.6..26 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Kupferleitungen/−kabel  von/ aus
Kabelverlegesystemen wie z.B. Zuleitung von
NSHV bis UV Küche.
Nennwerte: ab 4x25 mm² bis 4x70 mm²

2.6..27 1,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Kupferleitungen/−kabel des
Potentialausgleichs von/ aus
Kabelverlegesystemen wie z.B. Zuleitung von
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NSHV bis UV Küche.
Nennwerte: ab 1x4 mm² mm² bis 1x16 mm²

Summe 2.6 Demontage ELT ____________

2.7 Demontage Einbaumöbel

2.7..1 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage 
bestehend aus 2 St. Hängeschränken, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 1 St.
Einhebelarmatur, 
1 St. Einbaugerät, 1 St. Korpus mit Türen und
Arbeitsplatte mit Abschlussleiste,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 1320 mm
T = ca. 600 mm

2.7..2 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 3 St. Hängeschränke, 
3 St. Hochschränke,
1 St. Schubladenschrank,
2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte 
inkl. Befestigungen.
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 4700 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..3 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 5 St. Hängeschränke, 
1 St. Hochschrank, 1 ST. Einbaugeräte, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 
1 St. Einhebelarmatur wandmontiert, 
5 St. Unterschränke und Arbeitsplatte mit
Spritzschutz, einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 4740 mm
T = ca. 600 mm

2.7..4 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 5 St. Hängeschränke, 
evtl. Einbaugeräte, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl, 
2 St. Unterbauleuchten,
4 St. Unterschränke und 2 St. Arbeitsplatten
mit Abschlussleiste und Spritzschutz,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 3100 mm
T = ca. 600 mm



Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Klinikum Osnabrück GmbH

Seite: 35

01.09.2026

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

2.7..5 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenzeile,
bestehend aus 2 St. Unterschränke
und Arbeitsplatte mit Abschlussleiste,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße: 
H = ca. 1000 mm
B = ca. 3300 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..6 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 7 St. Hängeschränke, 
evtl. Einbaugeräte, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl, 
1 St. Regal wandmontiert,
9 St. Unterschränke, 4 St. Hochschränke und
Arbeitsplatten mit Abschlussleiste mit 1 St.
Einhebelarmatur wandmontiert,
1 St. Kühlschrank, 1 St. Geschirrspüler
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße: 
H = ca. 2500 mm
B = ca. 10090 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..7 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 2 St. Hängeschränke, 
1 St. Einbaugeräte, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 
1 St. Einhebelarmatur wandmontiert,
4 St. Unterschränke und Arbeitsplatte mit
Abschlussleiste und Spritzschutz.
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 2260 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..8 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 3 St. Hängeschränke, 
1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 
1 St. Einhebelarmatur wandmontiert,
3 St. Unterschränke und Arbeitsplatte,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2400 mm
B = ca. 1840 mm
T = ca. 600 mm

2.7..9 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Einbauschreibtisch,
bestehend aus 1 St. Tischplatte und 
ca. 3 St. Tischbeine einschl. Befestigungen..
Maße:
B = ca. 2000 mm
T = ca. 1000 mm

2.7..10 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2200 mm
B = ca. 4200 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..11 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2500 mm
B = ca. 1520 mm
T = ca. 600 mm

2.7..12 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2500 mm
B = ca. 3500 mm
T = ca. 600 mm

2.7..13 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2700 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..14 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 3220 mm
T = ca. 600 mm

2.7..15 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1000 mm
T = ca. 600 mm

2.7..16 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1550 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..17 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2450 mm
T = ca. 600 mm

2.7..18 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1500 mm
T = ca. 600 mm

2.7..19 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2900 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..20 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2500 mm
T = ca. 600 mm

2.7..21 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2130 mm
B = ca. 1250 mm
T = ca. 600 mm

2.7..22 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1250 mm
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T = ca. 600 mm

2.7..23 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide, 
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 600 mm
T = ca. 400 mm

2.7..24 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide, 
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 1100 mm
T = ca. 400 mm

2.7..25 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide, 
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 1700 mm
T = ca. 400 mm

2.7..26 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2300 mm
B = ca. 7000 mm
T = ca. 600 mm

2.7..27 4,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 2 St. Hängeschränke, 
4 St. Hochschränken, 
2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
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Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 3600 mm
T = ca. 600 mm

2.7..28 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus ca. 9 St. Unterschränke,
2 St. UP Schrankkorpen, 1 St. Einbaugerät,
Arbeitsplatte, 1 St. Hochschrank,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2500 mm
B = ca. 5920 mm
T = ca. 600 mm

2.7..29 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 2 St. Hängeschränke,  
2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 2200 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..30 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 1 St. Hängeschrank, 
4 St. Hochschränken, , 
1 St. Schubladenschrank und Arbeitsplatte,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 3600 mm
T = ca. 600 mm

2.7..31 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 950 mm
T = ca. 600 mm

2.7..32 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
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H = ca. 1700 mm
B = ca. 550 mm
T = ca. 400 mm

2.7..33 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1650 mm
T = ca. 500 mm

2.7..34 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2240 mm
T = ca. 600 mm

2.7..35 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
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H = ca. 2450 mm
B = ca. 1750 mm
T = ca. 520 mm

2.7..36 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen und 2 St. Kühlgeräte
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 3580 mm
T = ca. 600 mm

2.7..37 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2770 mm
B = ca. 3970 mm
T = ca. 500 mm
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2.7..38 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 3950 mm
T = ca. 500 mm

2.7..39 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1220 mm
T = ca. 600 mm
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2.7..40 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1700 mm
T = ca. 600 mm

2.7..41 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 700 mm
T = ca. 500 mm
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2.7..42 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1870 mm
T = ca. 600 mm

Summe 2.7 Demontage Einbaumöbel ____________

2.8 Demontage sonstige Einbauten

2.8..1 200,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Innenfensterbänken.
Material: Marmor

2.8..2 13,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Feuerlöschern, ca. 6 Liter,
inkl. Kartusche und Befestigungen.

2.8..3 78,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Beschilderungen,
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bestehend aus ESG-Türschildern, geschraubt
oder selbstklebenden Folien.

2.8..5 125,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Aufputz-Anbauteile 
z.B.: Handtuch-, Seifen-,
Desinfektionsmittelspender,
Sichttafelsysteme, Kleiderhaken,
Wandhalteschienen,Türaufhalter,
Toilettenpapierhalter, Magnetleisten usw.
geschraubt/ geklebt.

2.8..6 1,200 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Gardinenstangen mit dem dazugehörendem
Vorhang, inkl. Befestigungen.
Maße Umkleide: 
H = ca. 2000 mm
B = ca. 1200 mm

2.8..7 4,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wand-Schrammschutz,
geschraubt.
Material: Holz/ Kunststoff
Maße:
B = bis 200 x 50 mm

2.8..8 23,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wand-Schrammschutz,
geschraubt.
Material: Metall
Maße:
B = bis 200 x 50 mm

2.8..9 101,000 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wand-Schrammschutz,
geschraubt.
Material: Holz
Maße:
H = ca. 65 mm
B = ca. 1000 mm

2.8..10 9,300 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Wand-Schrammschutz,
geschraubt.
Material: Holz
Maße:
H = ca. 130 mm
B = ca. 1000 mm

2.8..11 9,500 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Aufputz-Gardinen-/ Jalousienschienen,
Demontagehöhe: bis 3,00 m.
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2.8..12 7,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Plissees aus Zwischenraum der Innenfenster
mit Zwei-Scheiben-Aufbau,
inkl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1000 mm 
B = ca. 2500 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..13 6,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Plissees,
inkl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1300 mm 
B = ca. 1000 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..14 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Plissees,
inkl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1500 mm 
B = ca. 1850 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..15 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Plissees,
inkl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1270 mm 
B = ca. 920 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..16 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Plissees,
inkl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1270 mm 
B = ca. 600 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..17 9,230 m ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Senkrechtlamellen/ Raffstores,
inkl. Befestigungen.
Demontagehöhe: bis 3,00 m

2.8..18 2,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Dachobenklappe inkl. Treppe,
Maße:
B = ca. 1000 mm
T = ca. 500 mm
Demontagehöhe: bis 3,00 m
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2.8..20 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Garderobenpaneel inkl. Kristallspiegel, 
einschl. Befestigungen.
Maße: 
H = ca. 1500 mm
B = ca. 900 mm

2.8..21 25,000 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Stahlgitterwand,
mit 1-flügeliger Tür,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm

Summe 2.8 Demontage sonstige Einbauten ____________

2.9 Abbruch Innenfenster und -Türen

2.9..1 23,550 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von
Innenfenster, verglast
in KS-Mauerwerkswänden,
mit Kunststoffrahmen,
inkl. Befestigungen, Dichtungen usw.

2.9..2 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
con 2-flügelige Türanlage,
mit Oberlicht und Stahlzarge,
einschl. Befestigungen, Dichtungen usw.
Transport aus Erdgeschoss.
Maße: 
H = ca. 3000 mm
B = ca. 2135 mm
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2.9..3 3,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
con 2-flügelige Türanlage,
mit Oberlicht und Stahlzarge,
einschl. Befestigungen, Dichtungen usw.
Transport aus Erd- und Untergeschoss.
Maße: 
H = ca. 3000 mm
B = ca. 1260 mm

2.9..4 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
con 2-flügelige Türanlage,
mit Oberlicht und Stahlzarge,
einschl. Befestigungen, Dichtungen usw.
Transport aus Untergeschoss.
Maße: 
H = ca. 2750 mm
B = ca. 1260 mm
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2.9..5 24,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Stahlzarge und Türblatt,
inkl. Drückergarnitur, Beschläge,
Übergangsprofil usw.
KS-Mauerwerk: 24 cm
Material: Holz
Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260
mm.

2.9..6 26,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Stahlzarge und Türblatt,
inkl. Drückergarnitur, Beschläge,
Übergangsprofil usw.
KS-Mauerwerk: 11,5 cm
Material: Holz
Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260
mm.

2.9..7 1,000 St ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von 1-flügeligen T30 Innentüren,
inkl. Stahlzarge, Türblatt,Drückergarnitur,
Beschläge, Übergangsprofil usw.
Material: Metall
Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260
mm.

Summe 2.9 Abbruch Innenfenster und -Türen ____________

2.10 Abbruch Aussenfenster und -türen

2.10..1 3,000 St ________ ____________

Abbruch und fachgerechte Entsorgung
von Kellerfenstern mit Lichtschacht,
in KS-Mauerwerk mit der Stärke 24 cm,
Maße:
H = ca. 500 mm
B = ca. 1010 mm
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Summe 2.10 Abbruch Aussenfenster und -türen ____________

2.11 Abbruch Maler

2.11..1 1.190,964 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Tapeten oder Raufaser,
an Wand,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..2 463,140 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Tapeten oder Raufaser,
an Decke,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..3 1.696,813 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Glasgewebetapete,
an Wand,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..4 1,000 m2 ________ ____________

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Glasgewebetapete,
an Decke,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

Summe 2.11 Abbruch Maler ____________
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2.12 Kernbohr- und Schneidarbeiten

Hinweis 1. Auslösen Bauteile: 
Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile
einschließlich der etwa notwendigen
Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke
gelten als Abbrucharbeiten. 
Schäden, die durch nicht absaugbare
Kühlwassermengen entstehen können (z.B. bei
Deckenschnitten, werden dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen
dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers.
Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim
Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
überschnitten werden darf) werden wie
Bohrungen verrechnet.  
2. Einzukalkuliernde Leistungen: 
Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise
einkalkuliert: 
• Sichern und Abstützen gegen Umkippen oder
Herunterfallen von ausgeschnittenen Wand-oder
Deckenteilen 
• Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer
Neigung bis 3 Prozent zur Lot-oder Waagrechten
• schräges Schneiden bis 5 Grad zur Lot-oder
Waagrechten 
• Absperren der Öffnung während der
Leistungsfrist  
3. Aufmaß-und Abrechnungsregeln: 
Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird,
unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung
umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.
Ebenso das Umstellen der Bohreinrichtung.

2.12..1 1,220 m2 ________ ____________

Sägen von Stahlbetondecken,
im Obergeschoss,
lotrecht nach unten,
ohne Unterschied der Dicke,
ohne Unterschied der Betongüte.
Deckenstärke: ca. 18 cm.
Abgerechnet wird das Flächenmaß der
Schnittfläche.

2.12..2 1,000 cm2 ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Sägearbeiten der Stb.-
Decke,
für das Durchtrennen von einzelnen
Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 
2,00 cm2.

2.12..3 1,000 m2 ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Sägearbeiten der Stb.-
Decke,
für das Absaugen des Schneidwassers mit
gesondertem Gerät.

2.12..4 1,000 psch ________ ____________

Umstellen der Schneideeinrichtungen,
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Anzahl der Gebäude: 1 
Anzahl der Stockwerke: 2 (EG+DG)
Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: 
ca. 5 m 

2.12..5 180,000 cm ________ ____________

Kernbohrung von Stahlbetondecken,
im Obergeschoss,
lotrecht nach unten,
ohne Unterschied der Dicke,
ohne Unterschied der Betongüte.
Durchmesser: 102 - 152 mm.
Abgerechnet wird die Summe der Bohrlänge.

2.12..6 180,000 cm ________ ____________

Kernbohrung von Stahlbetondecken,
im Obergeschoss,
lotrecht nach unten,
ohne Unterschied der Dicke,
ohne Unterschied der Betongüte.
Durchmesser: 153 - 202 mm.
Abgerechnet wird die Summe der Bohrlänge.

2.12..7 1,000 cm2 ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Bohrarbeiten der Stb.-
Decke,
für das Durchbohren von einzelnen
Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 
2,00 cm2.

2.12..8 180,000 cm ________ ____________

Zulage,
zu vorbeschriebenen Bohrarbeiten der Stb.-
Decke,
für das Absaugen des Bohrwassers mit
gesondertem Gerät.

2.12..9 1,000 psch ________ ____________

Umstellen der Bohreinrichtungen,
Anzahl der Gebäude: 1 
Anzahl der Stockwerke: 1 (OG)
Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: 
ca. 5 m 

Summe 2.12 Kernbohr- und Schneidarbeiten

Summe 2 Abbruch- und Demontagearbeiten

____________

____________
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3 Mauer- und Innenputzarbeiten

3...1 8,000 St ________ ____________

bestehende Türöffnung fachgerecht
verschmälern,
in KS-Mauerwerkswand, d = 24cm,
Türöffnung alt: 1,26 m x 2,01 m
Türöffnung neu: 1,01 m x 2,01 m
Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist
auszubauen,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten.
inkl. Abtransport und fachgerechte,
sortenreine Entsorgung.

3...2 1,000 St ________ ____________

bestehende Türöffnung fachgerecht
verschmälern,
in KS-Mauerwerkswand, d = 11,5cm,
Türöffnung alt: 1,01 m x 2,01 m
Türöffnung neu: 0,885 m x 2,01 m
Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist
auszubauen,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten.
inkl. Abtransport und fachgerechte,
sortenreine Entsorgung.

3...3 3,000 St ________ ____________

bestehende Türöffnung fachgerecht schließen,
in KS-Mauerwerkswand, d = 11,5 cm,
Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m
Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist
auszubauen,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten.
inkl. Abtransport und fachgerechte,
sortenreine Entsorgung.

3...4 1,000 St ________ ____________

bestehende Türöffnung fachgerecht schließen,
in KS-Mauerwerkswand, d = 17,5 cm,
Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m
Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist
auszubauen,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten.
inkl. Abtransport und fachgerechte,
sortenreine Entsorgung.
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3...5 4,000 St ________ ____________

bestehende Türöffnung fachgerecht schließen,
in KS-Mauerwerkswand, d = 24 cm,
Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m
Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist
auszubauen,
inkl. aller erforderlichen Abstützungen,
Abfangungen, Sicherungen,
Zuschneide- u. Anpassarbeiten.
inkl. Abtransport und fachgerechte,
sortenreine Entsorgung.

3...6 2,000 St ________ ____________

Schließen von Fensteröffnungen in Aussenwänden
aus Mauerwerk mit geeignetem Fugenmörtel und
Mauersteinen oder Mauerelementen gleicher Art
und Größe wie vorhandenes Umgebungsmauerwerk,
einschl. Herstellung von
Verzahnungen/verbindungen.
Alle Schneidearbeiten, z.B. im Bereich schon
vorhandener Leitungen, in den Einheitspreis
einkalkulieren. Anfallenden Bauschutt
entsorgen.
Öffnungsgröße : bis ca. 4000 cm2
Steinart : Kalksandstein
Wanddicke : 40 cm

3...7 12,000 m2 ________ ____________

Innenmauerwerk in Kleinflächen,
Steinart: KS 12-1,8,
Format: 2 DF,
Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580),
Mörtelklasse: M5 (EN 998-2)
Stossfuge: Verzahnung,
Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2
Wanddicke: 11,5 cm,
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m,
liefern und herstellen.

3...8 10,000 m2 ________ ____________

Innenmauerwerk in Kleinflächen,
Steinart: KS 12-1,4 Vollstein,
Format: 3 DF,
Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580),
Mörtelklasse: M5 (EN 998-2)
Stossfuge: Verzahnung,
Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2
Wanddicke: 17,5 cm,
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m,
liefern und herstellen.

3...9 12,000 m2 ________ ____________

Innenmauerwerk in Kleinflächen,
Steinart: KS 12-1,4,
Format: 3 DF,
Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580),
Mörtelklasse: M5 (EN 998-2)
Stossfuge: Verzahnung,
Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2
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Wanddicke: 24 cm,
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m,
liefern und herstellen.

3...10 5,000 St ________ ____________

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
materialgerecht und bündig schließen,
Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu
fixieren. Einputzarbeiten gesondert.
Material : KS MW
Wanddicke : bis 15 cm Rohbaumaß
Querschnitt : bis 400 cm2

3...11 8,000 St ________ ____________

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
materialgerecht und bündig schließen,
Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu
fixieren. Einputzarbeiten gesondert.
Material : KS MW
Wanddicke : bis 15 cm Rohbaumaß
Querschnitt : über 400 bis 900 cm2

3...12 10,000 St ________ ____________

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
materialgerecht und bündig schließen,
Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu
fixieren. Einputzarbeiten gesondert.
Material : KS MW
Wanddicke : über 15 bis 30 cm Rohbaumaß
Querschnitt : bis 400 cm2

3...13 6,000 St ________ ____________

Wanddurchbruch in Mauerwerk oder Beton
materialgerecht und bündig schließen,
Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu
fixieren. Einputzarbeiten gesondert.
Material : KS MW
Wanddicke : über 15 bis 30 cm Rohbaumaß
Querschnitt : über 400 bis 900 cm2

3...14 45,000 m2 ________ ____________

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Putzgrund : Kalksandstein
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II)
Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P I)
Oberfläche : abgerieben und gefilzt
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : 15 mm
Bauteil : Abbruchansätze

3...15 18,000 m ________ ____________

Eckschutzschienen,
an Fensterleibungen und Mauerecken,
aus verzinkten Metallprofilen.

Summe 3 Mauer- und Innenputzarbeiten ____________
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4 Tagelohn und Sonstiges

4...1 50,000 Std ________ ____________

Zuschlag Nachtarbeit 20:00-05:00 Uhr,
für die vorbeschriebenen Abbruch- und
Rohbauarbeiten.

4...2 50,000 h ________ ____________

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen, auf
ausdrückliche Anforderung der Bauleitung, als
Zulage.

4...3 10,000 h ________ ____________

Geräte, die nicht in den Positionen erfasst
sind und auf separaten Nachweis abgerechnet
werden. Abbauhammer, elektrisch, ohne
Bedienung.

4...4 10,000 h ________ ____________

Geräte, die nicht in den Positionen erfasst
sind und auf separaten Nachweis abgerechnet
werden. Kompressor mit Abbruchhammer, ohne
Bedienung.

4...5 10,000 h ________ ____________

Geräte, die nicht in den Positionen erfasst
sind und auf separaten Nachweis abgerechnet
werden. Diamant-Trocken-Freihandkernbohrer für
Bohrarbeiten bis 45 mm (Mauerwerk).

4...6 200,000 h ________ ____________

Geräte, die nicht in den Positionen erfasst
sind und auf separaten Nachweis abgerechnet
werden. Gas-Heizgebläse, Heizleistung 10 kW/h.

4...7 10,000 h ________ ____________

Stunden eines Facharbeites,
nach gesonderter Beauftragung durch den
Auftraggeber,
gemäß §15 VOB, Teil B.

4...8 10,000 h ________ ____________

Stunden eines Bauhelfers,
nach gesonderter Beauftragung durch den
Auftraggeber,
gemäß §15 VOB, Teil B.

Summe 4 Tagelohn und Sonstiges ____________
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ZUSAMMENFASSUNG

0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen ____________

1 Vorbereitende Maßnahmen ____________

2 Abbruch- und Demontagearbeiten

2.1 Abbruch Mauerwerk ____________

2.2 Abbruch Trockenbau ____________

2.3 Abbruch Bodenbeläge ____________

2.4 Abbruch Boden- und Wandfliesen ____________

2.5 Demontage HKLS ____________

2.6 Demontage ELT ____________

2.7 Demontage Einbaumöbel ____________

2.8 Demontage sonstige Einbauten ____________

2.9 Abbruch Innenfenster und -Türen ____________

2.10 Abbruch Aussenfenster und -türen ____________

2.11 Abbruch Maler ____________

2.12 Kernbohr- und Schneidarbeiten ____________

Summe 2 Abbruch- und Demontagearbeiten ____________

3 Mauer- und Innenputzarbeiten ____________

4 Tagelohn und Sonstiges ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


