Erneuerung des Anbaus der Feuerwache Schobiill und Neuerrichtung von
gemeinschaftlichen Raumen
- Freianlagen gem. 88§ 38ff HOAI

Leistungsbeschreibung — Freianlagen

Die Stadt Husum beabsichtigt die Anbauerneuerung der Feuerwache sowie die Neuerrichtung
von gemeinschaftlichen RAumen wie barrierefreie WC’s, und Garderobe als Anbindung zum
Gemeindehaus zu errichten, angepasst an die Bedurfnisse der Feuerwehr und an die Nutzer
des Hauses Kiesselbach.

Das Haus Kiesselbach wurde in jetziger Form ca. im Jahr 1900 erbaut. Nachdem das Geb&ude
als Wohltéatigkeitsheim fur die Kinder mit Atemwegserkrankungen genutzt wurde und in den
1930er Jahren zu einem Wohnhaus umgebaut wurde, hat die Gemeinde Schobill das
Gebaude im Jahr 1969 zu einem Gemeindehaus (ca. 130,00 m?) umgebaut. Die Nutzung als
Gemeindehaus bleibt bis jetzt und wird von allen Schobdiller Vereinen sowie fir die
Vortragsveranstaltungen, Ausstellungen und Lesungen genutzt.

Durch die Neuerrichtung von neuen gemeinschaftlichen Raumen mit einem barrierefreien
Zugang soll nach Anbaufertigstellung die Raumaufteilung im Haus Kiesselbach gedndert und
das Gebaude modernisiert werden.

Der Anbau des Feuerwehrgeratehauses an das Haus Kiesselbach entstand im Jahr 1977,
wobei spéter einige kleinere Anbauten erfolgten. Es ist geplant den Anbau komplett
abzubrechen und neu zu errichten, da die vorhandenen Raumlichkeiten keine Schwarz-Weil}-
Trennung aufweisen, einige Raume im sanitdren Bereich fehlen und der Bestand den aktuellen
Unfallverhitungsvorschriften nicht entspricht.

Die Uberplanung von AuRenanlagen mit geanderter Ausfahrtsituation von Einsatzfahrzeugen
ist in diesem Zusammenhang auch vorgesehen. Die Ausfahrt Richtung Nordseestral3e aus
Fahrzeughallen soll neuangelegt werden. Die PKW-Zufahrt fur Einsatzkréafte bleibt von der
Alten DorfstraRe erhalten, wobei hier eine ausreichende Anzahl von PKW- und
Fahrradstellplatzen bei der Planung zu bericksichtigen ist. PKW-Stellplatze fir das Haus
Kiesselbach verbleiben auf dem vorhandenen Standort, Fahrradstellplatze fir die Nutzer vom
Haus Kiesselbach sind separat in der Nahe vom Haupteingang zu planen. Fir beide
Nutzungsbereiche ist je ein Stellplatz fir Rollstuhlfahrer im Rahmen der Inklusion und
Ladeinfrastruktur im Auf3enbereich zu berucksichtigen.

Nach Fertigstellung einer schalltechnischen Untersuchung sollen nach Bedarf die Mal3hahmen
zur Reduzierung von Larmimmissionen bericksichtigt werden. Ferner soll die Neuerrichtung
einer Boulebahn und Einhausung fir 3 Parteien geplant werden. Die Einhausung sollte fur die
Feuerwehr als Abstellméglichkeit fir Milltonnen und als Geréteunterstand genutzt werden.
Fir die Nutzer vom Haus Kiesselbach ist der Abstellbedarf nur fur Militonnen vorgesehen. Die
3. Nutzungspartei der Einhausung sind die Pfadfinder, die teilweise auch eine Uiberdachte
Flache brauchen.

Das Problem der Barrierefreiheit fir das Haus Kiesselbach und gemeinschaftlichen Raumen
aufgrund des Hohenunterschiedes zwischen dem Haus Kiesselbach, Anbau Feuerwache und
den AulRenanlagen soll in Zusammenarbeit mit dem Objektplaner geldst werden.

Bei der fur die Anbauerneuerung zur Verfigung stehenden Flache handelt sich um ein
Grundstiick mit reichlichem Baumbestand. Bei der Planung soll berticksichtigt werden, dass
der Baumbestand so wenig wie mdglich angegriffen wird. Besondere Herausforderung bei der
Planung von neuer Ausfahrtsituation zur Nordseestral3e ist ein bestehender hoherwertiger und
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ortspragender Baum (Rot-Buche, Baumkataster-Nr. 65). Vollversiegelte Flachen ist auf ein
Minimum zu beschrédnken und zu befestigte Flachen mdglichst wasserdurchléassig zu
gestalten.

Fir das Projekt ist eine Gesamtinvestition von rund 3,3 Millionen Euro (brutto) geplant.
Das zu beauftragende Leistungsbild umfasst:

- Leistungsphasen 1+3 der Freianlagen gem. 8§ 38 HOAI;

- Leistungsphasen 4-8 der Freianlagen gem. 88 38 HOAI als optionale Beauftragung
durch Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auftraggeber festzulegenden
Stufen);

- Besondere Leistungen in allen Leistungsphasen Freianlagen gem. 88 38 HOAI als
optionale Beauftragung durch Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auftraggeber
festzulegenden Stufen).
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