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2 Jahrestiefbau

21 Baustelleneinrichtung

Die Aufwendungen fur den Strombezug sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Far die Messung und Abrechnung des Stromverbrauchs gelten folgende
technischen Vorgaben:

Strombezug Tiefbauunternehmen (Anlage & Bauwagen)

Fir den Strombezug (Baumaschinen und Bauwagen inkl. Kiihlschrank/Heizung)
gelten nach DIN VDE 0100-704, DGUV Information 203-006 und
Messstellenbetriebsgesetz folgende strikte Vorgaben:

1. Zahlerpflicht (Messung)

e MID-Konformitéat: Jede Stromentnahme ist eine Drittmenge und muss
Uber einen geeichten, MID-konformen Zahler erfasst werden.

e Bauwagen: Auch der Dauerbetrieb von Kiihlschrank oder Heizung im
Bauwagen darf nicht ungezahlt bleiben.

2. PRCD-S-Pflicht (Personenschutz)

e Schutzorgan: Der Anschluss darf nur Uber eine ortsveranderliche
Schutzeinrichtung mit Schutzleiteriberwachung (PRCD-S) oder einen
Baustromverteiler mit RCD Typ B erfolgen.

e Baumaschinen: Schutz vor Stromschlagen bei Erdarbeiten und
Feuchtigkeit.

e Bauwagen: Schutz vor Gehduseschlissen. Bei Defekten (z. B. am
Kihlschrank) kénnte sonst die Metallhaut des Wagens unter Spannung
stehen.

3. Zustandigkeit und Haftung

e Ubergabepunkt: Sie stellen nur den Netzabgang bereit.

o Betreiberpflicht: Der Tiefbauer ist als Unternehmer nach DGUV
Vorschrift 3 vollumfanglich selbst fiir die normgerechte Installation
(Kabel Typ HO7RN-F), die Bereitstellung von Zahler/PRCD-S und deren
Sicherheitsprifung verantwortlich.

Fazit: Ohne gepriften PRCD-S und MID-Zahler keine Stromfreigabe

211 Verkehrssicherung

Mit offentlichem Verkehr im Baubereich ist zu rechnen. Alle Zufahrten,
insbesondere die Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten. Die Beschilderung und
Beleuchtung fir Sperrungen und Verkehrsumleitungen wird durch den
Auftragnehmer durchgefiihrt. Das Einverstandnis der zustandigen Amter ist
hierfir einzuholen. Fir die Absperrungen, Beschilderung und Beleuchtung
innerhalb der Baustelle hat ebenfalls der Auftragnehmer zu sorgen.
Vertragsbestandteil fur die Verkehrs- und Baustellensicherung ist die ZTV-SA 97.
Die Kosten fur die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der
Auftraggeber erstattet lediglich auf Nachweis die Geblhren fur die
verkehrspolizeilichen Anordnungen.

Das Einholen ggf. erforderlicher Ausnahmegenehmigungen z.B. fir Nachtarbeit
ist Sache des Auftragnehmers.

Die Entscheidung Uber die Herstellung von provisorischen Zufahrten obliegt dem
Auftraggeber. Provisorische Zufahrten werden nur im Ausnahmefall hergestellt
(Tiefgaragenzufahrt bzw. mehrere Parkplatze/Garagen, Behinderung
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eines Anwohners/in, Gewerbe).

2.1.1.1 Lichtzeichenanlage aufstellen
1 St 461,82 461,82

2.1.1.2 Lichtzeichenanlage betreiben
1 Wo 779,33 779,33

2113 Lichtzeichenanlage umsetzen
1 St 331,96 331,96

2.1.1 Verkehrssicherung 1.573.11
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21.2 Fahrbahnmarkierung herstellen
Provisorische Fahrbahnmarkierung mit Folien herstellen,
gelb, Klasse H1
2.1.21 Linien, Breite b bis <=15 cm
1 m 18,83 18,83
2.1.2.2 Linien, Breite b>15 bis <=25 cm
1 m 28,52 28,52
21.2.3 Linien, Breite b>25 bis <=50 cm
1 m 42,40 42,40
2.1.2 Fahrbahnmarkierung herstellen 89,75




17.08.2026 Leistungsverzeichnis mit Preisen
LV 02 Jahresbauarbeiten Strom

Seite 4 von 65
LV 02-2027 Strom 2026.07.29
Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP in EUR GP in EUR
213 Fahrbahnmarkierung demarkieren
Provisorische Fahrbahnmarkierung demarkieren

2.1.31 Linien, Breite b bis <=15 cm

1 m 10,65 10,65
2.1.3.2 Linien, Breite b>15 bis <=25 cm

1 m 12,37 12,37
2.1.3.3 Linien, Breite b>25 bis <=50 cm

1 m 18,25 18,25

2.1.3 Fahrbahnmarkierung demarkieren 41,27
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214 Baustelleneinrichtung > 25m?
21.41 Bautselleneinrichtung >25m?

Bautselleneinrichtung >25m?

Koordination der Planung, Ausfiihrung, Nacharbeitung
Einrichtung, Sichern und Raumen der Baustelle durch Personal, Material,
Arbeitsmaschinen

Zur Verfligung stellen von Baustellenabsicherungen etc.
1 St 526,50 526,50

2.1.4 Baustelleneinrichtung > 25m? 526.50
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215 Baustellensicherung Baustelle
2.1.51 Baustellensicherung Baustelle

Baustelle gemaf Pos. 2.1.1 ohne Verkehrszeichenplan/ Nach Regelplan

sichern ab der ersten Woche.
1 psch 350,00 350,00

2152 Zuschlag Baustellensicherung Zusatzschilder
Zuschlag zur vorherigen Position, sofern fiir die Baustellensicherung aufgrund

einer Vollsperrung eine Zusatzbeschilderung vorgenommen werden muss.
1 psch 72,25 72,25

2.1.5 Baustellensicherung Baustelle 422,25

2.1 Baustelleneinrichtung 2.652.88
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2.2 Abbrucharbeiten

2.21 Beton- und Mauerwerk

2.21.1 Betonausbruch unbewehrt

Beton oder Mauerwerk (Fundamente, Wande, Betonplatten, HGT-Unterbau
0.3.) abbrechen, in Eigentum des Auftragnehmers Gbernehmen, von der
Baustelle entfernen und ordnungsgemaf entsorgen. Eine eventuell
erforderliche Wiederverfullung wird separat vergutet.

1T md 331,96 331,96
2.21.2 Ausbruch Stahlbeton
sonst wie Pos. 2.2.1.1
1T md 346,41 346,41
2213 Mauerwerk aus Natursteinen in Beton oder Mortel abbrechen
sonst wie Pos. 2.2.1.1
1T md 339,18 339,18
2214 Ziegelmauerwerk abbrechen
sonst wie Pos. 2.2.1.1
1T md 353,63 353,63

2.2.1 Beton- und Mauerwerk 1.371,18
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2.2.2 Brauchbare Betonplatten aufnehmen

Brauchbare Betonplatten verschiedener Grofie und Dicke von Hand
aufnehmen, griindlich saubern und zur Wiederverwendung auf der Baustelle
lagern.

2221 In Sandbett verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.
1 m? 27,58 27,58

2222 In Mortelbett verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiiliplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.

1 m? 33,85 33,85
2223 Zulage fiir das Abfahren zum Lagerplatz der Stadt Ludwigsburg
1 m? 17,88 17,88

2.2.2 Brauchbare Betonplatten aufnehmen 79,31
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223 Kleinpflaster aufnehmen

Brauchbares Kleinpflaster bzw. Mosaikpflaster aus Natur- oder Kunststein von
Hand aufnehmen, saubern und zur Wiederverwendung auf der Baustelle
lagern.

2.2.3.1 In Sandbett verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.
1 m? 40,95 40,95

2.2.3.2 In Mortelbett verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Aufflllplatz erfolgt die Vergltung Gber Position 2.2.1.1.

1 m? 52,65 52,65
2.2.3.3 Zulage fiir das Abfahren zum Lagerplatz der Stadt Ludwigsburg.
1 m? 17,88 17,88

2.2.3 Kleinpflaster aufnehmen 111,48
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224 Aufnehmen von GroRpflaster

Brauchbares Grolpflaster aus Natur- oder Kunststein von Hand aufnehmen,
saubern und zur Wiederverwendung auf der Baustelle lagern.

2241 In Sandbett verlegt
Die Verglitung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.
1 m? 40,95 40,95

2242 In Mortelbett verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.

1 m? 50,77 50,77
2.24.3 Zulage fiir das Abfahren zum Lagerplatz der Stadt Ludwigsburg.
1 m? 18,83 18,83

2.2.4 Aufnehmen von GroBpflaster 110,55
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225 Bordsteine bzw. Rabattensteine aufnehmen

Brauchbare Bordsteine bzw. Rabattensteine aller Art und Grof3e aufnehmen,
grundlich saubern und zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern.

2.2.5.1 Bordsteine in Kiessand verlegt
Die Verglitung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.
1 m 34,80 34,80

2.25.2 Bordsteine in Beton versetzt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Auffiillplatz erfolgt die Vergitung tber Position 2.2.1.1.
1 m 55,52 55,52

2.25.3 Rabattensteine aus Beton aller GroRen in Kiessand oder Beton verlegt
Die Vergltung dieser Position erfolgt nur bei Wiederverwendung. Bei Ausbau
und Abfuhr auf einen Aufflllplatz erfolgt die Vergltung Gber Position 2.2.1.1.

1 m 22,44 22,44
2254 Zulage fiir das Abfahren zum Lagerplatz der Stadt Ludwigsburg.
1 m 13,13 13,13

2.2.5 Bordsteine bzw. Rabattensteine aufnehmen 125,89
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2.2.6 Asphaltschichten geradlinig schneiden
2.2.61 Asphaltschichten schneiden bis einschl. 10 cm Starke

1 m 22,25 22,25
2.26.2 Asphaltschichten schneiden bis einschl. 20 cm Starke

1 m 29,10 29,10
2.2.6.3 Asphaltschichten schneiden bis einschl. 30 cm Starke

1 m 37,84 37,84
2264 Asphaltschichten schneiden iiber 30 cm Stéarke

1 m 45,07 45,07
2.286.5 Fassadenschnitt, Trennschnitt entlang der Gebaudefassade

Fassadenschnitt, Trennschnitt entlang der Gebaudefassade

Herstellen eines Fassadenschnittes entlang von Gebauden zur schadensfreien
Trennung vorhandener Verkehrsflachen von angrenzenden Bauwerken. Der
Schnitt dient dem Schutz von Fassaden, Sockelputz,
Warmedammverbundsystemen und sonstigen Bauteilen vor Beschadigungen
wahrend der Bauausfiihrung. Ausfihrung mit geeignetem Schneidgerat
einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen.
1 m 29,25 29,25

2.2.6 Asphaltschichten geradlinig schneiden 163,51
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227 Asphalt abfrasen oder ausbauen

einschlieBlich laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Gemessen wird die
gesamte Aufbruchbreite inkl. Nachschnitt.

Fir PAK-Werte > 30 mg/kg wird auf Vorlage des entsprechenden
Entsorgungsnachweises eine Zulage verguitet.

Entsorgungshinweise Asphalt:
Wichtig, bei der Kalkulation beachten!
Bei der Kalkulation der EP ist folgendes zu berticksichtigen:

Bei der Entsorgung von belasteten Materialien sind alle gultigen gesetzlichen
Grundlagen wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), die Deponieverordnung
(DepV), die VWV Boden, die Abfallverzeichnisverordnung (AVV), die
Handlungshilfe fir die Entscheidungen Gber die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-,
BTEX-, LHKW-, PCB-, PCDD/F- und herbizidhaltiger Abfalle auf Deponien, der
Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem StralRenaufbruch des Ministeriums fur
Umwelt, Naturschutz und Verkehr und die Verordnung tber Nachweisfihrung
bei der Entsorgung von Abfallen (NNachwV) in der jeweils glltigen Fassung zu
beachten. Die Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ab 01.02.2011 das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) im Regelfall verbindlich anzuwenden ist.

Der AG Ubertragt mit dem Bauvertrag die Verantwortung fiir die
ordnungsgemale Entsorgung der auszubauenden Materialien auf den AN.

Uber die Entsorgung hinaus hat der AN bei der Entsorgung die Aufgaben des
Abfallerzeugers, insbesondere die Nachweis- und Registerfihrung zu
Ubernehmen und die hieraus entstehenden Aufwendungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine Weiterdelegation der Aufgaben an einen fachlich
geeigneten externen Dritten (z.B. Ing.-Buro) ist grundsatzlich moglich.

Mit Beendigung der MaBnahme ist dem AG eine liickenlose
Dokumentation liber die entsorgten Materialien zu libergeben.

2271 Aufbruchstéarke bis 10 cm

1 m? 295,50 295,50
2272 Aufbruchstéarke bis 20 cm

1 m? 309,00 309,00
2273 Aufbruchstéarke bis 30 cm

1 m? 325,19 325,19
2274 Aufbruchstarke liber 30 cm

1 m? 362,15 362,15

Asphalt frasen bei Belagsarbeiten

Ubertrag: 1.291,84
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Ubertrag: 1.291,84
Asphalt im Zuge von Belagsarbeiten abfrasen in der Starke der einzubauenden
bituminésen Deckschicht gemal ZTVA-Stb 97. Frasgut laden und entsorgen
einschl. der Auffillgeblhren fir PAK-Werte <= 30 mg/kg.

Far PAK-Werte > 30 mg/kg wird auf Vorlage des entsprechenden
Entsorgungsnachweises eine Zulage vergutet.

2275 Bis 2 cm dick abfrasen

1 m? 30,62 30,62
2276 Bis 3 cm dick abfrasen

1 m? 40,31 40,31
2277 Bis 4 cm dick abfrasen

1 m? 53,81 53,81
2278 Bis 5 cm dick abfrasen

1 m? 63,12 63,12

Zulage Entsorgung teerhaltiger StraBenaufbruch mit Nachweis

2279 Zulage fiir PAK-Werte > 30 mg/kg bis 200 mg/kg

11 35,94 35,94
2.2.710 Zulage fiir PAK-Werte > 200 mg/kg bis 500 mg/kg

11 50,95 50,95
2.2.7.11 Zulage fiir PAK-Werte > 500 mg/kg bis 1000 mg/kg

1t 69,02 69,02
22712 Zulage fiir PAK-Werte > 1000 mg/kg bis 3000 mg/kg

1t 88,22 88,22

2.2.7 Asphalt abfrasen oder ausbauen 1.723.83

2.2 Abbrucharbeiten 3.685,75
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23 Aushubarbeiten
Werden im Zuge der Auswechslung von Gas- und Wasserleitungen bestehende
Leitungen ausgebaut, so sind diese durch den AN zu entsorgen. Die
Aufwendungen fir Ausbau und Entsorgung sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Liegt kein Baugrundgutachten vor, sind Boden und Fels
entsprechend ihrem Zustand vor dem Lésen in Homogenbereiche einzuteilen.
Die nachfolgende Tabelle dient lediglich der Orientierung zur Einordnung in
folgende Homogenbereiche:
Homogenbereich HA bzw. HB inkl. KFT/Schottertragschichten:
Lésen mit Bagger mdglich
Homogenbereich HF:
Schwer Iosbarer Fels
Homogen- DIN 18196 Definition der Bodenbeschaffenheit
bereich
HA Bodenarten, die von flussiger bis breiiger
Beschaffenheit sind und die das Wasser
schwer abgeben
HB Nichtbindige GE,GW,GI,SE,SW,SI | Nichtbindige bis schwachbindige Sande,
Boden Kiese und Sand-Kies-Gemische
_______________ (QPabKBENIG/ s il ice ibe B W 00 e e sl AU et S U S |
Nichtbindige GU,GT,SU,ST mit bis zu 15% Beimengungen an Schluff
Béden und Ton (KorngréRe kleiner als 0,06 mm)
(gemischtkérnig) und mit héchstens 30% Steinen von tiber 63
_____________________________________________________________________ mm Korngrofe bis 0,01 m? Rauminhalt. |
Nichtbindige GU,GT,SU,ST Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton
Boéden mit mehr als 15% der Korngréfe kleiner als
(gemischtkérnig), 0,06 mm. Bindige Bodenarten von leichter
1p<0,5 bis mittlerer Plastizitat, die je nach Wasser-
uber 15% bis 40% gehalt weich bis halbfest sind und héchs-
<= 0,063 mm tens 30 % Steine von uber 63 mm Korngré-
_____________________________________________________________________ Be bis zu 0,01 m* Rauminhalt enthalten.
Bindige Béden UL,UM.TL, TM
_______________ ieinkormoysc Bl g E iohalvdle Sulioh tos e | S WERIN S Al it s ol e P
Nichtbindige GE,GW,GI,SE,SW,SI | Wie vor, jedoch mit mehr als 30 % Steinen
Béden von Uber 63 mm
________________ (GrabKOTMgIEL izl S s sl S tilie S PRI Rt die g g AT, Gur Sl g e T
Nichtbindige GU,GT,SU,ST KorngréRe bis zu 0,01 m*
Boden
_______________ (i un e e S AR P R e
Nichtbindige GU,GT,SU,ST Nichtbindige und bindige Bodenarten mit
Bdden héchsten 30 % Steinen von Uber 0,01 m® bis
(gemischtkornig), 0,1 m® Rauminhalt.
1p<0,5
tber 15% bis 40%
i e R e L T e A
Bindige Bdden UL,UM.TL,TM Ausgepragt plastische Tone, die je nach
e (feinkOmig) L. .|Wassergehalt weich bis halbfest sind. |
Bindige Bdden UL,UM,UA,TL,TM,TA | Felsarten, die einen inneren, mineralisch
(feinkérnig) bei gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch
e i lostorRonsistenz. i (o st sl Doy e LRI S b D s B BT e ]
Nichtbindige GU,GT,SU,ST stark kluftig, brichig, bréckelig schiefrig,
Béden weich oder verwittert sind, sowie vergleich-
(gemischtkérnig) bare feste oder nichtbindige Béden Boden-
Fels zersetzt, arten, z.B. durch Austrocknung, Gefrieren,
entfestigt chem. Bindungen. Nichtbindige und bindige
Bodenarten mit mehr als 30% Steinen von
uber 0,01 m® bis 0,1 m® Rauminhalt.
HF Fels angewittert, Felsarten, die einen inneren, mineralisch
unverwittert gebundenen Zusammenhalt und hohe
Gefugefestigkeit haben und die nur wenig
kluftig oder verwittert sind, auch
festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer,
Nagelfluhschichten, etc.
231 Bodenaushub

Boden fiir Rohrleitungsgraben (einschl. Stufengraben) bzw. Bauwerke laut
Regelquerschnitt profilgerecht maschinell ausheben. Aushub zur
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Wiederverwendung auf einen vom Auftragnehmer zu stellenden Lagerplatz

lagern. Sand- und Rohrverdrangung werden abgefahren.

Bei Abfuhr muss der Auftragnehmer die Nichteinbaufahigkeit des Bodens

nachweisen.

Der Positionspreis beinhaltet den Grabenaushub sowie seitliches lagern oder

laden.
2.3.11 Boden nach Homogenbereich HA bzw. HB sowie KFT /

Schottertragschicht

Die Entsorgung wird nach den Pos. 2.3.4 ff vergltet.

1 m? 98,14 98,14

2.31.2 Unterminierung bei nicht unterkellerten Gebauden inkl. Einbau einer

FuBbodeneinfiihrung nach Angaben des Herstellers.

In der Position sind folgende Leistungen enthalten:

e Unterminierung inkl. Abfuhr und Entsorgung bis Z0 bzw. DK 0.

¢ Einbau einer FuRbodeneinfiihrung nach Angaben des Herstellers.

¢ Auffillen der Unterminierung nach Angabe des AG mit Sand-

Zementgemisch inkl. Materiallieferung
1 psch 616,77 616,77
2.3.1 Bodenaushub 714.91
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2.3.2 Zulagen fiir Erschwernisse
2.3.21 Zulage fur Aushub mit Kompaktbagger (bis 3,0 t)
Zulage zu Pos. 2.3.1.1.

1 m? 33,27 33,27

23.2.2 Zulage fiur Handaushub in Graben und Gruben

Zulage zu Pos. 2.3.1.1.
Bei Abrechnung nach m? werden bei Leitungen beidseitig oberhalb und
unterhalb 0,50 m angerechnet. Weitere Erschwernisse, z.B. im Bereich bis
Grabensohle, werden nicht besonders vergiitet; sie sind, falls Gberhaupt
gegeben, mit den Einheitspreisen abgegolten, Das gleiche gilt fir gréRere
Sicherheitsabstande als 0,50 m.
1 md 168,83 168,83

2.3.2.3 Zulage fiir Unterminierungen
Zulage zu Pos. 2.3.1.1.
1 md 222,26 222,26

2.3.2.4 Zulage fiir Kreuzungen
Zulage zu Pos. 2.3.1.1.
Kreuzungen mit "Fremdleitungen".
Die Position beinhaltet den Mehraufwand (Handaushub, Sichern und
Wiederandecken mit Sand). Liegen mehrere Leitungen auf 50 cm beieinander,
so gilt dies als eine Kreuzung.

Fremdleitungen quer zur Grabenachse

1 m 124,35 124,35
2.3.2.5 wie vor, jedoch Leitungen in Langsrichtung

1 m 99,06 99,06
2.3.2.6 Zulange fiir Leitungen in Langsrichtung umlegen

Zulage zu Pos. 2.3.1.1.

Die Position beinhaltet den Mehraufwand fiir Leitung in Handschachtung
freilegen zur Wiederverwendung aufnehmen; Leitung auRerhalb des Grabens
nach Vorgaben AG sichern; Leitung unter Einhaltung des Leitungsschutzes
aufnehmen, im Graben verlegen und Wiederandecken mit Sand ggf. mit
Trassenwarnband kennzeichen.

1 m 33,97 33,97

2.3.2 Zulagen fiir Erschwernisse 681,74
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233 Saugbagger
2.3.31 An und Abfahrtskosten Saugbagger
An und Abfahrtskosten Saugbagger
1h 128,70 128,70
2.3.3.2 Saugbagger mit Hochleistungs-Saugaufbau
Saugbagger mit Hochleistungs-Saugaufbau
1h 257,40 257,40
2333 Spezialwerkzeug Bodenlockerungstechnik z.B. Blaslanze
Spezialwerkzeug Bodenlockerungstechnik z.B. Blaslanze, pneumatischer
Spezialspaten fir Saugbagger.
1h 17,55 17,55
2.3.34 Fahrzeugreinigung Saugbagger
Fahrzeugreinigung Saugbagger
1 St 111,15 111,15
2.3.3.5 Entsorgungsfahrt inkl. Abladezeit Saugbagger
Entsorgungsfahrt inkl. Abladezeit Saugbagger
1h 128,70 128,70
2.3.3.6 Zuschlag fiir CO2-Abgabe Saugbagger
Zuschlag fir CO2-Abgabe Saugbagger
1h 3,92 3,92
2.3.3.7 Schlauch-/Rohrverlangerung bis zu 30 m Saugbagger
Schlauch-/Rohrverlangerung bis zu 30 m Saugbagger
1h 11,70 11,70

2.3.3 Saugbagger 659,12
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234 Entsorgung

Wichtig, bei der Kalkulation beachten!
Bei der Kalkulation der EP ist folgendes zu bertcksichtigen:

Bei der Entsorgung von belasteten Materialien sind alle gultigen gesetzlichen
Grundlagen wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), die Deponieverordnung
(DepV), die VwV Boden, die Abfallverzeichnisverordnung (AVV), die
Handlungshilfe fir die Entscheidungen Gber die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-,
BTEX-, LHKW-, PCB-, PCDD/F- und herbizidhaltiger Abfalle auf Deponien, der
Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Stralenaufbruch des Ministeriums fiir
Umwelt, Naturschutz und Verkehr und die Verordnung tiber Nachweisfiihrung
bei der Entsorgung von Abfallen (NNachwV) in der jeweils gliltigen Fassung zu
beachten. Die Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ab 01.02.2011 das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) im Regelfall verbindlich anzuwenden ist.

Der AG Ubertragt mit dem Bauvertrag die Verantwortung fiir die
ordnungsgemale Entsorgung der auszubauenden Materialien auf den AN.

Uber die Entsorgung hinaus hat der AN bei der Entsorgung die Aufgaben des
Abfallerzeugers, insbesondere die Nachweis- und Registerfliihrung zu
Ubernehmen und die hieraus entstehenden Aufwendungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Eine Weiterdelegation der Aufgaben an einen fachlich
geeigneten externen Dritten (z.B. Ing.-Biiro) ist grundsatzlich moglich.

Mit Beendigung der MaBnahme ist dem AG eine liickenlose
Dokumentation iiber die entsorgten Materialien zu libergeben.

Entsorgung KFT / Schottertragschichten

2.3.4.1 Grundposition fiir die Entsorgung von mineralischem
Abfall der Deponieklasse 0.
Die Abrechnung erfolgt tiber Lieferscheine.
Ein Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
In der Position enthalten ist die Abfuhr inkl. Entsorgung.

1t 73,58 73,58
2342 Zulage firr die Entsorgung von mineralischem Abfall
der Deponieklasse I.
1t 40,51 40,51
2343 Zulage fir die Entsorgung von mineralischem Abfall
der Deponieklasse Il.
1t 75,10 75,10
2344 Zulage fur die Entsorgung von mineralischem Abfall

der Deponieklasse Il, jedoch gefahrlicher Abfall.

Ubertrag: 189,19
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Ubertrag: 189,19
1t 112,75 112,75
Entsorgung Bodenaushub
2345 Grundposition fiir die Entsorgung von Bodenaushub der
Qualitatsstufe Z0 nach VwV.
Die Abrechnung erfolgt tiber Lieferscheine.
Ein Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
In der Position enthalten ist die Abfuhr inkl. Entsorgung.
1t 69,02 69,02
2.3.4.6 Zulage fiir die Entsorgung von Bodenaushub der
Qualitatsstufe Z1.1 nach VwV.
1t 18,45 18,45
2347 Zulage fiir die Entsorgung von Bodenaushub der
Qualititsstufe Z1.2 nach VwV.
1t 44 .11 44,11
2.3.4.8 Zulage fiir die Entsorgung von Bodenaushub der
Qualitatsstufe Z2 nach VwV.
1t 54,00 54,00
2349 Zulage fiir die Entsorgung von Bodenaushub der
Qualitatsstufe >Z2 bis Z4 nach VwV.
1t 131,38 131,38
2.3.4.10 Transport zum Zwischenlager
Transport auRerhalb der Baustelle zum Zwischenlager nach Wahl des AN fir
eine eventuell erforderliche Haufwerksbeprobung.
1 m? 25,86 25,86
2.3.4.1 Separierung/Haufwerksbildung fiir die Entsorgung
Zwischenlager nach Wahl des AN,
Bagger, Verdichtungsgerate einschl. Bedienung bereitstellen und vorhalten.
Mieten gegen Witterungseinfluss schiitzen. Die Mietkosten fiir die Lagerflachen
sind ebenfalls enthalten.
1t 12,83 12,83
2.3.4.12 Zwischengelagerten Boden laden
am Zwischenlager des AN oder AG, Bagger oder Radlader einschl. Bedienung
bereitstellen und vorhalten.
1 md 14,45 14,45
2.3.4 Entsorgung 672,04
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235 Verbau fir Leitungsgraben und Gruben

Verbau fir Leitungsgraben nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Nach Abschluss der Arbeiten beim Verfillen des Grabens
fortschreitend zuriickbauen. Mehrmaliges Umsprie3en ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2.3.5.1 Verbau nach Wahl des AN bis 2,5 m Tiefe

1T m? 30,23 30,23

2.3.5 Verbau fiir Leitungsgriaben und Gruben 30,23
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2.3.6 Wanddurchbriiche mittels Kernlochbohrungen fiir Hausanschliisse aller

Sparten herstellen.
In den Folgepositionen sind folgende Leistungen enthalten

e Vorbereitung der Bohrung inkl. Aussparung fur Durchflihrung in vorhandener
Warmedammung / Sickerung herstellen.

e Kernlochbohrung oder vergleichbarer Durchbruch herstellen in allen
Mauerstarken, fir jegliche Gewerke. Bohrung zylindrisch vertikal oder
horizontal.

e Provisorisches Verschlielen der Bohrung bzw. des Wanddurchbruchs
mittels Stopfen.

e Absaugen und Entfernen des Spllwassers.

e Bohrkern aus dem Bohrloch ausbauen.

¢ Preis einschlieBlich aller Nebenarbeiten und Materiallieferung.

Bei Wanddurchbriichen erfolgt die Verglitung nach der fiktiven GroRe einer
entsprechenden Kernbohrung.

Die Abrechnung erfolgt nach Bohrlange in cm.

Durchbriiche stemmen ist nur in Ausnahmefallen nach Ricksprache mit dem
AG durchzufuhren.

2.3.6.1 Bohrung bis 60 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton.
1 cm 5,562 5,62
2.3.6.2 Bohrung > 60 bis 90 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 5,90 5,90
2.3.6.3 Bohrung > 90 bis 110 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 7,61 7,61
2.3.6.4 Bohrung > 110 bis 160 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 9,32 9,32
2.3.6.5 Bohrung > 160 bis 210 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 10,46 10,46
2.3.6.6 Bohrung > 210 bis 260 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 12,17 12,17
2.3.6.7 Bohrung > 260 bis 310 mm Durchmesser
Backstein- oder Natursteinmauerwerk, unbewehrter Beton oder Stahlbeton
1 cm 14,65 14,65

2.3.6 Kernlochbohrungen bzw. Wanddurchbriiche herstellen 65,63
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23.7 Kernlochbohrungen bzw. Wanddurchbriiche verschlieBen

¢ Bei Stromanschlissen ist die vom AG beigestellte Einfihrung betriebsfertig
einzubauen.

¢ Bei Gas-, Wasser-, sowie Fernwarmeanschlissen ist der Wanddurchbruch
so zu verschlief3en, dass die Hauseinfiihrung waagerecht und nach
Vorgaben des AG ausgerichtet ist.

e Inkl. Lieferung der zum Einbau erforderlichen Materialien: soweit technisch
moglich, erfolgt das Verschliellen des Wanddurchbruchs mit Tangit-M 3000
und, falls erforderlich, mit einem Dichtschlauch TANGIT M 4082.

¢ Inkl. evtl. erforderlicher Putz- und Isolierarbeiten.

e Es muss gewahrleistet sein, dass der Wanddurchbruch wasserdicht
verschlossen wird und fiir den Hausanschluss ausreichend Zugkrafte
aufnehmen kann.

e Sickerung entsprechend vorgefundenem Zustand wiederherstellen, inkl.
Materiallieferung

¢ Einhaltung der technischen Vorgaben und Montagehinweise der Hersteller
sowie der SWLB

e Bei Wanddurchbriichen erfolgt die Verglitung nach der fiktiven Grofie einer
entsprechenden Kernlochbohrung.

23.71 Einbau MD Schraub- oder Mérteltechnik iiber 50mm bis 100mm

1 St 125,97 125,97
23.7.2 Einbau MD Schraub- oder Mérteltechnik iiber 100mm

1 St 184,71 184,71
23.7.3 Einbau MSH DN200

1 St 317,42 317,42

2.3.7 Kernlochbohrungen bzw. Wanddurchbriiche verschlieBen 628.10
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238 Behelfsbriicken einrichten

2.3.81 KFZ-Verkehr Querbriicke verlegen

Far KFZ-Verkehr Querbricke ein- und ausbauen, inkl. vor- und unterhalten.
Mehrmaliges Umsetzen an derselben Arbeitsstelle wird nicht
extra vergutet und ist in den Einheitspreisen enthalten.
1 m? 49,82 49,82

2.3.8.2 KFZ-Verkehr Querbriicke umsetzen
Fir KFZ-Verkehr vorhandene Querbriicke innerhalb der Baustelle zur
Verwendung an einer anderen Arbeitsstelle umsetzen, inkl. vor- und
unterhalten.
Mehrmaliges Umsetzen an derselben Arbeitsstelle wird nicht
extra vergutet und ist in den Einheitspreisen enthalten.
1 m? 33,27 33,27

2.3.8.3 FuBgédngerverkehr Querbriicke verlegen
Fir FuBgangerverkehr Querbricke ein- und ausbauen
inkl. vor- und unterhalten
1 m? 39,93 39,93

2.3.84 FuBgédngerverkehr Querbriicke umsetzen
Fir FuBgangerverkehr Querbriicke innerhalb der Baustelle zur Verwendung an
einer anderen Arbeitsstelle umsetzen, inkl. vor- und unterhalten.
Mehrmaliges Umsetzen an derselben Arbeitsstelle wird nicht
extra vergutet und ist in den Einheitspreisen enthalten.
1 m? 26,62 26,62

2.3.8.5 Zuschlag Behelfsbriicken auf externer Baustelle einrichten
Transport von Stahlbriicken beliebiger Anzahl auf externe BaumafRnahme
inkl. Kosten fiir die 1 Woche. Legen der Platten wird nach vorhandener
Position
1 psch 558,97 558,97

2.3.8.6 Zuschlag Bereitstellung Behelfsbriicken auf externer Baustelle
Diese Position wird nach der 1. Woche von Pos. 2.12.7.50 ab der zweiten
Woche fiir jede angefangene Woche vergiitet
1 m? 27,76 27,76

2.3.8 Behelfsbriicken einrichten 736,37
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239 Durchpressungen

Profilgerechtes und hohengenaues Durchpressen von Boden mittels eines
Bodendurchschlaggerates einschl. liefern und einbauen von Schutzrohren. Die
Schutzrohre mussen fir Durchpressungen und bei offener Verlegung farblich
gekennzeichnet sein (Gas = gelb, Wasser = blau, Strom und
Kommunikationsmedien = schwarz) und den entsprechenden Aufdruck
vorweisen (z. B. Fabrikat Schongen oder gleichwertig). Die Kosten fir die
Lieferung und Verlegung der Schutzrohre ist bei Durchpressungen mit
einzurechnen.

Als Schutzrohre fur Stromkabel dirfen nur Rohre nach folgenden DIN-Normen
verwendet werden:

- PVC-Rohre nach DIN 8061 und DIN 8062, Reihe 3 mit RAL-Glitezeichen
- PE-Rohre nach DIN 8075 und DIN 8074, Reihe 4

- PVC- und PE-Rohre mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache
nach DIN 16961

Das Durchpressen auf bestehenden Leitungstrassen wird mit 75 % des
Einheitspreises verguitet. Das Abtrennen der durchgepressten vorhandenen
Leitung ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Leitungsabtrennung im
Gebéaude darf nur mit Rohrabtrennern erfolgen.

Unterquerungen werden nur zwischen den Gruben vergutet. (Ausnahme:
Suchschlitze fir Kabel, bei denen kein Aushub bis zur Grabensohle erfolgt. Hier
wird die Lange durchgemessen.)

2.3.91 Durchpressung bis DN 65
inkl. Schutzrohr
1 m 114,46 114,46
2.3.9.2 Durchpressung > DN 65 bis DN 95
inkl. Schutzrohr
1 m 152,67 152,67
2.3.9 Durchpressungen 267,13

2.3 Aushubarbeiten 4.455,27
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24 Maurerarbeiten

241 Geglattete Beton-Oberflachen

Herstellung einer geglatteten Oberflache aus Beton inkl. Lieferung des Betons.

2411 bis 2 cm Starke
1 m? 74,92 74,92
2412 bis 5 cm Starke
1 m? 98,49 98,49
2413 bis 10 cm Starke
1 m? 109,32 109,32
2.4.1 Geglattete Beton-Oberflachen 282,73

2.4 Maurerarbeiten 282,73
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2.5 Kabelarbeiten

2.51 Liefern und Einbauen von Schutzrohren

Liefern und einbauen von Schutzrohren, inkl. Zubehér ggf. Muffen verkleben;
verlegte Schutzrohre mit Verschlussdeckel abdichten. Die Schutzrohre mussen
fir Durchpressungen und bei offener Verlegung farblich gekennzeichnet sein
(Gas = gelb, Wasser = blau, Strom und Kommunikationsmedien = schwarz) und
den entsprechenden Aufdruck vorweisen (z. B. Fabrikat Schongen oder
gleichwertig).

Als Schutzrohre fiir Stromkabel diirfen nur Rohre nach folgenden DIN-Normen
verwendet werden:

- PVC-Rohre nach DIN 8061 und DIN 8062, Reihe 3 mit RAL-Gutezeichen
- PE-Rohre nach DIN 8075 und DIN 8074, Reihe 4

- PVC- und PE-Rohre mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache
nach DIN 16961

2511 Durchmesser bis DA75 mm

1 m 8,15 8,15
2512 Durchmesser iiber DA75 bis DA110 mm

1 m 11,00 11,00
2513 Durchmesser iiber DA110 bis DA125 mm

1 m 14,31 14,31
2514 Durchmesser iiber DA110 bis DA160 mm

1 m 19,94 19,94
2515 Kabelschutzhalbschale bis DA125 / geteilte Rohre

1 m 32,03 32,03

2.5.1 Liefern und Einbauen von Schutzrohren 85,43
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25.2 Kabelverlegearbeiten Strom

Kabel auf Baustelle aufnehmen, alle fir den Kabelzug erforderlichen Gerate
und Maschinen beistellen.

Einziehen von Kabeln ist nur mit vom AG zugelassenen Kabelzugwinden mit
min. 5.000kg Zugkraft und hydrostatischem Antrieb gestattet. Eine
Zugkraftiberwachung durch elektronisches Messgerat mit Protokollausdruck ist
fur jeden Kabelzug vorgeschrieben.

Sofern das Kabel nicht von Hand verlegt wird, muss o. g. Kabelzugwinde zum
Einsatz kommen. Bei jedem Kabelzug ist unaufgefordert ein Zugkraftprotokoll
durch den AN zu erstellen.

Der Protokollausdruck ist unverziglich dem AG auszuhandigen.

Das Kabel ist schleiffrei einzuziehen, zu verlegen und ggfs. zuvor schleiffrei
auszulegen. Werden Kabel durch Rohre geflihrt, sind diese entsprechend den
Vorgaben des AG abzudichten. Verschmutzte Kabelmantel sind zu reinigen.
Alle Kabelenden sind wasserdicht zu verschlieRen. Ggfs. sind bereits
vorhandene Kabel wahrend dem Kabelzug zu sichern. Einzeladern miissen
durch den AN kurzschlussfest gebiindelt werden.

Bei STB-Kabeln ist das Einziehen der Leitung in Lichtmasten und Schaltstellen
in den Einzelpreisen enthalten. die Vergltung erfolgt nach der tatsachlich
verlegten STB-Kabellange inklu. der Schlaufe innerhalb der Lichtmasten.

Der erforderliche Mindestabstand zu benachbarten Kabeln und Rohre ist
einzuhalten.

Das Einziehen von Kabeln mit Baumaschinen ist verboten.

Bei verseilten Kabeln wird die Systemlange vergiitet

2521 Kabel verlegen bis 1 kg/m
LWL-, Steuer- und StraRenbeleuchtungskabel
1 m 6,24 6,24
2522 Kabel verlegen iiber 1 kg/m bis 2 kg/m
Hausanschlusskabel
1 m 4,42 4,42
2523 Kabel verlegen liber 2 kg/m bis 4 kg/m
Niederspannung Stammkabel und Mittelspannung Einzelader
1 m 6,14 6,14
2524 Kabel verlegen iiber 4 kg/m bis 8 kg/m
Mittelspannungskabel (System)
1 m 14,99 14,99
2525 Kabel verlegen iiber 8 kg/m bis 12 kg/m
1 m 16,38 16,38
2.5.2.6 Erdband verlegen

Ubertrag: 48,17
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Ubertrag: 48,17
Vom AG zur Verfigung gestelltes Rundstahl- oder Erdband verlegen inkl.
herstellen der Verbindungen
1 m 2,12 2,12

2527 Zuschlag Kabelzug auf externen Baustellen
Zuschlag fir das Durchflhren von Kabelzigen auf Baustellen der SWLB
(Tiefbau erfolgt durch separaten AN der SWLB)
Pauschale beinhaltet:
Baustelleneinrichtung inklu. An- und Abfahrt aller Personen, Fahrzeuge und
Werkzeuge am Tag des Kabelzuges, alle fir den Kabelzug erforderlichen
Maschinen, Arbeits- und Hilfsmittel betriebsfertig bereitstellen (u.a. o.g.
Zugwinde, Trommelanhanger, Kabelrollen, Zugband usw.)
Leerrohre nach Kabelzug mit vom AG bereit gestellen Rohrstopfen
verschlieRen (Ausschliel3lich Rohre durch die Kabel fiihren)

Die Vergutung der verlegten Kabel erfolg nach Ifd. Meter mit 0.g. Positionen.
1 St 1.379,36 1.379,36

25.2.8 Trommeltransport
1 Stlick Trommel Holz- oder Stahlt (z.B. KTG-Trommel) Durchmesser 0,8m bis
2,8m (max. 4,5 to) auf Baustelle im Versorgungsgebiet des AG transportieren.
Trommel auf dem Lagerplatz des AG aufnehmen inklu. Auf- und Abladen bzw.
Rucktransport von Baustelle zum Lagerplatz
1 St 558,97 558,97

2.5.2 Kabelverlegearbeiten Strom 1.988.62
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253 Demontage von Kabeln

Kabel als Schrott demontieren; ausgebautes Kabel an von AG genannte
Abladestelle transportieren; ggfs. ausgebautes Kabel in 1- 2m Stiicke
schneiden.

Bei Massekabel: Kabel unverziglich nach Ausbau in vom AG bereitgestellten
Container auf Baustelle oder am Lagerstandort SWLB entsorgen. Bei
Zwischenlagerung sind die Kabelenden gegen Auslaufen zu schitzen.

2.5.31 Kunststoffkabel bis 2 kg demontieren
1T m 3,33 3,33
25.3.2 Kunststoffkabel iiber 2 kg demontieren
1T m 5,64 5,64
2.5.3.3 Massekabel demontieren
Massekabel aller Querschnitte entsprechend Angaben AG als Schrott
demontieren.
1T m 9,87 9,87

2.5.3 Demontage von Kabeln 18,84
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254 Kabelverlegearbeiten LWL

Kabel oder Mehrfachleiter aufnehmen, alle fiir den Kabel- oder
Mehrfachleiterzug erforderlichen Gerate und Maschinen beistellen.

Einziehen von Kabeln oder Mehrfachleiter ist nur mit vom AG zugelassenen
Kabelzugwinden mit min. 5.000kg Zugkraft und hydrostatischem Antrieb
gestattet. Eine Zugkraftiberwachung durch elektronisches Messgerat mit
Protokollausdruck ist fir jeden Kabelzug vorgeschrieben.

Sofern das Kabel oder Mehrfachleiter nicht von Hand verlegt wird, muss o. g.
Kabelzugwinde zum Einsatz kommen. Bei jedem Kabelzug ist unaufgefordert
ein Zugkraftprotokoll durch den AN zu erstellen.

Der Protokollausdruck ist unverziglich dem AG auszuhandigen.

Das Kabel oder Mehrfachleiter ist schleiffrei einzuziehen, zu verlegen und ggdfs.
zuvor schleiffrei auszulegen. Werden Kabel

oder Mehrfachleiter durch Rohre geflihrt, sind diese entsprechend den
Vorgaben des AG abzudichten. Verschmutzte Kabelmantel sind zu reinigen.
Alle Kabelenden sind wasserdicht zu verschlieRen. Ggfs. sind bereits
vorhandene Kabel wahrend dem Kabelzug zu sichern. Einzeladern missen
durch den AN kurzschlussfest gebiindelt werden.

Der erforderliche Mindestabstand zu benachbarten Kabeln und Rohre ist
einzuhalten.

Das Einziehen von Kabeln oder Merfachleiter mit Baumaschinen ist
verboten.

2541 Einziehen Mehrfachteilers 2x32 / 2x40
Einziehen eines Mehrfachteilers 2x32 / 2x40 in KSR DN 100. Lieferung des
Mehrfachteilers Hersteller REHAU oder gleichwertig durch den AG, Lieferung
samtlichen Kleinmaterials wie AFS, Kupplungen oder Abdichtungen durch den
AN. Ausfiihrung sdmtlicher Nebenarbeiten wie schneiden, verbinden und
Abdichten incl. Transport vom Lager des AG zur Baustelle und Riicktransport
von Restmaterial. Kalibrieren ausgelegter KSR zwischen Schachten, POP’s,
Gebaudeeinfuhrungen, KVZ mit Kalibrierkolben geman Vorschrift des AG,
Anfertigung von Priifprotokollen und Ubergabe dieser an den AG.
Kennzeichnung / Beschriftung der KSR nach Vorgabe des AG in Schachten,
POP'S, Gebaudeeinfiihrungen und KVZ

1 m 8,21 8,21

254.2 Beiziehen eines Leerrohres 32, 40 oder 50
Beiziehen eines Leerrohres 32, 40 oder 50 in ein mit Kabeln belegtes KSR DN
100 / 125. Lieferung des Leerrohres Hersteller REHAU oder gleichwertig durch
den AG, Lieferung samtlichen Kleinmaterials wie Kupplungen oder
Abdichtungen durch den AN. Ausfiihrung samtlicher Nebenarbeiten wie
schneiden, verbinden und Abdichten incl. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial. Kalibrieren ausgelegter KSR
zwischen Schachten, POPs, Gebaudeeinfihrungen, KVZ mit Kalibrierkolben
gemaR Vorschrift des AG, Anfertigung von Priifprotokollen und Ubergabe dieser
an den AG. Kennzeichnung / Beschriftung der KSR nach Vorgabe des AG in
Schachten, POPs, Gebaudeeinfihrungen und KVZ

1 m 10,05 10,05

2543 KSR PE-HD 50 in Schachteinfiihrungen

Ubertrag: 18,26
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Ubertrag: 18,26
fachgerecht einbinden und abdichten incl. Lieferung des erforderlichen

Materials
1 m 14,50 14,50
2544 KSR DN 100 in Schachteinfiihrungen
fachgerecht einbinden und abdichten incl. Lieferung des erforderlichen
Materials
1 m 20,28 20,28
2545 KSR DN 125 in Schachteinfiihrungen
fachgerecht einbinden und abdichten incl. Lieferung des erforderlichen
Materials
1 m 28,96 28,96
2546 KSR PE-HD verlegen bis DA50 mm

Vom AG bereitgestellte Ringbundware oder endlos von Trommel verlegen, KSR
PE-HD bis max. 50) auf Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie schneiden,
verbinden. KSR einsanden, Hohe des Sandbettes 20 cm und Kabel- /
Trassenwarnband verlegen. KSR REHAU oder gleichwertig und
Trassenwarnband wird von AG beigestellt. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial / Leertrommeln. Lieferung von
Sand und Kleinmaterial wie Muffen, Abdichtungen werden vom AN geliefert.
Kalibrieren ausgelegter KSR zwischen Schachten, POP’s,
Gebaudeeinfuhrungen, KVZ mit Kalibrierkolben geman Vorschrift des AG,
Anfertigung von Priifprotokollen und Ubergabe dieser an den AG.
Kennzeichnung / Beschriftung der KSR nach Vorgabe des AG in Schachten,
POP’'S, Gebaudeeinfihrungen und KVZ

1 m 3,24 3,24

2547 KSR PE-HD verlegen iiber DA50 bis DA75 mm
Vom AG bereitgestellte Ringbundware oder endlos von Trommel verlegen, KSR
PE-HD Uber 50 bis max. 75 auf Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie
schneiden, verbinden. KSR einsanden, Hohe des Sandbettes 20 cm und Kabel-
/ Trassenwarnband verlegen. KSR REHAU oder gleichwertig und
Trassenwarnband wird von AG beigestellt. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial / Leertrommeln. Lieferung von
Sand und Kleinmaterial wie Muffen, Abdichtungen werden vom AN geliefert.
Kalibrieren ausgelegter KSR zwischen Schachten, POP’s,
Gebaudeeinfuhrungen, KVZ mit Kalibrierkolben geman Vorschrift des AG,
Anfertigung von Priifprotokollen und Ubergabe dieser an den AG.
Kennzeichnung / Beschriftung der KSR nach Vorgabe des AG in Schachten,
POP’'S, Gebaudeeinfihrungen und KVZ

1 m 3,33 3,33

25438 Verlegen KSR DN 100 Stangenmaterial
1 m 19,48 19,48
2549 Verlegen KSR DN 125 Stangenmaterial



Ubertrag: 108,05
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25410

2.54.11

25412

25413

25414

Verlegen eines KSR DN 125 Stangenmaterial mit Muffe und Dichtungsring auf
Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie schneiden, verbinden. KSR einsanden,
Hohe des Sandbettes 20 cm und Kabel- / Trassenwarnband verlegen. KSR
REHAU oder gleichwertig und Trassenwarnband wird von AG beigestellt.
Transport vom Lager des AG zur Baustelle und Riicktransport von Restmaterial.
Lieferung von Sand und Kleinmaterial wie Bogen, Muffen, Abdichtungen,
Abstandshaltern werden vom AN geliefert. Kalibrieren ausgelegter KSR
zwischen Schachten, POP's, Gebaudeeinfiihrungen, KVZ mit Kalibrierkolben
gemaR Vorschrift des AG, Anfertigung von Priifprotokollen und Ubergabe dieser
an den AG. Kennzeichnung / Beschriftung der KSR nach Vorgabe des AG in
Schachten, POP'S, Gebaudeeinfiihrungen und KVZ

1 m 21,72

Verlegen speed-pipe Rohrverband-ground-SRV-G 7x12 tc
Verlegen eines speed-pipe Rohrverband-ground-SRV-G 7x12 tc (endlos von
Trommel) auf Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie schneiden, verbinden. Den
Rohrverband einsanden, Hohe des Sandbettes 20 cm und Kabel- /
Trassenwarnband verlegen. SRV Gabocom oder gleichwertig und
Trassenwarnband wird von AG beigestellt. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial / Leertrommeln. Lieferung von
Sand und Kleinmaterial wie Muffen, Abzweide, Abdichtungen werden vom AN
geliefert. Kennzeichnung / Beschriftung der SRV nach Vorgabe des AG in
Schachten, POP'S, Gebaudeeinfliihrungen und KVZ.

1 m 7,84

Verlegen speed-pipe Rohrverband-ground-SRV-G 24x7 + 1x14 tc
Verlegen eines speed-pipe Rohrverband-ground-SRV-G 24x7 + 1x14 tc (endlos
von Trommel) auf Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie schneiden, verbinden.
Den Rohrverband einsanden, Hohe des Sandbettes 20 cm und Kabel- /
Trassenwarnband verlegen. SRV Gabocom oder gleichwertig und
Trassenwarnband wird von AG beigestellt. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial / Leertrommeln. Lieferung von
Sand und Kleinmaterial wie Muffen, Abzweide, Abdichtungen werden vom AN
geliefert. Kennzeichnung / Beschriftung der SRV nach Vorgabe des AG in
Schachten, POP'S, Gebaudeeinfihrungen und KVZ.

1 m 10,09

Verlegen speed-pipe -ground-7 x 1,5
Verlegen eines speed-pipe -ground-7 x 1,5 (endlos von Trommel) als
Hauszufihrung auf Sandbett inkl. aller Nebenarbeiten wie schneiden,
verbinden. Den Rohrverband einsanden, Hohe des Sandbettes 20 cm und
Kabel- / Trassenwarnband verlegen. SRV Gabocom oder gleichwertig und
Trassenwarnband wird von AG beigestellt. Transport vom Lager des AG zur
Baustelle und Rucktransport von Restmaterial / Leertrommeln. Lieferung von
Sand und Kleinmaterial wie Muffen, Abzweide, Abdichtungen werden vom AN
geliefert. Kennzeichnung / Beschriftung der SRV nach Vorgabe des AG in
Schéachten, POPs, Gebaudeeinfuhrungen und KVZ.

1 m 3,55

Hauszufiihrung speed-pipe -ground-7 x 1,5
Fachgerechter Einbau des speed-pipe -ground-7 x 1,5-Réhrchens in die
Hauseinfiihrung incl. abdichten und beschriften nach Vorgabe des AG

1 St 19,48

Herstellen Speed-Pipe-Abzweiges erdverlegt

Ubertrag: 108,05

21,72

7,84

10,09

3,55

19,48

Ubertrag: 170,73
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Ubertrag: 170,73

Fachgerechtes Herstellen eines Speed-Pipe-Abzweiges als Hauszufiihrung.
Beinhaltet das Freilegen des durch den AG definierten Réhrchens aus dem
Verband (erdverlegt), das Schneiden des Roéhrchens und das Verbinden mit
dem Réhrchen fur die Hauszufiihrung. Incl. der Lieferung des Materials wie
Kupplungen, Abdichtungen, Abzweighilfe und Marker - Hersteller Gabocom
oder gleichwertig.
1 St 11,88 11,88

254.15 Herstellen Speed-Pipe-Abzweiges im KSR verlegt
Fachgerechtes Herstellen eines Speed-Pipe-Abzweiges als Hauszufuihrung.
Beinhaltet das Freilegen des durch den AG definierten R6hrchens aus dem
Verband (im KSR verlegt), das Schneiden des Rohrchens und das Verbinden
mit dem Roéhrchen fir die Hauszufihrung. Incl. der Lieferung des Materials wie
Kupplungen, Abdichtungen, Abzweighilfe und Marker - Hersteller Gabocom
oder gleichwertig.
1 St 15,65 15,65

2.5.4 Kabelverlegearbeiten LWL 198,26

2.5 Kabelarbeiten 2.291.,15
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2.6 Auffiillarbeiten

2.6.1 Wiederverfiillen der Leitungsgruben und -graben

2.6.1.1 Boden oder Ersatzfiillgut einbauen

Boden oder Ersatzfillgut in Graben und Gruben zur Verfiillung der Positionen
2.3.1.ff profilgerecht in verdichtungsfahigen Schichten einbauen einschlie3lich
Beachtung und Durchfiihrung der in den ZTV genannten Prifungen.

1 md 51,71 51,71
2.6.1.2 Humusarbeiten und Rasen einsaen

Humusarbeiten und/oder Rasen einsden
1 m? 19,01 19,01

2.6.1 Wiederverfiillen der Leitungsgruben und -grdben 70,72
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2.6.2 Zulage fiir die Lieferung von Ersatzfiillgut.

Eignungsprifungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen sowie Priifprotokolle
sind dem Auftraggeber zu Ubergeben. Zur Abrechnung sind alle Lieferscheine
nach Sorten getrennt einschl. Lieferscheinaufstellung dem Auftraggeber
vorzulegen.

2.6.2.1 Flusssand
Zum Einbau in der Leitungszone.
KorngréRe je nach Vorgabe des AG 0/1 oder 0/2.

1t 64,27 64,27
26.2.2 Vorsiebmaterial

1t 37,65 37,65
2.6.2.3 Recyclingmaterial

11 28,14 28,14
2.6.2.4 Mineralbeton, KFT (Giiteliberwacht)

11 54,76 54,76
2.6.2.5 Hydraulisch gebundene Tragschicht

1t 68,26 68,26

2.6.2 Zulage fiir die Lieferung von Ersatzfiiligut. 253,08
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2.6.3 Zulage fur die Lieferung von Beton fiir Widerlager, Fundamente, usw.

Liefern von Beton fiir Widerlager, Fundamente, Rohrummantelungen und
Unterfangungen einschl. eventuell erforderlicher Schalungen.

Die Verglitung von erforderlichen Fundamenten im Zusammenhang mit
Druckprifungen erfolgt ebenfalls nach diesen Positionen.

2.6.3.1 Sand-Zement-Gemisch
1 m? 273,98 273,98
2.6.3.2 Beton C12/15
1 m? 294,89 294,89
2.6.3.3 Beton C20/25
1 m? 315,81 315,81
2.6.3 Zulage fiir Lieferung von Sandzement und Beton 884.68

2.6 Auffillarbeiten 1.208.48
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2.7 Wiederherstellen von StraBenbefestigungen

271 Wiederverlegen von Betonplatten

2711 Im Sandbett bzw. Kalksteinbett

Verlegen der nach Position 2.2.2 ff aufgenommenen Betonplatten einschl.
Lieferung aller hierzu bendtigten Materialien.
1 m? 64,08 64,08

2712 Im Mértelbett
Verlegen der nach Position 2.2.2 ff aufgenommenen Betonplatten einschl.
Lieferung aller hierzu bendtigten Materialien.
1 m? 128,70 128,70

2.71.3 Zulage fiir die Lieferung von Betonplatten

1 m? 38,03 38,03

2.7.1 Wiederverlegen von Betonplatten 230,81
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2.7.2 Verlegen von Pflaster

2.7.21 Klein- bzw. Mosaikpflaster im Sandbett bzw. Kalksteinbett.

Verlegen von dem nach Position 2.2.3 ff. aufgenommenem Klein- bzw.
Mosaikpflaster aus Natur- oder Kunststein einschl. Lieferung aller hierzu
bendtigten Materialien.
1 m? 128,70 128,70

2.7.2.2 Klein- bzw. Mosaikpflaster im Mortelbett
Verlegen von dem nach Position 2.2.3 ff. aufgenommenem Klein- bzw.
Mosaikpflaster aus Natur- oder Kunststein einschl. Lieferung aller hierzu
bendtigten Materialien.

1 m? 145,83 145,83
2.7.2.3 Zulage fiir die Lieferung von Klein- bzw. Mosaikpflaster aus Kunststein

1 m? 77,96 77,96
2.7.2.4 Zulage fiir die Lieferung von Klein- bzw. Mosaikpflaster aus Naturstein

1 m? 48,87 48,87
2.7.2.5 GroRpflaster im Sandbett bzw. Kalksteinbett

Verlegen von dem nach Position 2.2.4 ff. aufgenommenem GroRpflaster aus
Natur- oder Kunststein einschl. Lieferung aller hierzu benétigten Materialien.
1 m? 91,26 91,26

2.7.2.6 GroRpflaster im Mortelbett
Verlegen von dem nach Position 2.2.4 ff. aufgenommenem GroR3pflaster aus
Natur- oder Kunststein einschl. Lieferung aller hierzu benétigten Materialien.

1 m? 125,87 125,87
2.7.2.7 Zulage fiir die Lieferung von GroRpflaster aus Naturstein.

1 m? 138,22 138,22
2.7.2.8 Zulage fiir die Lieferung von GroRpflaster aus Kunststein.

1 m? 59,52 59,52

2.7.2 Verlegen von Pflaster 816,23
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2.7.3 Versetzen von Bordsteinen und Rabattensteinen

2.7.3.1 Bordsteine wiederversetzen

Die nach Position 2.2.5.2 aufgenommenen Bordsteine in Beton einschl. aller
Nebenarbeiten versetzen.
1 m 81,19 81,19

2.7.3.2 Zulage fiir die Lieferung von Bordsteinen
Bordsteinen aus Beton mit Granit- bzw. Basalt-Vorsatz.
GroRe 12/15/30 (Hochbordstein) und 15/22 (Rundbordstein).
1 m 29,47 29,47

2.7.3.3 Aufgenommene Rabattensteine wiederversetzen
Die nach Position 2.2.5.3 aufgenommenen Rabattensteine in Beton einschl.
aller Nebenarbeiten versetzen.

1 m 57,24 57,24
2.7.3.4 Zulage fiir die Lieferung von Rabattensteinen aus Beton
Grofe 8/20 bis 8/30
1 m 11,61 11,61
2.7.3.5 Setzen von Granitpalisaden/Absperrpfosten/Anfahrschutz

Setzen von Granitpalisaden/Absperrpfosten/Anfahrschutz, Material wird
auf Nachweis vergiitet
1 St 76,05 76,05

2.7.3 Versetzen von Bordsteinen und Rabattensteinen 255,56
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274 Einbauen von bituminésen Tragschichten
Liefern und Einbauen von Asphalttragschichten mit bitumindsen
Bindemitteln.
2.7.41 8 cm dick, einlagig fiir Wege
1 m? 72,06 72,06
2.74.2 10 cm dick, einlagig fiir Wege
1 m? 86,60 86,60
2.74.3 8 cm dick, einlagig fiir Fahrbahnen
1 m? 73,31 73,31
2744 10 cm dick, einlagig fiir Fahrbahnen
1 m? 92,21 92,21
2.74.5 14 cm dick, einlagig fiir Fahrbahnen
1 m? 125,83 125,83
2.7.4.6 18 cm dick, zweilagig fiir Fahrbahnen
1 m? 144,74 144,74
2747 20 cm dick, zweilagig fiir Fahrbahnen
1 m? 165,09 165,09
2.74.8 30 cm dick, zweilagig fir Fahrbahnen
30 cm dick, zweilagig fur Fahrbahnen
1 m? 193,05 193,05

2.7.4 Einbauen von bituminésen Tragschichten 952,89
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275 Einbauen von bituminésen Deckschichten

Liefern und Einbauen von bitumindsen Deckschichten aus Asphaltbeton,
einschlieBlich Schichtenverbund herstellen mit I6semittelhaltigem
Bitumenemulsionen C40BF1-S auf frischer Unterlage, i. M. 250 gr/m? und
reinigen bei Bedarf.

2.7.5.1 2,0 cm dick, Kérnung 0/5 fiir Wege

1 m? 54,41 54,41
2752 2,5 cm dick, Kérnung 0/5 fiir Wege

1 m? 62,51 62,51
2753 3,0 cm dick, Kérnung 0/5 fiir Wege

1 m? 70,61 70,61
2754 3,0 cm dick, Kérnung 0/8 fiir Fahrbahnen

1 m? 57,31 57,31
2.7.55 4,0 cm dick, Kérnung 0/8 fiir Fahrbahnen

1 m? 63,96 63,96
2.7.5.6 4,0 cm dick, Kérnung 0/11 fir Fahrbahnen

1 m? 62,85 62,85
2.7.5.7 5,0 cm dick, Kérnung 0/11 fiir Fahrbahnen

1 m? 70,73 70,73
2.7.5.8 4,0 cm dick, Kérnung 0/11 fiir Fahrbahnen, jedoch Splittmastix

1 m? 80,43 80,43

2.7.5 Einbauen von bituminosen Deckschichten 522,81
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2.7.6 Einbauen von bituminésen Tragdeckschichten
Liefern und Einbauen von bitumindsen Tragdeckschichten Kérnung 0/16.
2.7.61 7 cm dick, einlagig

1 m? 60,47 60,47

2.7.6.2 10 cm dick, einlagig
1 m? 81,57 81,57

2.7.6 Einbauen von bituminésen Tragdeckschichten 142.04
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2.7.7 Bitum. Ausgleich einbauen.

Bitumindse Tragschicht bzw. Asphaltbeton als Ausgleich bzw. fir Keile und
Anrampungen liefen und einbauen.

27.71 Bitukies 0/16
1t 306,29 306,29

2.7.7.2 Asphaltbeton 0/5 oder 0/8
1t 440,53 440,53

2.7.7 Bitum. Ausgleich einbauen. 746,82
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2.7.8 Einbauen von Fugenbandern

Liefern und Einbauen von bitumindsen aufschmelzbaren Fugenbandern nach
Vorschrift des Lieferwerks einschl. aller Nebenarbeiten (Trocknung der Flache,

Voranstrich)
2.7.81 Fugenbreite 8 mm
Schichtdicke d = bis 3,0 cm
1 m 19,97 19,97
2.7.8.2 Fugenbreite 10 mm
Schichtdicke d = bis 5,0 cm
1 m 21,68 21,68
2.7.8 Einbauen von Fugenbandern 41.65

2.7 Wiederherstellen von StraBenbefestigungen 3.708.81
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2.8 Sonstiger Tiefbau
2.8.1
2.8.11 Hausanschluss Besprechung
Hausanschluss Besprechung durch den Dienstleister.
Besichtigung und Absprache nach Vorgaben der SWLB
1 h 60,00 60,00

2.8.1 Hausanschluss 60,00
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2.8.2 Fassadenreperatur

2.8.2.1 Fassadenreperatur an Gebauden

Fachgerechte Fassadensanierung und Fassadenreparatur an Gebauden,
einschlieBlich fachmannischer Fassadenreinigung, Beseitigung von
Fassadenschaden, Putzreparaturen sowie erforderlicher Ausbesserungs- und
Instandsetzungsarbeiten.
1 m? 29,25 29,25

2.8.2 Fassadenreperatur 29,25
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2.8.3 Anlagen fiir Entwasserung und StraBenkappen

2.8.3.1 Einbauen von StraBenablaufen

Liefern und Einbauen von Stra3enabldufen niederer Bauart, bestehend aus :
Schaft nieder, kurzen Einhangeeimer und eventuell notwendigen
Ausgleichsringen.
Die vorhandenen Unterteile und Abdeckung werden mitversetzt. Einschl. aller
erforderlichen Materialien.
1 St 493,56 493,56

2.8.3.2 Versetzen von StraBenkappen
Fiir Hydranten, Schieber und Ausblaser. Die Lieferung der StraBenkappe
erfolgt durch den AG
1 St 147,02 147,02

2.8.3 Anlagen fiir Entwasserung und StraRenkappen 640,58
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284 Entwéasserungsrohre trennen und verbinden

Vorhandenes Entwéasserungsrohr beidseitig trennen und verbinden.
Steinzeugrohrmanschetten und Dichtungen einbauen, Steinzeug- /
Kunststoffrohre inkl. Passstiick, Bogen, Ubergangsstiicke und/oder Abzweige
verlegen; Rohrverbindungen abdichten.

Im Preis enthalten ist die Lieferung samtlichen bendétigten Materials.

2.8.4.1 bis DN 150, bis max. 1,50 m Lange
1 St 360,77 360,77
2.8.4.2 tiber DN 150, bis max. 1,50,m Liange
1 St 519,50 519,50
2.8.4.3 Mehrldnge bis DN 150
zu Pos. 2.8.4.1
1T m 47,54 47 54
2844 Mehrlénge iiber DN 150
zu Pos. 2.8.4.2
1T m 66,74 66,74

2.8.4 Entwasserungsrohre trennen und verbinden 994,55
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2.8.5 KVS / ZAS | STB-Schaltstellen stellen

KVS / ZAS oder STB-Schhaltstelle einteilig oder zweiteilig vormontieren und
setzen; horizontal und vertikal ausrichrten und nach Angaben des AG fixieren;
ggfs. Montage des Montagerost inklu. Erdverbindung von Rost zu PEN-Schiene

herstellen.
2.8.5.1 KVS NH2 GroRRe 4 bis NH2 Grofte 8 stellen
KVS NH2 GroRRe 4 bis NH2 Grofke 8 stellen
1 St 170,00 170,00
2.8.5.2 HA- oder Trennsaule / ZAS 1xZ stellen
KVS NHO0O0, HAS- oder Trennsaule / ZAS 1xZ stellen
1 St 140,00 140,00
2.8.5.3 KVS NH1/2 oder STB-Schaltstelle stellen
Kabelverteilerschrank NH1/2 | ZAS 2xZ | STB-Schaltstelle stellen
1 St 196,71 196,71
2.8.54 KVS NHO0O0, HAS- oder Trennsaule / ZAS 1xZ stellen auswechseln

KVS NHO0O0, HAS- oder Trennsaule / ZAS 1xZ stellen auswechseln; inkl. alter
KVS NHO0O, HAS- oder Trennsaule / ZAS 1xZ stellen abbrechen,
abtransportieren und entsorgen.
1 St 270,00 270,00

2.8.55 KVS NH2 Grolle 4 bis NH2 Grofke 8 auswechseln
KVS NHHO0O0 GroRRe 4 bis 8 auswechseln ; inkl. alter KVS abbrechen,
abtransportieren und entsorgen.
1 St 375,00 375,00

2.8.5.6 KVS NH1/2 auswechseln
Kabelverteilerschrank NH1/2 / ZAS 2xZ oder STB-Schaltstelle auswechseln ;
inkl. alter KVS abbrechen, abtransportieren und entsorgen.

1 St 330,00 330,00

2857 KVS entgiiltig demontieren
Kabelverteilerschrank / HA- oder Trennsaule / ZAS oder STB-Schaltstelle
jeglicher Grofie als Schrott demontieren; inkl. Abtransport zu vom AG genannter
Lagerstelle
1 St 144,10 144,10

2.8.5 KVS /| ZAS | STB-Schaltstellen stellen 1.625,81
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2.8.6 Verkehrsschild Aus-/Einbau

2.8.6.1 Verkehrsschild Aus-/Einbau

Verkehrsschild / Parkuhr / Messkontaktsdule o. A. aus- und einbauen; Einbau
entsprechend den ortlichen Vorgaben, inklu. Beton liefern und Einbauen
1 St 110,85 110,85

2.8.6 Verkehrsschild Aus-/Einbau 110.85
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2.8.7

2.8.71 Zuriickschneiden von Biischen und Hecken

Zuriickschneiden von Biischen und Hecken ohne Wurzelwerk, welche sich
im Baufeld befinden inkl. der ordnungsgemaRen Entsorgung
1 psch 304,20 304,20

2.8.7.2 Beseitigen von Baumstiimpfen und Gestriipp mit Wurzelwerk
Beseitigen von Baumstiimpfen und Gestriipp mit Wurzelwerk inkl.
Tiefbauarbeiten um das Wurzelwerk freizulegen und ordnungsgemaRer

Entsorgung
1 St 418,28 418,28
2.8.7.3 Baumschutz/Rindenschutz/Kronenschutz
Baumschutz/Rindenschutz/Kronenschutz nach Vorgaben AG
1 St 266,18 266,18
2.8.7 Baumarbeiten 988.66

2.8 Sonstiger Tiefbau 4.449.70
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29 Kleinbaustellen

Als Kleinbaustellen werden BaumaRnahmen definiert, die nicht raumlich und
zeitlich mit sonstigen BaumaRnahmen im Zusammenhang stehen und deren
Graben- und Grubenlange die Summe von 5 m nicht iberschreitet.

Die nachfolgenden Positionen gelten ausschlieBlich fiir Kleinbaustellen.

Sie kénnen auch im Zuge der Anwendung des Gutschriftenverfahrens zur
Anwendung kommen, sofern die Baumaflinahmen unter die Definition von
Kleinbaustellen fallen.

291 Montageloch

2.9.11 Herstellen eines Montageloches
von Hand oder mit Bagger fur Boden nach Homogenbereich HA bzw. HB sowie
KFT / Schottertragschicht inkl. Verbau nach DIN 4124. Das Freilegen der
Leitung von Hand ist einzukalkulieren. Im Preis enthalten sind auch das
Abfahren des Aushubs, die Kosten fir die Auffullgeblhren bis
Zuordnungsklasse Z 0 bzw. DK 0 sowie das Verflllen der Grube bis OK KFT
bzw. Schottertragschicht inkl. der Lieferung séamtlicher daflr bendtigten
Materialien nach Vorgabe des AG. Hoher belastetes Material wird auf Vorlage
des entsprechenden Entsorgungsnachweises nach separaten Zulage-
Positionen aus dem LV vergiitet (s. Pos. 2.3.4.ff).

Das Aufbrechen und die Herstellung der Oberflache erfolgt nach separaten LV-
Positionen.

1 md 626,71 626,71

29.1.2 Zuschlag separate Anfahrt Kleinbaustelle
Zuschlag fiir zweite Anfahrt mit Maschinen und Geraten (Bagger, Kompressor,
LKW usw.) auf Kleinbaustellen, sofern diese nicht durch den AN selbst
verursacht ist.
1 psch 758,79 758,79

2.9.1 Montageloch 1.385,50
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29.2 Baustellensicherung Kleinbaustelle
2.9.21 Baustellensicherung Kleinbaustelle
Baustelle gemal Pos. 2.1.1 sichern flr die erste Woche.
1 psch 548,32 548,32
29.2.2 Zuschlag Baustellensicherung Zusatzschilder
Zuschlag zur vorherigen Position, sofern fir die Baustellensicherung aufgrund
einer Vollsperrung eine Zusatzbeschilderung vorgenommen werden muss.
1 psch 72,25 72,25
2.9.2.3 Zuschlag Baustellensicherung Kleinbaustelle
Die Position wird bei Kleinbaustellen ab der 2. Woche Bauzeit fir jede weitere
angefangene Woche vergutet. Ausschlaggebend fiir das Bauzeitende ist der
Tag nach Freigabe der Verfiillung durch die SWLB.
1 psch 274,17 27417
2.9.2 Baustellensicherung Kleinbaustelle 894,74
2.9 Kleinbaustellen 2.280.24
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210 StraBenbeleuchtungsarbeiten

2.101 Fundamente fiir Lichtmasten

Fundamentrohrgrube ausheben und Fundamentrohr liefern und einbauen inklu.
Aushub, ggf. Ersatzfullmaterial, einbauen und verdichten und Verdrangten
Aushub abtransportieren und entsorgen, Abdeckplatte liefern und einbauen

2.10.1.1 Fundamentrohr DN 300, Lange 80 cm, liefern und einbauen
1 St 262,00 262,00
2.10.1.2 Fundamentrohr DN 300, Lange 100 cm, liefern und einbauen
1 St 282,16 282,16
2.10.1.3 Fundamentrohr DN 400, Lange 100 cm, liefern und einbauen
1 St 302,30 302,30
21014 Fundamentrohr DN 400, Lange 120 cm, liefern und einbauen
1 St 396,98 396,98
2.10.1.5 Fundamentrohr DN 400, Lange 150 cm, liefern und einbauen
1 St 749,70 749,70
2.10.1.6 Fundamentrohr DN 600, Liange 200 cm, liefern und einbauen
Fundamentrohr DN 600, Lange 200 cm, liefern und einbauen
1 St 643,50 643,50
2.101.7 Fundamentrohr DN 800, Lange 200 cm, liefern und einbauen
Fundamentrohr DN 800, Lange 200 cm, liefern und einbauen
1 St 643,50 643,50

2.10.1 Fundamente fiir Lichtmasten 3.280,14
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2.10.2 Lichtmast stellen

Licht- / Peitschenmaste mittig Korrosionsschutzmanschette auf Niveau EOK
bzw. OK Gehweg stellen und ausrichten inklu. Kabel in Maste einfihren und
Material fur die Befestigung liefern und einbauen

2.10.2.1 LM auf Fundament bis 5m montieren

1 St 204,06 204,06
2.10.2.2 LM auf Fundament 5 bis 8m montieren

1 St 292,23 292,23
2.10.2.3 LM auf Fundament tiber 8m montieren

1 St 372,84 372,84

2.10.2 Lichtmast stellen 869,13
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2.10.3 KVZ und Schachte Schranke fiir LWL

KVZ und Schachte einteilig oder mehrteilig vormontieren und setzen; horizontal
und vertikal ausrichrten und nach Angaben des AG fixieren; ggfs. Montage des
Montagerost inklu. Erdverbindung von Rost zu PEN-Schiene herstellen. bzw.
Rohrverbindungen einflihren.

2.10.3.1 AzK 83 setzen
fachgerechtes Setzen eines Schachtes AzK 83 (80 x 40 cm i.L.), geteilt in
vorbereitete Grube ohne Oberbau. Verbau und Wasserhaltung, wenn
erforderlich, wird nicht gesondert vergitet. Herstellen des Sandbettes /
Schotterbettes zum Aufsetzen des Schachtes, Dicke 10 cm einschlieRlich
Lieferung des Sandes . Einbau des Schachtes bestehend aus vorgefertigten
Bauelementen. System- und fachgerechte Einfiihrung der KSR in den Schacht.
Schacht wird vom AG gestellt, Kleinmaterial liefert der AN. Schachthersteller
Moénninghoff oder gleichwertig
1 St 456,38 456,38

2.10.3.2 Schacht P Il setzen
fachgerechtes Setzen eines Schachtes P 1l (160 x 40 cmi.L.), geteilt in
vorbereitete Grube ohne Oberbau. Verbau und Wasserhaltung, wenn
erforderlich, wird nicht gesondert vergitet. Herstellen des Sandbettes /
Schotterbettes zum Aufsetzen des Schachtes, Dicke 10 cm einschlief3lich
Lieferung des Sandes . Einbau des Schachtes bestehend aus vorgefertigten
Bauelementen. System- und fachgerechte Einfiihrung der KSR in den Schacht.
Schacht wird vom AG gestellt, Kleinmaterial liefert der AN. Schachthersteller
Moénninghoff oder gleichwertig

1 St 605,02 605,02

2.10.3.3 Schacht 88 R1 setzen
fachgerechtes Setzen eines Schachtes 88 R1 (140 x 80 cm i.L.), geteilt in
vorbereitete Grube ohne Oberbau. Verbau und Wasserhaltung, wenn
erforderlich, wird nicht gesondert vergutet. Herstellen des Sandbettes /
Schotterbettes zum Aufsetzen des Schachtes, Dicke 10 cm einschlieRlich
Lieferung des Sandes . Einbau des Schachtes bestehend aus vorgefertigten
Bauelementen. System- und fachgerechte Einfihrung der KSR in den Schacht.
Schacht wird vom AG gestellt, Kleinmaterial liefert der AN. Schachthersteller
Moénninghoff oder gleichwertig
1 St 603,47 603,47

2.10.34 KVZ 82 stellen
fachgerechtes Setzen eines KVZ 82 in vorbereitete Grube ohne Oberbau.
Verbau und Wasserhaltung, wenn erforderlich, wird nicht gesondert vergitet.
Herstellen des Sandbettes / Schotterbettes zum Aufsetzen des KVZ, Dicke 10
cm einschlieBlich Lieferung des Sandes . Einbau des KVZ bestehend aus
vorgefertigten Bauelementen. System- und fachgerechte Einfiihrung der KSR in
den KVZ. KVZ wird vom AG gestellt, Kleinmaterial liefert der AN.

1 St 237,52 237,52

2.10.3.5 Schachtreparatur
Reparatur an Verteilerschiachten, Einlaufen, Wasserschichten, die in der
Trasse liegen, oder direkt an die Trasse angrenzen. Die Position umfasst
nur die Reparaturen am Schacht, keine Asphaltarbeiten
1 St 152,10 152,10

Ubertrag: 2.054,49
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Ubertrag: 2.054,49
2.10.3 KVZ und Schachte Schranke fiir LWL 2.054,49
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2.10.4
2.10.41 Stahl Lichtmast demontieren und nach Angaben AG

Stahl Lichtmast demontieren und nach Angaben AG entsorgen, die

erforderliche Tiefbauarbeiten werden separat vergitet
1 St 79,58 79,58

2.104.2 Beton Lichtmast demontieren und nach Angaben AG
Beton Lichtmast demontieren und nach Angaben AG entsorgen, die

erforderliche Tiefbauarbeiten werden separat vergiitet
1 St 227,35 227,35

2.10.4.3 Abspannmast stellen

Abspannmast in Fundament stellen
1 St 201,03 201,03

2.104.4 Abspannmast demontieren

Abspannmast demontieren inkl. Entsorgung
1 St 121,11 121,11

2.10.4 Lichtmast/Abspannmast montieren/demontieren 629,07

2.10 StraBenbeleuchtungsarbeiten 6.832,83
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2.1 Kontrollpriufungen
2111 08-23/LBTIEF-1/1.4.9.1.1.20

Verdichtungsmessung

Verdichtungsmessung

Erstellen von Verdichtungsprotokolle in Fahrbahnen und Gehwegen, alle 50 m,
einschlieBlich Nachweis/ Ausdruck, mit GPS-Erfassung

1 St 76,05 76,05

2.11 Kontrollpriifungen 76,05

2 Jahrestiefbau 31.923.89
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2141
21.2
213
214
215
21

2.21
2.2.2
223
224
225
2.2.6
227
2.2

2.31
2.3.2
233
234
235
2.3.6
2.3.7
2.3.8
239
23

2.41
24

2,51
252
253
254
2.5

2.61
2.6.2
2.6.3
2.6

2.71
2.7.2
2.73

Zusammenstellung

Verkehrssicherung

Fahrbahnmarkierung herstellen
Fahrbahnmarkierung demarkieren
Baustelleneinrichtung > 25m?
Baustellensicherung Baustelle
Baustelleneinrichtung

Beton- und Mauerwerk

Brauchbare Betonplatten aufnehmen
Kleinpflaster aufnehmen

Aufnehmen von GroRBpflaster

Bordsteine bzw. Rabattensteine aufnehmen
Asphaltschichten geradlinig schneiden

Asphalt abfrasen oder ausbauen
Abbrucharbeiten

Bodenaushub

Zulagen fiir Erschwernisse

Saugbagger

Entsorgung

Verbau fiir Leitungsgraben und Gruben
Kernlochbohrungen bzw. Wanddurchbriiche herstellen
Kernlochbohrungen bzw. Wanddurchbriiche verschlieBen
Behelfsbriicken einrichten

Durchpressungen

Aushubarbeiten

Geglattete Beton-Oberflachen

Maurerarbeiten

Liefern und Einbauen von Schutzrohren
Kabelverlegearbeiten Strom

Demontage von Kabeln

Kabelverlegearbeiten LWL

Kabelarbeiten

Wiederverfiillen der Leitungsgruben und -graben
Zulage fiir die Lieferung von Ersatzfiillgut.
Zulage fiir Lieferung von Sandzement und Beton
Auffiillarbeiten

Wiederverlegen von Betonplatten

Verlegen von Pflaster

Versetzen von Bordsteinen und Rabattensteinen

1.573,11
89,75
41,27

526,50
422,25
2.652,88

1.371,18

79,31
111,48
110,55
125,89
163,51

1.723,83

3.685,75
714,91
681,74
659,12
672,04

30,23

65,63
628,10
736,37
267,13

4.455,27
282,73
282,73

85,43

1.988,62
18,84

198,26
2.291,15

70,72
253,08
884,68

1.208,48
230,81
816,23
255,56
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2.7.4 Einbauen von bituminésen Tragschichten 952,89
2.7.5 Einbauen von bituminésen Deckschichten 522,81
2.7.6 Einbauen von bituminésen Tragdeckschichten 142,04
2.7.7 Bitum. Ausgleich einbauen. 746,82
2.7.8 Einbauen von Fugenbandern 41,65
2.7 Wiederherstellen von StraRenbefestigungen 3.708,81
2.81 Hausanschluss 60,00
2.8.2 Fassadenreperatur 29,25
2.8.3 Anlagen fiir Entwasserung und StraBenkappen 640,58
2.8.4 Entwasserungsrohre trennen und verbinden 994,55
2.8.5 KVS / ZAS |/ STB-Schaltstellen stellen 1.625,81
2.8.6 Verkehrsschild Aus-/Einbau 110,85
2.8.7 Baumarbeiten 988,66
2.8 Sonstiger Tiefbau 4.449,70
291 Montageloch 1.385,50
2.9.2 Baustellensicherung Kleinbaustelle 894,74
29 Kleinbaustellen 2.280,24
2.10.1 Fundamente fiir Lichtmasten 3.280,14
2.10.2 Lichtmast stellen 869,13
2.10.3 KVZ und Schachte Schranke fiir LWL 2.054,49
2.10.4 Lichtmast/Abspannmast montieren/demontieren 629,07
210 StraBenbeleuchtungsarbeiten 6.832,83
2.1 Kontrollpriifungen 76,05
2 Jahrestiefbau 31.923,89
Summe 31.923,89
zzgl. MwSt 19 % 6.065.54

Gesamtsumme 37.989.,43
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