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Leistungsverzeichnis 2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

            
01 Austausch ZwischenlagenLV

 Allgemeine Informationen zum Vorhaben

Ausführungszeitraum bis zum 30.04.2027.

Zu bearbeitende Abschnitte:
· Km 25,839 - km 26,048
· Km 26,073 - km 26,136
· Km 26,275 - km 26,314
· Km 26,532 - km 27,000

Schwellenabstand: 0,65m

Die Arbeiten müssen zwischen Sonntag 24:00 Uhr und Freitag 24:00 Uhr durchgeführt werden. Können die
Arbeiten nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit beendet werden, muss die Befahrbarkeit des Gleises
provisorisch hergestellt werden.

10.1 Baustelle einrichten, vorhalten, räumen.

Einrichten der für die folgende Positionen
(Leistungsbeschreibung) notwendigen Baustelleneinrichtung,
einschl. sämtlicher Nebenarbeiten

Vorhalten über die vereinbarte Bauzeit einschl. laufendem
Entfernen von Verunreinigungen und einschl. laufende
Instandsetzung und Beseitigung der vom AN verursachten
Schäden an allen Zufahrtswegen insbesondere der öffentlichen
Straßen, mit folgenden, in den Pauschalpreis einzurechnenden
Leistungen:

· Unterhaltung, Reinigung und Betrieb von Sanitäranlagen

· Personalkosten

· Stellen des Sicherheitsingenieurs

· Schützen der Grenzen zu öffentlichen Flächen absolut
zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur
Übergabe.

Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche
Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkender
Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Abrechnung 60% nach einrichten, Rest nach räumen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Baustelleneinrichtung, Netto ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 4
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01 Austausch ZwischenlagenLV

20 Titel Materialanlieferung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.1 Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610 liefern

Keilförmige Zwischenlagen Typ Zw 610 für K-Oberbau auf
Betonschwelle B58 liefern und vor Ort abladen und bis zum
Einbau seitlich lagern.

3.000 Stk EP.......................... GP ............................

20.2 Federringe Fe6 liefern

Federringe Fe6 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen
und bis zum Einbau seitlich lagern.

3.200 Stk EP.......................... GP ............................

20.3 Schwellenschrauben Ss 8-150 liefern

Schwellenschrauben Ss 8-150 für K-Oberbau anliefern und vor
Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.

1.600 Stk EP.......................... GP ............................

20.4 Klemmplatte Kpo 6 liefern

Klemplatte Kpo 6 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen
und bis zum Einbau seitlich lagern.

800 Stk EP.......................... GP ............................

20.5 Klemmplatte Kpo 9 liefern

Klemplatte Kpo 9 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen
und bis zum Einbau seitlich lagern.

800 Stk EP.......................... GP ............................

20.6 Hakenschraube Hs 26-65 liefern

Hakenschraube Hs 26-65 für K-Oberbau anliefern und vor Ort
abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.

1.600 Stk EP.......................... GP ............................

20.7 Mutter DB M22 liefern

Mutter DB M22 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen
und bis zum Einbau seitlich lagern.

1.600 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 5
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01 Austausch ZwischenlagenLV

20 Titel Materialanlieferung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.8 Kunststoffschraubdübel liefern

Kuntststoffschraubdübel für K-Oberbau auf B58-Schwelle
anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich
lagern.

1.600 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  20  

  Materialanlieferung, Netto ...............................
    

30.1 Signalschaltmittel Demontage & Montage

Demontage von 1x Schaltkontakt gem. Bild. Nach Beendigung
der Arbeiten muss der Kontakt wieder fachgerecht montiert
werden.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Austausch ZwischenlagenLV

30 Titel Leit- und Sicherungstechnik

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  30  

  Leit- und Sicherungstechnik, Netto ...............................
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01 Austausch ZwischenlagenLV

40 Titel Oberbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

40.1 Schienen trennen

Vorhandene S54 sowie S49 Schiene auf Betonschwelle mit
K-Befestigung. Schiene trennen, Trennen wird nicht gesondert
vergütet, Schienenbefestigung lösen,Schiene ausbauen und
seitlich lagern. Schienen dabei an bestehenden Stößen oder
mind. 3m vom nächsten Stoß trennen. 

16 Stk EP.......................... GP ............................

40.2 Zwischenlagen austauschen

Bestehende Zwischenlagen aufgrund einer Spurverengung in
den genannten Bereichen gegen keilförmige Zwischenlagen zur
Spurerweiterung austauschen. 

In den betroffenen Abschnitten befindet sich K-Oberbau auf
B58-Schwellen.

Abgängige Schienenbefestigung (Hakenschrauben, Muttern,
Federringe und Zwischenlagen) entsorgen und erneuern. Neue
Hakenschrauben, Muttern, Federringe und keilförmige
Zwischenlagen herbeischaffen und einbaugerecht seitlich
lagern und einbauen (Material wird gesondert vergütet).

Die Schienenauflagefläche säubern. 

2.398 Stk EP.......................... GP ............................

40.3 Schiene auf Schwellen montieren

Die seitlich gelagerten S54 bzw. S49 Schiene sach- und
fachgerecht aufsetzen,Schienenkleineisen einbauen und
verspannen, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Spurweite
und Stoßlücken für endlos verschweißtes Gleis und
Hochleistungskorrosionsschutz (Ferrocoat oder gleichwertig)
aufbringen. Die Stöße sind mit vom Auftragnehmer
vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bis zum
Verschweißen behelfsmäßig zu verlaschen.

1 Psch GP ............................

40.4 Stopfen mit AST 8

Stopfen mit AST 8

Stopfarbeiten mit Zw-Bagger und AST 8
Einschl. Herstellen Regelbettungsquerschnitt, inkl. der
Schweißbereiche.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Austausch ZwischenlagenLV

40 Titel Oberbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Darstellung der Gleislage nach dem Stopfen und Richten hat
über Messreg (vorzugsweise MRPro) oder Ersatzmessung von
Hand zu erfolgen. Das Herstellen der Übergänge an den
Bestand mit vorgeschriebenen Rampen u.a. an den Enden der
Bauabschnitte ist einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlicher Gleislänge.

1.300 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  40  

  Oberbauarbeiten, Netto ...............................
    

50.1 Beantragen Genehmigung

Beantragen erforderlicher Genehmigungen zur
Verkehrssicherung einschl. Festlegen der Verkehrszeichen,
Absperrung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.ä..
Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und
-regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder sowie
Gestellung evtl. erforderlicher Provisorien für Geh- und
Radwegverkehr, für Ausbau und Einbau, provisorische
Befestigung und dem abschließenden Einbau. Die
Veröffentlichung und die ggf. damit verbundenen Kosten sind
einzurechnen. Die Veröffentlichung ist dem AG vorzulegen.

BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg

1 Stk EP.......................... GP ............................

50.2 Vorhandene Bahnübergangsbefestigung ausbauen

Beidseitig 3,0 m aus Gleisachse bituminösen Straßenüberweg
in vorhandener Stärke ausbauen, transportieren zur
Bereitstellungsfläche, zwischenlagern und nach Beprobung auf
vom AN gestellte Fahrzeuge laden und zur Verfügung des AN
entsorgen.

Der Aufbruch ist durch Fugentrennschnitte in ganzer Tiefe
sauber zu trennen.(Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet)

Beprobung erfolgt durch AG. Die Ergebnisse liegen jeweils
nach bis zu 10 Tagen vor. Spezielle Anforderungen des
Entsorgungsbetriebes hat der AN dem AG rechtzeitig vor
Probennahme mitzuteilen. Ggf. notwendig und/oder zusätzliche

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 9
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01 Austausch ZwischenlagenLV

50 Titel Bahnübergangsbefestigung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Probennahmen oder Ähnliches nach bereits durchgeführter
Probennahme des AG werden vom AG beauftragt und sind vom
AN zu bezahlen. Nach dem Vorliegen der
Untersuchungsergebnisse werden die Abraumstoffe durch den
AN auf vom AN gestellte Fahrzeuge geladen und abgefahren.
Abraumstoffe werden Eigentum des AN und sind
vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Entsorgungsnachweisführung obliegt dem AN, alle
Entsorgungsnachweise sind dem AG mit der ersten
Abrechnung dieser Position zu übergeben.

Einschließlich aller Nebenarbeiten.

BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg

26 m² EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

50.3 Provisorische BÜ-Befestigung mehrfach ein- und ausbauen

Provisorische BÜ-Befestigung aus Mineralgemisch nach
Erfordernis während und nach dem Zw wechsel einschließlich
Trennvlies einbauen. Für weitere Maßnahmen wie stopfen etc.
ist das Provisorium wieder aus und einzubauen und nach
Vorgabe AG wieder auszubauen. Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Lieferung sämtlicher Stoffe frei Baustelle.

BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg

26 m² EP..........................  - Nur EP -

50.4 Bahnübergangsbefestigung bituminös herstellen

Bahnübergangsbefestigung nach durchgeführten
Oberbauarbeiten beidseitig Straßenüberweg 3,0 m aus
Gleisachse in vorhandener Stärke bestehend aus
Bitumen-/Schwarzdecke bituminös herstellen. Nach Angabe
AG. Zwischen den Schienen die BÜ-Befestigung beidseitig 50
cm breiter als die Fahrbahnbefestigung der Straße ausführen.
Nach Regelmaßen der ZTV-bit/ZTVT StB für Bk 1,0 mit 4 cm
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN, Bindemittel
50/70, und 14 cm Asphalttragschicht aus
Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN, Bindemittel 70/100, auf
27 cm Frostschutzschicht mit Ev2 = 120 MN/m2 und einem Ev2
auf dem Erdplanum von 45 MN/m².

Fugenherstellung mittels Fugenverguss speziell in Verbindung
mit geeignetem Voranstrich auf beiden Schienenseiten
herstellen.

Einschließlich aller Nebenarbeiten (z. B. Fugenherstellung
gemäß TL/TP Fug-StB 01 mit 4 cm tiefer und 2 cm breiter Fuge
jeweils an den Schienenseiten, Auflaufkeile fachgerecht

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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50 Titel Bahnübergangsbefestigung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

herstellen). Ungebundene Wegbefestigung im
Anschlussbereich des BÜ höhenmäßig angleichen wird nicht
gesondert vergütet. Sämtliches Material stellt der AN. 

Einschließlich aller Nebenarbeiten.

BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg

26 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  50  

  Bahnübergangsbefestigung, Netto ...............................
    
***Bedarfspos. 

60.1 Schweißungen schälen

Vorhandene Schweißungen abtragen, gesamten
Bearbeitungsbereich säuben und für die Herstellung einer
neuen Schweißung vorbereiten.

16 Stk EP..........................  - Nur EP -

60.2 Schienenschweißung S54 & S49 E1/E5 E-Lichtbogenschweißung
Grundposition 001.0

E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie
für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm² Schienenform 54 &
49E1/E5 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene
Schweißer ausführen lassen, Laschen abbauen, Kleineisen im
Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen,
einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der
Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten.

Schweißprotokoll / Niederschrift Spannungsausgleich Sp(A) ist
nach Vorschrift zu fertigen und dem AG 1-fach nach Ausführung
der Arbeiten vorzulegen.
Schweißarbeiten sind min. 10 Tage im Voraus dem AG
anzukündigen. Schweißarbeiten dürfen nur in Anwesenheit
eines vom AG gestellten Schweißüberwachers durchgeführt
werden.

16 Stk EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

60.3 Schienenschweißung S54 & 49E1/E5 Thermitschweißung
Wahlposition 001.1

Thermitschweißung für Schienen der Zugfestigkeit ‘880‘ N/mm²
Schienenform 54 & 49E1/E5‘ ohne Wulst durch geprüfte und
zugelassene Schweißer ausführen, Laschen abbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder
verspannen, einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte,
Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie
hobeln und schleifen der Schweißung.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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60 Titel Schweißarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Doku wie vor Position

16 Stk EP..........................  - Nur EP -

60.4 Spannungsausgleich

Spannungsausgleich im Zusammenhang der
Schlussschweißung für endlos verschweißtes Gleis unter
Soll-Wärme herstellen. Die Schienenbefestigungen sind zu
lösen, Schienen anzuheben, mit Kunststoffhämmern
anzuschlagen und in Schwingung zu versetzen. Das Kleineisen
ist in neutralem Temperaturbereich wieder zu verspannen
einschl. Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken und
Vorhalten der Zieh- und Wärmegeräte sowie
Schraubmaschinen.
Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis.
Fachbauleiter Spannungsausgleich (FbL) ist dem AG zu
nennen.

1.920 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

60.5 Zulage Spannungsausgleich 10K

Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 10 K unter
Sollwärme

1.920 m EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

60.6 Zulage Spannungsausgleich 15K

Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 15 K unter
Sollwärme

1.920 m EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

60.7 Zulage Spannungsausgleich 20K

Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 20 K unter
Sollwärme

1.920 m EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  60  

  Schweißarbeiten, Netto ...............................
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70 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

70.1 Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen. Stundennachweise sind täglich einzureichen und
vom AG schriftlich zu bestätigen, später vorgelegte
Rapportzettel können nicht anerkannt werden. Die Unterschrift
der Nachweise durch die Bauüberwachung bestätigt nur die
erbrachte Leistung und ist nicht automatisch eine Anerkennung
vom Vertrag abweichender Leistungen. Die Unterschrift stellt
keine VOB-mäßige Abnahme der Leistung dar und berechtigt
nicht zu Mehrforderungen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Überstunden, Nacht-, und Wochenendarbeit
werden gesondert vergütet.

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.2 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter

Wie Position 70.1  jedoch:
für Baufacharbeiter

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.3 Stundenlohnarbeiten Baufachwerker

Wie Position 70.1  jedoch:
für Baufachwerker

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.4 Stundenlohnarbeiten Bauwerker

Wie Position 70.1  jedoch:
für Bauwerker

1 h EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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70 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

70.5 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers

Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes
auf Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw.
Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für
Einsatz (Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienung. Zweiwegebagger.

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.6 Verrechnungssatz eines LKW's mit Nutzlast 8 t

Wie Position 70.5  jedoch:
für LKW mit Nutzlast 8 t.
Typ MAN 3-Achser

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.7 Verrechnungssatz als Zulage bei Überstunden

Verrechnungssatz als Zulage bei Überstunden, einschl.
U-Zuschlag.

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.8 Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeit

Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeiten, einschl.
U-Zuschlag.

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

70.9 Verrechnungssatz als Zuschlag bei Wochenendarbeiten

Verrechnungssatz als Zuschlag einschl. U-Zuschlag bei
Arbeiten am Wochenende in der Zeit von Samstag 6.00 bis
Montag 6.00 Uhr.

1 h EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  70  

  Stundenlohnarbeiten, Netto ...............................
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  Nr. Bezeichnung Geamt in EURSeite

 
  10 Titel Baustelleneinrichtung ..............................4

 
  20 Titel Materialanlieferung ..............................5

 
  30 Titel Leit- und Sicherungstechnik ..............................6

 
  40 Titel Oberbauarbeiten ..............................8

 
  50 Titel Bahnübergangsbefestigung ..............................9

 
  60 Titel Schweißarbeiten ..............................11

 
  70 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................13

    Summe  LV  01  Austausch Zwischenlagen

Gesamtsumme, Netto EUR ..................................

Stempel MwSt. (19,0 %) EUR ..................................

 Gesamtsumme, Brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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