
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Angebotsaufforderung
Leistungsbeschreibung

 Projekt

2026

Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

 Bauvorhaben

-

-

-

-

 Leistung (LV)

99

Einzelmaßnahmen, Oberbau- und 

Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

15.05.2026 14.05.2029

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

 Abgabetermin  Abgabezeit

k.A. k.A.

 Abgabeort

     Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewe...

 Zuschlagsfrist

k.A.

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 67
Leistungsverzeichnis
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (2026)

Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

 Leistung (LV)

99    Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

Jan Bock 
Karl-Heinz Neumann

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto .............................. ..............................

.............................. ..............................MwSt. (19,0 %)

 Angebotssumme, Brutto  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

     Vertragsgrundlage     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden

Nebenleistungen gelten das Angebot des Bieters sowie schriftlich erteilte Aufträge des AG.

     Sonstige Vereinbarungen     

- Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise sind Netto in  EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. 

- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung"  erforderlich.

-

-

-

-

    

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Hinweis     
-

Stempel
-

.................................................................... -

Anbieter - Unterschrift
-
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Inhaltsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

  Nr. / Art Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1

01 Titel Baustelleneinrichtung 5

02 Titel Materiallieferungen 8

03 Titel Durchführung 16

04 Titel Stundenlohnarbeiten 62

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 67

        
Übertrag: ................................
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.1 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt je
Arbeitsauftrag/Bestellung
Auch Mehrere einzelne Baustellen die
hintereinander (auch über 2 Tage)
oder gleichzeitig abgearbeitet werden,
werden als ein Arbeitsauftrag /
Bestellung gewertet.

Pro Arbeitsauftrag / Bestellung wird
eine An-und Abfahrt vergütet

Kilometergeld und sonstige
Fahrkosten werden nichtvergütet.

10 Stk EP.......................... GP ............................

01.2 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten
inkl. Bauzaunelemente, Füße und
Klemmen, Nachtzeichen Alle für die
vertragsgemäße Durchführung
erforderlichen An-und Abtransporte
von Geräten, Bau- und Bürocontainern
und Bauhilfsstoffen sowie deren
Vorhaltung und die Kosten für das
Baustellenpersonal sind einzurechnen.
Räumen der Baustelle nach Abschluss
der Arbeiten. In dem Einheitspreis ist
eine gründliche Endreinigung aller vom
AN benutzten Flächen sowie die
Abfuhr allen Bauschutts und allen
Verpackungsmaterials einzurechnen.
liefern und aufstellen nach Vorgabe
des AG

10 Psch EP.......................... GP ............................

01.3 Feste Gleisabsperrung liefern, aufstellen, vorhalten und entfernen

Feste Gleisabsperrung liefern, aufstellen, vorhalten und
entfernen
Feste Gleisabsperrung an Schienenfuß montieren, während der
Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.
70 v. H. des Preises werden nach Montage, der Rest nach
Entfernen der festen Gleisabsperrung vergütet.

1.000 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Baufeld Freimachen

Baufeld Freimachen

500 m² EP.......................... GP ............................

01.5 Baustelle vorhalten

Baustelle vorhalten je Kalendertag
inkl. Bauzaunelemente, Füße und
Klemmen, Nachtzeichen
Maximallänge 30m

10 Psch EP.......................... GP ............................

01.6 Baustelle räumen

Baustelle räumen
inkl. Bauzaunelemente, Füße und
Klemmen, Nachtzeichen
abbauen, aufladen und
abtransportieren

10 Psch EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.7 Schutzsignal Sh 2 aufstellen und abbauen

Schutzsignal Sh2 (AN)
Schutzsignal Sh 2 aufstellen und
abbauen

8 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.8 Baustellenbeleuchtung

Baustellenbeleuchtung
Baustellenbeleuchtung bestehend aus
2 Leuchten mind. 500 W mit
Teleskopständer, Zuleitungskabel und
Stromerzeuger, einschl. aller
Betriebsstoffe liefern, aufstellen und
abrüsten

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.9 Baustellenbeleuchtung vorhalten

Baustellenbeleuchtung Vorhalten je 
Kalendertag

1 Tg EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.10 Vermessung

Vermessung
   Örtliches Aufmessen der vorhandenen  
   Gleisanlage nach Höhe und Richtung,  
   einrechnen der neuen Trasse unter  
   Beachtung der örtlichen Gegebenheiten
   und Absteckung des neuen Gleises  
   nach Höhe und Richtung

     Abgerechnet wird nach Meter Gleis

10 m EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto ...............................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Schotter liefern

Schotter liefern

Schotter der Körnung I gemäß

„Technische Lieferbedingungen

 Gleisschotter"(TL 918 061) der DB AG

frei Einbaustelle

               liefern und abladen

400 t EP.......................... GP ............................

02.2 Glensanda liefern 

  Liefern von Glensanda oder glw.
  Randweg/ Rangierwegbettung
  Körnung 0-11mm
  Lieferung frei Baustelle inkl. abladen
  Abrechnung erfolgt nur bei
  Vorlage der Lieferscheine

200 t EP.......................... GP ............................

02.3 Rippenplatten Rph 1 liefern

Rippenplatten Rph 1 liefern

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.4 Rippengleitstuhlplatten Rpg 21 liefern

Rippengleitstuhlplatten Rpg 21 liefern

30 Stk EP.......................... GP ............................

02.5 Rippengleitstuhlplatten Rpg22

Rippengleitstuhlplatten Rpg22

30 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.6 Spannklemme SKL (1,3,12,14) liefern

Spannklemme liefern
SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14  und weitere

1.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.7 Spannklemme liefern (verzinkt)

Spannklemme liefern (verzinkt)
SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14  und weitere

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.8 Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern

Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern (Isolierstöße)

10 t EP.......................... GP ............................

02.9 Schienenstütze Stü 7 liefern

Schienenstütze Stü 7

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.10 Klemmplatte Kp 89 liefern

Klemmplatte Kp 89 liefern

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.11 Klemmplatte Kp 90 liefern

Klemmplatte Kp 90 und 90Bliefern

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.12 Hakenschrauben Hs 26-65 liefern

Hakenschrauben Hs 26-65 liefern

5.500 Stk EP.......................... GP ............................

02.13 Hakenschrauben Hs 26-65 liefern (verzinkt)

Hakenschrauben Hs 26-65 liefern

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.14 Hakenschrauben Hs 26-55

Hakenschrauben Hs 26-55

2.500 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.15 Federringe Fe 6 liefern

Federringe Fe 6 liefern

10.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.16 Federringe Fe 6 liefern (verzinkt)

Federringe Fe 6 liefern (verzinkt)

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.17 Federringe Fe 15 liefern

Federringe Fe 15 liefern

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.18 Spur- Ausgleichplättchen (SSP)  liefern 

Spur- Ausgleichplättchen (SSP)  liefern

SSP 1 - 8 mm

120 Stk EP.......................... GP ............................

02.19 Schwellenschrauben Ss 25 , 23 liefern

Schwellenschrauben Ss 25 inkl. ULS 7, Ss 23 liefern

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.20 SchwellenschraubenSs 8, Ss 24 x 165

SchwellenschraubenSs 8, Ss 24 x 165

5.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.21 Schwellenschrauben Ss 8,verzinkt

Schwellenschrauben Ss 8,verzinkt

2.500 Stk EP.......................... GP ............................

02.22 Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz liefern

Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz
Holzdübel zur Schwellenlochverdübelung liefern
Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz

500 Stk EP.......................... GP ............................

02.23 Spiraldübel Spdü (Div.)liefern

Spiraldübel Spdü 9, 9a, 20 und 21 liefern
Aluminium Spiraldübel zur Holzschwellen - Lochinstandsetzung

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

5.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.24 Winkelführungsplatte Wfp

Winkelführungsplatte liefern
Wfp 2, Wfp 3b, Wfp 14K, Wfp 14S

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.25 Isoliereinlage Ei liefern

Isoliereinlage Ei 19, Ei 27 liefern

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.26 Kunststoffzwischenlage Zw liefern

Kunststoffzwischenlage

Zw 686(a), / 678 (a), 661 / 664(a) , 672

1.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.27 Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610

Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610

4.000 Stk EP.......................... GP ............................

02.28 Weichenschraube Ws 2a liefern

Weichenschraube Ws 2a - 90

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.29 Eichenschwellen liefern und entladen GS

Eichenschwellen liefern und entladen
für GS
neue aufgeplattete Eichenschwellen
Form , Gruppe 3, 16x26 cm
gemäß EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder
Gang-Nail
Platten gesichert.
Ausführung: Qualitäts-Systemschwelle
Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingsystem und
fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk.
Trocknung der Schwellen auf Imprägniergewicht < 900 kg/m3.
Imprägnierung der tränkreifen Schwellen mit kreosotfreien und
geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

528/2012) im Rüping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer
Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m3.
Mitlieferung der Tränkdiagramme und Wiegekarten.

Verwendung als Schwellen für Gleissperren.

500 Stk EP.......................... GP ............................

02.30 Brückenbalken (H) liefern

     Brückenbalken (H) liefern

     aufgeplattet mit Zw

     frei Baustelle liefern und abladen

100 Stk EP.......................... GP ............................

02.31 Brückenbalken (K) liefern

     Brückenbalken (K) liefern

     aufgeplattet mit Zw

     frei Baustelle liefern und abladen

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.32 Neue Betonschwellen B70 W-2,40

Neue Betonschwellen B70 W-2,40
(S49/S54) liefern nach DB
AG-Vorschrift inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
nach DIN EN 13230 und/oder DBS
918143 frei Baustelle liefern und
abladen

500 Stk EP.......................... GP ............................

02.33 Neue Betonschwellen B90 (NEU)  liefern (S49/S54)

Betonschwellen B90 (NEU) liefern,
inkl. Rippenplatten (S49/S54)
nach DIN EN 13230 und/oder DBS
918143 frei Baustelle liefern und
abladen

100 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.34 Betonschwellen B90 (NEU) liefern, (UIC 60)

Betonschwellen B90 (NEU) liefern,
inkl. Rippenplatten (UIC 60)

             nach DIN EN 13230 und/oder DBS   
             918143 frei Baustelle liefern und      
     abladen

50 Stk EP.......................... GP ............................

02.35 Spurrillen S 49 liefern

Spurrillen S 49 liefern

Spurrillenschiene 15m Länge S 49
liefern und entladen

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.36 Spurrillen S 54 liefern

  Spurrillenschiene S 54 liefern

Spurrillenschiene 15m Länge S 54
liefern und entladen

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.37  Senkgeschmiede  liefern

Senkgeschmiede  liefern
f. SJ 50Schiene

150 Stk EP.......................... GP ............................

02.38 Spurrillen UIC 60 liefern

  Spurrillenschiene UIC 60 liefern

Spurrillenschiene 15m Länge UIC 60
liefern und entladen

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.39 Spurrillen bohren

Spurrillen bohren (S 49, S54, UIC 60, SJ50)
(1 Stück Bohrung)

50 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.40 Schiene S 49 neu liefern und abladen

Schiene S 49 neu liefern und abladen
Schiene S 49 neu liefern und abladen
Mindestlänge 6 m

500 m EP.......................... GP ............................

02.41 Schiene S 54 neu liefern und abladen

Schiene S 54 neu liefern und abladen
Schiene S 54 neu liefern und abladen
Mindestlänge 6 m

250 lfm EP.......................... GP ............................

02.42 Schiene UIC 60 neu liefern und abladen

                                     Schiene UIC 60 neu liefern und abladen
Schiene UIC 60  neu liefern und
abladen Mindestlänge 6 m

100 lfm EP.......................... GP ............................

02.43 Kunststoffunterlagen (Zwp) liefern

Kunststoffunterlagen (Zwp)

2 - 10mm

Rollenware

5.000 m EP.......................... GP ............................

02.44 Gleisbremsprellbock liefern

Gleisbremsprellbock (inkl. Sh0)

abladen

20 Stk EP.......................... GP ............................

02.45 Gleissperre (GS) links / rechts Auswurf (anschraubbar, Schwelle)

Gleissperre (GS)  links / rechts Auswurf (anschraubbar)

10 Stk EP.......................... GP ............................

02.46 Gleissperre links / rechts Auswurf (Einhängen Schiene) S49

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Materiallieferungen

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.47 Flexrohre liefern (75mm)

Flexrohre liefern (75mm)

500 lfm EP.......................... GP ............................

02.48 Flexrohre liefern (100mm)

Flexrohre liefern (100mm)

250 lfm EP.......................... GP ............................

02.49 Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,liefern

Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,
Böschungen und Gleisbettungen,
Beton C30/37 XC4, XF1, frostbeständig, bewehrt, glatt,
liefern

Fertigbetonteilgröße 1950 mm Höhe 1000mm

100 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Materiallieferungen, Netto ...............................
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03 Titel Durchführung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.1 Einzelschwellen auswechseln

               Einzelschwellen (H oder B)   
                                       auswechseln

Schwellenfächer von schadhaften
Schwellen auskoffern, Bettungsmaterial
seitlich lagern, Schwellenbefestigung
lösen, Schwellen ausbauen, verladen
und zur eigenen Verwendung abfahren.
Einsatzschwelle einbauen und an die
vorhandene Spur anpassen. Schwellen
zum stopfen mit der seitlich lagernden
Bettung verfüllen und zu unbedingt
festen Lage stopfen.

Einheiten bis 10 Stck

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.2 Wie Vorposition größer 10Stck

Wie Vorposition jedoch größer.
Einheiten größer 10 Stck
hier pro Stück Mehrmenge

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.3 Weichenschwellen auswechseln

Weichenschwellen
(H oder Kst.) auswechseln

In den Weichen die Schotterbettung
soweit erforderlich auskoffern und zum
Wiedereinbau seitlich lagern, das
Kleineisen vollständig lösen, die
Schwellen ausbauen und zur eigenen
Verwendung abfahren und entsorgen
gem. Abfallschlüssel.
Die neuen Schwellen zur Einbaustelle
transportieren, abladen und einbauen.

Zur Einhaltung der vorgeschriebenen
Spurweite bohren und das
Kleineisen krafschlüssig verspannen.
Die seitliche Bettung einbringen und die
Schwellen stopfen inkl. vor
Kopfverdichtung.

Abrechnung je Schwelle

100 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.4 Rippenplatte versetzen (Spuren)

Rippenplatte versetzen (Spuren)
Die Rippenplatten von den
Holz-Schwellen und der Schiene lösen,
ausbauen, die alten Löcher mit
Hartholzdübel verpflocken,
Auflagerflächen nacharbeiten ggf.
Spurweite berichtigen.
Neue Löcher bohren, Rippenplatten
einbauen und Kleineisen (evtl. defekte
Ss od. Fe tasuchen) verpsannen.

50 Stk EP.......................... GP ............................

03.5 Wie Vorposition,

Wie Vorposition,
jedoch Einheiten größer 30 Stck
hier pro St. Mehrmenge

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.6 Höhenausgleich mit Zwp

Höhenausgleich mit
Kunststoffunterlagen (Zwp) herstellen:
Rippenplatten bzw. Gleitstuhlplatten
von den Schwellen lösen,
Schwellenauflager nacharbeiten und
Kunststoffzwischenlagen
zum Höhenausgleich zwischen
Unterlagsplatte und Schwelle einbauen,
Unterlagsplatte kraftschlüssig mit der
Schwelle verbinden
Einheiten bis 10 Stck

50 Stk EP.......................... GP ............................

03.7 Spiraldübel einbauen (Vortok)

Spiraldübel einbauen
Schwellenschraube aus der
Schwelle lösen, Spiraldübel (System
Vortok) in das vorhandene
Schwellenloch eindrehen und
anschließend die Schwellenschraube
wieder kraftschlüssig verspannen.

50 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.8 Schienenwechsel S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50

Schienenwechsel S 49 / S 54 / UIC 60 /
SJ 50
Schienen von der Befestigung lösen,
verladen, abfahren und entsorgen gern.
Abfallschlüssel.
Ersatzschiene zur Einbaustelle
transportieren und abladen. Das
Kleineisen ist wieder kraftschlüssig zu
verspannen ggf.schadhaften
Kleineisens oder Zwischenlagen sind
zu ersetzen.
Die Schiene ist bis zum verschweißen
mit Montagelaschen und
Schraubzwingen mit Sicherungsstift
bzw. Laschenbolzen zur
behelfsmäßigen Verlaschung zu
sichern.

Gegebenenfalls sofort zu verschweißen
Schienentrennschnitte werden
gesondert vegütet

(SKV)S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50
und Schweißungen werden nach
gesonderter Pos.vergütet.
Einheiten bis 6-12 m

Abrechnung in Meter

100 m EP.......................... GP ............................

03.9 Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60 / SJ 50

Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60 / SJ 50

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 100 lfm EP.......................... GP ............................

03.10 Schienentrennschnitte S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50

Schienentrennschnitte S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50
Abrechnung erfolgt pro Trennschnitt

50 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.11 Gleis von Hand heben und stopfen

Gleis von Hand heben und stopfen
Gleis (Schotter / Holz / Beton) i.M. bis
10 cm heben,
i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden.
Schotterbettung mittels
Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage
stopfen, herstellen
Regelbesttungsquerschnitt

Schotter wird gesondert vergütet
(Pos. 2.01)

Einheiten bis 50 m Gleis
abgerechnet nach Aufwand Meter Gleis

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP.......................... GP ............................

03.12 Weiche von Hand heben und stopfen

Weiche von Hand heben und stopfen
Gleis / Weiche (Schotter / Holz / Beton)
i.M. bis 10 cm heben,
i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden.
Schotterbettung mittels
Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage
stopfen, herstellen
Regelbesttungsquerschnitt

Schotter wird gesondert vergütet
(Pos. 2.01)

Einheiten bis 10 m
abgerechnet nach Aufwand Meter
Gleis/Weiche

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP.......................... GP ............................

03.13 Gleis heben und stopfen ZwB / AST 8

Gleis heben und stopfen

Gleis mit Baggeranbaugerät AST 8

Schotter wird gesondert vergütet
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(Pos. 2.01)

 Einheiten bis 50 m Gleis
 abgerechnet wie vorherige Position

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP.......................... GP ............................

03.14 Weiche heben und stopfen ZwB / AST 8

Weiche heben und stopfen

Weiche / Gleis mit Baggeranbaugerät
AST 8

Schotter wird gesondert vergütet
(Pos. 2.01)

 Einheiten bis 10 m Gleis / Weiche
 abgerechnet wie vorherige Position

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 m EP.......................... GP ............................

03.15 wie Vorposition größer 50m jedoch

wie Vorposition 03.12 jedoch
größer 50 m

Schotter wird gesondert vergütet
(Pos. 2.01)

 Einheiten ab 50 m Gleis
 abgerechnet wie vorherige
 Position 03.12

1 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.16 Gleis / Weiche bis 10 cm absenken

Gleis / Weiche bis 10 cm absenken
Vorh. Gleis / Weiche i.M. bis 10 cm
absenken,
i.M. bis 5 cm richten und bis zur festen
Lage stopfen
Einheiten bis 20 m

 Aushub seitl. lagern, / transportieren
 zur Entsorgung

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 100 m EP.......................... GP ............................

03.17 Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen v. Hand

Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen
(von Hand)
Bettungsreinigen von Hand,
dazu die verschmutzte Schotterbettung
durchgabeln und nach brauchbar und
unbrauchbar sortieren,
die brauchbare Bettung wieder
einbauen.

 die unbrauchbare Bettung seitl. lagern,
 bzw. transportieren
 zur Entsorgung / bzw. nach Weisung     
                                        AG

 Einheiten bis 30 m
abgerechnet nach Aufwand Meter
Gleis/Weiche

100 m EP.......................... GP ............................

03.18 Zulage für Reinigung mit Bagger und Mobile Reinigung

  Zulage für Reinigung mit ZwB und
                                     Mobile Reinigung

Zulage für Reinigung m. ZwB

abrechnet wird wie vorherige Position

100 m EP.......................... GP ............................

03.19 Bremsprellbock rücksetzen Gleisbremsprellbock

Bremsprellbock rücksetzen Gleisbremsprellbock
Prellbock zurücksetzen
Die Klemmschrauben gangbar machen
und lösen, den Prellbock in seine
Ausgangsstellung vorziehen und die
Klemmschrauben mit vorgesehenem
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Drehmoment laut Herstellerangaben
wieder kraftschlüssig verspannen.
Fehlende und schadhafte Schrauben
bzw. Federringe ergänzen bzw.
auswechseln.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.20 Zungenvorrichtung EW 49 190-......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 49 190-1:9 / 7,5 /
7,5-6,3 / 7,5- 6,6 (alle 12,244m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Körnerschlägen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweißarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

Anschl. Verschweißen (wird gesondert
vergütet)

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.21 Zungenvorrichtung EW 54 190-......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 54 190-1:9 / 7,5
(alle 12,050m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Körnerschlägen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweißarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

Anschl. Verschweißen (wird gesondert vergütet)

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.22 Zungenvorrichtung EW 54 300-.......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 54 300-1:9 / 1:9 /9,4
(alle 14,460m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 23



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

03 Titel Durchführung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Körnerschlägen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweißarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

                                        Anschl. Verschweißen (wird gesondert 
                                        vergütet)

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.23 Zungenvorrichtung EW 54 300-.......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.
EW 54 300-1:9 / 1:9 /9,4 /1:14
(alle 14,460m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
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vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.

     Die Zungenvorrichtung ist mit den 
                                          Körnerschlägen der Zungen-und    
                                              Backenschiene mit Hilfe des           
                                              Gleiswinkels auszurichten und vor  
                                              Beginn der Schweißarbeiten mittels
                                              Keilen, im Gabel und
Zapfenbereich                                              festzusetzen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.24 Zungenvorrichtung EW 54 500-.......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.
EW 54 500-1:12 / 1;14
(alle 17.500m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.

     Die Zungenvorrichtung ist mit den 
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                                         Kärnerschlägen der Zungen-und  
                                          Backenschiene mit Hilfe des           
                                          Gleiswinkels auszurichten und vor     
                                          Beginn der Schweißarbeiten mittels 
                                          Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
                                         festzusetzen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.25 Zungenvorrichtung  EW 54 760-.......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung
(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.
EW 54 760- 1;14 / 1:14/1:15 / 1:18,5
(alle 21.080m)

Zungenvorrichtung wechseln.
Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und lösen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergütet,
Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am 
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.
Die Schienenstöße mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur
Behelfsmäßigen Verlaschung
verbinden, einschl.
Herstellen der Schienentrennschnitte.

     Die Zungenvorrichtung ist mit den  
                                         Körnerschlägen der Zungen-und   
                                         Backenschiene mit Hilfe des            
                                         Gleiswinkels auszurichten und vor      
                                         Beginn der Schweißarbeiten mittels  
                                         Keilen, im Gabel und Zapfenbereich f 
                                         estzusetzen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.26 Herzstück auswechseln EW 49 190-1:9  

Herzstück
EW 49 190-1:9  (6,012m)
auswechseln
das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

Stöße verschweißen, Wird gesondert
vergütet)

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.27 Herzstück auswechseln EW 49 190......

Herzstück
EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6
(alle 8,913m)
auswechseln
das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
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aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

Stöße verschweißen, Wird gesondert vergütet)

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.28 Herzstück auswechseln EW 54 190-1:9

Herzstück  auswechseln
EW 54 190-1:9 (7,225m)
das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.29 Herzstück  auswechseln EW 54 190-1:7,5

Herzstück  auswechseln
EW 54 190-1:7,5 (5,949m)
das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.
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Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.30 Herzstück  auswechseln EW 54 300- 1:9 / 1:9,4 

Herzstück  auswechseln
EW 54 300-1:9 / 1:9,4 (8,400m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.31 Herzstück  auswechseln EW 54 500-1:12

Herzstück  auswechseln
EW 54 500-1:12 (8,400m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
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Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.32 Herzstück  auswechseln EW 54 300(500) -1:14

Herzstück  auswechseln
EW 54 300-1:14 (11,748m)
EW 54 500-1:14 (11,748m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................
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03.33 Herzstück  auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Herzstück  auswechseln
EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5
(13,142m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.34 Herzstück  auswechseln EW 54 760-1:18,5

Herzstück  auswechseln
EW 54 760-1:18,5
(11,861m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
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Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.35 Herzstück  auswechseln EW 54 1200 -1:18,5

Herzstück  auswechseln
EW 54 1200 -1:18,5
(16,780m)

das Kleineisen lösen,
Herzstück trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergütet,
Herzstück ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstück am  Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstück entladen,
seitl. lagernd.

Herzstück aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestöße mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.36 Radlenker auswechseln EW 49 190-1:............

Radlenker auswechseln
EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
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Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.37 Radlenker auswechseln EW 54 190-1:...........

Radlenker auswechseln
EW 54 190-1:9
EW 54 190-1:7,5
EW 54 300-1:9 / 1:9,4
EW 54 500-1:12

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

            Die korrekte Lage/Spur nach    
                                       Weichenkarteiblatt nachweislich,            
                                       herstellen.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.38 Radlenker auswechseln EW 54 300 (500)-1:14

            Radlenker auswechseln
EW 54 300-1:14
EW 54 500-1:14

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.
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Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

            Die korrekte Lage/Spur nach   
                                        Weichenkarteiblatt nachweislich, 
                                                  herstellen.

15 Stk EP.......................... GP ............................

03.39 Radlenker auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

            Radlenker auswechseln
            EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

            Die korrekte Lage/Spur nach    
                                       Weichenkarteiblatt nachweislich,            
                                       herstellen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.40  Radlenker auswechseln EW 54 760-1:18,5

             Radlenker auswechseln
            EW 54 760-1:18,5

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
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Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

            Die korrekte Lage/Spur nach   
                                        Weichenkarteiblatt nachweislich, 
                                                  herstellen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.41  Radlenker auswechseln EW 54 1200 -1:18,5

            Radlenker auswechseln
           EW 54 1200 -1:18,5

Dazu das Kleineisen lösen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am  Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlüssig
verspannen.

            Die korrekte Lage/Spur nach    
                                       Weichenkarteiblatt nachweislich,            
                                       herstellen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.42 Stützböcke wechseln EW 49 190-1:9 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6

             Stützböcke wechseln
EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6

Die Besfestigung der auszutauschen
Stützböcke lösen und mit Stützbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stützböcke und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Strützböcke und
Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.

Die neuen Stützböcke  aus seitlicher
Lagerung
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heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlüssig
verspannen.

                                       je geasmter Radlenker

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.43 Stützböcke wechseln EW 54 190-1:9 EW 54 190-1:7,5 EW 54 300-1:9 / 1:9,4 EW 54 500-1:12
 

          

Stützböcke wechseln
EW 54 190-1:9
EW 54 190-1:7,5
EW 54 300-1:9 / 1:9,4

            EW 54 500-1:12

Die Besfestigung der auszutauschen
Stützböcke lösen und mit Stützbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stützböcke und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Strützböcke und
Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.

Die neuen Stützböcke  aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlüssig
verspannen.

 je geasmter Radlenker

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.44 Stützböcke wechseln EW 54 300-1:14  EW 54 500-1:14 

  Stützböcke wechseln
  EW 54 300-1:14
     EW 54 500-1:14

Die Besfestigung der auszutauschen
Stützböcke lösen und mit Stützbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stützböcke und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Strützböcke und
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Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.

Die neuen Stützböcke  aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlüssig
verspannen.

                                       je geasmter Radlenker

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.45 Stützböcke wechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

  Stützböcke wechseln
  EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Die Besfestigung der auszutauschen
Stützböcke lösen und mit Stützbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stützböcke und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Strützböcke und
Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.

Die neuen Stützböcke  aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlüssig
verspannen.

                                        je geasmter Radlenker

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.46 Stützböcke wechseln EW 54 760-1:18,5

     Stützböcke wechseln
      EW 54 760-1:18,5

Die Besfestigung der auszutauschen
Stützböcke lösen und mit Stützbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stützböcke und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Strützböcke und
Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.
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Die neuen Stützböcke  aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlüssig
verspannen.

                                       je geasmter Radlenker

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.47 Spurrillen reinigen

   Spurrillen reinigen

   Rechts und Links
Vorhandene Spurrillen reinigen, Unrat
verladen und abfahren und entsorgen

   Abgerechnet wird nach BÜ-Länge

10.000 m EP.......................... GP ............................

03.48 Spurrillenschiene auswechseln

Spurrillenschiene auswechseln

Spurrillenschienenbefestigung gangbar
herrichten, lösen, Spurrillenschiene
demontieren und seitlich lagern

Die Spurrillenschiene (NEU) und
Befestigungsmittel am  Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle,

Spurrillenschiene (NEU) aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, am
Schienensteg montieren und die
Befestigung kraftschlüssig
verschrauben einschl. Erneuerung des
schadhaften Kleineisens.

Spurrillenschiene (ALT) aus seitl-.
Lagerung aufnehmen, verladen und
zum Lagerplatz AN transportieren und
entladen auf Zwischenlagerplatz,
entsorgen.

Position ohne Asphalt / Spurrille
freizugänglich

Abgerechnet wird nach Meter Spurrille

500 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.49 Spurrillenschiene auswechseln (Bohren)

     Spurrillenschiene auswechseln

     evtl. neue / zusätzliche Bohrungen in  
                                         Fahrschiene herstellen,

     Bohrspäne aufnehmen, entsorgen
     Abgerechnet wird nach Stück Bohrung

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.50 Herzstückbolzen erneuern EW 49 190-1:..........

Herzstückbolzen erneuern

EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6

Herzstückbolzen ausbauen,
neuen Herzstückbolzen einschließlich
Mutter liefern und einbauen.
Bolzenlänge kurz bis lang.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.51 Herzstückbolzen erneuern EW 54 190 (300, 500)

Herzstückbolzen erneuern

EW 54 190-1:9
EW 54 190-1:7,5
EW 54 300-1:9 / 1:9,4
EW 54 500-1:12

Herzstückbolzen ausbauen,
neuen Herzstückbolzen einschließlich
Mutter liefern und einbauen
Bolzenlänge kurz bis lang.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.52 Herzstückbolzen erneuern EW 54 300 (500)

Herzstückbolzen erneuern

EW 54 300-1:14
EW 54 500-1:14
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Herzstückbolzen ausbauen,
neuen Herzstückbolzen einschließlich
Mutter liefern und einbauen
Bolzenlänge kurz bis lang.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.53 Herzstückbolzen erneuern  EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Herzstückbolzen erneuern

 EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Herzstückbolzen ausbauen,
            neuen Herzstückbolzen einschließlich  
                                       Mutter liefern und einbauen.
            Bolzenlänge kurz bis lang.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.54 Herzstückbolzen erneuern  EW 54 1200 -1:18,5

Herzstückbolzen erneuern

EW 54 1200 -1:18,5

Herzstückbolzen ausbauen,
            neuen Herzstückbolzen einschließlich  
                                       Mutter liefern und einbauen
            Bolzenlänge kurz bis lang.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.55 Schwellenwechsel mit Schwellenwechselgerät

                                     Schwellenwechsel
mit Schwellenwechselgerät
inkl. Bettungsausbau
bei aufgebauten Oberbau

Schwellen / Schienenkleineisen lösen,
ausbauen, seitl. lagern, evtl. defektes
ersetzen.
Bettung ausbauen, seitl. lagern,
Material exkl. der vorh. Schienen wird
Eigentum des AN und ist
zu entsorgen.
Neue Schwellen zum Einbauort
transportieren u. abladen. (liefern wird
gesondert vergütet).
Neue Schwellen einbauen. verspannen,
Bettung aus seitl. Lagerung einbauen.

Anstopfen wird gesondert vergütet.
Ergänzungsschotter einbringen.
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(iefern wird gesondert vergütet)
Einschl. aller Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird nach tatsächlicher
Gleislänge

150 m EP.......................... GP ............................

03.56 Brückenbalken wechseln

     Brückenbalken wechseln

     EBR schotterlos
     Balken / Schienenkleineisen lösen,  
                                         lösen vom Brückenauflager /  
                                         Abstandswinkel,    
     ausbauen, seitl. lagern, evtl. defektes  
     ersetzen.

  Neue Balken zum Einbauort
  transportieren u. abladen. (liefern wird  
  gesondert vergütet).Neue Balken
  einbauen. verspannen mit Schiene,

                                        Brückenbalken gemäß                          
                                        Vermessungsunterlagen im Bereich     
                                         der Druckaufnahmeflächen
                                          winkelgerecht bohren und mit
                                        Horizontalbolzen am vorhandenen        
                                        Haltewinkel fachgerecht
                                        befestigen.

  Befestigen an Brückauflager /
  Abstandswinkel,

  Alte Balken mit Nachweis entsorgen.

30 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.57 Gitterrost aus- und wieder einbauen (Brückenbalkenwechsel)

                           Gitterrost aus- und wieder einbauen                  
                           (Brückenbalkenwechsel)
                           GFK-Gitterrost ausbauen, seitlich lagern und    
                           nach Beendigung
                           der Arbeiten wieder einbauen, verspannen

200 m² EP.......................... GP ............................

03.58 Suchschachtung

Suchschachtung

Suchgraben ausheben und wieder
verfüllen. Boden für Suchgraben in
Handarbeit ausheben zur Freilegung
von Kabeln oder Leitungen.
Aushub seitlich lagern, verfüllen und
verdichten. Aushubtiefe bis 1,5 m,
Sohlenbreite bis 0,4 m,
Bodenklasse 3 bis 5

10 m³ EP.......................... GP ............................

03.59 Weiche durcharbeiten 

EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5

Weiche durcharbeiten
EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 53m - 59m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

Messdokumentation in digitaler Form,
kompatibel mit Messprofi Software
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(Vogel&Plötscher)

Arbeiten in geeigneten Zugpausen,
Gestellung Sakra / Sipo wird gesondert
vergütet.

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.60 Weiche durcharbeiten

EW54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5

Weiche durcharbeiten
EW 54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 51m - 53m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

Messdokumentation in digitaler Form,
kompatibel mit Messprofi Software
(Vogel&Plötscher)

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.61 Weiche durcharbeiten

EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4

Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
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Übertrag: ................................

erneuern.

LL= 65m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

     Messdokumentation in digitaler  
      Form, kompatibel mit Messprofi
       Software
(Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

03.62 Weiche durcharbeiten

EW54-300- 1:14

Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:14

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 74m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

     Messdokumentation in digitaler   
     Form, kompatibel mit Messprofi  
     Software (Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

03.63 Weiche durcharbeiten

EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14

Weiche durcharbeiten
EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
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Übertrag: ................................

korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 82m - 89m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

     Messdokumentation in digitaler  
      Form, kompatibel mit Messprofi
       Software
(Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

03.64 Weiche durcharbeiten

EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 82m - 89m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

     Messdokumentation in digitaler   
     Form, kompatibel mit Messprofi  
     Software (Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

03.65 Weiche durcharbeiten

EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.
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Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 105m - 108m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

              Messdokumentation in digitaler  
      Form, kompatibel mit Messprofi
       Software
(Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

03.66 Weiche durcharbeiten

EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 108m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

              Messdokumentation in digitaler   
     Form, kompatibel mit Messprofi  
     Software (Vogel&Plötscher)

2 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.67 Weiche durcharbeiten 

DKW 54-190-1:9

            Weiche durcharbeiten
            DKW 54-190-1:9

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 104m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.

              Messdokumentation in digitaler   
     Form, kompatibel mit Messprofi  
     Software (Vogel&Plötscher)

1 Psch GP ............................

03.68 Weiche durcharbeiten

ABW 54-300-1:9

              Weiche durcharbeiten
            ABW 5 4 - 3 0 0 - 1: 9

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschädigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.
Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL= 104m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslänge.

Material wird gesondert vergütet.
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              Messdokumentation in digitaler  
      Form, kompatibel mit Messprofi
       Software
(Vogel&Plötscher)

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.69 Weiche entgraten

            Weiche entgraten

Weiche mit zugelassener
Schienenbearbeitungsmaschine
entgraten und teilweise
reprofilieren(vorherige
Absprache mit AG) mit zugelassnen
Schienenschleifmaschine/
entgratungsmaschine

Inkl. Zgv und Herzstück

1.000 m EP.......................... GP ............................

03.70 Neuer Weichenschwellensatz (Holz) liefern

Neuer Weichenschwellensatz (Holz)

Kompletten Holzschwellensatz inkl. Anhang
für die vorhandene Weiche Bauform
EW49 190-1:9 Fsch rechts / links, liefern,entladen und
einbaugerecht lagern.
Neue Eichenschwellen Form , Gruppe 3, 16x26 cm
gemäß EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder
Gang-Nail
Platten gesichert.
Ausführung: Qualitäts-Systemschwelle
Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingsystem und
fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk.
Trocknung der Schwellen auf Imprägniergewicht < 900 kg/m3.
Imprägnierung der tränkreifen Schwellen mit kreosotfreien und
geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie
528/2012) im Rüping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer
Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m3.
Mitlieferung der Tränkdiagramme und Wiegekarten.

Einzelmaßnahme

5 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 48



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

Leistungsverzeichnis  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

03 Titel Durchführung

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.71 Weiche ausbauen, tlw. entsorgen

Weiche ausbauen, tlw. entsorgen

Weiche der Bauform EW49-190-1:9 Fsch(H) ausbauen und tlw.
entsorgen.(Holzsw.)

Die Fahrbahn auf die Regellängen
der Weichengroßteile auftrennen und von d
Schwellenbefestigung lösen;
Die Fahrbahnteile und das Sw. .-Kleineisen aufnehmen und
nach
Sorten getrennt seitlich zum Wiedereinbau profilfrei lagern.
Schadhafte Federringe sind zu ersetzen. Ggf. sind die
Schwellenschrauben zu erneuern. Der abgeplattete
Holzschwellensatz ist zu verladen und geht in das Eigentum des
AN über und ist nach Vorschrift zu entsorgen.
Einschließlich Lang- und Kurzschwellenteile.
Einschließlich Längs- und Zwischentransporte.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.
Entsorgungsnachweisführung obliegt dem AN, alle
Entsorgungsnachweise sind dem AG zeitnah zu übergeben.

EP.......................... GP ............................

03.72 Übergangsschweißung herstellen

Übergangsschweißung herstellen
Schienenstoß S 54 / UIC 60 oder
ähnliche entsprechend den DB -
Vorschriften
verschweißen, einschl. Ausrichten der
Schienenenden
nach Seite und Höhe und vollkommen
ebener Herrichtung
der Fahrflächen.
Einschl. aufbiegen und verschweißen
des Schienensteges,
Die für die Leistung erforderlichen
Materialien und Geräte sind
in den EP mit einzukalkulieren.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.73 Auftragsschweißungen an Schienen

Auftragsschweißungen an Schienen
Reprofilierung der Fahrschienen bis 5
mm Tiefe
Verschleißtiefe im
Lichtbogenschweißverfahren
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z.B. Zungenausbrüchen sofern noch
schweißbar und
Schadstellen an Herzstücken
einschl. beischleifen.
Inkl. aller benötigten Materialien und
Geräte
für die Schienenformen S49/54

100 Stk EP.......................... GP ............................

03.74 Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen S49/54

Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen
Thermit-Verbindungsschweißung für Schienen der Zugfestigkeit
880 N/mm² Schienenform S54 ohne Wulst durch geprüfte und
zugelassene Schweißer ausführen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder
verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte
Lieferung der Stoffe
und Ausführung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen
der Schweißung.

bei Bedarf Laschen abbauen,

50 Stk EP.......................... GP ............................

03.75 Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen UIC 60

Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen
Thermit-Verbindungsschweißung für Schienen der Zugfestigkeit
880 N/mm² Schienenform UIC 60 ohne Wulst durch geprüfte
und
zugelassene Schweißer ausführen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder
verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte
Lieferung der Stoffe
und Ausführung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen
der Schweißung.

bei Bedarf Laschen abbauen,

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.76 Schienenschweißung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweißung

Schienenschweißung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweißung

herstellen
E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie
für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm² Schienenform
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49E1/E5 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene
Schweißer ausführen lassen,, Kleineisen im
Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen,
einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der
Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und
schleifen oder Schweißung.
Schweißprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG
1-fach vorzulegen.

inkl. Schweißungen in Weiche

bei Bedarf Laschen abbauen

300 Stk EP.......................... GP ............................

03.77 Schienenschweißung SJ 50  E-Lichtbogenschweißung

Schienenschweißung SJ 50  E-Lichtbogenschweißung

herstellen
E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie
für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm² Schienenform
SJ 50  ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene
Schweißer ausführen lassen,, Kleineisen im
Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen,
einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der
Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und
schleifen oder Schweißung.
Schweißprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG
1-fach vorzulegen.

inkl. Schweißungen in Weiche

bei Bedarf Laschen abbauen

150 Stk EP.......................... GP ............................

03.78 Spannungsausgleich im Zusammenhang der

Spannungsausgleich im Zusammenhang der
Schlusschweißung für endlos verschweißtes Gleis unter
Soll-Wärme herstellen. Die Schienenbefestigungen sind zu
lösen, Schienen anzuheben, mit Kunststoffhämmern
anzuschlagen und in Schwingung zu versetzen. Das Kleineisen
ist in neutralem Temperaturbereich wieder zu verspannen
einschl. Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken und
Vorhalten der Zieh- und Wärmegeräte sowie
Schraubmaschinen.
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Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

bei Bedarf (Pass-/Ersatzschiene >12m) Fachbauleiter
Spannungsausgleich ist dem AG zu nennen.

5.000 m EP.......................... GP ............................

03.79 Zulage Spannungsausgleich 10K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 10 K unter
Sollwärme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

2.000 m EP.......................... GP ............................

03.80 Zulage Spannungsausgleich 15K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 15 K unter
Sollwärme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

1.000 m EP.......................... GP ............................

03.81 Zulage Spannungsausgleich 20K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 20 K unter
Sollwärme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

500 m EP.......................... GP ............................

03.82 Zulage Spannungsausgleich 25K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 25 K unter
Sollwärme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

500 m EP.......................... GP ............................
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03.83 Beantragen Genehmigungen (VBA)

Beantragen Genehmigungen
Beantragen erforderlicher Genehmigungen zur
Verkehrssicherung, einschl. Festlegen der Verkehrszeichen,
Absperrung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.ä.
Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und
-regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder, sowie
Gestellung evtl. erforderlicher Provisorien für Geh- und
Radwegverkehr

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.84 Verkehrslenkung

Verkehrslenkung
Aufstellung eines Verkehrslenkungsplanes; Einholung
sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, Vorhalten,
Aufstellen und Abbauen der für die Umleitungen
erforderlichen Beschilderungen und Beleuchtungen,
einschl. Absperrung und Sicherung der Baustellen für
evtl. mehrmals erforderlich werdene Arbeitsgänge an
allen oben genannten Maßnahmen.
Es handelt sich um eine Kreisstraße. Die Verkehrslenkung ist
mit der Gemeinde, dem Kreis und der Straßenverkehrsbehörde
abzustimmen. ggf. sind Informationsblätter für die Anwohner zu
verteilen.

10 Psch EP.......................... GP ............................

03.85 Absperrung

Absperrung
Aufbau, Vorhalten und Abbau der geforderten Absperrungen
und Schilder sowie der Beleuchtung für Ausbau und Einbau.
gem. VBA - Ulmleitungsplan

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.86 Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen

Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen
Gleistragplatten System STELFUNDO 2 x 4,00m und 1 x
3,00 m lang, 2,40 m breit und 0,40 m dick frei
Baustelle liefern und einbauen.
Schienenprofil 49 E5 / 1435
Betonqualität: C45/55 gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045
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Oberfläche: rutschhemmende Besenstrichstruktur,
Seitenflächen schalungsglatt mit Kantenpanzerung ST 37
für Spurrille (Kanalinnenseite)
Platte ausgebildet mit Dachgefälle in Schienenrichtung.
Statisch bewehrt für Schienenverkehr gemäß Lastbild-UIC
71 der DB AG, sowie für Verkehrslasten SLW 60. Die
Kanten der für die Aufnahme der Schiene bestimmten
Rinnen sind im Bereich der Spurrillen einseitig
gepanzert mit Kantenschutzprofilen.
Gewicht: ca. 2.200 kg/lfdm

20 lfm EP.......................... GP ............................

03.87 Schottertragschicht für Gleistragplatte liefern und einbauen

Schottertragschicht für Gleistragplatte liefern und einbauen
Schottertragschicht gemäß ZTV SoB-StB 04 aus
Mineralgemisch, ‘

mm, liefern, in einer Dicke von min. 20 cm lagenweise einbauen
und maschinell nachweislich verdichten bis zu
einem Verformungsmodul EV2 = 120 MN/m² bzw. einem
Verdichtungsgrad DPr von mind. 98-103 % (gemäß
Einbaurichtlinie Gleistragplatten der BTW Stelcon
Deutschland GmbH). Verhältniswert der Verformungsmodule
EV2/EV1 nicht größer als 2,2. Das Material muss der TL
Min-StB entsprechen.
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung gemäß DIN
18134 per Plattendruckversuch.
Entsprechend der ZTV SoB-StB 04 ist die Verdichtung
nachzuweisen.und dem AG auszuhändigen
Toleranzhöhe 10 mm

100 m³ EP.......................... GP ............................

03.88 Feinplanum für Gleistragplatte herstellen / Splitt liefern

Feinplanum für Gleistragplatte herstellen
Auf das verdichtete Unterbauplanum
Hartstein-Edelsplittgemisch (Dicke 3-5 cm) höhengenau
auf einnivellierten Lahren abziehen und verdichten als
Verlegeplanum für die Gleistragplatten nach
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Verlegerichtlinien der BTW Stelcon Deutschland GmbH.
Die Mindestanforderungen der DS 836 an das Unterplanum
(FSS/PSS) sind vor dem Verlegen der Platten
nachzuweisen. Einschl. Lieferung der Stoffe und
Gestellung der Einbauhilfen.

100 m² EP.......................... GP ............................

03.89 Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Schienenbefestigung
Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail
System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller benötigten
Systemteile für Schienenprofil 49 E5 pro lfdm
Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die
aktuelle EBA-Bauartzulassung für das Bahnübergang- und
Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die
Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung für das
Schienenprofil 49 E5 dem AG vorzulegen.

20 m EP.......................... GP ............................

03.90 Gleistragplatten System STELFUNDO UIC60 liefern einbauen

Gleistragplatten System STELFUNDO UIC60 liefern einbauen

wie  vor Positionen nur UIC 60

10 lfm EP.......................... GP ............................

03.91 Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Schienenbefestigung
Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail
System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller benötigten
Systemteile für Schienenprofil UIC 60 pro lfdm
Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die
aktuelle EBA-Bauartzulassung für das Bahnübergang- und
Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die
Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung für das
Schienenprofil UIC 60 dem AG vorzulegen.

10 m EP.......................... GP ............................
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03.92 Einfügen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60

Einfügen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60
Einfügen der Dichtungsstreifen in die Plattenquerfugen,
Haftgrundierung mit EDILON Primer und Verguss der Fugen
zwischen den STELFUNDO-Platten mit EDILON Corkelast
(Vergusstiefe ca. 4 cm). Abrechnung erfolgt je
Plattenquerfuge

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.93 Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG

Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG
Vorhalten und Aufbau/Montage eines Schutzzeltes über
die gesamte Arbeitsabschnittslänge und -breite. Das
Zelt ist nach allen Seiten abzudichten und gegen
Abheben zu sichern. Mindesthöhe 2,0 m im Zelt über den
Gleistragplatten.

S49/ 54 / UIC 60

3 Stk EP.......................... GP ............................

03.94 Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen

Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen
Kupplungsschutzblech mit V160-Rinne einschließlich dem
Befestigungsmaterial liefern und einbauen.

4 Stk EP.......................... GP ............................

03.95 Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung

Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung
Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung
Rinne mit zu lieferndem Flexrohr an vorhandene
Entwässerung vor BÜ anschließen.inkl. erforderlicher
Erdarbeiten
überschüssiger Aushub laden, transport zur
Bereitstellungsfläche, zwischenlagern, entsorgen

100 m EP.......................... GP ............................

03.96 Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen

Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen
Schienenkanalabschlussblech einschließlich
Befestigungsmaterial liefern und einbauen.

4 Stk EP.......................... GP ............................
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03.97 veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen

veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen
veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen
Barrierefreies Bahnübergangssystem bestehend aus
faserverstärkten Elastomeren Kleinflächeninnenplatten mit
Nut-Feder-Verbindung, einer UV- und ozonbeständigen,
hochverschleißfesten Oberfläche aus Neugummi mit
einvulkanisiertem Mineralstoffgemisch, Schienenformstücken
und einem dem Spurkranz nachgebendes, austauschbares
Wechselteil, sowie einer selbstsichernden Längsverspannung
aus Stahl, inkl. Zubehörteile mit uneingeschränkter EBA
Zulassung und Q1 Zertifizierung der DB liefern, seitlich
zwischenlagern und einbauen.
Zeichnungen und Montagerichtlinien (inkl. mitgeltender
Dokumente) des Herstellers sind zu beachten.
System veloSTRAIL® oder gleichwertig
Innenplatten (Gummi): Länge: 1200 / 600 mm
Dichte: > 1,1 g/cm3 (DIN EN ISO 1183-1)
Wechselteil (Gummi): Länge: 600 mm
Dichte: > 1,1 g/cm3 (DIN EN
ISO 1183-1)
Schienentyp: S49
Schwellentyp: B 90
Spurweite: 1.435mm
Schienenbefestigung: W 14
Länge BÜ: 3,60m
Anzahl der Bahnübergänge/Gleise: .1 BÜ / 1 Gleis

Besonderheiten: Eine Schwellenteilung von 60cm ist für

veloSTRAIL Systemvoraussetzung
.
Die Abrechnung erfolgt nach Meter
Geh/Radweg - BÜ

3x1.200mm

10 m EP.......................... GP ............................

03.98 Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)Holz

Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)
für Einsatz auf Holzschwellen,

auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

50 m EP.......................... GP ............................
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03.99 Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL) Beton

Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)
für Einsatz auf Betonschwellen,

auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

50 m EP.......................... GP ............................

03.100 Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Holz

Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL)
für Einsatz auf Holzschwellen,

auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

30 m EP.......................... GP ............................

03.101 Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Beton

Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL)
für Einsatz auf Betonschwellen,

auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

30 m EP.......................... GP ............................

03.102 Schienen / Schwellenbefestigung wechseln nach Ausbau

Schienen / Schwellenbefestigung
wechseln nach Ausbau inno / pede STRAIL

Material wird gesondert vergütet.

100 Stk EP.......................... GP ............................

03.103 Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden

Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden
Asphaltbefestigung, bis 15 cm dick, senkrecht schneiden.

150 m EP.......................... GP ............................

03.104 Asphalt ausbauen,

Asphalt ausbauen,
ausbauen nach Art und Wahl des AN
neben dem Gleis und zwischen den Schienen
inkl. Auflaufkeil
beidseitig bis 3,0 m aus Gleisachse bituminösen
Straßenüberweg in vorhandener Stärke einschließlich Unterbau
zwischen und neben den Schienen und bis auf die erforderliche
Tiefe (ca. 0,30 m im Mittel unter SO) ausbauen, transportieren
zur Bereitstelungsfläche, zwischenlagern und nach Beprobung
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auf vom AN gestellte Fahrzeuge laden und zur Verfügung des
AN entsorgen.
Der Aufbruch ist durch Fugentrennschnitte in ganzer Tiefe
sauber zu trennen

Das Ausbaumaterial ist durch den AN geordneter
Entsorgung/Verwertung zuzuführen, evt. Deponiegebühren trägt
der AN.
Klassifizierung:
- Abfallschlüsselnummer 17 03 02 "Bitumengemische mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen"
- Verwertungsklasse A
inkl. Asphalt aufladen und entsorgen
nach Beprobung durch AG

300 m² EP.......................... GP ............................

03.105 Asphalt aufladen und entsorgen

Asphalt aufladen und entsorgen
nach Beprobung durch AG

50 m³ EP.......................... GP ............................

03.106 Bituminösen Belag einbauen

Bituminösen Belag einbauen
       mit Tragdeckschicht-Mischgut 0/16 (250 kg/m²,
Bindemittel 70/100 gem. DIN EN 12591) in einer 14 cm starken
Tragdeckschicht profilgerecht einbauen und verdichten.
AlsUnterbau neben dem Schotterbett ist Frostschutzmaterial
(Kies
Sand-Gemisch 0/32) einzubauen und zu verdichten.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung
sämtlicher Stoffe frei Baustelle. Anschlussfugen sind mit einem
TOK-Fugenband Asphalt / Asphalt  und Bitumenverguss /
Schiene (Spurrille),  auszubilden

1.000 m² EP.......................... GP ............................

03.107 Einbau von TOK-Fugenband

Einbau von TOK-Fugenband

Asphalt / Asphalt

100 m EP.......................... GP ............................
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03.108 Einbau v. Bitumenverguss / Schiene (Spurrille),

Einbau v. Bitumenverguss
Asphalt / Schiene, Spurrille / Asphalt,

100 m EP.......................... GP ............................

03.109 Böschungssicherung/Schotterhaltetafeln liefern, einbauen

Böschungssicherung/Schotterhaltetafeln  liefern, einbauen

Neue Böschungssicherung/Schotterfang aus
Fertigbetonteilen herstellen.
Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,
Böschungen und Gleisbettungen,
Beton C30/37 XC4, XF1, frostbeständig, bewehrt, glatt
verrieben bzw. schalungsrau
Länge 3x 1950 mm Höhe 1000mm (auf gesamter Länge der
Kopfbauwerke)
Durchlass mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem sach- und
fachrecht einfassen.
Verunreinigungen des Gewässer sind zu vermeiden.
Entstandene Verunreinigungen sind nach der Maßnahme zu
beseitigen.
Inkl. Nebenarbeiten und Material

Frei Einbaustelle

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.110 Durchlassfunktion sichern bis DN 450 mm

Durchlassfunktion sichern

Vegetation am Ein- und Auslauf großräumig entfernen.
Bei Bedarf Für den Bewuchsschutz Durchlassein- und Auslauf
mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem
sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergütet.

bis DN 450 mm

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.111 Durchlassfunktion sichern bis DN 600 mm

Durchlassfunktion sichern

Vegetation am Ein- und Auslauf großräumig entfernen.
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Bei Bedarf Für den Bewuchsschutz Durchlassein- und Auslauf
mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem
sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergütet.

bis DN 600 mm

5 Psch EP.......................... GP ............................

03.112 Rohr freispülen und absaugen

Rohr freispülen

Rohr nach Wahl des AN freispülen
Einlaufbereich freilegen.

Beim Freispülen anfallende Stoffe in Eigentum des AN
übernehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Das Rohr ist evtl. teilweise mit Boden verfüllt, die Erschwernisse
aus
der eingeschränkten Zugängigkeit sind hier Position mit
einzurechnen.(Zuwegungen, Erlaubnisse einholen etc)

100 m EP.......................... GP ............................

03.113 Bahnsteigkante liefern und herstellen

Bahnsteigkante liefern und herstellen

Bahnsteigkante aus ‘Betonfertigteil‘ BSK 51 einschl.
Abdeckstein auf 10 cm Unterbeton und Ausgleichsschicht
setzen. Einschl. Setzen erforderlicher Eckstützen am
Bahnsteiganfang und -ende. Bahnsteighöhe 55 cm über SO.
Um Ausschwemmungen zu verhindern, sind die Fugen
zwischen den Winkelstützen dauerhaft dicht zu verschließen.
Einschl. Materiallieferung.und Hinterfüllmaterial

als Einzelmassnahme

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.114

EP.......................... GP ............................

03.115

EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Durchführung, Netto ...............................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.1 Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Polier, Schachtmeister oder dgl.

1 h EP.......................... GP ............................

04.2 Zulage Nacht Pol.

Zulage Nacht Pol.

1 h EP.......................... GP ............................

04.3 Zulage Sonn-/Feiertag Pol.

Zulage Sonn-/Feiertag Pol.

1 h EP.......................... GP ............................

04.4 Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl.
Wie Position vor,  jedoch für Bauvorarbeiter oder dgl.
(Berufsgruppe II).

1 h EP.......................... GP ............................

04.5 Zulage Nacht Baufacharbeiter

Zulage Nacht Baufacharbeiter

1 h EP.......................... GP ............................

04.6 Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker

Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker

1 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.7 Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (VI) oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (VI) oder dgl.
Wie Position vor, jedoch für Baufachwerker (Berufsgruppe
VI), Tiefbaufachwerker.

1 h EP.......................... GP ............................

04.8 Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI)

Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI)

1 h EP.......................... GP ............................

04.9 Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (VI)

Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (VI)

1 h EP.......................... GP ............................

04.10 Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl.
Wie Position vor, jedoch für Gleiswerker oder dgl.

1 h EP.......................... GP ............................

04.11 Zulage Nacht Gleiswerker

Zulage Nacht Gleiswerker

1 h EP.......................... GP ............................

04.12 Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker

Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker

1 h EP.......................... GP ............................

04.13 Stundenlohnarbeiten Schienenschweißer (einschl. Ausrüstung)

Stundenlohnarbeiten Schienenschweißer (einschl. Ausrüstung)
oder dgl.
Wie Position vor, jedoch für Schienenschweißer oder dgl.
einschl. Schweißausrüstung einschl. aller Verbrauchsstoffe.

1 h EP.......................... GP ............................

04.14 Zulage Nacht Schienenschweißer

Zulage Nacht Schienenschweißer

1 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.15 Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweißer

Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweißer

1 h EP.......................... GP ............................

04.16 Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten

Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten
Wie Position vor, jedoch für Sicherungsposten.

1 h EP.......................... GP ............................

04.17 Zulage Nacht Sakra

Zulage Nacht Sicherungsposten

1 h EP.......................... GP ............................

04.18 Zulage Sonn-/Feiertag Sakra

Zulage Sonn-/Feiertag Sicherungsposten

1 h EP.......................... GP ............................

04.19 Stundenlohnarbeiten Sakra

Stundenlohnarbeiten Sakra
Wie Position vor, jedoch für Sicherungsposten.

1 h EP.......................... GP ............................

04.20 Zulage Nacht Sakra

Zulage Nacht Sakra

1 h EP.......................... GP ............................

04.21 Zulage Sonn-/Feiertag Sakra

Zulage Sonn-/Feiertag Sakra

1 h EP.......................... GP ............................

04.22 Stundenlohnarbeiten Bahnübergangssicherungsposten

Stundenlohnarbeiten Bahnübergangssicherungsposten
Wie Position vor,  jedoch für Bahnübergangssicherungsposten.

1 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.23 Zulage Nacht Bahnübergangsposten

Zulage Nacht Bahnübergangsposten

1 h EP.......................... GP ............................

04.24 Zulage Sonn-/Feiertag Bahnübergangsposten

Zulage Sonn-/Feiertag Bahnübergangsposten

1 h EP.......................... GP ............................

04.25 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers

Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers
Verrechnungssatz für Zweiwegebagger 1302 oder ähnlich
einschl. Bedienung und Betriebsstoffen

1 h EP.......................... GP ............................

04.26 Zulage Nacht ZwB inkl. Bed.

Zulage Nacht ZwB inkl. Bed.

1 h EP.......................... GP ............................

04.27 Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed.

Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed.

1 h EP.......................... GP ............................

04.28 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat

Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat
Verrechnungssatz für Zweiwegebagger mit angebautem
Stopfaggregat einschl. Bedienung und Betriebsstoffen.

1 h EP.......................... GP ............................

04.29 Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed.

Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed.

1 h EP.......................... GP ............................

04.30 Zulage Sonn-/feiertag ZwB m. AST u. Bed

Zulage Sonn-/Feiertag ZwB m. AST u. Bed

1 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. / Art Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.31 Verrechnungssatz eines LKW

Verrechnungssatz eines LKW
Verrechnungssatz für LKW-12,5 t NL 3-achsiger Allradkipper
einschl. Bedienung und Betriebsstoffe.

1 h EP.......................... GP ............................

04.32 Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser)

Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser)
Verrechnungssatz für LKW 4-achsiger Allradkipper einschl.
Bedienung und Betriebsstoffen.

1 h EP.......................... GP ............................

04.33 Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl.

Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene
und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

1 h EP.......................... GP ............................

04.34 Zulage Nacht Pol.

Zulage Nacht Rbgl.

1 h EP.......................... GP ............................

04.35 Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl.

Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl.

1 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 66



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven 

LV-Zusammenfassung  Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

            
99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, MateriallieferungenLV

  Nr. / Art Bezeichnung Geamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................5

 
  02 Titel Materiallieferungen ..............................8

 
  03 Titel Durchführung ..............................16

 
  04 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................62

    Summe  LV  99  Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsa...

Gesamtsumme, Netto EUR ..................................

Stempel MwSt. (19,0 %) EUR ..................................

 Gesamtsumme, Brutto EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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