Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Angebotsaufforderung
’ - -L Leistungsbeschreibung
v - Projekt

Infrastruktur 2026

Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

Bauvorhaben

Leistung (LV)

99

EinzelmaRnahmen, Oberbau- und
Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
15.05.2026 14.05.2029
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfiihrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.
Abgabeort

Art der Ausschreibung

Beschrinkte Ausschreibung ohne Teilnahmewe...

Zuschlagsfrist

k.A.
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten 0. Anlage(n)
Seiten: 67

Leistungsverzeichnis
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026)
Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

Leistung (LV)

99 EinzelmafRnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Jan Bock
Karl-Heinz Neumann

Diese Unterlagen sind vollstéandig auszufiillen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten

Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto s
MwSt. (19,0 %)
Angebotssumme, Brutto @ 0@ e

Angebotsabgabe
s L}}{,'&Sr't ............................................. .
O PR
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsve rzeichnis Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden
Nebenleistungen gelten das Angebot des Bieters sowie schriftlich erteilte Auftrage des AG.

Sonstige Vereinbarungen
- Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstédndig ausgefillter Unterlagen moglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

- Anderungen und Ergénzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Giiltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Anbieter - Datum, Unterschrift Hinweis

Anbieter - Unterschrift
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Inhaltsverzeichnis Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
Nr. / Art Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
01 Titel Baustelleneinrichtung 5
02 Titel Materiallieferungen 8
03 Titel Durchfiihrung 16
04 Titel Stundenlohnarbeiten 62
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 67

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 4



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.1 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt je
Arbeitsauftrag/Bestellung

Auch Mehrere einzelne Baustellen die
hintereinander (auch Uber 2 Tage)
oder gleichzeitig abgearbeitet werden,
werden als ein Arbeitsauftrag /
Bestellung gewertet.

Pro Arbeitsauftrag / Bestellung wird
eine An-und Abfahrt vergitet

Kilometergeld und sonstige
Fahrkosten werden nichtvergutet.

10 Stk EP..oo GP

01.2 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

inkl. Bauzaunelemente, Fif3e und
Klemmen, Nachtzeichen Alle fir die
vertragsgemale Durchflihrung
erforderlichen An-und Abtransporte
von Geraten, Bau- und Burocontainern
und Bauhilfsstoffen sowie deren
Vorhaltung und die Kosten fir das
Baustellenpersonal sind einzurechnen.
Raumen der Baustelle nach Abschluss
der Arbeiten. In dem Einheitspreis ist
eine grundliche Endreinigung aller vom
AN benutzten Flachen sowie die
Abfuhr allen Bauschutts und allen
Verpackungsmaterials einzurechnen.
liefern und aufstellen nach Vorgabe
des AG

10 Psch EP.................. GP

01.3 Feste Gleisabsperrung liefern, aufstellen, vorhalten und entfernen

Feste Gleisabsperrung liefern, aufstellen, vorhalten und
entfernen

Feste Gleisabsperrung an Schienenful® montieren, wahrend der
Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

70 v. H. des Preises werden nach Montage, der Rest nach
Entfernen der festen Gleisabsperrung vergutet.

1.000 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 5



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.4 Baufeld Freimachen

Baufeld Freimachen

500 m? EP..oees GP oo
01.5 Baustelle vorhalten
Baustelle vorhalten je Kalendertag
inkl. Bauzaunelemente, Fif3e und
Klemmen, Nachtzeichen
Maximallange 30m
10 Psch  EP....ccccvvviiiiiiees GP e
01.6 Baustelle raumen
Baustelle raumen
inkl. Bauzaunelemente, Fif3e und
Klemmen, Nachtzeichen
abbauen, aufladen und
abtransportieren
10 Psch  EP....cccvvvvviiies GP oo
***Bedarfspos.
01.7 Schutzsignal Sh 2 aufstellen und abbauen
Schutzsignal Sh2 (AN)
Schutzsignal Sh 2 aufstellen und
abbauen
8 Stk EP..oees - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.8 Baustellenbeleuchtung
Baustellenbeleuchtung
Baustellenbeleuchtung bestehend aus
2 Leuchten mind. 500 W mit
Teleskopstander, Zuleitungskabel und
Stromerzeuger, einschl. aller
Betriebsstoffe liefern, aufstellen und
abristen
1 Stk EP..oees - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.9 Baustellenbeleuchtung vorhalten

Baustellenbeleuchtung Vorhalten je
Kalendertag

1Tg =T - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 6



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
***Bedarfspos.
01.10 Vermessung
Vermessung
Ortliches Aufmessen der vorhandenen
Gleisanlage nach Hoéhe und Richtung,
einrechnen der neuen Trasse unter
Beachtung der oértlichen Gegebenheiten
und Absteckung des neuen Gleises
nach Hoéhe und Richtung
Abgerechnet wird nach Meter Gleis
10 m EP..o - Nur EP -
Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

02 Titel Materiallieferungen

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.1 Schotter liefern

Schotter liefern
Schotter der Kérnung | geman
»1echnische Lieferbedingungen
Gleisschotter"(TL 918 061) der DB AG
frei Einbaustelle

liefern und abladen

400 t EP.oos GP oo,
02.2 Glensanda liefern
Liefern von Glensanda oder glw.
Randweg/ Rangierwegbettung
Kérnung 0-11mm
Lieferung frei Baustelle inkl. abladen
Abrechnung erfolgt nur bei
Vorlage der Lieferscheine
200 t EP..o GP
02.3 Rippenplatten Rph 1 liefern
Rippenplatten Rph 1 liefern
20 Stk EP.oos GP oo

02.4 Rippengleitstuhiplatten Rpg 21 liefemn

Rippengleitstuhlplatten Rpg 21 liefern

30 Stk EP. GP o
02.5 Rippengleitstuhlplatten Rpg22
Rippengleitstuhlplatten Rpg22
30 Stk EP. GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 8



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

02 Titel Materiallieferungen

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.6 Spannklemme SKL (1,3,12,14) liefern

Spannklemme liefern
SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14 und weitere

1.000 Stk EP..oo GP s

02.7 Spannklemme liefern (verzinkt)

Spannklemme liefern (verzinkt)
SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14 und weitere

100 Stk EP. .o GP oo,
02.8 Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern
Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern (Isolierstofie)
10t EP. .o GP oo,
02.9 Schienenstiitze Stii 7 liefern
Schienenstiitze Sti 7
20 Stk EP. GP oo,
02.10 Klemmplatte Kp 89 liefern
Klemmplatte Kp 89 liefern
100 Stk EP. GP oo,
02.11 Klemmplatte Kp 90 liefern
Klemmplatte Kp 90 und 90Bliefern
100 Stk EP. GP oo,
02.12 Hakenschrauben Hs 26-65 liefern
Hakenschrauben Hs 26-65 liefern
5.500 Stk EP. .o GP oo,
02.13 Hakenschrauben Hs 26-65 liefern (verzinkt)
Hakenschrauben Hs 26-65 liefern
100 Stk EP. .o GP oo,
02.14 Hakenschrauben Hs 26-55
Hakenschrauben Hs 26-55
2.500 Stk EP. GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 9



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
02 Titel Materiallieferungen
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.15 Federringe Fe 6 liefern
Federringe Fe 6 liefern
10.000 Stk EP..oooi GP o
02.16 Federringe Fe 6 liefern (verzinkt)
Federringe Fe 6 liefern (verzinkt)
100 Stk EP..ooiis GP e
02.17 Federringe Fe 15 liefern
Federringe Fe 15 liefern
100 Stk EP..oois GP o
02.18 Spur- Ausgleichplattchen (SSP) liefern
Spur- Ausgleichplattchen (SSP) liefern
SSP1-8mm
120 Stk EP..ooiis GP e
02.19 Schwellenschrauben Ss 25, 23 liefern
Schwellenschrauben Ss 25 inkl. ULS 7, Ss 23 liefern
150 Stk EP..oooi GP e
02.20 SchwellenschraubenSs 8, Ss 24 x 165
SchwellenschraubenSs 8, Ss 24 x 165
5.000 Stk EP..ooiis GP e
02.21 Schwellenschrauben Ss 8,verzinkt
Schwellenschrauben Ss 8,verzinkt
2.500 Stk EP..ooreees GP e
02.22 Holzpflocke Form A-kurz und K1-kurz liefern
Holzpflécke Form A-kurz und K1-kurz
Holzdiibel zur Schwellenlochverdibelung liefern
Holzpflécke Form A-kurz und K1-kurz
500 Stk EP..oois GP o
02.23 Spiraldiibel Spdii (Div.)liefern
Spiraldiibel Spdi 9, 9a, 20 und 21 liefern
Aluminium Spiraldtbel zur Holzschwellen - Lochinstandsetzung
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 10



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
02 Titel Materiallieferungen
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
5.000 Stk EP.oos GP oo,
02.24 Winkelfiihrungsplatte Wfp
Winkelfihrungsplatte liefern
Wip 2, Wip 3b, Wfp 14K, Wfp 14S
150 Stk EP.oos GP oo,
02.25 Isoliereinlage Ei liefern
Isoliereinlage Ei 19, Ei 27 liefern
100 Stk EP.ooieeeeee GP e
02.26 Kunststoffzwischenlage Zw liefern
Kunststoffzwischenlage
Zw 686(a), / 678 (a), 661 / 664(a) , 672
1.000 Stk EP.oos GP oo,
02.27 Kunststoffzwischenlage keilformige Zw 610
Kunststoffzwischenlage keilformige Zw 610
4.000 Stk EP..o GP
02.28 Weichenschraube Ws 2a liefern
Weichenschraube Ws 2a - 90
150 Stk EP..o GP
02.29 Eichenschwellen liefern und entladen GS
Eichenschwellen liefern und entladen
fur GS
neue aufgeplattete Eichenschwellen
Form , Gruppe 3, 16x26 cm
gemal EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder
Gang-Nail
Platten gesichert.
Ausfihrung: Qualitats-Systemschwelle
Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingsystem und
fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk.
Trocknung der Schwellen auf Impragniergewicht < 900 kg/m3.
Impragnierung der trankreifen Schwellen mit kreosotfreien und
geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

02 Titel Materiallieferungen

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

528/2012) im Riping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer
Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m3.
Mitlieferung der Trankdiagramme und Wiegekarten.

Verwendung als Schwellen fur Gleissperren.

500 Stk EP..oo GP

02.30 Briickenbalken (H) liefern
Briickenbalken (H) liefern

aufgeplattet mit Zw

frei Baustelle liefern und abladen

100 Stk EP..oo GP

02.31 Briickenbalken (K) liefern
Briickenbalken (K) liefern

aufgeplattet mit Zw

frei Baustelle liefern und abladen

150 Stk EP..oo GP

02.32 Neue Betonschwellen B70 W-2,40

Neue Betonschwellen B70 W-2,40
(S49/S54) liefern nach DB
AG-Vorschrift inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
nach DIN EN 13230 und/oder DBS
918143 frei Baustelle liefern und
abladen

500 Stk EP..oo GP

02.33 Neue Betonschwellen B90 (NEU) liefern (S49/S54)

Betonschwellen BO0 (NEU) liefern,
inkl. Rippenplatten (S49/S54)
nach DIN EN 13230 und/oder DBS
918143 frei Baustelle liefern und
abladen

100 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 12



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistungsverzeichnis

Nr. / Art

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 Lv

EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
02 Titel Materiallieferungen

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.35

02.36

02.37

02.38

02.39

Alle Einzel

02.34

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Betonschwellen B90 (NEU) liefern, (UIC 60)

Betonschwellen B90 (NEU) liefern,
inkl. Rippenplatten (UIC 60)

nach DIN EN 13230 und/oder DBS
918143 frei Baustelle liefern und
abladen

50 Stk EP..ooviiiiiiiiiis GP

Spurrillen S 49 liefern
Spurrillen S 49 liefern

Spurrillenschiene 15m Lange S 49
liefern und entladen

20 Stk EP..ooiiiiiiiiiii GP o

Spurrillen S 54 liefern
Spurrillenschiene S 54 liefern

Spurrillenschiene 15m Lange S 54
liefern und entladen

20 Stk EP..oo

Senkgeschmiede liefern

Senkgeschmiede liefern
f. SJ 50Schiene

150 Stk EP..ooviiiiiiiiii GP o

Spurrillen UIC 60 liefern
Spurrillenschiene UIC 60 liefern

Spurrillenschiene 15m Lange UIC 60
liefern und entladen

20 Stk ] C 1 =

Spurrillen bohren
Spurrillen bohren (S 49, S54, UIC 60, SJ50)
(1 Stlick Bohrung)

50 Stk EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
betrage Netto in EUR
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Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

02 Titel Materiallieferungen

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.40 Schiene S 49 neu liefern und abladen

Schiene S 49 neu liefern und abladen
Schiene S 49 neu liefern und abladen
Mindestlange 6 m

500 m EP..oo GP s

02.41 Schiene S 54 neu liefern und abladen

Schiene S 54 neu liefern und abladen

Schiene S 54 neu liefern und abladen
Mindestlange 6 m

250 Ifm EP..oo GP

02.42 Schiene UIC 60 neu liefern und abladen

Schiene UIC 60 neu liefern und abladen
Schiene UIC 60 neu liefern und
abladen Mindestlange 6 m

100 Ifm EP..ooreees GP e
02.43 Kunststoffunterlagen (Zwp) liefern
Kunststoffunterlagen (Zwp)
2-10mm
Rollenware
5.000 m EP..oooeeeicees GP e
02.44 Gleisbremsprellbock liefern
Gleisbremsprellbock (inkl. Sh0)
abladen
20 Stk EP..ooreees GP e
02.45 Gleissperre (GS) links / rechts Auswurf (anschraubbar, Schwelle)

Gleissperre (GS) links / rechts Auswurf (anschraubbar)

10 Stk EP..ooreees GP e

02.46 Gleissperre links / rechts Auswurf (Einhdngen Schiene) S49
10 Stk EP..oooeeeicees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 14



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
02 Titel Materiallieferungen
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.47 Flexrohre liefern (75mm)

Flexrohre liefern (75mm)

500 Ifm EP..oooi GP i
02.48 Flexrohre liefern (100mm)
Flexrohre liefern (100mm)
250 Ifm EP..oooi GP
02.49 Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,liefern

Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,
Bdschungen und Gleisbettungen,

Beton C30/37 XC4, XF1, frostbestandig, bewehrt, glatt,
liefern

Fertigbetonteilgrofie 1950 mm Héhe 1000mm

100 Stk EP..oo GP

Summe Titel 02
Materiallieferungen, Netto

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 15



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.1 Einzelschwellen auswechseln

Einzelschwellen (H oder B)
auswechseln

Schwellenfacher von schadhaften
Schwellen auskoffern, Bettungsmaterial
seitlich lagern, Schwellenbefestigung
I6sen, Schwellen ausbauen, verladen
und zur eigenen Verwendung abfahren.
Einsatzschwelle einbauen und an die
vorhandene Spur anpassen. Schwellen
zum stopfen mit der seitlich lagernden
Bettung verfullen und zu unbedingt
festen Lage stopfen.

Einheiten bis 10 Stck

10 Stk EP..oo GP

03.2 Wie Vorposition groer 10Stck

Wie Vorposition jedoch groRer.
Einheiten groRer 10 Stck
hier pro Stick Mehrmenge

1 Stk EP..oos GP

03.3 Weichenschwellen auswechseln

Weichenschwellen
(H oder Kst.) auswechseln

In den Weichen die Schotterbettung
soweit erforderlich auskoffern und zum
Wiedereinbau seitlich lagern, das
Kleineisen vollstandig I6sen, die
Schwellen ausbauen und zur eigenen
Verwendung abfahren und entsorgen
gem. Abfallschlissel.

Die neuen Schwellen zur Einbaustelle
transportieren, abladen und einbauen.

Zur Einhaltung der vorgeschriebenen
Spurweite bohren und das

Kleineisen krafschliissig verspannen.
Die seitliche Bettung einbringen und die
Schwellen stopfen inkl. vor
Kopfverdichtung.

Abrechnung je Schwelle

100 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 16
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99
03

LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

Titel Durchfiihrung

Nr. / Art

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.4

03.5

03.6

03.7

Rippenplatte versetzen (Spuren)

Wie Vorposition,

Hoéhenausgleich mit Zwp

Rippenplatte versetzen (Spuren)

Die Rippenplatten von den
Holz-Schwellen und der Schiene Iésen,
ausbauen, die alten Locher mit
Hartholzdibel verpflocken,
Auflagerflachen nacharbeiten ggf.
Spurweite berichtigen.

Neue Ldécher bohren, Rippenplatten
einbauen und Kleineisen (evtl. defekte
Ss od. Fe tasuchen) verpsannen.

50 Stk EP.............

Wie Vorposition,
jedoch Einheiten groRer 30 Stck
hier pro St. Mehrmenge

1 Stk EP.............

Hohenausgleich mit
Kunststoffunterlagen (Zwp) herstellen:
Rippenplatten bzw. Gleitstuhlplatten
von den Schwellen Idsen,
Schwellenauflager nacharbeiten und
Kunststoffzwischenlagen

zum Hohenausgleich zwischen
Unterlagsplatte und Schwelle einbauen,
Unterlagsplatte kraftschliissig mit der
Schwelle verbinden

Einheiten bis 10 Stck

50 Stk EP.............

Spiraldiibel einbauen (Vortok)

Spiraldibel einbauen
Schwellenschraube aus der
Schwelle 16sen, Spiraldibel (System
Vortok) in das vorhandene
Schwellenloch eindrehen und
anschlieliend die Schwellenschraube
wieder kraftschllissig verspannen.

50 Stk EP.............

............ GP s

............ GP

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 17
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Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.8 Schienenwechsel S 49 /S 54 / UIC 60 / SJ 50

Schienenwechsel S49 /S 54 / UIC 60 /

SJ 50

Schienen von der Befestigung 16sen,
verladen, abfahren und entsorgen gern.
Abfallschlissel.

Ersatzschiene zur Einbaustelle
transportieren und abladen. Das
Kleineisen ist wieder kraftschlissig zu
verspannen ggf.schadhaften
Kleineisens oder Zwischenlagen sind
Zu ersetzen.

Die Schiene ist bis zum verschweil3en
mit Montagelaschen und
Schraubzwingen mit Sicherungsstift
bzw. Laschenbolzen zur
behelfsmaligen Verlaschung zu
sichern.

Gegebenenfalls sofort zu verschweil3en
Schienentrennschnitte werden
gesondert vegutet

(SKV)S 49/S 54 /UIC60/SJ 50
und Schwei3ungen werden nach
gesonderter Pos.vergutet.
Einheiten bis 6-12 m

Abrechnung in Meter

100 m ] (] =
03.9 Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60 / SJ 50
Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60/ SJ 50
Lohn ... Gerét ..................
Material ................... Sonstiges ................... 100 Ifm EP..oees GP e
03.10 Schienentrennschnitte S49/S 54 / UIC 60/ SJ 50

Schienentrennschnitte S 49/ S 54 / UIC 60 / SJ 50
Abrechnung erfolgt pro Trennschnitt

50 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 18
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.11 Gleis von Hand heben und stopfen

Gleis von Hand heben und stopfen
Gleis (Schotter / Holz / Beton) i.M. bis
10 cm heben,

i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden.
Schotterbettung mittels
Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage
stopfen, herstellen
Regelbesttungsquerschnitt

Schotter wird gesondert vergutet
(Pos. 2.01)

Einheiten bis 50 m Gleis
abgerechnet nach Aufwand Meter Gleis

Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP.............
03.12 Weiche von Hand heben und stopfen
Weiche von Hand heben und stopfen
Gleis / Weiche (Schotter / Holz / Beton)
i.M. bis 10 cm heben,
i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden.
Schotterbettung mittels
Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage
stopfen, herstellen
Regelbesttungsquerschnitt
Schotter wird gesondert vergutet
(Pos. 2.01)
Einheiten bis 10 m
abgerechnet nach Aufwand Meter
Gleis/Weiche
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP......oee
03.13 Gleis heben und stopfen ZwB / AST 8

Gleis heben und stopfen
Gleis mit Baggeranbaugerat AST 8

Schotter wird gesondert vergutet

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Pos. 2.01)
Einheiten bis 50 m Gleis
abgerechnet wie vorherige Position
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 10 Stk EP GP i
03.14 Weiche heben und stopfen ZwB / AST 8
Weiche heben und stopfen
Weiche / Gleis mit Baggeranbaugerat
AST 8
Schotter wird gesondert vergltet
(Pos. 2.01)
Einheiten bis 10 m Gleis / Weiche
abgerechnet wie vorherige Position
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 10 m EP..o GP e
03.15 wie Vorposition groBer 50m jedoch
wie Vorposition 03.12 jedoch
gréler 50 m
Schotter wird gesondert verglitet
(Pos. 2.01)
Einheiten ab 50 m Gleis
abgerechnet wie vorherige
Position 03.12
1m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.16 Gleis / Weiche bis 10 cm absenken

Gleis / Weiche bis 10 cm absenken
Vorh. Gleis / Weiche i.M. bis 10 cm
absenken,

i.M. bis 5 cm richten und bis zur festen
Lage stopfen

Einheiten bis 20 m

Aushub seitl. lagern, / transportieren
zur Entsorgung

Lohn

Material ................... Sonstiges ..........cuveee. 100 m EP..ooviieie, (€] =

03.17 Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen v. Hand

Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen
(von Hand)

Bettungsreinigen von Hand,

dazu die verschmutzte Schotterbettung
durchgabeln und nach brauchbar und
unbrauchbar sortieren,

die brauchbare Bettung wieder
einbauen.

die unbrauchbare Bettung seitl. lagern,
bzw. transportieren

zur Entsorgung / bzw. nach Weisung
AG

Einheiten bis 30 m
abgerechnet nach Aufwand Meter
Gleis/Weiche

100 m EP..oo GP

03.18 Zulage fiir Reinigung mit Bagger und Mobile Reinigung

Zulage fiir Reinigung mit ZwB und
Mobile Reinigung
Zulage fur Reinigung m. ZwB

abrechnet wird wie vorherige Position

100 m EP..oo GP

03.19 Bremsprellbock riicksetzen Gleisbremsprellbock

Bremsprellbock riicksetzen Gleisbremsprellbock
Prellbock zurlicksetzen
Die Klemmschrauben gangbar machen
und l6sen, den Prellbock in seine
Ausgangsstellung vorziehen und die
Klemmschrauben mit vorgesehenem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Drehmoment laut Herstellerangaben
wieder kraftschlissig verspannen.
Fehlende und schadhafte Schrauben
bzw. Federringe erganzen bzw.
auswechseln.

5 Stk EP..oo GP

03.20 Zungenvorrichtung EW 49 190-......(Zunge und Backenschiene)

Zungenvorrichtung

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 49 190-1:9/7,5/
7,5-6,3/7,5- 6,6 (alle 12,244m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und I8sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.

Die Schienenstdfie mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur

Behelfsmafigen Verlaschung
verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Kérnerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweilarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

Anschl. Verschweifsen (wird gesondert
vergutet)

10 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 22
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Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.21 Zungenvorrichtung EW 54 190-......(Zunge und Backenschiene)
Zungenvorrichtung

Anschl. Verschweil’en (wird gesondert vergutet)

03.22 Zungenvorrichtung EW 54 300-....... (Zunge und Backenschiene)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 54 190-1:9/7,5
(alle 12,050m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und I8sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.

Die Schienenst6fie mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur

Behelfsmafigen Verlaschung
verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Kérnerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der SchweilRarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

10 Stk EP..oo GP s

Zungenvorrichtung

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln. EW 54 300-1:9/1:9 /9,4
(alle 14,460m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und I6sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 23
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.

Die Schienenstdflie mit vom AN
vorzuhaltenden Montagelaschen
und Schraubzwingen bzw.
Laschenbolzen zur

Behelfsmaligen Verlaschung
verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Kdrnerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der SchweilRarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich
festzusetzen.

Anschl. Verschweif3en (wird gesondert

vergutet)
10 Stk EP.oii e, GP o
03.23 Zungenvorrichtung EW 54 300-....... (Zunge und Backenschiene)
Zungenvorrichtung

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.

EW 54 300-1:9/1:9/9,4 /1:14
(alle 14,460m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und l6sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.

Die Schienenst6fie mit vom AN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vorzuhaltenden Montagelaschen

und Schraubzwingen bzw.

Laschenbolzen zur

Behelfsmaligen Verlaschung

verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.

Die Zungenvorrichtung ist mit den

Kornerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweillarbeiten mittels
Keilen, im Gabel und

Zapfenbereich festzusetzen.
10 Stk EP..ooreees GP o
03.24 Zungenvorrichtung EW 54 500-....... (Zunge und Backenschiene)
Zungenvorrichtung

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.

EW 54 500-1:12/ 1;14

(alle 17.500m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und I8sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher

Lagerung aufnehmen, einbauen und

das Kleineisen verspannen.

Die Schienenstdfie mit vom AN

vorzuhaltenden Montagelaschen

und Schraubzwingen bzw.

Laschenbolzen zur

Behelfsmafigen Verlaschung

verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kéarnerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweil3arbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich

festzusetzen.
10 Stk EP..oooi GP
03.25 Zungenvorrichtung EW 54 760-....... (Zunge und Backenschiene)
Zungenvorrichtung

(Zunge und Backenschiene)
auswechseln.

EW 54 760- 1;14 / 1:14/1:15/1:18,5
(alle 21.080m)

Zungenvorrichtung wechseln.

Hierzu das Kleineisen gangbar machen
und I8sen, Zungenvorrichtungen
trennen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet,

Zungenvorrichtung ausbauen und
seitlich profilfrei zum Abtransport und
Entsorgung (AN) absetzen.

Die neue Zungenvorrichtung am
Lagerplatz AG mittels Traverse
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle. Zungenvorrichtung
abladen, seitl. lagernd.

Zungenvorrichtung aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, einbauen und
das Kleineisen verspannen.

Die Schienenst6fie mit vom AN

vorzuhaltenden Montagelaschen

und Schraubzwingen bzw.

Laschenbolzen zur

Behelfsmafigen Verlaschung

verbinden, einschl.

Herstellen der Schienentrennschnitte.
Die Zungenvorrichtung ist mit den
Kdrnerschlagen der Zungen-und
Backenschiene mit Hilfe des
Gleiswinkels auszurichten und vor
Beginn der Schweil3arbeiten mittels
Keilen, im Gabel und Zapfenbereich f
estzusetzen.

10 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.26 Herzstiick auswechseln EW 49 190-1:9
Herzstlck

10 Stk EP............
03.27 Herzstiick auswechseln EW 49 190......
Herzstick
EW 49 190-1:7,5/7,5-6,3/7,5-6,6
(alle 8,913m)

EW 49 190-1:9 (6,012m)
auswechseln

das Kleineisen l6sen,

Herzstlick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstuck entladen,

seitl. lagernd.

Herzstlick aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestol3e mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

StoRRe verschweilen, Wird gesondert
vergutet)

auswechseln

das Kleineisen l6sen,

Herzstick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstuick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstiick entladen,

seitl. lagernd.

Herzstuck aus seitlicher Lagerung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestof3e mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

StdRe verschweillen, Wird gesondert vergltet)
10 Stk EP. GP oo,

03.28 Herzstiick auswechseln EW 54 190-1:9

Herzstlick auswechseln

EW 54 190-1:9 (7,225m)

das Kleineisen losen,

Herzstlick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstuck entladen,

seitl. lagernd.

Herzstlick aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestolle mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP..oos GP

03.29 Herzstiick auswechseln EW 54 190-1:7,5

Herzstick auswechseln

EW 54 190-1:7,5 (5,949m)

das Kleineisen l6sen,

Herzstick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstuick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 28



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstiick entladen,

seitl. lagernd.

Herzstuck aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP..oo GP s

03.30 Herzstiick auswechseln EW 54 300-1:9/1:9,4

Herzstiick auswechseln
EW 54 300-1:9/1:9,4 (8,400m)

das Kleineisen l6sen,

Herzstlck trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstiick entladen,

seitl. lagernd.

Herzstuck aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,

herstellen.
10 Stk EP..ooviieie (€] =
03.31 Herzstiick auswechseln EW 54 500-1:12
Herzstiick auswechseln
EW 54 500-1:12 (8,400m)
das Kleineisen l6sen,
Herzstlick trennen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 29



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlck ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstiick entladen,

seitl. lagernd.

Herzstuck aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP..oo GP s

03.32 Herzstiick auswechseln EW 54 300(500) -1:14

Herzstiick auswechseln
EW 54 300-1:14 (11,748m)
EW 54 500-1:14 (11,748m)

das Kleineisen I6sen,

Herzstlck trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstuck entladen,

seitl. lagernd.

Herzstlick aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.33 Herzstilick auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Herzstiick auswechseln
EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5
(13,142m)

das Kleineisen I6sen,

Herzstlick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstuck entladen,

seitl. lagernd.

Herzstlick aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen

bzw. Laschenbolzen verlaschen.

Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

10 Stk EP..oos GP

03.34 Herzstiick auswechseln EW 54 760-1:18,5

Herzstlick auswechseln
EW 54 760-1:18,5
(11,861m)

das Kleineisen l6sen,

Herzstick trennen.

Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,

Herzstuick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.

Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstiick entladen,

seitl. lagernd.

Herzstuck aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.

Die Schienestdlie mit vom

AN vorzuhaltenen Montagelaschen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.
Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.
10 Stk EP..o GP
03.35 Herzstiick auswechseln EW 54 1200 -1:18,5
Herzstlick auswechseln
EW 54 1200 -1:18,5
(16,780m)
das Kleineisen I6sen,
Herzstlick trennen.
Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet,
Herzstlick ausbauen und seitlich
profilfrei zum Abtransport (AN) und
Entsorgung,lagern.
Das neue Herzstlick am Lagerplatz AG
mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Herzstlick entladen,
seitl. lagernd.
Herzstuck aus seitlicher Lagerung
aufnehmen, einbauen und das
Kleineisen verspannen.
Die Schienestdlie mit vom
AN vorzuhaltenen Montagelaschen und
Schraubzwingen
bzw. Laschenbolzen verlaschen.
Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.
5 Stk EP..o GP e
03.36 Radlenker auswechseln EW 49 190-1:............
Radlenker auswechseln
EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5/7,5-6,3/7,5- 6,6
Dazu das Kleineisen |6sen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.
Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,
seitl. lagernd.
Den neuen Radlenker aus seitlicher
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.37

03.38

Lagerung

heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

20 Stk EP.............

Radlenker auswechseln
EW 54 190-1:9

EW 54 190-1:7,5

EW 54 300-1:9/1:9,4
EW 54 500-1:12

Dazu das Kleineisen l6sen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,

seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

20 Stk EP..........

Radlenker auswechseln EW 54 300 (500)-1:14

Radlenker auswechseln
EW 54 300-1:14
EW 54 500-1:14

Dazu das Kleineisen losen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,

seitl. lagernd.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP

............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.39

03.40

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

15 Stk EP..........

Radlenker auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Radlenker auswechseln
EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Dazu das Kleineisen l6sen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,

seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

5 Stk EP..........

Radlenker auswechseln EW 54 760-1:18,5

Radlenker auswechseln
EW 54 760-1:18,5

Dazu das Kleineisen losen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,

seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung
heranschaffen, einbauen und das

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP s

............. GP s
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03.41

03.42

Stiitzbocke wechseln EW 49 190-1:9 49 190-1:7,5/ 7,5-6,3 / 7,5- 6,6

Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

5 Stk EP..........

Radlenker auswechseln EW 54 1200 -1:18,5

Radlenker auswechseln
EW 54 1200 -1:18,5

Dazu das Kleineisen l6sen;
den Radlenkder ausbauen und seitlich
profilfrei lagern.

Den neuen Radlenker am Lagerplatz
AG mittels evtl. Traverse aufladen,
transportieren zur Einbaustelle,
Radlenker entladen,

seitl. lagernd.

Den neuen Radlenker aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, einbauen und das
Kleineisen krafschlissig
verspannen.

Die korrekte Lage/Spur nach
Weichenkarteiblatt nachweislich,
herstellen.

1 Stk EP..........

Stutzbocke wechseln
EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5/7,5-6,3/7,5- 6,6

Die Besfestigung der auszutauschen
Stltzbocke 16sen und mit Stitzbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stiitzbécke und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Stritzbécke und
Befestigungsmaterial entladen,

seitl. lagernd.

Die neuen Stlitzbocke aus seitlicher
Lagerung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP s

............. GP s
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heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlissig
verspannen.

je geasmter Radlenker

10 Psch EP................... GP

03.43 Stiitzbocke wechseln EW 54 190-1:9 EW 54 190-1:7,5 EW 54 300-1:9 / 1:9,4 EW 54 500-1:12

Stutzbocke wechseln
EW 54 190-1:9

EW 54 190-1:7,5

EW 54 300-1:9/1:9,4
EW 54 500-1:12

Die Besfestigung der auszutauschen
Stltzbocke 16sen und mit Stitzbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stitzbécke und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Stritzbécke und
Befestigungsmaterial entladen,

seitl. lagernd.

Die neuen Stutzbdcke aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlissig
verspannen.

je geasmter Radlenker

10 Psch EP.................. GP

03.44 Stiitzbocke wechseln EW 54 300-1:14 EW 54 500-1:14

Stutzbocke wechseln
EW 54 300-1:14
EW 54 500-1:14

Die Besfestigung der auszutauschen
Stltzbocke 16sen und mit Stitzbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stiitzbécke und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Stritzbécke und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.45

03.46

Befestigungsmaterial entladen,
seitl. lagernd.

Die neuen Stutzbdcke aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlissig
verspannen.

je geasmter Radlenker

5Psch EP...........

Stiitzbocke wechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Stiutzbocke wechseln
EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Die Besfestigung der auszutauschen
Stltzbocke 16sen und mit Stitzbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stiitzbécke und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Stritzbécke und
Befestigungsmaterial entladen,

seitl. lagernd.

Die neuen Stutzbdcke aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlissig
verspannen.

je geasmter Radlenker

5Psch EP.........

Stiitzbocke wechseln EW 54 760-1:18,5

Stiutzbocke wechseln
EW 54 760-1:18,5

Die Besfestigung der auszutauschen
Stitzbdcke 16sen und mit Stitzbock
ausbauen, zum Abtransport zum
Lagerplatz AG, seitl. lagern

Die neuen Stutzbdécke und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle, Stritzbécke und
Befestigungsmaterial entladen,

seitl. lagernd.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP s

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Die neuen Stitzbécke aus seitlicher
Lagerung

heranschaffen, mit Befestigung
einbauen und krafschlissig
verspannen.

je geasmter Radlenker

5 Stk EP..oo GP s

03.47 Spurrillen reinigen
Spurrillen reinigen

Rechts und Links
Vorhandene Spurrillen reinigen, Unrat
verladen und abfahren und entsorgen

Abgerechnet wird nach BU-Léange
10.000 m EP GP i

03.48 Spurrillenschiene auswechseln
Spurrillenschiene auswechseln

Spurrillenschienenbefestigung gangbar
herrichten, 16sen, Spurrillenschiene
demontieren und seitlich lagern

Die Spurrillenschiene (NEU) und
Befestigungsmittel am Lagerplatz AG
aufladen, transportieren zur
Einbaustelle,

Spurrillenschiene (NEU) aus seitlicher
Lagerung aufnehmen, am
Schienensteg montieren und die
Befestigung kraftschliissig
verschrauben einschl. Erneuerung des
schadhaften Kleineisens.

Spurrillenschiene (ALT) aus seitl-.
Lagerung aufnehmen, verladen und
zum Lagerplatz AN transportieren und
entladen auf Zwischenlagerplatz,
entsorgen.

Position ohne Asphalt / Spurrille
freizugénglich

Abgerechnet wird nach Meter Spurrille

500 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.49 Spurrillenschiene auswechseln (Bohren)

Spurrillenschiene auswechseln

evtl. neue / zusatzliche Bohrungen in
Fahrschiene herstellen,

Bohrspane aufnehmen, entsorgen
Abgerechnet wird nach Stiick Bohrung

20 Stk EP..oo GP

03.50 Herzstiickbolzen erneuern EW 49 190-1...........
Herzstlickbolzen erneuern

EW 49 190-1:9
EW 49 190-1:7,5/7,5-6,3/7,5- 6,6

Herzstiickbolzen ausbauen,

neuen Herzstiickbolzen einschliellich
Mutter liefern und einbauen.
Bolzenlange kurz bis lang.

20 Stk EP..oo GP s

03.51 Herzstiickbolzen erneuern EW 54 190 (300, 500)
Herzstlickbolzen erneuern

EW 54 190-1:9

EW 54 190-1:7,5

EW 54 300-1:9/1:9,4
EW 54 500-1:12

Herzstiickbolzen ausbauen,

neuen Herzstiickbolzen einschliellich
Mutter liefern und einbauen
Bolzenlange kurz bis lang.

20 Stk EP..oos GP

03.52 Herzstiickbolzen erneuern EW 54 300 (500)
Herzstiickbolzen erneuern

EW 54 300-1:14
EW 54 500-1:14

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Herzstiickbolzen ausbauen,

neuen Herzstlickbolzen einschliellich
Mutter liefern und einbauen
Bolzenlange kurz bis lang.

10 Stk EP..oo GP s

03.53 Herzstilickbolzen erneuern EW 54 760-1:14/ 1:14/1:1,5
Herzstlickbolzen erneuern

EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5

Herzstiickbolzen ausbauen,

neuen Herzstlickbolzen einschliellich
Mutter liefern und einbauen.
Bolzenlange kurz bis lang.

10 Stk EP..oos GP

03.54 Herzstiickbolzen erneuern EW 54 1200 -1:18,5
Herzstlickbolzen erneuern

EW 54 1200 -1:18,5

Herzstiickbolzen ausbauen,

neuen Herzstlickbolzen einschliellich
Mutter liefern und einbauen
Bolzenlange kurz bis lang.

5 Stk EP..oo GP

03.55 Schwellenwechsel mit Schwellenwechselgerat

Schwellenwechsel

mit Schwellenwechselgerat
inkl. Bettungsausbau

bei aufgebauten Oberbau

Schwellen / Schienenkleineisen I6sen,
ausbauen, seitl. lagern, evtl. defektes
ersetzen.

Bettung ausbauen, seitl. lagern,
Material exkl. der vorh. Schienen wird
Eigentum des AN und ist

Zu entsorgen.

Neue Schwellen zum Einbauort
transportieren u. abladen. (liefern wird
gesondert vergutet).

Neue Schwellen einbauen. verspannen,
Bettung aus seitl. Lagerung einbauen.

Anstopfen wird gesondert vergutet.
Erganzungsschotter einbringen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(iefern wird gesondert vergutet)
Einschl. aller Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird nach tatsachlicher
Gleislange

150 m EP..oo GP

03.56 Briickenbalken wechseln
Briickenbalken wechseln

EBR schotterlos

Balken / Schienenkleineisen l6sen,
I6sen vom Briickenauflager /
Abstandswinkel,

ausbauen, seitl. lagern, evtl. defektes
ersetzen.

Neue Balken zum Einbauort
transportieren u. abladen. (liefern wird
gesondert vergutet).Neue Balken
einbauen. verspannen mit Schiene,
Bruckenbalken gemaf
Vermessungsunterlagen im Bereich
der Druckaufnahmeflachen
winkelgerecht bohren und mit
Horizontalbolzen am vorhandenen
Haltewinkel fachgerecht
befestigen.

Befestigen an Brickauflager /
Abstandswinkel,

Alte Balken mit Nachweis entsorgen.

30 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.57 Gitterrost aus- und wieder einbauen (Briickenbalkenwechsel)

Gitterrost aus- und wieder einbauen
(Bruckenbalkenwechsel)

GFK-Gitterrost ausbauen, seitlich lagern und
nach Beendigung

der Arbeiten wieder einbauen, verspannen

200 m? EP..oos GP

03.58 Suchschachtung
Suchschachtung

Suchgraben ausheben und wieder
verfillen. Boden flr Suchgraben in
Handarbeit ausheben zur Freilegung
von Kabeln oder Leitungen.

Aushub seitlich lagern, verflllen und
verdichten. Aushubtiefe bis 1,5 m,
Sohlenbreite bis 0,4 m,
Bodenklasse 3 bis 5

10 m? EP..oo GP s

03.59 Weiche durcharbeiten
EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5

Weiche durcharbeiten
EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=53m - 59m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler Form,
kompatibel mit Messprofi Software

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Vogel&Plotscher)

Arbeiten in geeigneten Zugpausen,
Gestellung Sakra / Sipo wird gesondert
vergutet.

10 Psch EP.................. GP

03.60 Weiche durcharbeiten
EW54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5

Weiche durcharbeiten
EW 54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=51m - 53m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler Form,
kompatibel mit Messprofi Software
(Vogel&Plotscher)

10 Psch EP.................. GP

03.61 Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4

Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
erneuern.
LL=65m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software

(Vogel&Pldtscher) 2Psch EP....................... GP

03.62 Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:14

Weiche durcharbeiten
EW54-300- 1:14

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=74m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software (Vogel&Plétscher)

2Psch EP...................... GP

03.63 Weiche durcharbeiten
EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14

Weiche durcharbeiten
EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=82m - 89m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software
(Vogel&Plotscher)

03.64 Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=82m - 89m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software (Vogel&Plotscher)

03.65 Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

2Psch EP.........c........... (€] =

2Psch EP.......ccccceeeei. GP e,
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03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=105m - 108m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software

(Vogel&Plotscher)
2Psch EP...... GP

03.66 Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:18,5

Weiche durcharbeiten
EW54-760- 1:18,5

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=108m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergltet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software (Vogel&Plotscher)

2Psch EP.......ccccceeeei. GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.67 Weiche durcharbeiten

DKW 54-190-1:9

Weiche durcharbeiten
DKW 54-190-1:9

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=104m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software (Vogel&Plétscher)

1 Psch GP

03.68 Weiche durcharbeiten
ABW 54-300-1:9

Weiche durcharbeiten
ABW54-300-1:9

Das Kleineisen komplett durcharbeiten
und beschadigte Teile durch Neue
ersetzen.

Spurerweiterung / Verengung mit
entsprechenden Spurmaterial
korrigieren.

Ebenso sind fehlende / defekte
Zwischenlagen zu ersetzen zu
erneuern.

LL=104m

die Abrechnung erfolgt nach
Leistungslange.

Material wird gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Messdokumentation in digitaler
Form, kompatibel mit Messprofi
Software

(Vogel&Plotscher)
10Psch EP.......cccc. GP

03.69 Weiche entgraten
Weiche entgraten

Weiche mit zugelassener
Schienenbearbeitungsmaschine
entgraten und teilweise
reprofilieren(vorherige

Absprache mit AG) mit zugelassnen
Schienenschleifmaschine/
entgratungsmaschine

Inkl. Zgv und Herzstlck

1.000 m EP..oo GP s

03.70 Neuer Weichenschwellensatz (Holz) liefern
Neuer Weichenschwellensatz (Holz)

Kompletten Holzschwellensatz inkl. Anhang

fur die vorhandene Weiche Bauform

EW49 190-1:9 Fsch rechts / links, liefern,entladen und
einbaugerecht lagern.

Neue Eichenschwellen Form , Gruppe 3, 16x26 cm

gemal EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder
Gang-Nail

Platten gesichert.

Ausfihrung: Qualitats-Systemschwelle

Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingsystem und
fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk.
Trocknung der Schwellen auf Impragniergewicht < 900 kg/m3.
Impragnierung der trankreifen Schwellen mit kreosotfreien und
geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie
528/2012) im Ruping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer
Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m3.
Mitlieferung der Trankdiagramme und Wiegekarten.

EinzelmaRnahme

5Psch EP......cccccveeeei. (€] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.71 Weiche ausbauen, tlw. entsorgen

Weiche ausbauen, tlw. entsorgen

Weiche der Bauform EW49-190-1:9 Fsch(H) ausbauen und tiw.
entsorgen.(Holzsw.)

Die Fahrbahn auf die Regellangen

der Weichengrofiteile auftrennen und von d
Schwellenbefestigung I6sen;

Die Fahrbahnteile und das Sw. .-Kleineisen aufnehmen und
nach

Sorten getrennt seitlich zum Wiedereinbau profilfrei lagern.
Schadhafte Federringe sind zu ersetzen. Ggf. sind die
Schwellenschrauben zu erneuern. Der abgeplattete
Holzschwellensatz ist zu verladen und geht in das Eigentum des
AN Uber und ist nach Vorschrift zu entsorgen.
Einschlief3lich Lang- und Kurzschwellenteile.

Einschlief3lich Langs- und Zwischentransporte.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergtet.
Entsorgungsnachweisflhrung obliegt dem AN, alle
Entsorgungsnachweise sind dem AG zeitnah zu Gbergeben.

03.72 UbergangsschweiBung herstellen

Ubergangsschweilung herstellen
Schienenstol3 S 54 / UIC 60 oder
ahnliche entsprechend den DB -
Vorschriften

verschweilen, einschl. Ausrichten der
Schienenenden

nach Seite und Héhe und vollkommen
ebener Herrichtung

der Fahrflachen.

Einschl. aufbiegen und verschweil3en
des Schienensteges,

Die fur die Leistung erforderlichen
Materialien und Geréate sind

in den EP mit einzukalkulieren.

20 Stk EP..oo GP s

03.73 Auftragsschweilungen an Schienen

Auftragsschwei3ungen an Schienen
Reprofilierung der Fahrschienen bis 5
mm Tiefe

Verschleifdtiefe im
Lichtbogenschweillverfahren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

z.B. Zungenausbrichen sofern noch
schweil3bar und

Schadstellen an Herzstiicken
einschl. beischleifen.

Inkl. aller benétigten Materialien und
Gerate

fur die Schienenformen S49/54

100 Stk EP..oo GP

03.74 Thermit-SchienenstoBschweiBung ausfiihren S$49/54

Thermit-SchienenstoRschweilung ausfiihren
Thermit-Verbindungsschweillung fiir Schienen der Zugfestigkeit
880 N/mm? Schienenform S54 ohne Wulst durch geprifte und
zugelassene Schweiller ausfiihren,

Kleineisen im Bereich der SchweiRung l6sen und wieder
verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Gerate
Lieferung der Stoffe

und Ausfiihrung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen
der Schweil3ung.

bei Bedarf Laschen abbauen,

50 Stk EP..oo GP

03.75 Thermit-SchienenstoBRschweiBung ausfiihren UIC 60

Thermit-SchienenstoRschweillung ausfiihren
Thermit-Verbindungsschweillung fiir Schienen der Zugfestigkeit
880 N/mm? Schienenform UIC 60 ohne Wulst durch gepriifte
und

zugelassene Schweilier ausfiihren,

Kleineisen im Bereich der SchweiRung I6sen und wieder
verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Gerate
Lieferung der Stoffe

und Ausfihrung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen
der Schweil3ung.

bei Bedarf Laschen abbauen,

20 Stk EP..oo GP s

03.76 SchienenschweiBung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweifung

Schienenschweillung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweiltung
herstellen

E-LichtbogenschienenstoRschweiRungen gemaf DB-Richtlinie
fur Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm? Schienenform

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Durchfiihrung

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

49E1/E5 ohne Wulst durch geprifte und zugelassene
Schweiler ausfiihren lassen,, Kleineisen im

Bereich der Schweiltung I6sen und wieder verspannen,
einschlielllich Vorhalten der erforderlichen Gerate, Lieferung der
Stoffe und Ausfuhrung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und
schleifen oder Schweilung.

Schweilprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG
1-fach vorzulegen.

inkl. Schweiltungen in Weiche

bei Bedarf Laschen abbauen

300 Stk EP..oo GP s

03.77 SchienenschweiBung SJ 50 E-Lichtbogenschweifung

Schienenschweillung SJ 50 E-Lichtbogenschweillung
herstellen

E-Lichtbogenschienensto3schweilRungen gemaf DB-Richtlinie
fur Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm? Schienenform

SJ 50 ohne Wulst durch geprufte und zugelassene
Schweiler ausfiihren lassen,, Kleineisen im

Bereich der Schweiltung I6sen und wieder verspannen,
einschlielllich Vorhalten der erforderlichen Gerate, Lieferung der
Stoffe und Ausfuhrung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und
schleifen oder Schweilung.

Schweilprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG
1-fach vorzulegen.

inkl. Schweiltungen in Weiche

bei Bedarf Laschen abbauen

150 Stk EP..oo GP

03.78 Spannungsausgleich im Zusammenhang der

Spannungsausgleich im Zusammenhang der
Schlusschweilung fur endlos verschweildtes Gleis unter
Soll-Warme herstellen. Die Schienenbefestigungen sind zu
I6sen, Schienen anzuheben, mit Kunststoffhdmmern
anzuschlagen und in Schwingung zu versetzen. Das Kleineisen
ist in neutralem Temperaturbereich wieder zu verspannen
einschl. Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen,
Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweillticken und
Vorhalten der Zieh- und Warmegerate sowie
Schraubmaschinen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

bei Bedarf (Pass-/Ersatzschiene >12m) Fachbauleiter
Spannungsausgleich ist dem AG zu nennen.

5.000 m EP..oo GP

03.79 Zulage Spannungsausgleich 10K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 10 K unter
Sollwarme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis
2.000 m EP..o GP

03.80 Zulage Spannungsausgleich 15K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 15 K unter
Sollwarme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis

1.000 m EP..oo GP s

03.81 Zulage Spannungsausgleich 20K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 20 K unter
Sollwarme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis
500 m EP GP i

03.82 Zulage Spannungsausgleich 25K

Zulage Spannungsausgleich 10K
Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 25 K unter
Sollwarme

Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis
500 m EP GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.83 Beantragen Genehmigungen (VBA)

Beantragen Genehmigungen

Beantragen erforderlicher Genehmigungen zur
Verkehrssicherung, einschl. Festlegen der Verkehrszeichen,
Absperrung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.a.
Einrichtungsgegenstande fir die Verkehrssicherung und
-regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen. Einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder, sowie
Gestellung evtl. erforderlicher Provisorien fir Geh- und
Radwegverkehr

10 Psch EP.................... GP s

03.84 Verkehrslenkung

Verkehrslenkung

Aufstellung eines Verkehrslenkungsplanes; Einholung
samtlicher erforderlicher Genehmigungen, Vorhalten,
Aufstellen und Abbauen der fir die Umleitungen

erforderlichen Beschilderungen und Beleuchtungen,

einschl. Absperrung und Sicherung der Baustellen fir

evtl. mehrmals erforderlich werdene Arbeitsgénge an

allen oben genannten MalRnahmen.

Es handelt sich um eine KreisstralRe. Die Verkehrslenkung ist
mit der Gemeinde, dem Kreis und der Straenverkehrsbehdrde
abzustimmen. ggf. sind Informationsblatter fir die Anwohner zu
verteilen.

10 Psch EP..................... GP s

03.85 Absperrung

Absperrung

Aufbau, Vorhalten und Abbau der geforderten Absperrungen
und Schilder sowie der Beleuchtung flr Ausbau und Einbau.
gem. VBA - Ulmleitungsplan

5Psch EP......cccccvveeei. (€] =

03.86 Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen

Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen
Gleistragplatten System STELFUNDO 2 x 4,00m und 1 x
3,00 m lang, 2,40 m breit und 0,40 m dick frei

Baustelle liefern und einbauen.

Schienenprofil 49 E5 / 1435

Betonqualitat: C45/55 gemal’ DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Oberflache: rutschhemmende Besenstrichstruktur,
Seitenflachen schalungsglatt mit Kantenpanzerung ST 37
fur Spurrille (Kanalinnenseite)

Platte ausgebildet mit Dachgefalle in Schienenrichtung.
Statisch bewehrt fir Schienenverkehr gemaf Lastbild-UIC
71 der DB AG, sowie fur Verkehrslasten SLW 60. Die
Kanten der fur die Aufnahme der Schiene bestimmten
Rinnen sind im Bereich der Spurrillen einseitig

gepanzert mit Kantenschutzprofilen.

Gewicht: ca. 2.200 kg/Ifdm

20 Ifm EP..oo GP

03.87 Schottertragschicht fiir Gleistragplatte liefern und einbauen

Schottertragschicht flr Gleistragplatte liefern und einbauen
Schottertragschicht gemal ZTV SoB-StB 04 aus
Mineralgemisch,

mm, liefern, in einer Dicke von min. 20 cm lagenweise einbauen
und maschinell nachweislich verdichten bis zu

einem Verformungsmodul EV2 = 120 MN/m? bzw. einem
Verdichtungsgrad DPr von mind. 98-103 % (gemaf
Einbaurichtlinie Gleistragplatten der BTW Stelcon
Deutschland GmbH). Verhaltniswert der Verformungsmodule
EV2/EV1 nicht groRRer als 2,2. Das Material muss der TL
Min-StB entsprechen.

Durchfiihrung der Eigenliberwachungsprifung gemaf DIN
18134 per Plattendruckversuch.

Entsprechend der ZTV SoB-StB 04 ist die Verdichtung
nachzuweisen.und dem AG auszuhandigen

Toleranzhéhe 10 mm

100 m® EP..oo GP

03.88 Feinplanum fiir Gleistragplatte herstellen / Splitt liefern

Feinplanum fir Gleistragplatte herstellen

Auf das verdichtete Unterbauplanum
Hartstein-Edelsplittgemisch (Dicke 3-5 cm) héhengenau
auf einnivellierten Lahren abziehen und verdichten als
Verlegeplanum fir die Gleistragplatten nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.89

03.90

03.91

Verlegerichtlinien der BTW Stelcon Deutschland GmbH.
Die Mindestanforderungen der DS 836 an das Unterplanum
(FSS/PSS) sind vor dem Verlegen der Platten
nachzuweisen. Einschl. Lieferung der Stoffe und
Gestellung der Einbauhilfen.

100 m? EP...........

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)
Schienenbefestigung

Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail
System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller bendtigten
Systemteile fiir Schienenprofil 49 E5 pro [fdm
Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die
aktuelle EBA-Bauartzulassung fur das Bahnibergang- und
Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die
Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung fir das
Schienenprofil 49 E5 dem AG vorzulegen.

20m EP...........

Gleistragplatten System STELFUNDO UIC60 liefern einbauen
Gleistragplatten System STELFUNDO UICG60 liefern einbauen

wie vor Positionen nur UIC 60

10 Ifm EP...........

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)

Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS)
Schienenbefestigung

Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail
System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller bendtigten
Systemteile fiir Schienenprofil UIC 60 pro Ifdm
Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die
aktuelle EBA-Bauartzulassung fir das Bahnibergang- und
Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die
Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung fur das
Schienenprofil UIC 60 dem AG vorzulegen.

10m EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

.............. GP

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.92 Einfligen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60

Einflgen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60

Einfugen der Dichtungsstreifen in die Plattenquerfugen,
Haftgrundierung mit EDILON Primer und Verguss der Fugen
zwischen den STELFUNDO-Platten mit EDILON Corkelast
(Vergusstiefe ca. 4 cm). Abrechnung erfolgt je

Plattenquerfuge

03.93 Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG

Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG
Vorhalten und Aufbau/Montage eines Schutzzeltes liber
die gesamte Arbeitsabschnittslange und -breite. Das

Zelt ist nach allen Seiten abzudichten und gegen
Abheben zu sichern. Mindesthéhe 2,0 m im Zelt Gber den

Gleistragplatten.

S49/ 54 / UIC 60

03.94 Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen

Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen
Kupplungsschutzblech mit V160-Rinne einschliellich dem
Befestigungsmaterial liefern und einbauen.

03.95 Anschluss Rinne an vorh. Entwdsserung

Anschluss Rinne an vorh. Entwasserung

Anschluss Rinne an vorh. Entwasserung

Rinne mit zu lieferndem Flexrohr an vorhandene
Entwasserung vor BU anschlieRen.inkl. erforderlicher

Erdarbeiten

Uberschissiger Aushub laden, transport zur
Bereitstellungsflache, zwischenlagern, entsorgen

03.96 Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen

Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen
Schienenkanalabschlussblech einschlie3lich
Befestigungsmaterial liefern und einbauen.

10 Stk EP..oo GP s

3 Stk EP..oo GP

4 Stk EP..oo GP s

100 m EP..oos GP

4 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.97

03.98

veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen

veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen
veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen
Barrierefreies Bahnlibergangssystem bestehend aus
faserverstarkten Elastomeren Kleinflacheninnenplatten mit
Nut-Feder-Verbindung, einer UV- und ozonbestandigen,
hochverschleilfesten Oberflache aus Neugummi mit
einvulkanisiertem Mineralstoffgemisch, Schienenformstiicken
und einem dem Spurkranz nachgebendes, austauschbares
Wechselteil, sowie einer selbstsichernden Langsverspannung
aus Stahl, inkl. Zubehdrteile mit uneingeschrankter EBA
Zulassung und Q1 Zertifizierung der DB liefern, seitlich
zwischenlagern und einbauen.

Zeichnungen und Montagerichtlinien (inkl. mitgeltender
Dokumente) des Herstellers sind zu beachten.

System veloSTRAIL® oder gleichwertig

Innenplatten (Gummi): Lange: 1200 / 600 mm

Dichte: > 1,1 g/cm3 (DIN EN ISO 1183-1)

Wechselteil (Gummi): Lange: 600 mm

Dichte: > 1,1 g/cm3 (DIN EN

ISO 1183-1)

Schienentyp: S49

Schwellentyp: B 90

Spurweite: 1.435mm

Schienenbefestigung: W 14

Lange BU: 3,60m

Anzahl der Bahniibergange/Gleise: .1 BU / 1 Gleis
Besonderheiten: Eine Schwellenteilung von 60cm ist fiir
veloSTRAIL Systemvoraussetzung

i:)ie Abrechnung erfolgt nach Meter
Geh/Radweg - BU

3x1.200mm

10m EP..........

Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)Holz

Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)
fur Einsatz auf Holzschwellen,

auch fir wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

50 m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.99 Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL) Beton

Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)
fur Einsatz auf Betonschwellen,

auch fur wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

50 m EP..oo GP s

03.100 Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Holz

Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL)
fur Einsatz auf Holzschwellen,

auch fir wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

30m EP..oo GP

03.101 Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Beton

Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL)
fur Einsatz auf Betonschwellen,

auch fur wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung

30 m EP.oos GP oo,
03.102 Schienen / Schwellenbefestigung wechseln nach Ausbau
Schienen / Schwellenbefestigung
wechseln nach Ausbau inno / pede STRAIL
Material wird gesondert vergutet.
100 Stk EP.ooieeeeee GP e

03.103 Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden

Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden
Asphaltbefestigung, bis 15 cm dick, senkrecht schneiden.

150 m EP..oo GP s

03.104 Asphalt ausbauen,

Asphalt ausbauen,

ausbauen nach Art und Wahl des AN

neben dem Gleis und zwischen den Schienen

inkl. Auflaufkeil

beidseitig bis 3,0 m aus Gleisachse bitumindsen
Strallenuberweg in vorhandener Starke einschlieRlich Unterbau
zwischen und neben den Schienen und bis auf die erforderliche
Tiefe (ca. 0,30 m im Mittel unter SO) ausbauen, transportieren
zur Bereitstelungsflache, zwischenlagern und nach Beprobung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 58



Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, BahnhofstraBe 67, 27404 Zeven

Leistu ngsverzeiChniS Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
03 Titel Durchfiihrung
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
auf vom AN gestellte Fahrzeuge laden und zur Verfigung des
AN entsorgen.
Der Aufbruch ist durch Fugentrennschnitte in ganzer Tiefe
sauber zu trennen
Das Ausbaumaterial ist durch den AN geordneter
Entsorgung/Verwertung zuzufihren, evt. Deponiegebihren tragt
der AN.
Klassifizierung:
- Abfallschliisselnummer 17 03 02 "Bitumengemische mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen"
- Verwertungsklasse A
inkl. Asphalt aufladen und entsorgen
nach Beprobung durch AG
300 m? EP.oos GP oo,
03.105 Asphalt aufladen und entsorgen
Asphalt aufladen und entsorgen
nach Beprobung durch AG
50 m? EP..o GP
03.106 Bitumin6ésen Belag einbauen
Bitumindsen Belag einbauen
mit Tragdeckschicht-Mischgut 0/16 (250 kg/m?,
Bindemittel 70/100 gem. DIN EN 12591) in einer 14 cm starken
Tragdeckschicht profilgerecht einbauen und verdichten.
AlsUnterbau neben dem Schotterbett ist Frostschutzmaterial
(Kies
Sand-Gemisch 0/32) einzubauen und zu verdichten.
Einschlie3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung
samtlicher Stoffe frei Baustelle. Anschlussfugen sind mit einem
TOK-Fugenband Asphalt / Asphalt und Bitumenverguss /
Schiene (Spurrille), auszubilden
1.000 m? EP..o GP
03.107 Einbau von TOK-Fugenband
Einbau von TOK-Fugenband
Asphalt / Asphalt
100 m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.108 Einbau v. Bitumenverguss / Schiene (Spurrille),
Einbau v. Bitumenverguss
Asphalt / Schiene, Spurrille / Asphalt,
100 m EP.oos GP oo,
03.109 Boschungssicherung/Schotterhaltetafeln liefern, einbauen
Bdschungssicherung/Schotterhaltetafeln liefern, einbauen
Neue Bdschungssicherung/Schotterfang aus
Fertigbetonteilen herstellen.
Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen,
Bdschungen und Gleisbettungen,
Beton C30/37 XC4, XF1, frostbestandig, bewehrt, glatt
verrieben bzw. schalungsrau
Lange 3x 1950 mm Héhe 1000mm (auf gesamter Lange der
Kopfbauwerke) )
Durchlass mit Wasserbausteinen oder Ahnlichem sach- und
fachrecht einfassen.
Verunreinigungen des Gewasser sind zu vermeiden.
Entstandene Verunreinigungen sind nach der MalRnahme zu
beseitigen.
Inkl. Nebenarbeiten und Material
Frei Einbaustelle
5Psch EP.....cccceiis GP e
03.110 Durchlassfunktion sichern bis DN 450 mm
Durchlassfunktion sichern
Vegetation am Ein- und Auslauf grofirdumig entfernen.
Bei Bedarf Fur den Bewuchsschutz Durchlassein- und Auslauf
mit Wasserbausteinen oder Ahnlichem
sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergiitet.
bis DN 450 mm
5Psch EP.....ccceiis GP e
03.111 Durchlassfunktion sichern bis DN 600 mm
Durchlassfunktion sichern
Vegetation am Ein- und Auslauf gro3raumig entfernen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bei Bedarf Fir den Bewuchs§chutz Durchlassein- und Auslauf
mit Wasserbausteinen oder Ahnlichem
sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergutet.

bis DN 600 mm

5Psch EP......cccovvneeei. GP e,

03.112 Rohr freispiilen und absaugen
Rohr freispilen

Rohr nach Wahl des AN freispilen
Einlaufbereich freilegen.

Beim Freispulen anfallende Stoffe in Eigentum des AN
Ubernehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Das Rohr ist evtl. teilweise mit Boden verfillt, die Erschwernisse
aus

der eingeschrankten Zugangigkeit sind hier Position mit
einzurechnen.(Zuwegungen, Erlaubnisse einholen etc)

100 m EP..oo GP s

03.113 Bahnsteigkante liefern und herstellen
Bahnsteigkante liefern und herstellen

Bahnsteigkante aus ‘Betonfertigteil' BSK 51 einschl.
Abdeckstein auf 10 cm Unterbeton und Ausgleichsschicht
setzen. Einschl. Setzen erforderlicher Eckstitzen am
Bahnsteiganfang und -ende. Bahnsteighthe 55 cm Uber SO.
Um Ausschwemmungen zu verhindern, sind die Fugen
zwischen den Winkelstitzen dauerhaft dicht zu verschlieen.
Einschl. Materiallieferung.und Hinterfulimaterial

als Einzelmassnahme

10 Stk EP..oo GP s

03.114
EP..oos GP

03.115
EP..oo GP s

Summe Titel 03
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.1 Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausflihren. Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten,

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene
und lohnunabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fur Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.

Polier, Schachtmeister oder dgl.

1h EP. GP o
04.2 Zulage Nacht Pol.
Zulage Nacht Pol.
1h EP. GP o
04.3 Zulage Sonn-/Feiertag Pol.
Zulage Sonn-/Feiertag Pol.
1h EP. GP e

04.4 Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl.
Wie Position vor, jedoch fur Bauvorarbeiter oder dgl.
(Berufsgruppe II).

1h EP..ooreees GP e
04.5 Zulage Nacht Baufacharbeiter
Zulage Nacht Baufacharbeiter
1h EP..ooreees GP e
04.6 Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker
Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker
1h EP..ooreees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.7 Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (VI) oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (V1) oder dgl.
Wie Position vor, jedoch fur Baufachwerker (Berufsgruppe
VI), Tiefbaufachwerker.

1h EP..ooreees GP e
04.8 Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI)
Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI)
1h EP..ooreees GP o
04.9 Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (VI)
Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (V1)
1h EP..ooreee GP e

04.10 Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl.

Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl.
Wie Position vor, jedoch fur Gleiswerker oder dgl.

1h EP.oii e, GP o
04.11 Zulage Nacht Gleiswerker
Zulage Nacht Gleiswerker
1h EP.oii e GP s
04.12 Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker
Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker
1h EP.oii e GP s
04.13 Stundenlohnarbeiten Schienenschweier (einschl. Ausriistung)
Stundenlohnarbeiten Schienenschweiller (einschl. Ausrustung)

oder dgl.
Wie Position vor, jedoch fiir Schienenschweiller oder dgl.
einschl. Schweilausristung einschl. aller Verbrauchsstoffe.

1h EP..ooieees GP e
04.14 Zulage Nacht SchienenschweiBer
Zulage Nacht Schienenschweiler
1h EP..ooreees GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.15 Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweiler

Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweiflier

1h EP..oo GP

04.16 Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten

Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten
Wie Position vor, jedoch flr Sicherungsposten.

1h EP..o GP
04.17 Zulage Nacht Sakra
Zulage Nacht Sicherungsposten
1h EP..o GP e
04.18 Zulage Sonn-/Feiertag Sakra
Zulage Sonn-/Feiertag Sicherungsposten
1h EP.oos GP oo,

04.19 Stundenlohnarbeiten Sakra

Stundenlohnarbeiten Sakra
Wie Position vor, jedoch flir Sicherungsposten.

1h EP..oooi GP
04.20 Zulage Nacht Sakra
Zulage Nacht Sakra
1h EP..ooiis GP
04.21 Zulage Sonn-/Feiertag Sakra
Zulage Sonn-/Feiertag Sakra
1h EP..oois GP s
04.22 Stundenlohnarbeiten Bahniibergangssicherungsposten

Stundenlohnarbeiten Bahnubergangssicherungsposten
Wie Position vor, jedoch flr Bahnibergangssicherungsposten.

1h EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.23 Zulage Nacht Bahniibergangsposten
Zulage Nacht Bahnlbergangsposten
1h EP..oooi GP i
04.24 Zulage Sonn-/Feiertag Bahniibergangsposten
Zulage Sonn-/Feiertag Bahniibergangsposten
1h EP..oooi GP

04.25 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers

Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers
Verrechnungssatz fur Zweiwegebagger 1302 oder ahnlich
einschl. Bedienung und Betriebsstoffen

1h EP. .o GP oo,
04.26 Zulage Nacht ZwB inkl. Bed.
Zulage Nacht ZwB inkl. Bed.
1h EP. GP oo,
04.27 Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed.
Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed.
1h EP. GP oo,
04.28 Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat

Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat
Verrechnungssatz fir Zweiwegebagger mit angebautem
Stopfaggregat einschl. Bedienung und Betriebsstoffen.

1h EP.oii e GP s
04.29 Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed.
Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed.
1h EP.cooiiee, GP o
04.30 Zulage Sonn-/feiertag ZwB m. AST u. Bed
Zulage Sonn-/Feiertag ZwB m. AST u. Bed
1h EP.cooiiee, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. / Art Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.31 Verrechnungssatz eines LKW
Verrechnungssatz eines LKW
Verrechnungssatz fir LKW-12,5 t NL 3-achsiger Allradkipper
einschl. Bedienung und Betriebsstoffe.
1h EP.oos GP oo,
04.32 Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser)
Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser)
Verrechnungssatz fir LKW 4-achsiger Allradkipper einschl.
Bedienung und Betriebsstoffen.
1h EP..o GP
04.33 Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl.
Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl.
Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene
und lohnunabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fur Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet.
1h EP..o GP
04.34 Zulage Nacht Pol.
Zulage Nacht Rbgl.
1h EP.oos GP oo,
04.35 Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl.
Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl.
1h EP.oos GP oo,
Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto  ...............................
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LV-Zusammenfassu ng Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)
99 LV EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

Nr. / Art Bezeichnung Seite Geamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung <
02 Titel Materiallieferungen - S
03 Titel Durchfiihrung 16 meeeesessesssrssreessesessene
04 Titel Stundenlohnarbeiten 62

Summe LV 99 EinzelmaBnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsa...

Gesamtsumme, Netto EUR

MwSt. (19,0 %) EUR

.................................................................... Gesamtsumme, Brutto EUR
Anbieter - Unterschrift
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