

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV FB4B-007-26 Kita Pusteblume - Verwertung Boden

Projekt FB4B-007-26 Verwertung von Bodenaushub

Auftraggeber

Gemeinde Schwalbach
Fachbereich 4
Bauen-Wohnen-Umwelt
Hauptstraße 92
66773 Schwalbach

Angebotsabgabe

Datum der Submission 20.08.2026
Art der Vergabe Offenes Verfahren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	Allgemeine Vorbemerkungen	3
1	Verwertung von Bodenaushub	4
1.1	Baustelleneinrichtung	4
1.2	Verwertung	5
1.3	Stundenlohnarbeiten	7
	Zusammenstellung	8

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung

Im Bereich der Liegenschaft der neu errichteten Kita "Pusteblume" in Schwalbach, Walter-Becker-Weg 3a, wurde eine Kinderkrippe einschließlich dem Außengelände als Neubau errichtet. Anfallende Aushubmassen der Baumaßnahme wurden zur teilweisen Wiederverwertung im Baufeld seitlich gelagert. Die Verbliebenen Aushubmassen werden nun im Zuge dieser Maßnahme der Verwertung zugeführt.

Überwiegend handelt es sich bei den Aushubmassen um Bodenaushub, der als sandiger oder kiesiger Ton bzw. Lehm bewertet wurde, eine Bodenmechanische Untersuchung liegt vor.

Sämtliche Bodenmassen werden geladen und der stofflichen Verwertung zugeführt, der Lagerplatz wird vollständig von Bodenaushub geräumt.

Nach dem Räumen der Fläche wird ebenfalls seitlich gelagerter Oberboden aufgenommen und flächig über dem Profil des Urgeländes eingebaut. In den abgedeckten Oberboden wird eine Rasensaat eingebracht.

Die Verkehrstechnische Erschließung der Maßnahme erfolgt über zwei Zufahrten unmittelbar vom Walter-Becker-Weg aus.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1 Verwertung von Bodenaushub

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1. 10 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle für sämtliche vertraglich geforderten Leistungen einrichten und Baustelle nach Abschluss sämtlicher Arbeiten räumen, diese Leistung wird anteilig zum Baufortschritt vergütet.

1 psch

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
 Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
 LV : FB4B-007- Kita Pustebblume - Verwertung Boden
 LV-Datum : 10.06.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Unterabschnitt: Verwertung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2 Verwertung

1. 2. 10 Bodenaushub verwerten BM-0*

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton gem. bodenmechanischer Untersuchung:

Materialklasse:
 BM-0*, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:
 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

4.500 m3

1. 2. 20 Bodenaushub verwerten BM-0 Lehm, Schluff

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton gem. bodenmechanischer Untersuchung:

Materialklasse:
 BM-0 Lehm,Schluff, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:
 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

500 m3

1. 2. 30 Einbau von Oberboden, seitlich gelagert

Einbau und Auftrag von Oberbodenmassen im Bereich des Baufeldes, Oberboden seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, flächiger Einbau im Baufeld und in Böschungen, Auftragsdicke 10cm, Abrechnung nach Aufmaß am Einbauort.

1.000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Unterabschnitt: Verwertung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 40	Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, 25g/m2 Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, RSM 7.1.1 Saargutmenge 25 g/m2.	1.250	m2
Summe 1. 2					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
 Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
 LV : FB4B-007- Kita Pustebume - Verwertung Boden
 LV-Datum : 10.06.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 3 Stundenlohnarbeiten

1. 3. 10 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Facharbeiter
 Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Facharbeiter,
 Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
 Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
 geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

10 h

1. 3. 20 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Bauhelfer
 Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Bauhelfer,
 Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
 Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
 geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

10 h

Summe 1. 3 Stundenlohnarbeiten

Summe 1 Verwertung von Bodenaushub

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung
1. 2	Verwertung
1. 3	Stundenlohnarbeiten
1	Verwertung von Bodenaushub

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV : FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-------------------------

1	Verwertung von Bodenaushub
---	----------------------------	-------

<u>Angebotssumme netto</u>
-----------------------------------	-------

<u>abzüglich Nachlass</u>
----------------------------------	-------	-------

<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>
--	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>
------------------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>
------------------------------------	-------

Seiten: 0 - 9 Das Dokument enthält 7 Positionen, davon 7 im freien Text.