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Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach

Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV: FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung

Im Bereich der Liegenschaft der neu errichteten Kita "Pusteblume” in Schwalbach, Walter-Becker-Weg 3a, wurde
eine Kinderkrippe einschliellich dem Aufiengelande als Neubau errichtet. Anfallende Aushubmassen der
BaumaRnahme wurden zur teilweisen Wiederverwertung im Baufeld seitlich gelagert. Die Verbliebenen
Aushubmassen werden nun im Zuge dieser MafRnahme der Verwertung zugefiihrt.

Uberwiegend handelt es sich bei den Aushubmassen um Bodenaushub, der als sandiger oder kiesiger Ton bzw.
Lehm bewertet wurde, eine Bodenmechanische Untersuchung liegt vor.

Samtliche Bodenmassen werden geladen und der stofflichen Verwertung zugeftihrt, der Lagerplatz wird
vollstandig von Bodenaushub geraumt.

Nach dem Raumen der Flache wird ebenfalls seitlich gelagerter Oberboden aufgenommen und flachig iiber dem
Profil des Urgelandes eingebaut. In den angedeckten Oberboden wird eine Rasensaat eingebracht.

Die Verkehrstechnische Erschlielung der Malinahme erfolgt Gber zwei Zufahrten unmittelbar vom Walter-Becker-
Weg aus.
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OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR in EUR
1 Verwertung von Bodenaushub
1.1 Baustelleneinrichtung
1.1. 10 Baustelle einrichten und rdumen
Baustelle fiir sémtliche vertraglich geforderten
Leistungen einrichten und Baustelle nach Abschluss
samtlicher Arbeiten raumen, diese Leistung wird
anteilig zum Baufortschritt vergutet.
1 psch
Summe 1.1 Baustelleneinrichtung e
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Gemeinde Schwalbach
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FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
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OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Verwertung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2. 10

1.2. 20

1.2. 30

Verwertung

Bodenaushub verwerten BM-0*

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:

Materialklasse:

BM-0*, gem. EBV

Abfallschliissel nach AVV:
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmal3.

4.500 M3 .,

Bodenaushub verwerten BM-0 Lehm, Schluff
Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:

Materialklasse:

BM-0 Lehm,Schluff, gem. EBV

Abfallschliissel nach AVV:
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmal3.

500 M3 .,

Einbau von Oberboden, seitlich gelagert

Einbau und Auftrag von Oberbodenmassen im Bereich des
Baufeldes, Oberboden seitlich gelagert, profilgerecht
einbauen, flachiger Einbau im Baufeld und in

Boschungen, Auftragsdicke 10cm, Abrechnung nach Aufmaf
am Einbauort.

1.000 11 2
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Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach

Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub

LV: FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden

LV-Datum : 10.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Verwertung in EUR in EUR

1.2. 40 Rasen ansaen, Landschaftsrasen ohne Krauter, 25g/m2

Rasen ansaen, Landschaftsrasen ohne Krauter, RSM 7.1.1
Saargutmenge 25 g/m2.

1.250 M2 s ernee———

Summe 1.2 Verwertung
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Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach
Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV: FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten in EUR in EUR
1.3 Stundenlohnarbeiten
1.3. 10 Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Facharbeiter
Stundenverrechnungssatz fir Arbeitskrafte Facharbeiter,
Ausfihrung nur nach ausdriicklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergiitet werden die tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.
10 3
1.3. 20 Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Bauhelfer
Stundenverrechnungssatz fir Arbeitskrafte Bauhelfer,
Ausfihrung nur nach ausdriicklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergiitet werden die tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.
10 B e ——————
Summe 1.3 Stundenlohnarbeiten L
Summe 1 Verwertung von Bodenaushub ...
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Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach

Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub
LV: FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
LV-Datum : 10.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.
OZ (LV-Gruppe)

Summe
in EUR

1.1 Baustelleneinrichtung

1.2 Verwertung

1.3 Stundenlohnarbeiten

1 Verwertung von Bodenaushub
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Auftraggeber : Gemeinde Schwalbach

Projekt : FB4B-007- Verwertung von Bodenaushub

LV: FB4B-007- Kita Pusteblume - Verwertung Boden
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Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.
OZ (LV-Gruppe)

Summe
in EUR

1 Verwertung von Bodenaushub

Angebotssumme netto

abziiglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuziigl. 19.00% MwsSt.

Angebotssumme brutto

Seiten: o - 9 Das Dokument enthalt

7 Positionen, davon 7 im freien Text.
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