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Vertragliche RegelungenVertragliche Regelungen

Baubeschreibung

Im Bereich der Liegenschaft der neu errichteten Kita "Pusteblume" in Schwalbach, Walter-Becker-Weg 3a, wurde  
eine Kinderkrippe einschließlich dem Außengelände als Neubau errichtet. Anfallende Aushubmassen der  
Baumaßnahme wurden zur teilweisen Wiederverwertung im Baufeld seitlich gelagert. Die Verbliebenen  
Aushubmassen werden nun im Zuge dieser Maßnahme der Verwertung zugeführt.

Überwiegend handelt es sich bei den Aushubmassen um Bodenaushub, der als sandiger oder kiesiger Ton bzw.  
Lehm bewertet wurde, eine Bodenmechanische Untersuchung liegt vor.
Sämtliche Bodenmassen werden geladen und der stofflichen Verwertung zugeführt, der Lagerplatz wird  
vollständig von Bodenaushub geräumt.
Nach dem Räumen der Fläche wird ebenfalls seitlich gelagerter Oberboden aufgenommen und flächig über dem  
Profil des Urgeländes eingebaut. In den angedeckten Oberboden wird eine Rasensaat eingebracht.
Die Verkehrstechnische Erschließung der Maßnahme erfolgt über zwei Zufahrten unmittelbar vom Walter-Becker-
Weg aus.

Baubeschreibung

Im Bereich der Liegenschaft der neu errichteten Kita "Pusteblume" in Schwalbach, Walter-Becker-Weg 3a, wurde  
eine Kinderkrippe einschließlich dem Außengelände als Neubau errichtet. Anfallende Aushubmassen der  
Baumaßnahme wurden zur teilweisen Wiederverwertung im Baufeld seitlich gelagert. Die Verbliebenen  
Aushubmassen werden nun im Zuge dieser Maßnahme der Verwertung zugeführt.

Überwiegend handelt es sich bei den Aushubmassen um Bodenaushub, der als sandiger oder kiesiger Ton bzw.  
Lehm bewertet wurde, eine Bodenmechanische Untersuchung liegt vor.
Sämtliche Bodenmassen werden geladen und der stofflichen Verwertung zugeführt, der Lagerplatz wird  
vollständig von Bodenaushub geräumt.
Nach dem Räumen der Fläche wird ebenfalls seitlich gelagerter Oberboden aufgenommen und flächig über dem  
Profil des Urgeländes eingebaut. In den angedeckten Oberboden wird eine Rasensaat eingebracht.
Die Verkehrstechnische Erschließung der Maßnahme erfolgt über zwei Zufahrten unmittelbar vom Walter-Becker-
Weg aus.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub

Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

1 Verwertung von Bodenaushub1 Verwertung von Bodenaushub

1. 1 Baustelleneinrichtung1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1.  10 Baustelle einrichten und räumen1. 1.  10 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle für sämtliche vertraglich geforderten
Leistungen einrichten und Baustelle nach Abschluss
sämtlicher Arbeiten räumen, diese Leistung wird
anteilig zum Baufortschritt vergütet.

Baustelle für sämtliche vertraglich geforderten
Leistungen einrichten und Baustelle nach Abschluss
sämtlicher Arbeiten räumen, diese Leistung wird
anteilig zum Baufortschritt vergütet.

.......................1 psch .......................1 psch

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub

Unterabschnitt: Verwertung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

1. 2 Verwertung1. 2 Verwertung

1. 2.  10 Bodenaushub verwerten BM-0*1. 2.  10 Bodenaushub verwerten BM-0*

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und  
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:
Materialklasse:
BM-0*, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind  
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und  
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:
Materialklasse:
BM-0*, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind  
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

.......................4.500 m3 ....................... .......................4.500 m3 .......................

1. 2.  20 Bodenaushub verwerten BM-0 Lehm, Schluff1. 2.  20 Bodenaushub verwerten BM-0 Lehm, Schluff

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und  
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:
Materialklasse:
BM-0 Lehm,Schluff, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind  
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

Bodenaushub, in Mieten gelagert, aufnehmen, laden und  
verwerten, Boden als teilweise sandiger oder kiesiger Ton
gem. bodenmechanischer Untersuchung:
Materialklasse:
BM-0 Lehm,Schluff, gem. EBV

Abfallschlüssel nach AVV:  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03 fallen

Alle anfallende Transport-, Wiege- und Verwertungskosten sind  
einzukalkulieren, Abrechnung nach Aufmaß.

.......................500 m3 ....................... .......................500 m3 .......................

1. 2.  30 Einbau von Oberboden, seitlich gelagert1. 2.  30 Einbau von Oberboden, seitlich gelagert

Einbau und Auftrag von Oberbodenmassen im Bereich des
Baufeldes, Oberboden seitlich gelagert, profilgerecht
einbauen, flächiger Einbau im Baufeld und in
Böschungen, Auftragsdicke 10cm, Abrechnung nach Aufmaß
am Einbauort.

Einbau und Auftrag von Oberbodenmassen im Bereich des
Baufeldes, Oberboden seitlich gelagert, profilgerecht
einbauen, flächiger Einbau im Baufeld und in
Böschungen, Auftragsdicke 10cm, Abrechnung nach Aufmaß
am Einbauort.

.......................1.000 m2 ....................... .......................1.000 m2 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub

Unterabschnitt: Verwertung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

1. 2.  40 Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, 25g/m21. 2.  40 Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, 25g/m2

Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, RSM 7.1.1
Saargutmenge 25 g/m2.
Rasen ansäen, Landschaftsrasen ohne Kräuter, RSM 7.1.1
Saargutmenge 25 g/m2.

.......................1.250 m2 ....................... .......................1.250 m2 .......................

Summe  1. 2 Verwertung .......................Summe  1. 2 Verwertung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: Verwertung von Bodenaushub

Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

1. 3 Stundenlohnarbeiten1. 3 Stundenlohnarbeiten

1. 3.  10 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Facharbeiter1. 3.  10 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Facharbeiter

Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Facharbeiter,
Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Facharbeiter,
Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

.......................10 h ....................... .......................10 h .......................

1. 3.  20 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Bauhelfer1. 3.  20 Verrechnungssatz für Arbeitskraft, Bauhelfer

Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Bauhelfer,
Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

Stundenverrechnungssatz für Arbeitskräfte Bauhelfer,
Ausführung nur nach ausdrücklicher Anordnung durch den
Auftraggeber, vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden, Abrechnung auf Nachweis.

.......................10 h ....................... .......................10 h .......................

Summe  1. 3 Stundenlohnarbeiten .......................Summe  1. 3 Stundenlohnarbeiten .......................

Summe  1 Verwertung von Bodenaushub .......................Summe  1 Verwertung von Bodenaushub .......................
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OZ (LV-Gruppe)

Summe

in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

OZ (LV-Gruppe)

Summe

in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

.......................1. 1 Baustelleneinrichtung .......................1. 1 Baustelleneinrichtung

.......................1. 2 Verwertung .......................1. 2 Verwertung

.......................1. 3 Stundenlohnarbeiten .......................1. 3 Stundenlohnarbeiten

.......................1 Verwertung von Bodenaushub .......................1 Verwertung von Bodenaushub
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OZ (LV-Gruppe)

Summe

in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

OZ (LV-Gruppe)

Summe

in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

.......................1 Verwertung von Bodenaushub .......................1 Verwertung von Bodenaushub

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................
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