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L E I S T U N G S K U R Z B E S C H R E I B U N G

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung
Im Rahmen des Jahresvertrages fallen in der Gemeinde 
Schmelz Arbeiten zur Reparatur und Erneuerung von 
beschädigten Kanal- und Wasserleitungen an.
Da bei der Reparatur von Ver- und Entsorgungsleitungen meist 
Eile geboten ist, muss der Bieter einen Bereitschaftsdienst 
vorhalten, der nach besonderer Aufforderung binnen 1 Stunde 
nach Abruf arbeitsfähig am Einsatzort ist.
Das gilt auch für Sonn- und Feiertage sowie für Einsätze 
außerhalb regulärer Arbeitszeiten. In die entsprechenden 
Positionen dieses Leistungsverzeichnises sind Zuschläge für 
derartige Einsätze einzukalkulieren, die je Einsatz im 
Bedarfsfall einmalig vergütet werden.
Gleichermaßen hat der AN sein Einsatzpersonal auf 
Ortskundigkeit hin zu schulen. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Einsatzort und der Anfahrtsweg 
immer detailliert beschrieben werden können. Ortsteilangabe 
und Straßenname müssen zur Orientierung genügen.
Wesentliche Verspätungen oder das Nichteintreffen am 
Einsatzort, die nicht witterungs- oder verkehrsbedingt 
begründbar sind, können nach dreimaliger Wiederholung 
binnen eines Jahres zum Auftragsentzug führen. Verstöße 
gegen die Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen 
werden konsequent angemahnt und können ebenfalls bei 
Nichtbeachtung nach dreimaliger Auffälligkeit zum 
Auftragsentzug führen. Diese Regelung gilt insbesondere für 
den Verbau und die Sicherungspflicht.
Für das Auffinden von Abwasser- und 
Wasserversorgungsleitungen werden dem AN auf Anfrage 
entsprechende Bestandspläne kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Alle anderen Leitungsinformationen sind von den 
jeweiligen Leitungsbetreibern einzuholen. Eine besondere 
Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Der AN hat für die Arbeiten an Wasserversorgungsanlagen die 
Zulassungsnachweise gemäß DVGW vorzulegen.

1.1 Leistungsumfang
Brutto ca. 275.000 € pro Jahr. Bei den Rahmenvertragsarbeiten 
handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Unterhaltungs-, 
Instandsetzungs- oder sonstige Straßenbauarbeiten in 
öffentlichen Verkehrsflächen in den einzelnen Ortsteilen der 
Gemeinde Schmelz.
Die Arbeiten werden als Einzelaufträge an den Auftragnehmer 
vergeben. Die Einzelmaßnahmen bewegen sich 
erfahrungsgemäß bei Kanal- und Wasserleitungsprojekten im 
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Rahmen von ca. 500  €-5.000 €.
Ein Anspruch des Auftragnehmers auf ein bestimmtes 
Auftragsvolumen für die Geltungsdauer des Jahresvertrages 
besteht nicht.

2. Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1  Die Baustellen befinden sich in den 6 Ortsteilen der 
Gemeinde Schmelz:
- Schmelz Bettingen/Außen/Schattertriesch
- Hüttersdorf
- Limbach/Auschet
- Michelbach
- Primsweiler
- Dorf im Bohnental 

2.2  Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen.
Wasser kann mittels Hydrantenstock mit Zähleruhr aus dem 
öffentlichen Versorgungsnetz zu Lasten des AN entnommen 
werden.
Abwasseranschlüsse und erforderliche Anschlüsse an Kanäle 
sind nach Rücksprache mit dem Abwasserbetrieb der 
Gemeinde Schmelz vorzunehmen. 
Stromanschlüsse aus dem öffentlichen Netz sind möglich und 
gehen zu Lasten des AN. In der Regel sind 
Baustellenanschlüsse mit Zähler und Schutzschalter zu 
schaffen.

2.3 Lager- und Arbeitsplätze.
Flächen für die Baustelleneinrichtung und Lagerflächen für 
Material können vom AG über die vorhandenen öffentlichen 
Verkehrsflächen hinaus nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Der AN hat nach Bedarf solche Flächen ohne besondere 
Vergütung zu beschaffen.
Nach Durchführung der Maßnahme ist die Baustelle 
unverzüglich zu räumen und benutzte Flächen sind sind in 
ihren Urprungszustand zurück  zu versetzen.

2.4 Oberflächenwasser
Das Oberflächenwasser ist vom AN ohne besondere Vergütung 
örtlich abzuleiten.

2.5 Zu schützende Bereiche und Objek te.
Veränderungen an Vermessungsmarken sind zu vermeiden; 
evtl. erforderliche Verlegungen sind  mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. 
Die Arbeiten fallen in großen Bereichen in Wasserschutzzonen 
I, II und III an. Entsprechende Vorschriften sind zu beachten.
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2.6 Anlagen im Baugelände
Erforderliche Leitungsauskünfte sind bei Bedarf entsprechend 
einzuholen. Beschädigungen gehen zu Lasten des AN.

2.7 Öffentlicher Verkehr im Baustellenbereich
Einholung verkehrsrechtlicher Genehmigung bei den 
zuständigen Behörden (z. B. Ortspolizeibehörde, Landratsamt)
Der öffentliche Straßenverkehr im Bereich der Baustelle ist 
unter Beachtung der Sicherheit möglichst aufrecht zu erhalten.

3. Ausführung der Bauleistung

3.1 Baustelleneinrichtung 
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, die Beschilderung 
gemäß StVO und RSA und die Kosten für das Einholen der 
entsprechenden verkehrspolizeilichen Genehmigung sind in die 
EP einzurechnen. Eine Pauschalgenehmigung wird erteilt.
Die erforderliche Baustellenbeschilderung und das Material zur 
Baustellensicherung ist vom AN zu liefern und aufzubauen, 
während der Bauzeit vorzuhalten und wieder abzuräumen.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechen.
Evtl. erforderliche Ampelregelungen werden besonders 
angeordnet und entsprechend besonders vergütet.
Vorschrift für die Ausführung der Baustellenbeschilderung ist 
die RSA (Richtl. für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen).

3.2 Bauablauf
Die Baumaßnahmen sind möglichst zügig und ohne Unter-
brechungen durchzuführen. Die Arbeiten sind spätestens zu 
dem im Auftrag festgelegten Termin zu beginnen.
Sämtliche Aufwendungen, die dem AG durch einen verspäteten 
Baubeginn entstehen, hat der AN zu tragen, es sei denn, die 
Ursache der Verzögerung ist eindeutig nicht dem AN 
anzulasten.
Auflagen über zeitliche Beschränkungen infolge 
Verkehrsspitzenzeiten o. ä. sind möglich und begründen 
keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung.
Ist im Auftrag kein Termin angegeben,  so hat der AN mit den 
Arbeiten spätestens am 3. Werk tag nach Auftragseingang 
(auch per Fax, per E-Mail und telefonisch) mit den Arbeiten zu 
beginnen.
Für das Auffinden von Abwasser- und 
Wasserversorgungsleitungen werden dem AN auf Anfrage 
entsprechende Bestandspläne kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Weitere Leitungsinformationen sind von den jeweiligen 
Leitungsbetreibern oder dem LfS einzuholen. Eine besondere 
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Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Alle Arbeiten am Rohrnetz der Gemeinde Schmelz werden 
durch dass gemeindeeigene Wasserwerk  ausgeführt.Während 
der Ausführung der Arbeiten durch das Wasserwerk ist mit 
Wartezeiten zu rechnen. Diese sind einzukalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet.

3.3 Aushub- und Aufbruchmassen
Die Beseitigung von Aushub- oder Aufbruchmassen hat, auch 
wenn in der Einzelposition nicht besonders angegeben, 
entweder über eine zugelassene öffentliche Deponie oder durch 
Anlieferung bei einer Recycling-Anlage zu erfolgen. Die Kosten 
hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Bei teerhaltigem Material werden die Gebühren für die 
Entsorgung jedoch vom AG direkt an den Entsorger vergütet.
Für das Entfernen des Oberbaues, den Aushub der 
Aufgrabungen, das Verfüllen und Verdichten der Verfüllmassen 
und die Wiederherstellung des Oberbaues gelten die Zusätzl. 
Techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen 
in Verkehrsflächen (ZTVA-StB neueste Fassung).

3.4 Walzen beim Heißeinbau
Beim Verdichten von Bit.Trag-, Binder- oder Deckschichten 
gem. ZTV Asphalt StB  (aktuellste Fassung) in Straßen, 
Wegen und auf Plätzen ist in der Regel eine Gummiradwalze 
einzusetzen.

3.5 Verdichtung
Es gelten die Grenzwerte der  ZTVE-StB (neueste Fassung)  
und ZTVT-StB (neueste Fassung).

3.6 Aufmaße
Aufmaße werden gemeinsam durch den AN und AG an der
Baustelle durchgeführt und von beiden unterschriftlich 
anerkannt.

3.7 Arbeitssicherheit
Verstöße gegen die Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsbestimmungen werden konsequent angemahnt und 
können bei Nichtbeachtung zum Auftragsentzug führen.
Diese Regelung gilt insbesondere für den Verbau und die 
Sicherungspflicht.
Des Weiteren wird ausdrück lich darauf hingewiesen, dass 
während der Arbeitszeit ein absolutes Alkoholverbot besteht. 
Verstöße werden konsequent angemahnt und können bei 
Nichtbeachtung zum Auftragsentzug führen.
Für die Überwachung und Einhaltung aller relevanten 
Arbeitsschutzrichtlinien ist der Auftragnehmer in vollem 
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Umfang allein verantwortlich. Der Auftragnehmer hat sein 
Personal entsprechend den gültigen Arbeitsschutzmaßnahmen 
zu schulen und die Einhaltung anzuweisen sowie zu 
überwachen. 
Alle erforderlichen Nachweise sind in aktueller Fassung 
vorzulegen.

4. Abrechnung

4.1 Mengenabweichungen
Eine Änderung der Einheitspreise infolge Massenüber- oder -
unterschreitung erfolgt nicht.
Es wird ausdrück lich darauf hingeiwesen, dass § 2, Absatz 3, 
Satz 2 und 3 der VOB Teil B hier nicht gültig ist.

4.2 Bereitschaft 
In den entsprechenden Positionen dieses LV sind Zuschläge 
für Bereitschaftseinsätze ausgeschrieben, die je Einsatz im 
Bedarfsfall einmalig vergütet werden.

4.2 Rechnungen und Abnahme.
Kostenträger sind 
- der Abwasserbetrieb der Gemeinde Schmelz
- das Gemeindewasserwerk Schmelz. 
Für jeden Kostenträger und zu jedem Einzelauftrag sind ein 
separates Aufmaß und eine separate Rechnung in digitaler 
Ausfertigung vorzulegen.
Die Anerkennung des Aufmaßes (Datum) gilt gleichzeitig als 
Abnahme.
Die Abrechnung der massenspezifischen Positionen hat so zu 
erfolgen, dass jede Teilfläche bzw. Teillänge gesondert für sich 
betrachtet wird und ist ihrer entspr. Position zuzuordnen. 
Eine Addition der einzelnen Massenansätze erfolgt nicht. 
Ausgenommen hiervon sind die Positionen für 
Materiallieferungen. 

5. Verkehrssicherungspflicht
Die Verkehrssicherungspflicht für die Baustelle geht von 
Baubeginn bis zur Abnahme an den AN über.
Der AN ist an die Weisungen des AG zur Durchführung von
Sicherungsmaßnahmen gebunden. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der StVO und der RSA.

6. Vergabe / Vertragsbedigungen
Der Vertrag soll ab 01.08.2026 in Kraft treten und bis
zum 31.07.2027 Gültigkeit behalten.
Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein 
weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Vertragsablauf durch 
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den Auftraggeber oder Auftragnehmer gekündigt wird. Die 
maximale Vertragslaufzeit beträgt 4 Jahre. Die Kündigung 
kann auch dann erfolgen, wenn die vereinbarten 
Vertragsbedingungen nicht eingehalten werden. 
Sicherheitsleistungen gemäß Formblatt 614 (Besondere 
Vertragsbedingungen), Abschnitt 10, gelten nur für 
Einzelmaßnahmen und sind dem AG auf dessen Verlangen 
vorzulegen.
Mit Abgabe der Auftragsbestätigung ist die Urkalkulation in 
einem verschlossenen Umschlag beim AG einzureichen.

7. Ausführungsfristen
Die Ausführungsfristen für die Instandsetzungsarbeiten oder 
neu auszubauende Fahrbahn- oder Gehwegabschnitte werden 
im Bedarfsfalle dem Umfang der Arbeiten entsprechend bei der 
Auftragserteilung vom AG schriftlich festgelegt.

8. Bauleitung 
Die Bauleitung obliegt dem Gemeindeauamt bei Kanal- und 
Straßenbauarbeiten. Bei Arbeiten im Wasserleitungsbereich 
obliegt die Bauleitung dem Gemeindewasserwerk der 
Gemeinde Schmelz.

9. Sonstiges
Es wird ausdrück lich darauf hingewiesen, dass die im 
bevorstehenden Zeitraum zur Ausführung kommenden 
Massenansätze erheblich abweichen können. Diese 
Abweichungen berechtigen den AN nicht, nachträgliche 
Forderungen geltend zu machen.

01 Allgemeines

01.01 Verkehrssicherungsarbeiten

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Die Kontrollen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

.......................01.01.0010 Verkehrsrechtl.Anordnung einholen 45,000 St .......................
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.
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.......................01.01.0020 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BI/2

10,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Fahrbahnbereich,  
Regelplan BI/2.

.......................01.01.0030 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0020, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0040 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BI/5

10,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Fahrbahnbereich,  
Regelplan BI/5.

.......................01.01.0050 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0040, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0060 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BI/6

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an
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 Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Fahrbahnbereich,  
Regelplan BI/6.

.......................01.01.0070 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0060, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0080 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BI/15

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Fahrbahnbereich,  
Regelplan BI/15.

.......................01.01.0090 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0080, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0100 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BII/4

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B II - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Geh-und Radwegbereich,  
Regelplan BII/4.

.......................01.01.0110 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0100, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
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 verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0120 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BII/9

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B II - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Geh-und Radwegbereich,  
Regelplan BII/9.

.......................01.01.0130 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0120, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0140 Verkehrssicherungseinr. aufbauen  
abbauen Regelplan BII/10

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen,  
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an  
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B II - Innerörtliche Straßen,  
Arbeitsstellen von längerer Dauer im Geh-und Radwegbereich,  
Regelplan BII/10.

.......................01.01.0150 Verkehrssicherungseinr. betreiben 25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0140, jedoch

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des  
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die  
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund  
behördlicher Anordnungen, temporär, betreiben, nach den  
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Abrechnung auf Nachweis.

.......................01.01.0160 Verkehrseinr. temporär  
Absperrschrankengitter RA2  
aufbauen abbauen

100,000 m .......................

Bezugsbeschreibung
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Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,  
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer  
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, aufbauen und abbauen.

.......................01.01.0170 Verkehrseinr. temporär  
Absperrschrankengitter RA2  
vorhalten

25,000 d .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 01.01.0160, jedoch

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,  
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer  
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, vorhalten für die Dauer  
der Bauzeit.

.......................01.01.0180 Überfahrt für Fahrbahn 50,000 m2 .......................
Überfahrt für Verkehrsstraßen herstellen, vorhalten, unterhalten  
und abbauen. Überfahrt aus Stahlplatten mit beidseitigem  
Schrammbord.
Überfahrt über Leitungsgraben.
Lichte Breite bis 2,50 m
Belastbar für SLW 60.

.......................01.01.0190 Fußgängerüberweg herstellen,
vorh., umsetzen und abb.

50,000 m² .......................

Fußgängerüberweg herstellen, vorhalten, unterhalten gemäß  
Baufortschritt umsetzen und abbauen.
Überweg mit standfestem, sicher begehbarem Laufsteg
und beidseitigem Geländer.
Überweg über Leitungsgraben.
Geländerhöhe 0,90 m über Lauffläche.
Lichte Verkehrsbreite 1,00 m - 1,25 m.
Länge des Überweges 1,50 m - 2,00 m (Lichte Länge).

Summe 01.01 Verkehrssicherungsarbeiten .......................
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01.02 Arbeiten auf Nachweis

Verrechnungslohn / Zuschläge
Verrechnungssätze für Löhne.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und 
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. 
Sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag 
nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. 
Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- / 
Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und 
statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger 
Arbeitskräfte anzubieten.

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung AG
Die Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf besondere Anordnung des  
AG.

.......................01.02.0010 Baufacharbeiter/-in TRGS sämtliche  
Kosten/Zuschläge

60,000 h .......................

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in mit Sachkunde
-/Eignungsnachweis nach TRGS
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn.

.......................01.02.0020 Baumaschinenführer/-in sämtliche  
Kosten/Zuschläge

60,000 h .......................

Stundenlohnarbeiten durch Baumaschinenführer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn.

.......................01.02.0030 Bauhelfer/-in sämtliche  
Kosten/Zuschläge

60,000 h .......................

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
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Wagnis und Gewinn.

.......................01.02.0040 Minibagger Fahrer/-in 30,000 h .......................
Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten.

.......................01.02.0050 Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflöffel  
Löffel 1-1,5m3

30,000 h .......................

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, mit Tieflöffel, Löffelinhalt 1 bis  
1,5 m3.

.......................01.02.0060 Saugbagger 15,000 h .......................
Saugbagger, mit Bedienpersonal und Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn..

.......................01.02.0070 Entsorgung Saugbagger Erdmassen 15,000 to .......................
Durch Saugbagger entnommene Erdmassen laden, zu einer  
zuglassenen deponie transportieren und dort abladen.
Einschl. Deponiegbühren.
Abrechnung nach anerkannten Wiegekarten  

.......................01.02.0080 LKW Fahrer/-in 12-20t 25,000 h .......................
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
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 Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper.

.......................01.02.0090 Abbruchhammer 25,000 h .......................
Abbruchhammer, einsetzen,  
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn.  
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn.

.......................01.02.0100 Bohrhammer Werkzeug  
Bedienungspersonal 0,25-1kW

25,000 h .......................

Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal,  
einsetzen,  
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn.  
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Leistung 0,25 bis 1 kW.

.......................01.02.0110 Trennschleifer Trennscheiben  
Bedienungspersonal Metall

25,000 h .......................

Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal,  
einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Handgerät, für Metall.

.......................01.02.0120 Fugenschneider Bedienungspersonal  
Schnitt-T bis 20cm Asphalt Beton

25,000 h .......................

Fugenschneider, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Schnitttiefe bis 20 cm, für Asphalt und Beton.
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.......................01.02.0130 Explosionsstampfer  
Bedienungspersonal

25,000 h .......................

Explosionsstampfer, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn.

.......................01.02.0140 Motorsäge Bedienungspersonal L bis  
40cm

20,000 h .......................

Motorsäge, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, Schwertlänge bis 40 cm.

.......................01.02.0150 Kompressor Bedienungspersonal 25,000 h .......................
Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn, ein Abbauhammer, schallgedämmt.

.......................01.02.0160 SW Pumpe Bedienungspersonal 25,000 h .......................
Schmutzwasserpumpe  
Förderleistung über 5 l/S  
Förderhöhe über 5 bis 25 m mit Bedienungspersonal,  
einsetzen/s,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst  
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-  
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und  
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,  
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche  
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn
Einschl. Druckleitung bis 50 m länge  

Summe 01.02 Arbeiten auf Nachweis .......................
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01.03 Stördienstleistungen während und nach der Dienstzeit

Hinweistext
Während der Dienstzeit von Montags bis Freitags in der Zeit 
von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr bzw. nach der Dienstzeit an 
Werk tagen von 17.00 Uhr bis 7.00 Uhr und an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen 24 h, von 7.00 Uhr bis 7.00 Uhr ist eine 
Tiefbaukolonne zur Arbeitsaufnahme bei 
Rohrbruchbeseitigungsarbeiten vorzuhalten.
Nach besonderer Aufforderung müssen Personal und 
Maschinen innerhalb 1 Stunde nach Abruf arbeitsfähig sein.

Für alle Arbeiten im Bereich der Wasserversorgung ist das 
Arbeitsblatt DVGW GW 381 (A) zu beachten und die 
jeweiligen Bestimmungen sind einzuhalten.

.......................01.03.0010 Stördiensteinsatz Tiefbaukolonne 
während der Dienstzeit

90,000 St .......................

Stördiensteinsätze während der Dienstzeit von Montags bis 
Freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

In die Position ist die An - und Abfahrt einer Kolonne, 
mindestens bestehend aus Bagger, LKW mit der notwendigen 
personellen Ausstattung, sowie alle sonst für einen 
Tiefbaustörfall erforderlichen Gerätschaften einzukalkulieren.

Das notwendige Verbaumaterial ist ebenfalls mitzuführen.

Bei Störfalleinsätzen während der Dienstzeit, die am gleichen 
Tag mehrfach erforderlich sind, wird die Position nur einmal 
vergütet, wenn nicht wieder vom Firmensitz des 
Auftragnehmeners aus angefahren werden muss.

.......................01.03.0020 Stördiensteinsatz Tiefbaukolonne  
außerhalb der Dienstzeit, an  
Samstagen, Sonn- und Feiertagen

30,000 St .......................

Stördiensteinsätze außerhalb der Dienstzeit und an 
Samstagen, Sonn- sowie Feiertagen und außerhalb der 
Dienstzeit in der Zeit von 17.00 Uhr bis 7.00 Uhr.
In die Position ist die An - und Abfahrt einer Kolonne, 
mindestens bestehend aus Bagger, LKW mit der notwendigen 
personellen Ausstattung, sowie alle sonst für einen 
Tiefbaustörfall erforderlichen Gerätschaften einzukalkulieren.

Das notwendige Verbaumaterial ist ebenfalls mitzuführen.

Bei Störfalleinsätzen außerhalb der Dienstzeit, die am 
gleichen Tag mehrfach erforderlich sind, wird die Position nur 
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einmal vergütet, wenn nicht wieder vom Firmensitz des 
Auftragnehmeners aus angefahren werden muss.

Summe 01.03 Stördienstleistungen während und nach der  
Dienstzeit .......................

Summe 01 Allgemeines .......................
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02 Vorarbeiten

02.01 Oberboden

.......................02.01.0010 Oberboden abtragen seitl. lagern BG1  
OU Abtrag-H 10-20cm

100,000 m2 .......................

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern,  
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe,  
Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen  
Beimengungen oder organogener Schluff), Abtragshöhe über  
10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der  
Entnahmestelle.

.......................02.01.0020 Oberboden gelagert auftragen  
Handarbeit BG1 OU D 10-20cm

100,000 m2 .......................

Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, in  
Handarbeit, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine  
Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit  
organischen Beimengungen oder organogener Schluff),  
Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Auftragstelle.

.......................02.01.0030 Rasen abheben Rasensoden L/B  
200/200mm fördern lagern verlegen

100,000 m2 .......................

Rasenfläche abheben als Rasensoden, Maße L/B 200/200 mm,  
fördern, zwischenlagern und wieder verlegen, Bodengruppe 2a  
DIN 18915 (nicht bindig, sandig).

.......................02.01.0040 Wässern Rasen Landschaftsrasen  
10l/m2 1Arbeitsgang

100,000 m2 .......................

Wässern der Rasenfläche, Landschaftsrasen, Wasser liefern,  
Menge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2, ein Arbeitsgang.

.......................02.01.0050 Pflanzl.Bodendecke abräumen  
aufnehmen fördern auf LKW AN laden  
Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs-H bis  
100cm

100,000 m2 .......................

Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht  
abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden,  
Entsorgung wird gesondert vergütet, Bewuchs Gras-Kraut-
Aufwuchs, Wuchshöhe bis 100 cm.

Summe 02.01 Oberboden .......................
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02.02 Abbruch- und Rückbauarbeiten

.......................02.02.0010 Verkehrseinr. entfernen  
Verkehrsschild Pfosten Fundament  
Beton Durchm. 750mm L 3,5m  
Durchm. 76mm 0,25-0,5m3 v.Hand  
wiederverwendb Stoffe lagern laden  
LKW AN nicht schadstoffbelastet  
ges.Vergüt.Entsorg.

10,000 St .......................

Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, mit Pfosten und  
Fundamenten aus Beton, Durchmesser 750 mm, Blechdicke 3  
mm, Pfostenlänge 3,5 m, Durchmesser 76 mm, Wanddicke 2  
mm, Volumen Fundament über 0,25 bis 0,5 m3, Abbruch von  
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe  
zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare  
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln,  
auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht  
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Ungebundene Tragschichten

.......................02.02.0020 Aufbruch Befestigung ohne  
Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet  
21kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz  
mgl. laden transp. LKW AN entsorgen  
AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN

150,000 t .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 21 kN/m3, Dicke über 20 bis  
30 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach  
Wiegekarte,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0030 Dicke über 30 bis 50 cm 150,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0020, jedoch

Dicke über 30 bis 50 cm

.......................02.02.0040 Aufbruch Befestigung ohne  
Bindemittel Schlacke nicht  
schadstoffbelastet 20kN/m3 D 20-
30cm Geräteeinsatz mgl. laden  
transp. LKW AN entsorgen  
AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN

25,000 t .......................
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Bezugsbeschreibung

Aufbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schlacke, nicht  
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Dicke über 20 bis  
30 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach  
Wiegekarte,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0050 Dicke über 30 bis 50 cm 10,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0040, jedoch

Dicke über 30 bis 50 cm

.......................02.02.0060 Aufbruch Befestigung ohne  
Bindemittel Schlacke  
schadstoffbelastet 20kN/m3 D 20-
30cm Geräteeinsatz mgl. laden  
transp. LKW AN entsorgen  
AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN

30,000 t .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schlacke,  
schadstoffbelastet, Schadstoff MKW TRGS 524, DGUV-Regel  
101-004, Schadstoff 2 PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,  
TRGS 551,
Abfall ist nicht gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für  
DK 0, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,  
Dicke über 20 bis 30 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach  
Wiegekarte,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0070 Dicke über 30 bis 50 cm 10,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0060, jedoch

Dicke über 30 bis 50 cm

.......................02.02.0080 Aufbruch Befestigung ohne  
Bindemittel Setzpacklage nicht  
schadstoffbelastet 22kN/m3 D 20-
30cm Geräteeinsatz mgl. zerkleinern  
laden transp. LKW AN  
ges.Vergüt.Entsorg.

10,000 t .......................
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Bezugsbeschreibung

Aufbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Setzpacklage,  
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Dicke über 20 bis  
30 cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge  
bis 30 cm, auf LKW des AN laden, transportieren zur  
zugelassenen Lagerfläche des AN, Mengenermittlung nach  
Wiegekarte,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

.......................02.02.0090 Dicke über 30 bis 50 cm 10,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0080, jedoch

Dicke über 30 bis 50 cm

Oberflächenbefestigung

.......................02.02.0100 Asphaltoberbau schneiden D 5-10cm 500,000 m .......................
Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10  
cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Entsorgung wird  
gesondert vergütet.

.......................02.02.0110 Oberbau teerhaltig schneiden D 5-
10cm

100,000 m .......................

Teerhaltigen Oberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5  
bis 10 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Entsorgung wird  
gesondert vergütet.

.......................02.02.0120 Aufbruch Bitumenh.Befestigung nicht  
schadstoffbelastet 24kN/m3 D 5-10cm  
Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW  
AN entsorgen AVV170302  
Vergüt.Entsorg. AN

150,000 t .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch der bitumenhaltigen Befestigung, nicht  
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN  
1991-1-1 24 kN/m3, Dicke über 5 bis 10 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach  
Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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.......................02.02.0130 Dicke über 10 bis 20 cm 100,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0120, jedoch

Dicke über 10 bis 20 cm

.......................02.02.0140 Aufbruch Bitumenh.Befestigung  
Fahrbahn schadstoffbelastet 24kN/m3  
D 5-10cm Geräteeinsatz mgl. laden  
transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

80,000 t .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, 
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 
101-004, TRGS 551,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abfall eingestuft als  AVV 170301*
gemäß Parameterliste  PAK
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Dicke 
über 5 bis 10 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

.......................02.02.0150 Dicke über 10 bis 20 cm 50,000 t .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0140, jedoch

Dicke über 10 bis 20 cm

.......................02.02.0160 Aufbruch Bitumenh.Befestigung  
Fahrbahn schadstoffbelastet 24kN/m3  
D 10-20cm Geräteeinsatz mgl. laden  
transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

50,000 t .......................

Aufbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, 
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 
101-004, TRGS 551,
Abfall ist gefährlich,
Abfall eingestuft als  AVV 170301*
gemäß Parameterliste  PAK
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Dicke 
über 10 bis 20 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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.......................02.02.0170 Aufbruch Plattenbelag Betonpl.  
Reihen B 20-30cm D 11,5cm nicht  
schadstoffbelastet 23kN/m3 v.Hand  
laden transp. Bahnwagen AN  
entsorgen AVV170101  
Vergüt.Entsorg. AN

50,000 m .......................

Aufbruch des Plattenbelages außen, aus Betonplatten, in  
Reihen, Breite über 20 bis 30 cm, Dicke 11,5 cm, einschl.  
Fundament aus Beton, Dicke 20 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf Bahnwagen des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0180 Aufbruch Plattenbelag Betonpl.  
Reihen B 50-60cm D 11,5cm nicht  
schadstoffbelastet 23kN/m3 v.Hand  
laden transp. LKW AN entsorgen  
AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

50,000 m .......................

Aufbruch des Plattenbelages außen, aus Betonplatten, in  
Reihen, Breite über 50 bis 60 cm, Dicke 11,5 cm, einschl.  
Fundament aus Beton, Dicke 20 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0190 Straßenablauf Beton abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 23kN/m3 v.Hand  
laden transp. LKW AN entsorgen  
AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

20,000 St .......................

Abbruch des Straßenablaufs aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse   C40/45
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht 
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schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur 
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0200 Aufsatzstück Stahl abbrechen v.Hand  
laden transp. LKW AN entsorgen  
nicht schadstoffbelastet AVV170405  
Vergüt.Entsorg. AN

20,000 St .......................

Abbruch des Aufsatzstückes aus  Stahl, im Rahmen einer  
Totalabbruchmaßnahme,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,  
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)  
170405 Eisen/Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Einfassungen, Rinnen

.......................02.02.0210 Aufbruch Bordstein Beton nicht  
schadstoffbelastet TB8/20 Fundament  
Beton Rückenstütze 24kN/m3 v.Hand  
laden transp. LKW AN entsorgen  
AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

100,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form TB 8/20,  
einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze,  
Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 15 cm, Wichte  
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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.......................02.02.0220 TB 10/30 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0210, jedoch

TB 10/30

.......................02.02.0230 Aufbruch Bordstein Beton nicht  
schadstoffbelastet HB18/25  
Fundament Beton Rückenstütze  
23kN/m3 v.Hand laden transp. LKW  
AN entsorgen AVV170101  
Vergüt.Entsorg. AN

70,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Aufbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form HB  
18/25, einschl. Fundament aus Beton und einseitige  
Rückenstütze, Bettungsdicke 30 cm, Dicke der Rückenstütze 10  
cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0240 HB 15/30 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 02.02.0230, jedoch

HB 15/30

.......................02.02.0250 Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm  
Bettung Brechsand-Splitt D 4cm  
abbrechen 25kN/m3 Geräteeinsatz  
mgl. laden transp. LKW AN entsorgen  
nicht schadstoffbelastet AVV170107  
Vergüt.Entsorg. AN

350,000 m2 .......................

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke  
80 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,  
Bettungsdicke 4 cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,  
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3,  
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN gemäß beigefügtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne  
Festlegung eines Zuordnungskriteriums  
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,  
Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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.......................02.02.0260 Bordrinne aufnehmen 1 bis 10 m 50,000 m .......................
Rinnenplatte aus Beton aufnehmen,
Abmessungen 30/30/10/12 cm, 
einschließlich 15-25 cm starken 
Unterbeton jeder Güte und Festigkeitsklasse 
aufnehmen. 
Rinnenplatten und übriges Aufbruchgut 
geht in Eigentum des AN über und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen, einschl.
Transport- und Entsorgungskosten . 
Für Längen   bis 10 m.

.......................02.02.0270 Bordrinne aufnehmen über 10 m 80,000 m .......................
Rinnenplatten aus Beton aufnehmen. 
wie vor, jedoch 
Für Längen   über 10 m.

Zufahrten/Zugänge Privat
Die nachfolgenden Beläge und Baustoffgemische befinden 
sich im Eigentum der Anwohner und sind auf Wunsch dem 
Eigentümer zur Verfügung zu stellen.
Das Säubern der Beläge zur Wiederverwendung ist in den 
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.
Abbruch erfolgt in Teil- und Einzelflächen der privaten 
Zufahrten und Eingänge.

.......................02.02.0280 Aufbruch Schüttung Splitt nicht  
schadstoffbelastet 20kN/m3 D 5 cm  
Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW  
AN entsorgen AVV170504  
Vergüt.Entsorg. AN

100,000 m2 .......................

Aufbruch der losen Schüttung aus Splitt, nicht 
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke  5  cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach Aufmaß,



Jahresvertrag 2026 Los 2

LOS 2

Projekt :

LV : Tiefbauarbeiten Kanal und Wasserleitung

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Gemeinde SchmelzAuftraggeber :  

25-045

LV-Datum : 11.05.2026

28Seite: LV-Key: 4180

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUROin EURO
Bereich: Vorarbeiten

Abschnitt: Abbruch- und Rückbauarbeiten

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0290 Aufbruch Plattenbelag Natursteinpl. D  
10cm Hoffläche nicht  
schadstoffbelastet 23kN/m3 v.Hand  
wiederverwendb Stoffe lagern

50,000 m2 .......................

Aufbruch des Plattenbelages außen, aus Natursteinplatten,  
Dicke 10 cm, einschl. Fundament aus Beton, Dicke 20 cm, in  
Hofflächen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,  
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht  
wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle  
lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß.

.......................02.02.0300 Aufbruch Pflasterbelag Naturstein-
Kleinpflaster D 90mm Bettung  
Brechsand-Splitt D 4cm Hoffläche  
nicht schadstoffbelastet 23kN/m3  
v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern

50,000 m2 .......................

Aufbruch des Pflasterbelages außen, aus Naturstein-
Kleinpflaster, Dicke 90 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-
Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 4 cm, in Hofflächen, nicht  
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des  
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,  
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht  
wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle  
lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß.

.......................02.02.0310 Betontragschicht Hoffläche  
abbrechen 23kN/m3 D 20 cm v.Hand  
zerkleinern laden transp. LKW AN  
entsorgen nicht schadstoffbelastet  
AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

50,000 m2 .......................

Abbruch der Betontragschicht aus Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
Betonfestigkeitsklasse   C 20/25
in Hofflächen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3,
Abbruchdicke  20  cm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. 
Kantenlänge bis 30 cm, auf LKW des AN laden, 
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transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne 
Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Rückbau Kanal

.......................02.02.0320 Rohrleitung Kunststoff AD 100-
150mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand laden LKW  
AN ges.Vergüt.Entsorg.

150,000 m .......................

Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff, Außendurchmesser  
über 100 bis 150 mm, im Freien, Höhe bis 2 m, im Rahmen  
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Erforderliche Trennschnitte sind einzukalkulieren.
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

.......................02.02.0330 Rohrleitung Kunststoff AD >150-
250mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand laden LKW  
AN ges.Vergüt.Entsorg.

120,000 m .......................

Rohrleitung Kunststoff AD >150-250mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Erforderliche Trennschnitte sind einzukalkulieren..

.......................02.02.0340 Rohrleitung Kunststoff AD 300-
500mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand laden LKW  
AN ges.Vergüt.Entsorg.

200,000 m .......................

Rohrleitung Kunststoff AD 300-500mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
Erforderliche Trennschnitte sind einzukalkulieren.

.......................02.02.0350 Entwässerungskanal Stahlbeton AD  
300-400mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl.  
laden transp. LKW AN entsorgen  
AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

60,000 m .......................

Abbruch des Entwässerungskanals aus Stahlbeton,  
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Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß  
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der  
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im  
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem  
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)  
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist  
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  C40/45
Außendurchmesser über 300 bis 400 mm, im Graben,  
Verlegetiefe über 2,5 bis 3,5 m, im Rahmen einer  
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der  
Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf  
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager  
oder zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '.............................
.......................'
vom Bieter einzutragen,

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Erforderliche Trennschnitte sind einzukalkulieren.

.......................02.02.0360 Entwässerungskanal Stahlbeton AD  
500-600mm abbrechen Geräteeinsatz  
mgl. laden transp. LKW AN entsorgen  
nicht schadstoffbelastet AVV170101  
Vergüt.Entsorg. AN

30,000 m .......................

Abbruch des Entwässerungskanals aus Stahlbeton,  
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß  
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der  
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im  
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem  
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)  
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist  
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  C40/45
Außendurchmesser über 500 bis 600 mm, im Graben,  
Verlegetiefe über 1,75 bis 2,5 m, im Rahmen einer  
Totalabbruchmaßnahme,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der  
Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf  
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager  
oder zur Anlage nach Wahl des AN,
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Anlage (Bezeichnung/Ort) '.............................
.......................'
vom Bieter einzutragen,

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,  
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums  
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,  
Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Erforderliche Trennschnitte sind einzukalkulieren.

.......................02.02.0370 Zulage Asbestzementrohre entsorgen 10,000 to .......................
Entwässerungskanal aus asbesthaltigen Zement zerstörungsfrei  
ausbauen als Zulage zu vg. Positionen.
Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die  
Bestimmungen der TRGS 519 Abschnitt 16.2 (6) sind unbedingt  
zu beachten. Das demontierte Material ist für den Transport in  
geschlossene Behältnisse (z. B. reißfeste PE-Säcke o.ä.) zu  
verpacken.

Verpackte Rohre laden unjd auf einer zugelassenen Deponie  
entsorgen. Die Entsorgungskosten sind vom AN zu tragen.
Die Abrechnung erfolgt über anerkannte Wiegekarten.

.......................02.02.0380 Schacht Beton DN1000 T 1,5-2m  
abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz  
mgl. zerkleinern laden transp. LKW  
AN entsorgen nicht  
schadstoffbelastet AVV170101  
Vergüt.Entsorg. AN

5,000 St .......................

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
Betonfestigkeitsklasse  C45/50
Durchmesser 1000 mm, Tiefe über 1,5 bis 2 m, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. 
Kantenlänge bis 45 cm, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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.......................02.02.0390 Schacht Beton DN1000 T 2-3m  
abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz  
mgl. zerkleinern laden transp. LKW  
AN entsorgen nicht  
schadstoffbelastet AVV170101  
Vergüt.Entsorg. AN

3,000 St .......................

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
Betonfestigkeitsklasse  C45/50
Durchmesser 1000 mm, Tiefe über 2 bis 3 m, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte 
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. 
Kantenlänge bis 45 cm, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0400 Schachtabdeckung Guss Durchm.  
625mm abbrechen Geräteeinsatz mgl.  
laden transp. LKW AN entsorgen  
nicht schadstoffbelastet AVV170405  
Vergüt.Entsorg. AN

3,000 St .......................

Abbruch der Schachtabdeckung, aus Gusseisen, rund,  
Durchmesser der Schachtöffnung 625 mm, im Rahmen einer  
Totalabbruchmaßnahme,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte  
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,  
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach  
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,  
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)  
170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................02.02.0410 Schacht Mauerziegel abbrechen  
21kN/m3 D 36,5 cm Geräteeinsatz  
mgl. laden transp. LKW AN entsorgen  
nicht schadstoffbelastet AVV170107  
Vergüt.Entsorg. AN
T-3,0

3,000 St .......................

Abbruch Kanalschacht aus Mauerwerk aus Mauerziegel,  
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer  
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN  
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1991-1-1 21 kN/m3,  
Abbruchdicke  36,5  cm, Schacht eckig, bis 1,5 x 1,5m,
Abbruchtiefen bis 3,0m  
Ausführung im Freien, Geräteeinsatz ist möglich, max.  
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,  
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf  
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum  
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,  
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,  
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),  
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen  
und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß,  
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Verfüllen Kanäle außerhalb neuer Kanaltrasse

.......................02.02.0420 Kanal verfüllen Füllstoff DN200 50,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, bis zum  
Kanalscheitel, einschl. Entlüftungs- und Einfüllöffnungen  
anlegen, Kanal DN 200.

.......................02.02.0430 Kanal verfüllen Füllstoff DN300 50,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, bis zum  
Kanalscheitel, einschl. Entlüftungs- und Einfüllöffnungen  
anlegen, Kanal DN 300.

.......................02.02.0440 Kanal verfüllen Füllstoff DN400 30,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl.  
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Kanal DN 400.

.......................02.02.0450 Kanal verfüllen Füllstoff DN450 30,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl.  
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Kanal DN 450.

.......................02.02.0460 Kanal verfüllen Füllstoff DN500 20,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl.  
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Kanal DN 500.
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.......................02.02.0470 Kanal verfüllen Füllstoff DN 600 20,000 m .......................
Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem,  
fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, einschl.  
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Kanal DN 600.

.......................02.02.0480 Schacht/Bauwerk verfüllen Füllstoff  
L/B 1000/1000mm

10,000 m3 .......................

Stillgelegten Schacht/Bauwerk verfüllen mit hydraulisch  
gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5  
N/mm2, bis 1 m unter Gelände, lichte Maße L/B 1000/1000 mm.

Summe 02.02 Abbruch- und Rückbauarbeiten .......................

Summe 02 Vorarbeiten .......................
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03 Tiefbau Kanal und Wasserleitung

03.01 Erdarbeiten

.......................03.01.0010 Boden Graben Abwasserkanäle lösen  
laden transp. LKW AN entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN AVV170504  
Sohlen-B 1-1,5m T bis 4m GW SU GU  
TL SW

200,000 m3 .......................

Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des  
Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, auf LKW des AN  
laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung  
übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel  
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,  
zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird  
gesondert vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,  
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 1, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW  
DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2  
SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU  
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN  
18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196  
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Entnahmestelle.

.......................03.01.0020 Boden Graben Abwasserkanäle lösen  
mit Gerät laden transp. LKW AN  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN  
AVV170504 Sohlen-B 1,5-2m T bis 4m  
GW SU GU TL SW

200,000 m3 .......................

Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des  
Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät,  
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung  
der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne  
Festlegung eines Zuordnungskriteriums  
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager  
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird gesondert  
vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,  
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 1,5 bis 2 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 1, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW
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 DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2  
SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU  
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN  
18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196  
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Entnahmestelle.

.......................03.01.0030 Boden Graben Schacht lösen mit  
Gerät laden transp. LKW AN  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN  
AVV170504 Sohlen-B 2,5-3m T bis 4m  
GW SU GU TL SW

100,000 m3 .......................

Boden der Gräben und Schächte, nach Abtrag des Oberbaus,  
profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW  
des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der  
Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne  
Festlegung eines Zuordnungskriteriums  
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager  
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird gesondert  
vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,  
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 2,5 bis 3 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 1, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW  
DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2  
SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU  
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN  
18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196  
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Entnahmestelle.

.......................03.01.0040 Fels Graben lösen mit Gerät laden  
transp.-B 1-1,5m T bis 4m Fels  
verwittert

20,000 m3 .......................

Fels der Gräben, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit  
Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,  
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht  
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel  
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,  
zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird  
gesondert vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,
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 Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 2, Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Fels verwittert (leicht lösbar).

.......................03.01.0050 Fels Graben lösen mit Gerät laden  
transp.Sohlen-B 1-1,5m T bis 4m Fels  
schwer lösbar

20,000 m3 .......................

Fels der Gräben, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit  
Gerät, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,  
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht  
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel  
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,  
zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird  
gesondert vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,  
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 2, Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Fels schwer lösbar.

.......................03.01.0060 Erdarbeiten unterhalb von Leitungen  
als Zulage

50,000 m3 .......................

Erdarbeiten als Zulage unterhalb von Leitungen im  
Homogenbereich 2.
Abgerechnet wird der Bereich unterhalb der Leitung   
(unabhängig von den Vorschriften der Netzbetreiber) 0,30 m ab  
Außenhaut rechts und links der Leitung / Kabel etc.
Bis 3 Kabel gelten als ein Kabelbündel.
Abweichende Mehrbreiten von geforderten  
Sicherheitsabständen der Betreiber aufgrund von Vorschriften  
sind im EP entsprechend einzukalkulieren.
Ausführung nach Wahl des AN.

.......................03.01.0070 Suchgräben für Leitungen seitl.lag. 50,000 m3 .......................
Suchgräben zur exakten Bestimmung der Lage von  
Rohrleitungen und Kabeln, längs und quer zur Achse,
herstellen. Diese Position wird nicht bei Leitungsfreilegung  
(Kabel und Rohre) innerhalb des Rohrgrabens bzw. der  
Baugrube vergütet. einschl. evtl. erf. Verbau.
Homogenbereich 1, Tiefe bis 4 m.
Boden aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich
lagern.
einschl. Wiederverfüllung und verdichten.
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.......................03.01.0080 Boden Kopfloch GW SU GU TL SW  
lösen verfüllen verdichten

40,000 St .......................

Boden für Kopflöcher in Gräben
Maße Kopfloch B/L/T in m  nach Wahl des AN jedoch min. > 
1,5 m x 1,5 m
mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN 18196 (leicht 
plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196 (weitgestuftes 
Sand-Kies-Gemisch),
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
profilgerecht lösen, verfüllen, verdichten.

Hinweis zu Pos. Handaushub
Handaushub erfolgt ausschließlich auf besondere Anweisung 
des AG.

.......................03.01.0090 Boden Graben Abwasserkanäle lösen  
von Hand laden transp. LKW AN  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN  
AVV170504 Sohlen-B 1-1,5m T bis 4m  
GW SU GU TL SW

75,000 m3 .......................

Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des  
Oberbaus, profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten von Hand,  
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung  
der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne  
Festlegung eines Zuordnungskriteriums  
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV  
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager  
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird gesondert  
vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs-,  
Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert  
vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m, Abwasserkanäle  
DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 4 m,
Homogenbereich 1, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW  
DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2  
SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU  
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN  
18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196  
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Entnahmestelle.

.......................03.01.0100 Kies-Sand-Gemisch Auflager Rohr  
einbauen verdichten D 10cm

75,000 m3 .......................

Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
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 liefern, für Auflager von Rohrleitungen DIN EN 1610,  
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für  
Abwasserkanäle, mit Verbau, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,  
Schichtdicke 10 cm.

Obere Rohrbettung

.......................03.01.0110 Kies-Sand-Gemisch Einbettung Rohr  
einbauen verdichten D bis 5cm

200,000 m3 .......................

Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
liefern, für Einbettung von Rohrleitungen DIN EN 1610,  
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für  
Abwasserkanäle, mit Verbau, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,  
Schichtdicke bis 5 cm.

Seitenverfüllung und Abdeckung

.......................03.01.0120 Kies-Sand-Gemisch Seitenverfüllung  
Abdeckung Rohr einbauen verdichten  
D 30-50cm

300,000 m3 .......................

Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung von Rohrleitungen  
DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben  
für Abwasserkanäle, mit Verbau, Verdichtungsgrad mind. DPr  
0,98, Schichtdicke über 30 bis 50 cm.

Summe 03.01 Erdarbeiten .......................
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03.02 Sicherungsarbeiten

Standardbesch Kabelverlegung
Es gelten die Verlegevorschriften des Kabelherstellers, die 
Vorschriften der zuständigen Träger der Ver- und 
Entsorgungsanlagen, die Regelungen der Telekom AG, die 
Regelungen des Netzbetreibers.

Standardbesch Straßen-/Fahrbahnbau
Für die Ausführung gelten die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 
Straßenbau (ZTV E-StB), die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen (ZTV A-StB).

.......................03.02.0010 Wasserleitung in Betrieb freilegen,  
sichern, 45-135°

75,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Wasserleitung, trinkwasserführend unter Druck, freilegen und  
gegen Verschieben in jeder Richtung sichern. Einschl.  
Gestellung des Sicherungsmateriales.  
Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen, nach  
Abschluß der Arbeiten ist die Leitung nach Angaben des  
Betreibers in steinfreien Sand zu betten, zu umhüllen und zu  
verdichten.  
Einschl. Grabenverfüllung, Trassenwarnband, Lieferung von  
Sand und Boden.
Sicherungsmaterial wieder abbauen, laden und  
abtransportieren.
Die Entsorgung von Erdaushub wird gesondert vergütet. Die  
Richtlinien und Vorschriften des zuständigen  
Versorgungsträgers sind zu beachten.
Wasserleitung die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur  
Grabenachse (Quer) den Rohrgraben kreuzt.
In Einzellängen bis 2,0m,
Rohrdurchmesser bis DN 200,
Tiefenlage bis 2,0 m

.......................03.02.0020 Wasserleitung die mit einem Winkel =  
135-180 Grad zur Grabenachse kreuzt  
(längs zum Rohr) .

100,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.02.0010, jedoch

Wasserleitung die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur  
Grabenachse kreuzt (längs zum Rohr).

.......................03.02.0030 Gasleitung freilegen, sichern, 45-135° 75,000 m .......................
Bezugsbeschreibung

Gasleitung, in Betrieb, unter Druck freilegen und gegen  
Verschieben in jeder Richtung sichern, einschl. Gestellung des
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 Sicherungsmateriales.  
Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen, nach  
Abschluß der Arbeiten ist die Leitung nach Angaben des  
Betreibers in steinfreien Sand zu betten, zu umhüllen und zu  
verdichten.  
Einschl. Grabenverfüllung, Trassenwarnband, Lieferung von  
Sand und Boden.
Sicherungsmaterial wieder abbauen, laden und  
abtransportieren.
Die Entsorgung von Erdaushub wird gesondert vergütet. Die  
Richtlinien und Vorschriften des zuständigen  
Versorgungsträgers sind zu beachten.  
Gasleitung die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur  
Grabenachse (Quer) den Rohrgraben kreuzt.
In Einzellängen bis 2,0m,
Rohrdurchmesser bis DN 150,
Tiefenlage bis 1,50 m

.......................03.02.0040 Gasleitung die mit einem Winkel =  
135-180 Grad zur Grabenachse kreuzt  
(längs zum Rohr) .

100,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.02.0030, jedoch

Gasleitung die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur  
Grabenachse kreuzt (längs zum Rohr).

.......................03.02.0050 Kabel (unter  
Spannung/Fernmelde/Glasfaser/Leero
hr etc.) freilegen,sichern Graben quer

50,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Kabel aller Art (unter Spannung/Fernmelde/Glasfaser/Leerohr  
etc.)  freilegen, gegen Verschieben in jeder Richtung sichern,  
einschl. Gestellung des Sicherungsmateriales.
Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen, nach  
Abschluß der Arbeiten ist die Leitung nach Angaben des  
Betreibers in steinfreien Sand zu betten, zu umhüllen und zu  
verdichten.  
Einschl. Grabenverfüllung, Trassenwarnband, Lieferung von  
Sand und Boden.
Sicherungsmaterial wieder abbauen, laden und  
abtransportieren.
Die Entsorgung von Erdaushub wird gesondert vergütet. Die  
Richtlinien und Vorschriften des zuständigen  
Versorgungsträgers sind zu beachten. Kabelabdeckung  
aufnehmen, säubern und nach Beendigung der Sicherung  
wieder verlegen.
Kabel die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur Grabenachse  
(Quer) den Rohrgraben kreuzen.
Kabelbündel bis 40 cm Durchmesser oder Abstand gelten in  
dieser Position als ein Kabel.
In Einzellängen bis 2,0m,
Tiefenlage bis 1,50 m.
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.......................03.02.0060 Kabel die mit einem Winkel = 135-180  
Grad zur Grabenachse kreuzt (längs  
zum Rohr) .

150,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.02.0050, jedoch

Kabel die mit einem Winkel = 45 - 135 Grad zur Grabenachse  
kreuzt (längs zum Rohr).

Summe 03.02 Sicherungsarbeiten .......................
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03.03 Verbau

Verbau / Stirnverbau, Abschnitte Wahl des AN
Der Stirnwandverbau ist aufgrund der vom AN frei gewählten 
Abschnittslängen in den Verbaupositionen des Kanalgrabens 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 

.......................03.03.0010 Waager.Normverbau Graben  
herstellen rückbauen bis H 4m  
Sohlen-B 1-1,5m GW SU GU TL SW

300,000 m2 .......................

Bezugsbeschreibung

Regelausführung des Waagerechten Verbaus (Waagerechter  
Normverbau) DIN 4124 für Graben, herstellen und wieder  
rückbauen, Höhe bis 4 m, Breite der Sohle zwischen den  
Bekleidungen über 1 bis 1,5 m, 5 Bodengruppen, Bodengruppe  
1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch),  
Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),  
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),  
Bodengruppe 4 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton),  
Bodengruppe 5 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-
Gemisch).

.......................03.03.0020 Waager.Normverbau Graben  
herstellen rückbauen H 3,5-4m  
Sohlen-B 1,5-2,5m  

300,000 m2 .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.03.0010, jedoch

Waager.Normverbau Graben herstellen rückbauen H 3,5-4m  
Sohlen-B 1,5-2,5m  

.......................03.03.0030 Waager.Normverbau Graben  
herstellen rückbauen bis H 4m  
Sohlen-B 2,5-3,5m  

200,000 m2 .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.03.0010, jedoch

Waager.Normverbau Graben herstellen rückbauen bis H 4m  
Sohlen-B 2,5-3,5m  

.......................03.03.0040 Verbau einbauen rückbauen  
Schachtbaugrube bis T 4m L 3-4m B 3
-4m GW SU GU TL SW

50,000 m2 .......................

Verbau DIN 18303 einbauen, Verbau wieder rückbauen, für  
Schachtbaugrube, Verbautiefe bis 4 m, Baugrubenlänge über 3  
bis 4 m, Baugrubenbreite über 3 bis 4 m, 5 Bodengruppen,  
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-
Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-
Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-
Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN 18196 (leicht plastischer  
Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-
Gemisch).
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.......................03.03.0050 Senkr.Verbau Kanaldielen Baugrube  
herstellen rückbauen bis H 4m GW  
SU GU TL SW

50,000 m2 .......................

Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Baugrube,  
herstellen und wieder rückbauen, Höhe bis 4 m, 5  
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes  
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-
Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-
Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN 18196 (leicht plastischer  
Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-
Gemisch).

.......................03.03.0060 Senkr.Verbau Kanaldielen  
Kanalgraben für kreuzende Leitungen  
herstellen rückbauen bis H 4m GW  
SU GU TL SW

50,000 m2 .......................

Senkrechter Verbau DIN 4124 mit Kanaldielen für Kanalgraben  
für kreuzende Leitungen, herstellen und wieder rückbauen,  
Höhe bis 4 m, 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GW DIN 18196  
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN  
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196  
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 TL DIN 18196 (leicht  
plastischer Ton), Bodengruppe 5 SW DIN 18196 (weitgestuftes  
Sand-Kies-Gemisch).

.......................03.03.0070 Aussparung für Leitungen
Zulage kreuzende Versorgungsltg.

50,000 St .......................

Zulage für Mehraufwand beim Verbau mit Kanaldielen für quer  
kreuzende Versorgungsleitungen und Kabel.
Versorgungsleitungen DN 50-DN 150 und Kabel.
Eine Kreuzung des Grabens gilt als 1 Stück.
Kabelbündel bis 50 cm Durchmesser gelten als 1 Stück.

.......................03.03.0080 Ausfachung 50,000 m2 .......................
Ausfachung mit Holzbohlen über, neben und unter vorhandener  
Rohrleitungen als Zulage zum Verbau für Leitungsgräben und  
Schachtbauwerke herstellen.
Ausfachung Breite bis 2,00 m,

Summe 03.03 Verbau .......................
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03.04 Wasserhaltungsarbeiten

Wasserhaltung
Die Absperrungen zu allen Wasserhaltung unter Druck  ist 
arbeitstäglich herzustellen und wieder zu entfernenen.
Die provisorische Umleitung Abwasserkanal ist während der 
arbeitsfreien Zeit mittels Ein- und Ausbau einer provisorischen 
geschlossenen Durchleitung durch den Graben/Baugrube zu 
gewährleisten. Die Leistung wird nicht gesondert vergütet und in 
die nachfolgend Positionen einzukalkulieren. 
Vergütet wird jeweils die Länge der Grundrisslinie.
Vergütet wird der einmalige Ein- und Ausbau pro Haltung.
Die Anzahl der o.g. arbeitstäglichen Wechsel werden nicht 
gesondert vergütet und sind entsprechend der durch den AN 
geplanten Bauzeit/Kalkulation des AN in den nachfolgenden 
Positionen einzukalkulieren.
Betreiben der Punpen wird pauschal vergütet und ist gemäß 
den vom AN geplanten Einsatzzeiten entsprechend 
einzukalkulieren.

.......................03.04.0010 Absperren Hauptkanal  
Absperrelemente DN200-400

20,000 St .......................

Absperren des Hauptkanals einschl. Ein- und Ausbau der  
Absperrelemente, über DN 200 bis DN 400, Zugang vom  
Schacht.

.......................03.04.0020 Absperren Hauptkanal Absperrel.  
DN400-600

20,000 St .......................

Absperren des Hauptkanals einschl. Ein- und Ausbau der  
Absperrelemente, über DN 400 bis DN 600, Zugang vom  
Schacht.

.......................03.04.0030 Pumpe Elektromotor ein- ausbauen  
10-30m3/h Förder-H bis 5m

10,000 St .......................

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für 
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h, 
geodätische Förderhöhe bis 5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  einschl. Anschluß an provisorische 
Umleitung.

.......................03.04.0040 Druckrohr Schlauch ein- ausbauen 200,000 m .......................
Druckrohrleitung als Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller  
Armaturen, Form- und Passstücke,  
aus Schläuchen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach  
Grundrisslinie.
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.......................03.04.0050 Pumpe Elektromotor betreiben 10-
30m3/h Förder-H 7,5-10m

1,000 psch

Pumpe mit Elektromotor betreiben,  
Fördermenge über 10 bis 30 m3/h, geodätische Förderhöhe  
über bis 5 m.

Summe 03.04 Wasserhaltungsarbeiten .......................
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03.05 Kanalbau

Kanäle PVC-U
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren, Nenn-Ringsteifigkeit SN 
16 

.......................03.05.0010 Abwasserkanal PVC-U OD DN160  
SN16 Graben verbaut T 1,75-4m

150,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN  
1610 in vorh. verbauten Graben, Bettung wird gesondert  
vergütet, Grabentiefe über 1,75 bis 4 m.

.......................03.05.0020 PVC-U OD DN200 120,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0010, jedoch

PVC-U OD DN200

.......................03.05.0030 PVC-U OD DN250 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0010, jedoch

PVC-U OD DN250

.......................03.05.0040 PVC-U OD DN315 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0010, jedoch

PVC-U OD DN315

.......................03.05.0050 PVC-U OD DN400 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0010, jedoch

PVC-U OD DN400

.......................03.05.0060 PVC-U OD DN500 50,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0010, jedoch

PVC-U OD DN500

.......................03.05.0070 Passstück Schnitt auf der Baustelle  
OD DN160 SN16

25,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Passstück für KG-Rohr, Formstück aus PVC-U, auf der  
Baustelle schneiden, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16  
DIN EN ISO 9969, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 13476-2.

.......................03.05.0080 PVC-U OD DN200 20,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0070, jedoch

PVC-U OD DN200
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.......................03.05.0090 PVC-U OD DN250 20,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0070, jedoch

PVC-U OD DN250

.......................03.05.0100 PVC-U OD DN315 15,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0070, jedoch

PVC-U OD DN315

.......................03.05.0110 PVC-U OD DN400 15,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0070, jedoch

PVC-U OD DN400

.......................03.05.0120 PVC-U OD DN500 15,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0070, jedoch

PVC-U OD DN500

.......................03.05.0130 Manschettendichtung EPDM Stahl  
niro PVC-U DN160 PVC-U DN160

20,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus  
EPDM, mit Spannbändern aus nichtrostendem Stahl, Kanalrohr  
aus PVC-U, DN 160, Verbindungsrohr aus PVC-U, DN 160.

.......................03.05.0140 PVC-U OD DN200 10,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0130, jedoch

PVC-U OD DN200

.......................03.05.0150 PVC-U OD DN250 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0130, jedoch

PVC-U OD DN250

.......................03.05.0160 PVC-U OD DN315 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0130, jedoch

PVC-U OD DN315

.......................03.05.0170 PVC-U OD DN400 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0130, jedoch

PVC-U OD DN400

.......................03.05.0180 PVC-U OD DN500 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0130, jedoch

PVC-U OD DN500

Entwässerungskanäle StB

Abwasserkanal aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 und DIN V 
1201, Typ 2
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.......................03.05.0190 Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-
GM DN250 C40/50 Graben verbaut T  
1,75-4m

60,000 m .......................

Bezugsbeschreibung

Abwasserkanal aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 und DIN V  
1201, Typ 2, Kreisquerschnitt ohne Fuß mit Glockenmuffe, DN  
250, Festigkeitsklasse C 40/50, Rohrverbindung als  
Kompressionsdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur  
DIN EN 681-1 und DIN 4060, mit werkseitig fest in der Muffe  
eingebauter Gleitringdichtung, Verlegung DIN EN 1610 in vorh.  
verbautem Graben, Bettung wird gesondert vergütet,  
Ausführung nach FBS-Richtlinien, Grabentiefe über 1,75 bis 4  
m.

.......................03.05.0200 Stahlbeton Typ2 K-GM DN300 30,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0190, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN300

.......................03.05.0210 Stahlbeton Typ2 K-GM DN400 30,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0190, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN400

.......................03.05.0220 Stahlbeton Typ2 K-GM DN500 20,000 m .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0190, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN500

.......................03.05.0230 Stahlbetonpassstück Schnitt auf der  
Baustelle DN250

10,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Passstück aus Stahlbeton, auf der Baustelle schneiden,  
Kreisquerschnitt, DN 250, Ausführung gemäß  
Einzelbeschreibung.

.......................03.05.0240 Stahlbeton Typ2 K-GM DN300 10,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0230, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN300

.......................03.05.0250 Stahlbeton Typ2 K-GM DN400 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0230, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN400

.......................03.05.0260 Stahlbeton Typ2 K-GM DN500 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0230, jedoch

Stahlbeton Typ2 K-GM DN500

.......................03.05.0270 Betongelenkstück  
Spitzende/Spitzende L 1m DN300

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Spitzende (SS),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 300.
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.......................03.05.0280 Betongelenkstück Spitzende/Muffe L  
1m DN300

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Muffe (SM),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 300.

.......................03.05.0290 Betongelenkstück  
Spitzende/Spitzende L 1m DN400

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Spitzende (SS),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 400.

.......................03.05.0300 Betongelenkstück Spitzende/Muffe L  
1m DN400

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Muffe (SM),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 400.

.......................03.05.0310 Betongelenkstück  
Spitzende/Spitzende L 1m DN500

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Spitzende (SS),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 500.

.......................03.05.0320 Betongelenkstück Spitzende/Muffe L  
1m DN500

5,000 St .......................

Gelenkstück aus Beton, Ausführung Spitzende/Muffe (SM),  
Baulänge 1 m, Kreisquerschnitt, DN 500.

.......................03.05.0330 Manschettendichtung EPDM Stahl  
niro Beton/Stahlbeton DN250  
Beton/Stahlbeton DN250

10,000 St .......................

Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus  
EPDM, mit Spannbändern aus nichtrostendem Stahl, Kanalrohr  
aus Beton/Stahlbeton, DN 250, Verbindungsrohr aus  
Beton/Stahlbeton, DN 250.

.......................03.05.0340 Manschettendichtung EPDM Stahl  
niro Beton/Stahlbeton DN300  
Beton/Stahlbeton DN300

5,000 St .......................

Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus  
EPDM, mit Spannbändern aus nichtrostendem Stahl, Kanalrohr  
aus Beton/Stahlbeton, DN 300, Verbindungsrohr aus  
Beton/Stahlbeton, DN 300.

.......................03.05.0350 Manschettendichtung EPDM Stahl  
niro Beton/Stahlbeton DN400  
Beton/Stahlbeton DN400

5,000 St .......................

Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus  
EPDM, mit Spannbändern aus nichtrostendem Stahl, Kanalrohr  
aus Beton/Stahlbeton, DN 400, Verbindungsrohr aus  
Beton/Stahlbeton, DN 400.
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.......................03.05.0360 Manschettendichtung EPDM Stahl  
niro Beton/Stahlbeton DN500  
Beton/Stahlbeton DN500

5,000 St .......................

Manschettendichtung zur Verbindung von 2 Einsteckenden, aus  
EPDM, mit Spannbändern aus nichtrostendem Stahl, Kanalrohr  
aus Beton/Stahlbeton, DN 500, Verbindungsrohr aus  
Beton/Stahlbeton, DN 500.

Fertigteilschächte
Schächte aus Stahlbetonfertigteilen

.......................03.05.0370 Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile  
DN1000 Lagerfuge MG III Steiggang  
einläufig Steigbügel Form B Stahl  
niro kunststoffummantelt Steigmaß  
250mm Gerinne gerade Beton C40/50  
Zulauf DN300 Ablauf DN300 T 3-4m

5,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, 
Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 
1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren 
DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, gleichmäßige 
Lastübertragung in der Lagerfuge durch Zementmörtel MG III, 
einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN 19555, Form B, aus 
nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt, Steigmaß 250 
mm, Gerinne gerade, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt 
aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt 50 cm 
über Kanalsohle, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu-
und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus PVC-U, DN 300,
Winkel  0  Grad, Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 300, lichte 
Schachttiefe über 3 bis 4 m.

.......................03.05.0380 Zulauf und Ablauf für Rohre aus PVC-
U, DN 400

2,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0370, jedoch

Zulauf und Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 400

.......................03.05.0390 Zulauf und Ablauf für Rohre aus PVC-
U, DN 500

2,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0370, jedoch

Zulauf und Ablauf für Rohre aus PVC-U, DN 500

.......................03.05.0400 Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile  
DN1000 Lagerfuge MG III Steiggang  
einläufig Steigbügel Form B Stahl  
niro kunststoffummantelt Steigmaß  
250mm Gerinne gerade Beton C40/50  
Zulauf DN300 Ablauf DN300 T 3-4m

3,000 St .......................
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Bezugsbeschreibung

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, 
Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals DN 
1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren 
DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, gleichmäßige 
Lastübertragung in der Lagerfuge durch Zementmörtel MG III, 
einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN 19555, Form B, aus 
nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt, Steigmaß 250 
mm, Gerinne gerade, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt 
aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt 50 cm 
über Kanalsohle, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu-
und Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus Stahlbeton, DN 
300,
Winkel  0  Grad, Ablauf für Rohre aus Stahlbeton, DN 300, 
lichte Schachttiefe über 3 bis 4 m.

.......................03.05.0410 Zulauf und Ablauf für Rohre aus  
Stahlbeton, DN 400

2,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0400, jedoch

Zulauf und Ablauf für Rohre aus Stahlbeton, DN 400

.......................03.05.0420 Zulauf und Ablauf für Rohre aus  
Stahlbeton, DN 500

2,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.05.0400, jedoch

Zulauf und Ablauf für Rohre aus Stahlbeton, DN 500

.......................03.05.0430 Schachtabdeck. Schachthals DN625  
D400 rund Guss Einlage Rahmen  
rund Guss einwalzbar einbauen

5,000 St .......................

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1  
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel  
rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage,  
Rahmen rund aus Gusseisen passend zu Deckeln DIN 19584,  
zum oberflächenbündigem Einbau in bitumenhaltige  
Fahrbahnbeläge mit Adapterring, höhengerecht in Belag  
einbauen.

.......................03.05.0440 Schachtabdeck. Schachthals DN625  
D400 rund Guss Einlage Rahmen  
rund Guss , einbauen in VB-Fläche

3,000 St .......................

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1  
mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel  
rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage,  
Rahmen rund aus Gusseisen passend zu Deckeln DIN 19584,  
zum oberflächenbündigem Einbau in Verbundsteinflächen, mit  
Adapterring, höhengerecht in Belag einbauen.
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.......................03.05.0450 Schmutzfänger Stahl verz DN625 8,000 St .......................
Schmutzfänger in leichter Ausführung aus verzinktem Stahl DN  
625 für Schachtabdeckung.

.......................03.05.0460 Auflagerring Bauhöhe 60 mm 10,000 St .......................
Auflagerring nach DIN EN 1917  
mit DIN V 4034/1, Typ 2
liefern und höhen- und
fluchtgerecht versetzen,  
Innendurchmesser 625 mm.
Bauhöhe 60 mm.
Fugendichtung mit Zementmörtel.

.......................03.05.0470 Auflagerring Bauhöhe 80 mm 10,000 St .......................
Auflagerring nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034/1, Typ 2
liefern und höhen- und
fluchtgerecht versetzen, Innendurchmesser 625 mm.
Bauhöhe 80 mm.
Fugendichtung mit Zementmörtel.

.......................03.05.0480 Auflagerring Bauhöhe 100 mm 5,000 St .......................
Auflagerring nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034/1, Typ 2
liefern und höhen- und
fluchtgerecht versetzen, Innendurchmesser 625 mm.
Bauhöhe 100 mm.
Fugendichtung mit Zementmörtel.

Sonstiges

.......................03.05.0490 Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton  
C12/15 D 10cm

15,000 m2 .......................

Sauberkeitsschicht für Entwässerungsbauwerk, aus Beton C  
12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, Dicke 10 cm.

.......................03.05.0500 Unterfahrungen 50,000 St .......................
Unterfahren von Hindernissen, Versorgungsleitungen (bei  
Kabelbündel bis 50 cm Durchmesser oder 50 cm Abstand  
zwischen den 2 außenliegenden Kabeln wird eine Unterfahrung
abgerechnet), Wasserleitung usw. und Rohrverlegearbeiten.

Summe 03.05 Kanalbau .......................
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03.06 Kanalhausanschlüsse

.......................03.06.0010 PVC-U-Übergangsstück KGR OD  
DN160 DN110 SN16

10,000 St .......................

Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,  
DN/OD 160, 2. DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO  
9969, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

.......................03.06.0020 PVC-U-Übergangsstück KGR OD  
DN200 DN160 SN16

5,000 St .......................

Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,  
DN/OD 200, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN  
ISO 9969, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

.......................03.06.0030 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA  
45Grad OD DN250 DN160 SN16

5,000 St .......................

Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U, mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN/OD 
250, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1,
Hersteller und Typ   Funke Kunststoffe GmbH / HS-Rohr oder 
gleichwertig,
Hersteller und Typ  

  ..........................
vom Bieter einzutragen.

.......................03.06.0040 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA  
45Grad OD DN315 DN160 SN16

5,000 St .......................

Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U, mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN/OD 
315, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1,
Hersteller und Typ   Funke Kunststoffe GmbH / HS-Rohr oder 
gleichwertig,
Hersteller und Typ  

  ..........................
vom Bieter einzutragen.

.......................03.06.0050 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA  
45Grad OD DN400 DN160 SN16

5,000 St .......................

Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U, mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN/OD 
400, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1,
Hersteller und Typ   Funke Kunststoffe GmbH / HS-Rohr oder 
gleichwertig,
Hersteller und Typ  
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  ..........................
vom Bieter einzutragen.

.......................03.06.0060 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA  
45Grad OD DN500 DN160 SN16

5,000 St .......................

Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U, mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN/OD 
500, 2. DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1,
Hersteller und Typ   Funke Kunststoffe GmbH / HS-Rohr oder 
gleichwertig,
Hersteller und Typ  

  ..........................
vom Bieter einzutragen.

.......................03.06.0070 Anschlussstutzen DN/OD160 DN300  
an dünnwandigen- Kanal

10,000 St .......................

Bezugsbeschreibung

VPS Turbo Anschluss DN/OD 160 Typ A
Anschluss mit flexibel anpassbaren Dichtkragen

DN/OD 160 Typ A für Hauptrohre DN300  

Bezeichnung:
Anschluss mit flexibel anpassbaren Dichtkragen
DN/OD 160 Typ A
Hauptrohrnennweite: DN 300  
Anschlussnennweite: DN 160
Rohrwanddicken des Hauptrohres mind. (mm): 50 - 120
Farbe (RAL): grau/rot

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),  
weichmacherfrei
E-Modul: ≥ 3000 kN/m² kurzzeit bzw. ≥ 1500 kN/m² langzeit
stufenlos abwinkelbar 0°-7° gemäß DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und außen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681

Im Lieferumfang:
Funke VPS Turbo
Pinsel
Spezialgleitmittel
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Einbauanleitung

Erforderliches Zubehör:
Kernbohrgerät / Handbohrmaschine
Bohrkrone Ø 187 mm
Akkuschrauber (mind. 18V Akku)

mit 19er Steckschlüssel (Stecknuss)

evtl. Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts- und  
Linksgang

Einsatzbereich:

nachträgliche Anbindung an Rohren DN300 bis 2400 bei  
unterschiedlichsten Werkstoffen und unabhängig von  
Rohrgeometrien und Rohrwanddicken
Regenwasserkanäle
Schmutzwasserkanäle
Mischwasserkanäle
Verkehrswegebau
Hausanschlussleitungen

Hinweis:

Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Der fachgerechte Einbau ist nur mit einem
Akkuschrauber und dem
Drehmomentschlüssel möglich

Oberhalb der Rohrwanddicke muss mind. ein  
Verlängerungsstück eingesetzt werden!
einschl. Verlängerungsstück

Zulassung und Normen:
Geprüft nach DIN 4060

Produktname:
Funke VPS-Turbo Typ A DN/OD 160
Fabrikat:
Funke Kunststoffe GmbH o. glw.
liefern und einbauen

.......................03.06.0080 DN/OD160 DN400 5,000 St .......................
wie vor DN/OD160 DN400
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.......................03.06.0090 DN/OD160 DN500 5,000 St .......................
wie vor DN/OD160 DN500

.......................03.06.0100 DN/OD160 DN600 5,000 St .......................
wie vor DN/OD160 DN600

.......................03.06.0110 DN/OD160 DN700 5,000 St .......................
DN/OD160 DN700

.......................03.06.0120 Anschlussstutzen DN/OD160 DN300  
an dickwandigen- Kanal

10,000 St .......................

VPS Turbo Anschluss DN/OD 160 Typ B
Anschluss mit flexibel anpassbaren Dichtkragen

DN/OD 160 Typ B für Hauptrohre DN300  

Bezeichnung:
Anschluss mit flexibel anpassbaren Dichtkragen
DN/OD 160 Typ B
Hauptrohrnennweite: DN 300  
Anschlussnennweite: DN 160
Rohrwanddicken des Hauptrohres mind. (mm): 50 - 120
Farbe (RAL): grau/rot

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),  
weichmacherfrei
E-Modul: ≥ 3000 kN/m² kurzzeit bzw. ≥ 1500 kN/m² langzeit
stufenlos abwinkelbar 0°-7° gemäß DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und außen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681

Im Lieferumfang:
Funke VPS Turbo
Pinsel
Spezialgleitmittel
Einbauanleitung

Erforderliches Zubehör:
Kernbohrgerät / Handbohrmaschine
Bohrkrone Ø 187 mm
Akkuschrauber (mind. 18V Akku)

mit 19er Steckschlüssel (Stecknuss)
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evtl. Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts- und  
Linksgang

Einsatzbereich:

nachträgliche Anbindung an Rohren DN300 bis 2400 bei  
unterschiedlichsten Werkstoffen und unabhängig von  
Rohrgeometrien und Rohrwanddicken
Regenwasserkanäle
Schmutzwasserkanäle
Mischwasserkanäle
Verkehrswegebau
Hausanschlussleitungen

Hinweis:

Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach
Einbauanleitung sind zu beachten

Der fachgerechte Einbau ist nur mit einem
Akkuschrauber und dem
Drehmomentschlüssel möglich

Oberhalb der Rohrwanddicke muss mind. ein  
Verlängerungsstück eingesetzt werden!
einschl. Verlängerungsstück

Zulassung und Normen:
Geprüft nach DIN 4060

Produktname:
Funke VPS-Turbo Typ B DN/OD 160
Fabrikat:
Funke Kunststoffe GmbH o. glw.
liefern und einbauen

.......................03.06.0130 DN/OD160 DN400 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0070, jedoch

wie vor DN/OD160 DN400

.......................03.06.0140 DN/OD160 DN500 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0070, jedoch

wie vor DN/OD160 DN500

.......................03.06.0150 DN/OD160 DN600 5,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0070, jedoch

wie vor DN/OD160 DN600
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.......................03.06.0160 DN/OD160 DN700 3,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0070, jedoch

DN/OD160 DN700

.......................03.06.0170 DN/OD160 DN800 3,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0070, jedoch

DN/OD160 DN700

.......................03.06.0180 Anschluss Hauptrohr DN 250 mm 15,000 St .......................
Fabekun® Sattelstück DN/OD 160/90° für Hauptrohre DN250
Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/90° für  
Hauptrohre DN 250

Bezeichnung:
Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/90°
Hauptrohrnennweite: DN 250
Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 30 - 105
Farbe (RAL): 8023 rotbraun

Technische Eigenschaften:

Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U),  
weichmacherfrei
E-Modul: ≥ 3000 kN/m² kurzzeit bzw. ≥ 1500 kN/m² langzeit
stufenlos abwinkelbar 0°-13° gemäß DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und außen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe

Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60

Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681

Im Lieferumfang:
Expansionsharz
Einbauanleitung
Gleitmittel

Erforderliches Zubehör:
Gewinderadschlüssel
Kartuschenpistole 25:1
Kernbohrgerät
Bohrkrone Ø 200 mm

Einsatzbereich:
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Anschluss an Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohre sowie an  
alle glattwandigen Kanalrohre der Nennweite DN 250 mit zuvor  
aufgeführten Wanddicken
Regenwasserkanäle
Schmutzwasserkanäle
Mischwasserkanäle
Verkehrswegebau
Hausanschlussleitungen

 Hinweis:

Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung sind  
zu beachten

Ein korrekter Einbau ist nur mit dem Gewinderadschlüssel und  
Kartuschenpistole möglich

Zulassung & Normen:

DIBt-Zulassung Z-42.1-306

Geprüft nach DIN 4060

Produktname:

Fabekun® Sattelstück DN/OD 160/90°

Fabrikat:

Funke Kunststoffe GmbH

Bilder
img Fabekun® Sattelstück DN/OD 160/90° für Hauptrohre  
DN250
liefern und einbauen.

.......................03.06.0190 PVC-U-Bogen 15Grad DN160 30,000 St .......................
Bezugsbeschreibung

HS-S-Bogen DN/OD 160/15° MM,  
Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem  
Polyvinylchlorid (PVC-U),  
mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34,  
nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit  
DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309,  
mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, gemäß  
DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, liefern  
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und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Funke Kunststoffe GmbH/HS-S Rohrsystem
oder gleichwertig  
 Hersteller / Produkt: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

.......................03.06.0200 PVC-U-Bogen 30Grad DN160 30,000 St .......................

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 03.06.0190, jedoch

Bogen 30 Grad, DN 160.

.......................03.06.0210 BI-Adapter starr DN 100 10,000 St .......................
Funke BI-Adapter BIA100S Nennweite DN 100, System  
Funke oder gleichwertig zum kraftschlüssigen Verbinden  
von Abwasserrohren DN 100 mit einem kreisrunden  
Innendurchmesser von 99,5 mm bis 101,5 mm und  
beliebiger Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß,  
Scheitelverstärkung, etc., mit außen kreisrunden  
Rohren und einem Außendurchmesser von 102 mm bis 133  
mm, z.B. HS-Rohre DN/OD 110, bestehend aus einer der  
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse aus  
nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus  
EPDM, inklusive Betongleitmittel, sowie der Funke VPC-
Rohrkupplung 100 mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450,  
Spannbereich 102 mm bis 133 mm, liefern und nach  
Einbauanleitung verlegen.

Oder Gleichwertig:

 Produkt: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

.......................03.06.0220 BI-Adapter DN 150 10,000 St .......................
Funke BI-Adapter BIA150 Nennweite DN 150, System Funke  
oder gleichwertig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-546,  
zum kraftschlüssigen Verbinden von Abwasserrohren DN  
150 mit einem kreisrunden Innendurchmesser 150 ± 5 mm  
und beliebiger Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß,
Scheitelverstärkung, etc., mit außen kreisrunden  
Rohren und einem Außendurchmesser von 123 mm bis 161  
mm, z.B. HS-Rohre DN/OD 160, bestehend aus einer der  
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse sowie  
einem beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus  
nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus  
EPDM, inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, sowie  
der Funke VPC-Rohrkupplung 125 mit DIBt-Zulassung Nr.:  
Z-42.5-450, Spannbereich 123 mm bis 161 mm, liefern  
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und nach Einbauanleitung verlegen.

Oder Gleichwertig:

 Produkt: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

.......................03.06.0230 VPC-Rohrkupplung 125 10,000 St .......................
Funke VPC-Rohrkupplung 125, Spannbereich 123 bis 161  
mm, System Funke oder gleichwertig, mit DIBt-Zulassung  
Nr.: Z-42.5-450, zur variablen, stufenlosen Verbindung  
von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit  
Außendurchmesser von 123 bis 161 mm, aus  
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit  
vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder  
gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend  
aus: Funke VPC-Rohrkupplung 125 mit Dichtungskörper  
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil  
und mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und  
Zentrierkorb, Farbe: rot, aus bruchstabilem,  
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem  
Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus nicht  
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und  
Click-System, Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN  
EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar  
Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach  
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Oder Gleichwertig:

 Produkt: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

Summe 03.06 Kanalhausanschlüsse .......................
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Abschnitt: Hydranten und Schieberkappen

03.07 Hydranten und Schieberkappen

.......................03.07.0010 Hydranten- oder Schieberkappen, die 
sich nicht in der Aufgrabungsfläche 
befinden, auf Anweisung ausbauen und 
Oberfläche verschließen

5,000 St .......................

Hydranten oder Schieberkappen, die sich nicht in der 
Aufgrabungsfläche befinden, auf gesonderte Anweisung 
des AG, ausbauen.
In den EP sind die Lieferung aller zur Instandsetzung der 
Aufbruchstelle erforderlichen Materialien und Geräte 
einzurechnen. Die höhenmäßigen Angleicharbeiten an die 
vorhandene
Fahrbahndecke bzw. Gehwegoberfläche incl. Verschließen der 
Aufbruchstelle sind in den Preis einzurechnen Die ausgebaute 
Kappen sind zum Lager des WZV zu transportieren.

In den Preis sind insbesondere einzurechnen:
· Schneiden der Oberfläche
· Aushub incl. Beseitigung des Aushubs einschl. 
Deponiegebühr
· Schließen des Aufbruchs incl. Lieferung und Einbau der 
erforderlichen Materialien
Die Verkehrsregelung (z.B. Lichtzeichenanlage) wird 
gesondert vergütet

.......................03.07.0020 Hydranten- oder Schieberkappen 
innerhalb der Aufgrabungsfläche 
ausbauen

5,000 St .......................

Hydranten oder Schieberkappen, innerhalb von 
Aufgrabungsflächen, auf gesonderte Anweisung des AG, 
ausbauen.
Erd- und Oberflächenarbeiten werden gesondert vergütet.

Die ausgebaute Kappen sind zum Lager des WZV zu 
transportieren.

.......................03.07.0030 Hydranten- oder Schieberkappen 
innerhalb der Aufgrabungsfläche 
einbauen

5,000 St .......................

Hydranten oder Schieberkappen, innerhalb von 
Aufgrabungsflächen, auf gesonderte Anweisung
des AG, einbauen.
Erd- und Oberflächenarbeiten werden gesondert vergütet.

Die höhenmäßigen Angleicharbeiten an die vorhandene 
Fahrbahndecke bzw. Gehwegoberfläche sind in den Preis 
einzurechnen
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Lieferung und Einbau der erforderlichen Materialien.

Summe 03.07 Hydranten und Schieberkappen .......................
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Abschnitt: Widerlager

03.08 Widerlager

.......................03.08.0010 Beton als Widerlager für  
Wasserleitung

5,000 m3 .......................

Beton als Widerlager lt. Anweisung der Bauleitung liefern und 
sach- und fachgerecht einbauen.
Die Lieferung und Ummantelung der Versorgungsleitungen mit 
Styropor PS 15 SE 20 ist in den Preis einzurechnen - Beton 
C25/30.

Summe 03.08 Widerlager .......................
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Abschnitt: Pressungen und Bohrungen bis da 1

03.09 Pressungen und Bohrungen bis da 130 herstellen

.......................03.09.0010 Herstellen von Pressungen und 
Bohrungen bis da 130 mm

160,000 m .......................

Sach- und fachgerechtes Herstellen von Pressungen und 
Bohrungen bis da 130, inklusive Einbringen eines 
Schutzrohres zur späteren Verlegung der 
Wasserversorgungsleitung.
In den Preis sind alle Arbeiten, sowie die Beseitigung der 
verdrängten Massen, mit einzurechnen.

Summe 03.09 Pressungen und Bohrungen bis da 130 herstellen .......................
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03.10 Wanddurchbrüche

.......................03.10.0010 Durchbrüche im Kellerboden herstellen 10,000 St .......................
Durchbrüche im Kellerboden für die Hauseinführung sach- und 
fachgerecht herstellen.
In den Preis ist die Herstellung des Betonaufbruchs bis 20 cm 
Betonstärke, das Unterfahren des Fundamentes sowie die 
notwendigen Schachtarbeiten einzurechnen.
Aufbruchfläche am Boden Länge x Breite x Tiefe ca. 1,50 x 
1,20 x 1,00 m in fertiger Arbeit.
Das Verschließen des Aufbruchs wird gesondert vergütet.

.......................03.10.0020 Wanddurchbrüche für 
Hausanschlußleitungen

10,000 St .......................

Wanddurchbrüche für das Einsetzen der Wanddurchführungen  
( Mindestdurchmesser = 10 cm ) für Wasserhausanschlüsse bei  
Wandstärken bis 60 cm sach- und fachgerecht herstellen.
Nach Einbau des Schutzrohres den Ringraum zwischen Wand  
und Mauerdurchführung wasserdicht verschließen und  
Herstellung der fachgerechten Isolation des  
Außenmauerwerkes gegen eindringende Feuchte.

Vorhandener mechanischer Schutz, z.B. Noppenfolie, ist an der  
Wanddurchbruchstelle fachgerecht zu öffnen, der  
Wanddurchbruch ist herzustellen und der mechnanische Schutz  
fachgerecht an den Wanddurchbruch anpassen.

Wanddurchbrüche in weiße Wannen werden, vor  
Arbeitsausführung, gesondert mit dem AG abgestimmt.

.......................03.10.0030 Mehrlänge bei Wanddurchbrüchen 10,000 St .......................
Mehrlänge des Wanddurchbruches D = 10 cm über 60 cm bis  
1,0 m hinaus als Zulage zu v.g. Position.

.......................03.10.0040 Kernbohrungen für 
Hausanschlußleitungen

10,000 St .......................

Kernbohrungen 10 cm Durchmesser für  
Wasserhauseinführungen bei Wandstärken bis 60 cm sach- und  
fachgerecht herstellen. Mantelrohr einsetzen und Ringspalt zur  
Mauer wasserdicht verschließen wie in Pos zuvor beschrieben.

.......................03.10.0050 Zulage für die Mehrlänge einer 
Kernbohrung

10,000 St .......................

Mehrlänge einer Kernbohrung D= 10 cm wie vor beschrieben,  
bei Wandstärken über 60 cm bis 1,0 für  
Wasserhauseinführungen.

Summe 03.10 Wanddurchbrüche .......................

Summe 03 Tiefbau Kanal und Wasserleitung .......................
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Abschnitt: Ungebundene Tragschichten

04 Wiederherstellungsarbeiten

04.01 Ungebundene Tragschichten

Gehwege

.......................04.01.0010 Planum Verkehrsfläche Abweichung  
+/-2cm EV2 45MPa

350,000 m2 .......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung  
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45  
MPa.

.......................04.01.0020 FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/32 D 28cm 100,000 m3 .......................
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12  
Bk0,3, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100  
MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche  
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 28  
cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5  
m/s.

Straße

.......................04.01.0030 Planum Verkehrsfläche Abweichung  
+/-2cm EV2 45MPa

300,000 m2 .......................

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung  
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45  
MPa.

.......................04.01.0040 FSS DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D  
29cm

90,000 m3 .......................

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr  
1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120  
MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche  
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 29  
cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5  
m/s, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

.......................04.01.0050 STS EV2 120MPa 0/32 D 15cm 45,000 m2 .......................
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Verformungsmodul auf der  
Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für  
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, wasserdurchlässig, kf  
größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau zwischen  
Randeinfassungen.

.......................04.01.0060 HGT HRB D 15cm 25,000 m2 .......................
Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, Bindemittel  
hydraulischer Boden- und Tragschichtbinder DIN EN 13282-1  
und DIN EN 13282-3, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
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 Schichtdicke 15 cm, Tragschicht nachbehandeln,  
wasserhaltende Abdeckung aufbringen und feucht halten.

Summe 04.01 Ungebundene Tragschichten .......................
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04.02 Pflasterarbeiten - Einfassungen

.......................04.02.0010 Pflasterdecke Betonpflaster L/B  
200/100mm D 80mm gebraucht  
seitl.lagernd grau Geh-Radweg  
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-
1cm Brechsand-Splitt 0/5 einbringen

200,000 m2 .......................

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,  
DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird  
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm,  
gebrauchte Steine, seitlich lagernd, im Fischgrätverband,  
Farbton grau, in Geh- und Radwegen, Bettung aus  
Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen  
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1  
cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen  
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)  
einbringen.

.......................04.02.0020 Pflasterdecke Betonpflaster L/B  
200/100mm D 80mm Kante  
abgeschrägt grau Geh- Radweg  
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-
1cm Brechsand-Splitt 0/5 einbringen

150,000 m2 .......................

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,  
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird  
gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max.  
Differenzen K, Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel  
bis 2 mm, im Fischgrätverband, Farbton grau, in Geh- und  
Radwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus  
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), Dicke 4 +/-1 cm, Baustoffgemisch für Fugen,  
Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen  
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

.......................04.02.0030 Betonbord HB18/25 grau Fundament  
Rückenstütze C20/25 D 20cm

70,000 m .......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB  
18/25, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand  
I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-
StB, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit  
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,  
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Kurven  
mit geraden Bordsteinen ausführen, Länge 250 mm, Fugen  
offen, mit Bewegungsfuge alle 8 m, mit Elastomer-
Fugenprofilen.

.......................04.02.0040 Betonbord HB15/30 grau Fundament  
Rückenstütze C20/25 D 20cm

50,000 m .......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB  
15/30, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
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 I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-
StB, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit  
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,  
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Kurven  
mit geraden Bordsteinen ausführen, Länge 250 mm, Fugen  
offen, mit Bewegungsfuge alle 8 m, mit Elastomer-
Fugenprofilen.

.......................04.02.0050 Betonbord TB8/20 grau Fundament  
Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm

100,000 m .......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB  
8/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand  
I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-
StB, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit  
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,  
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Fugen  
offen, mit Bewegungsfuge alle 8 m, mit Elastomer-
Fugenprofilen.

.......................04.02.0060 Betonbord TB10/30 grau Fundament  
Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm

50,000 m .......................

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB  
10/30, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand  
I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-
StB, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit  
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,  
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Fugen  
offen, mit Bewegungsfuge alle 8 m, mit Elastomer-
Fugenprofilen.

.......................04.02.0070 Anschluss Pflasterdecke  
Betonpflaster D 80mm L/B  
200/100mm Schnittkanten

200,000 m .......................

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Dicke 80 mm,  
Maße L/B 200/100 mm, herstellen von Schnittkanten, mit  
Nassschneidegerät.

.......................04.02.0080 Pflasterdecke anpassen Naturstein-
Mosaikpflaster auspflastern  
Mosaikpflaster anthrazit B bis 20cm

200,000 m .......................

Pflasterdecke anpassen, aus Naturstein-Mosaikpflaster,  
auspflastern mit Mosaikpflaster im Mörtelbett und mit  
Mörtelverfugung, Farbton anthrazit, Streifenbreite bis 20 cm.

.......................04.02.0090 Bordsteinpassstück Bordstein Beton  
TB8/20

20,000 St .......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340,  
Maße DIN 483, Form TB 8/20.
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.......................04.02.0100 Bordsteinpassstück Bordstein Beton  
TB10/30

20,000 St .......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340,  
Maße DIN 483, Form TB 10/30.

.......................04.02.0110 Bordsteinpassstück Bordstein Beton  
HB18/25

20,000 St .......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340,  
Maße DIN 483, Form HB 18/25.

.......................04.02.0120 Bordsteinpassstück Bordstein Beton  
HB15/30

20,000 St .......................

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340,  
Maße DIN 483, Form HB 15/30.

.......................04.02.0130 Bordrinne aus Betonsteinen 1 bis 10 m 50,000 m .......................
Bordrinne aus Betonsteinen liefern und herstellen 
Bordrinne aus Betonformsteinen nach den Richtlinien 
für die Herstellung und Verwendung von Rinnenplatten
aus Beton herstellen. 
Rinneplatten Größe 30/30/10/12 cm, Bettung aus
Beton C 20/25, Dicke 25 cm einschl. erf. 
Seitenschalung liefern und herstellen. 
Rinnenbreite 30 cm.
Fugenbreite 10 bis 15 mm, Fugen mit
Zementmörtel verfugen. Verunreinigungn beseitigen. 
Für Längen   bis 10 m.

.......................04.02.0140 Bordrinne aus Betonsteinen über 10 m 80,000 m .......................
Bordrinne aus Betonformsteinen nach den Richtlinien 
für die Herstellung und Verwendung von Rinnenplatten
aus Beton herstellen. 
wie vor, jedoch 
Für Längen   über 10 m.

.......................04.02.0150 Rinnenplatten trennen 20,000 St .......................
Rinnenplatten mittels Trennschleifer auf 
Paßmaß trennen. Rinnenplatten aus Beton,
Querschnittsabmessungen 30/10/12 cm.
Anfallender Schutt geht in Eigentum des 
AN über und ist ordnungsgemäß zu beseitigen,
einschl. Transport- und Entsorgungskosten. 

.......................04.02.0160 Dehnungsfugen im Rinnenband 10,000 St .......................

Dehnungsfugen der 30 cm breiten Rinne fachgerecht 
herstellen.
Material = TOK-Scheibe, 1,5 cm stark.
Einbauort = Bordrinne zwischen Rinnenplatten. 
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Zufahrten / Zugänge Privat
Die herzustellenden Beläge befinden sich auf privatem 
Eigentum und sind vorher mit dem Eigentümer abzustimmen.
Es sind vorzugesweise die seitlich gelagerten Beläge zu 
verwenden.

.......................04.02.0170 FSS Hoffläche DPr1 EV2 80MPa 0/32  
D 30cm

100,000 m2 .......................

Frostschutzschicht, in Hofflächen, Verdichtungsgrad mind. DPr  
1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa,  
aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche  
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 30  
cm.

.......................04.02.0180 Splitt 5/11 D 5cm Flächenschüttung 100,000 m2 .......................
Schüttung aus Splitt, Körnung 5/11, Schichtdicke 5 cm, als  
Flächenschüttung.

.......................04.02.0190 Pflasterdecke Natursteinpflaster  
Basalt L/B/H 90/90/90mm Bettung  
Brechsand-Splitt 0/5 D 4-6cm  
Brechsand-Splitt 0/5 einbringen

50,000 m2 .......................

Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene  
Bauweise, Basalt, Maße L/B/H 90/90/90 mm,  
Dickenabweichung Klasse 1, Ausführung nach Musterfläche,  
Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus  
Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen  
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GN, Dicke 4 bis 6 cm, Baustoffgemisch für  
Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen  
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen.

.......................04.02.0200 Plattenbelag Natursteinpl. polygonal  
D 12cm Travertin gebrauchte Platten  
seitl lagernd Bettung Brechsand-
Splitt 0/8 D 4+/-1cm Haftbrücke  
Einzelfläche Pflasterfugenmörtel  
zementgeb. einbringen

50,000 m2 .......................

Plattenbelag nach FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen  
mit Großformaten (M FG), aus Platten aus Naturstein, DIN EN  
1341, gebundene Bauweise, polygonale Platte, Dicke 12 cm,  
Gesteinsart Travertin, gebrauchte Platten, seitlich lagernd,  
Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus  
Baustoffgemisch für hydraulisch gebundene Bettung Körnung  
0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen  
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/-1 cm, Druckfestigkeit  
größer gleich 10 N/mm2, Steinunterseite mit Haftbrücke, in  
Einzelflächen, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel  
einbringen, nicht wasserdurchlässig.
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.......................04.02.0210 Pflasterdecke Betonpflaster L/B  
200/100mm D 80mm gebraucht  
seitl.lagernd Hoffläche Bettung  
Kiessand 0/4 D 4+/-1cm Kiessand 0/4  
einbringen

50,000 m2 .......................

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, ungebundene  
Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B  
200/100 mm, Dicke 80 mm, gebrauchte Steine, seitlich lagernd,  
in Hofflächen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus  
natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand),  
Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus  
natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand)  
einbringen.

.......................04.02.0220 TS Beton Hoffläche C20/25 D 20cm 50,000 m2 .......................
Betontragschicht ZTV Beton-StB in Hofflächen, Beton C 20/25  
DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 20  
cm, Einbau in Teilflächen, Tragschicht nachbehandeln, mind. 3  
Tage feucht halten.

Summe 04.02 Pflasterarbeiten - Einfassungen .......................
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04.03 Asphaltbauweisen

.......................04.03.0010 TS Asphalt Bk1,8 AC32TN Bindem.  
50/70 D 8cm von Hand

500,000 m2 .......................

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12  
Bk1,8, Mischgutart AC 32 T N, natürliche Gesteinskörnung TL  
Gestein, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,  
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN  
EN 12591, Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB  
durch Abstandsmessung mit Schnur, Einbau von Hand.

.......................04.03.0020 Zulage stärkerer Einabu 250,000 m2 .......................
Zulage bit, Tragschicht
wie vor
Zulage für je 2,0 cm stärkeren Einbau  

.......................04.03.0030 Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,2-
0,3kg/m2 C40B5-S frisch TS Asphalt

500,000 m2 .......................

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,2  
bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S TL  
BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf frischen  
Asphalttragschichten.

.......................04.03.0040 Asphaltbinderschicht, d 6 cm 250,000 m2 .......................
Asphaltbinder ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 
Bk3,2, in Verbindungsstraßen, Mischgutart AC 16 BN, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel 
Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 
12591, Schichtdicke 6 cm.
Einbau von Hand- oder mit Maschineneinsatz.

.......................04.03.0050 Asphaltbetondeckschicht Bk1,8  
AC11DN D 4cm Bindem. 50/70 von  
Hand

500,000 m2 .......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,  
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,8, Mischgutart AC 11 D N,  
Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL  
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im Marshall-
Probekörper 1 bis 3 Vol.-%, auf die noch warme Oberfläche 0,5  
bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3  
streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen,  
aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet,  
Einbau von Hand.

.......................04.03.0060 Kaltasphaltbeton 0/5 bis 0,5 to 10,000 t .......................
Kaltasphaltbeton 0/5 liefern ggfls. lageweise einbauen
und verdichten.
Punktueller Einbau in Schadstellen z. B. Schlaglöcher
bis 0,5 m2 Größe, auch in verschiedenen Straßen.
Die Schadstellen sind vorher zu säubern.
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Das Aufbruchgut ist wie in den Aufbruchpositionen
beschrieben abzutransportieren und zu entsorgen.
Die Entsorgungsgebühren sind in den E.P. einzu-
rechnen.
Die Lieferscheine sind vorzulegen.
Für Einbaumengen bis 0,5 to.
System Steininger Straßenbauprodukte oder gleichwertig.

.......................04.03.0070 Kaltasphaltbeton 0/5 über 0,5 to 10,000 t .......................
Kaltaspaltbeton 0/5 liefern und einbauen.
wie vor, jedoch

für Einbaumengen über 0,5 to.
System Steininger Straßenbauprodukte oder gleichwertig.

.......................04.03.0080 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
Asphaltbefestig.
... Freitext ...

50,000 St .......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Einbauten  Hydranten, Schieberkappen, Schächte

.......................04.03.0090 Fuge herstellen ausräumen  
Deckschicht Asphaltbeton Längsfuge  
B 14mm T 30mm

500,000 m .......................

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit  
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen,  
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als  
Längsfuge, Fugenbreite 14 mm, Fugentiefe 30 mm, Einzellänge  
über 100 bis 250 m.

.......................04.03.0100 Fuge füllen Bit.-vergussmasse B  
14mm T 30mm

500,000 m .......................

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und  
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,  
Fugenraum randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit  
vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit  
kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen,  
Fugenbreite 14 mm, Fugentiefe 30 mm, Einzellänge über 100  
bis 250 m.

.......................04.03.0110 Anschluss Deckschicht D 4cm 100,000 m .......................
Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht  
4 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm,  
ankleben mit 5 mm Überstand.
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.......................04.03.0120 Unterlage reinigen Asphaltschicht  
Wasser/Druckluft Trocknen

500,000 m2 .......................

Reinigen der Unterlage für Asphaltschichten, für das  
Aufsprühen von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen  
der Schmutzschicht, mit Wasser, Druckluft und nachträglichem  
Trocknen mit Gerät, anfallende Stoffe laden.

Summe 04.03 Asphaltbauweisen .......................
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04.04 Verkehrsausstattung

.......................04.04.0010 Demontage Verkehrsschilder 10,000 St .......................
Demontage Verkehrsschilder, einschl. Pfosten,  
Befestigungsschellen, Fundament abbrechen, entsorgen.  
Einschl. evtl. notwendige Erdarbeiten
Größe 0,5 bis 0,75 m2, nach Wiederverwendbarkeit sortieren,  
wiederverwendbare Stoffe säubern, aufladen, zur Lagerstelle  
des AG fördern und lagern, Förderweg bis 10 km.

.......................04.04.0020 Montage Verkehrsschilder 10,000 St .......................
Beschilderung mit Pfosten bei AG gelagert, nach Beendigung  
der Maßnahme wieder aufnehmen, aufstellen wie im Bestand  
an Rohrpfosten montieren. Einschl. Herstellen Fundament und  
erforderl. Erdarbeiten.

.......................04.04.0030 Bodenhülsen liefern, setzen DN 60 10,000 St .......................
Bodenhülse aus Guss DN 60 mm, Länge 500 mm liefern und in  
Ortbeton versetzen.
Einschl. Erdarbeiten und öffnen/Schließen der umgebenden  
Oberflächenbefestigung, einschl. Pflsterschnitt
Befestigung: Betonpflaster

.......................04.04.0040 Rohrpfosten liefern, setzen, L=3,5 m i.  
Bodenh.

10,000 St .......................

Verzinkten Rohrpfosten DN 60 mm,
Länge = 3,50 m
einschl. Kappe liefern und in Bodenhülse einsetzen.

Summe 04.04 Verkehrsausstattung .......................
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04.05 Regulierungsarbeiten und Straßenentwässerung

.......................04.05.0010 Schachtabdeckung regulieren, bis 15 
cm

30,000 St .......................

Schachtabdeckung DN 625 regulieren.
Schachtabdeckung mittels eines Deckelhebers auf
die erforderliche Höhe bringen, Schlauchschalung
einlegen, und den Hohlraum mit einem frühfesten,
schrumpf- und schwindfreien zementgebundenen
Vergußmörtel ausgießen.
Geforderte Druckfestigkeit bei einer Umgebungstem-
peratur von ca. 20 ° nach 30 min. mind. 8 N/mm2
und nach 1 Stunde mind. 15 N/mm2.

Höhenangleichung bis 15 cm.

für alle Mengenansätze.

.......................04.05.0020 Straßenabläufe angleichen bis 15 cm 30,000 St .......................
Der Aufsatz ist aufzunehmen, das Auflager zu erhöhen
bzw. abzubrechen und der Aufsatz entsprechend dem
Rinnenprofil in Schnellmontagemörtel "Ergelit" oder glw.
wieder zu versetzen. Bei größeren Absenkungen bzw.
Anhebungen werden die Fertigteile ausgewechselt,  
was jedoch gesondert vergütet wird.  
300/500 mm

.......................04.05.0030 Straßenabläufe angleichen bis 15 cm 30,000 St .......................
Der Aufsatz ist aufzunehmen, das Auflager zu erhöhen
bzw. abzubrechen und der Aufsatz entsprechend dem
Rinnenprofil in Schnellmontagemörtel "Ergelit" oder glw.
wieder zu versetzen. Bei größeren Absenkungen bzw.
Anhebungen werden die Fertigteile ausgewechselt,  
was jedoch gesondert vergütet wird.  
500/500 mm

.......................04.05.0040 Straßenabl.aufn., Deponie 300/500 30,000 St .......................
Straßenablauf aufnehmen, Aufsatz 300/500 mm laden  
und gemäß VHB- Bl. 241 entsorgen.  
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 0,75 m.

Abbruch des oberen Schaftes zum Herstellen neuer  
Rinnenabläufe.

.......................04.05.0050 Straßenabl.aufn., Deponie 500/500 30,000 St .......................
Straßenablauf aufnehmen, Aufsatz 500/500 mm laden  
und gemäß VHB- Bl. 241 entsorgen.  
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 0,75 m.
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Abbruch des oberen Schaftes zum Herstellen neuer  
Rinnenabläufe.

.......................04.05.0060 Strassenablauf aus Beton (f. Aufs.  
300 x 500)

30,000 St .......................

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.

- Boden 1a mit Muffe für
  PVC-Rohr DN 150 mm
- Zwischenteil DIN 4052-6a
- Schaftkonus DIN 4052-11
- Auflagering  DIN 4052-10b

Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.

.......................04.05.0070 Aufsatz (300x500) f. Straßenablauf  
lief. und einb.

30,000 St .......................

Aufsatz für Straßenablauf liefern und einbauen.
Viatop Aufsatz DIN EN 124 o. glw.
300 x 500 Klasse D 400.
Pultform. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C3.
Mit zweiseitiger Bauzeitentwässerung,
mit Rosteinsatz mit frei lagerndem Scharnier und Duo-
Schnappverschluss.

.......................04.05.0080 Strassenablauf aus Beton (f. Aufs.  
500 x 500)

30,000 St .......................

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.

- Boden 1a mit Muffe für
  PVC-Rohr DN 150 mm
- Schaft, Form 5d.
- Auflagering Form 10a, für quadratische Aufsätze.

Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.

.......................04.05.0090 Aufsatz (500x500) f. Straßenablauf  
lief. und einb.

30,000 St .......................

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 594, 500x500, mit
Schlitzweite 16 mm.

Aufsatz mit Scharnier. Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 4.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
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1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

.......................04.05.0100 Schieber u. Hydranten reg. 10 cm 30,000 St .......................
Einbauten im Straßen- und Gehwegbereich nach den
Bedingungen der Versorgungsträger auf Höhe regulieren.
Die Lieferung aller erforderlichen Materialien ist
einzurechnen.
Schieber und Hydranten.
Bis 10 cm Höhenregulierung. Kunststoffmörtel.
für alle Mengenansätze.

.......................04.05.0110 Schilderpfosten, Poller und 
Absperrpfosten ausbauen

40,000 St .......................

Schilderpfosten, Poller, Absperrpfosten ausbauen und
seitlich lagern.
Schilderpfosten, Poller, Absperrpfosten aller
Abmessungen ausbauen, einschl. Betonfundament,
aufnehmen und seitlich lagern.

.......................04.05.0120 Seitlich gelagerte Schilderpfosten, 
Poller, Absperrpfosten einbauen

30,000 St .......................

Seitlich gelagerte Schilderpfosten, Poller,
Absperrpfosten einbauen.
Seitlich gelagerte Schilderpfosten, Poller,
Absperrpfosten aufnehmen und nach Angabe mit
Betonfundament ( 50 x 50 x 60 cm ) wieder einbauen.

Summe 04.05 Regulierungsarbeiten und Straßenentwässerung .......................
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04.06 Kontrollprüfungen

Hinweistext
Lastplattendruckversuche sind auf Anordnung des AG 
durchzuführen.
In die entsprechenden Positionen sind alle erforderlichen 
Geräte, Hilfsmittel (wie z.B. Gegengewicht), Personalkosten 
sowie die Auswertung der Versuche und deren Vervielfältigung 
etc. einzukalkulieren. Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die 
geforderten Werte erreicht werden.

.......................04.06.0010 Kontrollprüfung Unterbau/Planum  
Verformungsmodul statischer  
Lastplattendruckversuch

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG,  
für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit  
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

.......................04.06.0020 Kontrollprüfung Frostschutzschicht  
Verformungsmodul statischer  
Lastplattendruckversuch

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Frostschutzschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit  
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

.......................04.06.0030 Kontrollprüfung Tragschicht  
Verformungsmodul statischer  
Lastplattendruckversuch

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für  
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch  
DIN 18134.

.......................04.06.0040 Kontrollprüfung Tragschicht  
eingebaute Schicht Hohlraumgehalt

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel, an  
eingebauter Schicht, Prüfung des Hohlraumgehaltes, einschl.  
versandfertiger Verpackung der Proben.

.......................04.06.0050 Kontrollprüfung Asphaltbeton  
eingebaute Schicht Hohlraumgehalt

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Asphaltbeton, an eingebauter Schicht, Prüfung des  
Hohlraumgehaltes, einschl. versandfertiger Verpackung der  
Proben.

.......................04.06.0060 Kontrollprüfung Tragschicht  
eingebaute Schicht Verdichtungsgrad

6,000 St .......................
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Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel, an  
eingebauter Schicht, Prüfung des Verdichtungsgrades, einschl.  
versandfertiger Verpackung der Proben.

.......................04.06.0070 Kontrollprüfung Asphaltbeton  
eingebaute Schicht Verdichtungsgrad

6,000 St .......................

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des  
AG, für Asphaltbeton, an eingebauter Schicht, Prüfung des  
Verdichtungsgrades, einschl. versandfertiger Verpackung der  
Proben.

Summe 04.06 Kontrollprüfungen .......................

Summe 04 Wiederherstellungsarbeiten .......................
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05 Abfallentsorgung

05.01 Abfallentsorgung

Entsorgung
Die Entsorgung die der Nachweispflicht unterliegt. Hierfür sind 
Einzelentsorgungsnachweise (EN) und Begleitscheine unter 
Anwendung des eANV zu führen. 
Den Transport zur Entsorgungsanlage darf nur ein Beförderer 
vornehmen, der eine entsprechende Transportgenehmigung 
(TG) bzw. alternativ ein entsprechendes 
Entsorgungsfachbetriebezertifikat besitzt. 

Standardbesch Abfallbegleitschein
Der Abfallbegleitschein ist vom AN vorzubereiten.

Standardbesch Gebühren Entsorgung AN
Die Gebühren und Kosten der Entsorgung werden vom AN 
übernommen.

Standardbesch Annahmeerk lärung
Die Annahmeerk lärung für selbstgewählte Entsorgungswege/-
anlage ist durch den Bieter zur Angebotsabgabe mit 
vorzulegen.

Standardbesch Zeitpkt. Entsorgungsnachw.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu 
erbringen.

Schwarzdecke belastet

.......................05.01.0010 Abfall gefährlich AVV170301*  
schadstoffbelastet LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

130,000 t .......................

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und  
teerhaltige Produkte,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel  
101-004, Schadstoff 2 Benzo(a)pyren, auf Gelände/Fläche des  
AN lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,  
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur  
Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß  
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung  
übernimmt AG, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Sonstiger Abfall
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.......................05.01.0020 Abfall nicht gefährlich AVV200201  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

100,000 t .......................

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum  
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,  
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung  
nach Aufmaß.

Haufwerke
Für die Dek larationsanalyse der zu entsorgenden Massen sind  
gemäß der EBV die entsprechenden Haufwerke zu bilden und 
mittels Schildern eindeutig zu kennzeichnen und sowie mit 
Abdeckplanen vor Durchnässung zu schützen.

Die eindeutge Kennzeichung der Haufwerke und das Abdecken 
sind in den Entsorgungspositionen einzukalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet.

Der Zugang zu den Haufwerken ist dem AG bzw. seinem 
Vertreter zu den üblichen Arbeitszeit zu gestatten.

.......................05.01.0030 Untersuchung EBV Anl.1 Tab.1 25,000 St .......................
Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1.

.......................05.01.0040 Abfall nicht gefährlich AVV170504  
nicht schadstoffbelastet EBV 2023  
BM-0 Lehm Schluff LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

600,000 t .......................

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 Lehm, Schluff nach EBV 2023, 
Anlage 1, Tabelle 3, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, 
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. 
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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.......................05.01.0050 Abfall gefährlich AVV170503*  
schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1  
LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

200,000 t .......................

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet 
gemäß Analyse, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023,
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit 
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht 
ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur 
Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................05.01.0060 Abfall gefährlich AVV170503*  
schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2  
LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

100,000 t .......................

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet 
gemäß Analyse, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023,
Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit 
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht 
ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur 
Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

.......................05.01.0070 Abfall gefährlich AVV170503*  
schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3  
LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

100,000 t .......................

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet 
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gemäß Analyse, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
2023,
Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3 und Tabelle 4,
Parameter Abfall EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 4  MP 9 und 
MP 10 lt. Geotechn. Bericht 220059G vom 31.12.2022
auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  

  ..........................
vom Bieter einzutragen,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Summe 05.01 Abfallentsorgung .......................

Summe 05 Abfallentsorgung .......................
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in EURO

.......................01.01 Verkehrssicherungsarbeiten

.......................01.02 Arbeiten auf Nachweis

.......................01.03 Stördienstleistungen während und nach der Dienstzeit

.......................01 Allgemeines

.......................02.01 Oberboden

.......................02.02 Abbruch- und Rückbauarbeiten

.......................02 Vorarbeiten

.......................03.01 Erdarbeiten

.......................03.02 Sicherungsarbeiten

.......................03.03 Verbau

.......................03.04 Wasserhaltungsarbeiten

.......................03.05 Kanalbau

.......................03.06 Kanalhausanschlüsse

.......................03.07 Hydranten und Schieberkappen

.......................03.08 Widerlager

.......................03.09 Pressungen und Bohrungen bis da 130 herstellen

.......................03.10 Wanddurchbrüche

.......................03 Tiefbau Kanal und Wasserleitung

.......................04.01 Ungebundene Tragschichten

.......................04.02 Pflasterarbeiten - Einfassungen

.......................04.03 Asphaltbauweisen

.......................04.04 Verkehrsausstattung
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.......................04.05 Regulierungsarbeiten und Straßenentwässerung

.......................04.06 Kontrollprüfungen

.......................04 Wiederherstellungsarbeiten

.......................05.01 Abfallentsorgung

.......................05 Abfallentsorgung
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.......................01 Allgemeines

.......................02 Vorarbeiten

.......................03 Tiefbau Kanal und Wasserleitung

.......................04 Wiederherstellungsarbeiten

.......................05 Abfallentsorgung

Angebotssumme netto .......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................
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