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kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis  StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
 Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto
- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

 Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift  GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten.

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Baustellenbeschreibung

Beschreibung der Baustelle

Bauherr:
Kreisstadt Merzig
Baugrundstück:
Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a+9,
66663 Merzig
Baustelle
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt
über die Trierer Straße -> Beethovenstraße ->
in die Straße zur Josefschule

Quelle "© OpenStreetMap contributors"
Lizenz und Verfügbarkeit: www.openstreetmap.org/copyright

Baugrundstück
Das Baugrundstück ist von der Straße ´Zur Josefschule´ zu erreichen.
Der Zugang zu den Arbeitsbereichen ist über den Schulhof über die Gebäudeumfahrt erreichbar.
Entwurfskonzept
Die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des StartChancenProgramms umfassen in erster Linie die
Herstellung einer Außenrampe sowie die Erneuerung der Oberflächen (Boden- und Wandbeläge) im
Gebäudeinneren in Verbindung mit neu herzustellenden Durchbrüchen.
Herzustellen sind insgesamt 4 Lernhäuser (Teilbereich im Gebäude) aufgeteilt in 4 Bauabschnitte.
Die bestehenden Rasterdecken sollen vollständig im Bestand erhalten bleiben und werden lediglich an die
neue Raumstruktur angepasst - während den Abbrucharbeiten sind die Rasterdecken vollflächig
abzukleben.

Die einzelnen Ausführungszeiten sind in nochfolgendem Hinweis benannt und zwingend innerhalb der
Ferienzeit einzuhalten. 19.06.2026 - Seite 5
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 Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke

Hinweis:
Grundsätzlich sind die Abbrucharbeiten immer in den jeweiligen Ferienzeiten (Oster-, Sommer- und
Herbstferien) zu realisieren.
Der Wiederaufbau erfolgt während des laufenden Betriebes, wobei hier die jeweiligen Umbaubereiche durch
Auslagerung der Schüler frei zugänglich sind.
Während den Arbeiten ist mit äußerster Sorgfalt auf die Sicherheit der Schulkinder zu achten.
Der Bauzaun ist stets geschlossen zu halten und es dürfen keine Materialien, Müll, Baumaschienen etc.
außerhalb der Baustelle gelagert werden. Bei Arbeitsende ist darauf zu achten, die Baustelle unzugänglich
zu schließen (Bautür, Fensteröffnungen etc.). Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Gesamtausführungszeiten der einzelnen Bauabschnitte (BA):

1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027
Rampenanlage mit Schleuse KG und Lernhaus 1 EG
2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027
Lernhaus 2 EG
3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027
Lernhaus 3 OG
4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028
Lernhaus 4 OG, Treppenhaus und Plattformlift

Ausführungszeiten der Einzelgewerke:

1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027
Außenrampe (Schulhof)
Außenrampe Aushub/Abbruch ca. 21.09.2026 bis 25.09.2026
Außenrampe herstellen ca. 28.09.2026 bis 16.10.2026
Außenrampe Handlauf ca. 12.10.2026 bis 16.10.2026
Außenrampe Bepflanzung ca. 19.10.2026 bis 23.10.2026

Schleuse (KG)
Abbrucharbeiten/Durchbrüche 05.10.2026 bis 16.10.2026
Innenfenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 23.10.2026
Innenputzarbeiten 26.10.2026 bis 06.11.2026
Trockbaudecken 09.11.2026 bis 13.11.2026
Fliesenarbeiten 16.11.2026 bis 27.11.2026
Malerarbeiten 30.11.2026 bis 15.12.2026
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 16.12.2026 bis 17.12.2026
Bauendreinigung ca. 21.12.2026 bis 22.12.2026

Lernhaus 1 (EG)
Staubschutz herstellen/Baustrom 05.10.2026 bis 05.10.2026
Abbrucharbeiten/Durchbrüche 06.10.2026 bis 16.10.2026
Fenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 30.10.2026
Innenputzarbeiten 02.11.2026 bis 06.11.2026
Estrich spachteln/vorbereiten 09.11.2026 bis 20.11.2026
Malerarbeiten 23.11.2026 bis 04.12.2026
Bodenbelag verlegen 07.12.2026 bis 18.12.2026
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 04.01.2027 bis 08.01.2027
Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 11.01.2027 bis 15.01.2027

19.06.2026 - Seite 6
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 Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke

Bauendreinigung ca. 18.01.2027 bis 29.01.2027

2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027
Lernhaus 2 (EG)
Staubschutz herstellen/Baustrom 30.03.2027 bis 30.03.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche 31.03.2027 bis 09.04.2027
Innenfenster/Türaufmaß 12.04.2027 - Montage 10.06.-14.06.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 12.04.2027 bis 16.04.2027
Innenputzarbeiten 19.04.2027 bis 23.04.2027
Estrich spachteln/vorbereiten 26.04.2027 bis 07.05.2027
Malerarbeiten 10.05.2027 bis 31.05.2027
Bodenbelag verlegen 01.06.2027 bis 11.06.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 14.06.2027 bis 18.06.2027
Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 21.06.2027 bis 25.06.2027
Bauendreinigung ca. 28.06.2027 bis 09.07.2027

3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027
Lernhaus 3 (OG)
Staubschutz herstellen/Baustrom 28.06.2027 bis 28.06.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche 29.06.2027 bis 09.07.2027
Innenfenster/Türaufmaß 12.07.2027 - Montage 07.09.-09.09.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 12.07.2027 bis 16.07.2027
Innenputz/Trockenbau 19.07.2027 bis 23.07.2027
Estrich spachteln/vorbereiten 26.07.2027 bis 06.08.2027
Malerarbeiten 09.08.2027 bis 27.08.2027
Bodenbelag verlegen 30.08.2027 bis 10.09.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 13.09.2027 bis 17.09.2027
Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 20.09.2027 bis 24.09.2027
Bauendreinigung ca. 27.09.2027 bis 08.10.2027

4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028
Lernhaus 4 (OG)
Staubschutz herstellen/Baustrom 04.10.2027 bis 04.10.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche 05.10.2027 bis 15.10.2027
Innenfenster/Türaufmaß 18.10.2027 - Montage 16.12.-20.12.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 10.10.2027 bis 22.10.2027
Innenputz/Trockenbau 25.10.2027 bis 29.10.2027
Estrich spachteln/vorbereiten 02.11.2027 bis 12.11.2027
Malerarbeiten 15.11.2027 bis 06.12.2027
Bodenbelag verlegen 07.12.2027 bis 17.12.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 03.01.2028 bis 10.01.2028
Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 11.01.2028 bis 14.01.2028
Bauendreinigung ca. 17.01.2028 bis 28.01.2028

Treppenhaus
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 03.01.2028 bis 10.01.2028
Plattformlift 11.01.2028 bis 21.01.2028
Malerarbeiten 24.01.2028 bis 09.02.2028
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 10.02.2028 bis 11.02.2028
Bauendreinigung 14.02.2028 bis 18.02.2028

19.06.2026 - Seite 7



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV

 Bautagebuch

Das Führen eines arbeitstäglichen
Bautagebuches ist Pflicht und in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Das Bautagebuch ist spätestens einmal
je Woche der Bauleitung vorzulegen.

19.06.2026 - Seite 8
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 Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten

Die notwendigen Baustelleneinrichtungen einschl.
Containerstellung und abfahr sowie Entsorgungskosten
und -gebühren sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

19.06.2026 - Seite 9
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01 Titel 1. Bauabschnitt

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   1. Bauabschnitt

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelle einrichten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten.
Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die
dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch GP ..............................

01.01.2 Baustelle räumen
Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.
Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 10
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01 Titel 1. Bauabschnitt

BaustelleneinrichtungBereich01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3 Roll- und Arbeitsgerüste
Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der
Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhöhe bis 3,00m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 11
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01 Titel 1. Bauabschnitt

KG Vorbereitende ArbeitenBereich01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   KG Vorbereitende Arbeiten

01.02.1 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

01.02.2 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

01.02.3 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türfläche ca. 10,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 10,00m2

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

01.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä.,
Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 12
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01 Titel 1. Bauabschnitt

KG Vorbereitende ArbeitenBereich01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Bodenfläche ca. 100m2

1 Psch GP ..............................

01.02.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  01.02
KG Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 13
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01 Titel 1. Bauabschnitt

KG MalerarbeitenBereich01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   KG Malerarbeiten

01.03.1 Deckenuntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 2,60m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

15 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.2 Deckenfries Rapidvlies
Rapidvlies/Glattvlies, rissüberbrückend auf Deckenfries im
Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 2,60m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Deckenklebetechnik verarbeitbar,
umweltfreundlich und wohngesund,
frei von PVC und Weichmachern,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar

Hersteller/Typ: z.B. Brillux Rapidvlies 1525 oder ähnlich nach
Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.3 Deckenfries Anstrich bis 2,60m
Anstrich des Deckenfries, mit Dispersionsfarbe, innen,
Untergrund Trockenbauplatte gespachtelt, geschliffen, mit
Rapidvlies beklebt
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 14



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

KG MalerarbeitenBereich01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 2,60m
Breite Deckenfries ca. 50cm

15 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.4 Zulage für mittel getönte Ausführung
Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton
HBW 50-30

15 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.5 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 2,60m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

170 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.6 Wände Flächenspachtelung
Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen

170 m2 EP ........................... GP ..............................

01.03.7 Wände Renovierungsanstrich bis 2,60m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 2,60m

170 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 15
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

KG MalerarbeitenBereich01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.8 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

150 m EP ........................... GP ..............................

01.03.9 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

01.03.10 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  01.03
KG Malerarbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 16
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG Vorbereitende ArbeitenBereich01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   EG Vorbereitende Arbeiten

01.04.1 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

01.04.2 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

01.04.3 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2
Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtfläche ca. 105,00m2

1 Psch GP ..............................

01.04.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä.,
Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 17



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG Vorbereitende ArbeitenBereich01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenfläche ca. 180m2

1 Psch GP ..............................

01.04.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  01.04
EG Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 18
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   EG Malerarbeiten

01.05.1 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

420 m2 EP ........................... GP ..............................

01.05.2 Abbruch Tapeten
Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in
Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung

Raumhöhe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller
Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP ........................... GP ..............................

01.05.3 Wände Fototapete Landschaftsmotiv
Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß
verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG
nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 19



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.4 Wände Flächenspachtelung
Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

01.05.5 Wände Rauhfasertapete
Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stoß verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,
umweltfreundlich und wohngesund,
frei von PVC und Weichmachern,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20
oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

01.05.6 Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 3,00m

420 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 20



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.7 Zulage für mittel getönte Ausführung
Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP ........................... GP ..............................

01.05.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

Einzelgrößen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

6 Stk EP ........................... GP ..............................

01.05.9 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP ........................... GP ..............................

01.05.10 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 21
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
01 Titel 1. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.11 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  01.05
EG Malerarbeiten, Netto: ...............................

Summe Titel  01
1. Bauabschnitt, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 22
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   2. Bauabschnitt

02.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

02.01.1 Baustelle einrichten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten.
Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die
dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch GP ..............................

02.01.2 Baustelle räumen
Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.
Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 23
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Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

BaustelleneinrichtungBereich02.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.3 Roll- und Arbeitsgerüste
Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der
Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhöhe bis 3,00m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  02.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 24
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08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG Vorbereitende ArbeitenBereich02.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   EG Vorbereitende Arbeiten

02.02.1 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

02.02.2 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

02.02.3 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2
Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtfläche ca. 105,00m2

1 Psch GP ..............................

02.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä.,
Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 25
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08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG Vorbereitende ArbeitenBereich02.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenfläche ca. 180m2

1 Psch GP ..............................

02.02.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  02.02
EG Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 26



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   EG Malerarbeiten

02.03.1 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

420 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.2 Abbruch Tapeten
Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in
Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung

Raumhöhe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller
Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.3 Wände Fototapete Landschaftsmotiv
Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß
verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG
nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 27
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08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.4 Wände Flächenspachtelung
Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.5 Wände Rauhfasertapete
Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stoß verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,
umweltfreundlich und wohngesund,
frei von PVC und Weichmachern,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20
oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.6 Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 3,00m

420 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.7 Zulage für mittel getönte Ausführung
Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

Einzelgrößen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

6 Stk EP ........................... GP ..............................

02.03.9 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP ........................... GP ..............................

02.03.10 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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08 MalerarbeitenLV
02 Titel 2. Bauabschnitt

EG MalerarbeitenBereich02.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.11 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  02.03
EG Malerarbeiten, Netto: ...............................

Summe Titel  02
2. Bauabschnitt, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   3. Bauabschnitt

03.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

03.01.1 Baustelle einrichten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten.
Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die
dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch GP ..............................

03.01.2 Baustelle räumen
Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.
Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

BaustelleneinrichtungBereich03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.3 Roll- und Arbeitsgerüste
Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der
Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhöhe bis 3,00m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  03.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG Vorbereitende ArbeitenBereich03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   OG Vorbereitende Arbeiten

03.02.1 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

03.02.2 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

03.02.3 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2
Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtfläche ca. 105,00m2

1 Psch GP ..............................

03.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä.,
Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG Vorbereitende ArbeitenBereich03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenfläche ca. 180m2

1 Psch GP ..............................

03.02.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  03.02
OG Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   OG Malerarbeiten

03.03.1 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

420 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.2 Abbruch Tapeten
Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in
Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung

Raumhöhe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller
Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.3 Wände Fototapete Landschaftsmotiv
Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß
verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG
nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.4 Wände Flächenspachtelung
Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.5 Wände Rauhfasertapete
Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stoß verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,
umweltfreundlich und wohngesund,
frei von PVC und Weichmachern,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20
oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.6 Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 3,00m

420 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.7 Zulage für mittel getönte Ausführung
Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

Einzelgrößen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

6 Stk EP ........................... GP ..............................

03.03.9 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP ........................... GP ..............................

03.03.10 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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03 Titel 3. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.11 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  03.03
OG Malerarbeiten, Netto: ...............................

Summe Titel  03
3. Bauabschnitt, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   4. Bauabschnitt

04.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

04.01.1 Baustelle einrichten
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten.
Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die
dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch GP ..............................

04.01.2 Baustelle räumen
Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.
Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

BaustelleneinrichtungBereich04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.3 Roll- und Arbeitsgerüste
Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der
Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhöhe bis 3,00m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  04.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

OG Vorbereitende ArbeitenBereich04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02   Bereich   OG Vorbereitende Arbeiten

04.02.1 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

04.02.2 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

04.02.3 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2
Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtfläche ca. 105,00m2

1 Psch GP ..............................

04.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä.,
Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

OG Vorbereitende ArbeitenBereich04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenfläche ca. 180m2

1 Psch GP ..............................

04.02.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  04.02
OG Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 42



kühni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 MalerarbeitenLV
04 Titel 4. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich04.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03   Bereich   OG Malerarbeiten

04.03.1 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

420 m2 EP ........................... GP ..............................

04.03.2 Abbruch Tapeten
Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in
Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung

Raumhöhe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller
Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP ........................... GP ..............................

04.03.3 Wände Fototapete Landschaftsmotiv
Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß
verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG
nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

15 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich04.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.4 Wände Flächenspachtelung
Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

04.03.5 Wände Rauhfasertapete
Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stoß verkleben.
Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,
Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,
umweltfreundlich und wohngesund,
frei von PVC und Weichmachern,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20
oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

40 m2 EP ........................... GP ..............................

04.03.6 Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 3,00m

420 m2 EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich04.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.7 Zulage für mittel getönte Ausführung
Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP ........................... GP ..............................

04.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

Einzelgrößen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

7 Stk EP ........................... GP ..............................

04.03.9 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP ........................... GP ..............................

04.03.10 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

OG MalerarbeitenBereich04.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.11 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  04.03
OG Malerarbeiten, Netto: ...............................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

TH Vorbereitende ArbeitenBereich04.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04   Bereich   TH Vorbereitende Arbeiten

04.04.1 Schutzabdeckung Treppenhaus Selbstklebend
Schutzabdeckung auf Treppenstufen und Podesten, bestehend
aus selbstklebendem Abdeckvlies (weiß) herstellen, Hersteller
z.B. SILISTO Abdeckvlies selbstklebend 140g/m2 oder
gleichwertig,

Treppenpodestflächen KG-OG
ca. 100,00m2

Treppenläufe im Treppenraum
Laufbreite ca. 2,00m,
Stufenabmessungen ca. 17x30cm
Stufenanzahl 40 Stk
ca. 37,00m2

Gesamtfläche ca. 137,00m2
(Treppenpodest mit Treppenläufe)

1 Psch GP ..............................

04.04.2 Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies
Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus
Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht
(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,
Stösse abkleben, vorhalten.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtfläche ca. 20,00m2

1 Psch GP ..............................

04.04.3 Folienschutz für Mobiliar
Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschädigungen sind zu vermeiden.

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

TH Vorbereitende ArbeitenBereich04.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.4 Folienschutz für Türen und Fenster
Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Türflächen ca. 30,00m2
Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtfläche ca. 50,00m2

1 Psch GP ..............................

04.04.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ..............................

Summe Bereich  04.04
TH Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

TH MalerarbeitenBereich04.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05   Bereich   TH Malerarbeiten

04.05.1 Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung
prüfen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhöhen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem
technischen Blatt.

380 m2 EP ........................... GP ..............................

04.05.2 Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m
Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe.
innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).
Bemusterung durch AG

Deckenhöhe bis 3,00m

380 m2 EP ........................... GP ..............................

04.05.3 Acrylfuge 5-10mm
Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

370 m EP ........................... GP ..............................

04.05.4 Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Übertrag: ................................
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04 Titel 4. Bauabschnitt

TH MalerarbeitenBereich04.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.05.5 Helferstunden
Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige
Positionen erfasst werden können und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschließlich aller Kosten und Zuschläge.
Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5 h EP ........................... GP ..............................

Summe Bereich  04.05
TH Malerarbeiten, Netto: ...............................

Summe Titel  04
4. Bauabschnitt, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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08 MalerarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel 1. Bauabschnitt ..............................10

Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 10

Bereich KG Vorbereitende Arbeiten ..............................01.02 12

Bereich KG Malerarbeiten ..............................01.03 14

Bereich EG Vorbereitende Arbeiten ..............................01.04 17

Bereich EG Malerarbeiten ..............................01.05 19

02 Titel 2. Bauabschnitt ..............................23

Bereich Baustelleneinrichtung ..............................02.01 23

Bereich EG Vorbereitende Arbeiten ..............................02.02 25

Bereich EG Malerarbeiten ..............................02.03 27

03 Titel 3. Bauabschnitt ..............................31

Bereich Baustelleneinrichtung ..............................03.01 31

Bereich OG Vorbereitende Arbeiten ..............................03.02 33

Bereich OG Malerarbeiten ..............................03.03 35

04 Titel 4. Bauabschnitt ..............................39

Bereich Baustelleneinrichtung ..............................04.01 39

Bereich OG Vorbereitende Arbeiten ..............................04.02 41

Bereich OG Malerarbeiten ..............................04.03 43

Bereich TH Vorbereitende Arbeiten ..............................04.04 47

Bereich TH Malerarbeiten ..............................04.05 49

Summe  LV  08  Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
Anbieter - Unterschrift
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