



Planverfasser ...
kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig
Tel.: 06861.9386148

Mobil: 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

GSJ_SCP
StartChancenProgramm - Ausschreibung

Bauvorhaben

Start-Chancen-Programm Umbaumaßnahmen
Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a
66663 Merzig

Leistung (LV)

08
Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

30.11.2026 (1.BA)

Ausführungsende

09.02.2028 (4.BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 51

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GSJ_SCP)

StartChancenProgramm - Ausschreibung

Leistung (LV)

08 Malerarbeiten

Bauvorhaben

Start-Chancen-Programm Umbaumaßnahmen
Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a
66663 Merzig

Bauherr

Kreisstadt Merzig

Brauerstraße 5
66663 Merzig

Telefon 06861.85466
Fax

N.Reuter@merzig.de

Ansprechpartner: ...
Frau Reuter

Planverfasser / Ausschreibung

kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig

Telefon 06861.9386148
Fax
Mobil 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Ansprechpartner: ...
Herr Christoph Kühni

Bauleitung

kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig

Telefon 06861.9386148
Fax
Mobil 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Ansprechpartner: ...
Herr Christoph Kühni

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (christoph@kuehni-innenarchitektur.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baustellenbeschreibung	5
		Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke	6
		Bautagebuch	8
		Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten	9
01	Titel	1. Bauabschnitt	10
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	10
01.02	Bereich	KG Vorbereitende Arbeiten	12
01.03	Bereich	KG Malerarbeiten	14
01.04	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten	17
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten	19
02	Titel	2. Bauabschnitt	23
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	23
02.02	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten	25
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten	27
03	Titel	3. Bauabschnitt	31
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	31
03.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten	33
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten	35
04	Titel	4. Bauabschnitt	39
04.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	39
04.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten	41
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten	43
04.04	Bereich	TH Vorbereitende Arbeiten	47
04.05	Bereich	TH Malerarbeiten	49
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	51

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

Baustellenbeschreibung

Beschreibung der Baustelle

Bauherr:


Kreisstadt Merzig

Baugrundstück:

Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a+9,
66663 Merzig

Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt
über die Trierer Straße -> Beethovenstraße ->
in die Straße zur Josefschule



Quelle "© OpenStreetMap contributors"

Lizenz und Verfügbarkeit: www.openstreetmap.org/copyright

Baugrundstück

Das Baugrundstück ist von der Straße 'Zur Josefschule' zu erreichen.

Der Zugang zu den Arbeitsbereichen ist über den Schulhof über die Gebäudeumfahrt erreichbar.

Entwurfskonzept

Die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des StartChancenProgramms umfassen in erster Linie die Herstellung einer Außenrampe sowie die Erneuerung der Oberflächen (Boden- und Wandbeläge) im Gebäudeinneren in Verbindung mit neu herzustellenden Durchbrüchen.

Herzustellen sind insgesamt 4 Lernhäuser (Teilbereich im Gebäude) aufgeteilt in 4 Bauabschnitte.

Die bestehenden Rasterdecken sollen vollständig im Bestand erhalten bleiben und werden lediglich an die neue Raumstruktur angepasst - während den Abbrucharbeiten sind die Rasterdecken vollflächig abzukleben.

Die einzelnen Ausführungszeiten sind in nachfolgendem Hinweis benannt und zwingend innerhalb der Ferienzeit einzuhalten.

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke		
<u>Hinweis:</u> Grundsätzlich sind die Abbrucharbeiten immer in den jeweiligen Ferienzeiten (Oster-, Sommer- und Herbstferien) zu realisieren. Der Wiederaufbau erfolgt während des laufenden Betriebes, wobei hier die jeweiligen Umbaubereiche durch Auslagerung der Schüler frei zugänglich sind. Während den Arbeiten ist mit äußerster Sorgfalt auf die Sicherheit der Schulkinder zu achten. Der Bauzaun ist stets geschlossen zu halten und es dürfen keine Materialien, Müll, Baumaschinen etc. außerhalb der Baustelle gelagert werden. Bei Arbeitsende ist darauf zu achten, die Baustelle unzugänglich zu schließen (Bautür, Fensteröffnungen etc.). Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.		
<u>Gesamtausführungszeiten der einzelnen Bauabschnitte (BA):</u>		
1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027 Rampenanlage mit Schleuse KG und Lernhaus 1 EG 2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027 Lernhaus 2 EG 3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027 Lernhaus 3 OG 4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028 Lernhaus 4 OG, Treppenhaus und Plattformlift		
<u>Ausführungszeiten der Einzelgewerke:</u>		
1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027 <u>Außenrampe (Schulhof)</u> Außenrampe Aushub/Abbruch ca. 21.09.2026 bis 25.09.2026 Außenrampe herstellen ca. 28.09.2026 bis 16.10.2026 Außenrampe Handlauf ca. 12.10.2026 bis 16.10.2026 Außenrampe Bepflanzung ca. 19.10.2026 bis 23.10.2026		
<u>Schleuse (KG)</u> Abbrucharbeiten/Durchbrüche 05.10.2026 bis 16.10.2026 Innenfenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026 Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 23.10.2026 Innenputzarbeiten 26.10.2026 bis 06.11.2026 Trockbaudecken 09.11.2026 bis 13.11.2026 Fliesenarbeiten 16.11.2026 bis 27.11.2026 Malerarbeiten 30.11.2026 bis 15.12.2026 Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 16.12.2026 bis 17.12.2026 Bauendreinigung ca. 21.12.2026 bis 22.12.2026		
<u>Lernhaus 1 (EG)</u> Staubschutz herstellen/Baustrom 05.10.2026 bis 05.10.2026 Abbrucharbeiten/Durchbrüche 06.10.2026 bis 16.10.2026 Fenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026 Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 30.10.2026 Innenputzarbeiten 02.11.2026 bis 06.11.2026 Estrich spachteln/vorbereiten 09.11.2026 bis 20.11.2026 Malerarbeiten 23.11.2026 bis 04.12.2026 Bodenbelag verlegen 07.12.2026 bis 18.12.2026 Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 04.01.2027 bis 08.01.2027 Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 11.01.2027 bis 15.01.2027		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke		
Bauendreinigung		ca. 18.01.2027 bis 29.01.2027
2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027		
<u>Lernhaus 2 (EG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		30.03.2027 bis 30.03.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		31.03.2027 bis 09.04.2027
Innenfenster/Türaufmaß		12.04.2027 - Montage 10.06.-14.06.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		12.04.2027 bis 16.04.2027
Innenputzarbeiten		19.04.2027 bis 23.04.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		26.04.2027 bis 07.05.2027
Malerarbeiten		10.05.2027 bis 31.05.2027
Bodenbelag verlegen		01.06.2027 bis 11.06.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		14.06.2027 bis 18.06.2027
Schreinerarbeiten (Festebauten)		21.06.2027 bis 25.06.2027
Bauendreinigung		ca. 28.06.2027 bis 09.07.2027
3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027		
<u>Lernhaus 3 (OG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		28.06.2027 bis 28.06.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		29.06.2027 bis 09.07.2027
Innenfenster/Türaufmaß		12.07.2027 - Montage 07.09.-09.09.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		12.07.2027 bis 16.07.2027
Innenputz/Trockenbau		19.07.2027 bis 23.07.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		26.07.2027 bis 06.08.2027
Malerarbeiten		09.08.2027 bis 27.08.2027
Bodenbelag verlegen		30.08.2027 bis 10.09.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		13.09.2027 bis 17.09.2027
Schreinerarbeiten (Festebauten)		20.09.2027 bis 24.09.2027
Bauendreinigung		ca. 27.09.2027 bis 08.10.2027
4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028		
<u>Lernhaus 4 (OG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		04.10.2027 bis 04.10.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		05.10.2027 bis 15.10.2027
Innenfenster/Türaufmaß		18.10.2027 - Montage 16.12.-20.12.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		10.10.2027 bis 22.10.2027
Innenputz/Trockenbau		25.10.2027 bis 29.10.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		02.11.2027 bis 12.11.2027
Malerarbeiten		15.11.2027 bis 06.12.2027
Bodenbelag verlegen		07.12.2027 bis 17.12.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		03.01.2028 bis 10.01.2028
Schreinerarbeiten (Festebauten)		11.01.2028 bis 14.01.2028
Bauendreinigung		ca. 17.01.2028 bis 28.01.2028
<u>Treppenhaus</u>		
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		03.01.2028 bis 10.01.2028
Plattformlift		11.01.2028 bis 21.01.2028
Malerarbeiten		24.01.2028 bis 09.02.2028
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		10.02.2028 bis 11.02.2028
Bauendreinigung		14.02.2028 bis 18.02.2028

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
----	----	---------------

Bautagebuch

Das Führen eines arbeitstäglichen Bautagebuches ist Pflicht und in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Das Bautagebuch ist spätestens einmal je Woche der Bauleitung vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
----	----	---------------

Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten		
---	--	--

Die notwendigen Baustelleneinrichtungen einschl.
Containerstellung und abfahr sowie Entsorgungskosten
und -gebühren sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel 1. Bauabschnitt			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
01.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
			Gesamt (GP)	
Übertrag:				
01.01.3	Roll- und Arbeitsgerüste Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen, Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend beschrieben. Deckenhöhe bis 3,00m			
			1 Psch	GP
Summe Bereich 01.01				
			Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	KG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Bereich KG Vorbereitende Arbeiten			
01.02.1	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
01.02.2	Folienschutz für Mobiliar Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
01.02.3	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Fenster- und Türfläche ca. 10,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 10,00m2			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
01.02.4	Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	KG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			Übertrag:
	Bodenfläche ca. 100m2			
		1 Psch		GP
01.02.5	Schutz angrenzender Bauteile			
	Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen etc.			
	Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 01.02		KG Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	1. Bauabschnitt			
01.03	Bereich	KG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.03	Bereich KG Malerarbeiten				
01.03.1	Deckenuntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 2,60m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.	15 m2	EP	GP	
01.03.2	Deckenfries Rapidvlies Rapidvlies/Glattvlies, rissüberbrückend auf Deckenfries im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 2,60m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Deckenklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar Hersteller/Typ: z.B. Brillux Rapidvlies 1525 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	15 m2	EP	GP	
01.03.3	Deckenfries Anstrich bis 2,60m Anstrich des Deckenfries, mit Dispersionsfarbe, innen, Untergrund Trockenbauplatte gespachtelt, geschliffen, mit Rapidvlies beklebt Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung).				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.03	Bereich	KG Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bemusterung durch AG			
	Deckenhöhe bis 2,60m Breite Deckenfries ca. 50cm			
		15 m2	EP	GP
01.03.4	Zulage für mittel getönte Ausführung Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30			
		15 m2	EP	GP
01.03.5	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 2,60m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.			
		170 m2	EP	GP
01.03.6	Wände Flächenspachtelung Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen			
		170 m2	EP	GP
01.03.7	Wände Renovierungsanstrich bis 2,60m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 2,60m			
		170 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	1. Bauabschnitt			
01.03	Bereich	KG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.8	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1				
		150 m	EP	GP	
01.03.9	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
01.03.10	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
Summe Bereich 01.03					
		KG Malerarbeiten, Netto:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.04	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04	Bereich EG Vorbereitende Arbeiten			
01.04.1	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
01.04.2	Folienschutz für Mobiliar Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
01.04.3	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2 Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2			
	Gesamtfläche ca. 105,00m2			
		1 Psch		GP
01.04.4	Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.04	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche. Bodenfläche ca. 180m2			Übertrag:
		1 Psch		GP
01.04.5	Schutz angrenzender Bauteile Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Tüzzargen, Fensterrahmen etc. Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 01.04		EG Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	1. Bauabschnitt			
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.05 Bereich EG Malerarbeiten					
01.05.1	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 3,00m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.		420 m2	EP	GP
01.05.2	Abbruch Tapeten Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung Raumhöhe bis ca. 3,00m inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.		15 m2	EP	GP
01.05.3	Wände Fototapete Landschaftsmotiv Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, Landschaftsmotiv nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen		15 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	1. Bauabschnitt			
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.05.4	Wände Flächenspachtelung Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen	40 m2	EP	GP	
01.05.5	Wände Rauhfasertapete Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar Gewebeoptik nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	40 m2	EP	GP	
01.05.6	Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 3,00m	420 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	1. Bauabschnitt			
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.05.7	Zulage für mittel getönte Ausführung Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	50 m2	EP	GP	
01.05.8	Anstrich Stahlzargen Anstrich auf grundierten Stahlzargen Einzelgrößen: Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm Zargenbreite bis ca. 40cm Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen, Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung auf Acrylbasis Farbton nach Wahl des Auftragnehmers voraussichtlich RAL 1019 Graubeige Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	6 Stk	EP	GP	
01.05.9	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	450 m	EP	GP	
01.05.10	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
01	Titel	1. Bauabschnitt
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
01.05.11	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h EP GP
Summe Bereich 01.05		EG Malerarbeiten, Netto:
Summe Titel 01		1. Bauabschnitt, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel 2. Bauabschnitt			
02.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
02.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
02.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.3	Roll- und Arbeitsgerüste Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen, Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend beschrieben. Deckenhöhe bis 3,00m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 02.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.02	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02	Bereich EG Vorbereitende Arbeiten			
02.02.1	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
02.02.2	Folienschutz für Mobiliar Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
02.02.3	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2 Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2			
	Gesamtfläche ca. 105,00m2			
		1 Psch		GP
02.02.4	Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.02	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche. Bodenfläche ca. 180m2			Übertrag:
		1 Psch		GP
02.02.5	Schutz angrenzender Bauteile Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Tüzzargen, Fensterrahmen etc. Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 02.02		EG Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	2. Bauabschnitt			
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03 Bereich EG Malerarbeiten					
02.03.1	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 3,00m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.	420 m2	EP	GP	
02.03.2	Abbruch Tapeten Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung Raumhöhe bis ca. 3,00m inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.	15 m2	EP	GP	
02.03.3	Wände Fototapete Landschaftsmotiv Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, Landschaftsmotiv nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	15 m2	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	2. Bauabschnitt			
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.03.4	Wände Flächenspachtelung Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen	40 m2	EP	GP	
02.03.5	Wände Rauhfasertapete Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar Gewebeoptik nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	40 m2	EP	GP	
02.03.6	Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 3,00m	420 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	2. Bauabschnitt			
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.03.7	Zulage für mittel getönte Ausführung Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	50 m2	EP	GP	
02.03.8	Anstrich Stahlzargen Anstrich auf grundierten Stahlzargen Einzelgrößen: Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm Zargenbreite bis ca. 40cm Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen, Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung auf Acrylbasis Farbton nach Wahl des Auftragnehmers voraussichtlich RAL 1019 Graubeige Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	6 Stk	EP	GP	
02.03.9	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	450 m	EP	GP	
02.03.10	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
02	Titel	2. Bauabschnitt
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag:		
02.03.11	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h EP GP
Summe Bereich 02.03		EG Malerarbeiten, Netto:
Summe Titel 02		2. Bauabschnitt, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel 3. Bauabschnitt			
03.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
03.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
03.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.01.3	Roll- und Arbeitsgerüste Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen, Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend beschrieben. Deckenhöhe bis 3,00m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 03.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
03.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02	Bereich OG Vorbereitende Arbeiten			
03.02.1	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
03.02.2	Folienschutz für Mobiliar Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
03.02.3	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2 Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2			
	Gesamtfläche ca. 105,00m2			
		1 Psch		GP
03.02.4	Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
03.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche. Bodenfläche ca. 180m2			Übertrag:
		1 Psch		GP
03.02.5	Schutz angrenzender Bauteile Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Tüzzargen, Fensterrahmen etc. Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 03.02		OG Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03 Bereich OG Malerarbeiten					
03.03.1	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 3,00m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.		420 m2	EP	GP
03.03.2	Abbruch Tapeten Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung Raumhöhe bis ca. 3,00m inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.		15 m2	EP	GP
03.03.3	Wände Fototapete Landschaftsmotiv Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, Landschaftsmotiv nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen		15 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.03.4	Wände Flächenspachtelung Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen	40 m2	EP	GP	
03.03.5	Wände Rauhfaser tapete Rauhfaser tapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar Gewebeoptik nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	40 m2	EP	GP	
03.03.6	Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 3,00m	420 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.03.7	Zulage für mittel getönte Ausführung Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	50 m2	EP	GP	
03.03.8	Anstrich Stahlzargen Anstrich auf grundierten Stahlzargen Einzelgrößen: Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm Zargenbreite bis ca. 40cm Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen, Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung auf Acrylbasis Farbton nach Wahl des Auftragnehmers voraussichtlich RAL 1019 Graubeige Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	6 Stk	EP	GP	
03.03.9	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	450 m	EP	GP	
03.03.10	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
03	Titel	3. Bauabschnitt
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag:		
03.03.11	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h EP GP
Summe Bereich 03.03		OG Malerarbeiten, Netto:
Summe Titel 03		3. Bauabschnitt, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel 4. Bauabschnitt			
04.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
04.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
04.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.3	Roll- und Arbeitsgerüste Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen, Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der Maßnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend beschrieben. Deckenhöhe bis 3,00m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 04.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02	Bereich OG Vorbereitende Arbeiten			
04.02.1	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stöße abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
04.02.2	Folienschutz für Mobiliar Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
04.02.3	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Fenster- und Türflächen ca. 60,00m2 Innentürflächen beidseitig ca. 25,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2			
	Gesamtfläche ca. 105,00m2			
		1 Psch		GP
04.02.4	Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Ausführung in Teilbereichen vor Wänden der Klassenräumen in einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche. Bodenfläche ca. 180m²			Übertrag:
		1 Psch		GP
04.02.5	Schutz angrenzender Bauteile Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Tüzzargen, Fensterrahmen etc. Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 04.02		OG Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
04.03.1	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund				
	Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 3,00m				
	Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.				
			420 m2	EP	GP
04.03.2	Abbruch Tapeten				
	Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wänden und in Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung				
	Raumhöhe bis ca. 3,00m				
	inkl. aller erforderlichen Geräte sowie aller Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.				
			15 m2	EP	GP
04.03.3	Wände Fototapete Landschaftsmotiv				
	Fototapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar,				
	Landschaftsmotiv nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung				
	oder gleichwertig				
	angebotener Hersteller/Typ:				
	'.....'				
	vom Bieter einzutragen				
			15 m2	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.03.4	Wände Flächenspachtelung Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen	40 m2	EP	GP	
04.03.5	Wände Rauhfasertapete Rauhfasertapete auf Wänden im Innenbereich, faltenfrei auf Stoß verkleben. Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar Gewebeoptik nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung oder gleichwertig angebotener Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	40 m2	EP	GP	
04.03.6	Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 3,00m	420 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.03.7	Zulage für mittel getönte Ausführung Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	50 m2	EP	GP	
04.03.8	Anstrich Stahlzargen Anstrich auf grundierten Stahlzargen Einzelgrößen: Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm Zargenbreite bis ca. 40cm Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen, Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung auf Acrylbasis Farbton nach Wahl des Auftragnehmers voraussichtlich RAL 1019 Graubeige Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig angebotenes Fabrikat/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen	7 Stk	EP	GP	
04.03.9	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	450 m	EP	GP	
04.03.10	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.11	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.			
		5 h	EP	GP
Summe Bereich 04.03		OG Malerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.04	Bereich	TH Vorbereitende Arbeiten		
04.04 Bereich TH Vorbereitende Arbeiten				
04.04.1	Schutzabdeckung Treppenhaus Selbstklebend			
	Schutzabdeckung auf Treppenstufen und Podesten, bestehend aus selbstklebendem Abdeckvlies (weiß) herstellen, Hersteller z.B. SILISTO Abdeckvlies selbstklebend 140g/m2 oder gleichwertig,			
	Treppenpodestflächen KG-OG ca. 100,00m2			
	Treppenläufe im Treppenraum Laufbreite ca. 2,00m, Stufenabmessungen ca. 17x30cm Stufenanzahl 40 Stk ca. 37,00m2			
	Gesamtfläche ca. 137,00m2 (Treppenpodest mit Treppenläufe)			
		1 Psch		GP
04.04.2	Schutzabdeckung Außenbereich Abdeckvlies			
	Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä. im Außenbereich, Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht (180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.			
	Gesamtfläche ca. 20,00m2			
		1 Psch		GP
04.04.3	Folienschutz für Mobiliar			
	Folienschutz für Mobiliar und sonstige zu schützende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.			
	Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.04	Bereich	TH Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.04.4	Folienschutz für Türen und Fenster Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden. Fenster- und Türflächen ca. 30,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 20,00m2 Gesamtfläche ca. 50,00m2			
		1 Psch		GP
04.04.5	Schutz angrenzender Bauteile Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen wie z.B. bestehende Rasterdecken, Türzargen, Fensterrahmen etc. Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen. Gesamt ca. 250m			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 04.04		TH Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.05	Bereich	TH Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.05 Bereich TH Malerarbeiten					
04.05.1	Wanduntergrund prüfen, Tiefgrund Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Grundanstrich mit Tiefgrund Deckenhöhen bis 3,00m Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gültigem technischen Blatt.	380 m2	EP	GP	
04.05.2	Wände Renovierungsanstrich bis 3,00m Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz, Gipsputzplatten, Rapidvlies Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG Deckenhöhe bis 3,00m	380 m2	EP	GP	
04.05.3	Acrylfuge 5-10mm Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	370 m	EP	GP	
04.05.4	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten
04	Titel	4. Bauabschnitt
04.05	Bereich	TH Malerarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag:		
04.05.5	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.	5 h EP GP
Summe Bereich 04.05		TH Malerarbeiten, Netto:
Summe Titel 04		4. Bauabschnitt, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	1. Bauabschnitt	10	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	10	
01.02	Bereich	KG Vorbereitende Arbeiten	12	
01.03	Bereich	KG Malerarbeiten	14	
01.04	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten	17	
01.05	Bereich	EG Malerarbeiten	19	
02	Titel	2. Bauabschnitt	23	
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	23	
02.02	Bereich	EG Vorbereitende Arbeiten	25	
02.03	Bereich	EG Malerarbeiten	27	
03	Titel	3. Bauabschnitt	31	
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	31	
03.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten	33	
03.03	Bereich	OG Malerarbeiten	35	
04	Titel	4. Bauabschnitt	39	
04.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	39	
04.02	Bereich	OG Vorbereitende Arbeiten	41	
04.03	Bereich	OG Malerarbeiten	43	
04.04	Bereich	TH Vorbereitende Arbeiten	47	
04.05	Bereich	TH Malerarbeiten	49	
Summe LV 08 Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				