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Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (christoph@kuehni-innenarchitektur.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):
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kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fur die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins

Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiiliter Unterlagen méglich.

Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-

gungen sind dort vollstdndig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich

vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwef', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdéndige Angebotsabgaben kénnen bertcksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Vertragsstrafe: -

Sicherheit / Gewabhrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

Vergabeverfahren:

Abziige Netto

Erflllungsbirgschaft -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Abziige Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

Zusétzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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08 LV Malerarbeiten

Baustellenbeschreibung

Beschreibung der Baustelle

Bauherr:

Kreisstadt Merzig
Baugrundstick:

Grundschule St. Josef
Beethovenstral3e 2a+9,

66663 Merzig

Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt
Uber die Trierer StralRe -> BeethovenstralRe ->
in Sie Strafl3e zur Josefschule
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Quelle "© OpenStreetMap contributors”
Lizenz und Verfugbarkeit: www.openstreetmap.org/copyright

Baugrundstick

Das Baugrundstick ist von der StraRe “Zur Josefschule” zu erreichen.

Der Zugang zu den Arbeitsbereichen ist Giber den Schulhof tGber die Gebdudeumfahrt erreichbar.
Entwurfskonzept

Die Sanierungsmalinahmen im Rahmen des StartChancenProgramms umfassen in erster Linie die
Herstellung einer Au3enrampe sowie die Erneuerung der Oberflachen (Boden- und Wandbelage) im
Gebaudeinneren in Verbindung mit neu herzustellenden Durchbriichen.

Herzustellen sind insgesamt 4 Lernhauser (Teilbereich im Gebaude) aufgeteilt in 4 Bauabschnitte.

Die bestehenden Rasterdecken sollen vollstdndig im Bestand erhalten bleiben und werden lediglich an die
neue Raumstruktur angepasst - wéhrend den Abbrucharbeiten sind die Rasterdecken vollflachig

abzukleben.

Die einzelnen Ausfiihrungszeiten sind in nochfolgendem Hinweis benannt und zwingend innerhalb der
Ferienzeit einzuhalten. 19.06.2026 - Seite 5
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

Ausfuhrungszeiten der einzelnen Gewerke

Hinweis:

Grundsatzlich sind die Abbrucharbeiten immer in den jeweiligen Ferienzeiten (Oster-, Sommer- und
Herbstferien) zu realisieren.

Der Wiederaufbau erfolgt wahrend des laufenden Betriebes, wobei hier die jeweiligen Umbaubereiche durch
Auslagerung der Schiler frei zugénglich sind.

Wahrend den Arbeiten ist mit &uRerster Sorgfalt auf die Sicherheit der Schulkinder zu achten.

Der Bauzaun ist stets geschlossen zu halten und es dirfen keine Materialien, Mill, Baumaschienen etc.
aulRerhalb der Baustelle gelagert werden. Bei Arbeitsende ist darauf zu achten, die Baustelle unzuganglich
zu schliel3en (Bautir, Fensteréffnungen etc.). Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Gesamtausfiihrungszeiten der einzelnen Bauabschnitte (BA):

1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027

Rampenanlage mit Schleuse KG und Lernhaus 1 EG
2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027

Lernhaus 2 EG

3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027

Lernhaus 3 OG

4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028

Lernhaus 4 OG, Treppenhaus und Plattformlift

Ausfiihrungszeiten der Einzelgewerke:

1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027

AuRenrampe (Schulhof)

AulRenrampe Aushub/Abbruch ca. 21.09.2026 bis 25.09.2026
AulRRenrampe herstellen ca. 28.09.2026 bis 16.10.2026
AulRenrampe Handlauf ca. 12.10.2026 bis 16.10.2026
AulRenrampe Bepflanzung ca. 19.10.2026 bis 23.10.2026

Schleuse (KG)

Abbrucharbeiten/Durchbriiche 05.10.2026 bis 16.10.2026
Innenfenster/Turaufmal 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 23.10.2026
Innenputzarbeiten 26.10.2026 bis 06.11.2026
Trockbaudecken 09.11.2026 bis 13.11.2026
Fliesenarbeiten 16.11.2026 bis 27.11.2026
Malerarbeiten 30.11.2026 bis 15.12.2026
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 16.12.2026 bis 17.12.2026
Bauendreinigung ca. 21.12.2026 bis 22.12.2026

Lernhaus 1 (EG)
Staubschutz herstellen/Baustrom 05.10.2026 bis 05.10.2026

Abbrucharbeiten/Durchbriiche 06.10.2026 bis 16.10.2026
Fenster/Turaufmald 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 30.10.2026
Innenputzarbeiten 02.11.2026 bis 06.11.2026
Estrich spachteln/vorbereiten 09.11.2026 bis 20.11.2026
Malerarbeiten 23.11.2026 bis 04.12.2026

Bodenbelag verlegen 07.12.2026 bis 18.12.2026

Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS
Schreinerarbeiten (Festeinbauten)

04.01.2027 bis 08.01.2027
11.01.2027 bis 15.01.2027

19.06.2026 - Seite 6
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

Ausfuhrungszeiten der einzelnen Gewerke

Bauendreinigung

2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027
Lernhaus 2 (EG)

Staubschutz herstellen/Baustrom
Abbrucharbeiten/Durchbriiche
Innenfenster/Turaufmald
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS
Innenputzarbeiten

Estrich spachteln/vorbereiten
Malerarbeiten

Bodenbelag verlegen
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS
Schreinerarbeiten (Festeinbauten)
Bauendreinigung

3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027
Lernhaus 3 (OG)

Staubschutz herstellen/Baustrom
Abbrucharbeiten/Durchbriiche
Innenfenster/Turaufmal
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS
Innenputz/Trockenbau

Estrich spachteln/vorbereiten
Malerarbeiten

Bodenbelag verlegen
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS
Schreinerarbeiten (Festeinbauten)
Bauendreinigung

4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028
Lernhaus 4 (OG)

Staubschutz herstellen/Baustrom
Abbrucharbeiten/Durchbriiche
Innenfenster/Turaufmal
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS
Innenputz/Trockenbau

Estrich spachteln/vorbereiten
Malerarbeiten

Bodenbelag verlegen
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS
Schreinerarbeiten (Festeinbauten)
Bauendreinigung

Treppenhaus
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS

Plattformlift

Malerarbeiten

Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS
Bauendreinigung

ca. 18.01.2027 bis 29.01.2027

30.03.2027 bis 30.03.2027
31.03.2027 bis 09.04.2027
12.04.2027 - Montage 10.06.-14.06.2027
12.04.2027 bis 16.04.2027
19.04.2027 bis 23.04.2027
26.04.2027 bis 07.05.2027
10.05.2027 bis 31.05.2027
01.06.2027 bis 11.06.2027
14.06.2027 bis 18.06.2027
21.06.2027 bis 25.06.2027

ca. 28.06.2027 bis 09.07.2027

28.06.2027 bis 28.06.2027
29.06.2027 bis 09.07.2027
12.07.2027 - Montage 07.09.-09.09.2027
12.07.2027 bis 16.07.2027
19.07.2027 bis 23.07.2027
26.07.2027 bis 06.08.2027
09.08.2027 bis 27.08.2027
30.08.2027 bis 10.09.2027
13.09.2027 bis 17.09.2027
20.09.2027 bis 24.09.2027

ca. 27.09.2027 bis 08.10.2027

04.10.2027 bis 04.10.2027
05.10.2027 bis 15.10.2027
18.10.2027 - Montage 16.12.-20.12.2027
10.10.2027 bis 22.10.2027
25.10.2027 bis 29.10.2027
02.11.2027 bis 12.11.2027
15.11.2027 bis 06.12.2027
07.12.2027 bis 17.12.2027
03.01.2028 bis 10.01.2028
11.01.2028 bis 14.01.2028

ca. 17.01.2028 bis 28.01.2028

03.01.2028 bis 10.01.2028
11.01.2028 bis 21.01.2028
24.01.2028 bis 09.02.2028
10.02.2028 bis 11.02.2028
14.02.2028 bis 18.02.2028

19.06.2026 - Seite 7
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
Bautagebuch

Das Fihren eines arbeitstéaglichen
Bautagebuches ist Pflicht und in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Das Bautagebuch ist spatestens einmal
je Woche der Bauleitung vorzulegen.

19.06.2026 - Seite 8



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten

Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten

Die notwendigen Baustelleneinrichtungen einschl.
Containerstellung und abfahr sowie Entsorgungskosten
und -gebiihren sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

19.06.2026 - Seite 9



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

01 Titel 1. Bauabschnitt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel 1.Bauabschnitt

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.011

01.01.2

Baustelle einrichten

Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuihrten Leistungen einrichten.

Fur die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Geriststellungen, Krane und die
dazugehorigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebiihnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Hoéhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefligten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausfihrungszeichnungen tber die Ausfiihrungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch

Baustelle raumen

Baustelle rhumen, Gerate, Geriste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgeméaf3en Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflachen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flachen in urspriinglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Ubergabe aller Flachen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflachen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.

Verbleibende Sicherungseinrichtungen priifen und in einen fur
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 10



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.01.3 Roll- und Arbeitsgeriste

Roll- und Arbeitsgeruste fir die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Hbéhen gem. Zeichnungen, Gber den gesamten Zeitraum der
Malnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhohe bis 3,00m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 11
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.02 Bereich KG Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich KG Vorbereitende Arbeiten

01.02.1 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbelédgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

01.02.2 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch GP ...

01.02.3 Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflache ca. 10,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 10,00m2

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

01.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtiutenpapier

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4.,

Abdeckung aus Milchtitenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,
Stdsse abkleben, vorhalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 12
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.02 Bereich KG Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.
Bodenflache ca. 100m2
1 Psch GP o
01.02.5 Schutz angrenzender Bauteile
Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.
Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.
Gesamt ca. 250m
1 Psch GP o

Summe Bereich 01.02

KG Vorbereitende Arbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 13
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.03 Bereich KG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich KG Malerarbeiten

01.03.1 Deckenuntergrund prifen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung
prufen.

Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 2,60m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem
technischen Blatt.

15 m2 EP

01.03.2 Deckenfries Rapidvlies

Rapidvlies/Glattvlies, rissiberbriickend auf Deckenfries im
Innenbereich, faltenfrei auf Stof3 verkleben.

Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 2,60m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,

in Deckenklebetechnik verarbeitbar,

umweltfreundlich und wohngesund,

frei von PVC und Weichmachern,

diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,

far Allergiker geeignet und mehrfach tberstreichbar

Hersteller/Typ: z.B. Brillux Rapidvlies 1525 oder ahnlich nach
Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

01.03.3 Deckenfries Anstrich bis 2,60m

Anstrich des Deckenfries, mit Dispersionsfarbe, innen,
Untergrund Trockenbauplatte gespachtelt, geschliffen, mit
Rapidvlies beklebt

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 14



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.03 Bereich KG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Bemusterung durch AG

Deckenhohe bis 2,60m
Breite Deckenfries ca. 50cm

01.03.4 Zulage fur mittel getdénte Ausfihrung

Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage fur die Ausfiihrung im mittel getdnten Farbton

HBW 50-30
15 m2 EP e GP e,
01.03.5 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund
Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung
prufen.

Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 2,60m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem
technischen Blatt.

170 m2 EP o GP oo

01.03.6 Wénde Flachenspachtelung

Flachenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wanden mit Altputz, Ausfihrung in nicht
zusammenhéngenden Teilflachen

170 m2 EP o GP o

01.03.7 Wéande Renovierungsanstrich bis 2,60m

Anstrich der Wande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhohe bis 2,60m

170 m2 EP o GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 15



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.03 Bereich KG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.03.8 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlief3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

150 m EP o GP oo

01.03.9 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

01.03.10 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 01.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 16



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.04 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten

01.04.1 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbelédgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

01.04.2 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch GP ...

01.04.3 Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflachen ca. 60,00m2
Innentirflachen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtflache ca. 105,00m2

1 Psch GP ...

01.04.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtiutenpapier

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4.,

Abdeckung aus Milchtitenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 17



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.04 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausfihrung in Teilbereichen vor Wanden der Klassenrdumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenflache ca. 180m2

1 Psch GP ...

01.04.5 Schutz angrenzender Bauteile

Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 01.04
EG Vorbereitende Arbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 18



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

01 Titel 1. Bauabschnitt

01.05 Bereich EG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich EG Malerarbeiten

01.05.1 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund

Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung

prufen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem

technischen Blatt.

420 m2 EP

01.05.2 Abbruch Tapeten

Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wanden und in

Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung
Raumhohe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geréate sowie aller

Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP

01.05.3 Wéande Fototapete Landschaftsmotiv

Fototapete auf Wanden im Innenbereich, faltenfrei auf Stol3

verkleben.
Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,

Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,

z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder &hnlich nach Wahl des AG

nach Bemusterung
oder gleichwertig
angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 19



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08
01
01.05

LV

Malerarbeiten

Titel 1. Bauabschnitt

Bereich EG Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.05.4

01.05.5

01.05.6

Wande Flachenspachtelung

Flachenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wéanden mit Altputz, Ausfihrung in nicht
zusammenhéangenden Teilflachen

40 m2 EP .

Wéande Rauhfasertapete

Rauhfasertapete auf Wéanden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stol3 verkleben.

Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,

in Wandklebetechnik verarbeitbar,

umweltfreundlich und wohngesund,

frei von PVC und Weichmachern,

diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,

far Allergiker geeignet und mehrfach tberstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52/32/ 20
oder &hnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Wéande Renovierungsanstrich bis 3,00m

Anstrich der Wéande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhohe bis 3,00m

420 m2 EP .

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 20



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.05 Bereich EG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.05.7 Zulage fur mittel getdénte Ausfihrung

Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage fur die Ausfiihrung im mittel getdnten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP o GP o

01.05.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

EinzelgréRen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflachen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter einzutragen

01.05.9 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlie3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP GP o

01.05.10 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP .o GP oo

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 21



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
01 Titel 1. Bauabschnitt
01.05 Bereich EG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
01.05.11 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 01.05
EG Malerarbeiten, Netto: .ooeiiiiiiiieeeeees

Summe Titel 01
1. Bauabschnitt, Netto: .o

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: .,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 22



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

02 Titel 2. Bauabschnitt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel 2.Bauabschnitt

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.011

02.01.2

Baustelle einrichten

Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuihrten Leistungen einrichten.

Fur die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Geriststellungen, Krane und die
dazugehorigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebiihnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Hoéhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefligten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausfihrungszeichnungen tber die Ausfiihrungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch

Baustelle raumen

Baustelle rhumen, Gerate, Geriste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgeméaf3en Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflachen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flachen in urspriinglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Ubergabe aller Flachen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflachen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.

Verbleibende Sicherungseinrichtungen priifen und in einen fur
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 23



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
02 Titel 2. Bauabschnitt
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
02.01.3 Roll- und Arbeitsgeriste

Roll- und Arbeitsgeruste fir die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Hbéhen gem. Zeichnungen, Gber den gesamten Zeitraum der
Malnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhohe bis 3,00m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 02.01
Baustelleneinrichtung, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 24



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
02 Titel 2. Bauabschnitt
02.02 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten

02.02.1 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbelédgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

02.02.2 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch GP ...

02.02.3 Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflachen ca. 60,00m2
Innentirflachen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtflache ca. 105,00m2

1 Psch GP ...

02.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtiutenpapier

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4.,

Abdeckung aus Milchtitenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 25



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
02 Titel 2. Bauabschnitt
02.02 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausfihrung in Teilbereichen vor Wanden der Klassenrdumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenflache ca. 180m2

1 Psch GP ...

02.02.5 Schutz angrenzender Bauteile

Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 02.02
EG Vorbereitende Arbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 26



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

02 Titel 2. Bauabschnitt

02.03 Bereich EG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Bereich EG Malerarbeiten

02.03.1 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund

Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung

prufen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem

technischen Blatt.

420 m2 EP

02.03.2 Abbruch Tapeten

Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wanden und in

Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung
Raumhohe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geréate sowie aller

Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP

02.03.3 Wéande Fototapete Landschaftsmotiv

Fototapete auf Wanden im Innenbereich, faltenfrei auf Stol3

verkleben.
Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,

Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,

z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder &hnlich nach Wahl des AG

nach Bemusterung
oder gleichwertig
angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 27



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08
02
02.03

LV

Malerarbeiten

Titel 2. Bauabschnitt

Bereich EG Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.4

02.03.5

02.03.6

Wande Flachenspachtelung

Flachenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wéanden mit Altputz, Ausfihrung in nicht
zusammenhéangenden Teilflachen

40 m2 EP .

Wéande Rauhfasertapete

Rauhfasertapete auf Wéanden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stol3 verkleben.

Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,

in Wandklebetechnik verarbeitbar,

umweltfreundlich und wohngesund,

frei von PVC und Weichmachern,

diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,

far Allergiker geeignet und mehrfach tberstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52/32/ 20
oder &hnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Wéande Renovierungsanstrich bis 3,00m

Anstrich der Wande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhdohe bis 3,00m

420 m2 EP .

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 28



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
02 Titel 2. Bauabschnitt
02.03 Bereich EG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
02.03.7 Zulage fur mittel getdénte Ausfihrung

Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage fur die Ausfiihrung im mittel getdnten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP o GP o

02.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

EinzelgréRen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflachen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter einzutragen

02.03.9 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlief3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP GP o

02.03.10 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 29



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
02 Titel 2. Bauabschnitt
02.03 Bereich EG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
02.03.11 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 02.03
EG Malerarbeiten, Netto: .ooeiiiiiiiieeeeees

Summe Titel 02
2. Bauabschnitt, Netto: .o

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: .,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 30



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

03 Titel 3. Bauabschnitt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel 3.Bauabschnitt

03.01 Bereich Baustelleneinrichtung

03.011

03.01.2

Baustelle einrichten

Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuihrten Leistungen einrichten.

Fur die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Geriststellungen, Krane und die
dazugehorigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebiihnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Hoéhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefligten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausfihrungszeichnungen tber die Ausfiihrungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch

Baustelle raumen

Baustelle rhumen, Gerate, Geriste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgeméaf3en Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflachen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flachen in urspriinglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Ubergabe aller Flachen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflachen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.

Verbleibende Sicherungseinrichtungen priifen und in einen fur
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 31



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
03 Titel 3. Bauabschnitt
03.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
03.01.3 Roll- und Arbeitsgeriste

Roll- und Arbeitsgeruste fir die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Hbéhen gem. Zeichnungen, Gber den gesamten Zeitraum der
Malnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhohe bis 3,00m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 03.01
Baustelleneinrichtung, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 32



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
03 Titel 3. Bauabschnitt
03.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten

03.02.1 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbelédgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

03.02.2 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch GP ...

03.02.3 Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflachen ca. 60,00m2
Innentirflachen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtflache ca. 105,00m2

1 Psch GP ...

03.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtiutenpapier

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4.,

Abdeckung aus Milchtitenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 33



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
03 Titel 3. Bauabschnitt
03.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausfihrung in Teilbereichen vor Wanden der Klassenrdumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenflache ca. 180m2

1 Psch GP ...

03.02.5 Schutz angrenzender Bauteile

Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 03.02
OG Vorbereitende Arbeiten, Netto: i,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 34



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

03 Titel 3. Bauabschnitt

03.03 Bereich OG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 Bereich OG Malerarbeiten

03.03.1 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund

Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung

prufen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem

technischen Blatt.

420 m2 EP

03.03.2 Abbruch Tapeten

Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wanden und in

Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung
Raumhohe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geréate sowie aller

Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP

03.03.3 Wéande Fototapete Landschaftsmotiv

Fototapete auf Wanden im Innenbereich, faltenfrei auf Stol3

verkleben.
Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,

Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,

z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder &hnlich nach Wahl des AG

nach Bemusterung
oder gleichwertig
angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 35



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08
03
03.03

LV

Malerarbeiten

Titel 3. Bauabschnitt

Bereich OG Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.03.4

03.03.5

03.03.6

Wande Flachenspachtelung

Flachenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wéanden mit Altputz, Ausfihrung in nicht
zusammenhéangenden Teilflachen

40 m2 EP .

Wéande Rauhfasertapete

Rauhfasertapete auf Wéanden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stol3 verkleben.

Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,

in Wandklebetechnik verarbeitbar,

umweltfreundlich und wohngesund,

frei von PVC und Weichmachern,

diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,

far Allergiker geeignet und mehrfach tberstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52/32/ 20
oder &hnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Wéande Renovierungsanstrich bis 3,00m

Anstrich der Wande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhdohe bis 3,00m

420 m2 EP .

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
03 Titel 3. Bauabschnitt
03.03 Bereich OG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
03.03.7 Zulage fur mittel getdénte Ausfihrung

Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage fur die Ausfiihrung im mittel getdnten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP o GP o

03.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

EinzelgréRen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflachen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter einzutragen

03.03.9 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlief3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP GP o

03.03.10 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 37



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
03 Titel 3. Bauabschnitt
03.03 Bereich OG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
03.03.11 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 03.03
OG Malerarbeiten, Netto:  coooeriiiiieeeeeeeeeee,

Summe Titel 03
3. Bauabschnitt, Netto: .o

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: .,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 38



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

04 Titel 4. Bauabschnitt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel 4.Bauabschnitt

04.01 Bereich Baustelleneinrichtung

04.011

04.01.2

Baustelle einrichten

Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuihrten Leistungen einrichten.

Fur die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container,
Entsorgungskosten, Geriststellungen, Krane und die
dazugehorigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten
bzw. Kissen, Hebebiihnen, Montagefahrzeuge und
Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den
Hoéhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefligten
Zeichnungen und den Texten der einzelnen
Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder
Ausfihrungszeichnungen tber die Ausfiihrungsplanung des
Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.

Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.

1 Psch

Baustelle raumen

Baustelle rhumen, Gerate, Geriste, Hub- und
Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgeméaf3en Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren.
Container abbauen und abfahren.

Baustrassen, Lagerflachen und Containerstandorte entfernen,
benutzte Flachen in urspriinglichen Zustand wiederherstellen.

Besenreine Ubergabe aller Flachen (Sanierungsbereich) innen,
alle Aussenflachen von Verunreinigungen befreien, alle losen
Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen.

Verbleibende Sicherungseinrichtungen priifen und in einen fur
dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR

19.06.2026 - Seite 39



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
04.01.3 Roll- und Arbeitsgeriste

Roll- und Arbeitsgeruste fir die Erbringung der Eigenen
Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen,
Hbéhen gem. Zeichnungen, Gber den gesamten Zeitraum der
Malnahme,erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch
Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend
beschrieben.

Deckenhohe bis 3,00m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 04.01
Baustelleneinrichtung, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.06.2026 - Seite 40



kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten

04.02.1 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbelédgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch GP ...

04.02.2 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch GP ...

04.02.3 Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflachen ca. 60,00m2
Innentirflachen beidseitig ca. 25,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtflache ca. 105,00m2

1 Psch GP ...

04.02.4 Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtiutenpapier

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4.,

Abdeckung aus Milchtitenpapier (wie Tetrapack),
zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Ausfihrung in Teilbereichen vor Wanden der Klassenrdumen in
einer Breite von ca. 1,00m sowie Flurbereiche.

Bodenflache ca. 180m2

1 Psch GP ...

04.02.5 Schutz angrenzender Bauteile

Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch GP ...

Summe Bereich 04.02
OG Vorbereitende Arbeiten, Netto: i,
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

04 Titel 4. Bauabschnitt

04.03 Bereich OG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03 Bereich OG Malerarbeiten

04.03.1 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund

Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung

prufen.
Grundanstrich mit Tiefgrund
Deckenhdohen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem

technischen Blatt.

420 m2 EP

04.03.2 Abbruch Tapeten

Abbruch von Tapeten mit Anstrich an Wanden und in

Teilbereichen nach Anordnung der Bauleitung
Raumhohe bis ca. 3,00m

inkl. aller erforderlichen Geréate sowie aller

Nebenleistungen und Entsorgung in fertiger Arbeit.

15 m2 EP

04.03.3 Wéande Fototapete Landschaftsmotiv

Fototapete auf Wanden im Innenbereich, faltenfrei auf Stol3

verkleben.
Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,

Untergrund vorbehandeln und grundieren,
in Wandklebetechnik verarbeitbar,

Landschaftsmotiv nach Wahl des AG,

z.B. Hersteller/Typ: KOMAR oder &hnlich nach Wahl des AG

nach Bemusterung
oder gleichwertig
angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08
04
04.03

LV

Malerarbeiten

Titel 4. Bauabschnitt

Bereich OG Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.03.4

04.03.5

04.03.6

Wande Flachenspachtelung

Flachenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger
Spachtelmasse, an Wéanden mit Altputz, Ausfihrung in nicht
zusammenhéangenden Teilflachen

40 m2 EP .

Wéande Rauhfasertapete

Rauhfasertapete auf Wéanden im Innenbereich, faltenfrei auf
Stol3 verkleben.

Hbéhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m,

Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton,
Untergrund vorbehandeln und grundieren,

in Wandklebetechnik verarbeitbar,

umweltfreundlich und wohngesund,

frei von PVC und Weichmachern,

diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend,

far Allergiker geeignet und mehrfach tberstreichbar

Gewebeoptik nach Wahl des AG,
z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52/32/ 20
oder &hnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung

oder gleichwertig

angebotener Hersteller/Typ:

vom Bieter einzutragen

Wéande Renovierungsanstrich bis 3,00m

Anstrich der Wande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhdohe bis 3,00m

420 m2 EP .

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.03 Bereich OG Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
04.03.7 Zulage fur mittel getdénte Ausfihrung

Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als
Zulage fur die Ausfiihrung im mittel getdnten Farbton
HBW 50-30

50 m2 EP o GP o

04.03.8 Anstrich Stahlzargen
Anstrich auf grundierten Stahlzargen

EinzelgréRen:
Umfassungszarge ca. 126cm x 215cm
Zargenbreite bis ca. 40cm

Oberflachen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen,
Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien
Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und
Endbeschichtung auf Acrylbasis

Farbton nach Wahl des Auftragnehmers
voraussichtlich RAL 1019 Graubeige

Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter einzutragen

04.03.9 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlief3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

450 m EP GP o

04.03.10 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08 LV Malerarbeiten

04 Titel 4. Bauabschnitt

04.03 Bereich OG Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

04.03.11 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,

einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur

Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 04.03

OG Malerarbeiten, Netto: .o,

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.04 Bereich TH Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04 Bereich TH Vorbereitende Arbeiten

04.04.1 Schutzabdeckung Treppenhaus Selbstklebend

Schutzabdeckung auf Treppenstufen und Podesten, bestehend
aus selbstklebendem Abdeckvlies (weil3) herstellen, Hersteller
z.B. SILISTO Abdeckvlies selbstklebend 140g/m2 oder
gleichwertig,

Treppenpodestflachen KG-OG
ca. 100,00m2

Treppenléaufe im Treppenraum
Laufbreite ca. 2,00m,
Stufenabmessungen ca. 17x30cm
Stufenanzahl 40 Stk

ca. 37,00m2

Gesamtflache ca. 137,00m2
(Treppenpodest mit Treppenlaufe)

1 Psch

04.04.2 Schutzabdeckung AulRenbereich Abdeckvlies

Schutzabdeckung von Bodenbeldgen aus

Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, 0.4. im Aul3enbereich,
Abdeckung aus Abdeckvlies mit PE-Schicht

(180 gr), zuschneiden und an fest installierte Bauteile
anpassen,

Stdsse abkleben, vorhalten.

Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamtflache ca. 20,00m2

1 Psch

04.04.3 Folienschutz fir Mobiliar

Folienschutz fur Mobiliar und sonstige zu schiitzende Bauteile
im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark,
vorhalten, nach Abschluss der Baumalfinahme riickstandsfrei
entfernen und fachgerecht entsorgen. Das
Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen,
Beschadigungen sind zu vermeiden.

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

08
04
04.04

Malerarbeiten

Titel 4. Bauabschnitt
Bereich TH Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.04.4

04.04.5

Folienschutz fiir Tiren und Fenster

Folienschutz fur Turen und Fenster sowie nicht zu
streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen,
Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der
Baumalinahme riickstandsfrei entfernen und fachgerecht
entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund
abzustimmen, Beschédigungen sind zu vermeiden.

Fenster- und Turflachen ca. 30,00m2
Sonstige zu Schitzende Bauteile ca. 20,00m2

Gesamtflache ca. 50,00m2

1 Psch

Schutz angrenzender Bauteile

Schutzaklebung (z.B. Goldband) von angrenzenden Bauteilen
wie z.B. bestehende Rasterdecken, Turzargen, Fensterrahmen
etc.

Die Abklebung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauleitung zuriickzubauen und fachgerecht zu
entsorgen.

Gesamt ca. 250m

1 Psch

Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.

Summe Bereich 04.04

TH Vorbereitende Arbeiten, Netto: .o

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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kithni. INNENarchitektur PartGmbB, 66663 Merzig

Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.05 Bereich TH Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05 Bereich TH Malerarbeiten

04.05.1 Wanduntergrund prifen, Tiefgrund

Untergrund auf Eignung, Tragféhigkeit und Haftung
prufen.

Grundanstrich mit Tiefgrund

Deckenhdohen bis 3,00m

Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung nach gultigem
technischen Blatt.

380 m2 EP o GP o

04.05.2 Wéande Renovierungsanstrich bis 3,00m

Anstrich der Wande mit Dispersionsfarbe.

innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Gipsputz,
Gipsputzplatten, Rapidvlies

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN
13300, Nassabriebbestéandigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe
Beanspruchung).

Bemusterung durch AG

Deckenhohe bis 3,00m

380 m2 EP o GP o

04.05.3 Acrylfuge 5-10mm

Anschlussfuge schlief3en mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, Fugenbreite tiber 5 bis 10 mm, Verhéltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1

370 m EP o GP oo

04.05.4 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Ubertrag: ......ccoeeveveveveereeeeerene.
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Leistun g sverzeichnis StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
04 Titel 4. Bauabschnitt
04.05 Bereich TH Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeeveveveveeeeeeeerene.
04.05.5 Helferstunden

Stunden eines Helfers fur Arbeiten, die nicht Uber vorige
Positionen erfasst werden kénnen und zuvor von der
Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden,
einschliel3lich aller Kosten und Zuschlage.

Rapporte sind werktaglich nach Durchfihrung der Arbeiten zur
Abzeichnung vorzulegen.

5h EP GP o

Summe Bereich 04.05
TH Malerarbeiten, Netto: .ooeerriieiieeeeeves

Summe Titel 04
4. Bauabschnitt, Netto: .o,

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: .,
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LV-Zusammenfassun g StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)
08 LV Malerarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel 1. Bauabschnitt 100 eeeeeeeeeeeen e eeeeees
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 10 reereeeeer e
01.02 Bereich KG Vorbereitende Arbeiten 120 eeeeeee e
01.03 Bereich KG Malerarbeiten 18 et
01.04 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten 17 eeeeee e eeeenn e
01.05 Bereich EG Malerarbeiten 19 eeeeeee e eeeeenn e
02 Titel 2. Bauabschnitt 23 reieeeeeeeeeee e
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung 23 e
02.02 Bereich EG Vorbereitende Arbeiten 25 eeeeeeeeeeeeeeeennaa
02.03 Bereich EG Malerarbeiten 27 et
03 Titel 3. Bauabschnitt Bl erereeeeeeeeeeeeeeeeeeees
03.01 Bereich Baustelleneinrichtung <
03.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten 33 eeeeeeeeeeeeeeeeenans
03.03 Bereich OG Malerarbeiten 35 eeeeeeeeeeeeeeeeeenaaaa
04 Titel 4. Bauabschnitt 39 erieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
04.01 Bereich Baustelleneinrichtung 39 e
04.02 Bereich OG Vorbereitende Arbeiten 4L eiieeeeeeeeee e
04.03 Bereich OG Malerarbeiten 43 rieeeeeeeeeen e
04.04 Bereich TH Vorbereitende Arbeiten 47 e
04.05 Bereich TH Malerarbeiten 49 e
Summe LV 08 Malerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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