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Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen
Abschnitt: Baustellenausstattung

1 Baustelleneinrichtung und Baustraßen

1. 1 Baustellenausstattung

1. 1.  10 Baustelle einrichten freimachen Geländefläche
STLB-Bau 2025-04 000 TA
Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten,
freimachen der dazu erforderlichen Geländefläche, herstellen
der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, Flächen sind
im Lageplan ausgewiesen,
Größe der Fläche in m2  460.

.......................1 St .......................

1. 1.  20 Baustelleneinr. vorhalten
Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen,  
vorhalten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.

.......................1 psch

1. 1.  30 Baustelle räumen Flächen wiederherstellen
STLB-Bau 2025-04 000
Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, räumen,  
Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen  
befunden haben, dem früheren Zustand entsprechend  
herstellen, Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze räumen,  
im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung (z. B.  
Fundamente, Pfähle, Leitungen, Kanäle) räumen.

.......................1 St .......................

1. 1.  40 Baustellenverkehrsfläche D 40cm Schotter herstellen räu
STLB-Bau 2025-04 000
Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, Dicke  
40 cm, ungebunden, aus Schotter, unter Verwendung  
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß  
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen und räumen.

.......................1.400 m2 .......................

1. 1.  50 Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 30cm
STLB-Bau 2022-04 002
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gemäß FGSV
-Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau  
des Straßenbaues (M Geok E), Geotextilrobustheitsklasse 3,  
Masse min. 150 g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 1,5 kN,  
Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe SU (Sand-
Schluff-Gemisch), Einbau in Graben, Überlappungsbreite mind.

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 30 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

.......................1.400 m2 .......................

1. 1.  60 Provisorischen Durchlass herstellen DN400
Provisorsichen Durchlass und Überfahrt im bestehenden  
Graben herstellen, unterhalten und zurückbauen.  
Einschl. Abtrag Oberboden, Verfüllen und Rückbau bestehender  
Graben und Entsorgung der verwendeten Materialien.
Nachprofilierung Graben und Andecken Oberboden.
Rohr DN 400, L ~ 10,0 m

.......................1 psch

Summe  1. 1 Baustellenausstattung .......................
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1. 2 Arbeiten auf Nachweis

Verrechnungslohn / Zuschläge
Verrechnungssätze für Löhne.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und  
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber  
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-,  
Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert  
nachzuweisen. Sie werden in Höhe der tariflichen  
Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag  
nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet.  
Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn
-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben  
und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger  
Arbeitskräfte anzubieten.

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung AG
Die Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen  
Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf besondere Anordnung  
des  AG.

1. 2.  10 Polier
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der  
Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten
werden gesondert vergütet.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
Stunden sowie die Wartezeiten während manueller  
Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN  
festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ  
gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel  
werden nicht akzeptiert!

Polier

.......................5 h .......................
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1. 2.  20 Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der  
Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten
werden gesondert vergütet.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
Stunden sowie die Wartezeiten während manueller  
Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN  
festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ  
gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel  
werden nicht akzeptiert!

Facharbeiter.

.......................10 h .......................

1. 2.  30 Bauhelfer
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der  
Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten
werden gesondert vergütet.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
Stunden sowie die Wartezeiten während manueller  
Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN  
festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ  
gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel  
werden nicht akzeptiert!

Bauhelfer

.......................10 h .......................
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1. 2.  40 Bagger bis 1,0 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der  
Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
Stunden sowie die Wartezeiten während manueller  
Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN  
festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ  
gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel  
werden nicht akzeptiert!

Bagger bis 1,0 m3.

.......................5 h .......................

1. 2.  50 Lkw-Kipper bis 12 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
Stunden. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und  
arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen.  
Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Lkw-Kipper, bis 12 t

.......................5 h .......................

Summe  1. 2 Arbeiten auf Nachweis .......................
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1. 3 Planungs- und Vermessungsleistungen

1. 3.  10 Bauzeitenplan erstellen
Erstellen Bauzeitenplan. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN  
dem AG mit dem Baufristenplan einen Bauablaufplan mit  
detaillierter Angabe der Bauabschnitte und der abschnittweisen  
Bauausführung mit vorgesehener Verkehrsführung vorzulegen.

Der Bauablaufplan hat folgende Informationen aufzuweisen:
 - Hierarchische Gliederung nach Bauabschnitte/Ebene und
  Hauptgewerke laut LV
- abschnittsweise Gliederung der einzelnen   
Vorgänge/Teilleistungen/Achsen/Kanalhaltungen und   
Bauwerke,  
- Eindeutige Bezeichnung der einzelnen Vorgänge,
- Verknüpfung aller Vorgänge nach den Regeln der   
Netzplantechnik,
- Alle Vorgänge müssen mit  einem Vorgänger verknüpft sein,
- Anfangs- und Endtermine bzw. Meilensteine,
- Pufferzeiten und
- Kritischer Weg.

Der Bauzeitenplan ist dem AG vor Beginn der Arbeiten zur  
Freigabe vorzulegen und während der Baumaßnahme  
regelmäßig im Wochenrythmus fortzuschreiben mit Bau-Soll  
und Bau-Ist Vergleich.

.......................1 psch

1. 3.  20 Absteckung und Vermessung
Beschaffen der Unterlagen für das vorhandene Lage- und  
Höhenfestpunktfeld, Erkunden des neuen Lagefestpunktfeldes,  
Vermarken und  Einmessen neuer Lage- und Höhenfestpunkte.
Absteckung sämtlicher erforderlichen Punkte, z. B.  
Kanalachsen, Schächte, Einläufe, Leitungstrassen usw.  
Der AN ermittelt die Koordinaten der Bauteile und der Achsen  
anhand einer DWG-Datei, sonstige Absteckpunkte sind vom AN  
selbst zu ermitteln.
Einzurechnen ist die Herstellung eines für die Baumaßnahme  
verbindlichen Nivellementpunktes und Polygonzuges innerhalb  
des Baufeldes.  
Die Punkte sind während der Bauzeit zu sichern. Ein Protokoll  
der Vermessung ist dem AG vor Baubeginn unaufgefordert in  
doppelter Ausfertigung auszuhändigen.

.......................1 psch
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1. 3.  30 Bestandslage- und Abrechnungsplan erstellen
Bestandslageplan mit Darstellung des gesamten Baubereichs  
als Abrechnungsgrundlage erstellen einschl. digitalem  
Geländemodell zur Abrechnung über Vergleich der  
Geländemodelle anhand der Prismenmethode.

Koordinatenmäßige Aufnahme aller ausgeführten Anlagenteile:
- RRB 
- Zauntrasse und Tor
- Schächte und Sonderbauwerke (Deckel- und Sohlhöhen, Zu-  
und Ablaufhöhen u.ä.)
- Rohrleitungen ink. Rohranschlüsse und Formstücke,
- Bauwerke,  
- Böschungen, Geländehöhen, Mulden und Gräben
- Grünflächen

Die Lagepläne sind im Maßstab 1:250, die Detailpläne im  
Maßstab 1:50 anzufertigen.
Die Pläne sind 1-fach in Papierform und 1-fach digital auf  
CD/DVD im pdf-, dxf- und dwg-Format abzugeben.

Das digitale Geländemodell des AG wird Grundlage der  
Abrechnung und wird dem AN vom AG zur Verfügung gestellt.  

Die endgültige Form der Pläne ist mit dem AG abzustimmen.

.......................1 psch

Summe  1. 3 Planungs- und Vermessungsleistungen .......................

Summe  1 Baustelleneinrichtung und Baustraßen .......................
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Bereich: Regenrückhaltebecken
Abschnitt: Baureifmachmung

2 Regenrückhaltebecken

2. 1 Baureifmachmung

Lagerflächen Oberboden und Boden
Dem AG stehen außerhalb des Baufeldes keine weiteren   
Lagerflächen in der Umgebung zur Verfügung.
Vergütet wird das einmalige Aufnehmen, Zwischenlagern und  
der Einbau des Bodens / Oberbodens.
Die ggfs. notwendigen zusätzlichen Umlagerungen von  
Oberboden / Boden aufgrund beengter Platzverhältnisse  
erfolgt gemäß der Baustellenlogistik des AN und ist in den  
entsprechenden Positionen Oberboden / Boden  
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

2. 1.  10 Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt U
STLB-Bau 2025-04 003
Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, Zäunen,  
Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk,  
Bewuchshöhe bis 50 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,  
Entsorgung wird gesondert vergütet.

.......................6.100 m2 .......................

2. 1.  20 Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Ver
STLB-Bau 2025-04 003
Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN  
laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung  
übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht  
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200202 Boden und Steine, zum Lager oder zur  
Anlage nach Wahl des AN, Bodengruppe 1 DIN 18915  
(organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196  
(grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser  
Art), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an der Entnahmestelle.

.......................950 m3 .......................

2. 1.  30 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 5km BG1 OH  
STLB-Bau 2025-04 003
Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete  
setzen, Förderweg bis 5 km, Transport über öffentliche Straßen,  
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe,  
Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger  
Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragshöhe über 20  
bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der  
Entnahmestelle.

.......................800 m3 .......................
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2. 1.  40 Oberboden laden fördern auftragen 5km BG3b GU D 10-20
STLB-Bau 2025-04 003
Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen,  
Förderweg bis 5 km, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach  
bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN  
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 20 cm,  
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle.

.......................800 m3 .......................

Summe  2. 1 Baureifmachmung .......................
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2. 2 Erdarbeiten

Lagerflächen Oberboden und Boden
Dem AG stehen außerhalb des Baufeldes keine weiteren   
Lagerflächen in der Umgebung zur Verfügung.
Vergütet wird das einmalige Aufnehmen, Zwischenlagern und  
der Einbau des Bodens / Oberbodens.
Die ggfs. notwendigen zusätzlichen Umlagerungen von  
Oberboden / Boden aufgrund beengter Platzverhältnisse  
erfolgt gemäß der Baustellenlogistik des AN und ist in den  
entsprechenden Positionen Oberboden / Boden  
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Rampen und Zufahrten
Alle bauausführungsbedingten Rampen zum Zugänge zum  
RRB sind gemäß dem Logistikkonzept des AN nach Wahl des  
AN herzustellen und zurückzubauen.

Entsorgung von Boden
Zum Zweck der Entsorgung des Bodens erfolgten  
Bodenanalysen im Raster laut angefügtem  
Baugrundgutachten.
Die Annahme und Entsorgung des Bodens aufgrund der  
beigefügten Analyseergebnisse ist vorab mit der gewählten  
Deponie sicherzustellen.

2. 2.  10 Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Ents
STLB-Bau 2025-04 002 TA TB
Bezugsbeschreibung
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Ton nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage
(Bezeichnung/Ort)  ....................................................
vom Bieter einzutragen,
Abtragtiefe bis 3,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GT DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,

Fortsetzung nächste Seite
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Abschnitt: Erdarbeiten

Fortsetzung von vorheriger Seite

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  1:
Die Abrechnung der Erdmassen erfolgt mittels der
Prismenmethode über den Vergleich der digitalen
Geländemodelle.
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

.......................5.100 m3 .......................

2. 2.  20 Zulage Rampe
Wiederholungsbeschreibung zu OZ  2. 2.  10, jedoch
Zulage zur Herstellung der Rampe zum Becken,
Neigung 1:4
Breite B = 4,0 m
laut Lageplan.

.......................1 psch

2. 2.  30 Boden lösen lagern Abtrag-T 3,5m GT
STLB-Bau 2025-04 002
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich,  
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines  
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis  
3,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT  
DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des  
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des  
Homogenbereiches bis 4 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach  
Aufmaß an Abtragprofilen.

.......................400 m3 .......................

2. 2.  40 Boden gelagert einbauen GT verdichten
STLB-Bau 2025-04 002
Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit einer  
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT DIN 18196 (Kies-Ton-
Gemisch), verdichten, Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

.......................400 m3 .......................
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Bereich: Regenrückhaltebecken
Abschnitt: Erdarbeiten

2. 2.  50 Erdplanum Abweichung +/-5cm
Erdplanum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe  
+/- 5 cm.

.......................4.300 m2 .......................

2. 2.  60 Steinsicherung Sohlenbefestigung Wasserbausteine Stein
STLB-Bau 2025-04 003
Sicherung mit Steinen, als Sohlenbefestigung, aus  
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung,  
Größenklasse CP 45/125, Widerstand gegen Brechen CS80,  
Widerstand gegen Verschleiß MDE20, Gesteinsart Basalt,  
Dichte 2,7 t/m3, auf Schutzschicht, Einbaudicke 30 cm.

.......................150 m2 .......................

2. 2.  70 Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine  
STLB-Bau 2025-04 003
Sicherung mit Steinen, als Böschungsbefestigung, aus  
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung,  
Größenklasse CP 45/125, Widerstand gegen Brechen CS80,  
Widerstand gegen Verschleiß MDE20, Gesteinsart Basalt,  
Dichte 2,7 t/m3, auf Schutzschicht, Einbaudicke 30 cm.

.......................30 m2 .......................

Untergrundverbesserung
Untergrundverbesserung

2. 2.  80 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
STLB-Bau 2025-04 002
Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der  
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

.......................35 m2 .......................

2. 2.  90 Untergrund verbessern verdichten Graben D 20-30cm Kör
STLB-Bau 2025-04 002
Untergrund verbessern und verdichten, Verdichtungsgrad mind.  
DPr 0,97, für Gräben, Schichtdicke über 20 bis 30 cm, mit  
Körnungsstoff, das Liefern und Verteilen des Verbesserungs
-/Verfestigungsstoffes wird gesondert vergütet.

.......................8 m3 .......................
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2. 2. 100 Untergrundverbesserung durchführen
StL-Nr. 21.106/339 90 TA
Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein-
bringen. Baustoff liefern.
Baustoff  tragfähiges wasserunempfindliches Material,
Grobschlag 0/100

.......................16 t .......................

2. 2. 110 Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 30cm
STLB-Bau 2022-04 002
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gemäß FGSV
-Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau  
des Straßenbaues (M Geok E), Geotextilrobustheitsklasse 3,  
Masse min. 150 g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 1,5 kN,  
Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe SU (Sand-
Schluff-Gemisch), Einbau in Graben, Überlappungsbreite mind.  
30 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

.......................100 m2 .......................

Summe  2. 2 Erdarbeiten .......................

Summe  2 Regenrückhaltebecken .......................
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Bereich: Drosselbauwerk
Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei

3 Drosselbauwerk

3. 1 Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten

3. 1.  10 Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C12/15 D 10cm
STLB-Bau 2025-04 009 TA
Sauberkeitsschicht für Entwässerungsbauwerk, aus Beton C
12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, Dicke 10 cm Ausführung
gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01.

.......................35 m2 .......................

3. 1.  20 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Be
STLB-Bau 2025-04 013
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2-lagig, auf  
Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

.......................35 m2 .......................

3. 1.  30 Betonfertigteile Rahmendurchlass abbrechen
Bewehrte Betonfertigteile ausbauen, abbrechen und entsorgen.   
Bauteil = Rahmen.   
Abmessung 750/1000.   L=2,88 m
Betonfestigkeitsklasse C30/37.   
Expositionsklassen XF3, XC4 und XD1.   
Einschließlich Lösen aus dem Bestand, Aufnehmen, Verladen,  
Abfuhr und fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials  
sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

.......................1 St .......................

3. 1.  40 Betonfertigteile Rahmendurchlass einbauen
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Rahmen.
Abmessung 750/1000, L=2,88
Fließsohle nach Plan mit Trockenwetterrinne
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF3, XC4,und XD1.

.......................1 St .......................
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3. 1.  50 Schalung Bodenpl. einhäuptig
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01.

.......................6 m2 .......................

3. 1.  60 Schalung Außenwand SB2 Rahmenschalung H 2-3m
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Schalung Außenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar
bleibende Betonflächen, mit normalen Anforderungen, Klasse
SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Fugenausbildung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe über 2
bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/02.

.......................110 m2 .......................

3. 1.  70 Öffnungen schalen 1,00/0,50 m, Beton, eckig, Wand
Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und
Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen
(schalen), Kanten umlaufend, beidseitig
gefast.

Öffnungsangaben:  1,00/0,50 m

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. B/02

.......................1 St .......................

3. 1.  80 Öffnungen schalen 1,875/0,51 m, Beton, eckig, Wand
Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und
Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen
(schalen), Kanten umlaufend, beidseitig
gefast.

Öffnungsangaben:  1,875 / 0,51 m

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. B/02

.......................2 St .......................



4. BA - RRB
01

Projekt :
LV : Leistungsverzeichnis

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Kreisstadt MerzigAuftraggeber :  
24-069

LV-Datum : 15.04.2026

18Seite: Druckdatum:LV-Key: 4302 21.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Bereich: Drosselbauwerk
Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei

3. 1.  90 Öffnungen schalen 2,00/1,005 m, Beton, eckig, Wand
Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und
Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen
(schalen), Kanten umlaufend, beidseitig
gefast.

Öffnungsangaben:  2,00/1,005 m

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. B/02

.......................1 St .......................

3. 1. 100 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC4 D 20-2
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung
ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch
chemisch schwach angreifende Umgebung),
Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung,
direkte Alkalizufuhr von außen), Dicke über 20 bis 25 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01.

.......................8 m3 .......................

3. 1. 110 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC4 SB
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Ortbeton Außenwand, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch
schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd
nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion,
feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen), als
Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 15 bis 25 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/02.

.......................15 m3 .......................



4. BA - RRB
01

Projekt :
LV : Leistungsverzeichnis

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Kreisstadt MerzigAuftraggeber :  
24-069

LV-Datum : 15.04.2026

19Seite: Druckdatum:LV-Key: 4302 21.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Bereich: Drosselbauwerk
Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei

3. 1. 120 Ortbeton Gefällebeton unbewehrt C25/30 XF2 XA1 X0 D 35
STLB-Bau 2025-04 013
Ortbeton, Gefällebeton, als unbewehrter Beton als Normalbeton  
C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,  
Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung  
mit Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch  
chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse  
X0 (kein Korrosions- oder Angriffsrisiko), mittlere Dicke 35 cm, 3
-seitiges Gefälle, Untergrund waagerecht.

.......................6 m3 .......................

3. 1. 130 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch
schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd
nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion,
feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen),
Einzelvolumen über 0,5 bis 1 m3, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/03.

.......................1 m3 .......................

3. 1. 140 Unterstützung Stahl B500B alle Durchmesser H 120mm B
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Unterstützung für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500B DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, Höhe bis 120
mm, für Bodenplatte, aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  B/01 Bewehrung Bodenplatte
Einzelbeschreibungs-Nr  1: Unterstützungskörbe DBV-BT 11.

.......................15 kg .......................

3. 1. 150 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Bodenplatte
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Bodenplatte
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01 Bodenplatte.

.......................2.300 kg .......................
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3. 1. 160 Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm Bodenplatte
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 16 bis 20 mm, alle Längen, für Bodenplatte
aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01 Bodenplatte.

.......................35 kg .......................

3. 1. 170 Betonstabstahl B500B Durchm. 6-10mm Wand
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Wand aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/02 Bewehrung Wände.

.......................38 kg .......................

3. 1. 180 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Wand
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Wand aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/02 Bewehrung Wände.

.......................2.100 kg .......................

3. 1. 190 Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm Wand
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 16 bis 20 mm, alle Längen, für Wand aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/02 Bewehrung Wände.

.......................430 kg .......................

3. 1. 200 Betonstabstahl B500B Durchm. 6-10mm Einzelfundament
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für
Einzelfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/03 Bewehrung Einzelfundament.

.......................35 kg .......................
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3. 1. 210 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Einzelfundamen
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für
Einzelfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/03 Bewehrung Einzelfundament.

.......................45 kg .......................

3. 1. 220 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01/02.

.......................25 m .......................

3. 1. 230 Eckstück Fugenblech Stahlblech verz unbesch
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Eckstück für Fugenblech, aus verzinktem Stahlblech,
unbeschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01/02.

.......................4 St .......................

3. 1. 240 Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach Zementsuspensio
STLB-Bau 2025-04 013 TA
Arbeitsfuge abdichten mit Injektionsschlauchsystem, einfach
verpresst mit Zement-Suspension, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/01/02.

.......................25 m .......................

3. 1. 250 Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger HEA H 200mm Stahl
STLB-Bau 2025-04 016 TA
Profilstahl-Träger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-
Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, verschraubt, aus Stahl,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger
Korrosionsschutz, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr  B/03.

.......................17 m .......................
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3. 1. 260 Kopfplatte S235JR
Kopfplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr  
1.0038,
Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,
Maße in mm 200/10/190
an Unterzug,
Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschraubt,  
mit Sechskantschraube DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO  
10684, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr B/01/02/03.

.......................8 St .......................

3. 1. 270 Ankerschiene TA Stahl verz Profil 50/30 einbauen Beton C
STLB-Bau 2025-04 012 TA
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil
50/30, Einbau in Innenwand, einbauen in Beton, C 20/25
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  B/01/02/03
Einzelbeschreibungs-Nr  1: Ankerschiene JTA 50/30-0350-3A-
FV CE.

.......................20 m .......................

3. 1. 280 Fixanker aus Stahl, verzinkt, M12 x 85 mm, ETA-zugelasse
Liefern und fachgerecht montieren von Fixankern Typ Würth
W-FAZ PRO/S DBL-(W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-10-M12X85
oder gleichwertig, zur Befestigung von Bauteilen in Beton,
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Bohren,
Bohrlochreinigung, Setzen und Anziehen mit dem
vorgeschriebenen Drehmoment.
Technische Anforderungen:

Dübeldurchmesser: M12
Dübellänge: 85 mm
Befestigungshöhe: 0–10 mm
Effektive Verankerungstiefe: 50–60 mm
Nutzbare Länge: 60 mm
Scheibe: 24 x 2,5 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Bohrernenndurchmesser: 12 mm
Bohrlochtiefe: mind. 60 mm, max. 70 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Anzugsdrehmoment: 60 Nm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil: 14 mm
Gewinde: M12 x 30
Überstand Bolzen: 16,0 mm
Zulassung: ETA-20/0229
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Geeignet für Seismik C1 und C2

.......................22 St .......................

3. 1. 290 Fixanker aus Stahl, verzinkt, M16 x 115 mm, ETA-zugelass
Liefern und fachgerecht montieren von Fixankern Typ Würth W-
FAZ PRO/S DBL-(W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-15-M16X115 oder  
gleichwertig, zur Befestigung von Bauteilen in Beton,  
einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Bohren,  
Bohrlochreinigung, Setzen und Anziehen mit dem  
vorgeschriebenen Drehmoment.
Technische Anforderungen:

Dübeldurchmesser: M16
Dübellänge: 115 mm
Befestigungshöhe: 0-15 mm
Effektive Verankerungstiefe: 65-80 mm
Nutzbare Länge: 80 mm
Scheibe: 30 x 3,0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Bohrernenndurchmesser: 16 mm
Bohrlochtiefe: mind. 79 mm, max. 94 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Anzugsdrehmoment: 110 Nm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil: 18 mm
Gewinde: M16 x 38
Überstand Bolzen: 19,5 mm
Zulassung: ETA-20/0229
Geeignet für Seismik C1 und C2

.......................16 St .......................

3. 1. 300 Stahlwinkel, verzinkt, L 150/100/10
Stahlwinkel, verzinkt, L 150/100/10
Einbau am Deckenrand mittels 5 Schwerlastdübel M12 in  
Edelstahl, als Rahmen.

Material: S235 JR, verzinkt

.......................20 m .......................

3. 1. 310 Gitterrost Deckenöffnungsabdeckung L 1000 mm B 500 m
STLB-Bau 2025-04 031 TA
Gitterrost, als Deckenöffnungsabdeckung, Schweißpressrost,
Länge Gitterrost/Blech  1000  mm,
Breite Gitterrost/Blech  500  mm, Maschenweite 30/30 mm,

Fortsetzung nächste Seite
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Querschnittsbreite Tragstab  3  mm,
Querschnittshöhe Tragstab  30  mm,
Querschnittsbreite Füllstab  3  mm,
Querschnittshöhe Füllstab  20  mm, Tragstäbe in
Längsrichtung, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-
Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, belastbar bis 10 kN/m2,
verschraubt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5,
mit Winkelzarge, mit Schrauben und Laschen befestigen,
Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung
und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr  3.1
Einzelbeschreibungs-Nr  inkl. klappbarem Durchstieg 80/80
cm.

.......................33 m2 .......................

3. 1. 320 Geländer Knieleiste Stahl niro H 900 mm Pfostenabst. 150
STLB-Bau 2025-04 031 TA
Geländer, mit Knieleiste für Brüstungen, im Außenbereich,
horizontale Nutzlast DIN EN 1991-1-1, 0,5 kN/m, im Grundriss
mehrfach abgewinkelt, Befestigung an der Oberseite,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Konstruktion besteht aus
einem Werkstoff, Geländerkonstruktion aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Höhe Geländer  1100  mm, max. Pfostenabstand 1500 mm,
Pfosten aus Hohlprofil, rechteckig, Pfostenquerschnitt Höhe
50 mm, Pfostenquerschnitt Breite 50 mm,
Nennwanddicke Pfosten  3,5  mm, Einbau mit Fußplatte,
Länge Pfosten/Konsolen  1300  mm,
mit einer Knieleiste, Knieleiste aus Hohlprofil, rechteckig,
einschl. Handlauf, rund, Handlaufdurchmesser 42 mm, mit
Stützen befestigen, auf Geländer.

.......................30 m .......................

3. 1. 330 Ausmauerung Öffnung Klinker abbrechen nicht schadstof
STLB-Bau 2025-04 084 TA
Abbruch der Ausmauerung der Öffnung aus Mauerwerk aus
Klinker, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke  24  cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis
2 m,

Fortsetzung nächste Seite
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Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

.......................2 m2 .......................

3. 1. 340 Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanal
STLB-Bau 2025-04 009 TA
Abmauerung eines Anschlusses innerhalb des
Abwasserkanales wasserdicht herstellen, aus Mauerwerk, aus
Kanalklinkern DIN 4051, Wanddicke 24 cm, vorh. Anlage ist
nur bei Regenabfluss in Betrieb, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  Nr. 1:
Abdichtung wie  03.01.0240  .

.......................1 m2 .......................

3. 1. 350 Hakenschütz liefern und betriebsfertig einbauen.
TB
Hakenschütz liefern und betriebsfertig einbauen.   
Ausführung zur Regelung eines Abflusses von QDr = 600  
l/s bei einer lichten Breite von 1,50 m und einer  
Öffnungshöhe von 0,19 m einschl. Werkzeichnung.   

Verstellbare, speziell für Abwasser geeignete  
Drosselblende mit rechteckförmigem durchströmtem  
Querschnitt und horizontaler, abgewinkelter, gegen die  
Strömung gerichteter Blendenschneide mit optimierter  
Geometrie für kleinen Durchflussbeiwert.  
Mit Stellklotz zur Justierung der  
Schieberplattenstellung und Schieberskala auf der  
Schieberplatte.
Zum Andübeln vor eine bauseits vorbereitete,  
rechteckige Wandöffnung mit durchgehender, ebener  
Gerinnesohle.
Gerätedaten
Fabrikat:                                          UFT-
FluidHook
Typ:                                                  
HSS
Lichte Öffnungsbreite B:                   1,50 m
Öffnungshöhe des Schützes s:          0,19 m
(nach hydraulischer Bemessung)
Bemessungsabfluss Qb:                  600 l/s

Fortsetzung nächste Seite
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Bauteile und Werkstoffe
Schieberplatte:                            Edelstahl 1.
4301 o.glw.
Führungsleisten:                          PE-HD
Schieberskala:                            Edelstahl 1.
4301 o.glw.
Stellklotz:                                   PVC
Halterung und Befestigungsteile:   Edelstahl 1.4301 o.
glw.
Abdichtung zum Bauwerk:            Zellkautschuk-
Streifen (CR)
Lieferung des einbaufertigen, auf den Sollabfluss  
eingestellten Gerätes ab Werk einschließlich  
hydraulischer Bemessung und Datenblatt.
Das Gerinne ist vom AN nach UFT-Angaben mit ebener  
Sohle vorzubereiten. Die Ausrundungen im Zulaufbereich  
sind anschließend nach UFT-Angaben bauseits  
anzufertigen.

Herstellernachweis:
UFT Umwlet- und Fluid-Technik
Dr. H. Brombach GmbH
Artikelnr.:
Hakenschütz UFT-FluidHook Art.-Nr.: 114hssv2

oder gleichwertig
 Hersteller: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen
 Produkt: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen
 Breite: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

.......................1 St .......................

Summe  3. 1 Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten .......................

Summe  3 Drosselbauwerk .......................
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4 Landschaftsbau

4. 1 Zaun

4. 1.  10 Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m Maschen
STLB-Bau 2025-04 003
Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7,  
Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte,  
Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200  
mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile  
als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste,  
Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus  
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit  
Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2  
mm, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe,  
Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,  
Einbau in Fundament, Fundament wird gesondert vergütet.

.......................280 m .......................

4. 1.  20 Stahlgittermatte Passstück H 2,03m Maschenweite 50/200
STLB-Bau 2025-04 003
Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Passstück, als  
Doppelstabmatte, Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand,  
Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6  
mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Bodenabstand  
5 cm, Einzelfeldlänge über 0,5 bis 1,2 m, feuerverzinkt DIN EN  
ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, an Pfosten  
befestigen mit Abdeckleiste.

.......................5 m .......................

4. 1.  30 Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten
STLB-Bau 2023-10 003
Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckpfosten wie  
Zaunpfosten.

.......................14 St .......................

4. 1.  40 Zaunecke Stahlgittermatten Eckverbinder
STLB-Bau 2025-04 003
Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckverbinder, mind. in  
jeder 2. Masche.

.......................14 St .......................
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4. 1.  50 Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 2,03m
STLB-Bau 2025-04 003
Zaunanschluss an vorh. Torpfosten, mit Stahlgittermatten  
(Paneele) DIN EN 10223-7, Höhe 2,03 m.

.......................4 St .......................

4. 1.  60 Höhenanpassung Zaun
Höhenanpassung des Zaunes an Geländeverlauf, Zaun mit  
Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7.

.......................1 psch

4. 1.  70 Einzelfundament C12/15 L 30cm B 30cm T 80cm
STLB-Bau 2025-04 003
Einzelfundament für Landschaftsbauarbeiten, aus Beton C  
12/15 DIN EN 206, Länge 30 cm, Breite 30 cm, Tiefe 80 cm.

.......................130 St .......................

4. 1.  80 Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 350cm H 2,5m Rahme
Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch,  
lichte Weite 600 cm, Höhe 2,5 m, mit umlaufendem Rahmen,  
aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40  
mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen  
eingeschweißt,
Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Maschenweite  
50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte  
Profile als Doppelstab 8 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,  
Drückergarnitur, beidseitig beweglich, aus nichtrostendem  
Stahl, gebürstet, mit Mittelverriegelung, abschließbar,  
Seitenfeststeller und Fangöse,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,  
Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpfostenlänge  
300 cm, Einbau in Fundament, inkl. Fundamentarbeiten.

.......................1 St .......................

4. 1.  90 Drehflügeltür Zaun Schlupftür Weite 125cm H 2m Rahmen  
STLB-Bau 2025-04 003
Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, als Schlupftür, lichte Weite  
125 cm, Höhe 2 m, mit umlaufendem Rahmen und oberer  
Zackenleiste, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,  
Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit  
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, im Rahmen  
eingeschweißt, Maße 40/20 mm, Wanddicke 2 mm, Abstand der  
Stäbe/Rohre 10 cm (lichte Weite), feuerverzinkt DIN EN ISO  
1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, Farbton grün RAL  
6005, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur,  
beidseitig beweglich, mit Langschild, beidseitig, aus

Fortsetzung nächste Seite
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 nichtrostendem Stahl, gebürstet, mit dreidimensional  
verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 180 Grad,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,  
Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 6,3 mm, Kopf verschlossen  
mit verschweißter Platte, Gesamtpfostenlänge 280 cm, Einbau  
in Fundament, Fundament wird gesondert vergütet.

.......................1 St .......................

Summe  4. 1 Zaun .......................
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4. 2 Pflanz- und Saatarbeiten

4. 2.  10 Sträucher roden
Vorhandene Strauchflächen roden und vollständig beseitigen.   
Hierzu gehören das Abschneiden, Ausgraben und Entfernen der  
ober- und unterirdischen Pflanzenteile einschließlich  
Wurzelwerk, Stubben, Aufwuchs und sonstiger organischer  
Bestandteile.   
Das anfallende Räumgut ist aufzunehmen, abzufahren und  
ordnungsgemäß zu entsorgen.   
Die bearbeiteten Flächen sind nach dem Roden grob zu  
säubern und für nachfolgende Arbeiten herzurichten.   
Einschließlich aller Nebenleistungen.

.......................150 m2 .......................

4. 2.  20 Sträucher liefern und pflanzen
Sträucher liefern und fachgerecht pflanzen.   
Ausführung mit standortgerechten, gesunden und gut  
entwickelten Pflanzen in der ausgeschriebenen Qualität.   
Einschließlich Antransport, Abladen, Zwischenlagerung,  
Pflanzgrubenherstellung, fachgerechtem Einsetzen der  
Pflanzen, Verfüllen mit geeignetem Pflanzsubstrat bzw.  
Oberboden, Andrücken, Einschlämmen bzw. Angießen sowie  
aller erforderlichen Nebenleistungen.   
Die Pflanzarbeiten sind nach den geltenden fachlichen  
Regelwerken und gärtnerischen Grundsätzen auszuführen.

.......................100 St .......................

4. 2.  30 Hochstämme liefern und pflanzen
Hochstämme liefern und fachgerecht pflanzen.   
Ausführung mit standortgerechten, gesunden und gut  
entwickelten Bäumen in der ausgeschriebenen Art und Qualität.   
Einschließlich Herstellen der Pflanzgrube, Liefern und Einbauen  
von geeignetem Pflanzsubstrat, fachgerechtem Pflanzen,  
Anbinden, Verankern, Herstellen einer Gießmulde sowie  
Angießen.   
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und  
Sicherungsmaterialien sowie sämtlicher Nebenleistungen.   
Die Pflanzung ist nach den geltenden fachlichen Regelwerken  
und gärtnerischen Grundsätzen auszuführen.

.......................5 St .......................

4. 2.  40 Fertigstellungspflege Baumscheiben
Fertigstellungspflege für Baumscheiben herstellen und  
ausführen.   
Die Leistung umfasst alle zur ordnungsgemäßen Entwicklung  
der neu hergestellten bzw. bepflanzten Baumscheiben

Fortsetzung nächste Seite
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 erforderlichen Pflegearbeiten innerhalb des  
Fertigstellungspflegezeitraums.   
Hierzu gehören insbesondere Wässern, Lockern, Jäten,  
Nacharbeiten der Gießränder, Beseitigen von Wildkraut,  
Nachmulchen, Kontrolle der Pflanzung sowie das Nachbessern  
und Ersetzen ausgefallener Pflanzen, soweit dies im Rahmen  
der Fertigstellungspflege erforderlich ist.   
Einschließlich aller Nebenleistungen.

.......................5 St .......................

4. 2.  50 Entwicklungspflege Solitärbäume
Entwicklungspflege an Solitärbäumen ausführen.   
Die Leistung umfasst alle während des  
Entwicklungspflegezeitraums erforderlichen Maßnahmen zur  
Sicherstellung des Anwachsens und der ordnungsgemäßen  
Entwicklung der Bäume.   
Hierzu zählen insbesondere Wässern, Lockern der  
Baumscheibe, Entfernen von Wildkraut, Nacharbeiten der  
Gießmulde, Kontrolle und Nachstellen der Anbindung,  
gegebenenfalls Nachbessern von Mulchschichten, Kontrolle des  
Gesundheitszustandes sowie das Ersetzen ausgefallener  
Gehölze nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen.   
Einschließlich aller Nebenleistungen.

.......................5 St .......................

4. 2.  60 Unterhaltungspflege Solitärbäume
Unterhaltungspflege an Solitärbäumen ausführen.   
Die Leistung umfasst alle im Rahmen der Unterhaltungspflege  
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des  
ordnungsgemäßen Zustands und der nachhaltigen Entwicklung  
der Bäume.   
Hierzu gehören insbesondere Wässern, Pflegen der  
Baumscheiben, Entfernen von Wildkraut, Kontrolle der  
Anbindung und Sicherungseinrichtungen, Nacharbeiten von  
Gießrändern, Nachmulchen, Kontrolle auf Schäden und Ausfälle  
sowie alle weiteren üblichen Pflegearbeiten zur Erhaltung eines  
verkehrssicheren und entwicklungsfähigen Zustands.   
Einschließlich aller Nebenleistungen.

.......................5 St .......................

4. 2.  70 Feinplanum Rasenfläche BG3b SU
STLB-Bau 2025-04 003
Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der  
Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917,  
Steine von mehr als 2 cm Durchmesser und schwer verrottbare

Fortsetzung nächste Seite
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 Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen  
setzen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),  
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-
Schluff-Gemisch), Anteil der nichtgeneigten Fläche 40 %,  
Neigung der Restfläche 1:1,5 bis 1:1.

.......................4.400 m2 .......................

4. 2.  80 Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2 5g/m2
STLB-Bau 2025-04 003
Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.2  
Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 5  
g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des  
Mischungsnummernbescheides.

.......................5.600 m2 .......................

4. 2.  90 Mähen Landschaftsrasen B bis 1m 6Schnitte Schnittgut la
STLB-Bau 2025-04 003
Mähen von Landschaftsrasen, Arbeitsbreite bis 1 m, Anteil der  
nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigung der Restfläche steiler als  
1:2, 6 Schnitte, Schnitt maschinell, der Preis der Einzelleistung  
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl  
der Arbeitsgänge, Schnittgut auf der Baustelle lagern.

.......................5.600 m2 .......................

4. 2. 100 Wässern Rasen Landschaftsrasen 10l/m2 10Arbeitsgänge
STLB-Bau 2025-04 003
Wässern der Rasenfläche, Landschaftsrasen, Wasser liefern,  
Menge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2, 10 Arbeitsgänge.

.......................5.600 m2 .......................

Summe  4. 2 Pflanz- und Saatarbeiten .......................

Summe  4 Landschaftsbau .......................
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EURO

.......................1. 1 Baustellenausstattung

.......................1. 2 Arbeiten auf Nachweis

.......................1. 3 Planungs- und Vermessungsleistungen

.......................1 Baustelleneinrichtung und Baustraßen

.......................2. 1 Baureifmachmung

.......................2. 2 Erdarbeiten

.......................2 Regenrückhaltebecken

.......................3. 1 Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten

.......................3 Drosselbauwerk

.......................4. 1 Zaun

.......................4. 2 Pflanz- und Saatarbeiten

.......................4 Landschaftsbau
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EURO

.......................1 Baustelleneinrichtung und Baustraßen

.......................2 Regenrückhaltebecken

.......................3 Drosselbauwerk

.......................4 Landschaftsbau

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 34 Das Dokument enthält  83 Positionen, davon  30 im freien Text.


