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Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Nachfolgende Pléane, Ubersichten, Gutachten, Vorschriften und Bilder bilden zusammen mit dem LV-Text die
Grundlage der Ausschreibung und sind bei der Angebotserstellung zu berticksichtigen:

siehe Anlagenverzeichnis
0.1 Angaben zur Baustelle gemaR DIN 18299

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Der Neubau der Neuen Festhalle Saarwellingen wird in der WilhelmstralRe in Saarwellingen errichtet. Das zu
bebauende Grundstick beinhaltet im Norden den bestehenden SchloRhof/Schlo3garten des Rathauses.
Ostlich und Sudlich grenzen Wohngebaude an das Baufeld an. Westlich befindet sich der SchloRplatz, bzw.
das Rathaus, welches mit dem Neubau eine Einheit bilden wird.

Weitere Informationen siehe Lageplan und Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan).

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Die jeweils glltigen Immissionsrichtwerte in Einwirkungsgebiet sind einzuhalten.

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zum Wohngebiet sind alle erforderlichen Massnahmen zum Larmschutz
bei der Ausflihrung vorzunehmen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.

Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um eine Versammlungsstéatte mit zwei oberirdischen
Geschossen. Die unterschiedlichen Nutzungsbereiche sind Uber ein grof3ziigiges Foyer miteinander
verbunden. Dennoch besteht zu jederzeit die Mdglichkeit, die einzelnen Bereiche von einander zu trennen
und durch zwei separate Eingange zu erreichen.

Die Gebaudeabmessungen betragen in der Breite etwa 27,71 m in Nordt-Sd-Richtung bei einer
Gebaudelange (Ost-West) von etwa 70,53 m.

Die Bruttogeschossflache betragt ca. 2.385 gm

Weitere Informationen siehe Grundrisse, Schnitte und Ansichten.

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschriankungen.

Der AN hat sich rechtzeitig vor Angebotsabgabe Uber die genauen Verkehrsverhaltnisse bei einem
Vor-Ort-Termin zu informieren.

Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Die Baustelle darf nur Uber gekennzeichneten Zu- und

Ausfahrten befahren werden. Zufahrtswege flir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge
sind stets freizuhalten. Anderweitige betriebliche Tatigkeiten auf der Baustelle und den Zufahrten, auch durch
den Nutzer dirfen nicht gefahrdet werden. Auf der Baustelle gilt §1 Strallenverkehrsverordnung.

Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.6 Art, Lage, MaBRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageoffnungen.
keine Angaben

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.

Anschlusse fur Wasser, Abwasser und Strom, einschliel3lich der notwendigen Sicherungs- und
Absperrvorrichtungen, Zahlereinrichtungen und Zapfstellen werden durch den AG hergerichtet.
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0.1 Angaben zur Baustelle gemaf} DIN 18299

Die Verbrauchskosten tragt der AG.

Far die Arbeitsplatzbeleuchtung hat der AN selbst zu sorgen.
Diese ist vom AN zeitgerecht, in eigener Veranlassung und Haftung zu errichten, vorzuhalten, zu betreiben
und in Abstimmung mit der Objektiberwachung zu entfernen.

0.1.8 Lage und AusmaRB der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und Raume.

Geringe Lagerflachen sind innerhalb des Grundstlickes vorhanden.

Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfiahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Ein Baugrundgutachten (Bodengutachrten) liegt vor, siehe Anlage.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen
und Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Siehe Bodengutachten.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Der Auftragnehmer hat die MalRnahmen zum Schutze der Umwelt in eigener Verantwortung durchzufiihren.
Allgemein gtltige gesetzliche und behdrdliche Bestimmungen sind zu beachten. Werden bei den Bauarbeiten
optische und geruchliche Auffalligkeiten des Bodens bemerkt, die auf Altlasten schlief3en lassen, ist der AG
unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Die Entsorgung aller in Zusammenhang mit der Ausfihrung der Werkvertragsleistung entstehenden Abfalle
erfolgt durch den AN. Alle anfallenden Abfallstoffe sind entsprechend den Vorschriften und behérdlichen
Auflagen einzusammeln, zu beférdern und zu entsorgen. Fir Sonderabfalle sind die Entsorgungsnachweise
nach den behdrdlichen Vorschriften zu fiihren und dem Auftraggeber vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewdsser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen.

keine

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestédnden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Baumschutzmaflinahmen erfolgen durch den AN Gewerk VE0800 EMB. Auf bestehende Baume ist zu
achten. Diese durfen nicht beschadigt werden.

Grenzsteine und dergleichen sind durch den AN zu sichern und zu schiitzen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.
entfallt

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
siehe Leitungsplan Versorger

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dréne,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.
siehe Leitungsplan.
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0.1 Angaben zur Baustelle gemaf} DIN 18299

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.
Kampfmitteluntersuchung wird vorab durchgefiihrt.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.
Ziele gemal’ §1 BaustellV werden vom SiGeKo Uberwacht.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drianen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

keine

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der
Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Siehe Bodengutachten.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten abschnittsweise ausgefiihrt werden.

Die Arbeiten der einzelne Bauphasen und der anderen Gewerke (z.B. Energieversorgung, Trafo,
Wasserversorgung, Entwasserungsarbeiten) greifen zeitlich und raumlich

ineinander.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung gemaR DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhéngigkeit von Leistungen anderer.

Unterbrechungen wegen besonderer Aktivitdten der Gemeinde:

Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten wegen besonderer Veranstaltungen "larmfrei" ausgefiihrt bzw.
kurzzeitig eingestellt werden missen. Die Zeitpunkte werden dem AN mit ausreichend Vorlaufzeit mitgeteilt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in denen der
Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewohnlichen aueren
Einflissen.

Keine bekannt

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.
Es gelten die aktuellen Sichrheits- und Gesundheitsvorschriften. Die Baustelle unterliegt einer
SiGeKo-Uberwachung.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fir
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.

Der AN ist wahrend der Dauer seiner Arbeitszeit verantwortlich fur die ordnungsgemafien
Baustellenabsicherungen und Verkehrssicherungsmafinahmen, insbesondere in seinem Arbeitsbereich. Die
Baustelle sowie die angrenzenden Flachen werden zur Sicherung gegen den Zutritt Unbefugter durch den
AG wahrend der BaumalRnahmen mit einem Bauzaun umgeben.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.
keine bekannt
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0.2 Angaben zur Ausfuihrung gemaf DIN 18299

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behiilter fiir die getrennte Erfassung.

Die Nutzung der Baustelleneinrichtungsflache sowie das Stellen von Entsorgungsbehaltern ist vorher mit der
Bauuberwachung des AG abzustimmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.
keine notwendig. Es gelten die Regelungen gem. VOB/C

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.
keine.

0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und
dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Nicht erforderlich.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Bei Gleichwertigkeit zulassig.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile.
Bei Gleichwertigkeit zuléssig.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Glite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile,
auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
keine Angaben

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise.
Auf Verlangen des AG oder bei Systemabweichungen ist ein Gleichwertigkeitsnachweis und eine
Zulassungsbescheinigung fir die verwendeten Produkte oder Systeme vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen
oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Auf der Baustelle zuriickgebautes, abgebrochenes oder ausgehobenes Material geht in das Eigentum des
AN dber und ist wiederzuverwerten oder ggf. fach- und sachgerecht gem. Entsorgunsgrichtlinie zu entsorgen.
Die Vorgaben der ErsatzbaustoffVO sind einzuhalten.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Bdden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
Anforderungen an die Nachweise iiber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

siehe Bodengutachten und LV.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt
werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
Es werden bauseits keine Stoffe oder Bauteile gestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen Gilbernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Geréte oder Arbeitskriafte zur Verfiigung stellt.
Der AG Ubernimmt keine dieser Leistungen.

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.
keine
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0.2 Angaben zur Ausfuihrung gemaf DIN 18299

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die Gebdudeautomation.
Die Inbetriebnahme von Anlagen und Gebaudeautomation sowie die Einweisung des zustandigen
stadtischen Personals ist mit der Fachbauleitung des AG abzustimmen und hat durch den AN zu erfolgen.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Es wird fUr jedes Gewerk eine formliche Abnahme mit der Bauliberwachung bzw. der Fachbauleitung des AG
stattfinden. Bei vorzeitiger Teilnutzung einer Leistung kann auf Verlangen des AN eine Feststellung des
Leistungsstandes durchgefiihrt werden. Dies entbindet den AN nicht von der Pflicht, die Leistung bis zum
Zeitpunkt der Abnahme ordnungsgemaf und fachgerecht zu schitzen.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjiahrungsfrist fiir die Miangelanspriiche fiir
maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die
Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer
2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

keine

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung erfolgt gemafl VOB. Dem AN ist es vorbehalten, gem. eigenem Aufmal} die Rechnungen zu
stellen ( das Intervall jedoch nicht weniger als 4 Wochen). Eigene Aufmal3e sind bereits mit Teilrechnungen,
spatestens zur Schlussrechnung, vollstandig beim AG einzureichen. Von 6&ffentlich bestellten
Vermessungsingenieuren erstellte Aufmalie (Beauftragung durch den AG) der Erdarbeiten sind zu
Ubernehmen.

Zusitzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Vermesserleistung

Der AG stellt die Vermesserleistung gem. VOB / B §3, Abs. 2 zur Verfligung.

Alle weitergehenden Vermessungsarbeiten, inkl. der Berechnung von Hilfspunkten oder -achsen, liegen in
der Verantwortung des AN. Kosten flr die Vermesserleistungen tragt der AN. Sind fir notwendige
Vermessungsleistungen keine gesonderten Positionen im LV enthalten so sind die Kosten in die
Positionspreise einzukalkulieren.

Der AN stellt der Bauleitung des AG seine Vermessungsleistungen laufend zur Verfiigung und ist fur die Mal}
und Lagerichtigkeit aller Messungen verantwortlich.

Vermessungspunkte und -markierungen sind wirksam zu schitzen. Schaden infolge von

Fahrlassigkeiten des AN und dessen Mitarbeitern gehen zu Lasten des AN.

Ortsbesichtigung / Erkundungspflicht

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe durch Einsichtnahme von Planen und sonstigen Unterlagen ein
genaues Bild Gber Art und Umfang der zu ausgeschriebenen Leistung zu verschaffen. Zur
Angebotspreisermittlung wird eine Ortsbesichtigung zur Erkundung, z.B. von Zufahrtsméglichkeit, értlichen
Verhaltnissen (vorhandene Bebauung), etc empfohlen.

Das Grundstuck kann zu Ublichen Arbeitszeiten besichtigt werden.

Mit seinem Angebot versichert der Bieter, dass er sich mit den oértlichen Verhaltnissen und den
Ausschreibungsplénen vertraut gemacht hat. Mehraufwendungen aufgrund von Unkenntnis der drtlichen
Verhaltnisse berechtigen spater nicht zu Nachforderungen.

Bauleitung des Auftragnehmers / Fachpersonal

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmachtigter Vertreter)
zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist
Ansprechpartner der Objektiiberwachung und verantwortlich flr die Einhaltung der
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Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Unfallverhutungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers.

Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollimachtigter des AN gegenuber dem AG bzw. seinen
Bevollméachtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" berufen. Der Firmenbauleiter
muss taglich auf der Baustelle anwesend sein und hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer ist gehalten, bestens geschultes und in der Ausfihrung der beschriebenen Leistungen
erfahrenes Personal unter verantwortlicher Aufsicht abzustellen.

Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der eingesetzten Arbeitskréafte zu beurteilen und
erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter oder unerfahrener Arbeitskrafte zu verlangen. Einem
solchen Verlangen ist unverziglich nachzukommen, dem AG entstehen dadurch keine zuséatzlichen Kosten.

Bautagebuch

Alle Arbeiten des AN sind in Bautagesberichten durch den AN zu dokumentieren und unaufgefordert der
Bauleitung bis zum Montag 17.00 Uhr der Folgewoche zu (ibergeben.

Im Bautagebuch sind mind. Datum, Witterung, Personalstarke und ausgefihrte Arbeiten, sowie besondere
Vorkommnisse, wie z.B. Unfalle, festzuhalten.

Baustellenbesprechungen

Besprechungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer finden regelmaRige, wochentliche Termine statt.
Der Baustellen-Jour-Fixe beginnt(Wochentag ist noch zu definieren) um 9:00 Uhr. Besprechungsort sind
grundsatzlich die Buros des AG oder das 6rtliche Baublro. Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen
einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Vom Auftraggeber werden Uber samtliche
Besprechungen Protokolle aufgestellt und nur diese haben Giltigkeit.

Von der Bauleitung des AG werden zu jedem Baustellen Jour Fix Protokolle gefertigt, durchlaufend
nummeriert und verteilt.

Der AN hat den liickenlosen Eingang der Protokolle verantwortlich zu priifen und den Nichterhalt eines
Protokolls spatestens zwei Arbeitstage vor der jeweils nachsten Besprechung telefonisch sowie schriftlich
anzuzeigen.

Bauablauf / Terminplan

Der Bauablauf ist eng mit der Bauleitung und den anderen Gewerken terminlich zu koordinieren.
Die Bauleitung ist berechtigt, nach ihrer Beurteilung des notwendigen Fortschritts im Bauablauf vom
Unternehmer eine bestimmte Einteilung beim Einsatz seines Baustellenpersonals zu verlangen.
Der AN ist verpflichtet, VOR jedem Arbeitsabschnitt mit der Bauleitung einen Ortstermin zur Klarung von
Detailpunkten zu vereinbaren und durchzufiihren. Der AN ist in der Nachweispflicht.

Fur die Ausfiihrung der eigenen Leistungen ist ein detaillierter Ausfliihrungsterminplan spatestens 10
Werktage nach Aufforderung durch die Bauleitung vorzulegen, dieser ist in Abstimmung mit dem
Bauzeitenplan des Architekten zu erstellen. Der verabschiedete Ausflihrungsterminplan wird
Vertragsbestandteil.

Der Arbeitsablaufplan ist von dem AN Uber die gesamte Bauzeit des AN fortzuschreiben.

Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente zu beziehen. Der aktuelle Termin-

und Arbeitsablaufplan ist stets auf der Baustelle vorzuhalten. Diese Leistung wird nicht

gesondert vergutet.

Planunterlagen

Vom AG werden Planunterlagen der BaumafRinahme digital als PDF-Datei zur Verfiigung gestellt.

Die Planungen der einzelnen Fachbereiche (Architekt, Statik, Haustechnik usw.) sind auf
Ubereinstimmung zu prifen (§3 Abs.3 VOB/B). Die Uberpriifung der Unterlagen durch den AN muss so
zeitnah erfolgen, dass den Fachplanern eine Frist von mindestens funf Arbeitstagen fiir die Nachbesserung
eingeraumt werden kann, ohne dass ein Verzug in der Ausfiihrung eintritt. Unstimmigkeiten sind mit der
Bauleitung zu klaren.

Die auf den Zeichnungen angegebenen Malde sind Richtmale. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Male
vor Ort aufzunehmen und zu Gberprifen. MaRdifferenzen sind mit der Objektiiberwachung abzustimmen.
Die dem LV beigelegten Planunterlagen dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es handelt sich bei den beigelegten Zeichnungen NICHT um Ausfuihrungszeichnungen.

Die vom AN verwendeten Ausfiihrungsunterlagen miissen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausflihrung zu vermeiden. Der AN ist in seinem

Bereich voll dafiir verantwortlich, dass ungtiltige und iberholte Plane gekennzeichnet und von der Baustelle
entfernt werden und jeweils nur Plane in lhrer neusten Fassung verwendet werden.

Im Baubiro und auf der Baustelle ist jeweils mindestens ein Satz aktueller Planunterlagen offen zuganglich
auszulegen bzw. aufzuhangen.

Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der AN die Projektunterlagen einschlieBlich
Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.

Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN nicht von seiner
eigenen Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberthrt.

Konstruktions- und Ausflhrungspléne, die nur fir das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen, falls es nach den ATV der VOB/C keine Besonderen
Leistungen sind. Dazu gehdrt auch das MaRnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Plane.
Dem AN wird entsprechend des Baufortschritts die zum aktuellen Zeitpunkt gultige Werkplanung der
Architekten sowie die Ausfiihrungsplane der Tragwerksplanung zur Verfugung gestelit.

Der AN hat neben den Planen des Tragwerksplaners ausdrticklich auch nach Architektenplanen, sowie den
Planen der TGA-Ingenieure zu arbeiten.

Hinweis:

Es kommen Plane in unterschiedlichen Formaten (A4 bis UbergréRe A0, Lange bis 160cm) zum Einsatz.
Aufgrund der Fortschreibung der Planung ist im Zuge der BaumalRnahme mit mehrmaliger Aktualisierung der
Werk- und Detailplane zu rechnen. Alle dadurch entstehenden Planvervielfaltigungskosten sind in die
BE-Position einzurechnen!

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die MalRe an Ort und Stelle aufzunehmen und zu Gberprifen. Treten
MaRdifferenzen auf, sind diese mit der Bauleitung abzustimmen.

Baustellenreinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zahlen ist,
unaufgefordert, selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jeder Kalenderwoche, vorzunehmen. Kommt
der AN dieser Verpflichtung nicht frist- oder nicht ordnungsgemaf nach, so kann der AG oder sein mit der
Objektiberwachung Beauftragter dem AN eine Nachfrist nach Erfordernis der Baustellenabwicklung setzen,
verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach fruchtlosem Verstreichen der Frist
ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf dieser Nachfrist nicht nach, kann der AG
oder sein mit der Objektiberwachung Beauftragter, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskindigung
oder weiterer Anklindigung bedurfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren
lassen. Die dabei entstehenden Kosten werden dem AN vom Werklohn abgezogen. Fir die Bemessung der
Kostenbeteiligung werden als hinreichende Nachweisgrundlage datierte Bilder, Beobachtungen der
Objektiberwachung sowie Rechnungsbelege der Bauschuttbeseitigung verwendet.

Das Raumen der Baustelle, einschlieBlich Wiederinstandsetzung der benutzten Zufahrtswege und Flachen in
den friheren Zustand, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern keine separate Position hierfur
vorgesehen ist.

Firmenschilder / Werbung auf der Baustelle
Das Anbringen von Bauschildern ist, vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung, nicht gestattet.

Leistungsdefinition, Einheitspreise (EP), Vollstandigkeit

Einheitspreise sind - sofern sie die gleichen Leistungen umfassen - fur alle Positionen unabhangig vom
Gebaudebereich und von der Etage als Mittelpreis zu kalkulieren.

Die im LV enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch fur den
Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung (Herstellen durch Zusammenfiigen der Stoffe und
Bauteile) unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behdérdlichen
Vorschriften als beschrieben. Grundsatzlich missen alle zum betriebsfertigen Zustand der angebotenen
Arbeiten bzw. Anlagen notwendigen Einzel- und Zubehorteile im Angebot enthalten sein, auch wenn diese
nicht einzeln erwahnt sind.

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht ausdricklich anders beschrieben, verstehen sich alle Positionen
mit Lieferung der erforderlichen Materialien, Stoffe und Bauteile; mit Transport bis zur Einbaustelle; sowie
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Zusatzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Montage, Einbau, bzw. Herstellung der gebrauchsfertigen Leistung.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung "nach besonderer Anordnung oder Genehmigung der
Bauleitung bzw. des Auftraggebers" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur
Ausfihrung erst nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung bzw. den Auftraggeber zu beginnen ist.
Die beiliegenden Plane haben keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit und Endgultigkeit und dienen zunachst
nur als Kalkulationgrundlage.

Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfihrbarkeit und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Gberpriifen und gegebenenfalls
Bedenken bei Abgabe des Angebotes schriftlich zu dul3ern.

Widerspriiche in Detail und Beschrieb sowie nicht ausfiihrbare konstruktive Forderungen sind vom Bieter vor
(") Auftragsvergabe schriftlich anzuzeigen und mit Alternativvorschldgen zu erganzen. Bei den einzelnen
Positionen durfen nur die verlangten Zusatze eingetragen werden. Zusatze bzw. Abstriche die Ausflihrung
betreffend, sind nicht zugelassen.

Fur die angebotene Leistung Gbernimmt der AN die Verpflichtung der Vollstandigkeit, d.h. Leistungen und
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangslaufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im
Leistungsverzeichnis nicht ausdricklich erwahnt sind. Der AN hat auch bei unvollstéandiger
Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit
der vereinbarten Beschaffenheit fiihren. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht
eingeschrankt.

AufmaB und Abrechnung

Die Abrechnung wird mit Datenverarbeitungsanlagen Uberprtift.

Voraussetzung fiir die Rechnungsstellung ist das Vorliegen eines GEPRUFTEN AufmaRes. Allen
Rechnungen sind GEPRUFTE AufmaRzusammenstellungen (mit AufmaRplanen und sonstigen Belegen)
beizulegen. Ansonsten werden die Rechnungen unbearbeitet an den Ersteller zuriickgesandt. In den
AufmaRzusammenstellungen sind die Positionen des LVs in numerischer Reihenfolge aufzuflihren und die
Massen aus den Aufmalblattern einzeln sichtbar darzustellen. (steigendes Aufmal)

Bei Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden, ist vom AN rechtzeitig ein Aufmaf und
Abnahmetermin mit der Bauleitung des AG zu vereinbaren.

Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen sind vollstandig durch den AN zusammenzustellen und dem AG Uber die OU zu
Ubergeben. Die Unterlagen sind zweifach in Papierform (in Hefter oder Ordner einsortiert) und zusatzlich in
digitaler Ausfertigung, der Bauleitung zu ibergeben.

Die Unterlagen sind Voraussetzung zur Abnahme!

Haftung / Schutz von sichtbar bleibenden Oberflachen

Gegen Verunreinigungen oder Beschadigungen an Bauteilen jeder Art, insbesondere an Leistungen anderer
Unternehmer, sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Die hierzu erforderlichen Ma3nahmen, wie auch die
dazu erforderlichen Materialien, sind in die EP mit einzukalkulieren und werden nicht besonders vergiitet. Der
Auftragnehmer haftet allein und in vollem Umfang fur Schaden und Mangel, die bei seiner Arbeit entstehen.
Ausbesserungen von Beschadigungen und Verunreinigungen gehen zu seinen Lasten.

Besonders hingewiesen wird auf den Schutz von Bauelementen mit naturlich bleibenden Oberflachen (z.B.
Holzoberflache, Sichtmauerwerk und Sichtbeton).

Vorbemerkungen Leistungsbeschreibung
Schlussrechnung nach DIN 276

Nach Fertigstellung der Baumalinahme ist parallel zur Schlussrechnung eine separate Schlussrechnung mit
Aufgliederung der Kostengruppen nach DIN 276 inkl. 2.Ebene aufzustellen..
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Burgschaften formal nach den Formblattern des VHB.

Birgschaften formal nach den Formblattern des VHB.

01 Titel Allgemeine Hinweise BBQ

Allgemeine Hinweise Betonbau:
Allgemeine Hinweise Betonbau:

Gemal Anlage A 1.2.3/1 der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VVTB) des Saarlandes gelten die
Anforderungen der DIN 10451000 an die Kommunikation und
deren Dokumentation in Teilen der Abschnitte 4 und 5 sowie im
Anhang A nicht als Technische Baubestimmungen im Sinne der
Landesbauordnung des Saarlandes und sind daher nicht
verbindlich anzuwenden.

Auf die Benennung eines BBQ-Koordinators sowie auf die
Erstellung eines vollumfanglichen BBQ-Konzeptes gemaf DIN
10451000 wurde vor diesem Hintergrund verzichtet. Zur
Sicherstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden
Planung, Ausfihrung und Qualitat des Betonbaus werden
stattdessen ein projektspezifisches Betonbaukonzept sowie
eine Eigen- und Fremduberwachung festgelegt und
verpflichtend angewendet.

Das Betonbaukonzept wird auf Grundlage der
qualitatssichernden Komponenten der DIN 10451000 erstellt.
Es fasst fortlaufend die fiir das Bauvorhaben maflgebenden
technischen Anforderungen, Randbedingungen und
Malnahmen insbesondere zu Betonrezeptur,
Expositionsklassen, Betoneigenschaften, Frisch- und
Festbetonpriifungen, Verarbeitung, Nachbehandlung sowie zu
besonderen baubetrieblichen Einflissen zusammen und
definiert diese verbindlich fur die Ausfihrung. Etwaige
Unklarheiten, Widerspriche oder fehlende Angaben sind vom
Auftragnehmer gemal § 4 Abs. 3 VOB/B rechtzeitig vor
Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen. Abweichungen von diesem
Konzept sind entsprechend bei der Bauleitung anzumelden,
durch diese und/oder einer entsprechend fachkundigen Person
zu prufen und zu genehmigen. Anspriiche infolge §§ 2 und 6
VOB/B bleiben von diesen Regelungen unberihrt.

Die Eigen- und Fremdiberwachung erfolgt gemaf DIN 10453 in
Verbindung mit den einschlagigen Regelungen der DIN EN 206
sowie der DIN 10452. Die Eigenliberwachung ist
auftragnehmerseitig sicherzustellen und umfasst alle im
Regelwerk vorgesehenen Pruf-, Kontroll- und
Dokumentationspflichten wahrend der Herstellung und

Verarbeitung des Betons.
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
01 Titel Allgemeine Hinweise BBQ
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Fremduberwachung ist bauherrenseitig organisiert. Mit der
Durchfuihrung der Fremduberwachung ist das Buro sbt — Paul

Simon & Partner Ingenieure beauftragt. Umfang und Tiefe der
Fremdiberwachung richten sich nach den genannten Normen
sowie nach den projektspezifischen Erfordernissen.

Vor Ausfiihrungsbeginn der Gesamt- und/oder von
Teilleistung(en) werden Ausfiihrungs- und
Bauverlaufsgesprache zur Validierung und/oder Fortschreibung
des Betonbaukonzeptes und der darin festgehaltenen,
malfigebenden technischen Anforderungen, Randbedingungen
und Mal3nahmen gefihrt. Im Besonderen sind dabei
Betonierabschnitte und Betonrezepturen entsprechend den vor
Ausfiihrungsbeginn gegebenen Rahmenbedingungen
anzupassen. Die Gesprachstermine inkl. etwaiger Intervalle sind
auf der entsprechenden Projektebene zu definieren, die
mindestens mitwirkenden Parteien sind:

. Objektiiberwachung
. IB sbt
. Auftragnehmer

Wird dariiber hinaus in einzelnen Gesprachen die Fachkenntnis
anderer im Projekt beteiligter Parteien benétigt, sind diese durch
die Objektliberwachung einzuladen. Etwaige Fortschreibungen
des Betonbaukonzeptes werden durch IB sbt als Ersteller des
Konzeptes oder einer durch das IB sbt bevollmachtigten Partei
festgehalten.

Bieter und Auftraggeber erklaren sich einvernehmlich damit
einverstanden, wechselseitig auf Anspriiche und Forderungen
zu verzichten, die sich ausschlief3lich aus den in dieser
MafRnahme nicht in die Planung und Ausflihrung einbezogenen
Kommunikations- und Dokumentationsanforderungen der DIN
10451000 ergeben, sofern im Ubrigen die Einhaltung der
anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlagigen
offentlichrechtlichen und vertraglichen Anforderungen
gewahrleistet ist.

Nur Textinformation - Titel 01
Allgemeine Hinweise BBQ

02 Titel

Vorbereitende Arbeiten

02.01 Bereich Planung, Bemusterung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.01 Bereich Planung, Bemusterung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.1

uo1

Unterbeschreibung

02.01.01.2

uo1

Unterbeschreibung

02.01.01.3

uo1

Unterbeschreibung

02.01.01 Abschnitt Planung

Zeichnungen anfertigen Ausfiihrungszeichnung

STLB-Bau 10/2025 017

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datentrager, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1St EP........

Baustelleneinrichtungsplan
Baustelleneinrichtungsplan inkl. der als Uberarbeitung des

vorgegebenen Baustelleneinrichtungsplans zur Priifung und
Freigabe durch die Bauleitung.

Wie vor, jedoch Zeichnung DIN A 1;
STLB-Bau 10/2025 017

Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Zeichnung DIN A 1

1St EP........

Bauablauf und -zeitplan GesamtmaBnahme

Bauablauf und -zeitplan der eigenen Leistung, mit
Zwischenterminen, nach Planibergabe Architektenplanen (auch
Vorabziige) innerhalb von zwei Wochen, fir
Gesamtmallnahme.

Wie vor, jedoch Zeichnung DIN A 1;
STLB-Bau 10/2025 017

Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Zeichnung DIN A 1

1St EP........

Aushubplanung fiir Erdarbeiten und Tiefbau,
Grundleitungen

Aushubplanung der eigenen Leistung, einschlieRlich der
Darstellungen von Abtrag und Auftrag, der Béschungen sowei
der H6henpunkte innerhalb von zwei Wochen, flr Erdarbeiten
und Tiefbau, Grundleitungen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)
3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.01 Bereich Planung, Bemusterung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.01.4 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 017

Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datentrager, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1St EP o GP s

uo1 Schalplane der Wande/Decken mit Anforderungen an die Sichtbarkeit des Betons

Unterbeschreibung  Schalbildplane der Wande und Decken mit Anforderungen an
die Sichtbarkeit des Betons als Uberarbeitung der
vorgegebenen Schalbildplane, einschliellich der Taktplanung
der Betonierabschnitte, des Ankerbildes, aller Einlegearbeiten,
zur Prufung und Freigabe durch die Bauleitung.

02.01.01.5 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 017

Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datentrager, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1St EP GP

uo1 Planung der Fertigteile fiir Treppen und Abdeckung (Einbringschacht)

Unterbeschreibung  Planung der Fertigteillaufe inkl. Bewehrung und Details der
Treppen in den Treppenhausern TH1 und TH4.

Planung der Fertigteile inkl. Bewehrung und Details zur
Abdeckung des Einbringschachtes.

Werkplanung sowie Prifstatik zur Freigabe beim Prifingenieur
und beim Architekten vorlegen.
Transport- und Bauzustande sind zu berlicksichtigen.

Summe Abschnitt 02.01.01
Planung, Netto: ...

02.01.02 Abschnitt Bemusterung
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.01 Bereich Planung, Bemusterung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02.1

02.01.02.2

uo1

Unterbeschreibung

Bemusterung

Bemusterung der angebotenen Produkte in schriftlicher Form,
digital an den AN zur Freigabe.

Fir alle Bauteiloberflachen, die von der Wahl des Bieters
abhangig sind, Materialproben fur Oberflachen, vorlegen bei
Architekten zur Priifung und Freigabe.

Einschlief3lich Musterflachen fir Sichtbeton, als Mustern an
untergeordneten, nicht sichtbaren Bauteilen:
- SB3 Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung,
fur glatte, nichtsaugende und grof3formatige
Sichtbetonoberflache (matt)
- SB3 oberseitig geschliffen

1St EP........

Schalung Wand Erprobungsflache SB3 Rahmenschalung

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Wand als Erprobungsflache, Randschalung wird
gesondert vergutet, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, 2. Schalseite ohne Anforderung, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", als Rahmenschalung, fur scharfkantige
Betonkanten, Schalung neu, SchalhautstéRe stumpf mit
Dichtungsband, geschlossenzellig, StéRe geordnet, ohne Fuge,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

18 m2 EP........

Schalhaut als Sperrholz Multiplex

Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung, fur
glatte, nichtsaugende und groRformatige Sichtbetonoberflache
(matt) aufgebracht auf der Tragerplatte der Rahmenschalung,
gem. der Beschreibung im Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
"Hinweis Schalarbeiten".

z.B.: PERI Fin-Ply Maxi

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.01 Bereich Planung, Bemusterung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.02.3 Ortbeton Wand Erprobungsflache Stahlbeton C30/37 XC1 SB3 D 15-25cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Wand als Erprobungsflache, als Stahlbeton,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke Uber 15 bis 25 cm.
1 m3 EP GP oo,
02.01.02.4 Schalung Deckenpl. Erprobungsflache SB3 Schalungspl. H 3,15 m bis 3,5 m
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte als Erprobungs- bzw. Referenzflache,
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen,
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus Schalungsplatten, Oberflache
glatt, flmbeschichtet, Schalung neu, riickseitig verschraubt,
Schalhautstéfie stumpf mit Dichtungsband, geschlossenzellig,
mit geordneten StéRen, ohne Fuge,
Hoéhe Abstitzung von '3,15' m,
Hohe Abstltzung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstiitzung
waagerecht, Deckendicke Uber 30 bis 35 cm.
6 m2 EP GP oo,
uo1 Schalhaut als Sperrholz Multiplex
Unterbeschreibung  Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung, fir
glatte, nichtsaugende und grof3formatige Sichtbetonoberflache
(matt) gem. der Beschreibung im Titel Beton- und
Stahlbetonarbeiten "Hinweis Schalarbeiten".
z.B.: PERI Fin-Ply Maxi
02.01.02.5 Ortbeton Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C30/37 XC1 SB3
Decken-D 25cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Deckenplatte als Erprobungs- bzw. Referenzflache,
obere Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN 1045-2, natirliche Gesteinskoérnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Deckendicke 25 cm.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.01 Bereich Planung, Bemusterung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
6 m2 EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.01.02
Bemusterung, Netto: ...

02.01.03 Abschnitt Nachweise

02.01.03.1 Nachweise

Nachweise der bauordnungsrechtlichen Zulassigkeit der
Auftragsleistungen gemaf den Vorbemerkungen ebenfalls
digital zusammenstellen und an den AN Ubergeben zur Prifung
und Freigabe.

Samliche fur die Erbringung der eignen Leistungen notwendigen
Nachweise.

Einzelnachweise fir Bauteile 0.3..

1St EP o GP

Summe Abschnitt 02.01.03
Nachweise, Netto: ...l

Summe Bereich 02.01

Planung, Bemusterung, Netto:  ...............ccccooiiineis
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.02 Bereich Reinigung

02.02.1 Reinigung befahrbare Flachen komb.Saug-/Kehrmaschinen B 4,5-5m

Fahrbahnen, mit Belag aus Asphalt, reinigen wahrend der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, mit
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, Breite tUber 4,5 bis 5 m,
nach besonderer (ggf. mehrmaliger) Anordnung des AG.
Anfallende Stoffe laden und abtransportieren, Abrechnung pro
Stunde.

40 h EP o GP

Summe Bereich 02.02

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.03.1 Einrichten der Baustelle allgemein

Baustelleinrichtung zur Erflillung aller im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Arbeiten; vor allem:

- alle Aushubarbeiten,

- Rohbauarbeiten

- Abdichtungsarbeiten

einschlielich der fur die Folgegewerke vorzuhaltenden
Einrichtungen und Leistungen, wie auch unten stehend unter
Pkt. 1-7 zusammengefasst.

Liefern und Einrichten bzw. Aufstellen von:

1. Allen erforderlichen Férderanlagen, Geriste, Baustralien,
Transportfahrzeugen, Baukranen, Geratschaften, Maschinen,
usw. einschlieBlich der hierfir erforderlichen Betriebsstoffen und
inkl. der in ZTVs genannten Mallnahmen.

2. Samtiche erforderliche Absturzsicherungen wahrend und
nach der eigenen Bauzeit (z.B. an offenen Deckenrander,
Treppen, Offnunge, an Verbau und Béschung)

3. Samtliche fur das Herstellen der Baustellenreinrichtung
erforderlichen Fundamente und Auflager.

Lage gemal’ BE-Plan und entsprechend den
Bodenverhaltnissen.

4. Aufenthalts und Lagerrdume.

Auflerdem:

5. Materialvorhaltekosten

6. Lohn- und Personalkosten

7. StralRenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung

Der Auftragnehmer hat Verunreinigungen der Fahrbahnen und
Gehwege, die auf seine Arbeiten zuriickzufiihren sind
mindestens einmal taglich zu entfernen. Sind die
Verunreinigungen derart, dass sie die Sicherheit des
StralRenverkehrs beeintrachtigen, so sind die Fahrbahnen,
Gehwege und Baustellenzufahrten sofort zu reinigen.

Die offentlichen Wege vor dem Bauzaun, einschlieRlich des
offentlichen Zufahrtsweges mit Haltebucht und die Wege auf
der

Baustelle sind schneefrei zu halten, bei Glatteis ist zu streuen.
Die Kosten hierflr sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Vorhaltung der BE und Raumen siehe gesonderte Position.

Angaben auch gemaR BE-Plan (Anlage)

1St EP........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)
3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.2 Vorhalten der BE allgemein wahrend der eigenen Bauzeit

Vor- und Unterhalten der zuvor beschriebenen
Baustelleneinrichtung wahrend der Hauptbauzeit, inkl. bei
Bedarf Umsetzen der Elemente.

40 Wo EP GP

02.03.3 Beseitigen der BE allg. nach Fertigstellung der eigenen BaumaBnahme

Nach Fertigstellung der eigenen Baumalnahme und Freigabe
durch die Bauleitung des AG, Baustelle von allen zuvor
genannten und noch vorhandenen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen, wenn sie nicht fir die
Leistungen der Folgegewerke auf der Baustelle vorzuhalten
sind.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1St EP GP

02.03.4 Beseitigen der BE reduziert nach Fertigstellung aller BaumaBnahmen

Nach Fertigstellung der Gesamtbaumafinahme und Freigabe
durch die Bauleitung des AG, Baustelle von allen zuvor
genannten und noch vorhandenen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. der reduzierten BE rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1St EP o GP

02.03.5 Tragkonstr. Holz B 2,5 m H 3,3 m aufstellen rdumen Ballastgewicht

STLB-Bau 10/2025 000 TA

Tragkonstruktion aus Holz, fir Bauschild, Bauschild wird vom
AG beigestellt,

Breite '2,5' m,

Hohe '3,3' m, aufstellen und rdumen, einschl. Sicherung durch
Ballastgewicht,

Hoéhe Unterkante Gber Oberflache Gelande '2,2' m.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 21




Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.03 Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 Unterkonstruktion fiir Bauschild

Unterbeschreibung | Jnterkonstruktion flr Bauschild

Summe Bereich 02.03
Baustelleneinrichtung Allgemein, Netto: ...

02.04 Bereich Bauzaun

Bauzaun wird bauseits gestellt
Bauzaun wird bauseits gestellt

Nur Textinformation - Bereich 02.04
Bauzaun

02.05 Bereich Bauwasser

Bauwasserverteilung wird bauseits gestellt
Bauwasserverteilung wird bauseits gestellt

Nur Textinformation - Bereich 02.05
Bauwasser

02.06 Bereich Baustrom

Baustromverteilung wird bauseits gestellt
Baustromverteilung wird bauseits gestellt

Nur Textinformation - Bereich 02.06
Baustrom

02.07 Bereich Verkehrssicherung o6ffentliche Flachen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
02
02.07

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel Vorbereitende Arbeiten
Bereich Verkehrssicherung offentliche Flachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.1

Hinweis
Hinweis

Sofern BE-Flache auf éffentlichem Grund erforderlich ist, so ist
diese durch den AN anzumieten und inkl. der
Verkehrssicherungsmalnahmen in die Kosten mit
einzurechnen.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Sie betrifft den
gesamten Arbeitsstellenbereich sowie die Kennzeichnung und
Beschilderung ggf. von Umleitungsstrecken.

Vehrkehrssicherung betrifft die Ein- und Ausfahrt

Vehrkehrssicherung betrifft die Ein- und Ausfahrt von dem
Baufeld auf die 6ffentliche Stralle.

Verkehrssicherung einrichten

Verkehrssicherung fir die ordnungsgemafen Arbeiten
aufbauen.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN, sofern er
Arbeiten im 6ffentlichen Verkehrsraum ausfuhrt.

Sie betrifft den gesamten Arbeitsstellenbereich sowie die
Kennzeichnung und Beschilderung ggf. von
Umleitungsstrecken.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen einschl.
Fahrbahnmarkierung, Absperrgeraten, Signalanlagen,
Beleuchtungselementen etc. zur Absicherung der Baustelle
mussen nach den guiltigen Vorschriften ausgefiihrt werden.

Der AN muss vor dem Beginn der Arbeiten, die sich auf den
StralRenverkehr auswirken, von der zustandigen Behérde eine
Anordnung Uber die Absperrung und Sicherung der Arbeitsstelle
sowie fir notwendige Verkehrsbeschrankungen, -verboten und
Umleitungen einholen.

1St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.07 Bereich Verkehrssicherung 6ffentliche Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.07.2 Verkehrssicherung abbauen
Wie Position 02.07.1 (Seite 23) jedoch:
Verkehrssicherung fir die ordnungsgemafien Arbeiten nach
Fertigstellung und Abnahme der Leistung abbauen.
18t EP oo, GP i
02.07.3 Vorhalten der Verkehrsicherung
Vor- und Unterhalten der zuvor beschriebenen
Verkehrssicherung wahrend der eigenen Ausfihrungszeit.
34 Wo EP oo GP i
02.07.4 Vorhaltung Verkehrsicherung nach eigener Bauzeit
Vorhaltung Verkehrssicherung Uber die eigene Bauzeit hinaus.
inkl. Wartung wie zuvor beschrieben.
35 Wo EP oo, GP i

Summe Bereich 02.07
Verkehrssicherung offentliche Flachen, Netto: ...

02.08 Bereich Container
02.08.01 Abschnitt Sanitarcontainer

Sanitdrcontainer wird bauseits gestellt
Sanitarcontainer wird bauseits gestellt

Nur Textinformation - Abschnitt 02.08.01
Sanitidrcontainer

02.08.02 Abschnitt Wasser, Abwasser Sanitdrcontainer

Provisorische Ver-/Entsorgung der Baustellencontainer

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
provisorische Ver-/Entsorgung der Baustellencontainer.

Die Entwasserung der Sanitar-Container erfolgt Giber den

bestehenden Gully zwischen dem Rathaus und dem
SchloRplatz Nr.2 an das 6ffentliche Abwassernetz.

02.08.02.01 Bereich Abwasserleitungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.08 Bereich Container
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abwasserkanal (KG-Rohr) nach DIN 1401
Abwasserkanal (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U), Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring
02.08.02.01.1 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form-
und Verbindungssticke werden gesondert vergiitet
50 m EP GP
02.08.02.01.2 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
8 St EP GP e
02.08.02.01.3 PVC-U-Bogen KGB OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
25 St EP GP oo,
02.08.02.01.4 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
4 St EP GP oo,
02.08.02.01.5 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.
4 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.08 Bereich Container

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.02.01.6

02.08.02.01.7

02.08.02.01.8

02.08.02.01.9

02.08.02.01.10

Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN110

Rohraufhangung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Lange Aufhangung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 110

50 St EP...........

Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD75 im Freien

STLB-Bau 10/2025 044

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 75, Verbindung
mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien,
Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Geristes.

10m EP..........

Bogen Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD75
STLB-Bau 10/2025 044

Bogen, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 75.

8 St EP...........

Abzweig red. Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD110 DN75

STLB-Bau 10/2025 044

Abzweig, reduziert, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 110, 2.
DN/OD 75.

2 St EP ............

Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN75

STLB-Bau 10/2025 042

Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldammenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Lange Aufhdngung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 75,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Geristes.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

02.08.02.01.11 Gleitmittel 500 ml
Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten fir KG (PVC-U) Rohre

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.08 Bereich Container

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Grofle 500 mi
4 St ] (€] =
02.08.02.01.12 Ersatzdichtungen DN/OD 110
KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110
5 St EP e, GP e,
02.08.02.01.13 Abwasseranschluss DN 100 herstellen
Abwasseranschluss DN 100 herstellen
5 St ] (€] =
Summe Bereich 02.08.02.01
Abwasserleitungen , Netto: ...
02.08.02.02 Bereich Wasserleitungen
Druckwasserrohr fir Trinkwasser, aus PE-HD PE80
Druckwasserrohr fir Trinkwasser, aus PE-HD PES80, blauer
Strich, PN 12,5, SDR 11,0
02.08.02.02.1 Rohr PE80 TW AD/WD 25/2mm
STLB-Bau 10/2025 042
Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, flr
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), AuRendurchmesser
25 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergitet, im Freien,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Geristes.
50 m EP e, GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

02.08.02.02.2 Rohr PE80 TW AD/WD 20/2mm

STLB-Bau 10/2025 042

Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, fur
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), AuRendurchmesser
20 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet, im Freien,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerustes.

02.08.02.02.3 Rohr PE80 TW AD/WD 16/2mm

STLB-Bau 10/2025 042

Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, fir
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), AuRendurchmesser
16 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergitet, im Freien,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Geristes.

02.08.02.02.4 Rohrkupplung PP TW Durchm. 25mm

STLB-Bau 10/2025 042

Rohrkupplung fiir Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, fir Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 25 mm.

02.08.02.02.5 Rohrkupplung PP TW Durchm. 20mm

STLB-Bau 10/2025 042

Rohrkupplung fiir Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 20 mm.

20 m EP...........

10m EP..........

5 St EP ...........

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.08 Bereich Container

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.08 Bereich Container
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.08.02.02.6 Rohrkupplung PP TW Durchm. 16mm
STLB-Bau 10/2025 042
Rohrkupplung fiir Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, fir Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 16 mm.
5 St EP GP e
02.08.02.02.7 Ubergangsstiick PP TW AG R3/4 Durchm. 25mm
STLB-Bau 10/2025 042
Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, fir Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit AuRengewinde R 3/4, Durchmesser 25
mm.
12 St EP GP
02.08.02.02.8 Ubergangsstiick PP TW AG R3/4 Durchm. 20mm
STLB-Bau 10/2025 042
Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, fir Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit AuBengewinde R 3/4, Durchmesser 20
mm.
8 St EP GP e
02.08.02.02.9 Ubergangsstiick PP TW AG R3/4 Durchm. 16mm
STLB-Bau 10/2025 042
Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, fur Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit Aufdengewinde R 3/4, Durchmesser 16
mm.
8 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.08 Bereich Container

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.08.02.02.10

02.08.02.02.11

02.08.02.02.12

02.08.02.02.13

02.08.02.02.14

T-Stiick PP TW Durchm. 25mm

STLB-Bau 10/2025 042

T-Stick fur Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
25 mm.

T-Stiick PP TW Durchm. 20mm

STLB-Bau 10/2025 042

T-Stick fur Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
20 mm.

5 St EP ............

T-Stiick PP TW Durchm. 16mm

STLB-Bau 10/2025 042

T-Stick fur Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, fur Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
16 mm.

5 St EP ............

Absperrklappe Verschraubungen PP DN25 PN10 TW

STLB-Bau 10/2025 042

Absperrklappe, mit Verschraubungen, aus PP DIN EN ISO
16136, DN 25, Nenndruck 1 MPa (10 bar), fir Trinkwasser DIN
1988-200, mit Handhebel.

6 St EP ...........

Anschluss an Rohrltg Wasser Stahl verz DN25
Warmedammung entfernen Kunststoff DN25

STLB-Bau 10/2025 042

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergitet, an Rohrleitung, Medium Wasser, aus
verzinktem Stahl, DN 25, einschl. entfernen der
Warmedammung an der Anschlussstelle, mit Rohr aus
Kunststoff, DN 25.

8 St EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.08 Bereich Container
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.08.02.02.15 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhangung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Lange Aufhangung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 25
45 St EP GP e
02.08.02.02.16 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldammenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Lange Aufhdngung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 20
12 St EP GP oo
02.08.02.02.17 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhangung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Lange Aufhangung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 15
10 St EP GP e
02.08.02.02.18 Anschluss an Kunststoffrohr DN 25
Anschluss an Kunststoffrohr DN 25 herstellen, einschlieflich der
erforderlichen Ubergange
5 St EP o GP oo
02.08.02.02.19 Anschluss an Kunststoffrohr DN 20
Anschluss an Kunststoffrohr DN 20 herstellen, einschlieflich der
erforderlichen Ubergange
5 St EP o GP oo
02.08.02.02.20 Anschluss an Kunststoffrohr DN 16
Anschluss an Kunststoffrohr DN 16 herstellen, einschlieflich der
erforderlichen Ubergange
5 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.08 Bereich Container
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.08.02.02.21 Wasseranschluss DN 25 herstellen
Wasseranschluss DN 25 herstellen
5 St EP o (€] =

Summe Bereich 02.08.02.02
Wasserleitungen , Netto: ...

02.08.02.03 Bereich Begleitheizung

Frostschutz-Begleitheizung fiir Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssysteme

Frostschutz-Begleitheizung fur Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssysteme

02.08.02.03.1  Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 32mm

STLB-Bau 10/2025 042

Frostschutz-Begleitheizung flir Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschitzendem
AuBenmantel, fir Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, AuRendurchmesser
32 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

50 m EP o GP s

02.08.02.03.2 Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 25mm

STLB-Bau 10/2025 042

Frostschutz-Begleitheizung flir Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschitzendem
AuBenmantel, fir Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, AuRendurchmesser
25 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

20 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.08 Bereich Container

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.02.03.3 Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 20mm

STLB-Bau 10/2025 042

Frostschutz-Begleitheizung fur Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschiitzendem
Aulenmantel, fir Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, Aufdendurchmesser
20 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

02.08.02.03.4 Elektr.Steuerung 10A Kunststoff

STLB-Bau 10/2025 042

Elektrische Steuerung mit Temperatur- und
Feuchtigkeits-Messelement, 230 V AC, 10 A abgesichert,
Gehause aus Kunststoff, mit innenliegender Sollwerteinstellung,
einschl. Kabeleinfihrung.

02.08.02.03.5 Heizltgsanschluss

STLB-Bau 10/2025 042

Heizleitungsanschluss, mit Anschlussgarnitur, Verbinder und
Endabschluss, einschl. Befestigungsmittel fir Montage an
Rohrleitungen.

10 m EP e,

4 St EP o

4 St EP o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.08.02.03
Begleitheizung , Netto:

Summe Abschnitt 02.08.02
Wasser, Abwasser Sanitarcontainer, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Bereich 02.08
Container, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.09 Bereich SchutzmaRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09 Bereich SchutzmaBnahmen

02.09.1 Schutzbekl./-belag UK OSB D 14-20mm H 2-3m herstellen

STLB-Bau 10/2025 000

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Wandflachen,
einschl. Unterkonstruktion, aus OSB-Platten, Dicke Uber 14 bis
20 mm, Hoéhe (ber 2 bis 3 m, herstellen, Abrechnung nach
bekleideter/belegter Flache.

150 m2 EP o GP s

uo1 Schutzvorrichtung fiir Sichtbetonwénde

Unterbeschreibung  Schutzvorrichtung fir Sichtbetonwande
vorhalten und nach der TGA-Montage zuriickbauen und
entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert berechnet.

Die Schutzvorrichtung soll nicht in den Sichtbetonwanden
verschraubt werden (vorhandene Ankerléscher kdnnen genutzt
werden). Die Schutzhdhe betragt ca. 2,00m

02.09.2 Schutzbekl./-belag UK Steigungen 23 St T 26 cm OSB-Platte 14-20mm. inkl,.Vlies herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag fur Treppen, einschl.
Unterkonstruktion, Treppenlauf gerade, mit Tritt- und
Setzstufen,

Steigungen '26' St,

Hohe Steigung '17,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Breite tber 1,25
bis 1,5 m, aus OSB-Platten und einer Lage PE-Falie (500my)
als Schutzlage, Dicke ber 18 bis 22 mm, herstellen,
fachgerechte Befestigung an Rickseite Treppenlauf ohne
Schraubverbindungen (Achtung Sichtbetonoberflache),
Abrechnung nach bekleideter/belegter Flache.

23,248 m2 EP o GP s

uo1 fiir TRH2
Unterbeschreibung fur TRH2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.09 Bereich Schutzmaflinahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.09.3 Wurzelbereichsschutz Vlies Natursand0/2 D 25cm Bohlen D
40mm herstellen raumen
STLB-Bau 10/2025 000
Schutz des Wurzelbereiches von Baumen vor Druckschaden fir
befristete Belastung durch Baumaschinen,
Baustelleneinrichtungen und Materiallagerung, Abdeckung
vollflachig mit Vlies und Natursand 0/2, Dicke 25 cm, Auflage
von untereinander fest verbundenen Bohlen, Dicke 40 mm,
herstellen und raumen.
16 m2 EP ...l GP oo
02.09.4 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 0,5-1m H 2m
herstellen raumen
STLB-Bau 10/2025 000
Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Hohe
gemessen Uber 0,5 bis 1 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm,
Hoéhe mind. 2 m, herstellen und raumen.
2 St EP .. GP e
02.09.5 Schutzwand UK Bretter D 20-25mm H 2-3m herstellen raumen
STLB-Bau 10/2025 000
Schutzwand gegen mechanische Beschadigung in Gebauden,
im AulRenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus Brettern,
Dicke Uber 20 bis 25 mm, Hohe Uber 2 bis 3 m, herstellen und
rdumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Flache.
70 m2 EP .. GP e
uo1 Schutzeinrichtung fiir Torbogen wahrend Bohrpfahi- und
Betonierarbeiten
Unterbeschreibung  Schutzeinrichtung fir Torbogen wahrend Bohrpfahl- und
Betonierarbeiten.
Zusatzlich zu den Brettern ist ein Vlies mit einzukalkulieren und
auszufltihren.
Abgerechnet wird die Breite des Bogens*Hdhe des
Bogens*2Seiten
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
02 Titel Vorbereitende Arbeiten
02.09 Bereich SchutzmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.09.6 Schwingungsmesser Erschiitterungsschutz Ausstattung A einrichten raumen
STLB-Bau 10/2025 000
Schwingungsmesser DIN 45669-1, Ausstattung A, bei 80 Hz,
Klasse 1, 2 Messpunkte, Messrichtung je Messpunkt horizontal
und vertikal, einrichten und rdumen.
1St EP o GP oo,
02.09.7 Schwingungsmesser Erschiitterungsschutz Ausstattung A vorhalten
STLB-Bau 10/2025 000 TA
Schwingungsmesser DIN 45669-1, Ausstattung A, bei 80 Hz,
Klasse 1, 2 Messpunkte, Messrichtung je Messpunkt horizontal
und vertikal, vorhalten,
mal
8
(Vorhaltedauer)
Positionsmenge = Produkt aus
1
(Vorhaltemenge).
8StWo EP ..., GP oo,

Summe Bereich 02.09
SchutzmaBnahmen, Netto:  ...........ccccoeeeeieiie,

Summe Titel 02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Abbrucharbeiten

03.1 Bordstein Beton abbrechen TB8/30 Fundament Beton 20kN/m3 Geréteeinsatz mgl. laden
transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Form TB 8/30, einschl. Fundament
aus Beton, Bettungsdicke 30 cm, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Erschwernis durch horizontale
Forderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
03 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
horizontaler Férderweg '30' m, Gerateeinsatz ist mdglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, BehaltergroRe nach Wahl des AN, auf
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AG, Transportweg bis 1 km,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

12m EP o GP s

03.2 Wie vor, jedoch Form TB 8/50; aufgenommene Stoffe sammeln; zur
zugelassenen Lagerfliche des AN;

STLB-Bau 10/2025 084

Wie Position 03.1 , jedoch:

Form TB 8/50

aufgenommene Stoffe sammeln

zur zugelassenen Lagerflache des AN

8m EP GP

uo1 Riickbau Palisadenstein H = 80cm, D = 14cm als
Pflanzbeeteinfassung

Unterbeschreibung  R{jckbau Palisadenstein H = 80cm, D = 14cm als
Pflanzbeeteinfassung

03.3 Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Bettung Brechsand-Splitt D 10cm abbrechen 18kN/m3
Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Totalabbruch des Pflasterbelages aufien, aus Betonpflaster,
Dicke 100 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,
Bettungsdicke 10 cm, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 18 kKN/m3, Erschwernis durch horizontale
Forderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,

horizontaler Férderweg '30' m, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, Behaltergrofie nach Wahl des AN, auf
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AG, Transportweg bis 1 km,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

350 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

03 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 Rickbau Pflasterbelag bestehende Parkplatzflache

Unterbeschreibung - R{jckbau Pflasterbelag bestehende Parkplatzflache

03.4 abbrechen Teerhaltige Befestigung Parkflache nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 10 cm

Geréateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN bis 1km ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Totalabbruch der teerhaltigen Befestigung, in Parkflachen, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 15 kN/m3,

Abbruchdicke '10' cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
Behaltergrofle nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AG,
Transportweg bis 1 km,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

450 m2 EP o GP s

uo1 Riickbau Schwarzdecke bestehende Parkplatzfliche
Unterbeschreibung  R{jckbau Schwarzdecke bestehende Parkplatzflache

03.5 Bodenpl. Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet
24kN/m3 D 30 cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse nach Prifung,
Betonfestigkeitsklasse

C25/30

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchdicke '30' cm, Ausfiihrung im Freien, Arbeitshohe bis 2
m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

03 Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung

03.6

uo1

Unterbeschreibung

Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld
Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

Streifenfundament Stahlbeton abbrechen nicht
schadstoffbelastet 24kN/m3 B 50-75cm D 50 cm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch des Streifenfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse gemaR Bestandsunterlagen, eine
Uberschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemaR
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse

C25/30

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 KN/m3, Abbruchbreite Uber 50 bis 75 cm,
Abbruchdicke '50' cm, Ausfiihrung im Freien, Arbeitshohe bis 2
m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld
Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

03.8

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
03 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.7 Schachtunterteil Beton DN1000 H 650mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3

Gerateeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch des Schachtunterteils, aus unbewehrtem Beton,

Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemaf

Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der

Betondruckfestigkeit(en) gemal Bestandsunterlagen im dort

zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten

bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2

Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse

zum Wiedereinbau

Schachtdurchmesser 1000 mm, Héhe 650 mm, im Rahmen

einer TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman

Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV

2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

1991-1-1 24 KN/m3, Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,

Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,

sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe

seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und

auf der Baustelle lagern.

1 St EP GP e

uo1 Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Unterbeschreibung  Tejlabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Auflagering Beton H 50mm DN1000 abbrechen nicht
schadstoffbelastet 24kN/m3 Geréateeinsatz mgl.
wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch des Auflageringes, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemal Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse

zum Wiedereinabu

Hohe 50 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

03 Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung

03.9

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 KN/m3, Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe
seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und
auf der Baustelle lagern.

4 St EP........

Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau
Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Schachthals Beton DN1000/625 H 600mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 24kN/m3 Gerateeinsatz mgl.
wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch des Schachthalses, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemal Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse

zum Wiedereinbau

DN 1000/625, H6he 600 mm, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 KN/m3, Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,
Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe
seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und
auf der Baustelle lagern.

1St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
03

Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

03.10

uo1

Unterbeschreibung

Unterbeschreibung

Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau
Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Rohrltg Beton AD 400-500mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis
20km ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA

Abbruch der Rohrleitung aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemal Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse

C30/37

Aufdendurchmesser (iber 400 bis 500 mm, im Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, im Rahmen einer
TeilabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,

Abbruch von Hand/mit handgefuihrten Kleingeraten, Ausfihrung
staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerflache des
AG, Transportweg bis 20 km,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

25m EP oo,

Zuleitung zu Schacht Vorfluter HeRbach

Zuleitung zu Schacht Vorfluter Hef3bach
Schacht R1 in Entwasserungsgesuch

Leitung kirzen fir Wiederanschluss Schacht

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03
Abbrucharbeiten, Netto: ...

04 Titel

Bodenanalyse

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
04 Titel Bodenanalyse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bodenanlysen an Aushub und Haufwerken wird bauseits
durchgefiihrt

Bodenanlysen an Aushub und Haufwerken wird bauseits
durchgefiihrt.

Die Voruntersuchung hat in der Schicht "aufgefullte Tone"
erhohte TOC-Werte ergeben. (Siehe "Umwelttechnische
Stellungnahme")

Nur Textinformation - Titel 04
Bodenanalyse

05.1

uo1

Unterbeschreibung

05.2

05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

Riickbau Schiittung Splitt nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geréteeinsatz mgl.
Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084

Ruckbau der losen Schiittung aus Splitt, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemaf
Abbruchplan,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

86,25 m3 EP o GP s

fiir Baufeldinnenbereich, Split auf Schotterttragschicht

fur Baufeldinnenbereich, Split auf Schotterttragschicht
Schichtdicke iber 4 bis 6cm

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fur Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Gleisschotter Klasse GS-0 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 2, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 LV
05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung

05.3

uo1

Unterbeschreibung

05.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemaf
Abbruchplan,
Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

345 m3 EP o GP o

fiir Baufeldinnenbereich, auf Geotextil gelagert

fur Baufeldinnenbereich, auf Geotextil gelagert, Schichtdicke
Uber 18 bis 22cm, Gleisschotter als Naturschotter

Bodenhindernis Geotextil abbrechen laden laden transp. LKW AN

STLB-Bau 10/2025 002

Hindernis im Boden aus Geotextil, abbrechen und direkt laden,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AN, Entsorgung wird gesondert vergiitet, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

1.725 m2 EP GP

unter Tragschicht Naturschotter, auf Verfiillung Abbruch,

unter Tragschicht Naturschotter, auf Verflllung Abbruch,
Auffallungen HB B2

Riickbau Schicht Gemisch KTS nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geréateeinsatz
mgl. Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch fiir Kiestragschicht, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Baggergut Klasse BG-F0* nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemaf
Abbruchplan,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

256 m3 EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 fur Randbereich des Baufeldes
Unterbeschreibung  f(jr Randbereich des Baufeldes

05.5 Boden lI6sen laden fordern lagern 0,075km Abtrag-T 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Boden

profilgerecht 16sen, laden, férdern und lagern, Férderweg bis
0,075 km, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Abtragtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:

- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,

- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,

- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,

- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,

- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,

- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,

- Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2
Uber 1800 bis 2000 kg/m3,

- Wassergehalt tiber 20 bis 40 %, Mengenermittlung nach
Aufmald an Abtragprofilen.

524,238 m3 EP o GP s

uo1 fiir HB B2, Auffiillungen.
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich B2, Auffiillungen.

uo2 als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes.

Unterbeschreibung gl Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes
zur Beprobung / zum Wiedereinbau

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 45




Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.6 Wie vor, jedoch Forderweg bis 30 km; Transport liber 6ffentliche StralRen;

schadstoffbelastet gemaR Gutachten; Zuordnung nach Haufwerksbeprobung;

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Wie Position 05.5 , jedoch:

Forderweg bis 30 km

Transport Uber 6ffentliche Stralien
schadstoffbelastet gemaR Gutachten
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung

30,838 m3 EP o GP

uo1 als Haufwerksbildung auf Flache AN

Unterbeschreibung  gls Haufwerksbildung auf vom AN anzumietender oder
anderweitig bereitzustellender Zwischenlagerflache aulRerhalb
des Baufeldes.

Verdacht auf TOC.

05.7 Wie vor, jedoch Forderweg bis 20 km; Transport liber 6ffentliche Stralen;

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Wie Position 05.5 , jedoch:
Forderweg bis 20 km

Transport Gber offentliche Straflien

61,675 m3 EP oo GP oo,
uo1 direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung
Unterbeschreibung  direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung

zur Verwertung.

Summe Titel 05
Erdarbeiten vor Bohrarbeiten, Netto:  ...............................

06 Titel BaustellenstraBe
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
06

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Baustellenstralle

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.1

uo1

06.2

uo1

06.3

uo1

Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 20cm

STLB-Bau 10/2025 002

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, hydraulische
Filterwirksamkeit kv grofier gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s,
Dranleistung mind. 0,1 I/s x m, auf Bodengruppe GE
(enggestufter Kies), Einbau in Fahrbahn, Uberlappungsbreite
mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der
Bearbeitungsflachen.

785 m2 EP ..o

Einbau unter BaustraRe

Unterbeschreibung  Einbgu unter BaustralRe

Baustellenverkehrsflache D 40cm Schotter herstellen

STLB-Bau 10/2025 000

Flache fur Baustellenverkehr fir nichtoffentlichen Verkehr,
Dicke 40 cm, ungebunden, aus Schotter, rezyklierte
Gesteinskérnung (RC-Baustoff) TL Gestein, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) geman
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen.

200 m2 EP ..o

als Standflache fiir Bohrgerate, Baumaschinen und Fahrzeuge.

Unterbeschreibung  g|s Standflache flir Bohrgerate, Baumaschinen und Fahrzeuge.

Frostschutzschicht Fiillstoff auf Baustelle gelagert einbauen D 30cm
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0,075km

STLB-Bau 10/2025 002

Frostschutzschicht, Fullstoff, auf der Baustelle gelagert,
profilgerecht einbauen, Schichtdicke 30 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 5 cm,
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Férderweg bis 0,075 km.

785 m2 EP ..o

als BaustraRe oder Baustelleneinrichtungsflache

Unterbeschreibung  g|s BaustraflRe oder Baustelleneinrichtungsflache

auf der Baustelle gelagertes Material aus Oberflache Festplatz
vor Baubeginn

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 47



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
06 Titel Baustellenstralle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 06

BaustellenstraBe, Netto:

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

07.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

07.01.01 Abschnitt Ausfiihrungplanung / Genehmigungsstatik

07.01.01.1

uo1

Unterbeschreibung

07.01.01.2

uo1

Unterbeschreibung

07.01.01.3

Berechnungen anfertigen

STLB-Bau 10/2025 017

Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen: statische
Berechnungen mit Positionsplanen, in Papierform und auf
Datentrager, in den Datenformaten DXF und PDF.

1St EP o

Statische Berechnungen

Statische Berechnungen fiir alle eigenen Leistungen, einfach
digital und dreifach in Papierform, als Nach- und
Erganzungdrechnung der beigefiigten statischen Unterlagen,
zur Vorlage beim Prifstatiker.

Zeichnungen anfertigen Ausfiihrungszeichnung

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und
Detailzeichnungen, auf Datentrager, in den Datenformaten
DWG und PDF.

1 psch

Werk- und Montagepldne

Ausfiihrungsplane des ANs flr alle eigenen Leistungen,
Ubersichtsplane, MaRstab tiber 1:50 bis 1:20, Ausfiihrungs- und
Detailplane tUber 1:25 bis 1:5, digital und dreifach auf Papier,
digitales Datenformat als .pdf und .dwg, Plane des AG werden
digital zur Verfigung gestellt.

Vorlage der

Vorlage der Planunterlagen und der statischen Berechnung
beim Priifstatiker und Abstimmung zur Erwirkung einer
Freigabe.

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

07.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 07.01.01
Ausfuhrungplanung / Genehmigungsstatik, Netto: ...

Summe Bereich 07.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

07.02 Bereich Bohrarbeiten

Definition:
Definition:

Bohr(loch)tiefe: hier ist die Gesamttiefe einer Bohrung
angegeben, also von der Standhohe des Bohrgerats bis zur
Endtiefe der Bohrung durch alle Homogenbereiche.

Bohr(loch)ansatzpunkt ist der Ansatzpunkt der Bohrung auf
Hohe des Bohrgerates.

PlanmaRiger Bohransatzpunkt: ist der obere Horizont eines
Homogenbereichs

Planmafige Bohrlochtiefe: ist der untere Horizont eines
Homogenbereichs.

Mit dieser Definition wird die Gesamtliange einer Bohrung
(Bohr(loch)tiefe) auf die durchbohrten Homogenbereiche
aufgeteilt, so dass die Summe der Einzelldngen in den
Homogenbereichen die Gesamtlange ergibt.

Die im LV als "Pfahldurchmesser 880mm" bezeichneten
Bohrpfahle sind als Pfahle mit Bohrungen zu verstehen und zu
kalkulieren, die einen betonierten Auflendurchmesser von 88cm
in der gesamten Bohrpfahllange ermoglichen. (Z.B. bei
festgesetzten Verrohrungen oder im Fels.)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 49




Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.02 Bereich Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP

) Gesamt (GP)

AUFFULLUNGEN
AUFFULLUNGEN

07.02.1 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Boden GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 006 TA

Bohrung fir Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe Gber 8 bis 10 m, zulassige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulassige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 2, bestehend aus Boden mit 5 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter Kies),
Bodengruppe 2 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4;

- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,

- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,

- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,

- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,

- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,

- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,

- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
‘0" %,

- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert 'S’
%,

- Plastizitatszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip von '0' %,

- Plastizitatszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip bis '20' %,

- Kohasion unterer Wert '0' kPa,

- Kohasion oberer Wert '2' kPa,

- kaum abrasiv, LAK g/t 50 - 100, als Vollbohrung mit
Verrohrung, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des
AN laden, aufgemessen wird vom planmaRigen
Bohransatzpunkt bis zur planmafigen Bohrlochtiefe.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

109,48 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv
07 Titel
07.02

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

Bereich Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1 fiir Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen

Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen
Konsistenz mit Tendenz zu breiig
Lagerungsdichte Tendenz zu sehr locker
Abrasivitat mit Tendenz zu kaum abrasiv

mit Verrohrung ziehen

07.02.2 Wie vor, jedoch als Vollbohrung mit Stiitzfliissigkeit;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.1 , jedoch:
als Vollbohrung mit Stiitzflissigkeit

12,88 m

uo1 fiir Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen

Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen
Konsistenz mit Tendenz zu breiig
Lagerungsdichte locker bis dicht
Abrasivitat mit Tendenz zu kaum abrasiv

07.02.3 Wie vor, jedoch als ungestiitzte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.1 , jedoch:
als ungestiitzte Bohrung

6,44 m

uo1 fiir Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen

Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 2 (=B2) Auffiillungen
Konsistenz mit Tendenz zu steif
Lagerungsdichte locker bis dicht
Abrasivitat mit Tendenz zu abrasiv

SANDE
SANDE

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
07
07.02

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
Bereich Bohrarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.4

uo1

Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Boden SU SU* ST*

STLB-Bau 10/2025 006 TA

Bohrung fir Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe Gber 8 bis 10 m, zulassige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zuldssige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 3, bestehend aus Boden mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 3 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 2 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4;

- Massenanteile Ton unterer Wert '2' %,

- Massenanteile Ton oberer Wert '10' %,

- Massenanteile Schluff unterer Wert '8' %,

- Massenanteile Schluff oberer Wert '15' %,

- Massenanteile Sand unterer Wert '70' %,

- Massenanteile Sand oberer Wert '75' %,

- Massenanteile Kies unterer Wert '0' %,

- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %,

- Plastizitatszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip von '0' %,

- Plastizitatszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip bis '8' %,

- Kohasion unterer Wert '0' kPa,

- Kohasion oberer Wert '1' kPa,

- abrasiv, LAK g/t 250 - 500, als Vollbohrung mit Verrohrung,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des AN laden,
aufgemessen wird vom planmaRigen Bohransatzpunkt bis zur
planmafigen Bohrlochtiefe.

167,44 m EP........

fiir Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 3 (=B3) Sande

07.02.5

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivitat mit Tendenz zu kaum abrasiv

mit Verrohrung ziehen

Wie vor, jedoch Bohrung im Grundwasser;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
Bohrung im Grundwasser

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Unterbeschreibung

fur Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivitat mit Tendenz zu kaum abrasiv

fur Bohrungen, bei denen Grundwasser in das Bohrloch eintritt.
Die erreichte Tiefe ist zu protokollieren. Abgerechnet wird dann
ab der erreichten Tiefe.

07.02.6 Wie vor, jedoch als Vollbohrung mit Stiitzfliissigkeit;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
als Vollbohrung mit Stitzflissigkeit

23,92 m

uo1

Unterbeschreibung

fiir Homogenbereich 3 (=B3) Sande
fur Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivitat mit Tendenz zu kaum abrasiv

07.02.7 Wie vor, jedoch als ungestiitzte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
als ungestutzte Bohrung

11,96 m

uo1

Unterbeschreibung

fiir Homogenbereich 3 (=B3) Sande
fur Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu sehr dicht
Abrasivitat mit Tendenz zu abrasiv

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

07.02 Bereich Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 fiir Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.02 Bereich Bohrarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

FELSZERSATZ
FELSZERSATZ

07.02.8 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Fels 1Gesteinsart Sandstein

STLB-Bau 10/2025 006 TA

Bohrung fir Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe Gber 8 bis 10 m, zulassige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulassige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 4, bestehend aus Fels, Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 4 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 6 m,

- eine Gesteinsart: Sandstein,

- Verwitterung und Veranderungen DIN EN ISO 14689 stark
verwittert,

- stark veranderlich DIN EN ISO 14689,

- einaxiale Druckfestigkeit von '0,5' MPa,

- einaxiale Druckfestigkeit bis '5' MPa,

- Trennflachenabstand DIN EN ISO 14689 diinn,

- Trennflachenrichtung Fallrichtung (Azimut) '180' Grad,

- Trennflachenrichtung Fallwinkel '10' Grad,

- tafelférmiger Gesteinskorper DIN EN ISO 14689,

- abrasiv, LAK g/t 250 - 500, als Vollbohrung mit Verrohrung,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des AN laden,
aufgemessen wird vom planmaRigen Bohransatzpunkt bis zur
planmafigen Bohrlochtiefe.

110,4 m EP GP

uo1 fiir Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

07.02.9 Wie vor, jedoch Bohrung im Grundwasser;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.8 , jedoch:
Bohrung im Grundwasser

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.02 Bereich Bohrarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)
07.02.10 Wie vor, jedoch als ungestiitzte Bohrung;
STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.8 , jedoch:
als ungesttitzte Bohrung
6,9 m EP oo GP i
uo1 fiir Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

Unterbeschreibung

07.02.11

fur Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

mit Bohrverfahren Mindestdurchmesser 88cm.

FESTGESTEIN
FESTGESTEIN

Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Fels 1Gesteinsart Sandstein

STLB-Bau 10/2025 006 TA

Bohrung fir Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe Gber 8 bis 10 m, zulassige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zuldssige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 4, bestehend aus Fels, Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 5 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 10 m,

- eine Gesteinsart: Sandstein,

- Verwitterung und Veranderungen DIN EN ISO 14689 frisch,

- nicht veranderlich DIN EN ISO 14689,

- einaxiale Druckfestigkeit von '5' MPa,

- einaxiale Druckfestigkeit bis '25' MPa,

- Trennflachenabstand DIN EN ISO 14689 mittel,

- Trennflachenrichtung Fallrichtung (Azimut) '180' Grad,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.02 Bereich Bohrarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Trennflachenrichtung Fallwinkel '10' Grad,
- tafelférmiger Gesteinskorper DIN EN ISO 14689,
- stark abrasiv, LAK g/t 500 - 1250, als Vollbohrung mit
Verrohrung, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des
AN laden, aufgemessen wird vom planmaRigen
Bohransatzpunkt bis zur planmafigen Bohrlochtiefe.
147,2 m =IO GP o,
uo1 fiir Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)
07.02.12 Wie vor, jedoch als ungestiitzte Bohrung;
STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.11 , jedoch:
als ungestiitzte Bohrung
36,8 m EP GP
uo1 fiir Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)11 Bohrung
mit Bohrverfahren Mindestdurchmesser 88cm.
Summe Bereich 07.02
Bohrarbeiten, Netto:  ...............................
07.03 Bereich Bewehrung Pfahle
07.03.1 Bewehrungskorb Bohrpfahl B500
STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb fiir Bohrpfahl DIN EN 1536 aus Betonstabstahl
B500 DIN 488-1 und DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Langen,
und Montage- und Einbauhilfen aus Stahl.
31t EP GP
uo1 Durchmesser 20mm und 10mm im Massen-Verhiltnis 23 zu 8.
Unterbeschreibung  Dyrchmesser 20mm und 10mm im Massen-Verhaltnis 23 zu 8.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.03 Bereich Bewehrung Pfahle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.2 Abstandshalter Bohrpfahl
Abstandshalter Bohrpfahl
ringférmig, Nenndurchmesser 880mm
innerer Ring mit 4 Abstandshaltern
Aufdendurchmesser 680mm
FL: 60mm * 10mm -L=2135
an Korb anschweil3en
Material S235
360 St EP GP
07.03.3 FuBkreuz fir Bohrpfahl
Fullkreuz fir Bohrpfahl
Kreuz aus FL 60mm * 10mm
Ring aus FL 60mm * 10mm, L=2260
Auflendurchmesser 720mm
90 St EP GP
07.03.4 Bewehrungskorb verlangern Durchm. 880mm UbergreifungsstoR
STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb flr Bohrpfahl verlangern, Pfahldurchmesser
880 mm, durch Ubergreifungsstof3, Bewehrung wird gesondert
vergutet.
42 St EP GP oo,
uo1 fiir Verlangerungen in den Homogenbereichen Auffiillungen und
Unterbeschreibung  f{jr \Verlangerungen in den Homogenbereichen Aufflllungen und
Sande.
07.03.5 Bewehrungskorb verlangern Durchm. 880mm 15
Schraubmuffen Durchm. 20-28mm
STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb fur Bohrpfahl verlangern, Pfahldurchmesser
880 mm, mit 15 Muffen, als Schraubmuffen, fir
Stabdurchmesser Uber 20 bis 28 mm, Bewehrung wird
gesondert vergutet.
46 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

07.03 Bereich Bewehrung Pfahle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 fiir Verlangerungen im Fels.

Unterbeschreibung  f{jr \Verlangerungen im Fels.

Summe Bereich 07.03
Bewehrung Pfahle, Netto: ...

07.04 Bereich Beton Pfahle

07.04.1 Ortbeton Bohrpfahl Stahlbeton C30/37 XC2 Durchm. 880mm T 8-10m L 8-10m

STLB-Bau 10/2025 006

Ortbeton flir Bohrpfahl DIN EN 1536, als Tiefgriindung,
Stahlbeton, C 30/37 DIN 1045-2, Grof3tkorn 32 mm,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Durchmesser 880 mm,
Bohrtiefe Giber 8 bis 10 m, Bewehrung wird gesondert vergutet,
Bohransatzpunkt ab Geldndeoberflache, Pfahllange Gber 8 bis
10 m, aufgemessen wird von planmafiger Pfahloberkante bis
zur planmaRigen Bohrlochtiefe.

690 m EP e, GP e,
uo1 fur das Pfahlnennvolumen
Unterbeschreibung  f(jr das Pfahlnennvolumen
Achtung: Abrechnung in Einheit Meter
Feuchtigkeitsklasse WF
Betondeckung 70mm
Konsistenzklasse F5
uo2 Feuchtigkeitsklasse WF
Unterbeschreibung  Fguchtigkeitsklasse WF
Konsistenzklasse F5
uo3 Bauzeit Sommer
Unterbeschreibung Bauzeit Sommer
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.04 Bereich Beton Pfahle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.04.2 Mehrverbrauch Ortbeton C30/37
STLB-Bau 10/2025 006
Mehrverbrauch (Uber 10 % der theoretischen Menge je Pfahl)
Ortbeton flir Bohrpfahle C 30/37 DIN 1045-2, Gréftkorn 16 mm.
80 m3 EP GP e,
uo1 fiir Betonverlust in Hohlrdume und den Uberbeton
Unterbeschreibung  f{jr Betonverlust in Hohlrdume und den Uberbeton
Abrechnung in Einheit Kubikmeter
07.04.3 Bohrloch verfiillen Bohrgut Durchm. 88cm L bis 5m
STLB-Bau 10/2025 006
Bohrloch verflllen, Bohrpfahl, mit seitlich gelagertem Bohrgut,
Bohrlochdurchmesser 88 cm, Bohrlochlange bis 5 m.
30m EP GP e
uo1 Bohrloch verfiillen Leerbohrung bis Erdaushub erfolgt
Unterbeschreibung  Bohrloch verflillen in nicht bis zur Ansatzebene ausbetonierte
Leerbohrung bis Erdaushub erfolgt
im Bereich SUdseite, tiefere Zerrbalken, Verfullhéhe Uber 50 bis
100cm
07.04.4 Pfahlkopf Beton kappen Abtrag-H bis 50cm Durchm. 880mm
STLB-Bau 10/2025 006
Bohrpfahlkopf aus Beton auf Sollhéhe kappen, Toleranzen DIN
EN 1536, Abtragshohe bis 50 cm, Pfahldurchmesser 880 mm,
anfallende Stoffe auf Fahrzeug des AN laden.
40 St EP o GP
07.04.5 Pfahlkopf Beton kappen Abtrag-H 50-100cm Durchm. 880mm
STLB-Bau 10/2025 006
Bohrpfahlkopf aus Beton auf Sollhéhe kappen, Toleranzen DIN
EN 1536, Abtragshohe tber 50 bis 100 cm, Pfahldurchmesser
880 mm, anfallende Stoffe auf Fahrzeug des AN laden.
52 St EP GP oo,
Summe Bereich 07.04
Beton Pfdhle, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 07

Tiefbau Bohrpfahlarbeiten, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

08 Titel

08.01.1

08.01 Bereich Fundamente, Zerrbalken

Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

fur Leitungsgraben und Zerrbalken
fur Leitungsgraben und Zerrbalken

Boden I6sen laden fordern lagern 0,075km Abtrag-T 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Boden

profilgerecht 16sen, laden, férdern und lagern, Férderweg bis
0,075 km, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Abtragtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:

- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,

- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,

- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,

- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,

- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,

- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,

- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,

- Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2
Uber 1800 bis 2000 kg/m3,

- Wassergehalt tiber 20 bis 40 %, Mengenermittlung nach
Aufmald an Abtragprofilen.

29,833 m3 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Wie Position 08.01.1 , jedoch:
Forderweg bis 30 km

Transport Uber 6ffentliche Stralken
schadstoffbelastet gemaR Gutachten
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten
08.01 Bereich Fundamente, Zerrbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir HB B2, Auffiillungen.
Unterbeschreibung  f{jr Homogenbereich B2, Auffiillungen.
uo2 als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes
Unterbeschreibung gl Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes
zur Beprobung / zum Wiedereinbau.
08.01.2 Wie vor, jedoch Forderweg bis 30 km; Transport liber 6ffentliche StralRen;

schadstoffbelastet gemaR Gutachten; Zuordnung nach Haufwerksbeprobung;

59,666 m3  EP ... GP
uo1 als Haufwerksbildung auf Flache AN
Unterbeschreibung  gls Haufwerksbildung auf vom AN anzumietender oder
anderweitig bereitzustellender Zwischenlagerflache auRerhalb
des Baufeldes.
Verdacht auf TOC.
08.01.3 Wie vor, jedoch Forderweg bis 20 km; Transport liber 6ffentliche Stralen;
Werte gemaR Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten;
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3;
STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 08.01.1 , jedoch:
Forderweg bis 20 km
Transport Gber offentliche Straflien
Werte gemaR Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3
507,161 m3  EP ... GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten
08.01 Bereich Fundamente, Zerrbalken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung
Unterbeschreibung  direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung
zur Verwertung.

Summe Bereich 08.01
Fundamente, Zerrbalken, Netto: ...

08.02 Bereich Grdben

08.02.1 Boden Suchgraben I6sen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002

Boden fur Suchgraben ab Gelandeoberflache zur Freilegung
von Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Arbeiten von
Hand, Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Sohlenbreite Uber 0,5 bis 0,6 m,
Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

5m3 EP oo GP o
uo1 vorhandene Leitungen
Unterbeschreibung  yorhandene Leitungen
nach Leitungsplan Versorger Energis
z.B. Nordwestecke im Bereich Torbogen
08.02.2 Boden Graben Abwasserkanale I6sen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002

Boden der Graben fir Abwasserkanale, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergutet, Breite der Sohle Gber 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanale DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3000
08
08.02

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten
Bereich Graben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung  fijr Auffillungen gemaR Bodengutachten

08.02.3

uo1

Unterbeschreibung  f{jr Aufflillungen gemal Bodengutachten

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

304,8 m3 EP o GP s

fiir Auffiillungen gemaR Bodengutachten

fur Wiedereinbau

fur Schmutzwasser, Regenwasser und Drainage

Wie vor, jedoch profilgerecht I6sen, fordern, im Behalter des AN sammeln;
Forderweg bis 0,1 km; auf LKW des AN laden, transportieren; zur zugelassenen
Lagerflache des AN; die Entsorgung wird gesondert vergiitet; Behaltergrofe
nach Wahl des AN;

STLB-Bau 10/2025 002

Wie Position 08.02.2 , jedoch:

profilgerecht I16sen, férdern, im Behalter des AN sammeln
Forderweg bis 0,1 km

auf LKW des AN laden, transportieren

zur zugelassenen Lagerflache des AN

die Entsorgung wird gesondert vergitet

BehaltergroRe nach Wahl des AN

fiir Auffullungen gemaR Bodengutachten

zur Verwertung, wenn Entsorgung nicht notwendig,
Wiedereinbau nicht moglich

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

08.02 Bereich Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.02.4 Boden Graben Versorgungslitg I6sen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002

Boden der Graben fir Versorgungsleitungen, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergutet, Breite der Sohle Gber 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanale DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

25 m3 EP GP

uo1 fiir Auffiillungen gemaR Bodengutachten
Unterbeschreibung  f{jr Aufflillungen gemafl Bodengutachten

08.02.5 Boden Graben Abwasserkanaile I6sen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m SU SU* ST*

STLB-Bau 10/2025 002

Boden der Graben fir Abwasserkanale, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergutet, Breite der Sohle Gber 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanale DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 3, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 ST* DIN 18196
(Sand-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 2 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 5 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

20 m3 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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nach Wahl des AN;

STLB-Bau 10/2025 002

Wie Position 08.02.5 , jedoch:

profilgerecht 16sen, férdern, im Behalter des AN sammeln
Forderweg bis 0,1 km

auf LKW des AN laden, transportieren

zur zugelassenen Lagerflache des AN

die Entsorgung wird gesondert vergutet

BehaltergroRe nach Wahl des AN

uo1 fiir Sande gemaR Bodengutachten
Unterbeschreibung  f{jr Sande gemaR Bodengutachten

Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m 1Gesteinsart

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Fels der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht I6sen,
fordern, im Behalter des AN sammeln, Forderweg bis 0,1 km,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AN, die Entsorgung wird gesondert verglitet,
Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, BehaltergroRe nach Wahl des AN,
Verbau wird gesondert verglitet, Breite der Sohle Uiber 0,7 bis
0,8 m, Abwasserkanale DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 3, Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 3 DIN 4020,

- eine Gesteinsart:

- Feuchtdichte DIN EN ISO 17892-2 iber 2000 bis 2200 kg/m3,
- Verwitterung und Veranderungen DIN EN ISO 14689 stark
verwittert,

- veranderlich DIN EN ISO 14689,

- einaxiale Druckfestigkeit von '0,5' MPa,

- einaxiale Druckfestigkeit bis '2' MPa,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

08.02 Bereich Graben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 fiir Sande gemaR Bodengutachten

Unterbeschreibung  f{jr Sande gemaR Bodengutachten

08.02.6 Wie vor, jedoch profilgerecht I6sen, fordern, im Behalter des AN sammeln;

Forderweg bis 0,1 km; auf LKW des AN laden, transportieren; zur zugelassenen
Lagerflache des AN; die Entsorgung wird gesondert vergiitet; Behaltergrofe

08.02.7 Fels Graben I6sen fordern sammeln 0,1km laden transp. LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten
08.02 Bereich Graben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Trennflachenabstand DIN EN ISO 14689 diinn,
- Trennflachenrichtung Fallrichtung (Azimut) '5' Grad,
- Trennflachenrichtung Fallwinkel '5' Grad,
- tafelférmiger Gesteinskorper DIN EN ISO 14689,
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
6 m3 EP oo GP o
uo1 fiir Felszersatz gemaR Bodengutachten
Unterbeschreibung  f{jr Felszersatz gemaf Bodengutachten
Homogenbereich X Felszersatz
uo2 fiir Abwasser- und Versorgungsleitungen
Unterbeschreibung  f{jr Abwasser- und Versorgungsleitungen
08.02.8 Wie vor, jedoch profilgerecht 16sen, im Behilter des AN sammeln; Werte gemai

Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten; Charakterisierung
Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3;
Homogenbereich 5; - Verwitterung und Verdanderungen DIN EN ISO 14689
schwach verwittert; - maRig verdnderlich DIN EN ISO 14689;

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Wie Position 08.02.7 , jedoch:

profilgerecht 16sen, im Behalter des AN sammeln

Werte gemaR Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3

Homogenbereich 5

- Verwitterung und Veranderungen DIN EN ISO 14689 schwach
verwittert

- maRig veranderlich DIN EN ISO 14689

4 m3 EP o GP

uo1 fiir Festgestein gemaR Bodengutachten

Unterbeschreibung  f{jr Festgestein gemal Bodengutachten
Homogenbereich X Festgestein

Summe Bereich 08.02
Graben, Netto: ...l

08.03 Bereich Schachte
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

08.03 Bereich Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.03.1 Boden Baugrube Schichte 16sen lagern Grundflache 4-5m2 T bis 1,25m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002

Boden der Baugrube fur Schachte, profilgerecht I6sen,
aufderhalb Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA,
Aushubgrundflache tber 4 bis 5 m2, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

60 m3 EP GP

uo1 fiir Auffillungen gemaR Bodengutachten
Unterbeschreibung  f{jr Aufflillungen gemafl Bodengutachten

08.03.2 Wie vor, jedoch Werte gemaR Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten;
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3; Homogenbereich 3; Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 2 m; Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m; mit 3
Bodengruppen; Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch);
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch); Bodengruppe 3 ST* DIN
18196 (Sand-Ton-Gemisch);

STLB-Bau 10/2025 002

Wie Position 08.03.1 , jedoch:

Werte gemal} Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3

Homogenbereich 3

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 2 m

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m

mit 3 Bodengruppen

Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

25 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Unterbeschreibung

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten
Bereich Schachte
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fur Sande
fir Sande

Summe Bereich 08.03
Schachte, Netto:

Summe Titel 08
Erdarbeiten nach Bohrarbeiten, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

Standardbesch Wasserhaltung Baugruben

STLB-Bau 10/2025 008 TA

Wasserhaltung flr Baugruben innerhalb von Baugruben ab
Aushubsohle,

Aushubsohle ab Gelandeoberflache in m

Uber 1 bis 2

Boden gemal beiliegendem Bodengutachten.

Wasseranfall

Neben dem aus den Bodenschichten anfallenden Wasser
gemal Bodengutachten ist das Tagwasser aus Niederschlagen
auch zur Sicherung der Tragféahigkeit der Grindungssohle
abzufuhren.

Sickerleitungen und Pumpensumpf kénnen im Baugrund
verbleiben, wenn die dauerhafte Tragfahigkeit gesichert ist.

Die Kosten der Entsorgung des Wassers wird durch den AG
Ubernommen, die Entsorgung des Filter- und Absetzgutes
erfolgt Uber den Titel "Entsorgung” durch den AN.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 68



Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.1 Baustelle einrichten
STLB-Bau 10/2025 008
Baustelle fir Wasserhaltungsarbeiten einrichten durch
Anlieferung der fir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen
Gerate, Maschinen, Fahrzeuge und Personal.
1 St EP .. GP e
09.2 Baustelle raumen
STLB-Bau 10/2025 008
Baustelle fiir Wasserhaltungsarbeiten raumen durch
Abtransport der fur die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen
Gerate, Maschinen, Fahrzeuge und Personal.
1St EP ...l GP oo
09.3 Pumpe Elektromotor ein-ausbauen 100-150m3/h Foérder-H 15-20m
STLB-Bau 10/2025 008
Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, fir
Pumpensiumpfe, Férdermenge Uber 100 bis 150 m3/h,
geodatische Foérderhohe Uber 15 bis 20 m.
2 St EP ...l GP oo
09.4 Wie vor, jedoch betreiben; Férdermenge bis 10 m3/h;
STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.3 , jedoch:
betreiben
Fordermenge bis 10 m3/h
Positionsmenge = Produkt aus
zwei Pumpen
(Betriebsmenge)mal
vier Monate
(Betriebsdauer)
2StMt  EP .. GP oo
09.5 Pumpensumpf herstellen rdumen Filterrohr DN500 T bis 2m
STLB-Bau 10/2025 008
Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und raumen, aus Filterrohren, mit Umhillung aus
dranfahigem Fllstoff, Dicke mind. 15 cm, lichter Durchmesser
500 mm, Tiefe bis 2 m.
1St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000
09

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis

(EP) Gesamt (GP)

09.6

09.7

09.8

09.9

09.10

Sickerltg Kunststoff-Filterrohr DN100 T 0,3-0,5m Sohlen-B 0,3-0,4m

STLB-Bau 10/2025 008

Sickerleitung innerhalb von Baugruben mit Anschluss an
Pumpensumpf herstellen, aus Kunststoff-Filterrohren, DN 100,
Tiefe Uber 0,3 bis 0,5 m, Breite der Sohle tber 0,3 bis 0,4 m.

5m EP ...

Druckrohr Schlauch DN50 ein- ausbauen

STLB-Bau 10/2025 008

Druckrohrleitung als Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller
Armaturen, Form- und Passstlcke,

aus Schlauchen, DN 50, ohne Entnahmestelle, mit Anschluss
an Wasserférderanlagen in Pumpensimpfen, ein- und
ausbauen, Abrechnung nach Grundrisslinie.

45 m EP ...

Wie vor, jedoch vorhalten;

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.7 , jedoch:
vorhalten

Positionsmenge = Produkt aus
14 Meter

(Vorhaltemenge)mal

vier Monate

(Vorhaltedauer)

Kiesfilter ein- ausbauen bis 5m3

STLB-Bau 10/2025 008

Kiesfilter in geschlossener Bauweise Filterkies Kérnung DIN
4924, mit Zu- und Ablauf, ein- und ausbauen, Inhalt des
Filterbehalters bis 5 m3, die Beseitigung von Absetzgut und
Kiesfilter wird gesondert vergltet.

1St EP.........

Kiesfilter vorhalten bis 5m3

STLB-Bau 10/2025 008 TA

Kiesfilter in geschlossener Bauweise Filterkies Kérnung DIN
4924, mit Zu- und Ablauf, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zwei Stick
(Vorhaltemenge)
mal
vier Monate
(Vorhaltedauer)
Inhalt des Filterbehalters bis 5 m3.

2StMt EP ... GP

09.11 Absetzbecken Container 5-10m3 ein- ausbauen

STLB-Bau 10/2025 008

Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, mit Zu- und
Ablauf, nutzbares Volumen des Containers ber 5 bis 10 m3,
ein- und ausbauen, die Beseitigung des Absetzgutes wird
gesondert vergutet.

1St EP GP

09.12 Wie vor, jedoch vorhalten;

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.11 , jedoch:
vorhalten

Positionsmenge = Produkt aus
ein Container
(Vorhaltemenge)mal

vier Monate

(Vorhaltedauer)

4StMt EP ... GP s

Summe Titel 09
Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser, Netto: ...

10 Titel TGA im Rohbau

Die Vertragsgrundlagen fiir die Ausfiihrung nachfolgender Arbeiten sind:

Die Vertragsgrundlagen flr die Ausfiihrung nachfolgender
Arbeiten sind:

- VOB Verdingungsordung Bauleitungen

Teil A Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von
Bauleistungen

Teil B Allgemeine Bestimmungen fir die Ausfiihrung Von
Bauleistungen

Teil C Allgemeine technische Vorschriften (ATV)

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 - Erdarbeiten

DIN 18303 - Verbauarbeiten

DIN 18306 - Entwasserungskanalarbeiten

- ZTVA StB97 Zuséatzliche Techn. Vertragsbedingungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau

Die Vertragsgrundlagen fir die Ausfuihrung nachfolgender Arbeiten sind:

Richtlinien fur

Aufgrabungen in Verkehrsflachen(Herausgeber:
Forschungsgesellschaft
fur Stralen-

und Verkehrsflachen)
- DIN 1072 Stralken- und Wegbriicken, Lastannahmen
- DIN 1986 Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundstulicke
- DIN EN 124 Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen
- DIN EN 752 Entwasserungssysteme
- DIN 4124 Baugruben und Graben, Bdschungen
Arbeitsraumarbeiten, Verbau
- DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fur
Abwasserkanale und

-leitungen PP-MD Anforderungen an Rohre, Formsticke und
das
Rohrleitungssystem
-Verlegerichtlinien des Herstellers

10.01 Bereich Ringerder und Fundamenterder

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die
Herstellung, Prifung und Dokumentation der
Erdungsanlage sowie die Vorriistung bzw. Anbindung der
Blitzschutzanlage.

Die Ausfihrung hat gemafR den anerkannten Regeln der
Technik sowie den jeweils gtiltigen Normen und
Richtlinien zu erfolgen, insbesondere:

- DIN 18014 - Erdungsanlagen fir Gebaude

- DIN VDE 0100-540 - Erdung und Potentialausgleich

- DIN VDE 0100-600 - Erstpriifung elektrischer Anlagen
- DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) - Blitzschutz

- DIN EN 62561 (VDE 0185-561) - Blitzschutzbauteile

- VOB/C DIN 18382

Ausfuhrungsanforderungen

- Die Erdungsanlage ist entsprechend der Planunterlagen
und der statischen sowie baulichen Randbedingungen
herzustellen.

- Erdungsleiter, Verbindungs- und Befestigungselemente
mussen den Anforderungen der DIN EN 62561 entsprechen.
- Die Werkstoffwahl (feuerverzinkt oder nichtrostender
Stahl V4A) hat unter Bericksichtigung der
Korrosionsbeanspruchung und der Bodenverhaltnisse zu
erfolgen.

- Alle Verbindungen sind dauerhaft elektrisch leitfahig
und korrosionsbestandig auszufihren.

- Anschlussfahnen sind lagegerecht zu positionieren,

dauerhaft zu kennzeichnen und zu dokumentieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Liefern und fachgerechtes Verlegen eines Ringerders im
Erdreich umlaufend um das Gebaude gemaf DIN 18014,
einschliellich Ausbildung der erforderlichen
Maschenstruktur, korrosionsbestandiger
Verbindungsmittel, Anschlussfahnen sowie Anbindung an
die Blitzschutzanlage, vollstdndig und betriebsfertig
ausgefihrt.

Technische Daten und Leistungsumfang

- V4A-Variante (bei erhéhter Korrosionsanforderung)
- Rundleiter Rd 8 mm

- Einsatz bei: aggressiven Béden

- erhohter Korrosionsbeanspruchung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

10 Titel TGA im Rohbau

10.01 Bereich Ringerder und Fundamenterder

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

- Vor Betonage ist die Ausfihrung der Erdungsanlage
durch die Bauleitung freizugeben.
Prifung und Nachweisflihrung
Nach Fertigstellung sind durchzuftihren:
- Messung des Erdungswiderstandes gemaf DIN VDE
0100-600
- Sicht- und Verbindungspriifung
- Erstellung priffahiger Mess- und Prufprotokolle
- Erstellung von Bestandszeichnungen einschlielich
Fotodokumentation vor Betonage
- Errichterbescheinigung
Die vollstandigen Unterlagen sind spatestens zur
fachtechnischen Abnahme vorzulegen.
Unvollstadndige Dokumentationen berechtigen den
Auftraggeber zur Zurickhaltung der Abnahme.
Schnittstellenregelung - Erdungsanlage /
Schnittstellenregelung - Erdungsanlage /
Blitzschutzanlage
Die Anschlussstellen sind so herzustellen und zu
kennzeichnen, dass eine normgerechte Verbindung geman
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) durch das ausfiihrende
Blitzschutzunternehmen maoglich ist.
Die Koordination der Ubergabepunkte ist vor Ausfiihrung
mit der Bauleitung abzustimmen.

10.01.1 Ringerder

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
10
10.01

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Ringerder und Fundamenterder

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.2

10.01.3

- Anforderungen gemaf DIN EN 62561-2

Hinweis

Die Ausfiihrung hat in Abstimmung mit Rohbau und
Bauleitung zu erfolgen.

Messung des Erdungswiderstandes und Dokumentation sind
gesondert nachzuweisen.

620 m EP...

Fundamenterder

Liefern und fachgerechtes Einbau eines Fundamenterders
in der Fundamentplatte (Ortbeton) gemaf DIN 18014,
einschliellich aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Abstandshalter, Anschlussfahnen sowie Vorristung fur
Potentialausgleich.

Ausfiihrung vollstandig, betriebsfertig und normgerecht.

Technische Ausflihrung

- Einbau umlaufend in der Fundamentplatte gemaf
Erdungsplan

- Verlegung mit zugelassenen Abstandshaltern

- Dauerhaft korrosionsbestandige Verbindungen

- Herausfuhren der Anschlussfahnen an definierten
Anschlusspunkten

- Dokumentation gemaf DIN 18014 (inkl.
Fotodokumentation vor Betonage)

- Flachstahl 30 x 3,5 mm

- Stahl, feuerverzinkt

- Materialanforderungen gemaf DIN EN 62561-2

440 m EP...

Tiefenerder

Liefern und fachgerechtes Einbringen eines Tiefenerders
aus nichtrostendem Stahl (NIRO V4A), @ 20 mm, Lange
3.000 mm, einschlieRlich Einschlagspitze und
Anschlussklemme, vollstandig betriebsfertig ausgefiihrt.
Die Ausfluihrung erfolgt bedarfsabhangig (z. B. in
Abhangigkeit von Erdungsart, gemessenem
Erdungswiderstand und Bodenverhaltnissen).

24 St EP...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
10
10.01

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Ringerder und Fundamenterder

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.4

10.01.5

10.01.6

10.01.7

10.01.8

Verbinder fiir Flach-/Rundleiter

Liefern und montieren einer Zweimetall-
Verbindungsklemme zur Verbindung unterschiedlicher
Werkstoffe im Erdungs- und Blitzschutzsystem, geeignet
fur Rd 8-10 mm / FI 30 mm, korrosionsbestandig und
betriebsfertig ausgefihrt.

24 st EP

Anschlussfahnen Blitzschutz

Liefern und herstellen einer Anschlussfahne fur die
spatere Anbindung einer HVI-Leitung, aus Rd 10 mm
Edelstahl V4A, vom Fundamenterder nach aufden gefihrt,
mindestens 1,50 m dber OK Gelande, normgerecht gemaf
DIN EN 62305-3, gegen Beschadigung gesichert.

24 st EP

AnschluRfahnen Fallrohre

Anschlussfahne flir Fallrohre zur Einbindung in die
Erdungsanlage, aus V4A, inkl. Verbindungsmittel,
betriebsfertig.

18 St EP

AnschluRfahnen Potentialausgleich

Anschlussfahne fur Potentialausgleich (z. B.
Aufzugsschacht, HAR) aus Rd 10 mm V4A, vom
Fundamenterder gefiihrt, = 1,00 m Uber OKFFB,
betriebsfertig ausgefihrt.

6 St EP

Messung und Priifung - Erdungsanlage

Messung und Prifung der gesamten Erdungsanlage
einschlieBlich Erstellung der erforderlichen Mess- und
Prufprotokolle, fachgerecht und normgerecht geman:

- DIN VDE 0100-600
- DIN VDE 0100-540
- DIN 18014

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Messung des Erdungswiderstandes

- Durchgangigkeit- und Verbindungsprifung der
Erdungsleiter

- Sichtprifung der Anschluss- und Verbindungselemente

- Dokumentation des angewendeten Messverfahrens (z. B.
3- oder 4-Leiter-Messung)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
10
10.01

Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel TGA im Rohbau
Bereich Ringerder und Fundamenterder

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.01.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Angabe des verwendeten Messgerates
- Erstellung eines priiffahigen Messprotokolls

Die vollstandigen Unterlagen sind spatestens zur
fachtechnischen Abnahme vorzulegen und bilden die
Grundlage fir die Abnahme der Erdungsanlage gemaf VOB/C
DIN 18382.

1 psch

Priifouch und Dokumentation Erdungsanlage und Anbindung Vorriistung
Blitzschutzanlage

Erstellung und Ubergabe des Priifouchs sowie der
vollstandigen Dokumentation fiir die Erdungsanlage
einschlielich der Vorrlstung zur spateren Anbindung
einer extern auszuflihrenden Blitzschutzanlage, mit:

- Prifbericht

- Anlagenbeschreibung
- Bestandszeichnungen
- Errichterbescheinigung

Die Leistung umfasst ausschlief3lich die Erdungsanlage
und deren vorbereitete Anschlussstellen.

Die Ausfuhrung der aul3eren Blitzschutzanlage ist nicht
Bestandteil dieser Leistung.

Die Unterlagen sind vollstandig, pruffahig und
normgerecht zu erstellen und geordnet in einem DIN-A4-
Ordner mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern sowie
zuséatzlich in digitaler Form zu liefern und nach
Fertigstellung an den Betreiber zu ibergeben.

Normative Grundlagen

- DIN 18014 - Erdungsanlagen fur Gebaude

- DIN VDE 0100-540 - Erdung und Potentialausgleich
- VOB/C DIN 18382 - Elektro-, Sicherheits- und
informationstechnische Anlagen

1 psch

Summe Bereich 10.01

Ringerder und Fundamenterder, Netto:

10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte

10.02.01 Abschnitt Schacht Regenwasser Vorfluter HeBbach

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 76



Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fiir Schacht Vorfluter HeBbach

fur Schacht Vorfluter HeRbach
Schacht R1 in Entwésserungsgesuch

seitlich gelagerte Schachtbauteile

seitlich gelagerte Schachtbauteile
an gekirztes Rohr DN 500 wieder anschlieRen.

10.02.01.1 Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 600mm Steiggang
2-laufig Steigeisen Wiedereinbau

STLB-Bau 10/2025 009

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ
2, DN 1000/625, Bauhéhe 600 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, 2-laufiger Steiggang mit Steigeisen DIN
1211,

Wiedereinbau des Bauteils, seitlich lagernd.

1St EP o GP s

10.02.01.2 Schachtring Betonfertigteil DN1000 H 500mm Wiedereinbau

STLB-Bau 10/2025 009

Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
DN 1000, Bauhdéhe 500 mm, Bauteilverbindung mit Dichtungen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, ohne Steigeinrichtung,

Wiedereinbau des Bauteils, seitlich lagernd.

4 St EP o GP

10.02.01.3 Schachtunterteil Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne
gerade Beton C40/50 Zulauf DN150 Ablauf DN150

STLB-Bau 10/2025 009 TA

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1000, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

10 Titel TGA im Rohbau

10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ohne Steigeinrichtung, Gerinne gerade, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt,
Auftritt in Scheitelhéhe, Zu- und Ablaufe sohlgleich, Anschlisse
fur gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe, Zulauf
fur Rohre aus Steinzeug, DN 150, Verbindungssystem E,
Winkel 180" Grad, Ablauf fir Rohre aus Steinzeug, DN 150,
Verbindungssystem E.

1St EP........

Summe Abschnitt 10.02.01

Schacht Regenwasser Vorfluter HeBbach, Netto: ...

10.02.02 Abschnitt Grundleitungen Regenwasser

10.02.02.1

10.02.02.2

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U), Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring

Die Ausfiihrung erfolgt gemaf den vorliegenden Planunterlagen
auf bauseitigem Sandbett.

Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN110 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausfiihrung gemaf Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

195 m EP........

Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN125 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

45 m EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
10
10.02

LV
Tite
Ber

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
| TGA im Rohbau

eich Grundleitungen, Dranage, Schachte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.02.02.3

10.02.02.4

10.02.02.5

10.02.02.6

10.02.02.7

Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN160 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

65 m

Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN200 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 200, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

24 m

PVC-U-Ubergangsstiick KGR OD DN125 DN110

STLB-Bau 10/2025 009

Ubergangsstiick KGR, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

5 St

PVC-U-Ubergangsstiick KGR OD DN160 DN110

STLB-Bau 10/2025 009

Ubergangsstiick KGR, Formsttick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

1St

PVC-U-Ubergangsstiick KGR OD DN160 DN125

STLB-Bau 10/2025 009

Ubergangsstiick KGR, Formsttick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, 2. DN 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

4 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.02.8 PVC-U-Ubergangsstiick KGR OD DN200 DN160
STLB-Bau 10/2025 009
Ubergangsstiick KGR, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 200, 2. DN 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.
1 St EP GP oo,
10.02.02.9 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
15 St EP GP e
10.02.02.10 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
12 St EP GP oo,
10.02.02.11 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN160
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
18 St EP GP oo,
10.02.02.12 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN200
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
4 St EP o GP e,
10.02.02.13 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA OD DN125 DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstick aus PVC-U DIN
EN 1401-1, DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe
DIN EN 1401-1, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.02.14 PVC-U-Bogen KGB OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
145 St EP GP e
10.02.02.15 PVC-U-Bogen KGB OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
9 St EP GP e
10.02.02.16 PVC-U-Bogen KGB OD DN160
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
27 St EP GP e
10.02.02.17 PVC-U-Bogen KGB OD DN200
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung.
5 St EP GP e
10.02.02.18 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
5 St EP GP e
10.02.02.19 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
2 St EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1401-1.

1401-1.

1401-1.

1401-1.

10.02.02.20 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstlck aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

10.02.02.21 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstlck aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

10.02.02.22 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstiick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN

10.02.02.23 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstiick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN

10.02.02.24 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstiick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN

10.02.02.25 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstiick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN

2 St

2 St

12 St

8 St

3 St

1St

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.02.26 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PE heiBwasserbest. DN/OD110
STLB-Bau 10/2025 044
Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbandern aus
nichtrostendem Stahl, flir Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heiBwasserbestandig, DN/OD 110.
7 St =T GP oo,
10.02.02.27 Gleitmittel
Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten fir KG (PVC-U) Rohre
GrolRe 500 ml
20 St =12 GP oo
10.02.02.28 Ersatzdichtungen DN/OD 110
KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110
10 St =T GP oo,
10.02.02.29 Ersatzdichtungen DN/OD 125
KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 125
5 St =T GP oo,
10.02.02.30 Ersatzdichtungen DN/OD 160
Ersatzdichtungen DN/OD 160
2 St EP GP oo,
10.02.02.31 Ersatzdichtungen DN/OD 200
Ersatzdichtungen DN/OD 200
2 St EP o GP
10.02.02.32 Dichtheitsprifung Wasser Abwasserltg PVC-U bis DN200 Verfahren W
STLB-Bau 10/2025 009 TA
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, der Abwasserleitung aus PVC-U, bis DN 200,
Leitungen '25' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Gerate
und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen, zugangig vom Schacht, Ausfuhrung geman
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
12
329 m EP GP
10.02.02.33 Anschluss an Bestandsschacht DN 125
Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U), DN 125, anschlieRen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke uber 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstiick.
18t EP GP
10.02.02.34 Anschluss an Bestandsschacht DN 160
Anschluss an Bestandsschacht DN 160
3 St EP GP e
10.02.02.35 Anschluss an Bestandsschacht DN 200
Anschluss an Bestandsschacht DN 200
1 St EP GP e
Summe Abschnitt 10.02.02
Grundleitungen Regenwasser, Netto: ..o,
10.02.03 Abschnitt Grundleitungen Schmutzwasser
Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401
Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U), Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring
Die Ausfiihrung erfolgt gemaf den vorliegenden Planunterlagen
auf bauseitigem Sandbett.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.03.1 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN110 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand
STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausfihrung gemaf Zeichnung und
Einzelbeschreibung.
165 m EP o GP
10.02.03.2 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN125 Graben verbaut
Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand
STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausflihrung gemaf Zeichnung.
30m EP GP
10.02.03.3 PVC-U-Ubergangsstiick KGR OD DN125 DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Ubergangsstiick KGR, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.
1 St EP GP oo,
10.02.03.4 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
14 St EP o GP e,
10.02.03.5 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
2 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.03.6 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA OD DN125 DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstick aus PVC-U DIN
EN 1401-1, DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe
DIN EN 1401-1, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung.
1 St EP .. GP e
10.02.03.7 PVC-U-Bogen KGB OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
85 St EP ...l GP oo
10.02.03.8 PVC-U-Bogen KGB OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.
10 St EP .. GP e
10.02.03.9 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstlck aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
4 St EP ... GP oo
10.02.03.10 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstlck aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
4 St EP ...l GP oo
10.02.03.11 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN110
STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.
8 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.03.12 PVC-U-Uberschiebemuffe KGU OD DN125
STLB-Bau 10/2025 009
Uberschiebemuffe KGU, Formstick aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.
8 St EP GP oo,
10.02.03.13 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PE heiBwasserbest. DN/OD110
STLB-Bau 10/2025 044
Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbandern aus
nichtrostendem Stahl, fir Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heiBwasserbestandig, DN/OD 110.
12 St EP GP oo,
10.02.03.14 Gleitmittel 500 ml
Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten fir KG (PVC-U) Rohre
Grole 500 ml
15 St EP GP
10.02.03.15 Ersatzdichtungen DN/OD 110
KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110
10 St EP o GP e,
10.02.03.16 Ersatzdichtungen DN/OD 125
KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 125
3 St EP GP oo,
10.02.03.17 Dichtheitspriifung Wasser Abwasserltg PVC-U bis DN200 Verfahren W
STLB-Bau 10/2025 009 TA
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, der Abwasserleitung aus PVC-U, bis DN 200,
Leitungen '20' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Gerate
und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen, zugangig vom Schacht, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
9
195 m EP ... GP oo
10.02.03.18 Anschluss an Bestandsschacht DN 110
Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U) , DN 125, anschlieen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke tber 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstiick.
vorh. Anlage ist in Betrieb
1St EP ...l (] N
10.02.03.19 Anschluss an Bestandsschacht DN 125
Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U) , DN 125, anschlieen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke tber 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstiick.
vorh. Anlage ist in Betrieb
1St EP ...l GP oo

Summe Abschnitt 10.02.03
Grundleitungen Schmutzwasser , Netto: ...

10.02.04 Abschnitt Drainageleitung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.02.04.1 Auskleidung Sohle/Wand Graben Geotextil

STLB-Bau 10/2025 010

Auskleidung der Sohle und der Wande des/der
Drangrabens/Sickergruben mit geotextilem Filter,
Durchlassigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s, Uberlappungsbreite
10 cm, Uberdeckung der Graben-/Grubenrander mind. 20 cm,
Abrechnung nach bedeckter Flache.

230 m2 EP o GP s

10.02.04.2 Splitt Sickerpackung

Splitt, ohne RC-Baustoffe, Kérnung 5/11, liefern, fur
Sickerpackungen, profilgerecht einbauen, in Graben fir
Drane, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle bis 0,3 m.

25m? EP GP

10.02.04.3 Drénltg TP Stangen R2 PE-HD DN100 Schlitz-B 2,5mm Arbeitsraum Baugrube

STLB-Bau 10/2025 010

Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, in Stangen, Typ R2,
PE-HD DIN 4262-1, DN 100, Schlitzbreite 2,5 mm, in
Arbeitsrdumen von Baugruben, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

180 m EP o GP s

10.02.04.4 Abzweig R2 PE-HD 30Grad DN100/100

STLB-Bau 10/2025 010
Abzweig fur Dranleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 30
Grad, DN 100/100, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

5 St EP GP

10.02.04.5 Abzweig R2 PE-HD 45Grad DN100/100

STLB-Bau 10/2025 010
Abzweig fur Dranleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 45
Grad, DN 100/100, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

12 St EP o GP

10.02.04.6 Bogen R2 PE-HD 30Grad DN100

STLB-Bau 10/2025 010
Bogen fiur Dranleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 30
Grad, DN 100, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

7 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 89




Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.02.04.7 Bogen R2 PE-HD 45Grad DN100
STLB-Bau 10/2025 010
Bogen fir Dranleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 45
Grad, DN 100, Ausflihrung gemaf Zeichnung.
8 St EP ..ccce.
10.02.04.8 Doppelmuffe R2 PE-HD DN100
STLB-Bau 10/2025 010
Doppelmuffe fir Dranleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2,
DN 100, Ausfiihrung geman Zeichnung.
10 St EP ..o
10.02.04.9 Spiil-Kontroll-Sammelschacht PVC-U DN315 H 1000cm
2Anschliisse DN100 DN100 Abdeck. PVC-U KI.B
STLB-Bau 10/2025 010
Spll-/Kontroll-/Sammelschacht aus PVC-U, DIN EN 13598-1,
DN 315, Bauhdéhe 1000 cm, mit 2 Anschlissen, 1. Anschluss
DN 100, 2. Anschluss DN 100, mit Abdeckung, aus PVC-U DIN
EN 124-1 und DIN EN 124-6, Klasse B.
16 St EP ...
10.02.04.10 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 500cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhdhe 500 cm.
6 St EP ..o
10.02.04.11 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 600cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhdhe 600 cm.
3 St EP ...
10.02.04.12 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 650cm

STLB-Bau 10/2025 010

Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhdhe 650 cm.

1St EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.04.13 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 700cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhdhe 700 cm.
2 St EP .. GP e
10.02.04.14 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 800cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhohe 800 cm.
2 St EP ...l GP oo
10.02.04.15 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 850cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhohe 850 cm.
1 St EP .. GP e
10.02.04.16 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 900cm
STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlangerung des
Spul-/Kontroll-/'Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhdhe 900 cm.
1 St EP .. GP e
10.02.04.17 Dranltg TP DN100 anschlieBen Schacht Stahlbeton D 15-20cm
STLB-Bau 10/2025 010
Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, DN 100, anschlielen
an Schacht aus Stahlbeton, Wanddicke tber 15 bis 20 cm,
einschl. Herstellen der Anschlussoffnung mit Schachtfutter.
1St EP ...l GP oo

Summe Abschnitt 10.02.04
Drainageleitung , Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 91



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

10 Titel TGA im Rohbau

10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 10.02

Grundleitungen, Drénage, Schachte, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation

Hinweise zur Ausfiihrung - Ortbeton-Installationssysteme

Hinweise zur Ausfuhrung - Ortbeton-Installationssysteme
Elektro

Die nachfolgend beschriebenen Ortbeton-
Installationssysteme sind im Rahmen einer
Mischkalkulation vollstéandig zu kalkulieren und
auszufihren.

Dies umfasst samtliche nicht gesondert aufgefihrten,
fur eine vorschriftsmaRige, einsatz- und
umgebungsbedingte Installation erforderlichen Form-,
Verbindungs- und Abschlussteile sowie alle notwendigen
Klein- und Befestigungsmaterialien.

Die Lieferung und Montage erfolgen komplett,
einschliellich aller systemzugehoérigen Zubehdrteile,
und sind betriebsfertig auszufihren.

Die Leitungs- und Rohrfiihrung ist auf dem fiir den
Auftraggeber wirtschaftlichsten Weg herzustellen.

Ungerechtfertigte Mehrlangen werden nicht vergutet.

Fir gleichartige Bauteile ist einheitlich dasselbe
Fabrikat zu verwenden.

Die Einheitspreise gelten einschlieRlich aller
systembedingt erforderlichen Zubehér- und
Befestigungsteile, insbesondere Bdgen, Muffen,
Verbinder, Leerrohrbefestigungen.

In Teilbereichen ist die Ausfihrung als
Sichtbetoninstallation vorgesehen.

Die Arbeiten sind entsprechend mafigenau,
oberflachenschonend und unter Berticksichtigung erhohter
optischer Anforderungen auszufihren.

Vor Beginn der Ausfiihrung sind die erforderlichen
Abstimmungen mit den beteiligten Gewerken (insbesondere

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
10
10.03

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Verlegesystem Elektroinstallation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.1

Rohbau, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie
angrenzende TGA-Gewerke) durchzufihren.

Die Ausfiihrung hat gemaf den anerkannten Regeln der
Technik sowie den einschlagigen Normen zu erfolgen,
insbesondere DIN VDE, DIN 18014, DIN 18533, VOB/C DIN
18382 sowie der WU-Richtlinie, sofern zutreffend.

Leitfahige Installations- und Verlegesysteme sind
vollstéandig in den allgemeinen Potentialausgleich
einzubeziehen (vgl. DIN VDE 0100-410 und DIN VDE
0100-540).

Anderungen der Lage oder Héhen von Einbauteilen infolge

Anderungen der Lage oder Héhen von Einbauteilen infolge
baulicher Randbedingungen sind vor Ausfiihrung
abzustimmen.

Beschadigungen an Schalung, Bewehrung oder
Betonoberflachen infolge unsachgemafer Montage sind zu
vermeiden und ggf. auf Kosten des Auftragnehmers zu
beseitigen.

MaR- und Lagegenauigkeit der Einbauteile ist vor dem
Betonieren eigenverantwortlich zu prufen.

Systemkomponenten sind herstellerkonform und
systemgerecht zu kombinieren.

Deckenauslass fiir Installationsrohre und Leuchtenhaken

Liefern und montieren eines Deckenauslasses aus
Kunststoff mit Einbauhdhe ca. 115 mm, integrierter
Metallmutter M5 zur Aufnahme eines Leuchtenhakens
(Hakenlange = 115 mm zzgl. Putzstarke), geeignet fur
alle Schalungsarten, mit Schraubdeckel zum
nachtraglichen Verrohren auf der Baustelle,
Auslassoéffnung @ ca. 35 mm, geeignet flir DIN-EN-
Installationsrohre bis @ 25 mm, zuladssige Belastung des
Leuchtenhakens bis 100 N gemaf DIN EN 60670,
einschliellich aller erforderlichen Montageteile.

Material

- Polyethylen

- Auslassoffnung @: 35 mm

- Tiefe: 115 mm

- Durchmesser: 102 mm

- Markierungen fiir Kabel und DIN EN Rohre bis @ 25 mm:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.
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10.03.2

10.03.3

8
- Markierungen fiir Kabel und DIN EN Rohre bis @ 32 mm:
4

97 St EP .

Deckenauslassdose fiir Betonbau mit Leuchtenhakenaufnahme

Liefern und montieren einer zweiteiligen
Deckenauslassdose aus Kunststoff fur
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf
der Schalung, mit Auslassoffnung @ ca. 45 mm und
Aufnahme flr Leuchtenhaken gemaf DIN EN 60670
(zulassige Belastung 50 N), einschlieBlich Befestigungs
und Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Deckenauslassdose fir Betonbau

- Ausfiihrung: 2-teilig

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Befestigung auf Schalung

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

- Auslassoffnung: @ 45 mm

- Einbautiefe: ca. 103 mm

- Befestigungsflache: & ca. 85 mm (universell)

- Leuchtenhakenaufnahme: gemaf DIN EN 60670
- Zulassige Belastung Leuchtenhaken: 50 N

- Rohr-Einfuhrungen: Kombinationseinfuhrungen far M20 /
M25

- Leitungseinfuhrungen: vorhanden

- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529

62 St =

Decken-Verbindungsdose fiir Betonbau mit Leuchtenhakenaufnahme

Liefern und montieren einer dreiteiligen Decken-
Verbindungsdose aus Kunststoff flir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Auslassoffnung & ca. 60 mm, integrierter Metallmutter

M5 zur Aufnahme eines Leuchtenhakens (100 N) gemaf DIN
EN 60670, einschlieRlich Befestigungs- und

Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Decken-Verbindungsdose / Deckenleuchten-
GroRRdose

- Ausfuihrung: 3-teilig

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Befestigung auf Schalung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Auslassoffnung: @ 60 mm
- AuRendurchmesser: @ 102 mm
- Einbautiefe: 115 mm
- Leuchtenhakenaufnahme: Metallmutter M5
- Zulassige Belastung Leuchtenhaken: 100 N
- Rohr-Einfuhrungen:

8 x bis M25

4 x bis M32
- Leitungseinfiihrungen: 12 x bis @ 16 mm
- Frontteil: ausschlagbar
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

5 St EP GP

10.03.4 Gerite-Verbindungsdose (Electronic-Dose) fiir Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Gerate-
Verbindungsdose aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, als
Electronic-Dose mit seitlichem Einbauraum und Trennwand
zur Stromkreistrennung, Einbauéffnung & ca. 60 mm,
einschlieBlich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
-Bauart: Gerate-Verbindungsdose / Electronic-Dose fiir
Betonbau
- Ausfiihrung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung, Installation zur
Gegenschalung ohne zusatzliche - Abstlitzung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Normen: DIN EN 60670 / VDE 0606, DIN 49073
- Einbaut6ffnung: @ 60 mm
- Abmessungen:
Lange: ca. 160 mm
Breite: ca. 75 mm
Tiefe: ca. 91 mm
- Seitlicher Einbauraum: vorhanden
- Trennwand: zur Stromkreistrennung
- Befestigungssystem: Aufnahme fur Systemflugel
(Prefix®-System), Befestigung an der - Bewehrung
- Stitzelementaufnahmen: 2 x @ 20 mm
- Rohrriickhaltung: integriert
- Frontteil: ausschlagbar, mit Signalborste
- Kombination: verdrehungssicher aneinanderreihbar,
Kombinationsabstand 71 mm
- Trennstege: ausbrechbar flir vorverdrahtete
Geratekombinationen
- Leitungstibergang: vollisoliert

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.5

- Schraubdome: 4 Stiick
- Gerateschrauben: nicht enthalten
- Rohr-Einfuhrungen:
2 x M32 /M40
7 x M20 / M25
- Leitungseinfiihrungen: 9 Markierungen bis @ 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

41 St EP

Gerate-Verbindungsdose fiir Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Gerate-
Verbindungsdose aus Kunststoff flir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung bzw. an
der Bewehrung, mit Einbauéffnung & ca. 60 mm und
seitlicher Befestigungsaufnahme (Systemflugel),
einschlielllich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Gerate-Verbindungsdose fur Betonbau
- Ausfiihrung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung / an der Bewehrung,
Installation zur Gegenschalung ohne zuséatzliche
Abstiitzung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Normen: DIN EN 60670 / VDE 0606, DIN 49073
- Einbaudéffnung: @ 60 mm
- Abmessungen:
Lange: ca. 94 mm
Breite: ca. 75 mm
Tiefe: 91 mm
- Befestigungssystem: Aufnahme fir Systemfliigel (ohne
Nennung eines Herstellers)
- Stutzelementaufnahme: @ 20 mm, integriert
- Rohrriickhaltung: integriert
- Frontteil: ausschlagbar, mit Signalborste
- Kombination: verdrehungssicher aneinanderreihbar,
Kombinationsabstand 71 mm
- Trennstege: ausbrechbar fur vorverdrahtete
Geratekombinationen
- Leitungstbergang: vollisoliert
- Schraubdome: 4 Stiick
- Spreizkrallenfelder: 2 Stlick

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.03.6

10.03.7

- Gerateschrauben: nicht enthalten

- Rohr-Einflihrungen: 7 x M20 / M25

- Leitungseinflihrungen: 7 Markierungen bis & 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529

- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

173 St EP

Deckenleiste / Schalungsschoner fiir Installationsrohre

Liefern und montieren einer Deckenleiste
(Schalungsschoner) aus Kunststoff zum Einspeisen und
Fixieren von Installationsrohren in Decken- und
Leichtbaukonstruktionen, geeignet als Deckenauslass,
einschlielllich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Deckenleiste / Schalungsschoner
- Einsatzbereich: Decken- und Leichtbaukonstruktionen,
Rohbau
- Ausfiihrung: langliche Bauform mit integrierter
Rohrfuhrung
- Kombination: aneinanderreihbar fir mehrere Auslasse
nebeneinander
- Rohranzahl: bis zu 2 Installationsrohre je
Auslassstelle
- Toleranzausgleich: groRer Toleranzausgleich beim
Einspeisen
- Rohranschluss: Lamelleneinfiihrung mit formschliissigem
Anzug
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser: @ 20 mm und & 25 mm (M20 / M25)
- Befestigung: integrierte Nagel oder gleichwertige
Befestigungsmittel
- Material: Kunststoff, schlagfest und formstabil
- Abmessungen (ca.):

Lange: 180 mm

Breite: 34 mm

Tiefe: 34 mm

Wand- und Deckenkriimmer 30° fiir Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen Wand- und
Deckenkrimmers aus Kunststoff fiir Betonbauinstallation
(Ortbeton), Ausfuihrung 30°, zum Verbinden von
Installationsrohren bzw. als Wand- oder Deckenauslass
fur Rohrdurchmesser 25 mm, einschliel3lich Befestigungs-
und Montageteile.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.03.8

Technische Daten

- Bauart: Wand- und Deckenkrimmer fiir Betonbau

- Ausfihrung: 30°

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei

- Feuerbestandigkeit: bis 650 °C

- Ausfiihrung: 2-teilig

- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre

- Rohrdurchmesser: @ 25 mm

- Verwendung: Rohrverbindung sowie Wand- und
Deckenauslass

- Stutzelementaufnahme: @ 20 mm, integriert (fur
Gegenschalung)

- Schalungsseite: mit Putzhaut verschlossen

- Abmessungen (L x B x H): ca. 72 x 35 x 78 mm

- Sichtbare Flache nach dem Ausschalen: & ca. 28 mm

98 St EP

Wand- und Deckenkriimmer 30° fiir Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen Wand- und
Deckenkrimmers aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), Ausfiihrung 30°, zum Verbinden von
Installationsrohren bzw. als Wand- oder Deckenauslass
fur Rohrdurchmesser 20 mm, einschliel3lich Befestigungs-
und Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Wand- und Deckenkrimmer fiir Betonbau

- Ausfihrung: 30°

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei

- Feuerbestandigkeit: bis 650 °C

- Ausfiihrung: 2-teilig

- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre

- Rohrdurchmesser: @ 20 mm

- Verwendung: Rohrverbindung sowie Wand- und
Deckenauslass

- Stutzelementaufnahme: @ 20 mm, integriert (fur
Gegenschalung)

- Schalungsseite: mit Putzhaut verschlossen

- Abmessungen (L x B x H): ca. 70 x 30 x 77 mm

- Sichtbare Flache nach dem Ausschalen: & ca. 23 mm

14 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.03.9

10.03.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verbindungskasten / Abzweigkasten fiir Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen
Verbindungskastens aus Kunststoff fur
Betonbauinstallation (Ortbeton), als Abzweigkasten nach
DIN VDE 0606-1, zur Befestigung auf der Schalung,
plombierbar, einschliel3lich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Verbindungskasten / Abzweigkasten fiir
Betonbau

- Ausfiihrung: 2-teilig

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Befestigung auf Schalung

- Normen: DIN VDE 0606-1, DIN EN 60529

- Material: Kunststoff

- Plombierbarkeit: vorhanden

- Einbauh6he: 75 mm

- Abmessungen:

- Grundflache: ca. 128 x 128 mm (mind. 100 x 100 mm)
- Tiefe: mind. 50 mm

- Schutzart: IP3X nach DIN EN 60529

- EinfGhrungen: fur Kabel und Installationsrohre bis &
40 mm

- Klemmenaufnahme: geeignet fur Leiterquerschnitte bis
6 mm?

85 St EP o GP s

Deckenleiste / Schalungsschoner fiir Installationsrohre (groRe Bauform)

Liefern und montieren einer Deckenleiste
(Schalungsschoner) aus Kunststoff zum Einspeisen von
Zwischenwanden sowie zum Auslassen und Verbinden von
Installationsrohren in Decken- und
Leichtbaukonstruktionen, mit gro3em Toleranzausgleich,
einschlielllich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Deckenleiste / Schalungsschoner

- Einsatzbereich: Decken- und Leichtbaukonstruktionen,
Rohbau

- Ausfliihrung: langliche Bauform, zur Schalungsseite
offen

- Funktion: Deckenauslass, Einspeisen von
Zwischenwanden, Rohrverbindung

- Toleranzausgleich: groR, fiir flexible Positionierung

- Kombination: aneinanderreihbar fir mehrere Auslasse
nebeneinander

- Rohranzahl: bis zu 2 Installationsrohre je

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Auslassstelle
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser:
- Kombieinfihrung M20 / M25 / M32 (1 Stlick)
- Kombieinfiihrung M25 / M32 / M40 (1 Stlick)
- Material: Polyethylen (PE), formstabil
- Abmessungen (ca.):
Lange: 270 mm
Breite: 90 mm
Tiefe: 82 mm

mit Rohrmuffen

28 St

10.03.11 Universal-Wandauslass / Geratedose fiir Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Universal-
Wandauslass-/Geratedose aus Kunststoff fiir
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf

oder Dibeln, einschlieBlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Universal-Wandauslass / Geratedose fir
Betonbau

- Ausflihrung: 2-teilig, mit angespritztem Rickteil

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

Schalungsarten
- Material: Kunststoff
- Einbaudffnung: @ 45 mm
- Abmessungen (ca.):
Lange: 95 mm
Breite: 90 mm
Tiefe: 67 mm
- Geratebefestigung: ohne Bohren oder Diibeln

Leitungen
- Frontteil: flach, graue Ausfuhrung (far
Sichtbetonanwendungen geeignet)

Stlick), Rickteil mit Stiitzelementaufnahme
mm; nachtraglich ausbrechbare Trennstege flr
Geratekombinationen

- Rohreinfihrungen: Ausbrechoéffnungen fir DIN-EN-
Installationsrohre @ 20 / 25 mm (6 Stick)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

- Zusatz: Raum fir Rohrenden zur spateren Verlangerung

der Schalung bzw. an der Bewehrung, mit Einbaud6ffnung @
ca. 45 mm, geeignet zur Geratebefestigung ohne Bohren

- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet fiir alle

- Einbauraum: Platz fiir bis zu 3 Anschlussklemmen inkl.

- Befestigungssystem: Aufnahmen fur Systemfligel (2

- Kombination: stabil kombinierbar im Normabstand 71

- Leitungseinfiihrungen: Markierungen fir Kabel bis & 16

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10.03.12

10.03.13

mm (6 Stuck)
- Zusatz: Signalborste zum Wiederfinden bei
Installation zur Gegenschalungsseite

21 st EP.....

Universal-Einbaugehéause fiir Betonbau (L-B -T):150%x90x70mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehauses aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
integrierter Stutzelementaufnahme fir die Installation
zur Gegenschalung, einschlie3lich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehause fiir Betonbau
- Ausfuhrung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet flr
Gegenschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 150 x 90 x 70 mm
- Installationséffnungen: bis max. 100 x 40 mm
- Gerate-Einbautiefe: max. 60 mm
- Stitzelementaufnahme: @ 20 mm, integriert
- Rohr-Einfiihrungen:

12 x bis M25 oder

6 x bis M32

- Leitungseinfihrungen: 12 Markierungen bis @ 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

2 St EP...

Universal-Einbaugehause fiir Betonbau (L-B -T): 90%x90x70mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehauses aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
integrierter Stltzelementaufnahme fir die Installation
zur Gegenschalung, einschlief3lich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Universal-Einbaugehause fiir Betonbau

- Ausfliihrung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet fiir
Gegenschalung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 90 x 90 x 70 mm
- Installationsoffnungen: bis max. 40 x 40 mm
- Gerate-Einbautiefe: max. 60 mm
- Stutzelementaufnahme: @ 20 mm, integriert
- Rohr-Einfiihrungen:
8 x bis M25 oder
4 x bis M32
- Leitungseinflihrungen: 8 Markierungen bis & 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

2 St EP........

10.03.14 Universal-Einbaugehause fiir Betonbau (L-B -T): 258%x188%x135mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehauses aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Mineralfaserplatte und Mehrfachaufnahmen fir
Befestigungssysteme, einschlieBlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehause fiir Betonbau
- Ausflihrung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 258 x 188 x 135 mm
- Installationso6ffnung: bis max. 194 x 188 mm
- Gerate-Einbautiefe: max. 105 mm
- Befestigungsaufnahmen: 4 Aufnahmen fur
Befestigungssysteme (z. B. Systemfliigel)
- Rohr-Einfuhrungen:
12 x bis M25
8 x M32
4 x M40
- Ausbrechéffnungen: 8 grof¥flachige Ausbrechdffnungen
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.03.15

10.03.16

Universal-Einbaugehdause fiir Betonbau (L-B-T): 408%x308%13 mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehauses aus Kunststoff fir Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Mineralfaserplatte und Mehrfachaufnahmen fir
Befestigungssysteme, einschlieBlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehause fiir Betonbau
- Ausfuhrung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 408 x 308 x 135 mm
- Installations6ffnung: bis max. 344 x 234 mm
- Gerate-Einbautiefe: max. 115 mm
- Befestigungsaufnahmen: 6 Aufnahmen fir
Befestigungssysteme (z. B. Systemfligel)
- Rohr-Einfiihrungen:
16 x bis M25
8 x M32
2 x M40
8 x bis M50
- Ausbrechéffnungen: 10 grofRflachige Ausbrechoffnungen
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1St EP ...

Ubergangskasten fiir Betonbau

iefern und montieren eines zweiteiligen Zentral-
Ubergangskastens aus Kunststoff fur
Betonbauinstallation (Ortbeton und Werksfertigung), zur
Befestigung auf Schalung und Stahlschalung,
aneinanderreihbar, einschliel3lich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Zentral-Ubergangskasten fiir Betonbau
- Ausfiihrung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton und
Werksfertigung
- Montage: Befestigung auf Schalung und Stahlschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 326 x 104 x 118 mm
- Gehauseabmessungen (Innen/Produkt):
Lange: ca. 250 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite: ca. 105 mm
Tiefe: ca. 94 mm
- Befestigung:
- Aufnahmen fiir Haftmagnete (System-kompatibel)
- Klebe-Befestigungsflache
- 6 Stahlnagel
- Kombination: aneinanderreihbar
- Frontteil: ausschlagbar
- Deckelbefestigung: 10 Schraubdome
- Rohr-Einfiihrungen (Kombinationseinfiihrungen mit
Ausbrechéffnungen):
24 x M20 / M25
6 x M25/ M32
2 x M40 / M50 / M63
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100
18t EP GP
10.03.17 Verbindungskasten (Zugkasten) fiir Betonbau
Liefern und montieren eines zweiteiligen
Verbindungskastens (Zugkastens) aus Kunststoff fur
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf
der Schalung, einschlief3lich Befestigungs- und
Montageteile.
Technische Daten
- Bauart: Verbindungskasten / Zugkasten fur Betonbau
- Ausfiihrung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L x B x T): 170 x 115 x 95 mm
- Deckel: innenliegend, als Klebe-Befestigungsflache
ausgefihrt
- Befestigung:
4 Stahlinagel mit Sollbruchstellen zum Nagelentzug
4 Langlochdome zur Deckelbefestigung
- Rohr-Einfiihrungen (Kombinationseinfiihrungen mit
Ausbrechéffnungen):
14 x M20 / M25
6 x M20 / M25 / M32
zusatzlich 2 x M20 (Einzelausbrechdéffnungen)
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100
1St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
10
10.03

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Verlegesystem Elektroinstallation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.03.18

10.03.19

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbaugehause fiir Leuchten und Lautsprecher im Betonbau (bis @ 250 mm)

Liefern und montieren eines Einbaugehauses aus
Kunststoff fir Betonbauinstallation (Ortbeton), zur
Befestigung auf der Schalung, geeignet fir den Einbau
von Leuchten und Lautsprechern bis @ 250 mm,
einschlielllich Befestigungs- und Montageteile sowie
erforderlicher Frontteile.

Technische Daten
- Bauart: Einbaugehause fir Leuchten und Lautsprecher
im Betonbau
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Geeignet fiur: Leuchten / Lautsprecher bis @ 250 mm
- Gehausedurchmesser: ca. 280 mm
- Gehdausetiefe inkl. Frontteil: ca. 120 mm
- Zulassige Lampenleistungen:

-LED: max. 45 W

-NV/HV/TC: max. 100 W
- Rohr-Einfuhrungen:

-2 x M20 / M25

- mit integrierter Rohrrickhaltung und
Rohreinfihrungsbegrenzung

- kraftschlissige Verrastung

- nachtraglich ausrichtbar

- wiederverschlielRbar
- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100
- Frontteil: erforderlich, abhangig vom
Einbaudurchmesser von Leuchte/Lautsprecher

16 St EP o

Frontteil fir Einbaugehause Leuchten/Lautsprecher im Betonbau (9 250
mm)

Liefern und montieren eines Frontteils aus Kunststoff
fur Einbaugehause im Betonbau (Ortbeton), zur
Befestigung auf der Schalung, geeignet fur
Leuchtenblenden ab @ 257 mm, einschliellich aller
erforderlichen Befestigungsmaterial.

Technische Daten

- Bauart: Frontteil fur Einbaugehause im Betonbau
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Montage: Befestigung auf Schalung

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

- Einbaudurchmesser: @ 250 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
10
10.03

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Verlegesystem Elektroinstallation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.20

10.03.21

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Geeignet fiir Leuchtenblenden: ab & 257 mm
- Passend zu Einbaugehausen: & ca. 280 mm
- Bauhéhe: ca. 20 mm
- Befestigung: Nageldome
- Schalungsseite: mit Putzhaut geschlossen
- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

16 St EP o GP

Verlangerungsring fiir Einbaugehduse im Betonbau (50 mm)

Liefern und montieren eines Verlangerungsrings aus
Kunststoff fir Einbaugehause im Betonbau (Ortbeton) zur
Erweiterung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm,
einschliellich aller erforderlichen Zubehdrteile.

Technische Daten

- Bauart: Verlangerungsring fir Einbaugehause im
Betonbau

- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton

- Funktion: Erweiterung der Leuchten-Einbautiefe

- Erweiterung: 50 mm je Ring

- Montageposition: zwischen Gehause und Frontteil oder
zwischen Gehause und Gehausedeckel

- Kombination: Mehrfachverlangerung méglich

- Zusatz: StitzfulR-Verlangerung fir Trafo-Tunnel

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

16 St EP o GP

Die Rohrverlegung ist wirtschaftlich und fachgerecht

Die Rohrverlegung ist wirtschaftlich und fachgerecht
auszufuhren. Zulassige Biegeradien, Verlegearten und
Herstellervorgaben sind einzuhalten.

Elektroinstallationsrohr, biegsam, @ 20 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 20)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 20 fir
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemal den Verlegerichtlinien.

Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 20

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, fur
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; MalRe nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausfuhrung: doppelwandig, innen gewellt, auf3en glatt
- Innenschicht: hochgleitfahig
- AuRendurchmesser: @ 20 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet fur den Einbau im Ortbeton
1.850 m EP GP e
10.03.22 Elektroinstallationsrohr, biegsam, @ 25 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 25)
Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 25 flr
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemal den Verlegerichtlinien.
Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 25
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, fur
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; MalRe nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausfuhrung: doppelwandig, innen gewellt, auf3en glatt
- Innenschicht: hochgleitfahig
- AuRendurchmesser: & 25 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet fur den Einbau im Ortbeton
2.640 m EP o GP
10.03.23 Elektroinstallationsrohr, biegsam, @ 32 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 32)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 32 fir
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemal den Verlegerichtlinien.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
10
10.03

Lv
Titel

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
TGA im Rohbau

Bereich Verlegesystem Elektroinstallation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.03.24

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Technische Daten

-Bezeichnung: FFKuS-EM-F 32

- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, fir

Ortbeton geeignet

- Normen: DIN EN 61386-22; MalRe nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausfliihrung: doppelwandig, innen gewellt, auen glatt
- Innenschicht: hochgleitfahig

- AufRendurchmesser: @ 32 mm

- Klassifizierungscode: 33412

- Druckfestigkeit: mittel

- Schlagfestigkeit: mittel

- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend

- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C

- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet fir den Einbau im Ortbeton

280 m EP o

Elektroinstallationsrohr, biegsam, @ 40 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 40)
Liefern und verlegen eines biegsamen

Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 40 fur

Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht

gemalf den Verlegerichtlinien.

Technische Daten

- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 40

- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, fir

Ortbeton geeignet

- Normen: DIN EN 61386-22; Male nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausfliihrung: doppelwandig, innen gewellt, auen glatt
- Innenschicht: hochgleitfahig

- AufRendurchmesser: @ 40 mm

- Klassifizierungscode: 33412

- Druckfestigkeit: mittel

- Schlagfestigkeit: mittel

- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend

- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C

- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet fir den Einbau im Ortbeton

80 m EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.03.25 Elektroinstallationsrohr, biegsam, @ 50 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 50)

Liefern und verlegen eines biegsamen

Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 50 fur

Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht

gemal den Verlegerichtlinien.

Technische Daten

- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 50

- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam

- Normen: DIN EN 61386-22; Male nach DIN EN 60423

- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P

- Ausfliihrung: doppelwandig, innen gewellt, auen glatt

- Farbe: schwarz (typisch)

- Innenschicht: hochgleitfahig

- AuRendurchmesser: @ 50 mm

- Klassifizierungscode: 33412

- Druckfestigkeit: mittel

- Schlagfestigkeit: mittel

- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend

- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25

°C bis +60 °C

- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,

geeignet fur den Einbau im Ortbeton

50 m EP GP

10.03.26 Kabelschutzrohr, biegsam, Typ 450, fiir Erdverlegung

Liefern und verlegen eines biegsamen Kabelschutzrohres
aus Kunststoff fir die Verlegung im Erdreich, mit hoher
Druckfestigkeit (Typ 450), einschlieBlich Einzugshilfe
sowie Steckmuffe zur Rohrverbindung, fachgerecht geman
den anerkannten Regeln der Technik.

Technische Daten

- Bauart: Kabelschutzrohr, biegsam

- Einsatzbereich: Erdverlegung

- Material: Polyethylen (PE), halogenfrei

- Ausfiihrung: Verbundbauweise

- Innenschicht: optimiert, hochgleitfahig

- Farbe: schwarz (AuRen), griin (Innen)

- Druckfestigkeit: Typ 450

- Stabilitat: hoch

- Innendurchmesser: @ 93 mm

- AufRendurchmesser: @ 110 mm

- Verbindung:
transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht)
wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar mit optionalem

Profildichtring

- Zubehor:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 LV
10 Titel
10.03 Bereich

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
TGA im Rohbau
Verlegesystem Elektroinstallation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Einzugsschnur enthalten

Steckmuffe vormontiert
- Eigenschaften:

geeignet fir schnelles und einfaches Einziehen von
Kabeln

Okologisch optimiertes Rohrsystem (6kobilanziert)

50 m

10.03.27 Abstandhalter fiir flexible Leerrohre, @ 110 mm

Liefern und fachgerecht einbauen eines Abstandhalters
zur Sicherstellung des erforderlichen Abstands zwischen
flexiblen Leerrohren, komplett mit allen erforderlichen
Zubehorteilen.

Technische Daten

- Bauart: Abstandhalter fur flexible Leerrohre

- Ausfliihrung: 1x2 (flir zwei Leerrohre)

- Geeignet fir: flexible Leerrohre @ 110 mm

- Funktion: Sicherstellung eines ausreichenden und
gleichmafigen Rohrabstands

- Material: Kunststoff, leicht, schlagzah,
witterungsbestandig und verrottungsfest

- Innendurchmesser: @ 110 mm

- Montage: fachgerecht, systemkonform

2 Stk

Sicherheit bei Verlegesystemen und Kabeln im Erdreich.
Sicherheit bei Verlegesystemen und Kabeln im Erdreich.

Die Verlegung von Verlegesystemen und Kabeln im
Erdreich hat unter Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Vor Beginn der Erdarbeiten sind vorhandene Leitungen
und Einbauten durch geeignete MaRnahmen (z. B.
Leitungsauskunft, Ortung, Abstimmung mit
Versorgungstragern) zu prifen und zu sichern.

Die Ausfiuihrung hat unter Einhaltung der erforderlichen
Mindestverlegetiefen, Schutzabstédnde sowie mit
geeigneten mechanischen Schutzmalinahmen (z. B.
Sandbett, Abdeckhauben, Warnband) zu erfolgen.

Beschadigungen an bestehenden Anlagen sind zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
vermeiden. Im Schadensfall ist die Bauleitung
unverzuglich zu informieren.
10.03.28 Warnband B 170mm
Warnband / Trassenwarnband gelb mit Aufdruck
"ACHTUNG KABEL" als fruhzeitiger Warnschutz fur
erdverlegte Kabel und Rohre bei Bagger- bzw.
Grabungsarbeiten
- Gelbes Band mit schwarzem Aufdruck
"ACHTUNG KABEL"
- alterungsbestandig und verrottungssicher
- 400 % Dehnung
- Breite: 170 mm
- Starke: 1,5 mm
Liefern und verlegen.
50 m EP GP e
10.03.29 Kabelabdeckhauben
Kabelabdeckprofil zum mechanischen Schutz
und zur optischen Warnwirkung gegen
Beschadigungen erdverlegter Kabel
Kabelabdeckplatte mit schwarzem Aufdruck
"ACHTUNG STARKSTROMKABEL" problemloses
Verbinden der Kabelhaube durch Schnellarretierung
sehr gute chemische Widerstandsfahigkeit gegen
Salze, Sauren und Alkalien
- Deckbreite: 100 mm
- Gewicht pro Meter: 300 g
- Materialstarke: 2 mm
- Farbe: rot
Liefern und verlegen.
50 m EP GP e
10.03.30 Doppelsteckmuffe
Doppelsteckmuffe NW 110 mit
allem erforderlichen Zubehér, einschlief3lich
der Befestigung, liefern und verlegen.
4 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.03.31 Endkappe; Kabuflex Endkappe SD 110
Endkappe SD 110, fur sanddichten Verschluss von
Kabelschutzrohren, liefern und fachgerecht einbauen.
4 St EP oo GP i

Summe Bereich 10.03
Verlegesystem Elektroinstallation, Netto:

10.04 Bereich Einbauteile Aufzugsanlage

Es werden keine Einbauteile fiir die Forderanlage benétigt.

Es werden keine Einbauteile fir die Férderanlage benétigt. Dies
erfolgt bauseits durch das Gewerk VE4600 Forderanlagen.

Nur Textinformation - Bereich 10.04
Einbauteile Aufzugsanlage

10.05 Bereich Gebadudeeinfiihrung Nahwarme,Trinkwasser und MSR

10.05.1 Bodeneinfiihrung Rohrbogen fiir Nahwarme-Versorgungsleitungen

Bodeneinflihrung Rohrbogen zum Einfiihren und Abdichten von
Nahwarme-Versorgungsleitungen durch die Bodenplatte.
Flexible Montage durch héhenanpassbare Dichtung und
separate Aufstellvorrichtung. Einfache Positionierung und
Installation mit der Aufstellvorrichtung.

Male: Radius Rohrbogen: 800 mm; oben 680 mm gerades
Rohrstlck; unten 180 mm gerades Rohrstlick

Werkstoff: Rohrbogen: PVC; 3-Stegdichtung: EPDM;
Aufstellvorrichtung: Styrodur (XPS); Verschlussdeckel: PE
Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:
W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht

Rohrbogen @i (mm): 250

Rohrbogen @a (mm): 264

Eigenschaften: schnelle, werkzeuglose Montage; flexible,
héhenanpassbare 3-Stegdichtung; durchgangiges Rohrstlick

1St EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000
10
10.05

Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel TGA im Rohbau

Bereich Gebaudeeinflihrung Nahwarme, Trinkwasser und MSR

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.05.2

10.05.3

10.05.4

Folien-Manschette fiir Durchfiihrungen durch die Bodenplatte

Folien-Manschettezur sicheren Anbindung von Durchfiihrungen
durch die Bodenplatte an eine Dampfsperrfolie, Radonfolie oder
sonstige bahnenférmige Abdichtung auf der Bodenplatte.

Werkstoff: Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit
Butylkautschuk; Gummieinlage: EPDM

Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:
W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gasdicht; radonsicher

Anzahl Kabel/Medium: 1

Grofle (mm): 350 x 350 mm

Eigenschaften: einfache Einbindung der Dampfsperre oder
Radonfolie; verhindert die Konvektion und somit das Eindringen
von Radongas ins Gebaude

1St EP........

Wasserdichte Hauseinfiihrung zum Einbau in die Bodenplatte

Einspartenhauseinflihrung flir Gebaude ohne Keller passend fir
die Sparte Wasser.

Bestehend aus:

Kunststoff-Futterrohr inklusive Ubergangsmanschette
Aufstellvorrichtung, inklusive Wassersperrflansch
Spiralschlauch 14078, inklusive Mantelrohr und aufgezogener
3-Stegdichtung Einzel-Hauseinflihrung Universal - Dichtelement
Trinkwasser SDW 1x32/40/50, Universal-Manschettenstopfen
und Gleitmittel-Tube

MaRe: Rohbauteil @i: 100 mm; Einfihrungssystem di: 78 mm
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533
W1.1-E

Dichtheit: wasserdicht bis 1 bar

Prifungen/Normen: DVGW VP 601

Lange (mm): 10000

Eigenschaften: geeignet fiir den Einsatz aller gangigen
Hauseinfuhrungskombinationen ; auf Druckdichtheit gepriiftes
Leerrohrsystem; optische und fiihlbare Montagesicherheit durch
eingebaute Kontroll6ffnung

1St EP........

Einspartenhauseinfiihrung fiir Gebdude ohne Keller Elektro

Einspartenhauseinflihrung flir Gebaude ohne Keller passend fir
die Sparte Elektro.

Zum Einfihren und Abdichten von Versorgungsleitungen
(Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas) durch die
Bodenplatte.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.05 Bereich Gebaudeeinflihrung Nahwarme, Trinkwasser und MSR
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einschlie3lich Spiralschlauchsystem aus PVC;
3-Stegdichtung:EPDM, Malde: @i: 78 mm; @a: 87 mm, Lange
Gesamtsystem (m): 6.0, sowie passender Dichteinsatz aus
glasfaserverstarketem Polyamid, Rohr: glasfaserverstarktes
Polyamid mit TPE, Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L),
Male: Breite: 135 mm; Lange: 135 mm; Hohe: 283 mm und
Spartendichtelement fur Elektro, Werkstoff: glasfaserverstarktes
Polyamid/EPDM

1St EP........

Summe Bereich 10.05
Gebaudeeinfiihrung Nahwarme, Trinkwasser und MSR, Netto: ...

10.06 Bereich Gebaudeeinfiihrung ELT

Die nachfolgend beschriebenen Hauseinfiihrungen dienen

Die nachfolgend beschriebenen Hauseinfihrungen dienen
ausschlieBlich der Einfiihrung von Starkstrom- und
Schwachstromanlagen (z. B. elektrische
Energieversorgung, Telekommunikation, Daten- und
Steuerleitungen) in Gebauden ohne Keller durch die
Bodenplatte.

Die Leistungen sind vollstandig und betriebsfertig
auszufihren und umfassen alle systemzugehdrigen
Bauteile, Abdichtungen, Aufstellvorrichtungen,
Leerrohre, Dichtelemente sowie erforderliches Zubehor,
auch wenn diese nicht einzeln aufgefiihrt sind.

Vor Beginn der Betonage sind Lage, Héhenlage und
Medienbelegung der Hauseinfihrungen mit Rohbau,
Abdichtungsplanung und Bauleitung abzustimmen.
Die Ausfuhrung darf erst nach Freigabe durch die
Bauleitung erfolgen.

Die Ausfiihrung hat gemaf den anerkannten Regeln der
Technik sowie den einschlagigen Normen und Richtlinien
zu erfolgen, insbesondere DIN 18533, DIN 18322 (soweit
zutreffend) und der WU-Richtlinie.

Einheitspreise verstehen sich einschlie3lich aller
Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafen, dichten und
funktionsfahigen Herstellung der Hauseinfihrungen far
Stark- und Schwachstromanlagen erforderlich sind.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.06 Bereich Gebaudeeinflihrung ELT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.06.1 Hauseinfiihrung fiir Versorgungsleitungen (Starksztrom) Bodenplatte,

Gebaude ohne Keller

Liefern und montieren einer flexiblen, gas-, wasser-

und radondichten Hauseinfiihrung fir nicht unterkellerte
Gebaude, geeignet fir Warmepumpenanschlisse (Luft-
/Wasser-, Wasser-/Wasser-, Sole-/\WWasser-Systeme) sowie
alternativ fir Nah-, Fern- oder Erdwarmeleitungen, Gas-

, Wasser- oder Stromleitungen, zur flachenblndigen
Installation in der Bodenplatte, komplett mit
Aufstellvorrichtung, Leerrohrsystem, Abdichtungen und
Bauzeitschutz, betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Flexible Hauseinfihrung fur Bodenplatte
- Einsatzbereich: Gebaude ohne Keller
- Geeignet fur:
Warmepumpen (Luft/Wasser - Split, Wasser/Wasser,
Sole/Wasser - Sonde/Kollektor)
alternativ fur Nah-, Fern- oder Erdwarme, Gas,
Wasser oder Strom
- Max. Mediennennweite: bis DN 50
- Abdichtung:
umlaufende Vierstegdichtung
druckwasserdicht bis 10 bar (Auf3enabdichtung zum
Beton)
radondicht
- Schlauchabmessungen:
AuRendurchmesser: 110 mm
Innendurchmesser: 100 mm
- Leerrohrsystem:
flexibles Leerrohrsystem & 100 mm
Mindestbiegeradius: 1000 mm
Lange: ca. 3,0 m
inkl. Schlauchadapter und Abschlussstopfen
- Leerrohraufsatz:
Hoéhe: ca. 250 mm
Innendurchmesser: 100 mm
- Aufstellvorrichtung:
stabil, mit StandfuRverlangerung
zur sicheren Positionierung vor Betonage
- Einbauart:
flachenbiindig in der Bodenplatte
inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Héhenangaben:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 115



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.06 Bereich Gebaudeeinflihrung ELT

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hoéhe bis OK RohfulRboden: ca. 1250 mm

Anpassbare Hohe bis OK Fertigfuliboden: bis ca. 1500
mm
- Abdichtungsnormen:

DIN 18533 - W1.1-E

WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 1 und 2

10.06.2 Zwei-Sparten-Hauseinfiihrung fiir Gebadude ohne Keller

Liefern und montieren einer konfigurierbaren Zwei-
Sparten-Hauseinfiihrung fiir nicht unterkellerte Gebaude
zum gas- und wasserdichten Einfiihren und Abdichten von
zwei Versorgungsleitungen (z. B. Strom, Wasser,
Kommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte, komplett
mit allen Systemkomponenten und Zubehorteilen,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten

- Bauart: Zwei-Sparten-Hauseinfihrung, konfigurierbar
- Einsatzbereich: Geb&aude ohne Keller,
Bodenplattendurchflihrung

- Sparten: 2 Versorgungssparten, frei wahlbar (Strom,
Wasser, Kommunikation, Gas)

- Einbau: Einbetonieren in die Bodenplatte

- Héhenanpassung: variabel an FertigfuBbodenniveau

- Anordnung: flexible Anordnung der Sparten

- Abdichtung: gas- und wasserdicht

- Anwendungsbereich Abdichtung: DIN 18533 - W1.1-E
- WU-Beton: Beanspruchungsklasse 1 und 2

- Leistung: Abdichtung von zwei Versorgungsleitungen
mit einer Einfihrung

- Normativer Hinweis: Einsatz geprufter
Hauseinfuihrungen fiir gas- und wasserdichte Verlegung
gemal den anerkannten Regeln der Technik (u. a. DIN
18322)

10.06.3 Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung, Gebadude ohne Keller

Liefern und montieren eines Mehrsparten-Rohbauteils in
Reihenanordnung fir Gebaude ohne Keller, zum gas- und
wasserdichten Einfihren und Abdichten von
Versorgungsleitungen (z. B. Strom, Wasser,
Telekommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte,
einschlieRlich aller erforderlichen Zubehdr- und
Befestigungsteile, komplett und betriebsfertig

montiert.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

2 St EP........

2 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.06 Bereich Gebaudeeinflihrung ELT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Technische Daten
- Bauart: Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung
- Einsatzbereich: Gebaude ohne Keller,
Bodenplattendurchfiihrung
- Sparten: 2 Sparten in Reihenanordnung
- Medien: Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas
- Abmessungen (B x L x H): 216 x 337 x 270 mm
- Werkstoffe:
Futterrohr-Rahmensegmente: ABS
Aufstellvorrichtung: St37
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Wassereinwirkungsklasse: DIN 18533 - W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Prifungen / Normen: DVGW VP 601
- Eigenschaften:
variable H6henanpassung an FertigfuRbodenniveau
einfache Einbindung der Dampfsperre Gber
Klebeflansch
2 St EP .. GP e
10.06.4 Dichteinsatz fiir Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung (Gebaude ohne

Keller)

Liefern und montieren eines Dichteinsatzes fur
Mehrsparten-Rohbauteile in Reihenanordnung zum
gemeinsamen Einfihren und gas- und wasserdichten

Abdichten von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser,
Telekommunikation, Gas) bei nicht unterkellerten

Gebauden, zum Einbau in einen geeigneten Grundkorper,
komplett mit allen erforderlichen Zubehorteilen,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten

- Bauart: Dichteinsatz fiir Mehrsparten-Rohbauteil,
Reihenanordnung
- Einsatzbereich: Gebaude ohne Keller,
Bodenplattendurchflihrung
- Medien: Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas
- Einbau: in geeigneten Grundkoérper (Mehrsparten-
Rohbauteil)
- Abmessungen (B x L x H): 258 x 135 x 283 mm
- Werkstoffe:

Ankerplatte: glasfaserverstarktes Polyamid

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
10
10.06

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel TGA im Rohbau
Bereich Gebaudeeinflihrung ELT

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.06.5

10.06.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rohre: glasfaserverstarktes Polyamid mit TPE
Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Prifungen / Normen: DVGW VP 601
- Eigenschaften: Umlaufend glatte Flache zur optimalen
Anarbeitung des FertigfulBbodens

2 Stk EP o GP s

Spiralschlauchsystem fiir Mehrsparten-Hauseinfiihrungen (Gebadude ohne
Keller)

Liefern und montieren eines flexiblen
Spiralschlauchsystems als durchgangiges
Schutzrohrsystem flr Ein- und
Mehrspartenhauseinfiihrungen, zum Anschluss an den
Grundkdérper der Hauseinfiihrung bei Gebauden ohne
Keller, komplett mit Mantelrohr und Dichtung,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Spiralschlauchsystem / Schutzrohrsystem
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen,
Gebaude ohne Keller
- Funktion: Durchgéngiges Schutzrohrsystem bis zu den
Hauptversorgungsleitungen
- Anschluss: Angeschweif3tes Mantelrohr mit integrierter
3-Stegdichtung zum Anschluss an den Grundkorper der
Hauseinfuihrung
- Abmessungen:

Innendurchmesser: @i 78 mm

Auflendurchmesser: @a 87 mm
- Lange Gesamtsystem: ca. 3,0 m
- Werkstoffe:

Mantelrohr und Spiralschlauch: PVC

Dichtung: EPDM (3-Stegdichtung)
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Eigenschaften:

werkseitig auf Druckdichtheit gepruftes
Leerrohrsystem

Lieferung inkl. Mantelrohr und aufgezogener 3-
Stegdichtung

4 Stk EP o GP s

Spartendichtelement Elektro fiir Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen

Liefern und montieren eines Spartendichtelements
Elektro fur Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen zum
gas- und wasserdichten Abdichten von Elektrokabeln,
komplett mit allen erforderlichen Zubehorteilen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.06 Bereich Gebaudeeinflihrung ELT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
betriebsfertig montiert.
Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelement Elektro
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen
- Anwendung: 1 Elektrokabel
- KabelauRendurchmesser: @ 20-34 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstarktes Polyamid / EPDM
2 Stk EP GP oo,
10.06.7 Spartendichtelemente-Set Elektro/Kommunikation fiir Ein- und
Mehrspartenhauseinfiihrungen
Liefern und montieren eines Spartendichtelemente-Sets
Elektro/Kommunikation fur Ein- und
Mehrspartenhauseinfihrungen zum gas- und wasserdichten
Abdichten mehrerer Kabel, komplett mit allen
erforderlichen Zubehdrteilen, betriebsfertig montiert.
Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelemente-Set
Elektro/Kommunikation
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen
- Anwendung / Kabelbelegung:
1 Kabel @a 26-30 mm
3 Kabel @a 5-8 mm
2 Kabel @a 7-13 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstarktes Polyamid / EPDM
1 Stk EP o GP
10.06.8 Spartendichtelement Kommunikation fiir Ein- und
Liefern und montieren eines Spartendichtelements
Kommunikation fir Ein- und Mehrspartenhauseinfliihrungen
zum gas- und wasserdichten Abdichten von
Kommunikationskabeln, komplett mit allen erforderlichen
Zubehorteilen, betriebsfertig
Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelement Kommunikation
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinfiihrungen
- Anwendung / Kabelbelegung:
1 Kabel @a 13-21 mm
3 Kabel @a 7-13 mm
1 Kabel @a 5-13 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstarktes Polyamid / EPDM
1 Stk EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.06 Bereich Gebaudeeinflihrung ELT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.06.9 Befestigungswinkel fiir Mehrsparten-Einbauteile

Liefern und montieren von Befestigungswinkeln zur
Fixierung von Mehrsparten-Einbauteilen an der
zugehorigen Aufstellvorrichtung, komplett mit allen
erforderlichen Befestigungsmaterialien, betriebsfertig
montiert.

Technische Daten

- Bauart: Befestigungswinkel

- Einsatzbereich: Fixierung von Mehrsparten-
Einbauteilen an Aufstellvorrichtungen

- Kompatibilitat: geeignet fir MSH Basic FUBO SR2-SR4
EBT (oder gleichwertig)

- Funktion: mechanische Fixierung der Einbauteile an
der Aufstellvorrichtung FUBO-FIX AV (oder gleichwertig)
- Werkstoff: Stahl St37

- Montage: systemgerecht an der Aufstellvorrichtung,
betriebsfertig

Summe Bereich 10.06

10.07 Bereich Einbauteile Bodeneinldufe

10.07.1

Bodenablauf DN 100 zum Einbau in der Bodenplatte

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, aus Gusseisen, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN 4102-11, DN 100, Abgang senkrecht, Gehause epoxiert,
mit Aufsatzstlick aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch, stufenlos héhenverstellbar, mit
Abdichtring, riickstausicher, mit Rostrahmen aus
nichtrostendem Stahl, mit Schlitzrost aus nichtrostendem Stahl,
rutschhemmend. Abflussleistung: 2,0 I/s

4 St EP.......

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.07 Bereich Einbauteile Bodeneinlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.07.2 Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, aus Gusseisen, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN 4102-11, DN 100, Abgang senkrecht, Gehause epoxiert,
mit Aufsatzstlick aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch, stufenlos héhenverstellbar, mit
Abdichtring, rickstausicher, mit Rostrahmen aus
nichtrostendem Stahl, mit Schlitzrost aus nichtrostendem Stahl,
rutschhemmend. Abflussleistung: 2,0 I/s
5 St ] (€] =
10.07.3 Einbauset DN 100 aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A
Einbauset DN 100 aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A
1zum mortellosen Einbau in Kernbohrungen Durchmesser 225
mm,
fur Bodenablaufe DN 100 mit Klebe- und
Pressdichtungsflansch, aus Edelstahl, Stutzenneigung 90Gr.,mit
Brandschutz-Set (R 30 - R 90)
AD 215 mm/H 150 mm
5 St ] (€] =

Summe Bereich 10.07
Einbauteile Bodeneinldufe, Netto:  ...............................

10.08 Bereich 08 Sonstige MaBnahmen

10.08.1 Erstellung der Montage-, Revisions- und Bestandsunterlagen

Erstellung und Ubergabe der Montage-, Revisions- und
Bestandsunterlagen fiir die ausgeflihrten
Leerrohrinstallationen im Ortbeton, elektrischen
Gebaudeeinfiihrungen sowie die Erdungsanlage,
vollsténdig, pruffahig und in deutscher Sprache.

Die Unterlagen sind 3-fach in Papierform sowie 1-fach
in digitaler Form zu tbergeben.

Leistungsumfang (bezogen auf die ausgefiihrten
Leistungen)

Leerrohrinstallation / Ortbeton

- Revisions- und Bestandsplane der Leerrohrfihrung
(Grundrisse / Schnitte)

- Dokumentation der Rohrdimensionen, Trassen und
EinfUhrungsstellen

- Erganzung und Aktualisierung vorhandener
Bestandsplane

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Gebaudeeinfiuihrungen (Stark- und Schwachstrom)

- Bestands- und Ubersichtspléane der Hauseinfiihrungen

- Dokumentation der Einbaulage, Héhenlage und
Medienzuordnung

- Nachweise zur fachgerechten Ausfliihrung gemaf} Planung
und Normen

Die Unterlagen sind spatestens zur fachtechnischen
Abnahme vollstandig vorzulegen und bilden die Grundlage
fur die Abnahme der Rohbaubetoninstallation, der
Leerrohrinstallation, der Gebaudeeinfliihrungen sowie der
Erdungsanlage.

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
10 Titel TGA im Rohbau
10.08 Bereich 08 Sonstige Mallnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 psch GP
Summe Bereich 10.08
08 Sonstige MaBnahmen, Netto: ...
Summe Titel 10
TGA im Rohbau, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
11 Titel Erdarbeiten Verfiillen
1.1 Geotextil Gewebe-Maschenware Robusth.-kl.2 Uberlappungs-B 20cm
STLB-Bau 10/2025 002
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 2, Masse min. 160 g/m2,
Hochstzugkraft min. 30 kN/m, auf Bodengruppe GE
(enggestufter Kies), Einbau in Baugrube, Uberlappungsbreite
mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der
Bearbeitungsflachen.
650 m2 ] (€] =
uo1 unter Fundament / Zerrbalken
Unterbeschreibung - ynter Fundament / Zerrbalken
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
11

Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel Erdarbeiten Verfiillen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

uo1

uo1

Unterbeschreibung

Unterbeschreibung

Unterbeschreibung

Wie vor, jedoch Geotextilrobustheitsklasse 1, Masse min. 100 g/m2,
Hochstzugkraft min. 20 kN/m;

STLB-Bau 10/2025 002

Wie Position 11.1 , jedoch:
Geotextilrobustheitsklasse 1, Masse min. 100 g/m2,
Hochstzugkraft min. 20 kN/m

unter Bodenplatte

unter Bodenplatte
zwischen den Fundamenten

Bettungsschicht Fiillstoff liefern einbauen verdichten D 30-50cm RC

STLB-Bau 10/2025 002

Bettungsschicht, Fullstoff, liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Baugruben, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Schichtdicke tUber 30 bis 50 cm, zulassige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 2 cm, Recycling-Baustoff (RC), gemischtkdrnig
entsprechend Bodengruppe SU DIN 18196.

101,25 m3 EP ..o

in Leitungsgraben

in Leitungsgraben

unter Bodenplatte EG, geeignet zur Aufnahme der
Grundleitungen Schmutzwasser.

Filillstoff einbauen verdichten Boden liefern GW D 25-30cm mit Geréat

STLB-Bau 10/2025 002

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Boden,
liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Schichtdicke tUber 25 bis
30 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Arbeiten mit Gerat.

255,6 m3 EP ..o

unter Bodenplatte EG.

unter Bodenplatte EG,
zwischen den Streifenfundamenten

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
11 Titel Erdarbeiten Verfiillen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
11.5 Wie vor, jedoch Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch); Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98; Schichtdicke iiber 50 bis 80 cm;
STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.4 , jedoch:
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98
Schichtdicke uber 50 bis 80 cm
145,095 m3 EP GP oo,
uo1 fiir Arbeitsrdaume, die nicht von Gebaudeteilen liberdeckt
Unterbeschreibung fur Arbeitsraume
nicht von Gebaudeteilen Gberdeckt
fur Aufnahme von Wege- und Parkflachen
11.6 Wie vor, jedoch seitlich gelagert; Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98; Schichtdicke liber 30 bis
50 cm;
STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.4 , jedoch:
seitlich gelagert
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98
Schichtdicke uber 30 bis 50 cm
34,14 m3 =IO GP o,
uo1 Arbeitsraumverfiillung, auerhalb Bodenplatte
Unterbeschreibung  Arbeitsraumverflllung, aulRerhalb Bodenplatte, im Bereich
spater unbefestigter AuRenanlagen, Material aus
Aushubdifferenz Leitungsgraben.
11.7 Nachverdichten GW DPr1
STLB-Bau 10/2025 080
Nachverdichten von Flachen mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Arbeiten
mit Gerat.
450 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
11 Titel Erdarbeiten Verfiillen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 unter Gebauden
Unterbeschreibung unter Gebauden

11.8 Wie vor, jedoch Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch);

STLB-Bau 10/2025 080
Wie Position 11.7 , jedoch:
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)

400 m2 EP o GP s

uo1 unter Gebauden
Unterbeschreibung unter Gebauden

11.9 Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten 0,1km GE GW GU SU TL DPr0,98 D 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 002

Boden, auf der Baustelle gelagert, schichtenweise in der
Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und
verdichten, in Baugruben, Férderweg bis 0,1 km, mit 5
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter
Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke Uber 25 bis 30
cm.

120 m3 EP GP

uo1 aus Haufwerken, seitlich auf der Baustelle gelagert

Unterbeschreibung  gus Haufwerken, seitlich auf der Baustelle gelagert
bauseits vorhandene wiederverwendbare Aufflllungen, ggf.
nach Beprobung und Freigabe fir den Wiedereinbau durch die
Behorde

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

1" Titel Erdarbeiten Verfiillen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.10

uo1

Unterbeschreibung

Boden liefern einbauen verdichten GW DPr1 D 30-50cm

STLB-Bau 10/2025 002

Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Baugruben, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN
18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Verformungsmodul
mind. EV2 80 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Schichtdicke
Uber 30 bis 50 cm.

350 m3 EP........

nicht bauseitiges Material als Bodenaustausch
nicht bauseitiges Material als Bodenaustausch

1.1 Wie vor, jedoch in Fundamentgriben;

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.10, jedoch:
in Fundamentgraben

80 m3 EP........

11.12 Wie vor, jedoch zwischen Fundamenten;

11.13

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.10 , jedoch:
zwischen Fundamenten

60 m3 EP........

Boden Abdeckung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 002

Boden, auf der Baustelle gelagert, fir Abdeckung von
Rohrleitungen, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben, Schichtdicke tber 15 bis 20 cm,

Forderweg bis 0,1 km.

150 m3 EP ...

uo1 Wiedereinbau von seitlich gelagerten Auffiillungen
Unterbeschreibung  \\/jedereinbau von seitlich gelagerten Auffiillungen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
11 Titel Erdarbeiten Verfiillen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
11.14 Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 15-20cm
STLB-Bau 10/2025 002
Sand, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung,
Seitenverfullung und Abdeckung, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Schichtdicke lber 15 bis 20 cm.
33,75 m3 EP ...l GP oo
11.15 Wie vor, jedoch Schichtdicke liber 25 bis 30 cm;
STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.14 , jedoch:
Schichtdicke Gber 25 bis 30 cm
33,75 m3 EP GP e
11.16 FSS Bk10 DPr1,03 0/45 D 50cm
STLB-Bau 10/2025 080
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, aus Baustoffgemisch fir
Frostschutzschicht, natlrliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Kérnung 0/45, Schichtdicke 50 cm, Infiltrationsbeiwert ki gréRer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.
80 m2 EP .. GP e
11.17 Wie vor, jedoch Schichtdicke 25 cm;
STLB-Bau 10/2025 080
Wie Position 11.16 , jedoch:
Schichtdicke 25 cm
50 m2 EP ... GP oo
11.18 STS Bk10 DPr1 D 12-15cm
STLB-Bau 10/2025 080
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch fir
Schottertragschicht, nattrliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Schichtdicke tber 12 bis 15 cm, Infiltrationsbeiwert ki grofier
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5,
abgerechnet wird die firr diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.
75 m3 EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
11 Titel Erdarbeiten Verfiillen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 als verbleibende Schicht fiir Verkehrsflachen
Unterbeschreibung  gls verbleibende Schicht fiir Verkehrsflachen

11.19 Wie vor, jedoch Schottertragschicht ZTV SoB-StB; Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8;
Koérnung 0/32; Schichtdicke liber 20 bis 25 cm;

STLB-Bau 10/2025 080

Wie Position 11.18 , jedoch:
Schottertragschicht ZTV SoB-StB
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8
Kérnung 0/32

Schichtdicke Uber 20 bis 25 cm

11.20 Frostschutzschicht Kiessand D 40cm

STLB-Bau 10/2025 013
Frostschutzschicht aus Kiessand, Kérnung 0/8, Dicke 40 cm,
Untergrund waagerecht.

100 m2 EP o GP s

11.21 Frostschutzschicht Kies D 40cm

STLB-Bau 10/2025 013
Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund
waagerecht.

80 m2 EP o GP s

Summe Titel 11
Erdarbeiten Verfiillen, Netto:  ............cccccceeeeiis

12 Titel Abdichtungen

12.01 Bereich Vor- und Zwischenarbeiten

12.01.1 Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht absaugen auf Baustelle bereitstellen

STLB-Bau 10/2025 033
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

uo1

Unterbeschreibung

uo2

Unterbeschreibung

uo3

Unterbeschreibung

12.01.2

uo1

Unterbeschreibung

uo2

Unterbeschreibung

uo3

Unterbeschreibung

Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund
senkrecht, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerdsts,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréoRe nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

262,69 m2 EP......

AVV 170904
AVV 170904

als Vorbereitung zur Herstellung der bitumindésen Abdichtung.
als Vorbereitung zur Herstellung der bituminésen Abdichtung.

Wand- und Fundamentflachen Beton
Wand- und Fundamentflachen Beton

Wie vor, jedoch Untergrund waagerecht;
STLB-Bau 10/2025 033

Wie Position 12.01.1 , jedoch:
Untergrund waagerecht

1.348,23 m2 EP......

AVV 170904
AVV 170904

als Vorbereitung zur Herstellung der bitumindésen Abdichtung.
als Vorbereitung zur Herstellung der bituminésen Abdichtung.

Bodenplatte EG und Fundamentoberseite
Bodenplatte EG und Fundamentoberseite

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.01 Bereich Vor- und Zwischenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.01 Bereich Vor- und Zwischenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.01.3 Dichtungskehle Wand-Fundament kunststoffmodifizierter Mortel Haftbriicke
STLB-Bau 10/2025 012
Dichtungskehle an Wand-Fundamentanschlissen in
kunststoffmodifiziertem Mértel DIN EN 1504-1 oder nach allg.
bauaufsichtlicher Zulassung ausbilden, einschl. Haftbrlicke.
36,15 m =1 I (1=
12.01.4 Voranstrich Bitumenemulsion AuBenwand
STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf AulRenwand, Héhe bis 2 m, Untergrund
Beton.
253,591 m2 EP oo GP s
uo1 fiir AuBenwidnde im Fundamentbereich, Fundamentflachen und

fir liberstehende Fundamentoberseiten

Unterbeschreibung  fijr AuRenwande im Fundamentbereich, Fundamentflachen und
far Gberstehende Fundamentoberseiten

Summe Bereich 12.01
Vor- und Zwischenarbeiten, Netto:  ...............................

12.02 Bereich Einbauteile EG-Beton

12.02.1 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

STLB-Bau 10/2025 013

Fugenblech fir Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, StéRe tiberlappt, Uberlappungslange
Uber 15 bis 20 mm.

9,1 m EP o GP

uo1 mit kunststoffbasierter Quell- / Dichtbeschichtung
Ubergang Wand / Bodenplatte Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung  Fugenblech mit bitumen- oder kunststoffbasierter Quell- /
Dichtbeschichtung; Ubergang Wand / Bodenplatte
Aufzugsunterfahrt

Summe Bereich 12.02
Einbauteile EG-Beton, Netto:  ..............................

12.03 Bereich Abdichtung auBen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Decke
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
12
12.03

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Abdichtungen

Bereich Abdichtung auflen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Decke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.03.1

uo1

12.03.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abdichtung Wand W1.2-E 2lagig Polymerbitumen-SchweiRbahn PYE-G200S4 BA SchweiBverf

Polymerbitumen-SchweiRbahn PYE-PV200S5 BA SchweiRverf

STLB-Bau 10/2025 018

Abdichtung erdberthrter Wande DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden mit Drénung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissliberbriickungsklasse RU3-E (hohe Rissiberbriickung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,

eine Lage Polymerbitumen-Schweillbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn flir Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen,

eine Lage Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fiir Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

9,137 m2 EP........

auf AuBenwand und Stirnseite Bodenplatte der
Aufzugsunterfahrt.

Unterbeschreibung  guf AuBenwand und Stirnseite Bodenplatte der

Aufzugsunterfahrt.

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 018

Wie Position 12.03.1 , jedoch:

Abdichtung erdberihrter Wande DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberthrten
Wanden mit Dranung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissiiberbriickungsklasse RU3-E (hohe Rissiiberbriickung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,

eine Lage Polymerbitumen-Schweillbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn fur Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen,

eine Lage Polymerbitumen-Schweiflbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fur Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

100,45 m2 EP.......

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

12.03.3

uo1

12.03.4

12.03.5

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.03 Bereich Abdichtung auRen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 auf AuBenwand und Stirnseite Boden- / Deckenplatte.

Unterbeschreibung  guf AuRenwand und Stirnseite Boden- / Deckenplatte.

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 018

Wie Position 12.03.1 , jedoch:

Abdichtung erdberthrter Wande DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden mit Drénung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissliberbriickungsklasse RU3-E (hohe Rissiberbriickung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,

eine Lage Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn flir Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen,

eine Lage Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fiir Bauwerksabdichtung), im
Schweilverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

22,4805 m2 EP........

auf AuBenwand bei Bodenplattensprung Biihnenriickbereich
Achse 6

Unterbeschreibung  guf AuRenwand bei Bodenplattensprung Biihnenriickbereich

Achse 6.

Ausfiihrung horizontal auf Oberseite Streifenfundament
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:

Ausfihrung horizontal auf Oberseite Streifenfundament, Breite
des Uberstandes tber 20 bis 40cm.

24,92 m? EP.......

Ausfiihrung an AuBenseite Streifenfundament, senkrecht, Héhe
bis 0,5 m.

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausfiihrung an AulRenseite Streifenfundament, senkrecht, Hohe
bis 0,5 m.

41,11 m? EP........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.03 Bereich Abdichtung auRen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.03.6 Ausfiihrung an AuBenseite Streifenfundament, senkrecht, Hohe
tiber 0,5-1,0 m.
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausfiihrung an Aullenseite Streifenfundament, senkrecht, Hohe
uber 0,5 bis 1,0 m.
129,134 m? EP oo, GP e
12.03.7 Ausfiihrung an AuBenseite Streifenfundament, senkrecht, Héhe
tiber 1,0 bis 1,5 m.
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausfiihrung an AulRenseite Streifenfundament, senkrecht, Hohe
Uber 1,0 bis 1,5 m.
25,602 m? EP oo GP o
12.03.8 AuBenkanten vertikal
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Auflenkanten vertikal
12,88 m EP oo, GP e
12.03.9 Innenkanten vertikal
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Innenkanten vertikal
6,05 m EP oo, GP e
12.03.10 AuBenkanten (Streifenfundament) horizontal
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Aufienkanten (Streifenfundament) horizontal
55,02 m =12 (1= T
12.03.11 Innenkanten (Streifenfundament) horizontal
Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Innenkanten (Streifenfundament) horizontal
57,56 m EP oo, GP e
uo1 Ubergang Abdichtung Wand auf Streifenfundament
Unterbeschreibung  (Jbergang Abdichtung Wand auf Streifenfundament
Summe Bereich 12.03
Abdichtung auBen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Deck... ...
12.04 Bereich Bituminése Abdichtung Bodenplatte
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

12 Titel Abdichtungen

12.04 Bereich Bitumindse Abdichtung Bodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zeitlich versetzte Ausfiihrung nach Abschluss der Rohbauarbeiten.

zeitlich versetzte Ausflihrung nach Abschluss der
Rohbauarbeiten.

12.04.1 Voranstrich Bitumenemulsion Boden

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Boden, Untergrund Beton.

1.409,634 m2 EP o GP s

uo1 Fiir Oberseite Bodenplatte und an Innenwénde 10 cm
hochfiihren

Unterbeschreibung  F{jr Oberseite Bodenplatte und an Innenwande 10 cm
hochfihren

12.04.2 Abdichtung Bodenplatte W1.2-E einlagig Polymerbitumen-Schweifbahn PYE-PV200S5 BA
SchweiBverf

STLB-Bau 10/2025 018

Abdichtung erdberihrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden mit Drénung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissliberbriickungsklasse RU3-E (hohe Risslberbriickung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), einlagig,
Polymerbitumen-Schweiltbahnen PYE - PV 200 S5 mit
Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn fir Bauwerksabdichtung), im
Schweillverfahren aufbringen.

1.366,12 m2 EP o GP s

12.04.3 Ubergang Bodenplatte Abdichtung Wand adhésiv W1.2-E einlagig
Polymerbitumen-SchweiRbahn PYE-PV200S5 BA

STLB-Bau 10/2025 018

Ubergang auf Bodenplatte der Abdichtung erdberiihrter Wande
DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit adhasiver Verklebung,
Raumnutzungsklasse RN2-E (ubliche Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.04 Bereich Bitumindse Abdichtung Bodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberthrten
Wanden mit Drénung), Rissklasse R1-E (gering),
Rissuberbrickungsklasse RU1-E (geringe Risslberbriickung
bis 0,2 mm), einlagig, Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE -
PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fiir
Bauwerksabdichtung).
435,141 m EP GP e
uo1 AnschlieBen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte,
hochfiihren iiber 10 bis 12 cm
Unterbeschreibung - AnschlieBen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser an Ubergange zwischen Boden
und Innenwande oder Aussenwande innenseitig, hochfihren
uber 10 bis 12 cm.
12.04.4 Abdichtung Innenecken Wénde 10 cm hochfiihren
Abdichtung wie zuvor beschrieben 10 cm im Bereich der
Innenecken zwischen Wanden hochfiihren
84 St EP (] N
12.04.5 Abdichtung AuBenecken Wande und Stiitzen 10 cm hochfiihren
Abdichtung wie zuvor beschrieben 10 cm im Bereich der
AuBenecken von Betonstitzen und Wanden hochfihren
204 St EP GP e
12.04.6 Anschluss Abdichtung Bodenfeuchte Durchdringung Futterrohr
Durchm. 25-50cm
Anschlie3en der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser an Durchdringungen, fir
Futterrohre mit Anschweil3flansch, in Béden, Durchmesser der
Durchdringungen tber 25 bis 50 cm.
1 St EP GP e
12.04.7 Wie vor, jedoch mit Los- und Festflansch;
Wie Position 12.04.6 jedoch:
mit Los- und Festflansch
2 St EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

12 Titel Abdichtungen

12.04 Bereich Bitumindse Abdichtung Bodenplatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 12.04
Bitumindse Abdichtung Bodenplatte, Netto: ...,

12.05 Bereich Abdichtung unter MW-Wanden

12.05.1 Abdichtung in/unter Wand D 17,5cm W4-E Polymerbitumenbahn PYE-KTPKSP2,8 MSB-nQ
Kaltselbstklebeverf

STLB-Bau 10/2025 018

Abdichtung in oder unter Wanden DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Wanddicke 17,5 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E
(hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissliberbriickungsklasse RU3-E (hohe Rissberbriickung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),

eine Lage kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen mit
Tragereinlage PYE - KTP - KSP 2,8 mit
Kombinationstragereinlage mit Giberwiegendem Polyesteranteil,
Anwendungstyp MSB-nQ (Mauersperrbahn, ohne
Querkraftibertragung) DIN/TS 20000-202, im
Kaltselbstklebeverfahren aufbringen.

16,72 m EP o GP i

Summe Bereich 12.05
Abdichtung unter MW-Wanden, Netto: ...

12.06 Bereich Notabdichtung Dachflache/Dachrand

NOTABDICHTUNG DACHRAND
NOTABDICHTUNG DACHRAND

12.06.1 Notablauf DN 100

Notablauf DN 100 inkl. flexiblem Anschluf3rohr o.glw zum
Anschluss an die bestehende Grundleitung und mit
Abdichtung aus Schweil3bahnen 2 x V 60 S4 einschweilien.
Ausbau gesonderte Position, Wartung auf Nachweis.
Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

12 Titel Abdichtungen
12.06 Bereich Notabdichtung Dachflache/Dachrand

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.06.2

uo1

Unterbeschreibung

12.06.3

12.06.4

12.06.5

Deckenrander mit Kantholz + PVC-Rohre

PVC-Rohr o. glw. DN 100, an prov. Dacheinlaufe DN

100 anschliel’en und an den Deckenstirnseiten nach unten
fuhren; um eine Beschadigung von
Sichtbetondeckenflachen/Holzflachen zu vermeiden, ist das
PVC-Rohr mittels eines Kantholzes ca. alle 2,75m zu schienen.
Befestigung des Kantholzes auf der Oberseite unterhalb

der sichtbar verbleibenden Deckenflachen mittels

Klebedubel und Gewindestangen. Liefern und einbauen.
Ausbau gesonderte Position, Wartung auf Nachweis.

Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

18 m EP........

Foyer und Biihnenriickbereich
Foyer und BUhnenrlckbereich

Notabdichtung Deckenrdander

Notabdichtung Deckenrander mittels provisorischem Anbringen
von Mortel-Keilen und Abdichtung aus Schweilbahnen 2 x V 60
S4 in einer Breite von ca. 50 cm. inklusive ausbauen und
entorgen. Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung
des AG.

28,37 m EP........

Ausbau Notablaufe DN 100

Ausbau der zuvor beschriebenen Notablaufe. Ausbau
erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP........

Ausbau PVC-Rohr + Kantholz

Ausbau des zuvor beschriebenen PVC-Rohr inkl der
Kantholzer. Ausbau erfolgt nach Anweisung durch die
Bauleitung.

18 m EP ..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.06 Bereich Notabdichtung Dachflache/Dachrand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ABDECKUNGEN DURCHBRUCHE / RWA
ABDECKUNGEN DURCHBRUCHE / RWA
12.06.6 Abdeckung Holz aufbauen und entfernen bis 1m2
Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Decken-/Bodendffnungen,
Offnungsgrofe bis 1 m2.
2St  EP . GP e,
12.06.7 Wie vor, jedoch: bis 0,25 m2
Wie Position 12.06.6 jedoch:
bis 0,25 m2
27St  EP GP
12.06.8 Wie vor, jedoch: bis 0,5 m2
Wie Position 12.06.6 jedoch:
bis 0,5 m2
2St  EP . GP oo,
12.06.9 Wie vor, jedoch: bis 3 m2
Wie Position 12.06.6 jedoch:
Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Decken-/Bodendffnungen,
Offnungsgrofe bis 3 m2.
178t  EP ... GP oo,
12.06.10 Wie vor, jedoch: bis 4 m2
Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Dachdffnungen far Oberlichter
Offnungsgrofe bis 4 gm.
2St  EP . GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
12 Titel Abdichtungen
12.06 Bereich Notabdichtung Dachflache/Dachrand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.06.11 Notabdichtung bis 1 m2
Notabdichtung aus Schweilbahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Offnungsgrofe bis 1 m2.
2 St EP GP
12.06.12 Wie vor, jedoch: bis 0,25 m2
Wie Position 12.06.11 jedoch:
bis 0,25 m2
27 St EP GP oo,
12.06.13 Wie vor, jedoch: bis 0,5 m2
Wie Position 12.06.11 jedoch:
bis 0,5 m2
2 St EP GP oo,
12.06.14 Wie vor, jedoch: bis 3 m2
Wie Position 12.06.11 jedoch:
Notabdichtung aus Schweilibahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Offnungsgrofe bis 3 m2.
17 St EP GP
12.06.15 Wie vor, jedoch: bis 4 m2
Wie Position 12.06.11 jedoch:
Notabdichtung aus Schweilibahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Offnungsgrofe bis 4 m2.
2 St EP GP

Summe Bereich 12.06
Notabdichtung Dachflache/Dachrand, Netto: ...,

Summe Titel 12
Abdichtungen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
13 Titel Dammungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
13 Titel Dammungen
13.1 Perimeterdammung Bodenpl. Unterseite W1.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 160mm
PB
STLB-Bau 10/2025 013
Perimeterdammung unter Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden mit Dranung), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN
13164, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK),
Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, lose
auflegen.
856,95 m2 EP GP oo,
uo1 Ausfiihrung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

Unterbeschreibung  Aysfiihrung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

uo2

Unter Bodenplatte EG und Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung  Jnter Bodenplatte EG und Aufzugsunterfahrt

13.2

uo1

Wie vor, jedoch auf den Seiten der Bodenplatte; Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW;
einlegen in die Schalung;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 13.1 , jedoch:

auf den Seiten der Bodenplatte
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung

9,137 m2 EP o GP

Auf Stirnseiten der Bodenplatte und Wénde der Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung -~ Auf Stirnseiten der Bodenplatte und Wande der

13.3

Aufzugsunterfahrt, Einlegen in Schalung

Wie vor, jedoch auf den Seiten der Bodenplatte; Anwendungsgebiet DIN
4108-10 PW; mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen;

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

13 Titel Dammungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung

13.4

uo1

Unterbeschreibung

13.5

uo1

Unterbeschreibung

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 13.1 , jedoch:

auf den Seiten der Bodenplatte
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW

mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen

68,422 m2 EP GP

Auf Stirnseiten der Bodenplatte EG
Auf Stirnseiten der Bodenplatte EG

Wie vor, jedoch auf KellerauBenwand; Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW; einlegen in die
Schalung;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 13.1 , jedoch:

auf KellerauRenwand
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung

88,6984 m2 EP o GP s

Auf Stirnseiten der Wande im Biihnenriickbereicht

Auf Stirnseiten der Wande (Erdgeschoss) z.B. im
Buhnenrickbereicht

Wie vor, jedoch unter dem Streifenfundament;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
unter dem Streifenfundament

703,88 m2 EP o GP s

Ausfiihrung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm
Ausfiihrung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
13 Titel Dammungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
13.6 Wie vor, jedoch auf den Seiten des Streifenfundamentes; Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 PW; einlegen in die Schalung;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
auf den Seiten des Streifenfundamentes
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung
483,572 m2 EP oo, GP o
uo1 an Innen- und AuBenseite der Streifenfundamente.
Unterbeschreibung  guf Innen- und AuRenseite der Streifenfundamente, einlegen in
Schalung
13.7 Wie vor, jedoch Oberseite Streifenfundament;
Wie Position 13.1 (Seite 140) jedoch:
Wie Position 08.01.01, jedoch auf der Oberseite der
Streifenfundamente
87,526 m2 EP oo, GP e
uo1 Im Bereich Wandelhalle auBen, Anlieferung und
Buhnenriickbereich
Unterbeschreibung  |m Bereich Wandelhalle au3en, Anlieferung und
Buhnenrickbereich
13.8 Wie vor, jedoch an Sockel; Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und

Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wanden);
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW; mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 13.1 , jedoch:

an Sockel

Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wanden)

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW

mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen

32,97 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
13 Titel Dammungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 bis mindestens 30cm liber Oberkante angrenzendes Gelande fiihren
Unterbeschreibung  bis mindestens 30cm iber Oberkante angrenzendes Gelande,
im Bereich von Offnungen nur bis Oberkante Bodenplatte
UG/EG
13.9 Anarbeiten an aufgehende Bauteile
Anarbeiten waagerecht verlegte Dammung an aufgehende oder
einbindende Bauteile
Anarbeiten der Perimeterdammung, 160mm aus XPS an:
einbindende Zerrbalken, Aufzugsunterfahrten
125,12 m EP GP
13.10 Dammung senkrecht eingebaut, an durchdringende Bauteile..
Wie Position 13.9 jedoch:
Dammung senkrecht eingebaut, Anarbeiten an durchdringende
Bauteile
34,605 m =1 I (€=
13.11 Aussparungen herstellen
Aussparungen herstellen in Perimeterddmmung
Aussparungen in Perimeterddmmung, 160mm aus XPS
herstellen an:
senkrechten Rohrdurchfiihrungen bis DN 150, Fugen und
Fehlstellen mit PU-Schaum schlie3en.
25 St EP GP oo,
13.12 Aussparungen herstellen
Aussparungen herstellen in Perimeterddmmung
Aussparungen in Perimeterddmmung, 160mm aus XPS
herstellen an:
senkrechten Rohrdurchfiihrungen gréRer DN 150 bis DN 300,
Fugen und Fehlstellen mit PU-Schaum schlie3en.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
13

LV
Tite

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
| Dammungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.13

13.14

13.15

uo1

13.16

Unterbeschreibung

Aussparungen herstellen
Aussparungen herstellen in Perimeterdammung

Aussparungen in Perimeterdammung, 160mm aus XPS
herstellen:

Im Bereich von Hauseinfihrungen EG und an horizontale
Rohrdurchfiihrungen bis DN 150, Fugen und Fehlstellen mit
PU-Schaum schliel3en.

2 St EP ...

Aussparungen herstellen bei Bohrpfahlen
Aussparungen herstellen in Perimeterddmmung

Aussparungen in Perimeterddmmung, 160mm aus XPS
herstellen:

Im Bereich der Bohrpfahlen d=880 mm, Fugen und Fehlstellen
mit PU-Schaum schlie3en.

90 St EP ...

Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Dammschicht
STLB-Bau 10/2025 013

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, StoRe
Uberlappen, Uberlappungsbreite 15 cm, auf Dammschicht.

928,74 m2 EP ...

inklusive Aussparungen herstellen und an senkrechte
Rohrleitungen anpassen:

inklusive Aussparungen herstellen und an senkrechte
Rohrleitungen anpassen:

senkrechte Rohrleitungen DN 100 bis DN 150

Vertikale Dranschicht Noppenbahn D 10mm
STLB-Bau 10/2025 010

Vertikale Dranschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten
Noppenbahnen, Schichtdicke 10 mm.

200,02 m2 EP.....

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 13
Dammungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
14 Titel Mauerwerksarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14 Titel Mauerwerksarbeiten
14.01 Bereich Mauerwerksarbeiten

Hinweis Maurerarbeiten
Hinweis Maurerarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Mauerarbeiten sind in allen
Geschossen mit einer Geschosshdéhe bis ca. 4,00 m
vorgesehen.

Samtliche Mauerarbeiten erfolgen nach den Deckenbetonagen.
Die Anschlussbauteile und die Fugenausbildung zu anderen
Bauteilen sind in gesonderten Positionen ausgeschrieben, die
Anschlussarbeiten selbst sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

KS-V MAUERWERK (VOLLSTEINE)
KS-V MAUERWERK (VOLLSTEINE)

Samtliches nachbeschriebenen Mauerwerk wird als KS MW mit
Vollsteinen ausgeflhrt, als teilweise verputztes (lUber 35 bis
40%) MW, Uber 60 bis 65% fur spateren Anstrich. Die
Herstellung von Leibungen und Eckausbildungen in
gesonderten Positionen.

14.01.1 Mauerwerk Innenwand KS XL-RE SFK20 RDK1,8 D 17,5cm Diinnbettmortel 498/175/498

STLB-Bau 10/2025 012

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandflache
waagerecht,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402,
KS XL-RE, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dinnbettmértel M 10 DIN 18580
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2,
498/175/498, gedammte Ausgleichsschicht/Kimmschicht wird
gesondert vergutet, Arbeitshéhe tber 3,5 bis 5,5 m, einschl.
Traggerist Bemessungsklasse A.

47,35 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
14 Titel Mauerwerksarbeiten
14.01 Bereich Mauerwerksarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
14.01.2 Ausgleichsschicht Mortel H bis 3cm D 17,5cm
STLB-Bau 10/2025 012
Ausgleichsschicht aus Mortel, Hohe der Ausgleichsschicht bis 3
cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm.
16,72 m EP GP e,
14.01.3 Schneiden oberste Lage KS XL-MW, d=17,5cm
Schneiden von KS XL-Steinen zur Herstellung der obersten
Lage des Mauerwerks, Schnittseite mit scharfer Kante nach
oben liegend einbauen. Steine sind so zu schneiden, dass eine
obere Anschlussfuge von 20 mm entsteht. Ausbildung der Fuge
gemal Tragwerksplaner in gesonderter Position.
16,72 m EP GP e
14.01.4 nichtragende Mauerwerksanschliisse seitliche
mittels Flachstahlanker
nichtragende Mauerwerksanschlisse
seitlicher Anschluss
Flachstahlanker
100 St EP GP oo,
uo1 fiir seitliche Mauerwerksanschliisse
Unterbeschreibung  f{jr seitliche Mauerwerksanschliisse
14.01.5 nichtragende Mauerwerksanschliisse oben
mittels Federanker
nichtragende Mauerwerksanschliusse
oberer Anschluss
Federanker
34 St EP GP oo,
14.01.6 Deckenanschluss, KS-Mauerwerk d=17,5-24cm - 2 cm
Herstellen Anschluss Mauerwerk an Decken mittels
Mineralfaserplatte und zweiseitiger dauerelastischer Verfugung.
Befestigung mittels Federanker sind in gesonderter Position
ausgeschrieben.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
14 Titel Mauerwerksarbeiten
14.01 Bereich Mauerwerksarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wanddicke: 17,5 bis 24cm
Brandschutzanforderung: Baustoffklasse DIN 4102-1 A
(nichtbrennbar),
Fugenplatte: Mineralischer Faserdammstoff, BkL.A-Typ W-w,
Schmelzpunkt 1000 °C, Mindestrohdichte 100 kg/m3
Fugenbreite: ca. 20 mm
Farbe: nach Wahl des AG
Es ist darauf zu achten, dass die Fugen sauber und
flachenbiindig mit dem Mauerwerk bzw. den sonstigen Fugen
hergestellt werden. Einzukalkulieren sind alle
Mehraufwendungen zur Herstellung der Fuge, inkl. der
Halbsteine, Schnittsteine, etc.
16,72 m EP GP e
uo1 nichttragende Mauerwerksanschliisse oben
Unterbeschreibung  njchttragende Mauerwerksanschliisse oben
uo2 nichttragende Mauerwerksanschliisse unten
sind im Titel Abdichtungen enthalten.
Unterbeschreibung  njchttragende Mauerwerksanschliisse unten
sind im Titel Abdichtungen enthalten.
Summe Bereich 14.01
Mauerwerksarbeiten, Netto: ...
14.02 Bereich Offnungen und Aussparungen herstellen
14.02.1 Offnung b. Aufmauern herst. 250-300cm2 T 15-20cm
STLB-Bau 10/2025 012
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, EinzelgroRRe der
Offnungen tber 250 bis 300 cm2, Tiefe Uber 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwanden.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
14 Titel Mauerwerksarbeiten
14.02 Bereich Offnungen und Aussparungen herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
14.02.2 Wie vor, jedoch EinzelgroRe der Offnungen iiber 1000 bis 1500 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.(_)_2.1 , jedoch:
EinzelgréRRe der Offnungen tber 1000 bis 1500 cm2
3 st EP oo GP oo
14.02.3 Wie vor, jedoch EinzelgroRe der Offnungen iiber 1500 bis 2000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.1, jedoch:
EinzelgréRe der Offnungen Gber 1500 bis 2000 cm2
2 St EP .o GP s
14.02.4 Wie vor, jedoch EinzelgréRe der Offnungen iiber 2000 bis 3000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.(_)_2.1 , jedoch:
EinzelgréRe der Offnungen tber 2000 bis 3000 cm2
1St EP oo GP o
14.02.5 Wie vor, jedoch EinzelgroRe der Offnungen iiber 25000 bis 50000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.(_)_2.1 , jedoch:
EinzelgréRRe der Offnungen tber 25000 bis 50000 cm2
2 St EP oo GP o
uo1 Fiir Turéffnungen in Innenwénden
Unterbeschreibung  F{jr T{ir6ffnungen in Innenwanden
14.02.6 Offnung b. Aufmauern herst. 150-200cm2 T 15-20cm
STLB-Bau 10/2025 012
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, EinzelgroRRe der
Offnungen dber 150 bis 200 cm2, Tiefe Uber 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwanden.
2 st EP .o GP o
uo1 Aussparungsform Rund
Unterbeschreibung ~ Aussparungsform Rund
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
14 Titel Mauerwerksarbeiten
14.02 Bereich Offnungen und Aussparungen herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
14.02.7 Wie vor, jedoch EinzelgroRe der Offnungen iiber 700 bis 800 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
EinzelgréRRe der Offnungen tber 700 bis 800 cm2
6 St EP o GP oo,
14.02.8 Wie vor, jedoch EinzelgroRe der Offnungen iiber 800 bis 900 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
EinzelgréRe der Offnungen Gber 800 bis 900 cm2
18t EP oo GP oo,
14.02.9 Wie vor, jedoch EinzelgréRe der Offnungen iiber 1000 bis 1500 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
EinzelgréRe der Offnungen tber 1000 bis 1500 cm2
1St EP o GP oo,

Summe Bereich 14.02
Offnungen und Aussparungen herstellen, Netto: ~ ...............cccooennen.

Summe Titel 14
Mauerwerksarbeiten, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Angaben zur Ausfiihrung Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.1 Alilgemeine Hinweise zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.1.1 Wandartige Trager:

Diese tragenden Stahlbetonwandscheiben erreichen ihre endgultige Tragfahigkeit erst nach Fertigstellung
der letzten angeschlossenen Deckenscheibe. Daher sind diese Wande bis zur Fertigstellung der betroffenen
Decke im Bauzustand zu unterstiitzen. Die Unterstiitzung ist bis zur Griindungsebene zu flihren. Die Planung
der hierzu erforderlichen Baubehelfe obliegt dem AN.

Die Vergltung erfolgt Uber die Position im Titel Traggeruste.

1.1.2 Betonierabschnitte: )
Die notwendigen Betonierabschnitte sind gemaf Ubersichtsplanung und Schal-/Bewehrungsplanung des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Angaben zur Ausfihrung Beton- und Stahlbetonarbeiten

Tragwerksplaners auszufuihren. Das Geb&ude wird fugenlos (ohne Dehnungsfugen) erstelit.

Notwendige Arbeitsfugen (z.B. Sohlplatte/Wand, Wand/Decke, etc.) werden vorgegeben. Arbeitsfugen, die
sich nicht zwangslaufig ergeben (z.B. Arbeitsfugen in Wand- und Deckenflachen) sind in Abstimmung mit der
Bauleitung und dem Tragwerksplaner rechtzeitig festzulegen.

Die Planung dieser Arbeitsfugen ist vom Unternehmer zu erbringen. Der Aufwand fiir die Planung und
Herstellung dieser Arbeitsfugen wird nicht gesondert vergutet.

1.2 Beton

Es wird ein Betonfarbton hellgrau/grau, unter Verwendung eines Normalzementes (kein WeiRzement),
angestrebt. Die Rezeptur ist entsprechend zu wahlen.Bei zu erwartenden, unglnstigen
Witterungsbedingungen (z.B. sehr tiefe Temperaturen, Niederschlag) ist bei Sichtbetonbauteilen der
Betontermin mit der Bauleitung des AG abzustimmen und ggf. zu verschieben.

1.3 Schalarbeiten

1.3.1 Hauptigkeit:

Schalung wird als Abwicklung der geschalten Flachen abgerechnet, also beidseitig bei beidseitiger Schalung
mit gleicher Anforderung. Bei Schalung mit unterschiedlichen Anforderungen pro Schalseite wird die Flache
der Sichtbetonanforderung in dieser Position abgerechnet. Die Abwicklung der Flache mit abweichender
Anforderung wird in der entsprechenden Position mit dieser Anforderung abgerechnet.

Alle Sichtbetonflachen sind in den Sichtbetonklasse SB1 bis SB3 gemall DBV-Merkblatt ,Sichtbeton®
auszufihren. Die Sichtbetonbauteile sind in den Ausfiihrungsplanen und Ubersichtsplanen gekennzeichnet.

1.3.2 Schalungssystem:

Wande:

Gefordert wird ein gleichmafiges und geordnetes Schalbild durch den Einsatz von Schalelementen
(Rahmenschalung mit 2. Schalhaut) einheitlicher Gréf3e (moglichst Breiten von ca. 2,40m oder 2,70m und
Hoéhen ca. 2,70m oder 3,30m), sowie ein regelmalliges Spannankerraster. TafelgréRen und Schalungsraster
sind nach den Schalbildplanen des AN und nach Freigabe durch den AG auszufiihren. Bei Wanden sind die
Ankerldcher regelmafig anzuordnen. Ankerldcher unmittelbar am Schalhautstol3 sind bei
Sichtbetonanforderung SB2 und SB3 nicht zulassig.

Decken:

Decken sind mit grol3¢formatigen Schalhautelementen (Breite Gber 0,50 bis 1,00m, Lange uber 1,5 bis 2,0m)
mit einheitlichem Plattenformat auf Tragerschalung/Schalungstischen herzustellen. Die Fugenstdfie miissen
regelmaRig angeordnet und vom AN exakt geplant werden. Die Fugenteilung muss sich an der
vorgegebenen Geometrie der Deckenflachen orientieren.

1.3.3 Schalhaut:

Schalungstyp ohne Anforderungen, SBO:

Schalung ohne Anforderung an die Oberflachen, da spater nicht sichtbar bzw. untergeordnet sichtbar
(Decken und Wande in allen Ebenen).

Schalungstyp glatt, SB1:
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 1
gemall DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004

Schalungstyp glatt, SB2:

Glattschalung als Systemschalung (Rahmenschalung ohne 2. Schalhaut) mit gleichbleibender
Oberflachenqualitat und Palisticken mit gleicher Oberflache wie Systemschalung aus nichtsaugenden
Schalungsplatten mit regelmafRigen Stolken und Nagelstellen, Betonwarzen und Grate abgeschiliffen.
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton”, Ausgabe August 2004
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Angaben zur Ausfihrung Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schaltyp Sichtbeton, SB3:

Zu verwenden ist nichtfarbendes, grof3flachiges, glattes Schalmaterial als Systemschalung
(Rahmenschalung mit 2. Schalhaut) zur Erzielung einer glatten, planebenen Sichtbetonoberflache ohne
horizontale Schalungsstof3fugen.

Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen, mit hohen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004.

Fur Schalungen mit SB3 Sperrholz Multiplex:
Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter phenolharzgebundener Beschichtung, z.B.: PERI Fin-Ply Maxi
o. glw. Art fUr glatte, nichtsaugende Sichtbetonoberflache (matt).

1.4 Besondere Anforderungen an Schalhaut- / Elementversatze

Abdichtungsmalinahmen zwischen den Elementen / Schaltafeln mit Moosgummi-Dichtungs-Bandern sind
nicht gestattet. Dadurch kann es zu Ausblutungen / dunkler Abzeichnung im Bereich der Fugen kommen.
SchalungselementstéRe sind mit einem geschlossenzelligen Dichtungs-Klebeband abzudichten, Farbgruppe
weil3-hellgrau.

1.5 Besondere Anforderungen an Arbeitsfugen

Arbeitsfugen horizontal (nur im Treppenhaus) kdnnen nach Wahl AN mit einer Trapezleiste ca. 10x20mm
ausgefihrt werden. Die Betondeckung im Bereich der Horizontalfugen reduziert sich dementsprechend um
10mm. Alle Aufwendungen hierfur sind in die EP einzurechnen.

Arbeitsfugen senkrecht in den Wanden werden flachenbiindig ausgefihrt. Alle Aufwendungen hierfir sind in
die EP einzurechnen.

SB3: Klebebandstreifen (weis/hellgrau) auf bestehender Wand, Dichtungs-Klebeband auf weilRkem/hellgrauen
Klebeband zur Abdichtung der Anschlussfuge.

1.6 Besondere Anforderungen an Dreikantleisten
Bei den Sichtbetonausfiihrungen sind Dreikantleisten generell gestattet. Diese unterscheiden sich jedoch
nicht in den einzelnen Sichtbetonklassen und sind wie Folgt auszufiihren:.

SBO0 / SB3: Dreikantleisten als Kunststoffdreikantleiten mit Nagelfahne und max. 5mm Kantenlange.

1.7 Schutz / Nachbehandlung der Sichtbetonflachen

Die Sichtbetonbauteile sind zur Vermeidung von Dunkelverfarbungen zum friihestmaoglichen Zeitpunkt
auszuschalen. Es dirfen keine Elemente an der Wand stehen bleiben, damit ein gleichmaRiges abluften
erfolgen kann.

Kunststofffolien zur Nachbehandlung und Schutz dirfen zur Vermeidung von Schwitzwasser nicht direkt an
der Betonoberflache anliegen.

Die Kanten exponierter Sichtbetonbauteile sind durch geeignete Schutzmaflinahmen vor mechanischen
Beschadigungen zu schitzen. Bei allen Abstitzmalinahmen und SchutzmalRnahmen sind Vliese zwischen
zulegen, die sicherstellen, dalk ausreichende Luft an die neu ausgeschalten Oberflachen dringt.

1.8 Erprobungsflache
Zur Freigabe sind vorab zwei Probeflachen an Nicht-Sichtbetonflachen zur Bemusterung und Freigabe
anzulegen. Die Kosten sind in der dafiir vorgesehene Position einzukalkulieren.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Angaben zur Ausfihrung Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.9 Nachbesserung ,,Sichtbetonkosmetik“

"Betonkosmetik" bzw. Betonsanierung an Sichtbetonflachen ohne Ricksprache ist grundsatzlich untersagt.
Nachbesserungen an Sichtbetonoberflachen sind grundsatzlich mit der Bauleitung und den planenden
Architekten abzustimmen und freigeben zu lassen. Zur Freigabe sind Probeflachen an
Nicht-Sichtbetonflachen anzulegen. Erst nach Freigabe darf die Sanierungsarbeit an Betonflachen
aufgenommen werden.

Mittlere Abbindezeit aller Betone
Fur das gesamte Projekt gilt:

Es sind Betone mit mittel erhartendem Beton (mind. 5 Tage Einschalfristen) zu verwenden.
15.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

15.01.1 Koordination Uberwachung Betoneinbau Uberwachungskl.2

Koordination der Uberwachung des Einbaus von Beton der
Uberwachungsklasse 2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle.

1St EP GP

uo1 Der Bieter iibernimmt die Koordination und alle fiir die UK-2

Unterbeschreibung - Der Bieter (ibernimmt nur die Koordination fiir die UK-2
Uberwachung erforderlichen Leistungen/Unterlagen und stimmt
diese mit der vom Bauherr beauftragten UK-2 Priifstelle ab.

15.01.2 Schnurgeriist, Unterkonstruktion

SchnurgerUst rings um das Gebaude erstellen, entsprechend
den baurechtlichen Vorschirften, vorhalten und entfernen,
einschl. erforderlicher, standfester Unterkonstruktion sowie
hierfiir notwendiger bohr-, grag- und Aushubarbeiten.
Ausfiihrung in Abhangigkeit vom Bauablauf abschnittsweise fur
die einzelnen Gebaudeteile.

1St EP o GP o

15.01.3 Hoéhenfestpunkt herstellen, t=80 cm

Hoéhenfestpunkt bestehend aus einem Bolzen mit Rundkopf
(mind. 10 cm lang) in einem Betonfundament aus C 25/30
(Querschnitt mind. 0,07 m ) inkl. aller Nebenarbeiten komplett
herstellen.

Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen.

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.01.4 Erhartungswiirfel herstellen, Driickprifung durchfiihren und schriftlicher
Priifbericht je Wiirfel fiir die genaue Festlegung der Ausschalfristen.

Probeentnahme und Wrfel an der Baustelle herstellen,
ausformen, beschriften, Lagerung im Freien an der Baustelle,
Absprache des Priifdatums mit dem Polier/Bauleiter der
Bauausfiihrenden Bauunternehmung, Priifergebnis der
Druckfestigkeit fcid am Tag der Priifung per Mail direkt
mitteilen.

Mindestmenge je Termin 3 bis 4 Stiick Erhartungswiirfel der
letzten LKW Betonlieferungen.

An- Abfahrt Transporter, PKW mit Personal ist in dieser Position
einzukalkulieren.

8 St EP GP

Summe Bereich 15.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

15.02 Bereich Schalung der regulédren Bauteile

15.02.01 Abschnitt Sauberkeitsschicht EG

15.02.01.1 Schalung Sauberkeitsschicht einhduptig H bis 15cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Sauberkeitsschicht, als Randschalung, einhauptig,
Schalungshéhe bis 15 cm.

846,763 m EP GP

uo1 als Randschalung aus Kanthélzern oder nach Wahl des Bieters

Unterbeschreibung  g|ls Randschalung aus Kantholzern oder nach Wahl des Bieters
ohne Schalung als Sauberkeitsschicht (SKS) gegen Erdreich
oder frei auslaufend. Abgerechnet wird die Lange der auf der
SKS errichteten Fundamente.

Summe Abschnitt 15.02.01
Sauberkeitsschicht EG, Netto:  ..........ccccccceiieeees

15.02.02 Abschnitt Fundamente EG

15.02.02.1 Schalung Streifenfundament einhduptig H bis 0,5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Streifenfundament, einhduptig, Bauteilhdhe bis 0,5 m,
Ausfiihrung im Erdgeschoss.

7,02 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Streifenfundamente iiber 50 - 75 cm Breite

Unterbeschreibung

15.02.02.2

uo1

Unterbeschreibung

15.02.02.3

uo1

Unterbeschreibung

15.02.02.4

uo1

Unterbeschreibung

fur Streifenfundamente tber 50 - 75 cm Breite

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:

Schalung Streifenfundament, einhduptig, Bauteilhdhe bis 0,5 m,
Ausfiihrung im Erdgeschoss.

266,028 m2

fur Streifenfundamente liber 100 - 125 cm Breite
fur Streifenfundamente tber 100 - 125 cm Breite

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:

Schalung Streifenfundament, einhauptig, Bauteilhdhe bis 0,5 m,
Ausfihrung im Erdgeschoss.

17,495 m2 EP ...
fur Streifenfundamente liber 275 - 300 cm Breite
fur Streifenfundamente Gber 275 - 300 cm Breite
Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 0,5 bis 1 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhohe Uber 0,5 bis 1 m
19,002 m2 EP......

fur Streifenfundamente liber 50 - 75 cm Breite
fur Streifenfundamente Gber 50 - 75 cm Breite

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
15.02.02.5 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe tiber 0,5 bis 1 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhéhe iber 0,5 bis 1 m
196,101 m2 EP o GP oo
uo1 fiir Streifenfundamente iiber 100 - 125 cm Breite
Unterbeschreibung  f{jr Streifenfundamente iber 100 - 125 cm Breite
15.02.02.6 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 1 bis 1,5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhéhe Uber 1 bis 1,5 m
44,724 m2 EP o, GP e,

uo1 fur Streifenfundamente liber 100 - 125 cm Breite
Unterbeschreibung  f{jr Streifenfundamente Gber 100 - 125 cm Breite

Summe Abschnitt 15.02.02
Fundamente EG, Netto:  ..............................

15.02.03 Abschnitt Bodenplatte EG

15.02.03.1 Schalung Bodenpl. einhauptig H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhauptig,
Schalungshoéhe uber 25 bis 50 cm, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderung, Ausflihrung im Erdgeschoss.

103,359 m2 EP o GP s

uo1 nach auBen abstiitzen
Unterbeschreibung  ngch aulRen abstitzen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 155




Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

15.02.03.2

uo1

Unterbeschreibung

15.02.03.3

uo1

Unterbeschreibung

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch Fundamentplatte;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.03.1 , jedoch:
Fundamentplatte

9,1m EP o

Fundamentplatte Aufzugsunterfahrt
Fundamentplatte Aufzugsunterfahrt

Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshohe
Uber 25 bis 50 cm, Schalungshaut fur Betonflachen ohne
Anforderung, Deckendicke tber 30 bis 35 cm, Ausflihrung im
Erdgeschoss.

71m EP o

Deckenrand an Aufzugsunterfahrt innen
Deckenrand an Aufzugsunterfahrt innen

Summe Abschnitt 15.02.03

Bodenplatte EG, Netto:

15.02.04 Abschnitt Wande und wandartige Trager EG

SCHALUNG WANDE UND WANDARTIGE TRAGER EG
SCHALUNG WANDE UND WANDARTIGE TRAGER EG

Es ist zu beachten, dass Wandoffnungen (wie z.B. Tore,
Tarelemente, Fenster) als Offnung im Titel " OFFNUNGEN
UND AUSSPARUNGEN BETON" abgerechnet werden.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.02.04.1

uo1

Unterbeschreibung

15.02.04.2

uo1

Unterbeschreibung

15.02.04.3

Schalung Innenwand Rahmenschalung H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StolRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 3 bis 4 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

332,886 m2 EP........

Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Innenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StoRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 3 bis 4 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

87,63 m2 EP........

Innenwand SB0, Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Innenwand SBO, Wanddicke Uber 25 bis 30 cm

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StolRRe geordnet, Hillrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 3 bis 4 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

67,177 m2 EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke iiber 30 bis 35 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke tber 30 bis 35 cm
15.02.04.4 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhéhe Uber 4 bis 5 m
73,281 m2 EP o, GP oo
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Biihnenriickbereich TRH2
Unterbeschreibung - Bjhnenriickbereich TRH2
15.02.04.5 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 2 bis 3 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhéhe iber 2 bis 3 m
202,308 m2 EP o GP oo
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Biihnenriickbereich
Unterbeschreibung - B{jhnenriickbereich
15.02.04.6 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 1,5 bis 2 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhdhe iber 1,5 bis 2 m
6,331 m2 EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm

uo2 Wand TRHA1
Unterbeschreibung Wand TRH1

15.02.04.7 Schalung Innenwand SB3 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemall DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit
Dreikantleiste flir gefaste Betonkanten, Schalung neu, riickseitig
verschraubt, SchalhautstélRe stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, StéRe geordnet, ohne Fuge, Hullrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhéhe tber 3
bis 4 m, Ausflihrung im Erdgeschoss.

uo1 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SB3/SBO0, Wanddicke 20 bis 25 cm

15.02.04.8 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton”, mit
Dreikantleiste fur gefaste Betonkanten, Schalung neu, rlickseitig
verschraubt, Schalhautstofie stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, StéRe geordnet, ohne Fuge, Hullrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhdhe Uber 3
bis 4 m, Ausflihrung im Erdgeschoss.

uo1 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  Innenwand SB3/SB0, Wanddicke Uber 25 bis 30 cm

115,254 m2 EP........

22,381 m2 EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.04.9 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:
Schalungshaut geeignet fir sichtbar bleibende Betonflachen
89,896 m2 EP o GP oo,
uo1 Innenwand SB3, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung  |nnegnwand SB3, Wanddicke 20 bis 25 cm

15.02.04.10

uo1

Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen

5,465 m2 EP o GP

Innenwand SB3, Wanddicke liber 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung  [nnenwand SB3, Wanddicke Uber 25 bis 30 cm

15.02.04.11

uo1

Schalung AuBenwand Rahmenschalung H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung AuRenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StoRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Giber 0,5 bis 1 m, einschl. Traggerist
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

30,324 m2 EP o GP s

AuBenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung - AyRenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm

uo2

Wainde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

Unterbeschreibung - \\/3nde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.04.12 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe tiber 1 bis 1,5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhdhe Giber 1 bis 1,5 m
73,111 m2 EP oo, GP e
uo1 AuBenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  AyRenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Wainde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte
Unterbeschreibung - \\/3nde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte
15.02.04.13 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 1 bis 1,5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhdhe Giber 1 bis 1,5 m
59,02 m2 EP oo, GP e
uo1 AuBenwand SB0, Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung - AuRenwand SBO, Wanddicke (iber 25 bis 30 cm
uo2 Wainde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte
Unterbeschreibung - \\/3nde Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte
15.02.04.14 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 3 bis 4 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhdhe iber 3 bis 4 m
25,27 m2 EP oo, GP e
uo1 AuBRenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung - AuRenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.04.15 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 3 bis 4 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhdhe iber 3 bis 4 m
311,69 m2 EP o GP oo
uo1 AuBenwand SB0, Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung - AyRenwand SBO, Wanddicke Uiber 25 bis 30 cm
15.02.04.16 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 3 bis 4 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhéhe Uber 3 bis 4 m
76,624 m2 EP GP oo
uo1 AuBRenwand SB0, Wanddicke tiber 30 bis 35 cm
Unterbeschreibung - AuRenwand SBO, Wanddicke (iber 30 bis 35 cm
15.02.04.17 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhéhe iber 4 bis 5 m
51,065 m2 EP o, GP oo
uo1 AuBenwand SB0, Wanddicke iiber 30 bis 35 cm
Unterbeschreibung - AyRenwand SBO, Wanddicke Uiber 30 bis 35 cm
uo2 Biihnenriickbereich TRH2
Unterbeschreibung  B{jhnenriickbereich TRH2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.04.18 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 2 bis 3 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhdhe Uber 2 bis 3 m
96,077 m2 EP o GP oo,

uo1

Unterbeschreibung

15.02.04.19

uo1

Unterbeschreibung

15.02.04.20

AuBenwand SB0, Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Aulenwand SB0O, Wanddicke tber 25 bis 30 cm

Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton” Schalung neu; riickseitig verschraubt;
SchalhautstoBe stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne Fuge;
Bauteilhdhe liber 3 bis 4 m;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung

mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Schalung neu

rickseitig verschraubt

SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig

ohne Fuge

Bauteilhdhe Uber 3 bis 4 m

172,706 m2 EP o GP s

AuBenwand SB3/SB0, Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Aulenwand SB0O, Wanddicke tber 25 bis 30 cm

Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen, 2. Schalseite
ohne Anforderung; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton" Schalung neu; riickseitig verschraubt; SchalhautstéBe stumpf mit
Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne Fuge; Bauteilhdhe tiber 1 bis 1,5 m;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 163



Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemali
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rickseitig verschraubt
SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Bauteilhdhe Gber 1 bis 1,5 m
34,255 m2 EP GP oo,
uo1 AuBenwand SB3/SB0, Wanddicke iiber 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  AyRenwand SBO, Wanddicke (iber 20 bis 25 cm
uo2 Wand Anlieferung AuBenbereich
Unterbeschreibung  \\/and Anlieferung Aufienbereich
15.02.04.21 Schalung Innenwand Randschalung D 20-25cm H 3-4m
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Randschalung, Wanddicke uber 20
bis 25 cm, Schalungshaut fiir Betonflachen ohne Anforderung,
mit Dreikantleiste fur gefaste Betonkanten, Bauteilhéhe Gber 3
bis 4 m, Ausflihrung im Erdgeschoss.
6,71 m == 2 (1= 2

uo1 und AuBBenwand
Unterbeschreibung und Auenwand

15.02.04.22 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflaichen; mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton" riickseitig
verschraubt; SchalhautstéBe stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne Fuge;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fir sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

rickseitig verschraubt

SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig

ohne Fuge

Ubertrag: ......
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 und AuBenwand

Unterbeschreibung und AufRenwand

15.02.04.23 Wie vor, jedoch Wanddicke iiber 25 bis 30 cm; Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton" riickseitig verschraubt; SchalhautstoRe stumpf mit Dichtungsband;
geschlossenzellig; ohne Fuge;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:

Wanddicke Uber 25 bis 30 cm

Schalungshaut geeignet fir sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemali
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

rickseitig verschraubt

SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig

ohne Fuge

14,06 m EP GP

uo1 und AuBenwand
Unterbeschreibung und Auenwand

15.02.04.24 Wie vor, jedoch Wanddicke iiber 25 bis 30 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Wanddicke Uber 25 bis 30 cm

11,49 m EP o GP

uo1 und AuBenwand
Unterbeschreibung und AuRenwand

15.02.04.25 Wie vor, jedoch Wanddicke iiber 30 bis 35 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Wanddicke iber 30 bis 35 cm

7,86 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

uo1 Nischen, z.B. fiir Feuerloscher
Unterbeschreibung  Njschen, z.B. flir Feuerloscher

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.26 , jedoch:

uo1 Nischen, fiir Heizkreisverteiler.
Unterbeschreibung  Njschen, fiir Heizkreisverteiler.

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 und AuBenwand
Unterbeschreibung und AufRenwand
15.02.04.26 Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Aussparung, Aussparungstiefe tUber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen tber 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, flir AuRenwand aus Ortbeton.
3 st EP oo GP e

15.02.04.27 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen tiber 10000 bis 25000 cm2;

EinzelgréRe der Aussparungen tber 10000 bis 25000 cm2

2 St EP

Summe Abschnitt 15.02.04

Wainde und wandartige Trager EG, Netto: ...l

15.02.05 Abschnitt Unterziige EG

SCHALUNG UZ/UZ/BRUSTUNG/ATTIKA

SCHALUNG Uz/UZ/BRUSTUNG/ATTIKA
auf den statischen Querschnitt der Unter- und Uberziige
abzlglich der Dicken einbindender Decken und stellen die

abgerechnet wird.
Einzukalkulieren sind samtliche Aufwendungen fir die

der Deckenschalung, ect.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Die nachfolgenden Querschnittsabmessungen beziehen sich

tatsachlich einzuschalenden Flachen dar, nach denen auch

Herstellung der Schalung, inkl. Unterstiitzungen und Anarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angaben zur Bauteilabwicklung sind immer als
Bauteilabwiklungen "bis" zu verstehen, als Obergrenze der
Bauteilgruppe mit darunterliegenden Abwicklungen.

15.02.05.1 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,61 m SB3 Schalungspl. H 3 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen '1,61' m, Schalungshaut
geeignet fir sichtbar bleibende Betonflachen, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", aus Schalungsplatten, mit geordneten Stéflen,
Hoéhe Abstitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstiitzung
waagerecht, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A,
Ausfiihrung im Erdgeschoss.

3,059 m2 EP o GP

uo1 Unterzug Flur EG.06
Unterbeschreibung  Unterzug Flur EG.08

15.02.05.2 Wie vor, jedoch Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,66' m

45,785 m2 EP o GP s

uo1 Unterzug Foyer + Konferenzerweiterung
Unterbeschreibung  Unterzug Foyer + Konferenzerweiterung

15.02.05.3 Wie vor, jedoch Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,91' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,91' m

5,281 m2 EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Unterzug Wandelhalle Innen Achse 5
Unterbeschreibung  Unterzug Wandelhalle Innen Achse 5
15.02.05.4 Wie vor, jedoch Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '2,01' m
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '2,01' m
6,097 m2 EP o, GP oo,

uo1 Unterzug Wandelhalle Innen Achse 4
Unterbeschreibung  Jnterzug Wandelhalle Innen Achse 4

15.02.05.5 Wie vor, jedoch Schalungshaut fiir Betonflichen ohne Anforderung; Abwicklung der
Bearbeitungsflachen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:

Schalungshaut fiir Betonflachen ohne Anforderung
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,66' m

14,618 m2 EP o GP s

uo1 Unterzug Saal Achse 4
Unterbeschreibung - Unterzug Saal Achse 4

15.02.05.6 Wie vor, jedoch Schalungshaut fiir Betonflichen ohne Anforderung; Hohe Abstiitzung von:
'2,41' m Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,19' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:

Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung
Hohe Abstltzung von: '2,41" m Abwicklung der
Bearbeitungsflachen: '"1,19' m

3,808 m2 EP o GP

uo1 Unterzug Biihne Achse 6
Unterbeschreibung  Unterzug Bihnenrlickbereich Achse 6

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.02.05.7 Wie vor, jedoch Schalungshaut fiir Betonflichen ohne Anforderung; Hohe Abstiitzung von:
'2,41' m Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,19' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:

Schalungshaut fiir Betonflachen ohne Anforderung
Hohe Abstlitzung von: '2,41' m Abwicklung der
Bearbeitungsflachen: '1,19' m

2,007 m2 EP GP

uo1 Unterzug Flur EG.30/EG.38
Unterbeschreibung  Unterzug Flur EG.30/EG.38

15.02.05.8 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 0,5 m Schalungspl. H 3 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,

Abwicklung der Bearbeitungsflachen '0,5' m, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit
geordneten StéRen,

Hoéhe Abstitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstiitzung
waagerecht, das Traggerust Bemessungsklasse B wird
gesondert vergutet, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

3,67 m2 EP GP

uo1 Unterziige Anlieferung Achse A/ 8
Unterbeschreibung  Jnterziige Anlieferung Achse A/ 8

15.02.05.9 Wie vor, jedoch Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '0,6' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '0,6' m

9,642 m2 EP o GP s

uo1 Unterziige Haupteingang Achse E/ 3
Unterbeschreibung  Unterziige Haupteingang Achse E/ 3

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.05.10 Wie vor, jedoch Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '0,7' m
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '0,7' m
18,368 m2 EP o GP oo,

uo1 Unterzug Wandelhalle AuBen Achse A
Unterbeschreibung  nterzug Wandelhalle AuRen Achse A

15.02.05.11 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen; mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton” Abwicklung der
Bearbeitungsflachen: '1,86' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,86' m

42,368 m2 EP GP

uo1 Unterzug Wandelhalle Innen Achse E
Unterbeschreibung  Unterzug Wandelhalle Innen Achse E

15.02.05.12 Wie vor, jedoch Unterzug, kreuzweise; Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende
Betonflachen; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaRl DBV-Merkblatt
"Sichtbeton" Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:

Unterzug, kreuzweise

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Abwicklung der Bearbeitungsflachen: '1,66' m

138,011 m2 EP o GP

uo1 Tragerrost Konferenz
Unterbeschreibung - Trigerrost Konferenz

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 170




Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 15.02.05
Unterziige EG, Netto:  ...........ccciiiiiinen,

15.02.06 Abschnitt Wande und wandartige Trager OG

SCHALUNG WANDE UND WANDARTIGE TRAGER OG
SCHALUNG WANDE UND WANDARTIGE TRAGER OG

Es ist zu beachten, dass Wandoffnungen (wie z.B. Tore,
Tarelemente, Fenster) als Offnung im Titel " OFFNUNGEN
UND AUSSPARUNGEN BETON" abgerechnet werden.

15.02.06.1 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StoRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im 1. Obergeschoss.

241,549 m2 EP o GP s

uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm

uo2 Wandoberseite gerade
Unterbeschreibung  \\andoberseite gerade

uo3 Biihnenriickbereich
Unterbeschreibung - B{jhnenriickbereich

15.02.06.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.1 , jedoch:
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StolRRe geordnet, Hillrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im 1. Obergeschoss.
368,938 m2 EP GP
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Schalung Wiande mit einseitigem Luftraum
Unterbeschreibung  Schalung Wande mit einseitigem Luftraum
15.02.06.3 Wie vor, jedoch wandartiger Trager; Bauteilhohe liber 8 bis 9 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
wandartiger Trager
Bauteilhdhe ber 8 bis 9 m
500,472 m2 EP GP e
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke Uber 25 bis 30 cm
uo2 Die Position beschreibt die Schalung der Wande mit
beidseitigem Luftraum (Saal/Wandelhallen)
Unterbeschreibung  Die Position beschreibt die Schalung der Wande mit
beidseitigem Luftraum (Saal/Wandelhallen)
uo3 Uberhdhung Schalung Wand
Unterbeschreibung  Die Position beschreibt die Schalung der Wand ab der Stiitze
(Saal) Giber EG (ca. 3,15 m) bis UK Decke (ca. 8,40 m).
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.02.06.4 Wie vor, jedoch wandartiger Trager; Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende
Betonflachen, 2. Schalseite ohne Anforderung; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3
gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton” Schalung neu; riickseitig verschraubt; SchalhautstoRe
stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne Fuge; Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:

wandartiger Trager

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung

mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemali
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Schalung neu

rickseitig verschraubt

SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig

ohne Fuge

Ausfiihrung im Erdgeschoss

28,058 m2 EP o GP s

uo1 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke iiber 30 bis 35 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SB3/SB0, Wanddicke Uber 30 bis 35 cm

uo2 Uberhdhung Schalung Wand (Achse 5)

Unterbeschreibung  Die Position beschreibt die Schalung der Wand in der Achse 5
ab der Decke Uber EG (Buhnenriickbereich) (ca. 3,78 m) bis UK
Decke (ca. 8,33 m).

uo3 Schalung Wande mit einseitigem Luftraum
Unterbeschreibung ~ Schalung Wande mit einseitigem Luftraum

15.02.06.5 Wie vor, jedoch wandartiger Trager; Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende
Betonflachen, 2. Schalseite ohne Anforderung; mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3
gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton"” Schalung neu; riickseitig verschraubt; SchalhautstoRe
stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne Fuge; Bauteilhdhe liber 8 bis 9 m;
Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:

wandartiger Trager

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, 2.
Schalseite ohne Anforderung

mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemali

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rickseitig verschraubt
SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Bauteilhdhe Uber 8 bis 9 m
Ausfiihrung im Erdgeschoss
116,714 m2 EP oo GP o
uo1 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke iiber 30 bis 35 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SB3/SB0, Wanddicke Uber 30 bis 35 cm
uo2 Uberhéhung Schalung Wand (Achse 5)
Unterbeschreibung  Die Position beschreibt die Schalung der Wand in der Achse 5
ab der Decke Uber EG (Buhnenriickbereich) (ca. 3,78 m) bis UK
Decke (ca. 8,33 m).
uo3 Schalung Wand mit beidseitigem Luftraum
Unterbeschreibung  Schalung Wand mit beidseitigem Luftraum
15.02.06.6 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe liber 5 bis 6 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhdhe Uber 5 bis 6 m
217,21 m2 EP oo GP o
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke Uber 25 bis 30 cm
uo2 Wand (Achse 4)
Unterbeschreibung Wand (Achse 4)
uo3 Schalung Wande mit einseitigem Luftraum
Unterbeschreibung  Schalung Wande mit einseitigem Luftraum
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.06.7 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 4-5m
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StolRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfuihrung im 1. Obergeschoss.
34,48 m2 EP oo (1= 2
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  [nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Wandoberseite geneigt
Unterbeschreibung  \\/andoberseite geneigt
15.02.06.8 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m
25,86 m2 EP oo (=2
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke 20 bis 25 cm
uo2 Schalung Wiande mit einseitigem Luftraum
Unterbeschreibung  Schalung Wéande mit einseitigem Luftraum
15.02.06.9 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m
17,24 m2 EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  |nnenwand SBO, Wanddicke tber 25 bis 30 cm
uo2 Schalung Wiande mit einseitigem Luftraum
Unterbeschreibung  Schalung Wéande mit einseitigem Luftraum
15.02.06.10 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe iiber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhéhe Uber 4 bis 5 m
17,24m2  EP ..o GP .,
uo1 Innenwand SB0, Wanddicke iiber 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung

uo2

Unterbeschreibung

uo3

Innenwand SBO, Wanddicke iber 30 bis 35 cm

Wand Achse 5 (Wandelhalle)
Wand Achse 5 (Wandelhalle)

Schalung Wiande mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung  Schalung Wéande mit einseitigem Luftraum

15.02.06.11 Schalung Innenwand Randschalung D 20-25cm H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Innenwand, als Randschalung, Wanddicke Uber 20
bis 25 cm, mit Dreikantleiste fur gefaste Betonkanten, Stde
geordnet, Bauteilhdhe Uber 3 bis 4 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfuihrung im 1. Obergeschoss.

42 m EP o GP s

uo1 und AuBenwand
Unterbeschreibung und AuRenwand

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
07.05.2026 - Seite 176
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.06.12 Wie vor, jedoch Wanddicke iiber 30 bis 35 cm; Bauteilhéhe liber 4 bis 5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.11 , jedoch:
Wanddicke tber 30 bis 35 cm
Bauteilhdhe Uber 4 bis 5 m
3,06 m =IO GP o,
uo1 und AuBenwand
Unterbeschreibung und AuRenwand
15.02.06.13 Schalung Innenwand Deckschalung H 4-5m
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste fur
gefaste Betonkanten, St6Re geordnet, Bauteilhdhe Uber 4 bis 5
m, einschl. TraggerlUst Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im 1.
Obergeschoss.
5,95 m2 EP GP
uo1 Neigungsgrad Wandoberseite 63,5°
Unterbeschreibung  Neigungsgrad Wandoberseite 63,5°
uo2 Wanddicke iiber 15 bis 25 cm
Unterbeschreibung  \\/gnddicke Uber 15 bis 25 cm
15.02.06.14 Wie vor, jedoch
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.13 , jedoch:
Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste fur
gefaste Betonkanten, St6RRe geordnet, Bauteilhdhe Uber 4 bis 5
m, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A, Ausfuhrung im 1.
Obergeschoss.
2,1 m2 =IO GP oo,
uo1 Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  \\/anddicke Uber 25 bis 30 cm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
15
15.02

Lv

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.02.06.15

uo1

Unterbeschreibung

Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.06.13 , jedoch:

Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste flr
gefaste Betonkanten, StdRe geordnet, Bauteilhbhe Uber 4 bis 5
m, einschl. Traggerlst Bemessungsklasse A, Ausfiihrung im 1.
Obergeschoss.

2,45 m2 EP........

Wanddicke liber 30 bis 35 cm
Wanddicke Uber 30 bis 35 cm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 15.02.06
Wande und wandartige Trager OG, Netto: ...,

15.02.07 Abschnitt UZ/ UZ/ Briistungen OG und Dach

SCHALUNG Uz/0Z/BRUSTUNG/ATTIKA

SCHALUNG UZ/UZ/BRUSTUNG/ATTIKA

Die nachfolgenden Querschnittsabmessungen beziehen sich
auf den statischen Querschnitt der Unter- und Uberziige
abzlglich der Dicken einbindender Decken und stellen die
tatsachlich einzuschalenden Flachen dar, nach denen auch
abgerechnet wird.

Einzukalkulieren sind samtliche Aufwendungen fir die
Herstellung der Schalung, inkl. Unterstiitzungen und Anarbeiten
der Deckenschalung, ect.

Angaben zur Bauteilabwicklung sind immer als
Bauteilabwiklungen "bis" zu verstehen, als Obergrenze der
Bauteilgruppe mit darunterliegenden Abwicklungen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.07 .1 Schalung Briistung Rahmenschalung H 0,5-1m
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Brustung, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StolRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m, Ausflihrung im 1. Obergeschoss.
271,417 m2 EP ...l GP oo
uo1 Wanddicke uiber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  \\/anddicke Uber 25 bis 30 cm
uo2 Uberziige entlang AuBenwénde
Unterbeschreibung  (Jberziige entlang Aufienwande
15.02.07.2 Wie vor, jedoch
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.07.1 , jedoch:
Schalung Brustung, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
StoRRe geordnet, Hullrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhéhe tber 0,5 bis 1 m, Ausflihrung im 1. Obergeschoss.
14,952 m2 EP ...l GP oo
uo1 Wanddicke uiber 20 bis 25 cm
Unterbeschreibung  \\fanddicke Uber 20 bis 25 cm
uo2 Uberzug iiber Foyer
Unterbeschreibung Uberzug Uber Foyer
15.02.07.3 Wie vor, jedoch Bauteilhdhe tiber 1 bis 1,5 m;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.07.1 , jedoch:
Bauteilhéhe Uber 1 bis 1,5 m
136,425 m2 EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Unterbeschreibung  (Jberziige entlang AuBenwande Konferenz

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,

geordneten Stélen,
Hohe Abstlitzung von '7,98' m,

133,344 m2

uo1 Unterziige iiber Biihne

15.02.07.5 Schalung Attika Rahmenschalung H bis 0,5m
STLB-Bau 10/2025 013

0,5 m, Ausfuhrung im 1. Obergeschoss.

35,483 m2

uo1 Wanddicke liber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  \\/gnddicke (ber 25 bis 30 cm

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 Wanddicke iiber 25 bis 30 cm
Unterbeschreibung  \\/gnddicke Uber 25 bis 30 cm
uo2 Uberziige entlang AuBenwinde Konferenz

15.02.07.4 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,25 m Schalungspl. H 7,98 m bis 8,48 m

Abwicklung der Bearbeitungsflachen '1,25' m, Schalungshaut
fur Betonflachen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit

Hohe Abstltzung bis '8,48' m, Aufstellebene Abstlutzung
waagerecht, das Traggerust Bemessungsklasse B wird
gesondert vergutet, Ausfliihrung im 1. Obergeschoss.

Unterbeschreibung  Unterziige Uber Biihne, Abstiitzung auf Bodenplatte EG

Schalung Attika, Randschalung wird gesondert vergutet,
Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, Hullrohr aus Faserzement, Bauteilhdhe bis

Summe Abschnitt 15.02.07

Uz / 0z / Briistungen OG und Dach, Netto:

15.02.08 Abschnitt Decken EG bis OG

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Unterbeschreibung

15.02.08.2

uo1

Unterbeschreibung

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

SCHALUNG DECKEN
SCHALUNG DECKEN
-keine Fertigteildecken zugelassen.
Es ist zu beachten, dass Deckendffnungen tber 2,5m? (wie z.B.
Aussparungen in Treppenhdusern) nicht als Offnung im Titel "
AUSSPARUNGEN" abgerechnet werden, sondern in der
jeweiligen Deckenstirnschalung enthalten sind.

15.02.08.1 Schalung Deckenpl. H 2,5 m bis 3,5 m
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut fir Betonflachen ohne
Anforderung, mit geordneten StoéR3en,
Hoéhe Abstiitzung von '2,5' m,
Hohe Abstltzung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht, Deckendicke Gber 18 bis 25 cm.

245,68 m2 EP GP
uo1 Decke iiber EG Biihnenriickbereich

Decke Uber EG Buhnenriickbereich und Wandelhalle auf3en

Wie vor, jedoch Hohe Abstiitzung von: '3,5' m Hohe Abstitzung bis: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Hohe Abstitzung von: '3,5' m
Hoéhe Abstitzung bis: '4,5' m

124,61 m2 EP GP

Decke liber OG Biihnenriickbereich
Decke tber OG Blhnenrickbereich

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.02.08.3 Wie vor, jedoch Hohe Abstiitzung von: '3,5' m Hohe Abstiitzung bis: '4,5' m Deckendicke iiber
30 bis 35 cm; Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:

Hohe Abstltzung von: '3,5' m Héhe Abstlitzung bis: '4,5' m
Deckendicke uber 30 bis 35 cm

Ausfihrung im Erdgeschoss

524,71 m2 EP o GP s

uo1 Decke liber EG Konferenz/Foyer
Unterbeschreibung - Decke liber EG Konferenz / Foyer

15.02.08.4 Wie vor, jedoch Hohe Abstiitzung von: '7,5' m Hohe Abstiitzung bis: '8,5' m Ausfiihrung im 1.
Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:

Hohe Abstltzung von: '7,5' m Hohe Abstutzung bis: '8,5' m
Ausfiihrung im 1. Obergeschoss

101,02 m2 EP o GP s

uo1 Decke iiber OG Biihne
Unterbeschreibung Decke Uber OG Biihne

15.02.08.5 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflaichen; mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton" Schalung neu;
riickseitig verschraubt; SchalhautstéBe stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne
Fuge; Hohe Abstiitzung von: '3' m Hohe Abstiitzung bis: '4' m Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Schalung neu

rickseitig verschraubt

SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig

ohne Fuge

Hohe Abstlitzung von: '3' m Hohe Abstltzung bis: '4' m
Ausfiihrung im Erdgeschoss

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Unterbeschreibung  Decke (iber EG Wandelhalle Innen

Unterbeschreibung  Decke Anlieferung AuBenbereich

15.02.08.7 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013

Anforderung, Deckendicke tber 18 bis 25 cm.

293,36 m

uo1 Deckenrand an AuBen-/Innenseite Gebaude

Unterbeschreibung

bis OG in Teilbereichen.

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
64,07 m2 EP o GP oo,
uo1 Decke iiber EG Wandelhalle Innen

15.02.08.6 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflaichen; mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton" Schalung neu;
riickseitig verschraubt; SchalhautstéBe stumpf mit Dichtungsband; geschlossenzellig; ohne
Fuge; Hohe Abstiitzung von: '1' m Hohe Abstiitzung bis: '1,5' m Ausfiihrung im Erdgeschoss;
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemali
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rickseitig verschraubt
SchalhautstéRe stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Hohe Abstlitzung von: '"1' m Hohe Abstltzung bis: '1,5'm
Ausfiihrung im Erdgeschoss
10,35 m2 EP oo GP oo
uo1 Decke Anlieferung AuBenbereich

Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshohe
Uber 25 bis 50 cm, Schalungshaut fur Betonflachen ohne

Deckenrand an Auf3en-/Innenseite Gebaude, Decken Uber EG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.02.08.8 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshéhe
Uber 25 bis 50 cm, Schalungshaut fiir Betonflachen ohne
Anforderung, Deckendicke uber 30 bis 35 cm, Ausfihrung im 1.
Obergeschoss.
121,72 m EP oo GP oo,
uo1 Deckenrand an AuBen-/Innenseite Gebaude

Unterbeschreibung  Deckenrand an AuRen-/Innenseite Gebaude, Decken Uber EG

15.02.08.9 Schalung Konsole L 20cm H bis 50cm B 250-300cm Schalungspl. H 2,5 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Konsole, an Decke, Auflagerlange 20 cm, Héhe bis 50
cm, Breite Gber 250 bis 300 cm, aus Schalungsplatten, mit
geordneten StélRen,

Hoéhe Abstiitzung von '2,5' m,

Hohe Abstltzung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

3 St EP GP

uo1 als Auflager fiir Treppenfertigteillauf, Deckenplatte iiber 30 bis

Unterbeschreibung  g|s Auflager fiir Treppenfertigteillauf, Deckenplatte Gber 30 bis
35cm, Hohe Konsole tber 12 bis 15cm, Auflagertiefe Gber 12
bis 15 cm, Breite Treppenlauf 2,0m.

15.02.08.10 Wie vor, jedoch Breite liber 100 bis 150 cm;

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.9 , jedoch:
Breite Gber 100 bis 150 cm

1St EP o GP s

Summe Abschnitt 15.02.08
Decken EG bis OG, Netto: ...,

15.02.09 Abschnitt Stiitzen (auch Pfeiler) EG bis OG
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

STUTZEN, EG bis 0G
STUTZEN, EG bis OG

Stitzenoberflachen dirfen keinesfalls glanzend marmoriert
aussehen, sondern missen stumpf und glatt sein.
Einzukalkulieren sind samtliche Aufwendungen fir die
Herstellung der Schalung, inkl. Unterstiitzungen und Anarbeiten
der Deckenschalung an quadratische und rechteckige Stltzen
verschiedener Querschnitte aus darunterliegenden
Geschossen.

15.02.09.1 Schalung Stiitze innen rechteckig 500-750cm2 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Stitze, innen, Querschnitt rechteckig,
Bauteilquerschnitt Gber 500 bis 750 cm2, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderung, mit Dreikantleiste fur gefaste
Betonkanten, Schalhautstofie stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, mit geordneten Stéen, ohne Fuge, Hullrohr
aus Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhdhe Uber 3
bis 4 m, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A, Ausflihrung
im Erdgeschoss.

uo1 Stiitzen Saal Achse B
Unterbeschreibung  Sit{jtzen Saal Achse B

15.02.09.2 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt iiber 750 bis 1000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 750 bis 1000 cm2

uo1 Stitze/Lisene Saal Achse 5/B
Unterbeschreibung  Sit{jtze/Lisene Saal Achse 5/B

27,72 m2 EP........

3,938 m2 EP.......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000
15
15.02

LV
Tite

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
| Beton- und Stahlbetonarbeiten

Bereich Schalung der regularen Bauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.02.09.3

uo1

15.02.09.4

uo1

15.02.09.5

uo1

Unterbeschreibung

Unterbeschreibung

Unterbeschreibung

Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt iiber 1750 bis 2000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 1750 bis 2000 cm2

5,638 m2 EP ...

Stiitze/Lisene Saal Achse 4
Stitze/Lisene Saal Achse 4

Schalung Stiitze innen rechteckig 500-750cm2 SB3 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Stutze, innen, Querschnitt rechteckig,
Bauteilquerschnitt Gber 500 bis 750 cm2, Schalungshaut
geeignet fir sichtbar bleibende Betonflachen, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit Dreikantleiste fiir gefaste Betonkanten,
Schalhautstéf3e stumpf mit Dichtungsband, geschlossenzellig,
mit geordneten StéRen, ohne Fuge, Hillrohr aus Faserzement,
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt, Bauteilhdhe Gber 3 bis 4 m, einschl.
Traggerist Bemessungsklasse A, Ausfilhrung im Erdgeschoss.

27,72 m2 EP........

Stiitzen Saal/Wandelhalle Innen
Stitzen Saal/Wandelhalle Innen

Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt iiber 750 bis 1000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 750 bis 1000 cm2

3,938 m2 EP.......

Stitze/Lisene Saal Achse 5/Wandelhalle Innen
Stltze/Lisene Saal Achse 5/Wandelhalle Innen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.02.09.6 Wie vor, jedoch als Tragerschalung aus Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet;
Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:

als Tragerschalung aus Schalungsplatten
Oberflache glatt, filmbeschichtet
Schalung neu

rickseitig verschraubt

6,93 m2 EP o GP

uo1 Stiitzen Wandelhalle Innen (Achse E)
Unterbeschreibung  St{itzen \Wandelhalle Innen (Achse E)

15.02.09.7 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt iiber 750 bis 1000 cm2; als Tragerschalung aus
Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 750 bis 1000 cm2
als Tragerschalung aus Schalungsplatten
Oberflache glatt, filmbeschichtet
Schalung neu

rickseitig verschraubt

54,552 m2 EP o GP s

uo1 Stiitzen Foyer/Konferenz
Unterbeschreibung  St{jtzen Foyer/Konferenz

15.02.09.8 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt tiber 1750 bis 2000 cm2; als Tragerschalung aus
Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 1750 bis 2000 cm2
als Tragerschalung aus Schalungsplatten
Oberflache glatt, filmbeschichtet

Schalung neu

rickseitig verschraubt

5,985 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Stiitze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

Unterbeschreibung  St{jtze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

15.02.09.9 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt tiber 2500 bis 2750 cm2; als Tragerschalung aus
Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 2500 bis 2750 cm2
als Tragerschalung aus Schalungsplatten
Oberflache glatt, filmbeschichtet

Schalung neu

rickseitig verschraubt

7,56 m2 EP o GP i

uo1 Stiitze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang
Unterbeschreibung  St{jtze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

15.02.09.10 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt iiber 3000 bis 3250 cm2; als Tragerschalung aus
Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 3000 bis 3250 cm2
als Tragerschalung aus Schalungsplatten
Oberflache glatt, filmbeschichtet

Schalung neu

rickseitig verschraubt

8,505 m2 EP o GP

uo1 Stiitze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4 / E)
Unterbeschreibung  St{jtze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4 / E)

15.02.09.11 Wie vor, jedoch Bauteilquerschnitt tiber 3250 bis 3500 cm2; als Tragerschalung aus
Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu; riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt Gber 3250 bis 3500 cm2
als Tragerschalung aus Schalungsplatten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Oberflache glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rickseitig verschraubt

uo1

Unterbeschreibung

Stiitze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4)
Stitze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4)

15.02.09.12

riickseitig verschraubt;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:

aullen

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

als Tragerschalung aus Schalungsplatten

Oberflache glatt, filmbeschichtet

Schalung neu

rickseitig verschraubt

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

9,104 m2 EP.....

Wie vor, jedoch auBen; Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflaichen; mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton" als
Tragerschalung aus Schalungsplatten; Oberflache glatt, filmbeschichtet; Schalung neu;

6,93 m2 EP GP
Summe Abschnitt 15.02.09
Stiitzen (auch Pfeiler) EG bis OG, Netto: ...,
Summe Bereich 15.02
Schalung der regularen Bauteile, Netto:  ..............cccccoiiiiiins
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
15.03 Bereich Beton der reguldaren Bauteile
15.03.01 Abschnitt Wande
15.03.01.1 Ortbeton AuBenwand Stahlbeton C30/37 XC1 SB3 D 25-40cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Aullenwand, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemall DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke Uber 25
bis 40 cm, Erprobungsflachen werden gesondert verglitet.

25,907 m3
uo1 fiir Typ W.A1
Unterbeschreibung far Typ W.A1
Eigenschaften gemal Liste Wande
uo2 Groftkorn 16mm
Unterbeschreibung Grofdtkorn 16mm
uo3 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter
15.03.01.2 fir Typ W.A.2
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A.2
61,164 m3
15.03.01.3 fiir Typ W.A3
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A.3
22,345 m3
15.03.01.4 fiir Typ W.A4
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A4
3,159 m3
15.03.01.5 fiir Typ W.I.1
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.I1
0,613 m3

EP ...l GP oo
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP .. GP e
EP .. GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.01.6 fiir Typ W.1.2
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.12
5,745 m3 =1 I (1= 2
15.03.01.7 fiir Typ W.1.3
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.I3
24,878 m3 EP GP
15.03.01.8 fiir Typ W.1.4
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.14
67,844 m3 EP GP oo,
15.03.01.9 fiir Typ W.L.5
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.15
4177 m3 =1 I (1= 2
15.03.01.10  fiir Typ W.1.6
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.16
13,144 m3 =IO GP o,
15.03.01.11 fiir Typ W.L.7
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.17
11,756 m3 EP GP oo,
15.03.01.12 fiir Typ W.1.8
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.18
7,99 m3 EP oo (1= 2
15.03.01.13  fiir Typ A.A.1
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ A.A1
3,68 m3 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.01.14 fiir Typ U.A1
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ U.A1
52,551 m3 EP GP oo,
15.03.01.15 fiir Typ U.A.2
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ U.A2
1,869 m3 EP GP
15.03.01.16 fiir Typ U.11
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ U.I1
0,632 m3 EP oo (1= 2
15.03.01.17 fiir Typ W.1.9
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.19
56,347 m3 EP GP oo,
15.03.01.18  fiir Typ W.1.10
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.I10
18,371 m3 EP GP
15.03.01.19 fiir Typ W.I1.11
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.111
75,071 m3 EP GP oo,
15.03.01.20  fiir Typ W.1.12
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.112
38,992 m3 EP GP oo,
15.03.01.21 fiir Typ W.1.13
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.I13
24,879 m3 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.01.22 fiir Typ W.1.14
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.114
5,677 m3 =1 I (1= 2
15.03.01.23 fiir Typ W.1.15
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.I15
3,507 m3 EP GP
15.03.01.24 fiir Typ W.1.16
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.116
1,278 m3 =1 I (1= 2
15.03.01.25 fiir Typ U.A.2
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ U.A2
1,869 m3 EP GP oo,
15.03.01.26 fir Typ W.A.7
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A7
2,142 m3 EP GP
15.03.01.27 fiir Typ W.A.8
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A8
12,605 m3 EP GP oo,
15.03.01.28 fir Typ W.A.9
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A9
8,853 m3 EP oo (1= 2
15.03.01.29  fiir Typ W.A.10
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ W.A10
1,542 m3 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 193



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

STLB-Bau 10/2025 006

10 St

uo1 fiir AuBenriittler / Schalungsriittler
Unterbeschreibung  f{(jr AuRenrUttler / Schalungsrittler

15.03.01.32 Riittelgerateeinheit vorhalten

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Ruttelgerateeinheit vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
1

(Vorhaltemenge)

mal

10

(Vorhaltedauer).

10 Std

uo1 fiir AuBenriittler / Schalungsriittler
Unterbeschreibung  f{jr AuRenrittler / Schalungsrittler

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.01.30 fiir Typ U.A.3
Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
fur Typ U.A3
0,96 m3 EP o GP oo,
15.03.01.31 Riittelgerateeinheit an-abtransp.

Ruttelgerateeinheit an- und abtransportieren, einschl. Abbau
und Aufbau, einschl. aller erforderlichen Einrichtungen.

Summe Abschnitt 15.03.01

Wande, Netto:

15.03.02 Abschnitt Griindung

15.03.02.1
B 50-75cm T bis 30cm

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C30/37 XC2 F3 BBQ-E

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Konsistenzklasse F3, Betonbauqualitatsklasse
BBQ-E, Querschnittsbreite Gber 50 bis 75 cm, Querschnittstiefe
bis 30 cm.
0,735 m3 EP oo GP oo,
uo1 fiir Typ Z.1

Unterbeschreibung fur Typ ZA1
nach Liste Grindung

uo2 GroéRtkorn 32mm
Unterbeschreibung  GroRtkorn 32mm

uo3 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.2 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite tiber 100 bis 125 cm; Querschnittstiefe liber 40 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 100 bis 125 cm
Querschnittstiefe tber 40 bis 50 cm

4,379 m3 EP o GP e,
uo1 fiir Typ Z.2
Unterbeschreibung fur Typ Z2
nach Liste Grindung
uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 195



Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.03.02.3 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite bis 30 cm; Querschnittstiefe liber 40 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite bis 30 cm
Querschnittstiefe tber 40 bis 50 cm

0,231 m3 EP GP

uo1 fiir Typ Z.3

Unterbeschreibung fur Typ 23
nach Liste Griindung

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.4 Wie vor, jedoch Querschnittstiefe tiber 40 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittstiefe tber 40 bis 50 cm

0,685 m3 EP o GP s

uo1 fiir Typ Z.4

Unterbeschreibung  f{jr Typ 24
nach Liste Grindung

uo2 Bauzeit Sommer
Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

15.03.02.5 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite liber 40 bis 50 cm; Querschnittstiefe tGiber 50 bis 75 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe tber 50 bis 75 cm

87,745 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 196




Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Typ Z.5nach Liste Griindung

Unterbeschreibung  f{jr Typ Z.5nach Liste Griindung

15.03.02.6 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite liber 40 bis 50 cm; Querschnittstiefe liber 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe tber 100 bis 125 cm

72,794 m3 EP GP

uo1 fiir Typ Z.6

Unterbeschreibung fur Typ Z6
nach Liste Grindung

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.7 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite liber 40 bis 50 cm; Querschnittstiefe liber 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe Gber 100 bis 125 cm

25,893 m3 EP o GP .,
uo1 fiir Typ 2.7
Unterbeschreibung far Typ Z7
nach Liste Griindung
uo2 Bauzeit Sommer
Unterbeschreibung Bauzeit Sommer
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.03.02.8 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite iiber 40 bis 50 cm; Querschnittstiefe tGiber 50 bis 75 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe tber 50 bis 75 cm

uo1 fir Typ 2.8

Unterbeschreibung fur Typ 28
nach Liste Griindung

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.9 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite iiber 40 bis 50 cm; Querschnittstiefe liber 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe tber 100 bis 125 cm

11,027 m3 EP o GP s

uo1 fiir Typ Z.9

Unterbeschreibung far Typ Z9
nach Liste Griindung

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.10 Wie vor, jedoch Querschnittstiefe tiber 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittstiefe Gber 100 bis 125 cm

9,346 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 198



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Unterbeschreibung fur Typ Z.10
nach Liste Grindung

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 75 bis 100 cm
Querschnittstiefe Gber 100 bis 125 cm

57,921 m3

uo1 fiir Typ Z.11

Unterbeschreibung  f{jr Typ Z.11
nach Liste Grindung

uo2 Bauzeit Sommer
Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 75 bis 100 cm
Querschnittstiefe tber 100 bis 125 cm

43,95 m3

uo1 fiir Typ Z2.12

Unterbeschreibung  f{jr Typ Z.12
nach Liste Grindung

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Typ Z.10

15.03.02.11 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite liber 75 bis 100 cm; Querschnittstiefe tiber 100 bis 125

15.03.02.12 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite iiber 75 bis 100 cm; Querschnittstiefe liber 100 bis 125

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter
15.03.02.13 Wie vor, jedoch Querschnittsbreite tiber 100 bis 125 cm; Querschnittstiefe liber 100 bis 125
cm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite tiber 100 bis 125 cm
Querschnittstiefe tber 100 bis 125 cm
28,994 m3 EP .. (]
uo1 fiir Typ Z2.13
Unterbeschreibung fur Typ Z13
nach Liste Grindung
uo2 Bauzeit Sommer
Unterbeschreibung Bauzeit Sommer
Summe Abschnitt 15.03.02
Griindung, Netto: ...
15.03.03 Abschnitt Boden- und Deckenplatten
15.03.03.1 Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Streifenfundament, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Dicke 5 cm.
574,063 m2 EP o, (€] =
uo1 unter Zerrbalken
Unterbeschreibung unter Zerrbalken
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.03.2 Wie vor, jedoch fiir Bodenplatte;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.03.1 , jedoch:
fur Bodenplatte
853 m2 EP GP oo,
uo1 unter Bodenplatte
Unterbeschreibung unter Bodenplatte
15.03.03.3 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 BBQ-E XC2 F3 D 25-50cm
STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN
1045-2, natlrliche Gesteinskdérnung, Betonbauqualitatsklasse
BBQ-E, Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Konsistenzklasse F3,
Dicke Uber 25 bis 50 cm.
513,997 m3 EP oo GP o
uo1 fiir Typ B.1
Unterbeschreibung far Typ B.1

uo2

Unterbeschreibung

uo3

Unterbeschreibung

15.03.03.4

gemal Liste Boden-/Deckenplatten

GroRtkorn 32mm

Groftkorn 32mm
Korngrdfie

Bauzeit: Winter
Bauzeit: Winter

fur saisonbedingten Winterzuschlag der Betonwerke

Wie vor, jedoch Bodenplatte; als Stahlbeton; C 30/37; Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken); Feuchtigkeitsklasse
WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung); Konsistenzklasse F3; mit hohem
Wassereindringwiderstand; Dicke liber 25 bis 50 cm; Betonbauqualitiatsklasse BBQ-E;

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.03.03.1 , jedoch:
Bodenplatte

als Stahlbeton

C 30/37

Karbonatisierung, nass/selten trocken)

Konsistenzklasse F3

mit hohem Wassereindringwiderstand
Dicke Uber 25 bis 50 cm
Betonbauqualitatsklasse BBQ-E

1,801 m3

uo1 fiir Typ B.2

Unterbeschreibung fur Typ B.2
gemal Liste Boden-/Deckenplatten

STLB-Bau 10/2025 013

bis 25 cm.

3,264 m3

uo1 fiir Typ D1

Unterbeschreibung far Typ DA
gemal Liste Boden-/Deckenplatten

uo2 GroRtkorn 16mm
Unterbeschreibung Grofltkorn 16mm
Korngrdfie

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung)

15.03.03.5 Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C30/37 XF1 XC4 F3 BBQ-S SB3 D 18-25cm

Ortbeton Deckenplatte, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass
und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Konsistenzklasse F3, Betonbauqualitatsklasse
BBQ-S, als Sichtbeton, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Deckendicke (iber 18

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo3 Bauzeit: Winter
Unterbeschreibung Bauzeit: Winter
fur saisonbedingten Winterzuschlag der Betonwerke
15.03.03.6 fiir TYP D.2
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
fur TYP D.2
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
15,624 m? EP GP e
15.03.03.7 fir TYP D.3
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
fur TYP D.3
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
15,624 m?® EP GP
15.03.03.8 fir TYPD.4
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
fur TYPD.4
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
48,121 m? EP GP oo,
15.03.03.9 flir TYP D.5
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
fur TYP D.5
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
189,053 m? EP GP
15.03.03.10 fiir TYP D.6
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
fur TYP D.6
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
32,095 m® EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Unterbeschreibung  yorbereitet fiir spateren bauseitigen Anstrich

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.03.11 flir TYP D.7
Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
far TYP D.7
gemal Liste Boden-/Deckenplatten
19,125 m® EP o GP oo,
uo1 vorbereitet fiir spateren bauseitigen Anstrich

Summe Abschnitt 15.03.03

Boden- und Deckenplatten, Netto:  ..............ccccoiiiiiinns

15.03.04 Abschnitt Stiitzen

500-750cm2 L 400-450cm
STLB-Bau 10/2025 013

XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse WO

Betonbauqualitatsklasse BBQ-S, als Sichtbeton, mit

Lange Uber 400 bis 450 cm.

0,604 m3

uo1 fiir Typ S.A1

Unterbeschreibung fur Typ S.A.1
gemal Liste Stutzen

uo2 GréRtkorn 8mm
Unterbeschreibung  Grof3tkorn 8mm

uo3 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.04.1 Ortbeton Stiitze auen Stahlbeton C30/37 XC1 F3 BBQ-S SB3 rechteckig Querschnitt

Ortbeton Stiitze, aulen, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN 1045-2, natUrliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse
(Betonkorrosion, trockene Umgebung), Konsistenzklasse F3,

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", rechteckig, Querschnitt Giber 500 bis 750 cm2,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.03.04.2 fiir Typ S.1.2

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.2
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen

2,36 m3 EP GP

15.03.04.3 fir Typ S.1.3

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.3
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen

1,888 m3 EP o GP

15.03.04.4 fiir Typ S.1.4

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.4
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen

4,1 m3 EP GP

15.03.04.5 fiir Typ S.1.5

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.5
Eigenschaften gemal Liste Stltzen

0,562 m3 EP o GP s

15.03.04.6 fiir Typ S.1.6

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.6
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen

0,562 m3 EP o GP s

15.03.04.7 fiir Typ S.1.7

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.I.7
Eigenschaften gemal Liste Stltzen

0,307 m3 EP o GP s

15.03.04.8 fiir Typ S.1.8

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.8
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen

0,307 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.04.9 fiir Typ S.1.9
Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.9
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen
0,614 m3 EP GP e,
15.03.04.10 fiir Typ S.1.10
Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.10
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen
0,851 m3 EP o GP e,
15.03.04.11 fiir Typ S.1.11
Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
fur Typ S.1.11
Eigenschaften gemaR Liste Stltzen
1,04 m3 == 2 (1= 2
Summe Abschnitt 15.03.04
Stiitzen, Netto: ...l
15.03.05 Abschnitt Unterziige
15.03.05.1 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 XC1 BBQ-S SB3 B 30 cm H 68 cm
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Ortbeton Unterzug, obere Betonflache waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), Betonbauqualitatsklasse BBQ-S, als Sichtbeton,
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite '30' cm,
Querschnittshéhe '68' cm, Ausfuhrung im Erdgeschoss.
10,753 m3 EP GP oo,
uo1 GroRtkorn 8mm
Unterbeschreibung GrolRtkorn 8mm
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

uo2 Bauzeit Winter
Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.05.2 fiir Typ U.1.1

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.11
Eigenschaften gemal Liste Unterzige

14,223 m3

15.03.05.3 fiir Typ U.1.2

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.1.2
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige

1,259 m3

15.03.05.4 fiir Typ U.L.3

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.1.3
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige

0,755 m3

15.03.05.5 fiir Typ U.L4

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.1.4
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige

0,148 m3

15.03.05.6 fiir Typ U.A.2

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.A.2
Eigenschaften gemal Liste Unterzige

0,22 m3

15.03.05.7 fiir Typ U.1.5

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.1.5
Eigenschaften gemal Liste Unterzige

0,376 m3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 207



Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.03.05.8 fiir Typ U.A.3
Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.A3
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige
0,723 m3 EP GP e,
15.03.05.9 fir Typ U.A4
Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.A4
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige
1,783 m3 EP o GP e,
15.03.05.10 fiir Typ U.A5
Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.A.5
Eigenschaften gemaR Liste Unterziige
5,368 m3 EP GP
15.03.05.11 fiir Typ U.1.6
Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
fur Typ U.1.6
Eigenschaften gemaR Liste Unterzige
13,55 m3 =1 I (€=

Summe Abschnitt 15.03.05

Unterziige, Netto:

Summe Bereich 15.03
Beton der regulédren Bauteile, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen

Offnungen unter Unterziigen und Deckenplatten werden nicht

Offnungen unter Unterziigen und Deckenplatten werden nicht
gesondert vergutet.

15.04.01 Abschnitt Wainde

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 LV
15 Titel
15.04 Bereich

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Offnungen und Aussparungen Beton herstellen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Hinweis

01 Hinweis )

Die Kanten von Offnungen, Aussparungen, Wandschlitzen etc.
sind mit umlaufenden NICHT GEFASTEN KANTEN
auszufuihren. Kantenschutz siehe Leitbeschreibung Schalung.

In den Schalplanen des Tragwerksplaners sind Aussparungen
kleiner 20 cm und einbetonierte Bodeneinlaufe nicht enthalten.
Diese sind aus den Planen der Architekten und Fachplaner zu
entnehmen. Aufwendungen hierfir sind in die Positionen
einzurechnen.

02 Offnungen Tiren/ Fenster:

Offnungen fiir Fenster und Tilren sind im gesamten Geb&ude in
allen Geschossen und unterschiedlichen Dimensionen
herzustellen. Die Offnungen sind flachenabhéngig angegeben
und werden als Stlickzahl abgerechnet. Gro3flachige
-annahernd raumhohe- Fassadenelemente werden nicht als
Offnung bewertet und abgerechnet.

03 Aussparungen, unterschiedlich:

In den Positionen der unterschiedlichen Aussparungen werden
diese fur alle Stahlbeton-Bauteile abgerechnet, sowohl in Wand,
als auch Decken, Unterzigen, Brustungen, etc., unterteilt in
unterschiedliche Gréfien.

TUROFFNUNGEN
TUROFFNUNGEN

15.04.01.1 Schalung Offnung T 20-30cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Schalungshaut fiir Betonflachen ohne
Anforderungen, Aussparungstiefe tber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen tber 10000 bis 25000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, mit Dreikantleisten fiir gefaste
Betonkanten, fir Innenwand aus Ortbeton.

8 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Tlir6ffnungen in Innenwénden

Unterbeschreibung  f{jr T(ir6ffnungen in Innenwanden

15.04.01.2 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen liber 25000 bis 50000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
EinzelgroRe der Aussparungen Uber 25000 bis 50000 cm2

13 St EP o GP s

15.04.01.3 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe liber 30 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
Aussparungstiefe Uber 30 bis 50 cm

1St EP GP

15.04.01.4 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe tiber 30 bis 50 cm; EinzelgroBe der Aussparungen liber
25000 bis 50000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:

Aussparungstiefe tber 30 bis 50 cm

EinzelgroRe der Aussparungen Uber 25000 bis 50000 cm2

3 st EP o GP s

15.04.01.5 Wie vor, jedoch Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen; mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton" EinzelgroRe der
Aussparungen tiber 25000 bis 50000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:

Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemal
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

EinzelgréRe der Aussparungen Uber 25000 bis 50000 cm2

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
FENSTEROFFNUNGEN
FENSTEROFFNUNGEN

15.04.01.6 Schalung Offnung T 20-30cm 25000-50000cm2 rechteckig AuRenwand

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Aussparungstiefe tiber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen tber 25000 bis 50000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, fur scharfkantige Betonkanten, fir
Aufdenwand aus Ortbeton.

1St EP GP

uo1 Fenster in Achse A, neben 3

Unterbeschreibung  Fenster in Achse A, neben 3
Bristungshoéhe 1,25m

FUR INSTALLATIONEN
FUR INSTALLATIONEN

15.04.01.7 Schalung Offnung T 10-20cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Aussparungstiefe tiber 10 bis 20 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, flr scharfkantige Betonkanten, fir Innenwand aus
Ortbeton, Ausfihrung gemaR Zeichnung.

6 St EP o GP s

15.04.01.8 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe iliber 20 bis 30 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe Uber 20 bis 30 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.04.01.9 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe iliber 30 bis 50 cm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe tiber 30 bis 50 cm
18 St EP o GP oo,

15.04.01.10 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen liber 500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
EinzelgrdRe der Aussparungen Uber 500 bis 2500 cm2

8 St EP GP

15.04.01.11 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe tiber 20 bis 30 cm; EinzelgroRBe der Aussparungen liber
500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:

Aussparungstiefe Uber 20 bis 30 cm

EinzelgréRRe der Aussparungen ber 500 bis 2500 cm2

57 St EP o GP s

15.04.01.12 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe iiber 30 bis 50 cm; EinzelgroRe der Aussparungen iiber
500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:

Aussparungstiefe Uber 30 bis 50 cm

EinzelgréRRe der Aussparungen iber 500 bis 2500 cm2

3 st EP o GP e
15.04.01.13 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen liber 2500 bis 5000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
EinzelgréRe der Aussparungen tber 2500 bis 5000 cm2

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 212



Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.04.01.14 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe iiber 20 bis 30 cm; EinzelgroRe der Aussparungen iiber
2500 bis 5000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:

Aussparungstiefe tiber 20 bis 30 cm

EinzelgroRe der Aussparungen tber 2500 bis 5000 cm2

12 St EP GP

15.04.01.15 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe tiber 20 bis 30 cm; EinzelgroRe der Aussparungen liber
5000 bis 10000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:

Aussparungstiefe Uber 20 bis 30 cm

EinzelgréRe der Aussparungen tber 5000 bis 10000 cm2

2 St EP o GP s

15.04.01.16 Schalung Offnung T 20-30cm bis 500cm2 rund Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Aussparungstiefe tiber 20 bis 30 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, fir Innenwand aus Ortbeton, Ausflihrung im 1.
Untergeschoss, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

26 St EP o GP s

BETONIEROFFNUNG
BETONIEROFFNUNG

15.04.01.17 Schalung Offnung T bis 10cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Aussparungstiefe bis 10 cm, EinzelgroRe der
Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, fur
Innenwand aus Ortbeton, Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

6 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 als Betonieroffnung in der Schalung / Deckschlalung

Unterbeschreibung  g|s Betonierdffnung in der Schalung / Deckschlalung
an Unterseite eines Fensters oder grofen Liftungsdurchbruchs
fur Einbringen von Ortbeton in den Bristungs- /Wandbereich
unterhalb der Offnung beim Betonieren der Wand mit
Sichtbetonaforderung SB3 in einem Abschnitt.

Summe Abschnitt 15.04.01
Wainde, Netto: ...

15.04.02 Abschnitt Decken und Bodenplatten

15.04.02.1 Schalung Offnung T 30-50cm bis 500cm2 rechteckig Deckenpl.

STLB-Bau 10/2025 013

Schalung Offnung, Aussparungstiefe tiber 30 bis 50 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, flr scharfkantige Betonkanten, flir Deckenplatte aus
Ortbeton, Ausfihrung geman Zeichnung.

46 St EP o GP s

15.04.02.2 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen liber 500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:
EinzelgréRRe der Aussparungen iber 500 bis 2500 cm2

6 St EP o GP s

15.04.02.3 Wie vor, jedoch Aussparungstiefe liber 10 bis 20 cm; EinzelgroRe der
Aussparungen iiber 2500 bis 5000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:

Aussparungstiefe Uber 10 bis 20 cm

EinzelgréRe der Aussparungen tber 2500 bis 5000 cm2

1St EP o GP s

15.04.02.4 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen liber 2500 bis 5000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:
EinzelgroRe der Aussparungen tber 2500 bis 5000 cm2

9 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.04.02.5 Schalung Offnung T 30-50cm bis 500cm2 rund Deckenpl.
STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Offnung, Aussparungstiefe tber 30 bis 50 cm,
EinzelgréRe der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, fur scharfkantige Betonkanten, fur Deckenplatte aus
Ortbeton, Ausfiihrung geman Zeichnung.
49 St EP oo GP s

15.04.02.6 Wie vor, jedoch EinzelgroBe der Aussparungen tiber 500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.5 , jedoch:
EinzelgréRRe der Aussparungen iber 500 bis 2500 cm2

19 St EP o GP s

Summe Abschnitt 15.04.02
Decken und Bodenplatten, Netto: ...

Summe Bereich 15.04
Offnungen und Aussparungen Beton herstellen, Netto: ~ ................ccooeenn.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton

15.05.01 Abschnitt Schalung

15.05.01.1 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 23 St Setzstufen-H 18-19cm Lauf-B 190cm H
0 m bis 3m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten Stofen,

Steigungen '23' St, Hohe der Stufen uber 18 bis 19 cm,
Treppenlaufbreite 190 cm, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A,

Hohe Abstlitzung von '0' m,

Hohe Abstltzung bis '3' m, Aufstellebene Abstitzung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

17,352 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
uo1 TRH 1, TL1
Unterbeschreibung TRH 1’ TLA
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Mafle 5/5/7 mm
uo2 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen
Unterbeschreibung  ghgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen
15.05.01.2 Schalung Treppenpodestpl. SB1 H 3 m bis 3,05 m
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenpodestplatte, Schalungshaut geeignet fir
sichtbar bleibende Betonflachen, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemals DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit
geordneten StéRRen, einschl. Traggerist Bemessungsklasse A,
Hohe Abstltzung von '3' m,
Hohe Abstltzung bis '3,05' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht, Ausflihrung gemaf Zeichnung.
324m2  EP .. GP oo,

uo1 TRH 1, Zwischenpodest

Unterbeschreibung  TRH 1, Zwischenpodest
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Mafe 5/5/7 mm

uo2 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen
Unterbeschreibung  gbgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

15.05.01.3 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 5 St Setzstufen-H 18-19cm Lauf-B 190cm H 3
m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemaf DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten StdRen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Steigungen '5' St, Héhe der Stufen Uber 18 bis 19 cm,
Treppenlaufbreite 190 cm, das Traggerist Bemessungsklasse
B wird gesondert verguitet,
Hohe Abstlitzung von '3' m,
Hohe Abstlitzung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstitzung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
414 m2 EP oo GP oo
uo1 TRH 1, TL2

Unterbeschreibung  TRH 1, TL2
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Malte 5/5/7 mm

uo2 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen
Unterbeschreibung  ghgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

15.05.01.4 Schalung Treppenlaufpl. Stufen verlorene Schalung Steigungen 5 St Setzstufen-H 17-18cm
Lauf-B 280cm H 3 m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, mit geordneten
Stolen, als verlorene Schalung,

Steigungen '5' St, Héhe der Stufen Uber 17 bis 18 cm,
Treppenlaufbreite 280 cm,

Hoéhe Abstitzung von '3' m,

Hohe Abstitzung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstitzung schrag,
einschl. Deckschalung, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

6,188 m2 EP o GP s

uo1 TRH3, Treppe 3

Unterbeschreibung TRH3, Treppe 3
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Mafe 5/5/7 mm

Untergrund schrag durch Ortbeton Auffillung, siehe gesonderte
Position bei "Schalung Treppen"
Schalung der Unterseite als Deckschalung der Aufflllung

uo2 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen
Unterbeschreibung  ghgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
15
15.05

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.05.01.5

uo1

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 7 St Setzstufen-H 17-18cm Lauf-B 150cm H 3

m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemal DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten Stolen,

Steigungen '7' St, Héhe der Stufen Uber 17 bis 18 cm,
Treppenlaufbreite 150 cm, das Traggerist Bemessungsklasse
B wird gesondert vergutet,

Hohe Abstiitzung von '3' m,

Hohe Abstltzung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstltzung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

5,387 m2 EP........

AuBentreppe

Unterbeschreibung AuBentreppe

uo2

Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Mafle 5/5/7 mm

abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung  ghgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Summe Abschnitt 15.05.01

Schalung, Netto: ...

15.05.02 Abschnitt Beton

15.05.02.1

uo1

Ortbeton Auffillung unbewehrt C8/10 D 50-75cm

STLB-Bau 10/2025 013

Ortbeton Aufflllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
8/10 DIN 1045-2, natlirliche Gesteinskérnung, Dicke Uiber 50 bis
75 cm.

0,927 m3 EP ...

Unterbeton fiir TRH3, Treppe 3

Unterbeschreibung  Unterbeton fir TRH3, Treppe 3

als verlorene Schalung
Oberseite zur Aufnahme der Treppe 3, Treppenhaus 3
Schalung wird in Position Schalung Treppe 3 vergltet

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.05.02.2 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 23 St Stahlbeton C30/37 XC1 SB1 Platten-D 22cm
Setzstufen-H 18,5cm Trittstufen-B 26cm

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen,

Steigungen '23' St, gerader Lauf, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Plattendicke 22 cm, Setzstufenhdhe 18,5 cm,
Trittstufenbreite 26 cm, das Traggerust Bemessungsklasse B
wird gesondert vergltet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,911 m3 EP GP

uo1 fir TRH1, TL1
Unterbeschreibung fur TRH 1, TLA

15.05.02.3 Wie vor, jedoch Treppenpodestplatte; Plattendicke 22 cm;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:
Treppenpodestplatte
Plattendicke 22 cm

4,063 m3 EP oo, GP e
uo1 fiir TRH 1, Zwischenpodest
Unterbeschreibung  f{jr TRH 1, Zwischenpodest
15.05.02.4 Wie vor, jedoch Steigungen: '5' St
STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:
Steigungen: '5' St
0,741 m3 EP oo, GP e
uo1 fiir TRH 1, TL2
Unterbeschreibung fur TRH 1, TL2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
15.05.02.5 Wie vor, jedoch Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,

wechselnd nass und trocken); Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung);
Steigungen: '7' St Setzstufenhohe 17,5 cm; Trittstufenbreite 28 cm;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken)
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung)
Steigungen: '7" St Setzstufenhdhe 17,5 cm

Trittstufenbreite 28 cm

0,979 m3 EP o GP s

uo1 fiir AuBentreppe
Unterbeschreibung  f{jr AuBentreppe

Summe Abschnitt 15.05.02
Beton, Netto: ...l

Summe Bereich 15.05
Ortbetontreppen Schalung und Beton, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

15.06 Bereich Fertigteiltreppen

15.06.1 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 22cm Lauf-B 140cm Steigungen 8 StH17,5cm T 26
cm C30/37 XC1

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN
14843, Dicke Treppenlaufplatte 22 cm, Breite Treppenlauf 140
cm,

Steigungen '8' St,

Hohe Steigung '17,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite geschalt, mit besonderen Anforderungen,
Oberseite geschalt, mit besonderen Anforderungen,

Wange 1. Seite geschalt, mit besonderen Anforderungen,
Wange 2. Seite nicht geschalt, abgerieben,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflachig,
unteres Auflager vollflachig,

Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass), Feuchtigkeitsklasse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.06 Bereich Fertigteiltreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), mit Dreikantleiste
gefast, Malde 5/5/7 mm, Einbauteile fir Fremdleistungen und
Bewehrung werden gesondert vergltet, Ausfihrung geman
Zeichnung.

1St EP GP

uo1 fiir Lauf TL1 von EG nach EG hoch (-0,35 bis +1,05m)
Unterbeschreibung  f{jr TRH2, Lauf TL1 von EG nach EG hoch (-0,35 bis +1,05m)

fr sichtbar bleibende Betonflachen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton",

Ausfiihrung gemaR Plan 5-AR-DT-FA-504 A

15.06.2 Wie vor, jedoch mit oben angeformten Podest; Steigungen: '9' St Hohe Steigung: '17,22' cm
Breite Treppenpodest 150 cm; Lange 160 cm; Dicke 35 cm; oberes Auflager ausgeklinkt;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.06.1 , jedoch:

mit oben angeformten Podest

Steigungen: '9' St Héhe Steigung: '17,22' cm Breite
Treppenpodest 150 cm

Lange 160 cm

Dicke 35 cm

oberes Auflager ausgeklinkt

1St EP o, GP
uo1 fir TRH2, Lauf TL2 von EG nach OG
Unterbeschreibung  f{jr TRH2, Lauf TL2 von EG nach OG
15.06.3 Wie vor, jedoch mit unten angeformten Podest; Steigungen: '9' St Hohe

Steigung: '17,22' cm Breite Treppenpodest 150 cm; Linge 160 cm; Dicke 35 cm;
oberes Auflager ausgeklinkt; unteres Auflager ausgeklinkt;

STLB-Bau 10/2025 013 TA

Wie Position 15.06.1 , jedoch:

mit unten angeformten Podest

Steigungen: '9' St Hohe Steigung: '17,22' cm Breite
Treppenpodest 150 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.06 Bereich Fertigteiltreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lange 160 cm
Dicke 35 cm
oberes Auflager ausgeklinkt
unteres Auflager ausgeklinkt
1St EP o GP oo,

uo1 fir TRH2, Lauf TL3 von EG nach OG
Unterbeschreibung  f{jr TRH2, Lauf TL3 von EG nach OG

Summe Bereich 15.06
Fertigteiltreppen, Netto: ...

15.07 Bereich Bewehrung

Hinweis Baustahl
Hinweis Baustahl

Es durfen nur bauaufsichtlich zugelassene und ausreichend
gekennzeichnete Betonstahle verwendet werden, deren
ordnungsgemalie Guteliberwachung nachgewiesen ist.

Die Bewehrung ist mit den in der Statik errechneten und in den
Bewehrungsplanen festgelegten Stahlsorten, Stahlquerschnitten
und Stahlmengen auszufihren.

Auf die Baustelle gelieferte Bewehrung ist bis zu ihrer
Verwendung gegen Korrosion infolge von Bewitterung durch
sturmsicheres Abdecken mit Planen/Folien zu schitzen. Alle
Aufwendungen hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Prifer an der Baustelle verlangte Zulagen werden entspr.
den EPs der betreffenden Bewehrungstahlposition vergiitet.

Ankerkdrper und Verankerungen, Stahlrohre, Walzprofile
bestehen grundsatzlich aus schweillbarem Stahl S235 nach
DIN 17 100. Soweit nicht das Halbzeug ausschlieflich in
anderen Stahlsorten hergestellt wird oder im
Leistungsbeschrieb eine andere Stahlsorte

verlangt ist. Vereinzelt sind SchweiRarbeiten an Betonstahl
notwendig. Der AN mul hierfur einen Eignungsnachweis nach
DIN 4099-2 besitzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Schneiden und Biegen von Betonstahl auf der Baustelle -
beispielsweise bei Zulagen im Zuge von Bewehrungsabnahmen
- ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei den in der Leistungsbeschreibung angebotenen Formstahl-
und Einbauteilen sind zusatzliche Aufwendungen fir Schweil3-
und Schraubverbindungen im Leistungsumfang enthalten.

Alle einzubauenden Formstahlteile sind an den von Beton nicht
umschlossenen, sichtbar bleibenden Flachen entspr. DIN 18
364- 3.2 vorzubereiten und mit einer
Eisenoxyd-Zinkchromatfarbe zu streichen. Die Kosten sind in
die Einheitspreise einzurechnen. (Auch Schnittflachen,
Schweillnahte und Gewinde).

Der Bewehrungsstahl wird nach den Stahllisten des Statikers
abgerechnet. Im Zweifelsfall gelten die z.Zt. der Ausschreibung
angegebenen Gewichtsangaben im Betonkalender.
Einheitspreise einschl. Abstandshalter, Stehbiigel etc.

Bei Sichtbeton und sichtbar bleibendem Beton sind die
Abstandshalter aus punkt- oder knochenférmigen, nicht
flachigem oder linienférmigen Material zu wahlen. Die
Verwendung von Faserzementabstandshaltern ist
einzukalkulieren.

Angaben zum Umfang der haustechnischen Einbauten in
Schalung und Bewehrung siehe Hinweise Beton-
Stahlbetonarbeiten. Bei hohem Installationsgrad innerhalb der
Ortbetonbauteile ist in hohem Mal3e auf die friihzeitige
Abstimmung mit allen beteiltigten Gewerken beim Einbringen
der Bewehrung in die Schalung zu achten. Zum Teil sind
Bigelbewehrungen auf die Lage von Einbauteilen
abzustimmen. Alle Aufwendungen hierflir sind einzukalkulieren.

Notwendige Hilfsabstltzungen fir freistehende
Bewehrungsstabe - auch Gber mehrere Geschosse bei Stitzen
- sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
besonders vergutet.

I§s kénnen bei Bedarf Betonstahlmatten und Betonstabstahl mit
Uberbreiten (3,0m) und Sonderlangen bis 15m zum Einsatz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.07 Bereich Bewehrung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

kommen (Listenmatten nach Angaben Tragwerksplaner)

Das Herstellen bzw. die Ausbildung von
Betoneinbringtffnungen, abgestimmt auf die statischen
Erfordernisse, ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

Bei einzelnen Bauteilen kann der gemafR DIN 1045-1 maximal
zulassige Bewehrungsgrad ausgenutzt sein. Die Betonrezeptur
ist darauf abzustimmen. Es kénnen sich hieraus Erschwernisse
beim Einbau der Bewehrung bzw. beim Einbringen des Betons
ergeben.

BEWEHRUNGSABNAHMEN
Der AN hat Tragwerksplaner und Prifingenieur 3 Tage vor
Bewehrungsabnahme darlber zu informieren.

Hinweis Einmessarbeiten
Hinweis Einmessarbeiten

Einmelarbeiten von Kleineisenteilen und anderen Einlegeteilen
sind exakt auszuftihren. Die Arbeiten werden vom AN
eigenverantwortlich durchgefiihrt. Die Kosten hierflr sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Fir Schweilarbeiten an den Einbauteilen, fur die der grol3e
Schweillnachweis erforderlich ist, hat der AN diesen dem AG
entweder nachzuweisen oder die erforderlichen
Schweilarbeiten durch eine dazu befahigte Firma zu
Uberwachen und dartiber dem AG Nachweise vorzulegen.
Vereinzelt sind Schweilarbeiten an Betonstahl notwendig. Der
AN mul hierfur einen Eignungsnachweis nach DIN 4099-2
besitzen.

Einbauteile sind nach dem Betoniervorgang zu sdubern und
freizulegen. Die Kosten sind in die EP’s einzukalkulieren.

Hinweis Baustahl - Einbauteile
Hinweis Baustahl - Einbauteile

Alle notwendigen Verbindungsmittel und einzuschweifende
Anschlussbleche sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Grundsatzlich sind sdmtliche Stahlbauteile nach DIN ISO
12944-2 gemal der erforderlichen Korrosivitatskategorie zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
15
15.07

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Bewehrung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.07.1

15.07.2

beschichten. Bei unzuganglichen Bauteilen ist Edelstahl zu
verwenden, der gemal} bauaufsichtlicher Zulassung der
erforderlichen Korrosionswiderstandsklasse zugeordnet werden
kann.

Fir die Ausfihrung samtlicher Stahlbauteile ist die neue DIN
18800-7 gliltig.

Hinweis Formstahl - Einbauteile
Hinweis Formstahl - Einbauteile

Betoneinbauteile in S235 werkstattmassig und montagefertig
vorbereitet aus Profil-, Flach- oder Breitflachstahl mit
Verankerungselementen aller Art wie z.B. angeschweisste
Profilstahl-Kurzstiicke, Kopfbolzendiibel und / oder Betonstahl.
Mit vorgebohrten Léchern zur Entliftung bzw. Nagelldchern zur
Befestigung an der Schalung. Als Ankerplatten und
Verbindungsteile von Stahl zu Beton.

Vor dem Betonieren eingebaut und in der Lage rutschfest fixiert.
Im Bereich des gesamten Bauwerks, auch in den
hochbewehrten Bauteilen.

BETONSTAHL ORTBETON
BETONSTAHL ORTBETON

Betonstabstahl B500A Durchm. 6-16mm Einzelfundament

STLB-Bau 10/2025 013

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 6 bis 16 mm, Langen bis 7 m, fur
Einzelfundament aus Ortbeton.

0,2t EP oo,

Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 16 bis 32 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uber 16 bis 32 mm

0,3t EP.......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.07 Bereich Bewehrung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

15.07.3 Wie vor, jedoch fiir Unterfangung;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fur Unterfangung

uo1 Unterfangung als Zerrbalken
Unterbeschreibung  Jnterfangung als Zerrbalken

15.07.4 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 16 bis 32 mm; fiir Unterfangung;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser uber 16 bis 32 mm
fur Unterfangung

uo1 Unterfangung als Zerrbalken
Unterbeschreibung  Jnterfangung als Zerrbalken

15.07.5 Wie vor, jedoch fiir Bodenplatte;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fur Bodenplatte

15.07.6 Wie vor, jedoch Durchmesser tiber 6 bis 10 mm; fiir Stiitze; auBen;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uber 6 bis 10 mm
fur Statze

aul’en

226t EP ..o

26t EP ..o

57t EP ..o

0,2t EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.07.7 Wie vor, jedoch Durchmesser liber 16 bis 32 mm; fiir Stiitze; auBen;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uiber 16 bis 32 mm
fur Statze

aullen

2,2t EP o GP oo
15.07.8 Wie vor, jedoch Durchmesser liber 6 bis 10 mm; fiir Stiitze; innen;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uber 6 bis 10 mm
far Stitze

innen

0,2t EP o GP

15.07.9 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 16 bis 32 mm; fiir Stiitze; innen;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uber 16 bis 32 mm
far Stitze

innen

2,7t EP GP oo,
15.07.10 Wie vor, jedoch fiir Unterzug; Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fur Unterzug

Ausfuhrung im Erdgeschoss

17,2 t EP o GP

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.07 Bereich Bewehrung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.07.11 Wie vor, jedoch Durchmesser liber 16 bis 32 mm; fiir Unterzug; Ausfiihrung im
Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser (iber 16 bis 32 mm
fur Unterzug

Ausfihrung im Erdgeschoss

2,2t EP o GP s

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.12 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm; fiir Decke; Ausfiihrung im
Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm
fur Decke

Ausfuhrung im Erdgeschoss

42,5t EP GP

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.13 Wie vor, jedoch fiir Innenwand; Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fir Innenwand

Ausfuhrung im Erdgeschoss

35t EP o GP

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.07.14 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm; fiir wandartigen Trager;
Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser uber 10 bis 16 mm
fur wandartigen Trager
Ausfihrung im Erdgeschoss

19t EP o GP s

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.15 Wie vor, jedoch fiir AuBenwand; Ausfiihrung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fur AuRenwand

Ausfihrung im Erdgeschoss

14 t EP o GP s

uo1 und Obergeschoss
Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.16 Wie vor, jedoch fiir Treppenlaufplatte einschl. Stufen;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
fir Treppenlaufplatte einschl. Stufen

11t EP o GP

uo1 vom EG zum OG
Unterbeschreibung vom EG zum OG

15.07.17 Unterstiitzung Stahl B500A Durchm. 6-10mm H 102-240mm Decke

STLB-Bau 10/2025 013

Unterstltzung flr Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser Uber 6 bis 10 mm,
Hohe tber 120 bis 240 mm, fir Decke, aus Ortbeton.

0,6t EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 fur Pos. DO1, DE1, DE2
Unterbeschreibung fur Pos. DO‘|, DE']’ DE2

Unterstitzungshéhe h=22cm

15.07.18 Unterstiitzung Stahl B500A Durchm. 6-10mm H 240-400mm Decke

STLB-Bau 10/2025 013

Unterstltzung fur Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser tiber 6 bis 10 mm,
Hohe Uber 240 bis 400 mm, fir Decke, aus Ortbeton.

1t EP o GP s

uo1 fiir Pos. DE3
Unterbeschreibung  f(jr Pos. DE3

Unterstitzungshéhe h=32cm

15.07.19 Wie vor, jedoch Hohe iiber 240 bis 400 mm; fiir Bodenplatte;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.07.17 , jedoch:
Hohe tber 240 bis 400 mm

fir Bodenplatte

3t EP o GP o

uo1 fiir Pos. B01
Unterbeschreibung  fijr Pos. BO1

Unterstitzungshéhe h=35cm

15.07.20 Vorhaltung Zulagebewehrung

Bei Bewehrungsabnahmen des Tragwerkplaners oder des
Priafingenieurs kdnnen kurzfristig Zulagebewehrungen
erforderlich werden. Um keine zeitliche Verzégerung entstehen
zu lassen, ist eine angemessene Auswahl und Menge von
Betonstahl auf der Baustelle vorzuhalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
d=8mm, d= 12mm, d= 16mm, d= 20mm, d= 28mm
gerader Stabstahl I= 12m
0,25t EP GP
15.07.21 SchweiBen von Betonstahlbewehrung auf der Baustelle, d=8-16mm
Schweillstolie als StumpfstdRe, Baustellenschweissung fir
Bewehrungseisen d=8-16 mm, an tragenden Verbindungen in
allen Lagen nach DIN 4099-1. Ausfiihrung nach Angaben
Tragwerksplaner.
Bewehrungseisen:d=8-16 mm
Fachgerecht herstellen, inkl. aller notwendigen Materialien und
ggf. anpassen der Bewehrung.
40 St EP GP
15.07.22 SchweiBen von Betonstahlbewehrung auf der Baustelle, d=20-28mm
Schweillstolie als StumpfstdRe, Baustellenschweissung fir
Bewehrungseisen d=20-28 mm, an tragenden Verbindungen in
allen Lagen nach DIN 4099-1. Ausfiihrung nach Angaben
Tragwerksplaner.
Bewehrungseisen:d=20-28 mm
Fachgerecht herstellen, inkl. aller notwendigen Materialien und
ggf. anpassen der Bewehrung.
25 St EP o GP
15.07.23 Streckmetall
Streckmetall zum Abstellen von Betonierabschnitten in Wanden
und Decken, liefern, inkl. Anarbeiten an die
Anschlussbewehrung, nur nach ausdricklicher Angabe der
Bauleitung AG oder Architekt.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.07 Bereich Bewehrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die nach Taktung des AN notwendigen Abstellungen sind in den
EP einzukalkulieren.
Unterschiedliche Abmessungen.
8 m2 EP i GP oo,
BETONSTAHL FERTIGTEILE
BETONSTAHL FERTIGTEILE
15.07.24 Betonstabstahl BS00A Durchm. 6-10mm Treppenlauf
STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser Uber 6 bis 10 mm, Langen bis 7 m, fur
Treppenlauf als Betonfertigteil.
0,8t EP GP
SONSTIGES
SONSTIGES
15.07.25 Verzinkter Bindedraht fiir Decken und SB3 UZ
Verzinkter Bindedraht fir Decken und SB3 UZ
85 kg =] GP oo,
Nichtverzinkter Bindedraht wird nicht gesondert vergiitet.
Nichtverzinkter Bindedraht wird nicht gesondert vergitet.
Summe Bereich 15.07
Bewehrung, Netto: ...
15.08 Bereich Einlege-/ Einbauteile / Betonbearbeitung
Bewehrungsanschliisse
Bewehrungsanschliisse
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.1 Verwahrkasten/Bewehrungs-Riickbiegeelem. Stahl B 15-20cm
2reihig Durchm. 12mm Abst. 15cm Wand Ortbeton
STLB-Bau 10/2025 013
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rlckbiegeelement aus Stahl, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, Breite Uber 15 bis 20 cm, zur
Ubertragung von Querkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 12 mm,
Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehausedeckels
und Ruckbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen,
fur Wand aus Ortbeton.
1M1 m EP oo GP oo
uo1 fir RBA1
Unterbeschreibung fur RBA1
RBA2
K1
uo2 nach Zusammenfassung Mengen Einbauteile, siehe Anlagen
Unterbeschreibung  ngch Zusammenfassung Mengen Einbauteile, siehe Anlagen
15.08.2 fir RBA3
Wie Position 15.08.1 jedoch:
fur RBA3
50 m EP oo GP s
15.08.3 fir RBA3.1
Wie Position 15.08.1 jedoch:
fur RBA3.1
50 m EP oo GP o
15.08.4 fiir RBA4
Wie Position 15.08.1 jedoch:
fur RBA4
2m EP oo GP oo
uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.5 fiir RBA5
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA5
1m EP o GP oo,
uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil
15.08.6 fiir RBA6
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBAG
1m EP oo GP oo,
uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil
15.08.7 fiir RBA7
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA7
5m EP o GP oo,
uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil
15.08.8 fiir RBAS8
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA8
12 m EP o GP oo,
15.08.9 fiir RBA9
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA9
9m EP o GP oo,
uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

15.08.10 fur RBA10

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA10

20 m

15.08.11 fur RBA11

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA11

uo1 Sonderbauteil
Unterbeschreibung Sonderbauteil

15.08.12 fir RBA12

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA12

15.08.13 fur RBA13

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA13

25m

15.08.14 fir RBA14

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA14

25m

15.08.15 firr RBA15

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA15

12 m

15.08.16 fir RBA16

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fir RBA16

6m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.17 fiir RBA17
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA17
6 m EP o GP o
15.08.18 fiir RBA18
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur RBA18
6m EP oo GP e
15.08.19 fiir K2
Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
fur K2
3m EP o GP o
Schraubmuffen
Schraubmuffen
15.08.20 BewehrungsstoB geschraubt Durchm. 6-16mm
STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrungsstold an Betonstabstahl als geschraubter Stof3,
Durchmesser uber 6 bis 16 mm.
60 St EP o GP o
uo1 fiir HBS-05-A-16/1085
Unterbeschreibung  f{jr HBS-05-A-16/1085
15.08.21 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser uber 10 bis 16 mm
45 St EP o GP e
uo1 fiir HBS-05-B-16/1570
Unterbeschreibung  f{jr HBS-05-B-16/1570
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.22 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser (iber 10 bis 16 mm
3 st EP o GP e
uo1 fiir HBS-05-SD-16/280
Unterbeschreibung  f{jr HBS-05-SD-16/280
15.08.23 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm
6 St EP o, GP e,
uo1 fiir HBS-05-SD-16-KS
Unterbeschreibung  fiir HBS-05-SD-16-KS
15.08.24 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser Uber 10 bis 16 mm
10 St EP o GP e
uo1 fiir HBS-05-BG-16 (x=124, y=128)
Unterbeschreibung  f{jr HBS-05-BG-16 (x=124, y=128)
15.08.25 Wie vor, jedoch Durchmesser iiber 10 bis 16 mm;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser (iber 10 bis 16 mm
2 st EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir HBS-05-BG-12 (x=95, y=96)
Unterbeschreibung  fijr HBS-05-BG-12 (X=95, y:96)

Tronsolen fiir Treppenlaufe
Tronsolen flr Treppenlaufe

15.08.26 Trittschalldidmmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-Schaum Lauf-B 120cm Auflager-B
30cm

STLB-Bau 10/2025 013

Trittschalldammelement, tragend, gepruft DIN EN 17823,
zwischen Bodenplatte und Treppenlauf, gerader Lauf, in
Ortbeton- und Betonfertigteilbauweise, Dammstoff PE-Schaum,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Breite
Treppenlauf 120 cm, Auflagerbreite 30 cm.

1,2m EP GP

uo1 fur TRH1
Unterbeschreibung fur TRH1

15.08.27 Schock Tronsole® T-V4-H220-L1801-1900-3.2
Schock Tronsole® T-V4-H220-L1800

als tragendes Trittschallddmmelement zwischen Podest/Decke
und Lauf mit geradem Fugenprofil. Mit bauaufsichtlicher
Zulassung (Z 15.7-310). Fir positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse: R90

Elementhéhe: 220 mm, Elementlange 1801-1820 mm

Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:

AL*, = 28-27 dB (min. bis max. Pruflast)

(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung fir
Schoéck Tronsole® Typ T-V4-H200-L1000)

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schéck zertifizierte Fachunternehmen durchfihren zu
lassen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1 fur TRH1
Unterbeschreibung fur TRH1

15.08.28 Schock Tronsole® B-V1-L1300-B600-3.2
Schock Tronsole® B-V1-L1300-B350-3.2

als tragendes Trittschallddmmelement zwischen Treppenlauf
und Bodenplatte. Aus hoch widerstandsfahigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbriickenfreien Ausfiihrung der
Fuge.

Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102;
bestatigt durch allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
(abP).

Elementlange: 1300 mm, Elementbreite: 350 mm

Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:

AL*, = 30-30 dB (min. bis max. Priflast)

(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung fur
Schock Tronsole® Typ B-V1-L1000)

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schock zertifizierte Fachunternehmen durchfiihren zu
lassen.

uo1 fir TRH2
Unterbeschreibung  fijr TRH2

15.08.29 Schock Tronsole® F-V2-L1300-3.2
Schock Tronsole® F-V2-L1300

als tragendes Trittschalldammelement zwischen
Fertigteiltreppenlauf und Podest/Decke. Aus hoch
widerstandsfahigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren
schallbriickenfreien Ausfihrung der Fuge. Clipscharnier als
Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. Mit bauaufsichtlicher
Zulassung (Z 15.7-359)

Feuerwiderstandsklasse: R90 gemaf Brandschutzgutachten bei
ausreichender Betondeckung der Konsole fur F90
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemaR abZ
Elementlange: 1300 mm

Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:

AL*, = 28-28 dB (min. bis max. Pruflast)

(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung fir

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schéck zertifizierte Fachunternehmen durchfihren zu
lassen.
4 St EP GP e
uo1 fiir TRH 2
Unterbeschreibung fur TRH 2
15.08.30 Schock Tronsole® D-H
als konstruktiver Lagesicherungsdorn zur Kombination mit
Schoéck Tronsole® Typ B. Bestehend aus Edelstahldorn,
Elastomerlagerkappe und Einbauhlilse.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schock zertifizierte Fachunternehmen durchfiihren zu
lassen.
1 St EP GP e
uo1 fiir TRH 2
Unterbeschreibung fur TRH 2
Durchmesser 20mm
15.08.31 Ankerschiene TA Stahl verz Profil 28/15 Innenwand einbauen
STLB-Bau 10/2025 012
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil
28/15, Einbau in Innenwand, einbauen.
50 m EP GP e
uo1 fiir seitliche Mauerwerksanschliisse
Unterbeschreibung  f{jr seitliche Mauerwerksanschliisse
Halfen HMS-25/15 oder gleichwertiger Art
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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15.08.33

15.08.34

15.08.35

uo1

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.32 Wie vor, jedoch Einbau in AuBenwand; aus korrosionsbestandigem Stahl; Profil 40/22;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 15.08.31 , jedoch:
Einbau in Au3enwand
aus korrosionsbestéandigem Stahl
Profil 40/22
215 m EP o GP oo,
uo1 fiir Sparren an Stahlbetonbriistung

Unterbeschreibung  f{jr Sparren an Stahlbetonbriistung

Unterbeschreibung  Fygenblech Streckmetall mit Dichtungsband; als verzahntes

Halfen HTA-CE 40/22P-FV-2300/10 oder gleichwertiger Art

Wie vor, jedoch Einbau in AuBenwand; aus nichtrostendem Stahl; Profil 50/30;

STLB-Bau 10/2025 012

Wie Position 15.08.31 , jedoch:
Einbau in Auenwand

aus nichtrostendem Stahl

Profil 50/30
8m EP e, GP e,
Hakenkopfschraube
Hakenkopfschraube
HS 40/22 M10 FV/GV-S 4.6
verzinkt, nur liefern an Zimmermann
587 St EP e, (€] =

Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

STLB-Bau 10/2025 013

Fugenblech fir Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, StéRe tiberlappt, Uberlappungslange
Uber 15 bis 20 mm.

47,93 m EP GP

Fugenblech Streckmetall mit Dichtungsband; als verzahntes
Fugenblech fiir Arbeitsfuge in der Bodenplatte

Fugenblech fir Arbeitsfuge in der Bodenplatte

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15.08.36 abreiben riffeln Frischbetonoberfliche
STLB-Bau 10/2025 013
Abreiben und riffeln der Frischbetonoberflache, an der
Oberseite waagerechter Bauteile.
571,1 m2 EP oo GP oo,
uo1 zur Erzeugung einer Oberflachenrauigkeit nach DIN 1045-2,
Unterbeschreibung  zyr Erzeugung einer Oberflachenrauigkeit nach DIN 1045-2,
Punkt 6.2.5
fir Ubertragung von Querkraft
an Betonierfugen
an Betonierabschnittsflachen
uo2 fiir Oberseite Fundamente
Unterbeschreibung  f{jr Oberseite Fundamente
15.08.37 Wie vor, jedoch Aufrauen durch Besenstrich;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.36 , jedoch:
Aufrauen durch Besenstrich
47,647 m2 EP oo GP oo,
uo1 fiir Oberseite Decke und Bodenplatte
Unterbeschreibung  f{jr Oberseite Decke und Bodenplatte
15.08.38 Wie vor, jedoch Aufrauen durch Besenstrich;
STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.36 , jedoch:
Aufrauen durch Besenstrich
61 m2 EP o GP e
uo1 fiir Oberseite Unterzug
Unterbeschreibung - f{jr Oberseite Unterzug
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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uo1

Unterbeschreibung

15.08.40

15.08.41

15.08.42

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
15.08.39 Wie vor, jedoch der erhdrteten Betonoberfliche; an senkrechten Bauteilen; Aufrauen durch

Stocken;

STLB-Bau 10/2025 013

Wie Position 15.08.36 , jedoch:
der erharteten Betonoberflache
an senkrechten Bauteilen
Aufrauen durch Stocken

5,23 m2 EP o GP i

fiir Seitenflachen Unterziige

fur Seitenflachen Unterziige
nach Wahl des Biesters auch als zugelassene
Schalungs-Einlege-Matrize.

Drunterleisten Kunststoff

Drunterleisten unter unterer Bewehrung, als Abstandshalter fir
Betondeckung. Hohe 30mm. Material: Kunststoff.

Abgerechnet wird die Flache der Bodenplatte/Decke.
319,642 m2 EP GP

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandshalter 40 mm fiir Streifenfundamente Zerrbalken

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandshalter 40 mm fir
Streifenfundamente Zerrbalken
Abrechnung nach m2

574,063 m? EP o GP s

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandshalter 35 mm fiir Bodenplatten

Faserbeton-Dreikant-Flachenabstandshalter 35 mm flr
Bodenplatten.
Abrechnung nach m2

856,95 m? EP o GP s

Abstandshalter in Wanden werden nicht gesondert vergiitet.
Abstandshalter in Wanden werden nicht gesondert vergutet.

Summe Bereich 15.08

Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung, Netto: ...

15.09 Bereich SchutzmafRnahmen
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
15.09 Bereich Schutzmallnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

15.09.1 Abdeck. Kunststoffvlies herstellen raumen

STLB-Bau 10/2025 098

Abdeckung der Einzel- und Streifenfundamente, eingeschalt,
mit Kunststoffvlies bei AuRentemperaturen im Bereich von 0 bis
- 5 Grad C, herstellen und raumen.

120 m2 EP o GP s

15.09.2 Wie vor, jedoch der Wande; mit Planen;

STLB-Bau 10/2025 098

Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Wande

mit Planen

250 m2 EP o GP s

15.09.3 Wie vor, jedoch der Stiitzen;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Stutzen

40 m2 EP GP

15.09.4 Wie vor, jedoch der Unterziige, Balken und Stiirze;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Unterziige, Balken und Stiirze

80 m2 EP GP

15.09.5 Wie vor, jedoch der Decken; mit Planen;
STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Decken
mit Planen

400 m2 EP o GP

Summe Bereich 15.09
SchutzmaBBnahmen, Netto:  ...........ccccoeeeeeiiiee,
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 15

Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

16 Titel Traggeriiste Bem.klasse B
ARBEITSGERUSTE

Alle Arbeitsgeruste sind nach VOB Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergutet.

TRAGGERUSTE BEM.KL. B
TRAGGERUSTE BEM.KL. B

(Traggeruste Bemessungsklasse A sind auch ohne gesonderte
Erwahnung Nebenleistung)

In Abhangigkeit von den Schal- / Deckenlasten und der zu
unterstiitzenden Hohe sind die Traggeruste der
Bemessungsklasse B (DIN EN 12812) nach VOB/C (DIN
18331) zu erbringen. Diese sind als besondere Leistung nach
VOB Teil C einschlieRlich der Erstellung aller daftr
erforderlichen statischen Nachweise und
Ausfiuhrungsunterlagen sowie der bautechnischen Priifungen in
den nachfolgnden Positionen enthalten.

Die Frischbetonlasten ergeben sich aus den Deckendicken und
einem Flachengewicht von 26kg/m? je cm Deckendicke.

Die Unterstutzung ist entsprechend den statischen
Erfordernissen vom AN zu planen. Die Herstellung dieser
Bauteile ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung des AN zu planen
(Planung der Ristung, Traggeruste, Schalung und die
notwendigen statischen Standsicherheitsnachweise fur die
Decken und die Griindung) und die daflir notwendigen
Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

16.01 Bereich Nachweise
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.01 Bereich Nachweise
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.01.1 Statische Berechnung Traggeriist
STLB-Bau 10/2025 001
Statische Berechnung DIN EN 12812 einschl. erforderlicher
Ausfiihrungszeichnungen fir nachfolgend beschriebenes
Traggerust anfertigen.
1St EP oo GP oo

uo1 Statische Nachweise fiir alle in den nachfolgenden Positionen

Unterbeschreibung  Statische Nachweise fir alle in den nachfolgenden Positionen
beschriebenen Traggertiste

Summe Bereich 16.01
Nachweise, Netto: ...

16.02 Bereich Linearbauteile

16.02.1 Aufbauen Traggeriist Tragerlage maxTragerabst. 0,625 mL 9,48 mB 1 mH 3,15 m KI.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Aufbauen Traggerlst mit Tragerlage,

max. Tragerabstand in Tragerlage '0,625' m,
Lange Gerist/-bauteil '9,48' m,

Breite Gerust/-bauteil '1' m,

Hoéhe Gertst/-bauteil '3,15' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust

Unterzug 68/25

aufbauen auf vorh. Griindung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kKN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Unterzug, im Erdgeschoss.

28,44 m EP o GP

uo1 als streifenweise Abstiitzung der Linearbauteile.

Unterbeschreibung  g|s streifenweise Abstlitzung der Linearbauteile
Breite, Tragerlage und max. Abstand trégerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Lange des unterstiitzten
Linearbauteils

uo2 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung | nterzug Konferenz
parallel zu den Zahlenachsen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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uo1 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung | nterzug Konferenz
parallel zu Buchstabenachen

16.02.3

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Lange Gerlust/-bauteil: '13,06' m
Hohe Gerust/-bauteil: '3,53' m
Auflast Gerust

Unterzug 30/15

uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich

Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Aufienbereich
Achse 3

16.02.4

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '3,31'm
Hohe Gerust/-bauteil: '3,53' m
Auflast Gerust

Unterzug 30/15

uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich

Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Aufienbereich
Achse E

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.02.2 Wie vor, jedoch Ldnge Geriist/-bauteil: '11,48' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Lange Gerlust/-bauteil: '11,48' m
Auflast Gerust
Unterzug 68/25
22,96 m EP o GP oo,

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '13,06' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '3,31' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.02.5 Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung; Lange Geriist/-bauteil: '23,17' m
Hohe Geriist/-bauteil: '3,78' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Griindung
Lange Gerust/-bauteil: '23,17' m Hohe Gerust/-bauteil: '3,78' m
Auflast Gerust
Unterzug 30/30
2317 m EP oo GP oo,
uo1 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang

16.02.6

uo1

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang

16.02.7

Achse A
Aufstellung auf Verfullung im AulRenbereich

Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung; Lange Geriist/-bauteil: '23,17' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.02.1 , jedoch:

aufbauen auf vorh. Griindung

Lange Gerdist/-bauteil: '23,17' m Hohe Gerust/-bauteil: '4,5' m
Auflast Gerust

Unterzug 30/78

Unterzug Wandelgang

Achse E
Aufstellung auf Verfullung im AulRenbereich

Wie vor, jedoch Lange Gerist/-bauteil: '2' m Héhe Geriist/-bauteil: '3,53' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.02.1 , jedoch:

Lange Gerlst/-bauteil: '2' m

Hohe Gerist/-bauteil: '3,53' m

Auflast Gerust

wandartiger Trager

2m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 wandartiger Trager Stuhllager EG.27
Unterbeschreibung  ywandartiger Trager Stuhllager EG.27
zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Tragers geneigt wie Treppenlauf
tatsachliche Lange 1,60m, abgerechnet werden 2,0m
16.02.8 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '10,85' m Hohe Geriist/-bauteil: '5,7' m im 1.
Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Lange Gertst/-bauteil: '10,85' m Hohe Geriist/-bauteil: '5,7' m
im 1. Obergeschoss
Auflast Gerust
wandartiger Trager
10,85 m EP oo GP oo
uo1 wandartiger Trager liber Biihne
Unterbeschreibung  wandartiger Trager Uber Blihne
Achse 5
16.02.9 Wie vor, jedoch Ldnge Geriist/-bauteil: '5,8' m Hohe Geriist/-bauteil: '7,83' m im 1.
Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '5,8' m Hohe Gerlst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss
Auflast Gerust
wandartiger Trager
110,2 m =IO GP o,
uo1 Unterziige liber Bithne
Unterbeschreibung  Unterziige Uber Biihne
Achse 5 nach 6
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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uo2

16.02.11

uo1

16.02.12

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.02.10 Abbauen Traggeriist Tragerlage L9,48 mB 1 mH 3,15 m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Abbauen Traggerust mit Tragerlage,
Lange Gerust/-bauteil '9,48' m,
Breite Gerust/-bauteil '1' m,
Hohe Gerist/-bauteil '3,15' m,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kKN/m2, im Erdgeschoss.
28,44 m EP o GP oo,
uo1 als streifenweise Abstiitzung der Linearbauteile

Unterbeschreibung  g|s streifenweise Abstlitzung der Linearbauteile

Unterbeschreibung | nterzug Konferenz

Unterbeschreibung | nterzug Konferenz

Breite, Tragerlage und max. Abstand tragerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Lange des unterstutzten
Linearbauteils

Unterzug Konferenz

parallel zu den Zahlenachsen

Wie vor, jedoch Lange Geriist/-bauteil: '11,48' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '11,48' m

Unterzug Konferenz

parallel zu Buchstabenachen

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '13,06' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.02.10 , jedoch:

Lange Gerlst/-bauteil: '13,06' m

Hohe Gerlst/-bauteil: '3,53' m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich

Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Aufienbereich
Achse 3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

16.02.13 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '3,31' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '3,31'm
Hohe Gerust/-bauteil: '3,53' m

uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich

Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Aufienbereich
Achse E

16.02.14 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '23,17' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,78' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '23,17' m
Hohe Gertst/-bauteil: '3,78' m

uo1 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang
Achse A
Aufstellung auf Verflllung im Aul3enbereich

16.02.15 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '23,17' m Hohe Geriist/-bauteil: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '23,17' m
Hohe Gertlst/-bauteil: '4,5' m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1. Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:

im 1. Obergeschoss

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Unterzug Wandelgang
Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang
Achse E
Aufstellung auf Verflllung im Aul3enbereich
16.02.16 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '2' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '2' m
Hohe Gerist/-bauteil: '3,53' m
2m  EP . GP oo,
uo1 wandartiger Trager Stuhllager EG.27
Unterbeschreibung  wwandartiger Trager Stuhllager EG.27
zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Tragers geneigt wie Treppenlauf
tatsachliche Lange 1,60m, abgerechnet werden 2,0m
16.02.17 Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '10,85' m H6he Geriist/-bauteil: '5,7' m im

Lange Gertst/-bauteil: '10,85' m Hohe Geriist/-bauteil: '5,7' m

10,85m = EP .o GP e
uo1 wandartiger Trager liber Biihne
Unterbeschreibung  wandartiger Trager tber Biihne
Achse 5
16.02.18 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '5,8' m Hohe Geriist/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '5,8' m Héhe Gerlst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss
1102m  EP ., GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B

16.02 Bereich Linearbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

uo1 Unterziige iiber Biihne

Unterbeschreibung  Unterziige Uber Biihne
Achse 5 nach 6

16.02.19 Vorhaltung Traggeriist Tragerlage maxTragerabst. 0,625 mL 9,48 m B1 mH 3,15 m KI.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Vorhaltung fur Traggerust mit Tragerlage,
max. Tragerabstand in Tragerlage '0,625' m,
Positionsmenge = Produkt aus

28,44

(Vorhaltemenge)

mal

8

(Vorhaltedauer)

Lange Gerist/-bauteil '9,48' m,

Breite Gerust/-bauteil '1' m,

Hohe Gerist/-bauteil '3,15' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust

Unterzug 68/25

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Unterzug, im Erdgeschoss.

227,52 mWo EP ... GP

uo1 als streifenweise Abstiitzung der Linearbauteile

Unterbeschreibung  g|s streifenweise Abstlitzung der Linearbauteile
Breite, Tragerlage und max. Abstand trégerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Lange des unterstiitzten
Linearbauteils

uo2 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung  nterzug Konferenz
parallel zu den Zahlenachsen

16.02.20 Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '11,48' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '11,48' m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auflast Gerust
Unterzug 68/25
Positionsmenge = Produkt aus
22,96
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
183,68 mMWo EP ..o GP oo,
uo1 Unterzug Konferenz
Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu Buchstabenachen
16.02.21 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '13,06' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerdist/-bauteil: '13,06' m
Hohe Gerist/-bauteil: '3,53' m
Auflast Gerust
Unterzug 30/15
Positionsmenge = Produkt aus
13,06
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
104,48 mMWo EP ... GP e
uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich
Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Auflenbereich
Achse 3
16.02.22 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '3,31' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '3,31'm
Hoéhe Gertust/-bauteil: '3,53' m
Auflast Gerust
Unterzug 30/15
Positionsmenge = Produkt aus
3,31
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
2648 mWo EP ... GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Unterzug Haupteingang AuBenbereich
Unterbeschreibung  Unterzug Haupteingang Aufienbereich
Achse E
16.02.23 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '23,17' m Héhe Geriist/-bauteil: '3,78' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerlust/-bauteil: '23,17' m
Hohe Gerist/-bauteil: '3,78' m
Auflast Gerust
Unterzug 30/30
Positionsmenge = Produkt aus
23,17
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
18536 mMWo EP ... GP s
uo1 Unterzug Wandelgang
Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang
Achse A
Aufstellung auf Verfullung im AulRenbereich
16.02.24 Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '23,17' m H6he Geriist/-bauteil: '4,5' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerlust/-bauteil: '23,17' m
Hohe Gerust/-bauteil: '4,5' m
Auflast Gerust
Unterzug 30/78
Positionsmenge = Produkt aus
23,17
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
18536 mMWo EP ... GP s
uo1 Unterzug Wandelgang
Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang
Achse E
Aufstellung auf Verfullung im AulRenbereich
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
16
16.02

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Traggeriste Bem.klasse B
Bereich Linearbauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.02.25

uo1

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '2' m Hohe Geriist/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerlst/-bauteil: '2' m
Hoéhe Gerust/-bauteil: '3,53' m
Auflast Gerust

wandartiger Trager
Positionsmenge = Produkt aus
2

(Vorhaltemenge)mal

8

(Vorhaltedauer)

16 mWo EP................. GP

wandartiger Trager Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung  ywandartiger Trager Stuhllager EG.27

16.02.26

uo1

zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Tragers geneigt wie Treppenlauf
tatsachliche Lange 1,60m, abgerechnet werden 2,0m

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '10,85' m H6he Geriist/-bauteil: '5,7' m im
1. Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '10,85' m Hohe Gerust/-bauteil: '5,7' m
im 1. Obergeschoss

Auflast Gerust

wandartiger Trager
Positionsmenge = Produkt aus
10,85

(Vorhaltemenge)mal

8

(Vorhaltedauer)

86,8 mWo EP.................... GP s

wandartiger Trager liber Biihne

Unterbeschreibung Wandartiger Tréger uber Bihne

Achse 5

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.02 Bereich Linearbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
16.02.27 Wie vor, jedoch Ldnge Geriist/-bauteil: '5,8' m Hohe Geriist/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '5,8' m Hohe Gerlst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss
Auflast Gerust
wandartiger Trager
Positionsmenge = Produkt aus
110,2
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
881,6 mWo EP ... GP s

uo1 Unterziige liber Bithne

Unterbeschreibung  Jnterziige (iber Blihne
Achse 5 nach 6

Summe Bereich 16.02
Linearbauteile, Netto:  ...............................

16.03 Bereich Flachenbauteile
16.03.1 Aufbauen Traggeriist Tragerlage maxTragerabst. 0,625 m L 10,08 m B 17,8 m H 3,83 m KI.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Aufbauen Traggerlst mit Tragerlage,

max. Tragerabstand in Tragerlage '0,625' m,
Lange Gertst/-bauteil '10,08' m,

Breite Gerust/-bauteil '17,8' m,

Hohe Gertst/-bauteil '3,83' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust

Decke

aufbauen auf vorh. Grindung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Decke, im Erdgeschoss.

179,424 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 als flaichenorientierte Abstiitzung der Deckenbauteile
Unterbeschreibung  g|s flachenorientierte Abstiitzung der Deckenbauteile
mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzige)
Tragerlage und max. Abstand Tragerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Flache der unterstitzen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden Gibermessen
uo2 fur Konferenz
Unterbeschreibung fur Konferenz
Achsen 1-3/B-D
16.03.2 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '27,71' m Breite Geriist/-bauteil: '15,83' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '27,71' m
Breite Gerlst/-bauteil: '15,83' m
Auflast Gerust
Decke
438,649 m2 EP oo, GP o
uo1 fiir Eingang/Foyer
Unterbeschreibung far Eingang/Foyer
Achsen 3-4/A-E
16.03.3 Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung; Lange Geriist/-bauteil: '22,49' m
Breite Geriist/-bauteil: '3,06' m Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Griindung
Lange Gerist/-bauteil: '22,49" m Breite Gerist/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gertst/-bauteil: '4,28' m Auflast Gertist
Decke
68,819 m2 EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1 fiir nérdlicher Wandelgang

Unterbeschreibung  f{jr nordlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verflllung Aufdenbereich

Hohe Geriist/-bauteil: '3,93' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '22,49' m
Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gerust/-bauteil: '3,93' m
Auflast Gerlst

Decke

68,819 m2

uo1 fiir siidlichen Wandelgang

Unterbeschreibung  f{jr s(idlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '5,8' m
Breite Gerust/-bauteil: '2,57' m
Auflast Gerust

Decke

14,906 m2

uo1 fiir Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung  f{jr Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B

16.03.4 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '22,49' m Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m

16.03.5 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '5,8' m Breite Geriist/-bauteil: '2,57' m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

16 Titel Traggeriste Bem.klasse B

16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

16.03.6 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '6,05' m Breite Geriist/-bauteil: '4,57' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '6,05' m
Breite Gerust/-bauteil: '4,57' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m
Auflast GerUst

Decke

27,649 m2 EP o GP s

uo1 fir Flur EG.23

Unterbeschreibung  fiir Flur EG.23
Achsen 5-6, an E

16.03.7 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '4,1' m Breite Geriist/-bauteil: '1,555' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '4,1' m
Breite Gerust/-bauteil: '1,555' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m
Auflast Gerlst

Decke

6,376 m2 EP o GP s

uo1 fir Raum NSHV + BMA

Unterbeschreibung  fiir Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E

16.03.8 Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke; Linge
Gerlist/-bauteil: '22,81' m Breite Geriist/-bauteil: '10,39' m Hohe Geriist/-bauteil:
'4,33' m im 1. Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.03.1 , jedoch:

aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke

Lange Gerist/-bauteil: '22,81"' m Breite Gerist/-bauteil: '10,39' m
Hohe Gertst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss

Auflast Gerust

Decke

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

Unterbeschreibung fur Decke Uber EG
Achsen 5-8/A-E

'8,33' m im 1. Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke

Hoéhe Gertst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss

Auflast Gerlst
Decke

96,048 m2

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
135,327 m2 EP o GP oo,
uo1 fiir Decke iiber EG

abgerechnet wird die Flache der unterstiitzten Decke
(Buhne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)

16.03.9 Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke; Lidnge
Gerlist/-bauteil: '3,85' m Breite Geriist/-bauteil: '1,46' m Hohe Geriist/-bauteil:
'8,83' m im 1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke
Lange Gerist/-bauteil: '3,85' m Breite Gerust/-bauteil: '1,46' m
Hohe Gertst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerust
Decke
5,621 m2
uo1 fiir Decke im Treppenraum 2
Unterbeschreibung  f{jr Decke im Treppenraum 2
0G.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Flache der unterstiitzen Decke
16.03.10 Wie vor, jedoch aufbauen auf vorh. Griindung als Geschossdecke; Ldnge

Geriist/-bauteil: '16,56' m Breite Geriist/-bauteil: '5,8' m Hohe Geriist/-bauteil:

Lange Gerlst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerust/-bauteil: '5,8' m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

16.03.11

uo1

uo02

16.03.12

uo1

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Decke iiber der Biihne

Unterbeschreibung  f{jr Decke Uber der Blihne

Unterbeschreibung  g|s flachenorientierte Abstiitzung der Deckenbauteile

Unterbeschreibung fur Konferenz

438,649 m2 EP o GP e
fiir Eingang/Foyer
Unterbeschreibung far Eingang/Foyer
Achsen 3-4/A-E
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

EG.26

Abbauen Traggeriist Tragerlage L 10,08 mB 17,8 m H 3,83 m

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Abbauen Traggerust mit Tragerlage,

Lange Gertst/-bauteil '10,08' m,

Breite Gerust/-bauteil '17,8' m,

Hohe Gerist/-bauteil '3,83' m,

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kKN/m2, im Erdgeschoss.

179,424 m2 EP o GP s

als flaichenorientierte Abstiitzung der Deckenbauteile

mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzige)

Tragerlage und max. Abstand Tragerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Flache der unterstitzen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden Gibermessen

fur Konferenz

Achsen 1-3/B-D

Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '27,71' m Breite Geriist/-bauteil: '15,83' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '27,71' m
Breite Gerilst/-bauteil: '15,83' m
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

16.03.13 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '22,49' m Breite Geriist/-bauteil: '3,06' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerlst/-bauteil: '22,49' m
Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m

68,819 m2 EP o GP s

uo1 fiir nérdlicher Wandelgang

Unterbeschreibung  f{jr ngrdlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verflllung Aufdenbereich

16.03.14 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '22,49' m Breite Geriist/-bauteil: '3,06' m
Hohe Geriist/-bauteil: '3,93' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '22,49' m
Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gerust/-bauteil: '3,93' m

68,819 m2 EP GP

uo1 fiir siidlichen Wandelgang

Unterbeschreibung  fijr s{idlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E

16.03.15 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '5,8' m Breite Geriist/-bauteil: '2,57' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '5,8' m
Breite Gerust/-bauteil: '2,57' m

14,906 m2 EP o GP s

uo1 fiir Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung  f{jr Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

16 Titel Traggeriste Bem.klasse B

16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

16.03.16 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '6,05' m Breite Geriist/-bauteil: '4,57' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '6,05' m
Breite Gerust/-bauteil: '4,57' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m

27,649 m2 EP o GP s

uo1 fur Flur EG.23

Unterbeschreibung  fiir Flur EG.23
Achsen 5-6, an E

16.03.17 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '4,1' m Breite Geriist/-bauteil: '1,555' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '4,1' m
Breite Gerust/-bauteil: '1,555' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m

6,376 m2 EP o GP s

uo1 fir Raum NSHV + BMA

Unterbeschreibung  fiir Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E

16.03.18 Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '22,81' m Breite Geriist/-bauteil: '10,39' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss;

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Wie Position 16.03.11 , jedoch:

Lange Gerust/-bauteil: '22,81' m Breite Gerlst/-bauteil: '10,39' m
Hoéhe Gertst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss

135,327 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 fiir Decke iiber EG
Unterbeschreibung fur Decke Uber EG
Achsen 5-8/A-E
abgerechnet wird die Flache der unterstiitzten Decke
(Buhne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)
16.03.19 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '3,85' m Breite Geriist/-bauteil: '1,46' m
Hohe Geriist/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerlst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerlst/-bauteil: '1,46' m
Hoéhe Gertst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss
5,621 m2 EP oo GP o
uo1 fiir Decke im Treppenraum 2
Unterbeschreibung  f{jr Decke im Treppenraum 2
0G.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Flache der unterstiitzen Decke
16.03.20 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '16,56' m Breite Geriist/-bauteil: '5,8' m
Hohe Geriist/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '16,56' m Breite Gerust/-bauteil: '5,8' m
Hohe Gertst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss
96,048 m2 EP oo GP e
uo1 fiir Decke iiber der Biihne
Unterbeschreibung  f{jr Decke Uber der Biihne
EG.26
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

uo1

Unterbeschreibung

uo02

Unterbeschreibung

16.03.22

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
16.03.21 Vorhaltung Traggeriist Tragerlage maxTragerabst. 0,625 m L 10,08 m B 17,8 m H 3,83 m KI.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA

Vorhaltung fur Traggerust mit Tragerlage,
max. Tragerabstand in Tragerlage '0,625' m,
Positionsmenge = Produkt aus

179,424

(Vorhaltemenge)

mal

8

(Vorhaltedauer)

Lange Gerust/-bauteil '10,08' m,

Breite Gerust/-bauteil '17,8' m,

Hohe Gerist/-bauteil '3,83' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust

Decke

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Decke, im Erdgeschoss.

1.435,392 m2Wo EP ... GP s

als flaichenorientierte Abstiitzung der Deckenbauteile

als flachenorientierte Abstlitzung der Deckenbauteile

mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzige)

Tragerlage und max. Abstand Tragerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Flache der unterstitzen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden Gibermessen

fur Konferenz

fir Konferenz
Achsen 1-3/B-D

Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '27,71' m Breite Geriist/-bauteil: '15,83' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '27,71' m
Breite Gerust/-bauteil: '15,83' m
Auflast Gerlst

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
438,649
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
3.509,194 m2Wo EP ... GP e,
uo1 fir Eingang/Foyer
Unterbeschreibung fur Eingang/FOyer
Achsen 3-4/A-E
16.03.23 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '22,49' m Breite Geriist/-bauteil: '3,06' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '22,49' m
Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
68,819
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
550,555 m2Wo EP ...........ccceeeeee. GP e
uo1 fiir nérdlicher Wandelgang
Unterbeschreibung  f{jr ndrdlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verflllung Aufdenbereich
16.03.24 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '22,49' m Breite Geriist/-bauteil: '3,06' m
Hohe Geriist/-bauteil: '3,93' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerlist/-bauteil: '22,49' m
Breite Gerust/-bauteil: '3,06' m
Hohe Gerist/-bauteil: '3,93' m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
68,819
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
550,555 m2Wo EP ...........cccceeeeee. GP o
uo1 fiir siidlichen Wandelgang
Unterbeschreibung  f{jr siidlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E
16.03.25 Wie vor, jedoch Lénge Geriist/-bauteil: '5,8' m Breite Geriist/-bauteil: '2,57' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '5,8' m
Breite Gerust/-bauteil: '2,57' m
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
14,906
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
119,248 m2Wo EP ... GP o
uo1 fiir Stuhllager EG.27
Unterbeschreibung  f{jr Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B
16.03.26 Wie vor, jedoch Lédnge Geriist/-bauteil: '6,05' m Breite Geriist/-bauteil: '4,57' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerist/-bauteil: '6,05' m
Breite GerUst/-bauteil: '4,57' m
Hohe Gerist/-bauteil: '4,28' m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
27,649
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
221,188 m2Wo EP ..o GP o
uo1 fiir Flur EG.23
Unterbeschreibung fur Flur EG.23
Achsen 5-6, an E
16.03.27 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: '4,1' m Breite Geriist/-bauteil: '1,555' m
Hohe Geriist/-bauteil: '4,28' m
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '4,1' m
Breite GerUst/-bauteil: '1,555' m
Hohe Gertst/-bauteil: '4,28' m
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
6,376
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
51,004 m2Wo EP .........ccccooieeee GP e
uo1 fiir Raum NSHV + BMA
Unterbeschreibung  fijr Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E
16.03.28 Wie vor, jedoch Liénge Geriist/-bauteil: '22,81' m Breite Geriist/-bauteil: '10,39' m Hohe
Gerust/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerust/-bauteil: '22,81' m Breite Gerlst/-bauteil: '10,39' m
Hoéhe Gertst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
135,327
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
1.082,615 m2Wo EP ......................... GP e
uo1 fiir Decke liber EG
Unterbeschreibung fur Decke Uber EG
Achsen 5-8/A-E
abgerechnet wird die Flache der unterstitzten Decke
(Bihne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)
16.03.29 Wie vor, jedoch Ldnge Geriist/-bauteil: '3,85' m Breite Geriist/-bauteil: '1,46' m
Hohe Geriist/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss;
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerlst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerlst/-bauteil: '1,46' m
Hoéhe Gertst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
5,621
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
44,968 m2Wo EP ..........cccccceeeel GP oo
uo1 fur Decke im Treppenraum 2
Unterbeschreibung  f{jr Decke im Treppenraum 2
0G.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Flache der unterstiitzen Decke
16.03.30 Wie vor, jedoch Lidnge Geriist/-bauteil: 16,56’ m Breite Geriist/-bauteil: '5,8' m
Hohe Geriist/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss;
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B
16.03 Bereich Flachenbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Lange Gerlst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerust/-bauteil: '5,8' m
Hoéhe Gertst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerust
Decke
Positionsmenge = Produkt aus
96,048
(Vorhaltemenge)mal
8
(Vorhaltedauer)
768,384 m2Wo EP ... GP
uo1 fiir Decke iiber der Biihne
Unterbeschreibung  f{jr Decke Uber der Biihne
EG.26
Summe Bereich 16.03
Flachenbauteile, Netto: ...
16.04 Bereich Treppen
16.04.1 Aufbauen Traggeriist KI.B
STLB-Bau 10/2025 001 TA
Aufbauen Traggerist ohne Tragerlage,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust
Treppenlauf
aufbauen auf vorh. Grindung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergutet.
3 m2 EP o GP
uo1 fiir TRH, TL 2
Unterbeschreibung fur TRH’ TL 2
wegen Hohe grofier 3,5m
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
16 Titel Traggeriste Bem.klasse B

16.04 Bereich Treppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

16.04.2 Abbauen Traggeriist

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Abbauen Traggerlst ohne Tragerlage,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kKN/m2.

3 m2 EP GP

16.04.3 Vorhaltung Traggeriist KI.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Vorhaltung fur Traggerust ohne Tragerlage,
Positionsmenge = Produkt aus

3

(Vorhaltemenge)

mal

8

(Vorhaltedauer)

Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerust

Treppenlauf

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergutet.

24 m2Wo EP ... GP

Summe Bereich 16.04
Treppen, Netto: ...,

Summe Titel 16
Traggeriiste Bem.klasse B, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

17 Titel Aussparungen schlieBen
17.01 Bereich Wande

nur fur Schallschutzverbesserung
nur flr Schallschutzverbesserung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
17 Titel Aussparungen schlielen
17.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
17.01.1 Durchbruch schlieBen Beton C25/30 200-250cm2 T 25-30cm
STLB-Bau 10/2025 012
Durchbruch schlielRen, Ausfihrung in Wandflache,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt Gber 200 bis 250
cm2, Tiefe Uber 25 bis 30 cm, Arbeitshdhe bis 3,5 m.
8 St EP o GP oo
17.01.2 Wie vor, jedoch Querschnitt iiber 400 bis 500 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt Giber 400 bis 500 cm2
4 St EP GP oo
17.01.3 Wie vor, jedoch Querschnitt iiber 800 bis 900 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt Giber 800 bis 900 cm?2
10 St EP o GP oo
17.01.4 Wie vor, jedoch Querschnitt iber 1000 bis 1500 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt Giber 1000 bis 1500 cm2
4 St EP o GP oo
17.01.5 Wie vor, jedoch Querschnitt iber 2000 bis 3000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt tber 2000 bis 3000 cm2
4 St EP GP oo
17.01.6 Wie vor, jedoch Querschnitt tiber 10000 bis 15000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt tber 10000 bis 15000 cm2
8 St EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
17 Titel Aussparungen schlielen
17.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
17.01.7 Wie vor, jedoch Querschnitt liber 25000 bis 50000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt iber 25000 bis 50000 cm2
2 St EP o GP oo,

Summe Bereich 17.01

17.02 Bereich Decken

17.02.1 Verguss Beton Ortbeton unbewehrt C8/10

STLB-Bau 10/2025 013

Verguss aus Beton, als Ortbeton, unbewehrter Beton,
Normalbeton C 8/10 DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskérnung,
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung).

1,51 EP GP

uo1 SchlieBen von Aussparung in Bodenplatte, Breite iber 20 bis 30cm,
Lange tliber 20 bis 30cm,

Unterbeschreibung  SchlieRen von Aussparung in Bodenplatte, Breite Giber 20 bis
30cm, Lange uber 20 bis 30cm, Tiefe bis 30cm, an
Grundleitungsanschlissen bis DN 150.

17.02.2 Durchbruch schlieBen Beton C25/30 200-250cm2 T 25-30cm
STLB-Bau 10/2025 012
Durchbruch schlielRen, Ausfihrung in Deckenflache, aus Beton,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt iber 200 bis 250
cm2, Tiefe Uber 25 bis 30 cm, Arbeitshohe lber 3,5 bis 5,5 m.

8 St EP oo, GP e
uo1 nur falls keine Leitung im Durchbruch
Unterbeschreibung  nyr falls keine Leitung im Durchbruch
17.02.3 Wie vor, jedoch Querschnitt iiber 400 bis 500 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt Giber 400 bis 500 cm2
2 st EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
17 Titel Aussparungen schlielen
17.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
17.02.4 Wie vor, jedoch Querschnitt iiber 800 bis 900 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt Giber 800 bis 900 cm?2
2 st EP o GP e
17.02.5 Wie vor, jedoch Querschnitt iber 1500 bis 2000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt Giber 1500 bis 2000 cm2
4 St EP o, GP e
17.02.6 Wie vor, jedoch Querschnitt tiber 2000 bis 3000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt tber 2000 bis 3000 cm2
2 St EP o GP e
17.02.7 Wie vor, jedoch Querschnitt iber 10000 bis 15000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt tber 10000 bis 15000 cm2
2 st EP o GP e
17.02.8 Wie vor, jedoch Querschnitt liber 25000 bis 50000 cm2;
STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt Gber 25000 bis 50000 cm2
1St EP o GP e

Summe Bereich 17.02
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
17 Titel Aussparungen schlielen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 17

Aussparungen schlieBen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

18 Titel Entsorgung
18.01 Bereich Boden und Fels

18.01.01 Abschnitt Verwertung

18.01.01.1 Abfall nicht gefahrlich AVV170506 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 20km Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofie tiber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergltung der
Entsorgung Gbernimmt AN.

832,51 EP GP

uo1 Baugrubenaushub
Unterbeschreibung - Bgugrubenaushub, vor allem Homogenbereich 3 (Sande).

18.01.01.2 Abfall nicht gefahrlich AVV170506 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 35km Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 1.1 (eingeschrankter
offener Einbau, auch in hydrogeologisch ungiinstigen Gebieten),
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 km, Vergltung der
Entsorgung Gbernimmt AN.

518 t EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
18 Titel Entsorgung
18.01 Bereich Bdden und Fels
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 vor allem aus Homogenbereich 2 (Auffillungen).

Unterbeschreibung  yor allem aus Homogenbereich 2 (Auffiillungen).

18.01.01.3 Wie vor, jedoch Zuordnung LAGA Z 1.2 (eingeschréankter offener Einbau, in hydrogeologisch
guinstigen Gebieten); Transportweg bis 50 km;

STLB-Bau 10/2025 087

Wie Position 18.01.01.2 , jedoch:

Zuordnung LAGA Z 1.2 (eingeschrankter offener Einbau, in
hydrogeologisch glinstigen Gebieten)

Transportweg bis 50 km

138,75t EP o GP s

18.01.01.4 Wie vor, jedoch Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschrankter Einbau mit definierten technischen
SicherungsmafRnahmen); Transportweg bis 50 km;

STLB-Bau 10/2025 087

Wie Position 18.01.01.2 , jedoch:

Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschrankter Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmalinahmen)

Transportweg bis 50 km

92,5t EP GP

18.01.01.5 Wie vor, jedoch Bau- und Abbruchabfille, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik;
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton;

STLB-Bau 10/2025 087

Wie Position 18.01.01.1, jedoch:

Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

8t EP o GP

18.01.01.6 Wie vor, jedoch Bau- und Abbruchabfille, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik;
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen, Ziegel und
Keramik;

STLB-Bau 10/2025 087

Wie Position 18.01.01.1 , jedoch:

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170103 Fliesen, Ziegel und Keramik

6t EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

18 Titel Entsorgung

18.01 Bereich Bdden und Fels
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

18.01.01.7 Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 20km Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrof3e Uber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergltung der
Entsorgung tbernimmt AN.

18t EP o GP s

18.01.01.8 Abfall nicht gefahrlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 20km Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofie tiber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergltung der
Entsorgung Gbernimmt AN.

0,5t EP o GP

Summe Abschnitt 18.01.01

18.01.02 Abschnitt Beseitigung

18.01.02.1 Abfall nicht gefahrlich AVV170506 schadstoffbelastet DKO LKW AN transp. entsorgen
Beseitigungsanlage bis 35km Vergit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000
18
18.01

LV Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Titel Entsorgung
Bereich Boden und Fels

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

uo1

Unterbeschreibung  Material aus Einzelprobe EP 2 "aufgefiillte Tone".

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fiir DK 0,
Schadstoff Sulfat,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 35 km, Vergltung der
Entsorgung tbernimmt AN.

15t EP o GP s

Material aus Einzelprobe EP 2 "aufgefiillte Tone".

Summe Abschnitt 18.01.02

Beseitigung, Netto: ...,

Summe Bereich 18.01

Boden und Fels, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

18.02.01.1

18.02 Bereich Bauschutt

18.02.01 Abschnitt Verwertung

Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 20km Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087 TA

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofle tiber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

in Saar-Lor-Lux

Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.

20t EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
18 Titel Entsorgung
18.02 Bereich Bauschutt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 Material aus bereitgestelitem Container

Unterbeschreibung  Material aus bereitgestelltem Container

18.02.01.2 Abfall nicht gefahrlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp.

STLB-Bau 10/2025 087 TA

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofie Uber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

in Saar-Lor-Lux

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.

12 t EP o GP s

uo1 Material aus bereitgestelitem Container
Unterbeschreibung  Material aus bereitgestelltem Container

Summe Abschnitt 18.02.01
Verwertung, Netto: ...

18.02.02 Abschnitt Beseitigung

18.02.02.1 Abfall nicht gefahrlich AVV170904 schadstoffbelastet LKW AN transp.

STLB-Bau 10/2025 087 TA

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 LV
18 Titel
18.02 Bereich

Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Entsorgung
Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Beschrankung, Behaltergrof3e Uber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort)

in Saar-Lor-Lux

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.
8t

uo1 Material aus bereitgestelltem Container
Unterbeschreibung  Material aus bereitgestelltem Container

18.02.02.2
Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen

Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,

Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN
gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis, Vergltung der

Entsorgung tbernimmt AN.
1t

18.02.02.3
Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Abfall nicht gefahrlich AVV170302 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und

teerhaltige Produkte,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,

schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines

Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff

PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,

in Behalter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN

transportieren, entsorgen, Behalter nach Leerung riickfiihren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, Behaltergréfle nach
Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefiigtem Bieterangabenverzeichnis,

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.

25t

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
18 Titel Entsorgung
18.02 Bereich Bauschutt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
18.02.02.4 Abfall nicht gefahrlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp.

entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN
gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis, Vergitung der
Entsorgung Gbernimmt AN.

2t EP GP
Summe Abschnitt 18.02.02
Beseitigung, Netto: ...
Summe Bereich 18.02
Bauschutt, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
Summe Titel 18
Entsorgung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
19 Titel AbschlieBende Arbeiten
19.1 Baustellenverkehrsflache D 40cm Schotter rdumen
STLB-Bau 10/2025 000
Flache fur Baustellenverkehr fir nichtoffentlichen Verkehr,
Dicke 40 cm, ungebunden, aus Schotter, rezyklierte
Gesteinskoérnung (RC-Baustoff) TL Gestein, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) geman
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), rdumen, Entsorgung wird
gesondert vergutet.
200 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
19 Titel AbschlieRende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
uo1 als Standflache fiir Bohrgerate, Baumaschinen und Fahrzeuge.
Unterbeschreibung  g|s Standflache flir Bohrgerate, Baumaschinen und Fahrzeuge.
19.2 Bodenhindernis Geotextil abbrechen laden laden transp. LKW AN
STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Geotextil, abbrechen und direkt laden,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AN, Entsorgung wird gesondert vergiitet, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.
200 m2 EP oo GP i

uo1 unter Tragschicht Naturschotter der BaustraBBe
Unterbeschreibung  ynter Tragschicht Naturschotter der Baustralte

Summe Titel 19
AbschlieBende Arbeiten, Netto:  ...........cccccceeiieeeens

20 Titel Stunden/Gerite/Materialien

Hinweis Stunden Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn

Hinweis Stunden Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn

der Arbeiten dem Auf-traggeber lber die

Objektiberwachung

gemalf VOB/B §15 Nr. 3 anzuzeigen.

Die Stundenlohnarbeiten werden zu dennachstehenden

Stundenverrechnungssatzen des Leistungsverzeichnisses

vergutet.

Es gelten die Regelungen nach VOB/B §15 und missen

auler diesenAngaben folgendes enthalten:

- Datum

- die Bezeichnung der Baustelle

- die genaue Bezeichnung der Ausflihrungsortes innerhalb
der Baustelle

- die Art der Leistung

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufsgruppe

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf.
aufgegliedert Mehr-, Nacht,- Sonntags Feiertagsarbeit
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
Erschwernissen

- und die Geratekenngrofen (Materialien)

Fir Stundenlohnarbeiten sind taglich von der Bauleitung
bescheinigte Stundenzettel in doppelter Ausfiihrung
auszu- stellen.
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)
3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
20 Titel Stunden/Gerate/Materialien

Stundenlohnarbeiten und Gerateeinsatz

Stundenlohnarbeiten und Gerateeinsatz
Stundenlohnarbeiten und Gerateeinsatz

Wenn Stundenlohn anfallt wird nach Mittellohn abgerechnet.

Der Gerateeinsatz ist mit realistischen Angebotspreisen zu
versehen, andernfalls werden ortsubliche Einheitspreise vom
AG eingesetzt und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeuge oder Gerate bis zu 400 Euro Anschaffungswert
(netto), sowie die Kosten flir den Einsatz von Geraten, deren
Arbeitsbihnen bis zu 2m Uber Gelande oder FulRboden liegen,
sind in die Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergutet.

Stundenlohnarbeiten und Gerateeinsatz werden nur vergutet,
wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart
worden sind. (§2 Nr. 10 VOB/B).

20.01 Bereich Stundensitze

20.01.1 Vorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2025 091

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

35h EP o GP

20.01.2 Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2025 091

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

50 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
20 Titel Stunden/Gerate/Materialien
20.01 Bereich Stundensatze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.01.3 Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
20 h EP GP

Summe Bereich 20.01
Stundensiatze, Netto:  .......ccocoeiiiiiiiiii.

20.02 Bereich Geratesitze

HANDGERATE
HANDGERATE
20.02.1 Gerit fiir Bohr-, Schlagbohr- und Stemmarbeiten
Gerat fur Bohr-, Schlagbohr- und Stemmarbeiten
20 h EP oo, GP o
20.02.2 Kompressor mit Abbruchhammer
Kompressor mit Abbruchhammer
10 h EP oo, GP e
20.02.3 Motorsage
Motorsage
5h EP oo, GP o
20.02.4 Schneidbrenner
Schneidbrenner
10 h EP oo, GP o
20.02.5 Winkelschleifer
Winkelschleifer
30 h EP oo, GP e
GROSSGERATE UND MASCHINEN
GROSSGERATE UND MASCHINEN
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
20 Titel Stunden/Gerate/Materialien
20.02 Bereich Geratesatze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.02.6 LKW iiber 8,5t mit Ladekran und Fahrer
LKW uber 8,5t mit Ladekran und Fahrer
12 h EP GP e,
20.02.7 Kleintransporter m. Bed.
Kleintransporter m. Bed.
12 h EP GP
20.02.8 Bagger > 1,00m3 o. Bed.
Bagger > 1,00m3 o. Bed.
8h EP GP
20.02.9 Rittelplatte klein o. Bed.
Ruttelplatte klein o. Bed.
20 h EP GP oo,
20.02.10 LKW iiber 8,5t mit Fahrer
LKW Uber 8,5t mit Fahrer
8h EP GP oo,
20.02.11 Minibagger o.Bed.
Minibagger o0.Bed.
8h EP GP oo,
20.02.12 Kran m. Bed.
Kranfihrer fir Fremdgewerke / AG wahrend der Hauptbauzeit
gemal Vorbemerkungen bereitstellen, inkl. aller Betriebskosten.
Abgerechnet wird nach tatsachlich abgeleisteten Stunden. Die
Stundennachweise sind dem AG zur Abrechnung vorzulegen.
6 h EP GP oo,

Summe Bereich 20.02
Geratesidtze, Netto: ...l

Summe Titel 20
Stunden/Gerate/Materialien, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassung

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

02.08.02 Abschnitt ~ Wasser, Abwasser Sanitarcontainer
02.08.02.01 Bereich Abwasserleitungen
02.08.02.02 Bereich Wasserleitungen

02.08.02.03 Bereich Begleitheizung

02.09 Bereich SchutzmaRnahmen

03 Titel Abbrucharbeiten

04 Titel Bodenanalyse

05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten
06 Titel BaustellenstraBe

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten
07.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

07.01.01 Abschnitt  Ausfuhrungplanung / Genehmigungsstatik
07.02 Bereich Bohrarbeiten

07.03 Bereich Bewehrung Pfahle

24

25

27

32

34

36

43

43

47

48

48

48

49

56

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Allgemeine Hinweise BBQ 13 nur Textinformation

02 Titel Vorbereitende Arbeiten 15 aiveesssssessesesirressesinne
02.01 Bereich Planung, Bemusterung 15 rrerererereeeeeeeereaan.
02.01.01 Abschnitt Planung 15 eerereeerereeeeneee e
02.01.02 Abschnitt Bemusterung 17 ereteeieererere e,
02.01.03 Abschnitt ~ Nachweise 19 et
02.02 Bereich Reinigung 19 rrerererereeeree .
02.03 Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein e
02.04 Bereich Bauzaun 22 nur Textinformation
02.05 Bereich Bauwasser 22 nur Textinformation
02.06 Bereich Baustrom 22 nur Textinformation
02.07 Bereich Verkehrssicherung 6ffentliche Flachen X SN
02.08 Bereich Container 24 e
02.08.01 Abschnitt  Sanitarcontainer 24 nur Textinformation

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
07.04 Bereich Beton Pfahle L TP
08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten B0 seesesseressssseressssesresses
08.01 Bereich Fundamente, Zerrbalken B0 eieesereerieeeeeas
08.02 Bereich Graben B2 eeeeerereeeeeeeeeeneeeeana
08.03 Bereich Schéchte B7  ereeerereeeeeeereeenns
09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser 7
10 Titel TGA im Rohbau L
10.01 Bereich Ringerder und Fundamenterder 7272
10.02 Bereich Grundleitungen, Dranage, Schachte 7T rtireerieereeeen .
10.02.01 Abschnitt Schacht Regenwasser Vorfluter Hef3bach 74 AR
10.02.02 Abschnitt Grundleitungen Regenwasser 74 S
10.02.03 Abschnitt Grundleitungen Schmutzwasser B4 erererieererereenreeeee.
10.02.04 Abschnitt Drainageleitung 89 iiiiiereerereeenieeneee.
10.03 Bereich Verlegesystem Elektroinstallation 92 e,
10.04 Bereich Einbauteile Aufzugsanlage 112 nur Textinformation
10.05 Bereich Gebaudeeinfiihrung Nahwarme, Trinkwasser und MSR T2 eveieereee e
10.06 Bereich Gebéaudeeinflihrung ELT M4 i
10.07 Bereich Einbauteile Bodeneinlaufe 120 eeeeeeen e
10.08 Bereich 08 Sonstige MaRnahmen 121 ievereeererieeeeeeeen e,
1" Titel Erdarbeiten Verfiillen 122 vssssssesssssssssssseseeenea
12 Titel Abdichtungen 128 sissessssssssrssrsessesessnn.
12.01 Bereich Vor- und Zwischenarbeiten £ S
12.02 Bereich Einbauteile EG-Beton 130 eeeeeren e
12.03 Bereich Abdichtung auBen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfunda... 131 ...,
12.04 Bereich Bitumindse Abdichtung Bodenplatte L R
12.05 Bereich Abdichtung unter MW-Wanden 136 ererereseereeeseeeneeneeenn.
12.06 Bereich Notabdichtung Dachflache/Dachrand 136 iereeesierieeseeeneennenns
13 Titel Dammungen 140

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

14 Titel Mauerwerksarbeiten 145 vveerersseesssreeeenaa.
14.01 Bereich Mauerwerksarbeiten 145 e
14.02 Bereich Offnungen und Aussparungen herstellen £

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten 149 vvssessesssssssssssseeneeena
15.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten L7 PP
15.02 Bereich Schalung der regularen Bauteile 153 eereeeneereeeeeeeneeneee.
15.02.01 Abschnitt  Sauberkeitsschicht EG 153 treeereeeenr e reneeens
15.02.02 Abschnitt Fundamente EG £
15.02.03 Abschnitt Bodenplatte EG 155 iveveeeenrenreereeeneeeenan
15.02.04 Abschnitt Wande und wandartige Trager EG 156 rrrvernrerereneenieeeeeaaenn,
15.02.05 Abschnitt Unterziige EG 166 vererurerereeenree e
15.02.06 Abschnitt Wande und wandartige Trager OG L & T
15.02.07 Abschnitt Uz / Uz / Briistungen OG und Dach L S
15.02.08 Abschnitt  Decken EG bis OG 181 eereeeeue e e e e
15.02.09 Abschnitt Stitzen (auch Pfeiler) EG bis OG 185 tereerrerereeenrreieenaean
15.03 Bereich Beton der regularen Bauteile 189 eiireeeneerieenereneeneee.
15.03.01 Abschnitt ~ Wande 189 trevereeeenre e eeneeens
15.03.02 Abschnitt Griindung 194 teiereeeer
15.03.03 Abschnitt Boden- und Deckenplatten 200 aieeereiereeieeneeeeneeneea.
15.03.04 Abschnitt  Stutzen 204 ieeereeeeeeeeen
15.03.05 Abschnitt Unterziige 206 ierererieereeeneenneeneernns
15.04 Bereich Offnungen und Aussparungen Beton herstellen 0
15.04.01 Abschnitt ~ Wande 209 i
15.04.02 Abschnitt Decken und Bodenplatten 3
15.05 Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton 215 iieeeieeeereeeneeeea.
15.05.01 Abschnitt Schalung 215 iieererieereeeneeneeneeea.
15.05.02 Abschnitt ~ Beton 218 ieeereeeeeeeeee
15.06 Bereich Fertigteiltreppen .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Neue Festhalle Saarwellingen (370)

3000 Lv Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
15.07 Bereich Bewehrung . N
15.08 Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung P& 7 SO
15.09 Bereich SchutzmaRnahmen 284 e

16 Titel Traggeriiste Bem.klasse B 245 sieeescseescsesscsssssseesees
16.01 Bereich Nachweise T
16.02 Bereich Linearbauteile 26 eeeeeeeieeee e
16.03 Bereich Flachenbauteile 257 e,
16.04 Bereich Treppen 271 i

17 Titel Aussparungen schlieBen 272 seeeescseescsesscsssssseesees
17.01 Bereich Wande 272 e
17.02 Bereich Decken 274 e

18 Titel Entsorgung 276 sresessssssssssrsssresrsssenns
18.01 Bereich Bdéden und Fels 276 e
18.01.01 Abschnitt Verwertung 276 vrrrerieereeeneenneeneeen.
18.01.02 Abschnitt Beseitigung P74 T
18.02 Bereich Bauschutt 279 e
18.02.01 Abschnitt ~ Verwertung 24 R
18.02.02 Abschnitt Beseitigung . )

19 Titel AbschlieBende Arbeiten 282 srssessesssssssennsssseeneene

20 Titel Stunden/Geréate/Materialien 283 seeeessssesssssssssessssessss
20.01 Bereich Stundensétze 284 eieeeeeieee e
20.02 Bereich Geratesatze 285 eeeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeenns

Summe LV 3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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