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 Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Nachfolgende Pläne, Übersichten, Gutachten, Vorschriften und Bilder bilden zusammen mit dem LV-Text die
Grundlage der Ausschreibung und sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen:

siehe Anlagenverzeichnis

0.1 Angaben zur Baustelle gemäß DIN 18299

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der

Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Der Neubau der Neuen Festhalle Saarwellingen wird in der Wilhelmstraße in Saarwellingen errichtet. Das zu
bebauende Grundstück beinhaltet im Norden den bestehenden Schloßhof/Schloßgarten des Rathauses.
Östlich und Südlich grenzen Wohngebäude an das Baufeld an. Westlich befindet sich der Schloßplatz, bzw.
das Rathaus, welches mit dem Neubau eine Einheit bilden wird.

Weitere Informationen siehe Lageplan und Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan).

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche

Bedingungen.
Die jeweils gültigen Immissionsrichtwerte in Einwirkungsgebiet sind einzuhalten.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Wohngebiet sind alle erforderlichen Massnahmen zum Lärmschutz
bei der Ausführung vorzunehmen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.
Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um eine Versammlungsstätte mit zwei oberirdischen
Geschossen. Die unterschiedlichen Nutzungsbereiche sind über ein großzügiges Foyer miteinander
verbunden. Dennoch besteht zu jederzeit die Möglichkeit, die einzelnen Bereiche von einander zu trennen
und durch zwei separate Eingänge zu erreichen.
Die Gebäudeabmessungen betragen in der Breite etwa 27,71 m in Nordt-Süd-Richtung bei einer
Gebäudelänge (Ost-West) von etwa 70,53 m.
Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 2.385 qm
Weitere Informationen siehe Grundrisse, Schnitte und Ansichten.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.
Der AN hat sich rechtzeitig vor Angebotsabgabe über die genauen Verkehrsverhältnisse bei einem
Vor-Ort-Termin zu informieren.
Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.
Die Baustelle darf nur über gekennzeichneten Zu- und
Ausfahrten befahren werden. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge
sind stets freizuhalten. Anderweitige betriebliche Tätigkeiten auf der Baustelle und den Zufahrten, auch durch
den Nutzer dürfen nicht gefährdet werden. Auf der Baustelle gilt §1 Straßenverkehrsverordnung.
Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.

Montageöffnungen.
keine Angaben

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,

Energie und Abwasser.
Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom, einschließlich der notwendigen Sicherungs- und
Absperrvorrichtungen, Zählereinrichtungen und Zapfstellen werden durch den AG hergerichtet.
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 0.1 Angaben zur Baustelle gemäß DIN 18299

Die Verbrauchskosten trägt der AG.

Für die Arbeitsplatzbeleuchtung hat der AN selbst zu sorgen.
Diese ist vom AN zeitgerecht, in eigener Veranlassung und Haftung zu errichten, vorzuhalten, zu betreiben
und in Abstimmung mit der Objektüberwachung zu entfernen.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung

oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
Geringe Lagerflächen sind innerhalb des Grundstückes vorhanden.
Weitere Informationen siehe BE-Plan.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Ein Baugrundgutachten (Bodengutachrten) liegt vor, siehe Anlage.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen

und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Siehe Bodengutachten.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Der Auftragnehmer hat die Maßnahmen zum Schutze der Umwelt in eigener Verantwortung durchzuführen.
Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind zu beachten. Werden bei den Bauarbeiten
optische und geruchliche Auffälligkeiten des Bodens bemerkt, die auf Altlasten schließen lassen, ist der AG
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von

Abwasser und Abfall.
Die Entsorgung aller in Zusammenhang mit der Ausführung der Werkvertragsleistung entstehenden Abfälle
erfolgt durch den AN. Alle anfallenden Abfallstoffe sind entsprechend den Vorschriften und behördlichen
Auflagen einzusammeln, zu befördern und zu entsorgen. Für Sonderabfälle sind die Entsorgungsnachweise
nach den behördlichen Vorschriften zu führen und dem Auftraggeber vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des

Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder

dergleichen.
keine

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,

Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Baumschutzmaßnahmen erfolgen durch den AN Gewerk VE0800 EMB. Auf bestehende Bäume ist zu
achten. Diese dürfen nicht beschädigt werden.
Grenzsteine und dergleichen sind durch den AN zu sichern und zu schützen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

entfällt

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und

Versorgungsleitungen.

siehe Leitungsplän Versorger

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,

Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
siehe Leitungsplan.

07.05.2026 - Seite 6



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

 0.1 Angaben zur Baustelle gemäß DIN 18299

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und

gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Kampfmitteluntersuchung wird vorab durchgeführt.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Ziele gemäß §1 BaustellV werden vom SiGeKo überwacht.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen

Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern,

Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
keine

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der

Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Siehe Bodengutachten.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten abschnittsweise ausgeführt werden.
Die Arbeiten der einzelne Bauphasen und der anderen Gewerke (z.B. Energieversorgung, Trafo,
Wasserversorgung, Entwässerungsarbeiten) greifen zeitlich und räumlich
ineinander.

0.2 Angaben zur Ausführung gemäß DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art,

Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.
Unterbrechungen wegen besonderer Aktivitäten der Gemeinde:
Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten wegen besonderer Veranstaltungen "lärmfrei" ausgeführt bzw.
kurzzeitig eingestellt werden müssen. Die Zeitpunkte werden dem AN mit ausreichend Vorlaufzeit mitgeteilt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der

Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren

Einflüssen.
Keine bekannt

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.
Es gelten die aktuellen Sichrheits- und Gesundheitsvorschriften. Die Baustelle unterliegt einer
SiGeKo-Überwachung.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für

Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.
Der AN ist während der Dauer seiner Arbeitszeit verantwortlich für die ordnungsgemäßen
Baustellenabsicherungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen, insbesondere in seinem Arbeitsbereich. Die
Baustelle sowie die angrenzenden Flächen werden zur Sicherung gegen den Zutritt Unbefugter durch den
AG während der Baumaßnahmen mit einem Bauzaun umgeben.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere

Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
keine bekannt
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 0.2 Angaben zur Ausführung gemäß DIN 18299

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B.

Behälter für die getrennte Erfassung.
Die Nutzung der Baustelleneinrichtungsfläche sowie das Stellen von Entsorgungsbehältern ist vorher mit der
Bauüberwachung des AG abzustimmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.
keine notwendig. Es gelten die Regelungen gem. VOB/C

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,

Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.
keine.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der

Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und

dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.
Nicht erforderlich.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Bei Gleichwertigkeit zulässig.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und

Bauteile.
Bei Gleichwertigkeit zulässig.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile,

auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
keine Angaben

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.
Auf Verlangen des AG oder bei Systemabweichungen ist ein Gleichwertigkeitsnachweis und eine
Zulassungsbescheinigung für die verwendeten Produkte oder Systeme vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen

oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.
Auf der Baustelle zurückgebautes, abgebrochenes oder ausgehobenes Material geht in das Eigentum des
AN über und ist wiederzuverwerten oder ggf. fach- und sachgerecht gem. Entsorgunsgrichtlinie zu entsorgen.
Die Vorgaben der ErsatzbaustoffVO sind einzuhalten.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden

Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;

Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu

tragenden Entsorgungskosten.
siehe Bodengutachten und LV.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt

werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.
Es werden bauseits keine Stoffe oder Bauteile gestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und

Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.
Der AG übernimmt keine dieser Leistungen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.
keine
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 0.2 Angaben zur Ausführung gemäß DIN 18299

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im

Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.
Die Inbetriebnahme von Anlagen und Gebäudeautomation sowie die Einweisung des zuständigen
städtischen Personals ist mit der Fachbauleitung des AG abzustimmen und hat durch den AN zu erfolgen.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
Es wird für jedes Gewerk eine förmliche Abnahme mit der Bauüberwachung bzw. der Fachbauleitung des AG
stattfinden. Bei vorzeitiger Teilnutzung einer Leistung kann auf Verlangen des AN eine Feststellung des
Leistungsstandes durchgeführt werden. Dies entbindet den AN nicht von der Pflicht, die Leistung bis zum
Zeitpunkt der Abnahme ordnungsgemäß und fachgerecht zu schützen.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für

maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die

Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer

2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.
keine

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt gemäß VOB. Dem AN ist es vorbehalten, gem. eigenem Aufmaß die Rechnungen zu
stellen ( das Intervall jedoch nicht weniger als 4 Wochen). Eigene Aufmaße sind bereits mit Teilrechnungen,
spätestens zur Schlussrechnung, vollständig beim AG einzureichen. Von öffentlich bestellten
Vermessungsingenieuren erstellte Aufmaße (Beauftragung durch den AG) der Erdarbeiten sind zu
übernehmen.

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Vermesserleistung
Der AG stellt die Vermesserleistung gem. VOB / B §3, Abs. 2 zur Verfügung.
Alle weitergehenden Vermessungsarbeiten, inkl. der Berechnung von Hilfspunkten oder -achsen, liegen in
der Verantwortung des AN. Kosten für die Vermesserleistungen trägt der AN. Sind für notwendige
Vermessungsleistungen keine gesonderten Positionen im LV enthalten so sind die Kosten in die
Positionspreise einzukalkulieren.
Der AN stellt der Bauleitung des AG seine Vermessungsleistungen laufend zur Verfügung und ist für die Maß
und Lagerichtigkeit aller Messungen verantwortlich.
Vermessungspunkte und -markierungen sind wirksam zu schützen. Schäden infolge von
Fahrlässigkeiten des AN und dessen Mitarbeitern gehen zu Lasten des AN.

Ortsbesichtigung / Erkundungspflicht
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe durch Einsichtnahme von Plänen und sonstigen Unterlagen ein
genaues Bild über Art und Umfang der zu ausgeschriebenen Leistung zu verschaffen. Zur
Angebotspreisermittlung wird eine Ortsbesichtigung zur Erkundung, z.B. von Zufahrtsmöglichkeit, örtlichen
Verhältnissen (vorhandene Bebauung), etc empfohlen.
Das Grundstück kann zu üblichen Arbeitszeiten besichtigt werden.
Mit seinem Angebot versichert der Bieter, dass er sich mit den örtlichen Verhältnissen und den
Ausschreibungsplänen vertraut gemacht hat. Mehraufwendungen aufgrund von Unkenntnis der örtlichen

Verhältnisse berechtigen später nicht zu Nachforderungen.

Bauleitung des Auftragnehmers / Fachpersonal
Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vertreter)
zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist
Ansprechpartner der Objektüberwachung und verantwortlich für die Einhaltung der
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 Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers.
Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollmächtigter des AN gegenüber dem AG bzw. seinen
Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" berufen. Der Firmenbauleiter
muss täglich auf der Baustelle anwesend sein und hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen.
Der Auftragnehmer ist gehalten, bestens geschultes und in der Ausführung der beschriebenen Leistungen
erfahrenes Personal unter verantwortlicher Aufsicht abzustellen.
Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der eingesetzten Arbeitskräfte zu beurteilen und
erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter oder unerfahrener Arbeitskräfte zu verlangen. Einem
solchen Verlangen ist unverzüglich nachzukommen, dem AG entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Bautagebuch
Alle Arbeiten des AN sind in Bautagesberichten durch den AN zu dokumentieren und unaufgefordert der
Bauleitung bis zum Montag 17.00 Uhr der Folgewoche zu übergeben.
Im Bautagebuch sind mind. Datum, Witterung, Personalstärke und ausgeführte Arbeiten, sowie besondere
Vorkommnisse, wie z.B. Unfälle, festzuhalten.

Baustellenbesprechungen
Besprechungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer finden regelmäßige, wöchentliche Termine statt.
Der Baustellen-Jour-Fixe beginnt(Wochentag ist noch zu definieren) um 9:00 Uhr. Besprechungsort sind
grundsätzlich die Büros des AG oder das örtliche Baubüro. Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen
einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Vom Auftraggeber werden über sämtliche
Besprechungen Protokolle aufgestellt und nur diese haben Gültigkeit.
Von der Bauleitung des AG werden zu jedem Baustellen Jour Fix Protokolle gefertigt, durchlaufend
nummeriert und verteilt.
Der AN hat den lückenlosen Eingang der Protokolle verantwortlich zu prüfen und den Nichterhalt eines
Protokolls spätestens zwei Arbeitstage vor der jeweils nächsten Besprechung telefonisch sowie schriftlich
anzuzeigen.

Bauablauf / Terminplan
Der Bauablauf ist eng mit der Bauleitung und den anderen Gewerken terminlich zu koordinieren.
Die Bauleitung ist berechtigt, nach ihrer Beurteilung des notwendigen Fortschritts im Bauablauf vom
Unternehmer eine bestimmte Einteilung beim Einsatz seines Baustellenpersonals zu verlangen.
Der AN ist verpflichtet, VOR jedem Arbeitsabschnitt mit der Bauleitung einen Ortstermin zur Klärung von
Detailpunkten zu vereinbaren und durchzuführen. Der AN ist in der Nachweispflicht.
Für die Ausführung der eigenen Leistungen ist ein detaillierter Ausführungsterminplan spätestens 10
Werktage nach Aufforderung durch die Bauleitung vorzulegen, dieser ist in Abstimmung mit dem
Bauzeitenplan des Architekten zu erstellen. Der verabschiedete Ausführungsterminplan wird
Vertragsbestandteil.
Der Arbeitsablaufplan ist von dem AN über die gesamte Bauzeit des AN fortzuschreiben.
Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente zu beziehen. Der aktuelle Termin-
und Arbeitsablaufplan ist stets auf der Baustelle vorzuhalten. Diese Leistung wird nicht
gesondert vergütet.

Planunterlagen
Vom AG werden Planunterlagen der Baumaßnahme digital als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.
Die Planungen der einzelnen Fachbereiche (Architekt, Statik, Haustechnik usw.) sind auf
Übereinstimmung zu prüfen (§3 Abs.3 VOB/B). Die Überprüfung der Unterlagen durch den AN muss so
zeitnah erfolgen, dass den Fachplanern eine Frist von mindestens fünf Arbeitstagen für die Nachbesserung
eingeräumt werden kann, ohne dass ein Verzug in der Ausführung eintritt. Unstimmigkeiten sind mit der
Bauleitung zu klären.
Die auf den Zeichnungen angegebenen Maße sind Richtmaße. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Maße
vor Ort aufzunehmen und zu überprüfen. Maßdifferenzen sind mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Die dem LV beigelegten Planunterlagen dienen als Kalkulationsgrundlage.
Es handelt sich bei den beigelegten Zeichnungen NICHT um Ausführungszeichnungen.
Die vom AN verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
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seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Der AN ist in seinem
Bereich voll dafür verantwortlich, dass ungültige und überholte Pläne gekennzeichnet und von der Baustelle
entfernt werden und jeweils nur Pläne in Ihrer neusten Fassung verwendet werden.
Im Baubüro und auf der Baustelle ist jeweils mindestens ein Satz aktueller Planunterlagen offen zugänglich
auszulegen bzw. aufzuhängen.

Während der Dauer der Bauarbeiten muss der AN die Projektunterlagen einschließlich
Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN nicht von seiner
eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.
Konstruktions- und Ausführungspläne, die nur für das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen, falls es nach den ATV der VOB/C keine Besonderen
Leistungen sind. Dazu gehört auch das Maßnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Pläne.
Dem AN wird entsprechend des Baufortschritts die zum aktuellen Zeitpunkt gültige Werkplanung der
Architekten sowie die Ausführungspläne der Tragwerksplanung zur Verfügung gestellt.
Der AN hat neben den Plänen des Tragwerksplaners ausdrücklich auch nach Architektenplänen, sowie den
Plänen der TGA-Ingenieure zu arbeiten.
Hinweis:
Es kommen Pläne in unterschiedlichen Formaten (A4 bis Übergröße A0, Länge bis 160cm) zum Einsatz.
Aufgrund der Fortschreibung der Planung ist im Zuge der Baumaßnahme mit mehrmaliger Aktualisierung der
Werk- und Detailpläne zu rechnen. Alle dadurch entstehenden Planvervielfältigungskosten sind in die
BE-Position einzurechnen!
Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Maße an Ort und Stelle aufzunehmen und zu überprüfen. Treten
Maßdifferenzen auf, sind diese mit der Bauleitung abzustimmen.

Baustellenreinigung
Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zählen ist,
unaufgefordert, selbsttätig und fortlaufend, spätestens bis Ende jeder Kalenderwoche, vorzunehmen. Kommt
der AN dieser Verpflichtung nicht frist- oder nicht ordnungsgemäß nach, so kann der AG oder sein mit der
Objektüberwachung Beauftragter dem AN eine Nachfrist nach Erfordernis der Baustellenabwicklung setzen,
verbunden mit der Erklärung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach fruchtlosem Verstreichen der Frist
ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf dieser Nachfrist nicht nach, kann der AG
oder sein mit der Objektüberwachung Beauftragter, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskündigung
oder weiterer Ankündigung bedürfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausführen
lassen. Die dabei entstehenden Kosten werden dem AN vom Werklohn abgezogen. Für die Bemessung der
Kostenbeteiligung werden als hinreichende Nachweisgrundlage datierte Bilder, Beobachtungen der
Objektüberwachung sowie Rechnungsbelege der Bauschuttbeseitigung verwendet.
Das Räumen der Baustelle, einschließlich Wiederinstandsetzung der benutzten Zufahrtswege und Flächen in
den früheren Zustand, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern keine separate Position hierfür
vorgesehen ist.

Firmenschilder / Werbung auf der Baustelle
Das Anbringen von Bauschildern ist, vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung, nicht gestattet.

Leistungsdefinition, Einheitspreise (EP), Vollständigkeit
Einheitspreise sind - sofern sie die gleichen Leistungen umfassen - für alle Positionen unabhängig vom
Gebäudebereich und von der Etage als Mittelpreis zu kalkulieren.
Die im LV enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch für den
Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung (Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und
Bauteile) unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften als beschrieben. Grundsätzlich müssen alle zum betriebsfertigen Zustand der angebotenen
Arbeiten bzw. Anlagen notwendigen Einzel- und Zubehörteile im Angebot enthalten sein, auch wenn diese
nicht einzeln erwähnt sind.
Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders beschrieben, verstehen sich alle Positionen
mit Lieferung der erforderlichen Materialien, Stoffe und Bauteile; mit Transport bis zur Einbaustelle; sowie

07.05.2026 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

 Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

Montage, Einbau, bzw. Herstellung der gebrauchsfertigen Leistung.
Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "nach besonderer Anordnung oder Genehmigung der
Bauleitung bzw. des Auftraggebers" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur
Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung bzw. den Auftraggeber zu beginnen ist.
Die beiliegenden Pläne haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Endgültigkeit und dienen zunächst
nur als Kalkulationgrundlage.
Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte
Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und gegebenenfalls
Bedenken bei Abgabe des Angebotes schriftlich zu äußern.
Widersprüche in Detail und Beschrieb sowie nicht ausführbare konstruktive Forderungen sind vom Bieter vor
(!) Auftragsvergabe schriftlich anzuzeigen und mit Alternativvorschlägen zu ergänzen. Bei den einzelnen
Positionen dürfen nur die verlangten Zusätze eingetragen werden. Zusätze bzw. Abstriche die Ausführung
betreffend, sind nicht zugelassen.
Für die angebotene Leistung übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen und
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im
Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Der AN hat auch bei unvollständiger
Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit
der vereinbarten Beschaffenheit führen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht
eingeschränkt.

Aufmaß und Abrechnung
Die Abrechnung wird mit Datenverarbeitungsanlagen überprüft.
Voraussetzung für die Rechnungsstellung ist das Vorliegen eines GEPRÜFTEN Aufmaßes. Allen
Rechnungen sind GEPRÜFTE Aufmaßzusammenstellungen (mit Aufmaßplänen und sonstigen Belegen)
beizulegen. Ansonsten werden die Rechnungen unbearbeitet an den Ersteller zurückgesandt. In den
Aufmaßzusammenstellungen sind die Positionen des LVs in numerischer Reihenfolge aufzuführen und die
Massen aus den Aufmaßblättern einzeln sichtbar darzustellen. (steigendes Aufmaß)
Bei Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden, ist vom AN rechtzeitig ein Aufmaß und
Abnahmetermin mit der Bauleitung des AG zu vereinbaren.

Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen sind vollständig durch den AN zusammenzustellen und dem AG über die OÜ zu
übergeben. Die Unterlagen sind zweifach in Papierform (in Hefter oder Ordner einsortiert) und zusätzlich in
digitaler Ausfertigung, der Bauleitung zu übergeben.
Die Unterlagen sind Voraussetzung zur Abnahme!

Haftung / Schutz von sichtbar bleibenden Oberflächen
Gegen Verunreinigungen oder Beschädigungen an Bauteilen jeder Art, insbesondere an Leistungen anderer
Unternehmer, sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen, wie auch die
dazu erforderlichen Materialien, sind in die EP mit einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet. Der
Auftragnehmer haftet allein und in vollem Umfang für Schäden und Mängel, die bei seiner Arbeit entstehen.
Ausbesserungen von Beschädigungen und Verunreinigungen gehen zu seinen Lasten.
Besonders hingewiesen wird auf den Schutz von Bauelementen mit natürlich bleibenden Oberflächen (z.B.
Holzoberfläche, Sichtmauerwerk und Sichtbeton).

Vorbemerkungen Leistungsbeschreibung

Schlussrechnung nach DIN 276
Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist parallel zur Schlussrechnung eine separate Schlussrechnung mit
Aufgliederung der Kostengruppen nach DIN 276  inkl. 2.Ebene aufzustellen..
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Bürgschaften formal nach den Formblättern des VHB.

01   Titel   Allgemeine Hinweise BBQ

Allgemeine Hinweise Betonbau:

Allgemeine Hinweise Betonbau:

Gemäß Anlage A 1.2.3/1 der Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (VVTB) des Saarlandes gelten die

Anforderungen der DIN 10451000 an die Kommunikation und

deren Dokumentation in Teilen der Abschnitte 4 und 5 sowie im

Anhang A nicht als Technische Baubestimmungen im Sinne der

Landesbauordnung des Saarlandes und sind daher nicht

verbindlich anzuwenden.

Auf die Benennung eines BBQ-Koordinators sowie auf die

Erstellung eines vollumfänglichen BBQ-Konzeptes gemäß DIN

10451000 wurde vor diesem Hintergrund verzichtet. Zur

Sicherstellung einer dem Stand der Technik entsprechenden

Planung, Ausführung und Qualität des Betonbaus werden

stattdessen ein projektspezifisches Betonbaukonzept sowie

eine Eigen- und Fremdüberwachung festgelegt und

verpflichtend angewendet.

Das Betonbaukonzept wird auf Grundlage der

qualitätssichernden Komponenten der DIN 10451000 erstellt.

Es fasst fortlaufend die für das Bauvorhaben maßgebenden

technischen Anforderungen, Randbedingungen und

Maßnahmen insbesondere zu Betonrezeptur,

Expositionsklassen, Betoneigenschaften, Frisch- und

Festbetonprüfungen, Verarbeitung, Nachbehandlung sowie zu

besonderen baubetrieblichen Einflüssen zusammen und

definiert diese verbindlich für die Ausführung. Etwaige

Unklarheiten, Widersprüche oder fehlende Angaben sind vom

Auftragnehmer gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B rechtzeitig vor

Ausführung schriftlich anzuzeigen. Abweichungen von diesem

Konzept sind entsprechend bei der Bauleitung anzumelden,

durch diese und/oder einer entsprechend fachkundigen Person

zu prüfen und zu genehmigen. Ansprüche infolge §§ 2 und 6

VOB/B bleiben von diesen Regelungen unberührt.

Die Eigen- und Fremdüberwachung erfolgt gemäß DIN 10453 in

Verbindung mit den einschlägigen Regelungen der DIN EN 206

sowie der DIN 10452. Die Eigenüberwachung ist

auftragnehmerseitig sicherzustellen und umfasst alle im

Regelwerk vorgesehenen Prüf-, Kontroll- und

Dokumentationspflichten während der Herstellung und

Verarbeitung des Betons.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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01 Titel Allgemeine Hinweise BBQ

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Fremdüberwachung ist bauherrenseitig organisiert. Mit der

Durchführung der Fremdüberwachung ist das Büro sbt – Paul

Simon & Partner Ingenieure beauftragt. Umfang und Tiefe der

Fremdüberwachung richten sich nach den genannten Normen

sowie nach den projektspezifischen Erfordernissen. 

Vor Ausführungsbeginn der Gesamt- und/oder von

Teilleistung(en) werden Ausführungs- und

Bauverlaufsgespräche zur Validierung und/oder Fortschreibung

des Betonbaukonzeptes und der darin festgehaltenen,

maßgebenden technischen Anforderungen, Randbedingungen

und Maßnahmen geführt. Im Besonderen sind dabei

Betonierabschnitte und Betonrezepturen entsprechend den vor

Ausführungsbeginn gegebenen Rahmenbedingungen

anzupassen. Die Gesprächstermine inkl. etwaiger Intervalle sind

auf der entsprechenden Projektebene zu definieren, die

mindestens mitwirkenden Parteien sind:

· Objektüberwachung

· IB sbt 

· Auftragnehmer

Wird darüber hinaus in einzelnen Gesprächen die Fachkenntnis

anderer im Projekt beteiligter Parteien benötigt, sind diese durch

die Objektüberwachung einzuladen. Etwaige Fortschreibungen

des Betonbaukonzeptes werden durch IB sbt als Ersteller des

Konzeptes oder einer durch das IB sbt bevollmächtigten Partei

festgehalten.

Bieter und Auftraggeber erklären sich einvernehmlich damit

einverstanden, wechselseitig auf Ansprüche und Forderungen

zu verzichten, die sich ausschließlich aus den in dieser

Maßnahme nicht in die Planung und Ausführung einbezogenen

Kommunikations- und Dokumentationsanforderungen der DIN

10451000 ergeben, sofern im Übrigen die Einhaltung der

anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlägigen

öffentlichrechtlichen und vertraglichen Anforderungen

gewährleistet ist.

    Nur Textinformation - Titel  01

Allgemeine Hinweise BBQ
    

02   Titel   Vorbereitende Arbeiten

02.01   Bereich   Planung, Bemusterung
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02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Planung, BemusterungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01   Abschnitt   Planung

02.01.01.1 Zeichnungen anfertigen Ausführungszeichnung

STLB-Bau 10/2025 017
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datenträger, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Baustelleneinrichtungsplan

Unterbeschreibung Baustelleneinrichtungsplan inkl. der  als Überarbeitung des
vorgegebenen Baustelleneinrichtungsplans zur Prüfung und
Freigabe durch die Bauleitung.

02.01.01.2 Wie vor, jedoch  Zeichnung DIN A 1;

STLB-Bau 10/2025 017
Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Zeichnung DIN A 1

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Bauablauf  und -zeitplan Gesamtmaßnahme

Unterbeschreibung Bauablauf  und -zeitplan der eigenen Leistung, mit
Zwischenterminen, nach Planübergabe Architektenplänen (auch
Vorabzüge)  innerhalb von zwei Wochen, für
Gesamtmaßnahme.

02.01.01.3 Wie vor, jedoch  Zeichnung DIN A 1;

STLB-Bau 10/2025 017
Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Zeichnung DIN A 1

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Aushubplanung für Erdarbeiten und Tiefbau,

Grundleitungen

Unterbeschreibung Aushubplanung der eigenen Leistung, einschließlich der
Darstellungen von Abtrag und Auftrag, der Böschungen sowei
der Höhenpunkte innerhalb von zwei Wochen, für Erdarbeiten
und Tiefbau, Grundleitungen.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 15



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Planung, BemusterungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.4 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 017
Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datenträger, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Schalpläne der Wände/Decken mit Anforderungen an die Sichtbarkeit des Betons

Unterbeschreibung Schalbildpläne der Wände und Decken mit Anforderungen an
die Sichtbarkeit des Betons als Überarbeitung der
vorgegebenen Schalbildpläne, einschließlich der Taktplanung
der Betonierabschnitte, des Ankerbildes, aller Einlegearbeiten,
zur Prüfung und Freigabe durch die Bauleitung.

02.01.01.5 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 017
Wie Position 02.01.01.1 , jedoch:
Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und
Detailzeichnungen, in Papierform und auf Datenträger, in den
Datenformaten DXF und PDF, Zeichnung DIN A 0.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Planung der Fertigteile für Treppen und Abdeckung  (Einbringschacht)

Unterbeschreibung Planung der Fertigteilläufe inkl. Bewehrung und Details der
Treppen in den Treppenhäusern TH1 und TH4.

Planung der Fertigteile inkl. Bewehrung und Details zur
Abdeckung des Einbringschachtes.

Werkplanung sowie Prüfstatik zur Freigabe beim Prüfingenieur
und beim Architekten vorlegen.
Transport- und Bauzustände sind zu berücksichtigen.

    
Summe Abschnitt  02.01.01  

  Planung, Netto: ...............................
    

02.01.02   Abschnitt   Bemusterung
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02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Planung, BemusterungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.1 Bemusterung

Bemusterung der angebotenen Produkte in schriftlicher Form,
digital an den AN zur Freigabe.
Für alle Bauteiloberflächen, die von der Wahl des Bieters
abhängig sind, Materialproben für Oberflächen, vorlegen bei
Architekten zur Prüfung und Freigabe.

Einschließlich Musterflächen für Sichtbeton, als Mustern an
untergeordneten, nicht sichtbaren Bauteilen:
- SB3 Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung,
  für glatte, nichtsaugende und großformatige
  Sichtbetonoberfläche (matt)
- SB3 oberseitig geschliffen

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.02.2 Schalung Wand Erprobungsfläche SB3 Rahmenschalung

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Wand als Erprobungsfläche, Randschalung wird
gesondert vergütet, Schalungshaut geeignet für sichtbar
bleibende Betonflächen, 2. Schalseite ohne Anforderung, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", als Rahmenschalung, für scharfkantige
Betonkanten, Schalung neu, Schalhautstöße stumpf mit
Dichtungsband, geschlossenzellig, Stöße geordnet, ohne Fuge,
Ausführung gemäß Zeichnung.

18 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Schalhaut als Sperrholz Multiplex

Unterbeschreibung Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung, für
glatte, nichtsaugende und großformatige Sichtbetonoberfläche
(matt) aufgebracht auf der Trägerplatte der Rahmenschalung,
gem. der Beschreibung im Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
"Hinweis Schalarbeiten".

z.B.: PERI Fin-Ply Maxi

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Planung, BemusterungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.3 Ortbeton Wand Erprobungsfläche Stahlbeton C30/37 XC1 SB3 D 15-25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Wand als Erprobungsfläche, als Stahlbeton,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke über 15 bis 25 cm.

1 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.02.4 Schalung Deckenpl. Erprobungsfläche SB3 Schalungspl. H 3,15 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte als Erprobungs- bzw. Referenzfläche,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen,
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus Schalungsplatten, Oberfläche
glatt, filmbeschichtet, Schalung neu, rückseitig verschraubt,
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband, geschlossenzellig,
mit geordneten Stößen, ohne Fuge,
Höhe Abstützung von '3,15' m,
Höhe Abstützung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Deckendicke über 30 bis 35 cm.

6 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Schalhaut als Sperrholz Multiplex

Unterbeschreibung Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter Beschichtung, für
glatte, nichtsaugende und großformatige Sichtbetonoberfläche
(matt) gem. der Beschreibung im Titel Beton- und
Stahlbetonarbeiten "Hinweis Schalarbeiten".

z.B.: PERI Fin-Ply Maxi

02.01.02.5 Ortbeton Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C30/37 XC1 SB3 

Decken-D 25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Deckenplatte als Erprobungs- bzw. Referenzfläche,
obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Deckendicke 25 cm.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Planung, BemusterungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

6 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02  

  Bemusterung, Netto: ...............................
    

02.01.03   Abschnitt   Nachweise

02.01.03.1 Nachweise

Nachweise der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der
Auftragsleistungen gemäß den Vorbemerkungen ebenfalls
digital zusammenstellen und an den AN übergeben zur Prüfung
und Freigabe.
Sämliche für die Erbringung der eignen Leistungen notwendigen
Nachweise.
Einzelnachweise für Bauteile o.ä..

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.03  

  Nachweise, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.01
 

  Planung, Bemusterung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.02   Bereich   Reinigung

02.02.1 Reinigung befahrbare Flächen komb.Saug-/Kehrmaschinen B 4,5-5m

Fahrbahnen, mit Belag aus Asphalt, reinigen während der
Bauzeit, von grober Verschmutzung durch Bauschutt, mit
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, Breite über 4,5 bis 5 m,
nach besonderer (ggf. mehrmaliger) Anordnung des AG.
Anfallende Stoffe laden und abtransportieren, Abrechnung pro
Stunde.

40 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Reinigung, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Baustelleneinrichtung Allgemein
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Baustelleneinrichtung AllgemeinBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1 Einrichten der Baustelle allgemein

Baustelleinrichtung zur Erfüllung aller im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Arbeiten; vor allem:
- alle Aushubarbeiten,
- Rohbauarbeiten
- Abdichtungsarbeiten
einschließlich der für die Folgegewerke vorzuhaltenden
Einrichtungen und Leistungen, wie auch unten stehend unter
Pkt. 1-7 zusammengefasst.

Liefern und Einrichten bzw. Aufstellen von:
1. Allen erforderlichen Förderanlagen, Gerüste, Baustraßen,
Transportfahrzeugen, Baukränen, Gerätschaften, Maschinen,
usw. einschließlich der hierfür erforderlichen Betriebsstoffen und
inkl. der in ZTVs genannten Maßnahmen.
2. Sämtiche erforderliche Absturzsicherungen während und
nach der eigenen Bauzeit (z.B. an offenen Deckenränder,
Treppen, Öffnunge, an Verbau und Böschung)
3. Sämtliche für das Herstellen der Baustellenreinrichtung
erforderlichen Fundamente und Auflager.
Lage gemäß BE-Plan und entsprechend den
Bodenverhältnissen.
4. Aufenthalts und Lagerräume.
Außerdem:
5. Materialvorhaltekosten
6. Lohn- und Personalkosten
7. Straßenreinigung, Schnee- und Eisbeseitigung

Der Auftragnehmer hat Verunreinigungen der Fahrbahnen und
Gehwege, die auf seine Arbeiten zurückzuführen sind
mindestens einmal täglich zu entfernen. Sind die
Verunreinigungen derart, dass sie die Sicherheit des
Straßenverkehrs beeinträchtigen, so sind die Fahrbahnen,
Gehwege und Baustellenzufahrten sofort zu reinigen.
Die öffentlichen Wege vor dem Bauzaun, einschließlich des
öffentlichen Zufahrtsweges mit Haltebucht und die Wege auf
der
Baustelle sind schneefrei zu halten, bei Glatteis ist zu streuen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Vorhaltung der BE und Räumen siehe gesonderte Position.

Angaben auch gemäß BE-Plan (Anlage)

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Baustelleneinrichtung AllgemeinBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.2 Vorhalten der BE allgemein während der eigenen Bauzeit

Vor- und Unterhalten der zuvor beschriebenen
Baustelleneinrichtung während der Hauptbauzeit, inkl. bei
Bedarf Umsetzen der Elemente.

40 Wo EP ......................... GP ............................

02.03.3 Beseitigen der BE allg. nach Fertigstellung der eigenen Baumaßnahme

Nach Fertigstellung der eigenen Baumaßnahme und Freigabe
durch die Bauleitung des AG, Baustelle von allen zuvor
genannten und noch vorhandenen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. räumen, wenn sie nicht für die
Leistungen der Folgegewerke auf der Baustelle vorzuhalten
sind.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.4 Beseitigen der BE reduziert nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen

Nach Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme und Freigabe
durch die Bauleitung des AG, Baustelle von allen zuvor
genannten und noch vorhandenen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. der reduzierten BE räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.5 Tragkonstr. Holz B 2,5 m H 3,3 m aufstellen räumen Ballastgewicht

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Tragkonstruktion aus Holz, für Bauschild, Bauschild wird vom
AG beigestellt,
Breite '2,5' m,
Höhe '3,3' m, aufstellen und räumen, einschl. Sicherung durch
Ballastgewicht,
Höhe Unterkante über Oberfläche Gelände '2,2' m.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Baustelleneinrichtung AllgemeinBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterkonstruktion für Bauschild

Unterbeschreibung Unterkonstruktion für Bauschild

    
Summe Bereich  02.03  

  Baustelleneinrichtung Allgemein, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Bauzaun

Bauzaun wird bauseits gestellt

Bauzaun wird bauseits gestellt

    Nur Textinformation - Bereich  02.04

Bauzaun
    

02.05   Bereich   Bauwasser

Bauwasserverteilung wird bauseits gestellt

Bauwasserverteilung wird bauseits gestellt

    Nur Textinformation - Bereich  02.05

Bauwasser
    

02.06   Bereich   Baustrom

Baustromverteilung wird bauseits gestellt

Baustromverteilung wird bauseits gestellt

    Nur Textinformation - Bereich  02.06

Baustrom
    

02.07   Bereich   Verkehrssicherung öffentliche Flächen
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Verkehrssicherung öffentliche FlächenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

Hinweis

Sofern BE-Fläche auf öffentlichem Grund erforderlich ist, so ist
diese durch den AN anzumieten und inkl. der
Verkehrssicherungsmaßnahmen in die Kosten mit
einzurechnen.
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Sie betrifft den
gesamten Arbeitsstellenbereich sowie die Kennzeichnung und
Beschilderung ggf. von Umleitungsstrecken.

Vehrkehrssicherung betrifft die Ein- und Ausfahrt

Vehrkehrssicherung betrifft die Ein- und Ausfahrt von dem
Baufeld auf die öffentliche Straße.

02.07.1 Verkehrssicherung einrichten

Verkehrssicherung für die ordnungsgemäßen Arbeiten
aufbauen.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN, sofern er
Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ausführt.
Sie betrifft den gesamten Arbeitsstellenbereich sowie die
Kennzeichnung und Beschilderung ggf. von
Umleitungsstrecken.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen einschl.
Fahrbahnmarkierung, Absperrgeräten, Signalanlagen,
Beleuchtungselementen etc. zur Absicherung der Baustelle
müssen nach den gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Der AN muss vor dem Beginn der Arbeiten, die sich auf den
Straßenverkehr auswirken, von der zuständigen Behörde eine
Anordnung über die Absperrung und Sicherung der Arbeitsstelle
sowie für notwendige Verkehrsbeschränkungen, -verboten und
Umleitungen einholen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 23



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

Verkehrssicherung öffentliche FlächenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.2 Verkehrssicherung abbauen

Wie Position 02.07.1 (Seite 23) jedoch:
Verkehrssicherung für die ordnungsgemäßen Arbeiten nach
Fertigstellung und Abnahme der Leistung abbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.07.3 Vorhalten der Verkehrsicherung

Vor- und Unterhalten der zuvor beschriebenen
Verkehrssicherung während der eigenen Ausführungszeit.

34 Wo EP ......................... GP ............................

02.07.4 Vorhaltung Verkehrsicherung nach eigener Bauzeit

Vorhaltung Verkehrssicherung über die eigene Bauzeit hinaus.
inkl. Wartung wie zuvor beschrieben.

35 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Verkehrssicherung öffentliche Flächen, Netto: ...............................
    

02.08   Bereich   Container

02.08.01   Abschnitt   Sanitärcontainer

Sanitärcontainer wird bauseits gestellt

Sanitärcontainer wird bauseits gestellt

    Nur Textinformation - Abschnitt  02.08.01

Sanitärcontainer
    

02.08.02   Abschnitt   Wasser, Abwasser Sanitärcontainer

Provisorische Ver-/Entsorgung der Baustellencontainer

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
provisorische Ver-/Entsorgung der Baustellencontainer.

Die Entwässerung der Sanitär-Container erfolgt über den
bestehenden Gully  zwischen dem Rathaus und dem
Schloßplatz Nr.2  an das öffentliche Abwassernetz.

02.08.02.01   Bereich   Abwasserleitungen 
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

ContainerBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abwasserkanal (KG-Rohr) nach DIN 1401

Abwasserkanal (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U),  Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring

02.08.02.01.1 Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1, 

homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet

50 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.2 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

8 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.3 PVC-U-Bogen KGB OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

25 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.4 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

4 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.5 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 25



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

ContainerBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.01.6 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN110

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 110

50 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.7 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD75 im Freien

STLB-Bau 10/2025 044
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 75, Verbindung
mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.8 Bogen Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD75

STLB-Bau 10/2025 044
Bogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 75.

8 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.9 Abzweig red. Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD110 DN75

STLB-Bau 10/2025 044
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 110, 2.
DN/OD 75.

2 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.10 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN75

STLB-Bau 10/2025 042
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 75,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

ContainerBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.01.11 Gleitmittel 500 ml

Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten für KG (PVC-U) Rohre

Größe 500 ml

4 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.12 Ersatzdichtungen DN/OD 110

KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.01.13 Abwasseranschluss DN 100 herstellen

Abwasseranschluss DN 100  herstellen

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.02.01  

  Abwasserleitungen , Netto: ...............................
    

02.08.02.02   Bereich   Wasserleitungen 

Druckwasserrohr für Trinkwasser, aus PE-HD PE80

Druckwasserrohr für Trinkwasser, aus PE-HD PE80, blauer
Strich, PN 12,5, SDR 11,0

02.08.02.02.1 Rohr PE80 TW AD/WD 25/2mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, für
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Außendurchmesser
25 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, im Freien,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

02 Titel Vorbereitende Arbeiten

ContainerBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.02.2 Rohr PE80 TW AD/WD 20/2mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, für
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Außendurchmesser
20 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, im Freien,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

20 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.3 Rohr PE80 TW AD/WD 16/2mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrleitung aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075, für
Trinkwasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Außendurchmesser
16 mm, Wanddicke 2 mm, mit glatten Enden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, im Freien,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.4 Rohrkupplung PP TW Durchm. 25mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrkupplung für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 25 mm.

10 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.5 Rohrkupplung PP TW Durchm. 20mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrkupplung für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 20 mm.

5 St EP ......................... GP ............................
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02.08.02.02.6 Rohrkupplung PP TW Durchm. 16mm

STLB-Bau 10/2025 042
Rohrkupplung für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077
und DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchmesser 16 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.7 Übergangsstück PP TW AG R3/4 Durchm. 25mm

STLB-Bau 10/2025 042
Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit Außengewinde R 3/4, Durchmesser 25
mm.

12 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.8 Übergangsstück PP TW AG R3/4 Durchm. 20mm

STLB-Bau 10/2025 042
Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit Außengewinde R 3/4, Durchmesser 20
mm.

8 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.9 Übergangsstück PP TW AG R3/4 Durchm. 16mm

STLB-Bau 10/2025 042
Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und
Leitungen, für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und
DIN 8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A,
Durchgangsform, mit Außengewinde R 3/4, Durchmesser 16
mm.

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.08.02.02.10 T-Stück PP TW Durchm. 25mm

STLB-Bau 10/2025 042
T-Stück für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
25 mm.

10 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.11 T-Stück PP TW Durchm. 20mm

STLB-Bau 10/2025 042
T-Stück für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
20 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.12 T-Stück PP TW Durchm. 16mm

STLB-Bau 10/2025 042
T-Stück für Rohrleitung aus Polypropylen PP DIN 8077 und DIN
8078, für Trinkwasser DIN 1988-200, Anhang A, Durchmesser
16 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.13 Absperrklappe Verschraubungen PP DN25 PN10 TW

STLB-Bau 10/2025 042
Absperrklappe, mit Verschraubungen, aus PP DIN EN ISO
16136, DN 25, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Trinkwasser DIN
1988-200, mit Handhebel.

6 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.14 Anschluss an Rohrltg Wasser Stahl verz DN25 

Wärmedämmung entfernen Kunststoff DN25

STLB-Bau 10/2025 042
Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an Rohrleitung, Medium Wasser, aus
verzinktem Stahl, DN 25, einschl. entfernen der
Wärmedämmung an der Anschlussstelle, mit Rohr aus
Kunststoff, DN 25.

8 St EP ......................... GP ............................
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02.08.02.02.15 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 25

45 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.16 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 20

12 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.17 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Rohr aus Stahl, DN 15

10 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.18 Anschluss an Kunststoffrohr DN 25

Anschluss an Kunststoffrohr DN 25 herstellen, einschließlich der
erforderlichen Übergänge

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.19 Anschluss an Kunststoffrohr DN 20

Anschluss an Kunststoffrohr DN 20 herstellen, einschließlich der
erforderlichen Übergänge

5 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.02.20 Anschluss an Kunststoffrohr DN 16

Anschluss an Kunststoffrohr DN 16 herstellen, einschließlich der
erforderlichen Übergänge

5 St EP ......................... GP ............................
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02.08.02.02.21 Wasseranschluss DN 25 herstellen

Wasseranschluss DN 25 herstellen

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.02.02  

  Wasserleitungen , Netto: ...............................
    

02.08.02.03   Bereich   Begleitheizung 

Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und 

Entsorgungssysteme

Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssysteme

02.08.02.03.1 Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 32mm

STLB-Bau 10/2025 042
Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschützendem
Außenmantel, für Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, Außendurchmesser
32 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

50 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.03.2 Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 25mm

STLB-Bau 10/2025 042
Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschützendem
Außenmantel, für Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, Außendurchmesser
25 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

20 m EP ......................... GP ............................
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02.08.02.03.3 Frostschutz-Begleitheizung Wasser Leistung vermindernd PE-X AD 20mm

STLB-Bau 10/2025 042
Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und
Entsorgungssystemen, mit korrosionsschützendem
Außenmantel, für Wasser, Nennhaltetemperatur 5 Grad C,
Heizleitung mit sich deutlich vermindernder Leistung bei
steigender Temperatur, mit Schutzgeflecht, mit
VDE-Registrierung, Rohrleitung aus PE-X, Außendurchmesser
20 mm, Befestigung mit Kabelbindern alle 30 cm.

10 m EP ......................... GP ............................

02.08.02.03.4 Elektr.Steuerung 10A Kunststoff

STLB-Bau 10/2025 042
Elektrische Steuerung mit Temperatur- und
Feuchtigkeits-Messelement, 230 V AC, 10 A abgesichert,
Gehäuse aus Kunststoff, mit innenliegender Sollwerteinstellung,
einschl. Kabeleinführung.

4 St EP ......................... GP ............................

02.08.02.03.5 Heizltgsanschluss

STLB-Bau 10/2025 042
Heizleitungsanschluss, mit Anschlussgarnitur, Verbinder und
Endabschluss, einschl. Befestigungsmittel für Montage an
Rohrleitungen.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.02.03  

  Begleitheizung , Netto: ...............................
    

    Summe Abschnitt  02.08.02
 

  Wasser, Abwasser Sanitärcontainer, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.08
 

   Container, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09   Bereich   Schutzmaßnahmen

02.09.1 Schutzbekl./-belag UK OSB D 14-20mm H 2-3m herstellen

STLB-Bau 10/2025 000
Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Wandflächen,
einschl. Unterkonstruktion, aus OSB-Platten, Dicke über 14 bis
20 mm, Höhe über 2 bis 3 m, herstellen, Abrechnung nach
bekleideter/belegter Fläche.

150 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Schutzvorrichtung für Sichtbetonwände

Unterbeschreibung Schutzvorrichtung für Sichtbetonwände
vorhalten und nach der TGA-Montage zurückbauen und
entsorgen. Entsorgung wird nicht gesondert berechnet.

Die Schutzvorrichtung soll nicht in den Sichtbetonwänden
verschraubt werden (vorhandene Ankerlöscher können genutzt
werden). Die Schutzhöhe beträgt ca. 2,00m

02.09.2 Schutzbekl./-belag UK Steigungen 23 St T 26 cm OSB-Platte 14-20mm. inkl,.Vlies herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppen, einschl.
Unterkonstruktion, Treppenlauf gerade, mit Tritt- und
Setzstufen,
Steigungen '26' St,
Höhe Steigung '17,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit einem Podest, Breite über 1,25
bis 1,5 m, aus OSB-Platten und einer Lage PE-Falie (500my)
als Schutzlage, Dicke über 18 bis 22 mm, herstellen, 
fachgerechte Befestigung an Rückseite Treppenlauf ohne
Schraubverbindungen (Achtung Sichtbetonoberfläche),
Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

23,248 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für TRH2

Unterbeschreibung für TRH2

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.09.3 Wurzelbereichsschutz Vlies Natursand0/2 D 25cm Bohlen D 

40mm herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Schutz des Wurzelbereiches von Bäumen vor Druckschäden für
befristete Belastung durch Baumaschinen,
Baustelleneinrichtungen und Materiallagerung, Abdeckung
vollflächig mit Vlies und Natursand 0/2, Dicke 25 cm, Auflage
von untereinander fest verbundenen Bohlen, Dicke 40 mm,
herstellen und räumen.

16 m2 EP ......................... GP ............................

02.09.4 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 0,5-1m H 2m 

herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 0,5 bis 1 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm,
Höhe mind. 2 m, herstellen und räumen.

2 St EP ......................... GP ............................

02.09.5 Schutzwand UK Bretter D 20-25mm H 2-3m herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Schutzwand gegen mechanische Beschädigung in Gebäuden,
im Außenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus Brettern,
Dicke über 20 bis 25 mm, Höhe über 2 bis 3 m, herstellen und
räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

70 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Schutzeinrichtung für Torbogen während Bohrpfahl- und

Betonierarbeiten

Unterbeschreibung Schutzeinrichtung für Torbogen während Bohrpfahl- und
Betonierarbeiten.
Zusätzlich zu den Brettern ist ein Vlies mit einzukalkulieren und
auszuführen.

Abgerechnet wird die Breite des Bogens*Höhe des
Bogens*2Seiten

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.09.6 Schwingungsmesser Erschütterungsschutz Ausstattung A einrichten räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Schwingungsmesser DIN 45669-1, Ausstattung A, bei 80 Hz,
Klasse 1, 2 Messpunkte, Messrichtung je Messpunkt horizontal
und vertikal, einrichten und räumen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.7 Schwingungsmesser Erschütterungsschutz Ausstattung A vorhalten

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Schwingungsmesser DIN 45669-1, Ausstattung A, bei 80 Hz,
Klasse 1, 2 Messpunkte, Messrichtung je Messpunkt horizontal
und vertikal, vorhalten,
mal  
8 
(Vorhaltedauer)
Positionsmenge = Produkt aus  
1 
(Vorhaltemenge).

8 StWo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.09  

  Schutzmaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Abbrucharbeiten

03.1 Bordstein Beton abbrechen TB8/30 Fundament Beton 20kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden

transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Form TB 8/30, einschl. Fundament
aus Beton, Bettungsdicke 30 cm, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Erschwernis durch horizontale
Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
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horizontaler Förderweg '30' m, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerfläche des AG, Transportweg bis 1 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

12 m EP ......................... GP ............................

03.2 Wie vor, jedoch  Form TB 8/50;  aufgenommene Stoffe sammeln;  zur

zugelassenen Lagerfläche des AN; 

STLB-Bau 10/2025 084
Wie Position 03.1 , jedoch:
Form TB 8/50
aufgenommene Stoffe sammeln
zur zugelassenen Lagerfläche des AN

8 m EP ......................... GP ............................

U01 Rückbau Palisadenstein H = 80cm, D = 14cm als

Pflanzbeeteinfassung

Unterbeschreibung Rückbau Palisadenstein H = 80cm, D = 14cm als
Pflanzbeeteinfassung

03.3 Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Bettung Brechsand-Splitt D 10cm abbrechen 18kN/m3

Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Totalabbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster,
Dicke 100 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,
Bettungsdicke 10 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 18 kN/m3, Erschwernis durch horizontale
Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
horizontaler Förderweg '30' m, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerfläche des AG, Transportweg bis 1 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

350 m2 EP ......................... GP ............................
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U01 Rückbau Pflasterbelag bestehende Parkplatzfläche

Unterbeschreibung Rückbau Pflasterbelag bestehende Parkplatzfläche

03.4 abbrechen Teerhaltige Befestigung Parkfläche nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 10 cm

Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN bis 1km ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Totalabbruch der teerhaltigen Befestigung, in Parkflächen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke '10' cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG,
Transportweg bis 1 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

450 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Rückbau Schwarzdecke bestehende Parkplatzfläche

Unterbeschreibung Rückbau Schwarzdecke bestehende Parkplatzfläche

03.5 Bodenpl. Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet 

24kN/m3 D 30 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN 

ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse nach Prüfung,
Betonfestigkeitsklasse  
C25/30 

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke '30' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2
m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

80 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

Unterbeschreibung Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

03.6 Streifenfundament Stahlbeton abbrechen nicht 

schadstoffbelastet 24kN/m3 B 50-75cm D 50 cm Geräteeinsatz 

mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch des Streifenfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  
C25/30 

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 50 bis 75 cm,
Abbruchdicke '50' cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2
m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

50 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

Unterbeschreibung Reste der alten Bebauung Ostseite Baufeld

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.7 Schachtunterteil Beton DN1000 H 650mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3

Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch des Schachtunterteils, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  
zum Wiedereinbau 

Schachtdurchmesser 1000 mm, Höhe 650 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe
seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und
auf der Baustelle lagern.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Unterbeschreibung Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

03.8 Auflagering Beton H 50mm DN1000 abbrechen nicht 

schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. 

wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch des Auflageringes, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  
zum Wiedereinabu 

Höhe 50 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe
seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und
auf der Baustelle lagern.

4 St EP ......................... GP ............................

U01 Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Unterbeschreibung Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

03.9 Schachthals Beton DN1000/625 H 600mm abbrechen nicht 

schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. 

wiederverwendb Stoffe lagern

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch des Schachthalses, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  
zum Wiedereinbau 

DN 1000/625, Höhe 600 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, ohne Zerkleinerung, wiederverwendbare Stoffe
seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und
auf der Baustelle lagern.

1 St EP ......................... GP ............................
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03 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

Unterbeschreibung Teilabbruch als Ausbauen zum Wiedereinbau

03.10 Rohrltg Beton AD 400-500mm abbrechen nicht 

schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN bis 

20km ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch der Rohrleitung aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse  
C30/37 

Außendurchmesser über 400 bis 500 mm, im Graben,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des
AG, Transportweg bis 20 km,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

2,5 m EP ......................... GP ............................

U01 Zuleitung zu Schacht Vorfluter Heßbach

Unterbeschreibung Zuleitung zu Schacht Vorfluter Heßbach
Schacht R1 in Entwässerungsgesuch

Leitung kürzen für Wiederanschluss Schacht

    
Summe Titel  03  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Bodenanalyse
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04 Titel Bodenanalyse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bodenanlysen an Aushub und Haufwerken wird bauseits

durchgeführt

Bodenanlysen an Aushub und Haufwerken wird bauseits
durchgeführt.

Die Voruntersuchung hat in der Schicht "aufgefüllte Tone"
erhöhte TOC-Werte ergeben. (Siehe "Umwelttechnische
Stellungnahme")

    Nur Textinformation - Titel  04

Bodenanalyse
    

05   Titel   Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

05.1 Rückbau Schüttung Splitt nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geräteeinsatz mgl.

Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084
Rückbau der losen Schüttung aus Splitt, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemäß
Abbruchplan,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

86,25 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Baufeldinnenbereich, Split auf Schotterttragschicht

Unterbeschreibung für Baufeldinnenbereich, Split auf Schotterttragschicht
Schichtdicke über 4 bis 6cm

05.2 Rückbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geräteeinsatz

mgl. Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084
Rückbau der Schicht Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Gleisschotter Klasse GS-0 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 2, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
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05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemäß
Abbruchplan,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

345 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Baufeldinnenbereich, auf Geotextil gelagert

Unterbeschreibung für Baufeldinnenbereich, auf Geotextil gelagert, Schichtdicke
über 18 bis 22cm, Gleisschotter als Naturschotter

05.3 Bodenhindernis Geotextil abbrechen laden laden transp. LKW AN

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Geotextil, abbrechen und direkt laden,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall
ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

1.725 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Tragschicht Naturschotter, auf Verfüllung Abbruch,

Unterbeschreibung unter Tragschicht Naturschotter, auf Verfüllung Abbruch,
Auffüllungen HB B2

05.4 Rückbau Schicht Gemisch KTS nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm Geräteeinsatz

mgl. Stoffe

STLB-Bau 10/2025 084
Rückbau der Schicht Baustoffgemisch für Kiestragschicht, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Baggergut Klasse BG-F0* nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm, Erschwernis gemäß
Abbruchplan,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.

256 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Randbereich des Baufeldes

Unterbeschreibung für Randbereich des Baufeldes

05.5 Boden lösen laden fördern lagern 0,075km Abtrag-T 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Boden
profilgerecht lösen, laden, fördern und lagern, Förderweg bis
0,075 km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,
- Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2
über 1800 bis 2000 kg/m3,
- Wassergehalt über 20 bis 40 %, Mengenermittlung nach
Aufmaß an Abtragprofilen.

524,238 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für HB B2, Auffüllungen.

Unterbeschreibung für Homogenbereich B2, Auffüllungen.

U02 als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes.

Unterbeschreibung als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes
zur Beprobung / zum Wiedereinbau

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.6 Wie vor, jedoch  Förderweg bis 30 km;  Transport über öffentliche Straßen; 

schadstoffbelastet gemäß Gutachten;  Zuordnung nach Haufwerksbeprobung; 

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 05.5 , jedoch:
Förderweg bis 30 km
Transport über öffentliche Straßen
schadstoffbelastet gemäß Gutachten
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung

30,838 m3 EP ......................... GP ............................

U01 als Haufwerksbildung auf Fläche AN

Unterbeschreibung als Haufwerksbildung auf vom AN anzumietender oder
anderweitig bereitzustellender Zwischenlagerfläche außerhalb
des Baufeldes.
Verdacht auf TOC.

05.7 Wie vor, jedoch  Förderweg bis 20 km;  Transport über öffentliche Straßen; 

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 05.5 , jedoch:
Förderweg bis 20 km
Transport über öffentliche Straßen

61,675 m3 EP ......................... GP ............................

U01 direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung

Unterbeschreibung direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung 
zur Verwertung.

    
Summe Titel  05  

  Erdarbeiten vor Bohrarbeiten, Netto: ...............................
    

06   Titel   Baustellenstraße
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06 Titel Baustellenstraße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1 Geotextil Vliesstoff Trennen Überlappungs-B 20cm

STLB-Bau 10/2025 002
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, hydraulische
Filterwirksamkeit kv größer gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s,
Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GE
(enggestufter Kies), Einbau in Fahrbahn, Überlappungsbreite
mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der
Bearbeitungsflächen.

785 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Einbau unter Baustraße

Unterbeschreibung Einbau unter Baustraße

06.2 Baustellenverkehrsfläche D 40cm Schotter herstellen

STLB-Bau 10/2025 000
Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
Dicke 40 cm, ungebunden, aus Schotter, rezyklierte
Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen.

200 m2 EP ......................... GP ............................

U01 als Standfläche für Bohrgeräte, Baumaschinen und Fahrzeuge.

Unterbeschreibung als Standfläche für Bohrgeräte, Baumaschinen und Fahrzeuge.

06.3 Frostschutzschicht Füllstoff auf Baustelle gelagert einbauen D 30cm

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0,075km

STLB-Bau 10/2025 002
Frostschutzschicht, Füllstoff, auf der Baustelle gelagert,
profilgerecht einbauen, Schichtdicke 30 cm, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Förderweg bis 0,075 km.

785 m2 EP ......................... GP ............................

U01 als Baustraße oder Baustelleneinrichtungsfläche

Unterbeschreibung als Baustraße oder Baustelleneinrichtungsfläche
auf der Baustelle gelagertes Material aus Oberfläche Festplatz
vor Baubeginn

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 47



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

06 Titel Baustellenstraße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  06  

  Baustellenstraße, Netto: ...............................
    

07   Titel   Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

07.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

07.01.01   Abschnitt   Ausführungplanung / Genehmigungsstatik

07.01.01.1 Berechnungen anfertigen

STLB-Bau 10/2025 017
Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen: statische
Berechnungen mit Positionsplänen, in Papierform und auf
Datenträger, in den Datenformaten DXF und PDF.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Statische Berechnungen

Unterbeschreibung Statische Berechnungen für alle eigenen Leistungen, einfach
digital und dreifach in Papierform, als Nach- und
Ergänzungdrechnung der beigefügten statischen Unterlagen,
zur Vorlage beim Prüfstatiker.

07.01.01.2 Zeichnungen anfertigen Ausführungszeichnung

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und
Detailzeichnungen, auf Datenträger, in den Datenformaten
DWG und PDF.

1 psch GP ............................

U01 Werk- und Montagepläne

Unterbeschreibung Ausführungspläne des ANs für alle eigenen Leistungen,
Übersichtspläne, Maßstab über 1:50 bis 1:20, Ausführungs- und
 Detailpläne über 1:25 bis 1:5, digital und dreifach auf Papier,
digitales Datenformat als .pdf und .dwg,  Pläne des AG werden
digital zur Verfügung gestellt.

07.01.01.3 Vorlage der

Vorlage der Planunterlagen und der statischen Berechnung
beim Prüfstatiker und Abstimmung zur Erwirkung einer
Freigabe.

1 psch GP ............................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  07.01.01  

  Ausführungplanung / Genehmigungsstatik, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  07.01
 

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07.02   Bereich   Bohrarbeiten

Definition:

Definition:

Bohr(loch)tiefe: hier ist die Gesamttiefe einer Bohrung
angegeben, also von der Standhöhe des Bohrgeräts bis zur
Endtiefe der Bohrung durch alle Homogenbereiche.

Bohr(loch)ansatzpunkt ist der Ansatzpunkt der Bohrung auf
Höhe des Bohrgerätes.

Planmäßiger Bohransatzpunkt: ist der obere Horizont eines
Homogenbereichs

Planmäßige Bohrlochtiefe: ist der untere Horizont eines
Homogenbereichs.

Mit dieser Definition wird die Gesamtlänge einer Bohrung

(Bohr(loch)tiefe) auf die durchbohrten Homogenbereiche

aufgeteilt, so dass die Summe der Einzellängen in den

Homogenbereichen die Gesamtlänge ergibt.

Die im LV als "Pfahldurchmesser 880mm" bezeichneten
Bohrpfähle sind als Pfähle mit Bohrungen zu verstehen und zu
kalkulieren, die einen betonierten Außendurchmesser von 88cm
in der gesamten Bohrpfahllänge ermöglichen. (Z.B. bei
festgesetzten Verrohrungen oder im Fels.)
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

AUFFÜLLUNGEN

AUFFÜLLUNGEN

07.02.1 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Boden GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Bohrung für Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe über 8 bis 10 m, zulässige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulässige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 2, bestehend aus Boden mit 5 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter Kies),
Bodengruppe 2 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
'0' %,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '5'
%,
- Plastizitätszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip von '0' %,
- Plastizitätszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip bis '20' %,
- Kohäsion unterer Wert '0' kPa,
- Kohäsion oberer Wert '2' kPa,
- kaum abrasiv, LAK g/t 50 - 100, als Vollbohrung mit
Verrohrung, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des
AN laden, aufgemessen wird vom planmäßigen
Bohransatzpunkt bis zur planmäßigen Bohrlochtiefe.

109,48 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen

Unterbeschreibung für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen
Konsistenz mit Tendenz zu breiig
Lagerungsdichte Tendenz zu sehr locker
Abrasivität mit Tendenz zu kaum abrasiv

mit Verrohrung ziehen

07.02.2 Wie vor, jedoch  als Vollbohrung mit Stützflüssigkeit;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.1 , jedoch:
als Vollbohrung mit Stützflüssigkeit

12,88 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen

Unterbeschreibung für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen
Konsistenz mit Tendenz zu breiig
Lagerungsdichte locker bis dicht
Abrasivität mit Tendenz zu kaum abrasiv

07.02.3 Wie vor, jedoch  als ungestützte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.1 , jedoch:
als ungestützte Bohrung

6,44 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen

Unterbeschreibung für Homogenbereich 2 (=B2) Auffüllungen
Konsistenz mit Tendenz zu steif
Lagerungsdichte locker bis dicht
Abrasivität mit Tendenz zu abrasiv

SANDE

SANDE

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.02.4 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Boden SU SU* ST*

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Bohrung für Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe über 8 bis 10 m, zulässige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulässige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 3, bestehend aus Boden mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 3 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 2 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '2' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '10' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '8' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '15' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '70' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '75' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %,
- Plastizitätszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip von '0' %,
- Plastizitätszahl DIN EN ISO 17892-12 Ip bis '8' %,
- Kohäsion unterer Wert '0' kPa,
- Kohäsion oberer Wert '1' kPa,
- abrasiv, LAK g/t 250 - 500, als Vollbohrung mit Verrohrung,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des AN laden,
aufgemessen wird vom planmäßigen Bohransatzpunkt bis zur
planmäßigen Bohrlochtiefe.

167,44 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Unterbeschreibung für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivität mit Tendenz zu kaum abrasiv

mit Verrohrung ziehen

07.02.5 Wie vor, jedoch  Bohrung im Grundwasser;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
Bohrung im Grundwasser

35,88 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Unterbeschreibung für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivität mit Tendenz zu kaum abrasiv

für Bohrungen, bei denen Grundwasser in das Bohrloch eintritt.
Die erreichte Tiefe ist zu protokollieren. Abgerechnet wird dann
ab der erreichten Tiefe.

07.02.6 Wie vor, jedoch  als Vollbohrung mit Stützflüssigkeit;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
als Vollbohrung mit Stützflüssigkeit

23,92 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Unterbeschreibung für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu mitteldicht
Abrasivität mit Tendenz zu kaum abrasiv

07.02.7 Wie vor, jedoch  als ungestützte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.4 , jedoch:
als ungestützte Bohrung

11,96 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Unterbeschreibung für Homogenbereich 3 (=B3) Sande

Lagerungsdichte Tendenz zu sehr dicht
Abrasivität mit Tendenz zu abrasiv

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

FELSZERSATZ

FELSZERSATZ

07.02.8 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Fels 1Gesteinsart Sandstein

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Bohrung für Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe über 8 bis 10 m, zulässige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulässige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 4, bestehend aus Fels, Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 4 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 6 m,
- eine Gesteinsart: Sandstein,
- Verwitterung und Veränderungen DIN EN ISO 14689 stark
verwittert,
- stark veränderlich DIN EN ISO 14689,
- einaxiale Druckfestigkeit von '0,5' MPa,
- einaxiale Druckfestigkeit bis '5' MPa,
- Trennflächenabstand DIN EN ISO 14689 dünn,
- Trennflächenrichtung Fallrichtung (Azimut) '180' Grad,
- Trennflächenrichtung Fallwinkel '10' Grad,
- tafelförmiger Gesteinskörper DIN EN ISO 14689,
- abrasiv, LAK g/t 250 - 500, als Vollbohrung mit Verrohrung,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des AN laden,
aufgemessen wird vom planmäßigen Bohransatzpunkt bis zur
planmäßigen Bohrlochtiefe.

110,4 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

Unterbeschreibung für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

07.02.9 Wie vor, jedoch  Bohrung im Grundwasser;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.8 , jedoch:
Bohrung im Grundwasser

20,7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

Unterbeschreibung für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

07.02.10 Wie vor, jedoch  als ungestützte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.8 , jedoch:
als ungestützte Bohrung

6,9 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

Unterbeschreibung für Homogenbereich 4 (=HB X Felszersatz)

mit Bohrverfahren MIndestdurchmesser 88cm.

FESTGESTEIN

FESTGESTEIN

07.02.11 Bohrung Bohrpfahl Durchm. 880mm T 8-10m Fels 1Gesteinsart Sandstein

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Bohrung für Bohrpfahl, Durchmesser 880 mm, vertikal,
Bohrtiefe über 8 bis 10 m, zulässige Neigungsabweichung 1 %
der Bohrtiefe, zulässige Abweichung am Bohransatzpunkt 2 cm,
Homogenbereich 4, bestehend aus Fels, Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 5 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 10 m,
- eine Gesteinsart: Sandstein,
- Verwitterung und Veränderungen DIN EN ISO 14689 frisch,
- nicht veränderlich DIN EN ISO 14689,
- einaxiale Druckfestigkeit von '5' MPa,
- einaxiale Druckfestigkeit bis '25' MPa,
- Trennflächenabstand DIN EN ISO 14689 mittel,
- Trennflächenrichtung Fallrichtung (Azimut) '180' Grad,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

BohrarbeitenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Trennflächenrichtung Fallwinkel '10' Grad,
- tafelförmiger Gesteinskörper DIN EN ISO 14689,
- stark abrasiv, LAK g/t 500 - 1250, als Vollbohrung mit
Verrohrung, Bohrgut nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug des
AN laden, aufgemessen wird vom planmäßigen
Bohransatzpunkt bis zur planmäßigen Bohrlochtiefe.

147,2 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)

Unterbeschreibung für Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)

07.02.12 Wie vor, jedoch  als ungestützte Bohrung;

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Wie Position 07.02.11 , jedoch:
als ungestützte Bohrung

36,8 m EP ......................... GP ............................

U01 für Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)

Unterbeschreibung für Homogenbereich 5 (=HB X Festgestein)11 Bohrung 

mit Bohrverfahren MIndestdurchmesser 88cm.

    
Summe Bereich  07.02  

  Bohrarbeiten, Netto: ...............................
    

07.03   Bereich   Bewehrung Pfähle

07.03.1 Bewehrungskorb Bohrpfahl B500

STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb für Bohrpfahl DIN EN 1536 aus Betonstabstahl
B500 DIN 488-1 und DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen,
und Montage- und Einbauhilfen aus Stahl.

31 t EP ......................... GP ............................

U01 Durchmesser 20mm und 10mm im Massen-Verhältnis 23 zu 8.

Unterbeschreibung Durchmesser 20mm und 10mm im Massen-Verhältnis 23 zu 8.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 56



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

Bewehrung PfähleBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.03.2 Abstandshalter Bohrpfahl

Abstandshalter Bohrpfahl

ringförmig, Nenndurchmesser 880mm
innerer Ring mit 4 Abstandshaltern

Außendurchmesser 680mm
FL: 60mm * 10mm -L=2135

an Korb anschweißen

Material S235

360 St EP ......................... GP ............................

07.03.3 Fußkreuz für Bohrpfahl

Fußkreuz für Bohrpfahl

Kreuz aus FL 60mm * 10mm
Ring aus FL 60mm * 10mm, L=2260
Außendurchmesser 720mm

90 St EP ......................... GP ............................

07.03.4 Bewehrungskorb verlängern Durchm. 880mm Übergreifungsstoß

STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb für Bohrpfahl verlängern, Pfahldurchmesser
880 mm, durch Übergreifungsstoß, Bewehrung wird gesondert
vergütet.

42 St EP ......................... GP ............................

U01 für Verlängerungen in den Homogenbereichen Auffüllungen und

Unterbeschreibung für Verlängerungen in den Homogenbereichen Auffüllungen und
Sande.

07.03.5 Bewehrungskorb verlängern Durchm. 880mm 15 

Schraubmuffen Durchm. 20-28mm

STLB-Bau 10/2025 006
Bewehrungskorb für Bohrpfahl verlängern, Pfahldurchmesser
880 mm, mit 15 Muffen, als Schraubmuffen, für
Stabdurchmesser über 20 bis 28 mm, Bewehrung wird
gesondert vergütet.

46 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

Bewehrung PfähleBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Verlängerungen im Fels.

Unterbeschreibung für Verlängerungen im Fels.

    
Summe Bereich  07.03  

  Bewehrung Pfähle, Netto: ...............................
    

07.04   Bereich   Beton Pfähle

07.04.1 Ortbeton Bohrpfahl Stahlbeton C30/37 XC2 Durchm. 880mm T 8-10m L 8-10m

STLB-Bau 10/2025 006
Ortbeton für Bohrpfahl DIN EN 1536, als Tiefgründung,
Stahlbeton, C 30/37 DIN 1045-2, Größtkorn 32 mm,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Durchmesser 880 mm,
Bohrtiefe über 8 bis 10 m, Bewehrung wird gesondert vergütet,
Bohransatzpunkt ab Geländeoberfläche, Pfahllänge über 8 bis
10 m, aufgemessen wird von planmäßiger Pfahloberkante bis
zur planmäßigen Bohrlochtiefe.

690 m EP ......................... GP ............................

U01 für das Pfahlnennvolumen

Unterbeschreibung für das Pfahlnennvolumen

Achtung: Abrechnung in Einheit Meter

Feuchtigkeitsklasse WF
Betondeckung 70mm
Konsistenzklasse F5

U02 Feuchtigkeitsklasse WF

Unterbeschreibung Feuchtigkeitsklasse WF
Konsistenzklasse F5

U03 Bauzeit Sommer

Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 58



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

Beton PfähleBereich07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.04.2 Mehrverbrauch Ortbeton C30/37

STLB-Bau 10/2025 006
Mehrverbrauch (über 10 % der theoretischen Menge je Pfahl)
Ortbeton für Bohrpfähle C 30/37 DIN 1045-2, Größtkorn 16 mm.

80 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Betonverlust in Hohlräume und den Überbeton

Unterbeschreibung für Betonverlust in Hohlräume und den Überbeton

Abrechnung in Einheit Kubikmeter

07.04.3 Bohrloch verfüllen Bohrgut Durchm. 88cm L bis 5m

STLB-Bau 10/2025 006
Bohrloch verfüllen, Bohrpfahl, mit seitlich gelagertem Bohrgut,
Bohrlochdurchmesser 88 cm, Bohrlochlänge bis 5 m.

30 m EP ......................... GP ............................

U01 Bohrloch verfüllen Leerbohrung bis Erdaushub erfolgt

Unterbeschreibung Bohrloch verfüllen in nicht bis zur Ansatzebene ausbetonierte
Leerbohrung bis Erdaushub erfolgt

im Bereich Südseite, tiefere Zerrbalken, Verfüllhöhe über 50 bis
100cm

07.04.4 Pfahlkopf Beton kappen Abtrag-H bis 50cm Durchm. 880mm

STLB-Bau 10/2025 006
Bohrpfahlkopf aus Beton auf Sollhöhe kappen, Toleranzen DIN
EN 1536, Abtragshöhe bis 50 cm, Pfahldurchmesser 880 mm,
anfallende Stoffe auf Fahrzeug des AN laden.

40 St EP ......................... GP ............................

07.04.5 Pfahlkopf Beton kappen Abtrag-H 50-100cm Durchm. 880mm

STLB-Bau 10/2025 006
Bohrpfahlkopf aus Beton auf Sollhöhe kappen, Toleranzen DIN
EN 1536, Abtragshöhe über 50 bis 100 cm, Pfahldurchmesser
880 mm, anfallende Stoffe auf Fahrzeug des AN laden.

52 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.04  

  Beton Pfähle, Netto: ...............................
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07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  07
 

  Tiefbau Bohrpfahlarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

08.01   Bereich   Fundamente, Zerrbalken

für Leitungsgräben und Zerrbalken

für Leitungsgräben und Zerrbalken

08.01.1 Boden lösen laden fördern lagern 0,075km Abtrag-T 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Boden
profilgerecht lösen, laden, fördern und lagern, Förderweg bis
0,075 km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020,
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '2' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '8' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '30' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '90' %,
- Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2
über 1800 bis 2000 kg/m3,
- Wassergehalt über 20 bis 40 %, Mengenermittlung nach
Aufmaß an Abtragprofilen.

29,833 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

Fundamente, ZerrbalkenBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für HB B2, Auffüllungen.

Unterbeschreibung für Homogenbereich B2, Auffüllungen.

U02 als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes

Unterbeschreibung als Haufwerksbildung innerhalb des Baufeldes
zur Beprobung / zum Wiedereinbau.

08.01.2 Wie vor, jedoch  Förderweg bis 30 km;  Transport über öffentliche Straßen; 

schadstoffbelastet gemäß Gutachten;  Zuordnung nach Haufwerksbeprobung; 

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 08.01.1 , jedoch:
Förderweg bis 30 km
Transport über öffentliche Straßen
schadstoffbelastet gemäß Gutachten
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung

59,666 m3 EP ......................... GP ............................

U01 als Haufwerksbildung auf Fläche AN

Unterbeschreibung als Haufwerksbildung auf vom AN anzumietender oder
anderweitig bereitzustellender Zwischenlagerfläche außerhalb
des Baufeldes.
Verdacht auf TOC.

08.01.3 Wie vor, jedoch  Förderweg bis 20 km;  Transport über öffentliche Straßen; 

Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten; 

Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1,

Tabelle 3; 

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 08.01.1 , jedoch:
Förderweg bis 20 km
Transport über öffentliche Straßen
Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3

507,161 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

Fundamente, ZerrbalkenBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung

Unterbeschreibung direkter Abtransport ohne Haufwerksbildung und Beprobung
zur Verwertung.

    
Summe Bereich  08.01  

  Fundamente, Zerrbalken, Netto: ...............................
    

08.02   Bereich   Gräben

08.02.1 Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung
von Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten von
Hand, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Sohlenbreite über 0,5 bis 0,6 m,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

5 m3 EP ......................... GP ............................

U01 vorhandene Leitungen

Unterbeschreibung vorhandene Leitungen
nach Leitungsplan Versorger Energis
z.B. Nordwestecke im Bereich Torbogen

08.02.2 Boden Graben Abwasserkanäle lösen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Gräben für Abwasserkanäle, profilgerecht lösen,
seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 62



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

GräbenBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

304,8 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Auffüllungen gemäß Bodengutachten
für Wiedereinbau

für Schmutzwasser, Regenwasser und Drainage

08.02.3 Wie vor, jedoch  profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln; 

Förderweg bis 0,1 km;  auf LKW des AN laden, transportieren;  zur zugelassenen

Lagerfläche des AN;  die Entsorgung wird gesondert vergütet;  Behältergröße

nach Wahl des AN; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 08.02.2 , jedoch:
profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln
Förderweg bis 0,1 km
auf LKW des AN laden, transportieren
zur zugelassenen Lagerfläche des AN
die Entsorgung wird gesondert vergütet
Behältergröße nach Wahl des AN

203,2 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

zur Verwertung, wenn Entsorgung nicht notwendig,
Wiedereinbau nicht möglich

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

GräbenBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.02.4 Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, profilgerecht
lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

25 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

08.02.5 Boden Graben Abwasserkanäle lösen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m SU SU* ST*

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Gräben für Abwasserkanäle, profilgerecht lösen,
seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Verbau wird
gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 3, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 ST* DIN 18196
(Sand-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 2 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 5 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

20 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

GräbenBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Sande gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Sande gemäß Bodengutachten

08.02.6 Wie vor, jedoch  profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln; 

Förderweg bis 0,1 km;  auf LKW des AN laden, transportieren;  zur zugelassenen

Lagerfläche des AN;  die Entsorgung wird gesondert vergütet;  Behältergröße

nach Wahl des AN; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 08.02.5 , jedoch:
profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln
Förderweg bis 0,1 km
auf LKW des AN laden, transportieren
zur zugelassenen Lagerfläche des AN
die Entsorgung wird gesondert vergütet
Behältergröße nach Wahl des AN

12 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Sande gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Sande gemäß Bodengutachten

08.02.7 Fels Graben lösen fördern sammeln 0,1km laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m 1Gesteinsart

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Fels der Gräben, ab Baugrubensohle, profilgerecht lösen,
fördern, im Behälter des AN sammeln, Förderweg bis 0,1 km,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Behältergröße nach Wahl des AN,
Verbau wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,7 bis
0,8 m, Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 3, Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 3 DIN 4020,
- eine Gesteinsart:
- Feuchtdichte DIN EN ISO 17892-2 über 2000 bis 2200 kg/m3,
- Verwitterung und Veränderungen DIN EN ISO 14689 stark
verwittert,
- veränderlich DIN EN ISO 14689,
- einaxiale Druckfestigkeit von '0,5' MPa,
- einaxiale Druckfestigkeit bis '2' MPa,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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GräbenBereich08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Trennflächenabstand DIN EN ISO 14689 dünn,
- Trennflächenrichtung Fallrichtung (Azimut) '5' Grad,
- Trennflächenrichtung Fallwinkel '5' Grad,
- tafelförmiger Gesteinskörper DIN EN ISO 14689,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

6 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Felszersatz gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Felszersatz gemäß Bodengutachten

Homogenbereich X Felszersatz

U02 für Abwasser- und Versorgungsleitungen

Unterbeschreibung für Abwasser- und Versorgungsleitungen

08.02.8 Wie vor, jedoch  profilgerecht lösen, im Behälter des AN sammeln;  Werte gemäß

Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten;  Charakterisierung

Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3; 

Homogenbereich 5;  - Verwitterung und Veränderungen DIN EN ISO 14689

schwach verwittert;  - mäßig veränderlich DIN EN ISO 14689; 

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Wie Position 08.02.7 , jedoch:
profilgerecht lösen, im Behälter des AN sammeln
Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3
Homogenbereich 5
- Verwitterung und Veränderungen DIN EN ISO 14689 schwach
verwittert
- mäßig veränderlich DIN EN ISO 14689

4 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Festgestein gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Festgestein gemäß Bodengutachten
Homogenbereich X Festgestein

    
Summe Bereich  08.02  

  Gräben, Netto: ...............................
    

08.03   Bereich   Schächte
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

SchächteBereich08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.03.1 Boden Baugrube Schächte lösen lagern Grundfläche 4-5m2 T bis 1,25m GE GW GU SU TL

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Baugrube für Schächte, profilgerecht lösen,
außerhalb Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubgrundfläche über 4 bis 5 m2, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 2, mit 5 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches
von 1 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

60 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

Unterbeschreibung für Auffüllungen gemäß Bodengutachten

08.03.2 Wie vor, jedoch  Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten; 

Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1,

Tabelle 3;  Homogenbereich 3;  Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches

von 2 m;  Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m;  mit 3

Bodengruppen;  Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch); 

Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch);  Bodengruppe 3 ST* DIN

18196 (Sand-Ton-Gemisch); 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 08.03.1 , jedoch:
Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3
Homogenbereich 3
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 2 m
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m
mit 3 Bodengruppen
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe 3 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch)

25 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten

SchächteBereich08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Sande

Unterbeschreibung für Sande

    
Summe Bereich  08.03  

  Schächte, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  08
 

  Erdarbeiten nach Bohrarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09   Titel   Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

Standardbesch Wasserhaltung Baugruben

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wasserhaltung für Baugruben innerhalb von Baugruben ab
Aushubsohle,
Aushubsohle ab Geländeoberfläche in m  
über 1 bis 2 

Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten.

Wasseranfall

Neben dem aus den Bodenschichten anfallenden Wasser
gemäß Bodengutachten ist das Tagwasser aus Niederschlägen
auch zur Sicherung der Tragfähigkeit der Gründungssohle
abzuführen.

Sickerleitungen und Pumpensumpf können im Baugrund
verbleiben, wenn die dauerhafte Tragfähigkeit gesichert ist.

Die Kosten der Entsorgung des Wassers wird durch den AG
übernommen, die Entsorgung des Filter- und Absetzgutes
erfolgt über den Titel "Entsorgung" durch den AN.

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.1 Baustelle einrichten

STLB-Bau 10/2025 008
Baustelle für Wasserhaltungsarbeiten einrichten durch
Anlieferung der für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und Personal.

1 St EP ......................... GP ............................

09.2 Baustelle räumen

STLB-Bau 10/2025 008
Baustelle für Wasserhaltungsarbeiten räumen durch
Abtransport der für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und Personal.

1 St EP ......................... GP ............................

09.3 Pumpe Elektromotor ein-ausbauen 100-150m3/h Förder-H 15-20m

STLB-Bau 10/2025 008
Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 100 bis 150 m3/h,
geodätische Förderhöhe über 15 bis 20 m.

2 St EP ......................... GP ............................

09.4 Wie vor, jedoch  betreiben;  Fördermenge bis 10 m3/h;

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.3 , jedoch:
betreiben
Fördermenge bis 10 m3/h
Positionsmenge = Produkt aus  
zwei Pumpen 
(Betriebsmenge)mal  
vier Monate 
(Betriebsdauer)

2 StMt EP ......................... GP ............................

09.5 Pumpensumpf herstellen räumen Filterrohr DN500 T bis 2m

STLB-Bau 10/2025 008
Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und räumen, aus Filterrohren, mit Umhüllung aus
dränfähigem Füllstoff, Dicke mind. 15 cm, lichter Durchmesser
500 mm, Tiefe bis 2 m.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.6 Sickerltg Kunststoff-Filterrohr DN100 T 0,3-0,5m Sohlen-B 0,3-0,4m

STLB-Bau 10/2025 008
Sickerleitung innerhalb von Baugruben mit Anschluss an
Pumpensumpf herstellen, aus Kunststoff-Filterrohren, DN 100,
Tiefe über 0,3 bis 0,5 m, Breite der Sohle über 0,3 bis 0,4 m.

5 m EP ......................... GP ............................

09.7 Druckrohr Schlauch DN50 ein- ausbauen

STLB-Bau 10/2025 008
Druckrohrleitung als Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller
Armaturen, Form- und Passstücke,
aus Schläuchen, DN 50, ohne Entnahmestelle, mit Anschluss
an Wasserförderanlagen in Pumpensümpfen, ein- und
ausbauen, Abrechnung nach Grundrisslinie.

45 m EP ......................... GP ............................

09.8 Wie vor, jedoch  vorhalten;

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.7 , jedoch:
vorhalten
Positionsmenge = Produkt aus  
14 Meter 
(Vorhaltemenge)mal  
vier Monate 
(Vorhaltedauer)

90 mMt EP ......................... GP ............................

09.9 Kiesfilter ein- ausbauen bis 5m3

STLB-Bau 10/2025 008
Kiesfilter in geschlossener Bauweise Filterkies Körnung DIN
4924, mit Zu- und Ablauf, ein- und ausbauen, Inhalt des
Filterbehälters bis 5 m3, die Beseitigung von Absetzgut und
Kiesfilter wird gesondert vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

09.10 Kiesfilter vorhalten bis 5m3

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Kiesfilter in geschlossener Bauweise Filterkies Körnung DIN
4924, mit Zu- und Ablauf, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus  
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09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zwei Stück 
(Vorhaltemenge)
mal  
vier Monate 
(Vorhaltedauer)
Inhalt des Filterbehälters bis 5 m3.

2 StMt EP ......................... GP ............................

09.11 Absetzbecken Container 5-10m3 ein- ausbauen

STLB-Bau 10/2025 008
Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, mit Zu- und
Ablauf, nutzbares Volumen des Containers über 5 bis 10 m3,
ein- und ausbauen, die Beseitigung des Absetzgutes wird
gesondert vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

09.12 Wie vor, jedoch  vorhalten;

STLB-Bau 10/2025 008 TA
Wie Position 09.11 , jedoch:
vorhalten
Positionsmenge = Produkt aus  
ein Container 
(Vorhaltemenge)mal  
vier Monate 
(Vorhaltedauer)

4 StMt EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser, Netto: ...............................
    

10   Titel   TGA im Rohbau

Die Vertragsgrundlagen für die Ausführung nachfolgender Arbeiten sind:

Die Vertragsgrundlagen für die Ausführung nachfolgender
Arbeiten sind:
- VOB Verdingungsordung Bauleitungen
Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von
Bauleistungen
Teil B Allgemeine Bestimmungen für die Ausführung Von
Bauleistungen
Teil C Allgemeine technische Vorschriften (ATV)

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 - Erdarbeiten
DIN 18303 - Verbauarbeiten
DIN 18306 - Entwässerungskanalarbeiten

- ZTVA StB97 Zusätzliche Techn. Vertragsbedingungen und
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10 Titel TGA im Rohbau

 Die Vertragsgrundlagen für die Ausführung nachfolgender Arbeiten sind:

Richtlinien für
  Aufgrabungen in Verkehrsflächen(Herausgeber:
Forschungsgesellschaft
für Straßen-
  und Verkehrsflächen)
- DIN 1072 Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen
- DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke
- DIN EN 124 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
- DIN EN 752 Entwässerungssysteme
- DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen
Arbeitsraumarbeiten, Verbau
- DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für
Abwasserkanäle und
  -leitungen PP-MD Anforderungen an Rohre, Formstücke und
das
Rohrleitungssystem
-Verlegerichtlinien des Herstellers

10.01   Bereich   Ringerder und Fundamenterder

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die
Herstellung, Prüfung und Dokumentation der
Erdungsanlage sowie die Vorrüstung bzw. Anbindung der
Blitzschutzanlage.

Die Ausführung hat gemäß den anerkannten Regeln der
Technik sowie den jeweils gültigen Normen und
Richtlinien zu erfolgen, insbesondere:
- DIN 18014 - Erdungsanlagen für Gebäude
- DIN VDE 0100-540 - Erdung und Potentialausgleich
- DIN VDE 0100-600 - Erstprüfung elektrischer Anlagen
- DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) - Blitzschutz
- DIN EN 62561 (VDE 0185-561) - Blitzschutzbauteile
- VOB/C DIN 18382

Ausführungsanforderungen
- Die Erdungsanlage ist entsprechend der Planunterlagen
und der statischen sowie baulichen Randbedingungen
herzustellen.
- Erdungsleiter, Verbindungs- und Befestigungselemente
müssen den Anforderungen der DIN EN 62561 entsprechen.
- Die Werkstoffwahl (feuerverzinkt oder nichtrostender
Stahl V4A) hat unter Berücksichtigung der
Korrosionsbeanspruchung und der Bodenverhältnisse zu
erfolgen.
- Alle Verbindungen sind dauerhaft elektrisch leitfähig
und korrosionsbeständig auszuführen.
- Anschlussfahnen sind lagegerecht zu positionieren,
dauerhaft zu kennzeichnen und zu dokumentieren.
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10 Titel TGA im Rohbau

Ringerder und FundamenterderBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Vor Betonage ist die Ausführung der Erdungsanlage
durch die Bauleitung freizugeben.

Prüfung und Nachweisführung
Nach Fertigstellung sind durchzuführen:
- Messung des Erdungswiderstandes gemäß DIN VDE
0100-600
- Sicht- und Verbindungsprüfung
- Erstellung prüffähiger Mess- und Prüfprotokolle
- Erstellung von Bestandszeichnungen einschließlich
Fotodokumentation vor Betonage
- Errichterbescheinigung

Die vollständigen Unterlagen sind spätestens zur
fachtechnischen Abnahme vorzulegen.
Unvollständige Dokumentationen berechtigen den
Auftraggeber zur Zurückhaltung der Abnahme.

Schnittstellenregelung - Erdungsanlage /

Schnittstellenregelung - Erdungsanlage /
Blitzschutzanlage

Die Anschlussstellen sind so herzustellen und zu
kennzeichnen, dass eine normgerechte Verbindung gemäß
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) durch das ausführende
Blitzschutzunternehmen möglich ist.

Die Koordination der Übergabepunkte ist vor Ausführung
mit der Bauleitung abzustimmen.

10.01.1 Ringerder

Liefern und fachgerechtes Verlegen eines Ringerders im
Erdreich umlaufend um das Gebäude gemäß DIN 18014,
einschließlich Ausbildung der erforderlichen
Maschenstruktur, korrosionsbeständiger
Verbindungsmittel, Anschlussfahnen sowie Anbindung an
die Blitzschutzanlage, vollständig und betriebsfertig
ausgeführt.

Technische Daten und Leistungsumfang
- V4A-Variante (bei erhöhter Korrosionsanforderung)
- Rundleiter Rd 8 mm
- Einsatz bei: aggressiven Böden
- erhöhter Korrosionsbeanspruchung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 73



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Ringerder und FundamenterderBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anforderungen gemäß DIN EN 62561-2

Hinweis
Die Ausführung hat in Abstimmung mit Rohbau und
Bauleitung zu erfolgen.
Messung des Erdungswiderstandes und Dokumentation sind
gesondert nachzuweisen.

620 m EP ......................... GP ............................

10.01.2 Fundamenterder

Liefern und fachgerechtes Einbau eines Fundamenterders
in der Fundamentplatte (Ortbeton) gemäß DIN 18014,
einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Abstandshalter, Anschlussfahnen sowie Vorrüstung für
Potentialausgleich.
Ausführung vollständig, betriebsfertig und normgerecht.

Technische Ausführung
- Einbau umlaufend in der Fundamentplatte gemäß
Erdungsplan
- Verlegung mit zugelassenen Abstandshaltern
- Dauerhaft korrosionsbeständige Verbindungen
- Herausführen der Anschlussfahnen an definierten
Anschlusspunkten
- Dokumentation gemäß DIN 18014 (inkl.
Fotodokumentation vor Betonage)
- Flachstahl 30 × 3,5 mm
- Stahl, feuerverzinkt
- Materialanforderungen gemäß DIN EN 62561-2

440 m EP ......................... GP ............................

10.01.3 Tiefenerder

Liefern und fachgerechtes Einbringen eines Tiefenerders
aus nichtrostendem Stahl (NIRO V4A), Ø 20 mm, Länge
3.000 mm, einschließlich Einschlagspitze und
Anschlussklemme, vollständig betriebsfertig ausgeführt.
Die Ausführung erfolgt bedarfsabhängig (z. B. in
Abhängigkeit von Erdungsart, gemessenem
Erdungswiderstand und Bodenverhältnissen).

24 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 74



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Ringerder und FundamenterderBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.01.4 Verbinder für Flach-/Rundleiter

Liefern und montieren einer Zweimetall-
Verbindungsklemme zur Verbindung unterschiedlicher
Werkstoffe im Erdungs- und Blitzschutzsystem, geeignet
für Rd 8-10 mm / Fl 30 mm, korrosionsbeständig und
betriebsfertig ausgeführt.

24 St EP ......................... GP ............................

10.01.5 Anschlussfahnen Blitzschutz

Liefern und herstellen einer Anschlussfahne für die
spätere Anbindung einer HVI-Leitung, aus Rd 10 mm
Edelstahl V4A, vom Fundamenterder nach außen geführt,
mindestens 1,50 m über OK Gelände, normgerecht gemäß
DIN EN 62305-3, gegen Beschädigung gesichert.

24 St EP ......................... GP ............................

10.01.6 Anschlußfahnen Fallrohre

Anschlussfahne für Fallrohre zur Einbindung in die
Erdungsanlage, aus V4A, inkl. Verbindungsmittel,
betriebsfertig.

18 St EP ......................... GP ............................

10.01.7 Anschlußfahnen Potentialausgleich

Anschlussfahne für Potentialausgleich (z. B.
Aufzugsschacht, HAR) aus Rd 10 mm V4A, vom
Fundamenterder geführt, = 1,00 m über OKFFB,
betriebsfertig ausgeführt.

6 St EP ......................... GP ............................

10.01.8 Messung und Prüfung - Erdungsanlage

Messung und Prüfung der gesamten Erdungsanlage
einschließlich Erstellung der erforderlichen Mess- und
Prüfprotokolle, fachgerecht und normgerecht gemäß:

- DIN VDE 0100-600
- DIN VDE 0100-540
- DIN 18014

Die Leistung umfasst insbesondere:
- Messung des Erdungswiderstandes
- Durchgängigkeit- und Verbindungsprüfung der
Erdungsleiter
- Sichtprüfung der Anschluss- und Verbindungselemente
- Dokumentation des angewendeten Messverfahrens (z. B.
3- oder 4-Leiter-Messung)
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10 Titel TGA im Rohbau

Ringerder und FundamenterderBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Angabe des verwendeten Messgerätes
- Erstellung eines prüffähigen Messprotokolls

Die vollständigen Unterlagen sind spätestens zur
fachtechnischen Abnahme vorzulegen und bilden die
Grundlage für die Abnahme der Erdungsanlage gemäß VOB/C
DIN 18382.

1 psch GP ............................

10.01.9 Prüfbuch und Dokumentation  Erdungsanlage und Anbindung Vorrüstung

Blitzschutzanlage

Erstellung und Übergabe des Prüfbuchs sowie der
vollständigen Dokumentation für die Erdungsanlage
einschließlich der Vorrüstung zur späteren Anbindung
einer extern auszuführenden Blitzschutzanlage, mit:

- Prüfbericht
- Anlagenbeschreibung
- Bestandszeichnungen
- Errichterbescheinigung

Die Leistung umfasst ausschließlich die Erdungsanlage
und deren vorbereitete Anschlussstellen.
Die Ausführung der äußeren Blitzschutzanlage ist nicht
Bestandteil dieser Leistung.

Die Unterlagen sind vollständig, prüffähig und
normgerecht zu erstellen und geordnet in einem DIN-A4-
Ordner mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern sowie
zusätzlich in digitaler Form zu liefern und nach
Fertigstellung an den Betreiber zu übergeben.

Normative Grundlagen
- DIN 18014 - Erdungsanlagen für Gebäude
- DIN VDE 0100-540 - Erdung und Potentialausgleich
- VOB/C DIN 18382 - Elektro-, Sicherheits- und
informationstechnische Anlagen

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  10.01  

  Ringerder und Fundamenterder, Netto: ...............................
    

10.02   Bereich   Grundleitungen, Dränage, Schächte

10.02.01   Abschnitt   Schacht Regenwasser Vorfluter Heßbach
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10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für Schacht Vorfluter Heßbach

für Schacht Vorfluter Heßbach
Schacht R1 in Entwässerungsgesuch

seitlich gelagerte Schachtbauteile

seitlich gelagerte Schachtbauteile 
an gekürztes Rohr DN 500 wieder anschließen.

10.02.01.1 Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 600mm Steiggang 

2-läufig Steigeisen Wiedereinbau

STLB-Bau 10/2025 009
Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ
2, DN 1000/625, Bauhöhe 600 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, 2-läufiger Steiggang mit Steigeisen DIN
1211,
Wiedereinbau des Bauteils, seitlich lagernd.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.01.2 Schachtring Betonfertigteil DN1000 H 500mm Wiedereinbau

STLB-Bau 10/2025 009
Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
DN 1000, Bauhöhe 500 mm, Bauteilverbindung mit Dichtungen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, ohne Steigeinrichtung,
Wiedereinbau des Bauteils, seitlich lagernd.

4 St EP ......................... GP ............................

10.02.01.3 Schachtunterteil Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne 

gerade Beton C40/50 Zulauf DN150 Ablauf DN150

STLB-Bau 10/2025 009 TA
Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1000, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest eingebaut,
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10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ohne Steigeinrichtung, Gerinne gerade, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt,
Auftritt in Scheitelhöhe, Zu- und Abläufe sohlgleich, Anschlüsse
für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, Zulauf
für Rohre aus Steinzeug, DN 150, Verbindungssystem E,
Winkel '180' Grad, Ablauf für Rohre aus Steinzeug, DN 150,
Verbindungssystem E.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.02.01  

  Schacht Regenwasser Vorfluter Heßbach, Netto: ...............................
    

10.02.02   Abschnitt   Grundleitungen Regenwasser

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U),  Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring

Die Ausführung erfolgt gemäß den vorliegenden Planunterlagen
auf bauseitigem Sandbett.

10.02.02.1 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN110 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

195 m EP ......................... GP ............................

10.02.02.2 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN125 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung.

45 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.02.3 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN160 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung.

65 m EP ......................... GP ............................

10.02.02.4 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN200 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 200, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung.

24 m EP ......................... GP ............................

10.02.02.5 PVC-U-Übergangsstück KGR OD DN125 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

5 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.6 PVC-U-Übergangsstück KGR OD DN160 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.7 PVC-U-Übergangsstück KGR OD DN160 DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, 2. DN 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.02.8 PVC-U-Übergangsstück KGR OD DN200 DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 200, 2. DN 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.9 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

15 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.10 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

12 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.11 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

18 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.12 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

4 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.13 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA OD DN125 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U DIN
EN 1401-1, DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe
DIN EN 1401-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

2 St EP ......................... GP ............................
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10.02.02.14 PVC-U-Bogen KGB OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

145 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.15 PVC-U-Bogen KGB OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

9 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.16 PVC-U-Bogen KGB OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

27 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.17 PVC-U-Bogen KGB OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

5 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.18 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

5 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.19 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 81



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.02.20 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.21 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.22 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

12 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.23 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

8 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.24 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN160

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 160, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

3 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.25 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN200

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 200, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.02.02.26 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD110

STLB-Bau 10/2025 044
Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus
nichtrostendem Stahl, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 110.

7 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.27 Gleitmittel

Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten für KG (PVC-U) Rohre

Größe 500 ml

20 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.28 Ersatzdichtungen DN/OD 110

KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110

10 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.29 Ersatzdichtungen DN/OD 125

KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 125

5 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.30 Ersatzdichtungen DN/OD 160

Ersatzdichtungen DN/OD 160

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.31 Ersatzdichtungen DN/OD 200

Ersatzdichtungen DN/OD 200

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.32 Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg PVC-U bis DN200 Verfahren W

STLB-Bau 10/2025 009 TA
Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, der Abwasserleitung aus PVC-U, bis DN 200,
Leitungen '25' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte
und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen, zugängig vom Schacht, Ausführung gemäß
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Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
12 
.

329 m EP ......................... GP ............................

10.02.02.33 Anschluss an Bestandsschacht DN 125

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U), DN 125, anschließen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke über 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstück.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.34 Anschluss an Bestandsschacht DN 160

Anschluss an Bestandsschacht DN 160

3 St EP ......................... GP ............................

10.02.02.35 Anschluss an Bestandsschacht DN 200

Anschluss an Bestandsschacht DN 200

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.02.02  

  Grundleitungen Regenwasser, Netto: ...............................
    

10.02.03   Abschnitt   Grundleitungen Schmutzwasser 

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U),  Farbe: orangebraun mit eingelegtem Dichtring

Die Ausführung erfolgt gemäß den vorliegenden Planunterlagen
auf bauseitigem Sandbett.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 84



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.03.1 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN110 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

165 m EP ......................... GP ............................

10.02.03.2 Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN125 Graben verbaut 

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand

STLB-Bau 10/2025 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 125, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand, Ausführung gemäß Zeichnung.

30 m EP ......................... GP ............................

10.02.03.3 PVC-U-Übergangsstück KGR OD DN125 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Übergangsstück KGR, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.4 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

14 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.5 PVC-U-Abzweig KGEA OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.02.03.6 PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA OD DN125 DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U DIN
EN 1401-1, DN/OD 125, 2. DN 110, Anschluss an PVC-U-Muffe
DIN EN 1401-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.7 PVC-U-Bogen KGB OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

85 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.8 PVC-U-Bogen KGB OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD
125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung.

10 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.9 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

4 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.10 PVC-U-Doppelmuffe KGMM OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Doppelmuffe KGMM, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1,
DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

4 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.11 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN110

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.02.03.12 PVC-U-Überschiebemuffe KGU OD DN125

STLB-Bau 10/2025 009
Überschiebemuffe KGU, Formstück aus PVC-U DIN EN
1401-1, DN/OD 125, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN
1401-1.

8 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.13 Mauerkragen EPDM Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD110

STLB-Bau 10/2025 044
Mauerkragen aus EPDM, Befestigung mit Spannbändern aus
nichtrostendem Stahl, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 110.

12 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.14 Gleitmittel 500 ml

Rohrgleit-/schmiermittel zum Einfetten für KG (PVC-U) Rohre

Größe 500 ml

15 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.15 Ersatzdichtungen DN/OD 110

KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 110

10 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.16 Ersatzdichtungen DN/OD 125

KG-Ersatzlippendichtring DN/OD 125

3 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.17 Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg PVC-U bis DN200 Verfahren W

STLB-Bau 10/2025 009 TA
Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, der Abwasserleitung aus PVC-U, bis DN 200,
Leitungen '20' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte
und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
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Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen, zugängig vom Schacht, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
9 
.

195 m EP ......................... GP ............................

10.02.03.18 Anschluss an Bestandsschacht DN 110

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U) , DN 125, anschließen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke über 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstück.

vorh. Anlage ist in Betrieb

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.03.19 Anschluss an Bestandsschacht DN 125

Kanalgrundrohr (KG-Rohr) nach DIN 1401, aus Polyvinylchlorid
hart (PVC-U) , DN 125, anschließen an vorh. Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton, Wanddicke über 15 bis 20 cm, durch Anbohren
und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Schachtfutter und Formstück.

vorh. Anlage ist in Betrieb

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.02.03  

  Grundleitungen Schmutzwasser , Netto: ...............................
    

10.02.04   Abschnitt   Drainageleitung 
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10.02.04.1 Auskleidung Sohle/Wand Graben Geotextil

STLB-Bau 10/2025 010
Auskleidung der Sohle und der Wände des/der
Drängrabens/Sickergruben mit geotextilem Filter,
Durchlässigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s, Überlappungsbreite
10 cm, Überdeckung der Graben-/Grubenränder mind. 20 cm,
Abrechnung nach bedeckter Fläche.

230 m2 EP ......................... GP ............................

10.02.04.2 Splitt Sickerpackung

Splitt, ohne RC-Baustoffe, Körnung 5/11, liefern, für
Sickerpackungen, profilgerecht einbauen, in Graben für
Dräne, Schichtdicke 30 cm, Breite der Sohle bis 0,3 m.

25 m³ EP ......................... GP ............................

10.02.04.3 Dränltg TP Stangen R2 PE-HD DN100 Schlitz-B 2,5mm Arbeitsraum Baugrube

STLB-Bau 10/2025 010
Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, in Stangen, Typ R2,
PE-HD DIN 4262-1, DN 100, Schlitzbreite 2,5 mm, in
Arbeitsräumen von Baugruben, Ausführung gemäß Zeichnung.

180 m EP ......................... GP ............................

10.02.04.4 Abzweig R2 PE-HD 30Grad DN100/100

STLB-Bau 10/2025 010
Abzweig für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 30
Grad, DN 100/100, Ausführung gemäß Zeichnung.

5 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.5 Abzweig R2 PE-HD 45Grad DN100/100

STLB-Bau 10/2025 010
Abzweig für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 45
Grad, DN 100/100, Ausführung gemäß Zeichnung.

12 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.6 Bogen R2 PE-HD 30Grad DN100

STLB-Bau 10/2025 010
Bogen für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 30
Grad, DN 100, Ausführung gemäß Zeichnung.

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.02.04.7 Bogen R2 PE-HD 45Grad DN100

STLB-Bau 10/2025 010
Bogen für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2, 45
Grad, DN 100, Ausführung gemäß Zeichnung.

8 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.8 Doppelmuffe R2 PE-HD DN100

STLB-Bau 10/2025 010
Doppelmuffe für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2,
DN 100, Ausführung gemäß Zeichnung.

10 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.9 Spül-Kontroll-Sammelschacht PVC-U DN315 H 1000cm 

2Anschlüsse DN100 DN100 Abdeck. PVC-U Kl.B

STLB-Bau 10/2025 010
Spül-/Kontroll-/Sammelschacht aus PVC-U, DIN EN 13598-1,
DN 315, Bauhöhe 1000 cm, mit 2 Anschlüssen, 1. Anschluss
DN 100, 2. Anschluss DN 100, mit Abdeckung, aus PVC-U DIN
EN 124-1 und DIN EN 124-6, Klasse B.

16 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.10 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 500cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 500 cm.

6 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.11 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 600cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 600 cm.

3 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.12 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 650cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 650 cm.

1 St EP ......................... GP ............................
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10.02.04.13 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 700cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 700 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.14 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 800cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 800 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.15 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 850cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 850 cm.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.16 Aufsetzrohr PVC-U DN315 H 900cm

STLB-Bau 10/2025 010
Aufsetzrohr zur Verlängerung des
Spül-/Kontroll-/Sammelschachtes, aus PVC-U, DN 315,
Bauhöhe 900 cm.

1 St EP ......................... GP ............................

10.02.04.17 Dränltg TP DN100 anschließen Schacht Stahlbeton D 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 010
Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, DN 100, anschließen
an Schacht aus Stahlbeton, Wanddicke über 15 bis 20 cm,
einschl. Herstellen der Anschlussöffnung mit Schachtfutter.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.02.04  

  Drainageleitung , Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 91



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Grundleitungen, Dränage, SchächteBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  10.02
 

  Grundleitungen, Dränage, Schächte, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10.03   Bereich   Verlegesystem Elektroinstallation

Hinweise zur Ausführung - Ortbeton-Installationssysteme

Hinweise zur Ausführung - Ortbeton-Installationssysteme
Elektro

Die nachfolgend beschriebenen Ortbeton-
Installationssysteme sind im Rahmen einer
Mischkalkulation vollständig zu kalkulieren und
auszuführen.
Dies umfasst sämtliche nicht gesondert aufgeführten,
für eine vorschriftsmäßige, einsatz- und
umgebungsbedingte Installation erforderlichen Form-,
Verbindungs- und Abschlussteile sowie alle notwendigen
Klein- und Befestigungsmaterialien.

Die Lieferung und Montage erfolgen komplett,
einschließlich aller systemzugehörigen Zubehörteile,
und sind betriebsfertig auszuführen.

Die Leitungs- und Rohrführung ist auf dem für den
Auftraggeber wirtschaftlichsten Weg herzustellen.

Ungerechtfertigte Mehrlängen werden nicht vergütet.

Für gleichartige Bauteile ist einheitlich dasselbe
Fabrikat zu verwenden.

Die Einheitspreise gelten einschließlich aller
systembedingt erforderlichen Zubehör- und
Befestigungsteile, insbesondere Bögen, Muffen,
Verbinder, Leerrohrbefestigungen.

In Teilbereichen ist die Ausführung als
Sichtbetoninstallation vorgesehen.
Die Arbeiten sind entsprechend maßgenau,
oberflächenschonend und unter Berücksichtigung erhöhter
optischer Anforderungen auszuführen.

Vor Beginn der Ausführung sind die erforderlichen
Abstimmungen mit den beteiligten Gewerken (insbesondere
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohbau, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie
angrenzende TGA-Gewerke) durchzuführen.

Die Ausführung hat gemäß den anerkannten Regeln der
Technik sowie den einschlägigen Normen zu erfolgen,
insbesondere DIN VDE, DIN 18014, DIN 18533, VOB/C DIN
18382 sowie der WU-Richtlinie, sofern zutreffend.

Leitfähige Installations- und Verlegesysteme sind
vollständig in den allgemeinen Potentialausgleich
einzubeziehen (vgl. DIN VDE 0100-410 und DIN VDE
0100-540).

Änderungen der Lage oder Höhen von Einbauteilen infolge

Änderungen der Lage oder Höhen von Einbauteilen infolge
baulicher Randbedingungen sind vor Ausführung
abzustimmen.

Beschädigungen an Schalung, Bewehrung oder
Betonoberflächen infolge unsachgemäßer Montage sind zu
vermeiden und ggf. auf Kosten des Auftragnehmers zu
beseitigen.

Maß- und Lagegenauigkeit der Einbauteile ist vor dem
Betonieren eigenverantwortlich zu prüfen.

Systemkomponenten sind herstellerkonform und
systemgerecht zu kombinieren.

10.03.1 Deckenauslass für Installationsrohre und Leuchtenhaken

Liefern und montieren eines Deckenauslasses aus
Kunststoff mit Einbauhöhe ca. 115 mm, integrierter
Metallmutter M5 zur Aufnahme eines Leuchtenhakens
(Hakenlänge = 115 mm zzgl. Putzstärke), geeignet für
alle Schalungsarten, mit Schraubdeckel zum
nachträglichen Verrohren auf der Baustelle,
Auslassöffnung Ø ca. 35 mm, geeignet für DIN-EN-
Installationsrohre bis Ø 25 mm, zulässige Belastung des
Leuchtenhakens bis 100 N gemäß DIN EN 60670,
einschließlich aller erforderlichen Montageteile.

Material
- Polyethylen
- Auslassöffnung Ø: 35 mm
- Tiefe: 115 mm
- Durchmesser: 102 mm
- Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm:
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Übertrag: ................................

8
- Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm:
4

97 St EP ......................... GP ............................

10.03.2 Deckenauslassdose für Betonbau mit Leuchtenhakenaufnahme

Liefern und montieren einer zweiteiligen
Deckenauslassdose aus Kunststoff für
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf
der Schalung, mit Auslassöffnung Ø ca. 45 mm und
Aufnahme für Leuchtenhaken gemäß DIN EN 60670
(zulässige Belastung 50 N), einschließlich Befestigungs
und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Deckenauslassdose für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Auslassöffnung: Ø 45 mm
- Einbautiefe: ca. 103 mm
- Befestigungsfläche: Ø ca. 85 mm (universell)
- Leuchtenhakenaufnahme: gemäß DIN EN 60670
- Zulässige Belastung Leuchtenhaken: 50 N
- Rohr-Einführungen: Kombinationseinführungen für M20 /
M25
- Leitungseinführungen: vorhanden
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529

62 St EP ......................... GP ............................

10.03.3 Decken-Verbindungsdose für Betonbau mit Leuchtenhakenaufnahme

Liefern und montieren einer dreiteiligen Decken-
Verbindungsdose aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Auslassöffnung Ø ca. 60 mm, integrierter Metallmutter
M5 zur Aufnahme eines Leuchtenhakens (100 N) gemäß DIN
EN 60670, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten

- Bauart: Decken-Verbindungsdose / Deckenleuchten-
Großdose
- Ausführung: 3-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
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Übertrag: ................................

- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Auslassöffnung: Ø 60 mm
- Außendurchmesser: Ø 102 mm
- Einbautiefe: 115 mm
- Leuchtenhakenaufnahme: Metallmutter M5
- Zulässige Belastung Leuchtenhaken: 100 N
- Rohr-Einführungen:
   8 × bis M25
   4 × bis M32
- Leitungseinführungen: 12 × bis Ø 16 mm
- Frontteil: ausschlagbar
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

5 St EP ......................... GP ............................

10.03.4 Geräte-Verbindungsdose (Electronic-Dose) für Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Geräte-
Verbindungsdose aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, als
Electronic-Dose mit seitlichem Einbauraum und Trennwand
zur Stromkreistrennung, Einbauöffnung Ø ca. 60 mm,
einschließlich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
-Bauart: Geräte-Verbindungsdose / Electronic-Dose für
Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung, Installation zur
Gegenschalung ohne zusätzliche - Abstützung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Normen: DIN EN 60670 / VDE 0606, DIN 49073
- Einbauöffnung: Ø 60 mm
- Abmessungen:
  Länge: ca. 160 mm
  Breite: ca. 75 mm
  Tiefe: ca. 91 mm
- Seitlicher Einbauraum: vorhanden
- Trennwand: zur Stromkreistrennung
- Befestigungssystem: Aufnahme für Systemflügel
(Prefix®-System), Befestigung an der - Bewehrung
- Stützelementaufnahmen: 2 × Ø 20 mm
- Rohrrückhaltung: integriert
- Frontteil: ausschlagbar, mit Signalborste
- Kombination: verdrehungssicher aneinanderreihbar,
Kombinationsabstand 71 mm
- Trennstege: ausbrechbar für vorverdrahtete
Gerätekombinationen
- Leitungsübergang: vollisoliert
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Übertrag: ................................

- Schraubdome: 4 Stück
- Geräteschrauben: nicht enthalten
- Rohr-Einführungen:
  2 × M32 / M40
  7 × M20 / M25
- Leitungseinführungen: 9 Markierungen bis Ø 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

41 St EP ......................... GP ............................

10.03.5 Geräte-Verbindungsdose für Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Geräte-
Verbindungsdose aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung bzw. an
der Bewehrung, mit Einbauöffnung Ø ca. 60 mm und
seitlicher Befestigungsaufnahme (Systemflügel),
einschließlich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Geräte-Verbindungsdose für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung / an der Bewehrung,
Installation zur Gegenschalung ohne zusätzliche
Abstützung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Normen: DIN EN 60670 / VDE 0606, DIN 49073
- Einbauöffnung: Ø 60 mm
- Abmessungen:
  Länge: ca. 94 mm
  Breite: ca. 75 mm
  Tiefe: 91 mm
- Befestigungssystem: Aufnahme für Systemflügel (ohne
Nennung eines Herstellers)
- Stützelementaufnahme: Ø 20 mm, integriert
- Rohrrückhaltung: integriert
- Frontteil: ausschlagbar, mit Signalborste
- Kombination: verdrehungssicher aneinanderreihbar,
Kombinationsabstand 71 mm
- Trennstege: ausbrechbar für vorverdrahtete
Gerätekombinationen
- Leitungsübergang: vollisoliert
- Schraubdome: 4 Stück
- Spreizkrallenfelder: 2 Stück
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Übertrag: ................................

- Geräteschrauben: nicht enthalten
- Rohr-Einführungen: 7 × M20 / M25
- Leitungseinführungen: 7 Markierungen bis Ø 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695

173 St EP ......................... GP ............................

10.03.6 Deckenleiste / Schalungsschoner für Installationsrohre

Liefern und montieren einer Deckenleiste
(Schalungsschoner) aus Kunststoff zum Einspeisen und
Fixieren von Installationsrohren in Decken- und
Leichtbaukonstruktionen, geeignet als Deckenauslass,
einschließlich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Deckenleiste / Schalungsschoner
- Einsatzbereich: Decken- und Leichtbaukonstruktionen,
Rohbau
- Ausführung: längliche Bauform mit integrierter
Rohrführung
- Kombination: aneinanderreihbar für mehrere Auslässe
nebeneinander
- Rohranzahl: bis zu 2 Installationsrohre je
Auslassstelle
- Toleranzausgleich: großer Toleranzausgleich beim
Einspeisen
- Rohranschluss: Lamelleneinführung mit formschlüssigem
Anzug
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser: Ø 20 mm und Ø 25 mm (M20 / M25)
- Befestigung: integrierte Nägel oder gleichwertige
Befestigungsmittel
- Material: Kunststoff, schlagfest und formstabil
- Abmessungen (ca.):
  Länge: 180 mm
  Breite: 34 mm
  Tiefe: 34 mm

16 St EP ......................... GP ............................

10.03.7 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen Wand- und
Deckenkrümmers aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), Ausführung 30°, zum Verbinden von
Installationsrohren bzw. als Wand- oder Deckenauslass
für Rohrdurchmesser 25 mm, einschließlich Befestigungs-
und Montageteile.
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Technische Daten
- Bauart: Wand- und Deckenkrümmer für Betonbau
- Ausführung: 30°
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei
- Feuerbeständigkeit: bis 650 °C
- Ausführung: 2-teilig
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser: Ø 25 mm
- Verwendung: Rohrverbindung sowie Wand- und
Deckenauslass
- Stützelementaufnahme: Ø 20 mm, integriert (für
Gegenschalung)
- Schalungsseite: mit Putzhaut verschlossen
- Abmessungen (L × B × H): ca. 72 × 35 × 78 mm
- Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen: Ø ca. 28 mm

98 St EP ......................... GP ............................

10.03.8 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen Wand- und
Deckenkrümmers aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), Ausführung 30°, zum Verbinden von
Installationsrohren bzw. als Wand- oder Deckenauslass
für Rohrdurchmesser 20 mm, einschließlich Befestigungs-
und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Wand- und Deckenkrümmer für Betonbau
- Ausführung: 30°
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei
- Feuerbeständigkeit: bis 650 °C
- Ausführung: 2-teilig
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser: Ø 20 mm
- Verwendung: Rohrverbindung sowie Wand- und
Deckenauslass
- Stützelementaufnahme: Ø 20 mm, integriert (für
Gegenschalung)
- Schalungsseite: mit Putzhaut verschlossen
- Abmessungen (L × B × H): ca. 70 × 30 × 77 mm
- Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen: Ø ca. 23 mm

14 St EP ......................... GP ............................
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10.03.9 Verbindungskasten / Abzweigkasten für Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen
Verbindungskastens aus Kunststoff für
Betonbauinstallation (Ortbeton), als Abzweigkasten nach
DIN VDE 0606-1, zur Befestigung auf der Schalung,
plombierbar, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Verbindungskasten / Abzweigkasten für
Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Normen: DIN VDE 0606-1, DIN EN 60529
- Material: Kunststoff
- Plombierbarkeit: vorhanden
- Einbauhöhe: 75 mm
- Abmessungen:
- Grundfläche: ca. 128 × 128 mm (mind. 100 × 100 mm)
- Tiefe: mind. 50 mm
- Schutzart: IP3X nach DIN EN 60529
- Einführungen: für Kabel und Installationsrohre bis Ø
40 mm
- Klemmenaufnahme: geeignet für Leiterquerschnitte bis
6 mm²

85 St EP ......................... GP ............................

10.03.10 Deckenleiste / Schalungsschoner für Installationsrohre (große Bauform)

Liefern und montieren einer Deckenleiste
(Schalungsschoner) aus Kunststoff zum Einspeisen von
Zwischenwänden sowie zum Auslassen und Verbinden von
Installationsrohren in Decken- und
Leichtbaukonstruktionen, mit großem Toleranzausgleich,
einschließlich Befestigungs- und Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Deckenleiste / Schalungsschoner
- Einsatzbereich: Decken- und Leichtbaukonstruktionen,
Rohbau
- Ausführung: längliche Bauform, zur Schalungsseite
offen
- Funktion: Deckenauslass, Einspeisen von
Zwischenwänden, Rohrverbindung
- Toleranzausgleich: groß, für flexible Positionierung
- Kombination: aneinanderreihbar für mehrere Auslässe
nebeneinander
- Rohranzahl: bis zu 2 Installationsrohre je
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 99



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Verlegesystem ElektroinstallationBereich10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auslassstelle
- Geeignete Rohrtypen: DIN-EN-Installationsrohre
- Rohrdurchmesser:
- Kombieinführung M20 / M25 / M32 (1 Stück)
- Kombieinführung M25 / M32 / M40 (1 Stück)
- Material: Polyethylen (PE), formstabil
- Abmessungen (ca.):
  Länge: 270 mm
  Breite: 90 mm
  Tiefe: 82 mm
- Zusatz: Raum für Rohrenden zur späteren Verlängerung
mit Rohrmuffen

28 St EP ......................... GP ............................

10.03.11 Universal-Wandauslass / Gerätedose für Betonbau

Liefern und montieren einer zweiteiligen Universal-
Wandauslass-/Gerätedose aus Kunststoff für
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf
der Schalung bzw. an der Bewehrung, mit Einbauöffnung Ø
ca. 45 mm, geeignet zur Gerätebefestigung ohne Bohren
oder Dübeln, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Wandauslass / Gerätedose für
Betonbau
- Ausführung: 2-teilig, mit angespritztem Rückteil
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet für alle
Schalungsarten
- Material: Kunststoff
- Einbauöffnung: Ø 45 mm
- Abmessungen (ca.):
   Länge: 95 mm
   Breite: 90 mm
   Tiefe: 67 mm
- Gerätebefestigung: ohne Bohren oder Dübeln
- Einbauraum: Platz für bis zu 3 Anschlussklemmen inkl.
Leitungen
- Frontteil: flach, graue Ausführung (für
Sichtbetonanwendungen geeignet)
- Befestigungssystem: Aufnahmen für Systemflügel (2
Stück), Rückteil mit Stützelementaufnahme
- Kombination: stabil kombinierbar im Normabstand 71
mm; nachträglich ausbrechbare Trennstege für
Gerätekombinationen
- Rohreinführungen: Ausbrechöffnungen für DIN-EN-
Installationsrohre Ø 20 / 25 mm (6 Stück)
- Leitungseinführungen: Markierungen für Kabel bis Ø 16
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mm (6 Stück)
- Zusatz: Signalborste zum Wiederfinden bei
Installation zur Gegenschalungsseite

21 St EP ......................... GP ............................

10.03.12 Universal-Einbaugehäuse für Betonbau (L-B -T):150×90×70mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehäuses aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
integrierter Stützelementaufnahme für die Installation
zur Gegenschalung, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehäuse für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet für
Gegenschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 150 × 90 × 70 mm
- Installationsöffnungen: bis max. 100 × 40 mm
- Geräte-Einbautiefe: max. 60 mm
- Stützelementaufnahme: Ø 20 mm, integriert
- Rohr-Einführungen:
   12 × bis M25 oder
     6 × bis M32
- Leitungseinführungen: 12 Markierungen bis Ø 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

2 St EP ......................... GP ............................

10.03.13 Universal-Einbaugehäuse für Betonbau (L-B -T): 90×90×70mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehäuses aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
integrierter Stützelementaufnahme für die Installation
zur Gegenschalung, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehäuse für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung; geeignet für
Gegenschalung
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- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 90 × 90 × 70 mm
- Installationsöffnungen: bis max. 40 × 40 mm
- Geräte-Einbautiefe: max. 60 mm
- Stützelementaufnahme: Ø 20 mm, integriert
- Rohr-Einführungen:
   8 × bis M25 oder
   4 × bis M32
- Leitungseinführungen: 8 Markierungen bis Ø 16 mm
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

2 St EP ......................... GP ............................

10.03.14 Universal-Einbaugehäuse für Betonbau (L-B -T): 258×188×135mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehäuses aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Mineralfaserplatte und Mehrfachaufnahmen für
Befestigungssysteme, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehäuse für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 258 × 188 × 135 mm
- Installationsöffnung: bis max. 194 × 188 mm
- Geräte-Einbautiefe: max. 105 mm
- Befestigungsaufnahmen: 4 Aufnahmen für
Befestigungssysteme (z. B. Systemflügel)
- Rohr-Einführungen:
   12 × bis M25
   8 × M32
   4 × M40
- Ausbrechöffnungen: 8 großflächige Ausbrechöffnungen
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1 St EP ......................... GP ............................
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10.03.15 Universal-Einbaugehäuse für Betonbau (L-B-T): 408×308×13 mm

Liefern und montieren eines zweiteiligen Universal-
Einbaugehäuses aus Kunststoff für Betonbauinstallation
(Ortbeton), zur Befestigung auf der Schalung, mit
Mineralfaserplatte und Mehrfachaufnahmen für
Befestigungssysteme, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Universal-Einbaugehäuse für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig, mit Mineralfaserplatte
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 408 × 308 × 135 mm
- Installationsöffnung: bis max. 344 × 234 mm
- Geräte-Einbautiefe: max. 115 mm
- Befestigungsaufnahmen: 6 Aufnahmen für
Befestigungssysteme (z. B. Systemflügel)
- Rohr-Einführungen:
   16 × bis M25
    8 × M32
    2 × M40
    8 × bis M50
- Ausbrechöffnungen: 10 großflächige Ausbrechöffnungen
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1 St EP ......................... GP ............................

10.03.16 Übergangskasten für Betonbau

iefern und montieren eines zweiteiligen Zentral-
Übergangskastens aus Kunststoff für
Betonbauinstallation (Ortbeton und Werksfertigung), zur
Befestigung auf Schalung und Stahlschalung,
aneinanderreihbar, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Zentral-Übergangskasten für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton und
Werksfertigung
- Montage: Befestigung auf Schalung und Stahlschalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 326 × 104 × 118 mm
- Gehäuseabmessungen (Innen/Produkt):
   Länge: ca. 250 mm
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   Breite: ca. 105 mm
   Tiefe: ca. 94 mm
- Befestigung:
- Aufnahmen für Haftmagnete (System-kompatibel)
- Klebe-Befestigungsfläche
- 6 Stahlnägel
- Kombination: aneinanderreihbar
- Frontteil: ausschlagbar
- Deckelbefestigung: 10 Schraubdome
- Rohr-Einführungen (Kombinationseinführungen mit
Ausbrechöffnungen):
   24 × M20 / M25
     6 × M25 / M32
     2 × M40 / M50 / M63
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1 St EP ......................... GP ............................

10.03.17 Verbindungskasten (Zugkasten) für Betonbau

Liefern und montieren eines zweiteiligen
Verbindungskastens (Zugkastens) aus Kunststoff für
Betonbauinstallation (Ortbeton), zur Befestigung auf
der Schalung, einschließlich Befestigungs- und
Montageteile.

Technische Daten
- Bauart: Verbindungskasten / Zugkasten für Betonbau
- Ausführung: 2-teilig
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Abmessungen (L × B × T): 170 × 115 × 95 mm
- Deckel: innenliegend, als Klebe-Befestigungsfläche
ausgeführt
- Befestigung:
   4 Stahlnägel mit Sollbruchstellen zum Nagelentzug
   4 Langlochdome zur Deckelbefestigung
- Rohr-Einführungen (Kombinationseinführungen mit
Ausbrechöffnungen):
   14 × M20 / M25
     6 × M20 / M25 / M32
    zusätzlich 2 × M20 (Einzelausbrechöffnungen)
- Schutzart: IP30 nach DIN EN 60529
- Flammwidrigkeit: bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 104



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

10 Titel TGA im Rohbau

Verlegesystem ElektroinstallationBereich10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.03.18 Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher im Betonbau (bis Ø 250 mm)

Liefern und montieren eines Einbaugehäuses aus
Kunststoff für Betonbauinstallation (Ortbeton), zur
Befestigung auf der Schalung, geeignet für den Einbau
von Leuchten und Lautsprechern bis Ø 250 mm,
einschließlich Befestigungs- und Montageteile sowie
erforderlicher Frontteile.

Technische Daten
- Bauart: Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher
im Betonbau
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Geeignet für: Leuchten / Lautsprecher bis Ø 250 mm
- Gehäusedurchmesser: ca. 280 mm
- Gehäusetiefe inkl. Frontteil: ca. 120 mm
- Zulässige Lampenleistungen:
    - LED: max. 45 W
    - NV / HV / TC: max. 100 W
- Rohr-Einführungen:
   - 2 × M20 / M25
   - mit integrierter Rohrrückhaltung und
Rohreinführungsbegrenzung
   - kraftschlüssige Verrastung
   - nachträglich ausrichtbar
   - wiederverschließbar
- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100
- Frontteil: erforderlich, abhängig vom
Einbaudurchmesser von Leuchte/Lautsprecher

16 St EP ......................... GP ............................

10.03.19 Frontteil für Einbaugehäuse Leuchten/Lautsprecher im Betonbau (Ø 250

mm)

Liefern und montieren eines Frontteils aus Kunststoff
für Einbaugehäuse im Betonbau (Ortbeton), zur
Befestigung auf der Schalung, geeignet für
Leuchtenblenden ab Ø 257 mm, einschließlich aller
erforderlichen Befestigungsmaterial.

Technische Daten
- Bauart: Frontteil für Einbaugehäuse im Betonbau
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Montage: Befestigung auf Schalung
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Einbaudurchmesser: Ø 250 mm
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- Geeignet für Leuchtenblenden: ab Ø 257 mm
- Passend zu Einbaugehäusen: Ø ca. 280 mm
- Bauhöhe: ca. 20 mm
- Befestigung: Nageldome
- Schalungsseite: mit Putzhaut geschlossen
- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

16 St EP ......................... GP ............................

10.03.20 Verlängerungsring für Einbaugehäuse im Betonbau (50 mm)

Liefern und montieren eines Verlängerungsrings aus
Kunststoff für Einbaugehäuse im Betonbau (Ortbeton) zur
Erweiterung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm,
einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile.

Technische Daten
- Bauart: Verlängerungsring für Einbaugehäuse im
Betonbau
- Einsatzbereich: Betonbauinstallation, Ortbeton
- Funktion: Erweiterung der Leuchten-Einbautiefe
- Erweiterung: 50 mm je Ring
- Montageposition: zwischen Gehäuse und Frontteil oder
zwischen Gehäuse und Gehäusedeckel
- Kombination: Mehrfachverlängerung möglich
- Zusatz: Stützfuß-Verlängerung für Trafo-Tunnel
- Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
- Brandschutz: flammwidrig bis 650 °C nach DIN EN 60695
- Halogenfreiheit: nach DIN VDE 0604-2-100

16 St EP ......................... GP ............................

Die Rohrverlegung ist wirtschaftlich und fachgerecht

Die Rohrverlegung ist wirtschaftlich und fachgerecht
auszuführen. Zulässige Biegeradien, Verlegearten und
Herstellervorgaben sind einzuhalten.

10.03.21 Elektroinstallationsrohr, biegsam, Ø 20 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 20)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 20 für
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemäß den Verlegerichtlinien.

Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 20
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- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, für
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; Maße nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausführung: doppelwandig, innen gewellt, außen glatt
- Innenschicht: hochgleitfähig
- Außendurchmesser: Ø 20 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet für den Einbau im Ortbeton

1.850 m EP ......................... GP ............................

10.03.22 Elektroinstallationsrohr, biegsam, Ø 25 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 25)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 25 für
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemäß den Verlegerichtlinien.

Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 25
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, für
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; Maße nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausführung: doppelwandig, innen gewellt, außen glatt
- Innenschicht: hochgleitfähig
- Außendurchmesser: Ø 25 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet für den Einbau im Ortbeton

2.640 m EP ......................... GP ............................

10.03.23 Elektroinstallationsrohr, biegsam, Ø 32 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 32)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 32 für
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemäß den Verlegerichtlinien.
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Technische Daten
-Bezeichnung: FFKuS-EM-F 32
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, für
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; Maße nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausführung: doppelwandig, innen gewellt, außen glatt
- Innenschicht: hochgleitfähig
- Außendurchmesser: Ø 32 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet für den Einbau im Ortbeton

280 m EP ......................... GP ............................

10.03.24 Elektroinstallationsrohr, biegsam, Ø 40 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 40)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 40 für
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemäß den Verlegerichtlinien.

Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 40
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam, für
Ortbeton geeignet
- Normen: DIN EN 61386-22; Maße nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausführung: doppelwandig, innen gewellt, außen glatt
- Innenschicht: hochgleitfähig
- Außendurchmesser: Ø 40 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet für den Einbau im Ortbeton

80 m EP ......................... GP ............................
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10.03.25 Elektroinstallationsrohr, biegsam, Ø 50 mm, Ortbeton (FFKuS-EM-F 50)

Liefern und verlegen eines biegsamen
Elektroinstallationsrohres FFKuS-EM-F 50 für
Ortbetoninstallation, nach DIN EN 61386-22, fachgerecht
gemäß den Verlegerichtlinien.

Technische Daten
- Bezeichnung: FFKuS-EM-F 50
- Bauart: Elektroinstallationsrohr, biegsam
- Normen: DIN EN 61386-22; Maße nach DIN EN 60423
- Material: PVC-U (Rohr) mit Kunststoffmantel aus PVC-P
- Ausführung: doppelwandig, innen gewellt, außen glatt
- Farbe: schwarz (typisch)
- Innenschicht: hochgleitfähig
- Außendurchmesser: Ø 50 mm
- Klassifizierungscode: 33412
- Druckfestigkeit: mittel
- Schlagfestigkeit: mittel
- Flammenausbreitung: nicht flammenausbreitend
- Temperaturbereich (Dauergebrauch / Installation): -25
°C bis +60 °C
- Montage: fachgerecht nach Verlegerichtlinien,
geeignet für den Einbau im Ortbeton

50 m EP ......................... GP ............................

10.03.26 Kabelschutzrohr, biegsam, Typ 450, für Erdverlegung

Liefern und verlegen eines biegsamen Kabelschutzrohres
aus Kunststoff für die Verlegung im Erdreich, mit hoher
Druckfestigkeit (Typ 450), einschließlich Einzugshilfe
sowie Steckmuffe zur Rohrverbindung, fachgerecht gemäß
den anerkannten Regeln der Technik.

Technische Daten
- Bauart: Kabelschutzrohr, biegsam
- Einsatzbereich: Erdverlegung
- Material: Polyethylen (PE), halogenfrei
- Ausführung: Verbundbauweise
- Innenschicht: optimiert, hochgleitfähig
- Farbe: schwarz (Außen), grün (Innen)
- Druckfestigkeit: Typ 450
- Stabilität: hoch
- Innendurchmesser: Ø 93 mm
- Außendurchmesser: Ø 110 mm
- Verbindung:
    transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht)
    wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar mit optionalem
Profildichtring
- Zubehör:
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    Einzugsschnur enthalten
    Steckmuffe vormontiert
- Eigenschaften:
    geeignet für schnelles und einfaches Einziehen von
Kabeln
    ökologisch optimiertes Rohrsystem (ökobilanziert)

50 m EP ......................... GP ............................

10.03.27 Abstandhalter für flexible Leerrohre, Ø 110 mm

Liefern und fachgerecht einbauen eines Abstandhalters
zur Sicherstellung des erforderlichen Abstands zwischen
flexiblen Leerrohren, komplett mit allen erforderlichen
Zubehörteilen.

Technische Daten
- Bauart: Abstandhalter für flexible Leerrohre
- Ausführung: 1×2 (für zwei Leerrohre)
- Geeignet für: flexible Leerrohre Ø 110 mm
- Funktion: Sicherstellung eines ausreichenden und
gleichmäßigen Rohrabstands
- Material: Kunststoff, leicht, schlagzäh,
witterungsbeständig und verrottungsfest
- Innendurchmesser: Ø 110 mm
- Montage: fachgerecht, systemkonform

2 Stk EP ......................... GP ............................

Sicherheit bei Verlegesystemen und Kabeln im Erdreich.

Sicherheit bei Verlegesystemen und Kabeln im Erdreich.

Die Verlegung von Verlegesystemen und Kabeln im
Erdreich hat unter Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Vor Beginn der Erdarbeiten sind vorhandene Leitungen
und Einbauten durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Leitungsauskunft, Ortung, Abstimmung mit
Versorgungsträgern) zu prüfen und zu sichern.

Die Ausführung hat unter Einhaltung der erforderlichen
Mindestverlegetiefen, Schutzabstände sowie mit
geeigneten mechanischen Schutzmaßnahmen (z. B.
Sandbett, Abdeckhauben, Warnband) zu erfolgen.

Beschädigungen an bestehenden Anlagen sind zu
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vermeiden. Im Schadensfall ist die Bauleitung
unverzüglich zu informieren.

10.03.28 Warnband B 170mm

Warnband / Trassenwarnband gelb mit Aufdruck
"ACHTUNG KABEL" als frühzeitiger Warnschutz für
erdverlegte Kabel und Rohre bei Bagger- bzw.
Grabungsarbeiten

-  Gelbes Band mit schwarzem Aufdruck
   "ACHTUNG KABEL"
-  alterungsbeständig und verrottungssicher
-  400 % Dehnung
-  Breite: 170 mm
-  Stärke: 1,5 mm

Liefern und verlegen.

50 m EP ......................... GP ............................

10.03.29 Kabelabdeckhauben

Kabelabdeckprofil zum mechanischen Schutz
und zur optischen Warnwirkung gegen
Beschädigungen erdverlegter Kabel
Kabelabdeckplatte mit schwarzem Aufdruck
"ACHTUNG STARKSTROMKABEL" problemloses
Verbinden der Kabelhaube durch Schnellarretierung
sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit gegen
Salze, Säuren und Alkalien

- Deckbreite: 100 mm
- Gewicht pro Meter: 300 g
- Materialstärke: 2 mm
- Farbe: rot

Liefern und verlegen.

50 m EP ......................... GP ............................

10.03.30 Doppelsteckmuffe

Doppelsteckmuffe NW 110 mit
allem erforderlichen Zubehör, einschließlich
der Befestigung, liefern und verlegen.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

10.03.31 Endkappe; Kabuflex Endkappe SD 110

Endkappe SD 110, für sanddichten Verschluss von
Kabelschutzrohren, liefern und fachgerecht einbauen.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.03  

  Verlegesystem Elektroinstallation, Netto: ...............................
    

10.04   Bereich   Einbauteile Aufzugsanlage

Es werden keine Einbauteile für die Förderanlage benötigt.

Es werden keine Einbauteile für die Förderanlage benötigt. Dies
erfolgt bauseits durch das Gewerk VE4600 Förderanlagen.

    Nur Textinformation - Bereich  10.04

Einbauteile Aufzugsanlage
    

10.05   Bereich   Gebäudeeinführung Nahwärme,Trinkwasser und MSR

10.05.1 Bodeneinführung Rohrbogen für Nahwärme-Versorgungsleitungen

Bodeneinführung Rohrbogen zum Einführen und Abdichten von
Nahwärme-Versorgungsleitungen durch die Bodenplatte.
Flexible Montage durch höhenanpassbare Dichtung und
separate Aufstellvorrichtung. Einfache Positionierung und
Installation mit der Aufstellvorrichtung.

Maße: Radius Rohrbogen: 800 mm; oben 680 mm gerades
Rohrstück; unten 180 mm gerades Rohrstück
Werkstoff: Rohrbogen: PVC; 3-Stegdichtung: EPDM;
Aufstellvorrichtung: Styrodur (XPS); Verschlussdeckel: PE
Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:
W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht
Rohrbogen Øi (mm): 250
Rohrbogen Øa (mm): 264
Eigenschaften: schnelle, werkzeuglose Montage; flexible,
höhenanpassbare 3-Stegdichtung; durchgängiges Rohrstück

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Gebäudeeinführung Nahwärme,Trinkwasser und MSRBereich10.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.05.2 Folien-Manschette für Durchführungen durch die Bodenplatte

Folien-Manschettezur sicheren Anbindung von Durchführungen
durch die Bodenplatte an eine Dampfsperrfolie, Radonfolie oder
sonstige bahnenförmige Abdichtung auf der Bodenplatte.

Werkstoff: Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit
Butylkautschuk; Gummieinlage: EPDM
Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533:
W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gasdicht; radonsicher
Anzahl Kabel/Medium: 1
Größe (mm): 350 x 350 mm
Eigenschaften: einfache Einbindung der Dampfsperre oder
Radonfolie; verhindert die Konvektion und somit das Eindringen
von Radongas ins Gebäude

1 St EP ......................... GP ............................

10.05.3 Wasserdichte Hauseinführung zum Einbau in die Bodenplatte

Einspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller passend für
die Sparte Wasser.
Bestehend aus:
Kunststoff-Futterrohr inklusive Übergangsmanschette
Aufstellvorrichtung, inklusive Wassersperrflansch
Spiralschlauch 14078, inklusive Mantelrohr und aufgezogener
3-Stegdichtung Einzel-Hauseinführung Universal - Dichtelement
Trinkwasser SDW 1x32/40/50, Universal-Manschettenstopfen 
und Gleitmittel-Tube
Maße: Rohbauteil Øi: 100 mm; Einführungssystem Øi: 78 mm
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533
W1.1-E
Dichtheit: wasserdicht bis 1 bar
Prüfungen/Normen: DVGW VP 601
Länge (mm): 10000
Eigenschaften: geeignet für den Einsatz aller gängigen
Hauseinführungskombinationen ; auf Druckdichtheit geprüftes
Leerrohrsystem; optische und fühlbare Montagesicherheit durch
eingebaute Kontrollöffnung

1 St EP ......................... GP ............................

10.05.4 Einspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller Elektro

Einspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller passend für
die Sparte Elektro.
Zum Einführen und Abdichten von Versorgungsleitungen
(Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas) durch die
Bodenplatte.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschließlich Spiralschlauchsystem aus PVC;
3-Stegdichtung:EPDM, Maße: Øi: 78 mm; Øa: 87 mm, Länge
Gesamtsystem (m): 6.0, sowie passender Dichteinsatz aus
glasfaserverstärketem Polyamid, Rohr: glasfaserverstärktes
Polyamid mit TPE,  Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L),
Maße: Breite: 135 mm; Länge: 135 mm; Höhe: 283 mm und
Spartendichtelement für Elektro, Werkstoff: glasfaserverstärktes
Polyamid/EPDM

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.05  

  Gebäudeeinführung Nahwärme,Trinkwasser und MSR, Netto: ...............................
    

10.06   Bereich   Gebäudeeinführung ELT

Die nachfolgend beschriebenen Hauseinführungen dienen

Die nachfolgend beschriebenen Hauseinführungen dienen
ausschließlich der Einführung von Starkstrom- und
Schwachstromanlagen (z. B. elektrische
Energieversorgung, Telekommunikation, Daten- und
Steuerleitungen) in Gebäuden ohne Keller durch die
Bodenplatte.

Die Leistungen sind vollständig und betriebsfertig
auszuführen und umfassen alle systemzugehörigen
Bauteile, Abdichtungen, Aufstellvorrichtungen,
Leerrohre, Dichtelemente sowie erforderliches Zubehör,
auch wenn diese nicht einzeln aufgeführt sind.

Vor Beginn der Betonage sind Lage, Höhenlage und
Medienbelegung der Hauseinführungen mit Rohbau,
Abdichtungsplanung und Bauleitung abzustimmen.
Die Ausführung darf erst nach Freigabe durch die
Bauleitung erfolgen.

Die Ausführung hat gemäß den anerkannten Regeln der
Technik sowie den einschlägigen Normen und Richtlinien
zu erfolgen, insbesondere DIN 18533, DIN 18322 (soweit
zutreffend) und der WU-Richtlinie.

Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller
Nebenleistungen, die zur ordnungsgemäßen, dichten und
funktionsfähigen Herstellung der Hauseinführungen für
Stark- und Schwachstromanlagen erforderlich sind.

        
Übertrag: ................................
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Gebäudeeinführung ELTBereich10.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.06.1 Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Starksztrom) Bodenplatte,

Gebäude ohne Keller

Liefern und montieren einer flexiblen, gas-, wasser-
und radondichten Hauseinführung für nicht unterkellerte
Gebäude, geeignet für Wärmepumpenanschlüsse (Luft-
/Wasser-, Wasser-/Wasser-, Sole-/Wasser-Systeme) sowie
alternativ für Nah-, Fern- oder Erdwärmeleitungen, Gas-
, Wasser- oder Stromleitungen, zur flächenbündigen
Installation in der Bodenplatte, komplett mit
Aufstellvorrichtung, Leerrohrsystem, Abdichtungen und
Bauzeitschutz, betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Flexible Hauseinführung für Bodenplatte
- Einsatzbereich: Gebäude ohne Keller
- Geeignet für:
    Wärmepumpen (Luft/Wasser - Split, Wasser/Wasser,
Sole/Wasser - Sonde/Kollektor)
    alternativ für Nah-, Fern- oder Erdwärme, Gas,
Wasser oder Strom
- Max. Mediennennweite: bis DN 50
- Abdichtung:
    umlaufende Vierstegdichtung
    druckwasserdicht bis 10 bar (Außenabdichtung zum
Beton)
    radondicht
- Schlauchabmessungen:
    Außendurchmesser: 110 mm
    Innendurchmesser: 100 mm
- Leerrohrsystem:
    flexibles Leerrohrsystem Ø 100 mm
    Mindestbiegeradius: 1000 mm
    Länge: ca. 3,0 m
    inkl. Schlauchadapter und Abschlussstopfen
- Leerrohraufsatz:
    Höhe: ca. 250 mm
    Innendurchmesser: 100 mm
- Aufstellvorrichtung:
    stabil, mit Standfußverlängerung
    zur sicheren Positionierung vor Betonage
- Einbauart:
    flächenbündig in der Bodenplatte
    inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenangaben:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

    Höhe bis OK Rohfußboden: ca. 1250 mm
    Anpassbare Höhe bis OK Fertigfußboden: bis ca. 1500
mm
- Abdichtungsnormen:
    DIN 18533 - W1.1-E
    WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 1 und 2

2 St EP ......................... GP ............................

10.06.2 Zwei-Sparten-Hauseinführung für Gebäude ohne Keller

Liefern und montieren einer konfigurierbaren Zwei-
Sparten-Hauseinführung für nicht unterkellerte Gebäude
zum gas- und wasserdichten Einführen und Abdichten von
zwei Versorgungsleitungen (z. B. Strom, Wasser,
Kommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte, komplett
mit allen Systemkomponenten und Zubehörteilen,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Zwei-Sparten-Hauseinführung, konfigurierbar
- Einsatzbereich: Gebäude ohne Keller,
Bodenplattendurchführung
- Sparten: 2 Versorgungssparten, frei wählbar (Strom,
Wasser, Kommunikation, Gas)
- Einbau: Einbetonieren in die Bodenplatte
- Höhenanpassung: variabel an Fertigfußbodenniveau
- Anordnung: flexible Anordnung der Sparten
- Abdichtung: gas- und wasserdicht
- Anwendungsbereich Abdichtung: DIN 18533 - W1.1-E
- WU-Beton: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Leistung: Abdichtung von zwei Versorgungsleitungen
mit einer Einführung
- Normativer Hinweis: Einsatz geprüfter
Hauseinführungen für gas- und wasserdichte Verlegung
gemäß den anerkannten Regeln der Technik (u. a. DIN
18322)

2 St EP ......................... GP ............................

10.06.3 Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung, Gebäude ohne Keller

Liefern und montieren eines Mehrsparten-Rohbauteils in
Reihenanordnung für Gebäude ohne Keller, zum gas- und
wasserdichten Einführen und Abdichten von
Versorgungsleitungen (z. B. Strom, Wasser,
Telekommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte,
einschließlich aller erforderlichen Zubehör- und
Befestigungsteile, komplett und betriebsfertig
montiert.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Technische Daten
- Bauart: Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung
- Einsatzbereich: Gebäude ohne Keller,
Bodenplattendurchführung
- Sparten: 2 Sparten in Reihenanordnung
- Medien: Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas
- Abmessungen (B × L × H): 216 × 337 × 270 mm
- Werkstoffe:
   Futterrohr-Rahmensegmente: ABS
   Aufstellvorrichtung: St37
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Wassereinwirkungsklasse: DIN 18533 - W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Prüfungen / Normen: DVGW VP 601
- Eigenschaften:
   variable Höhenanpassung an Fertigfußbodenniveau
   einfache Einbindung der Dampfsperre über
Klebeflansch

2 St EP ......................... GP ............................

10.06.4 Dichteinsatz für Mehrsparten-Rohbauteil, Reihenanordnung (Gebäude ohne

Keller)

Liefern und montieren eines Dichteinsatzes für
Mehrsparten-Rohbauteile in Reihenanordnung zum
gemeinsamen Einführen und gas- und wasserdichten
Abdichten von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser,
Telekommunikation, Gas) bei nicht unterkellerten
Gebäuden, zum Einbau in einen geeigneten Grundkörper,
komplett mit allen erforderlichen Zubehörteilen,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Dichteinsatz für Mehrsparten-Rohbauteil,
Reihenanordnung
- Einsatzbereich: Gebäude ohne Keller,
Bodenplattendurchführung
- Medien: Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas
- Einbau: in geeigneten Grundkörper (Mehrsparten-
Rohbauteil)
- Abmessungen (B × L × H): 258 × 135 × 283 mm
- Werkstoffe:
   Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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   Rohre: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE
   Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Prüfungen / Normen: DVGW VP 601
- Eigenschaften: Umlaufend glatte Fläche zur optimalen
Anarbeitung des Fertigfußbodens

2 Stk EP ......................... GP ............................

10.06.5 Spiralschlauchsystem für Mehrsparten-Hauseinführungen (Gebäude ohne

Keller)

Liefern und montieren eines flexiblen
Spiralschlauchsystems als durchgängiges
Schutzrohrsystem für Ein- und
Mehrspartenhauseinführungen, zum Anschluss an den
Grundkörper der Hauseinführung bei Gebäuden ohne
Keller, komplett mit Mantelrohr und Dichtung,
betriebsfertig montiert.

Technische Daten
-  Bauart: Spiralschlauchsystem / Schutzrohrsystem
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinführungen,
Gebäude ohne Keller
- Funktion: Durchgängiges Schutzrohrsystem bis zu den
Hauptversorgungsleitungen
- Anschluss: Angeschweißtes Mantelrohr mit integrierter
3-Stegdichtung zum Anschluss an den Grundkörper der
Hauseinführung
- Abmessungen:
   Innendurchmesser: Øi 78 mm
   Außendurchmesser: Øa 87 mm
- Länge Gesamtsystem: ca. 3,0 m
- Werkstoffe:
   Mantelrohr und Spiralschlauch: PVC
   Dichtung: EPDM (3-Stegdichtung)
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- Eigenschaften:
  werkseitig auf Druckdichtheit geprüftes
Leerrohrsystem
  Lieferung inkl. Mantelrohr und aufgezogener 3-
Stegdichtung

4 Stk EP ......................... GP ............................

10.06.6 Spartendichtelement Elektro für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Liefern und montieren eines Spartendichtelements
Elektro für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen zum
gas- und wasserdichten Abdichten von Elektrokabeln,
komplett mit allen erforderlichen Zubehörteilen,
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelement Elektro
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinführungen
- Anwendung: 1 Elektrokabel
- Kabelaußendurchmesser: Ø 20-34 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstärktes Polyamid / EPDM

2 Stk EP ......................... GP ............................

10.06.7 Spartendichtelemente-Set Elektro/Kommunikation für Ein- und

Mehrspartenhauseinführungen

Liefern und montieren eines Spartendichtelemente-Sets
Elektro/Kommunikation für Ein- und
Mehrspartenhauseinführungen zum gas- und wasserdichten
Abdichten mehrerer Kabel, komplett mit allen
erforderlichen Zubehörteilen, betriebsfertig montiert.

Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelemente-Set
Elektro/Kommunikation
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinführungen
- Anwendung / Kabelbelegung:
   1 Kabel Øa 26-30 mm
   3 Kabel Øa 5-8 mm
   2 Kabel Øa 7-13 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstärktes Polyamid / EPDM

1 Stk EP ......................... GP ............................

10.06.8 Spartendichtelement Kommunikation für Ein- und

Liefern und montieren eines Spartendichtelements
Kommunikation für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen
zum gas- und wasserdichten Abdichten von
Kommunikationskabeln, komplett mit allen erforderlichen
Zubehörteilen, betriebsfertig

Technische Daten
- Bauart: Spartendichtelement Kommunikation
- Einsatzbereich: Ein- und Mehrspartenhauseinführungen
- Anwendung / Kabelbelegung:
   1 Kabel Øa 13-21 mm
   3 Kabel Øa 7-13 mm
   1 Kabel Øa 5-13 mm
- Werkstoffe: glasfaserverstärktes Polyamid / EPDM

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.06.9 Befestigungswinkel für Mehrsparten-Einbauteile

Liefern und montieren von Befestigungswinkeln zur
Fixierung von Mehrsparten-Einbauteilen an der
zugehörigen Aufstellvorrichtung, komplett mit allen
erforderlichen Befestigungsmaterialien, betriebsfertig
montiert.

Technische Daten
- Bauart: Befestigungswinkel
- Einsatzbereich: Fixierung von Mehrsparten-
Einbauteilen an Aufstellvorrichtungen
- Kompatibilität: geeignet für MSH Basic FUBO SR2-SR4
EBT (oder gleichwertig)
- Funktion: mechanische Fixierung der Einbauteile an
der Aufstellvorrichtung FUBO-FIX AV (oder gleichwertig)
- Werkstoff: Stahl St37
- Montage: systemgerecht an der Aufstellvorrichtung,
betriebsfertig

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.06  

  Gebäudeeinführung ELT, Netto: ...............................
    

10.07   Bereich   Einbauteile Bodeneinläufe

10.07.1 Bodenablauf DN 100 zum Einbau in der Bodenplatte

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, aus Gusseisen, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN 4102-11, DN 100, Abgang senkrecht, Gehäuse epoxiert,
mit Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch, stufenlos höhenverstellbar, mit
Abdichtring, rückstausicher, mit Rostrahmen aus
nichtrostendem Stahl, mit Schlitzrost aus nichtrostendem Stahl,
rutschhemmend. Abflussleistung: 2,0 l/s

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10.07.2 Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,

Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, aus Gusseisen, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN 4102-11, DN 100, Abgang senkrecht, Gehäuse epoxiert,
mit Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch, stufenlos höhenverstellbar, mit
Abdichtring, rückstausicher, mit Rostrahmen aus
nichtrostendem Stahl, mit Schlitzrost aus nichtrostendem Stahl,
rutschhemmend. Abflussleistung: 2,0 l/s

5 St EP ......................... GP ............................

10.07.3 Einbauset DN 100 aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A

Einbauset DN 100 aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A
1zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen Durchmesser 225
mm,
für Bodenabläufe DN 100 mit Klebe- und
Pressdichtungsflansch, aus Edelstahl, Stutzenneigung 90Gr.,mit
Brandschutz-Set (R 30 - R 90)
AD 215 mm/H 150 mm

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.07  

  Einbauteile Bodeneinläufe, Netto: ...............................
    

10.08   Bereich   08 Sonstige Maßnahmen

10.08.1 Erstellung der Montage-, Revisions- und Bestandsunterlagen

Erstellung und Übergabe der Montage-, Revisions- und
Bestandsunterlagen für die ausgeführten
Leerrohrinstallationen im Ortbeton, elektrischen
Gebäudeeinführungen sowie die Erdungsanlage,
vollständig, prüffähig und in deutscher Sprache.

Die Unterlagen sind 3-fach in Papierform sowie 1-fach
in digitaler Form zu übergeben.

Leistungsumfang (bezogen auf die ausgeführten
Leistungen)

Leerrohrinstallation / Ortbeton
- Revisions- und Bestandspläne der Leerrohrführung
(Grundrisse / Schnitte)
- Dokumentation der Rohrdimensionen, Trassen und
Einführungsstellen
- Ergänzung und Aktualisierung vorhandener
Bestandspläne

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel TGA im Rohbau

08 Sonstige MaßnahmenBereich10.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gebäudeeinführungen (Stark- und Schwachstrom)
- Bestands- und Übersichtspläne der Hauseinführungen
- Dokumentation der Einbaulage, Höhenlage und
Medienzuordnung
- Nachweise zur fachgerechten Ausführung gemäß Planung
und Normen

Die Unterlagen sind spätestens zur fachtechnischen
Abnahme vollständig vorzulegen und bilden die Grundlage
für die Abnahme der Rohbaubetoninstallation, der
Leerrohrinstallation, der Gebäudeeinführungen sowie der
Erdungsanlage.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  10.08  

  08 Sonstige Maßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  10
 

  TGA im Rohbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

11   Titel   Erdarbeiten Verfüllen

11.1 Geotextil Gewebe-Maschenware Robusth.-kl.2 Überlappungs-B 20cm

STLB-Bau 10/2025 002
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 2, Masse min. 160 g/m2,
Höchstzugkraft min. 30 kN/m, auf Bodengruppe GE
(enggestufter Kies), Einbau in Baugrube, Überlappungsbreite
mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der
Bearbeitungsflächen.

650 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Fundament / Zerrbalken

Unterbeschreibung unter Fundament / Zerrbalken

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 122



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.2 Wie vor, jedoch  Geotextilrobustheitsklasse 1, Masse min. 100 g/m2,

Höchstzugkraft min. 20 kN/m; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.1 , jedoch:
Geotextilrobustheitsklasse 1, Masse min. 100 g/m2,
Höchstzugkraft min. 20 kN/m

853 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Bodenplatte

Unterbeschreibung unter Bodenplatte
zwischen den Fundamenten

11.3 Bettungsschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 30-50cm RC

STLB-Bau 10/2025 002
Bettungsschicht, Füllstoff, liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Baugruben, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Schichtdicke über 30 bis 50 cm, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Recycling-Baustoff (RC), gemischtkörnig
entsprechend Bodengruppe SU DIN 18196.

101,25 m3 EP ......................... GP ............................

U01 in Leitungsgräben

Unterbeschreibung in Leitungsgräben
unter Bodenplatte EG, geeignet zur Aufnahme der
Grundleitungen Schmutzwasser.

11.4 Füllstoff einbauen verdichten Boden liefern GW D 25-30cm mit Gerät

STLB-Bau 10/2025 002
Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Boden,
liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Schichtdicke über 25 bis
30 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Arbeiten mit Gerät.

255,6 m3 EP ......................... GP ............................

U01 unter Bodenplatte EG.

Unterbeschreibung unter Bodenplatte EG, 
zwischen den Streifenfundamenten

        
Übertrag: ................................
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11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.5 Wie vor, jedoch  Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch);  Verdichtungsgrad

mind. DPr 0,98;  Schichtdicke über 50 bis 80 cm; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.4 , jedoch:
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98
Schichtdicke über 50 bis 80 cm

145,095 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Arbeitsräume, die nicht von Gebäudeteilen überdeckt

Unterbeschreibung für Arbeitsräume
nicht von Gebäudeteilen überdeckt 
für Aufnahme von Wege- und Parkflächen

11.6 Wie vor, jedoch  seitlich gelagert;  Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98;  Schichtdicke über 30 bis

50 cm; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.4 , jedoch:
seitlich gelagert
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98
Schichtdicke über 30 bis 50 cm

34,14 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Arbeitsraumverfüllung, außerhalb Bodenplatte

Unterbeschreibung Arbeitsraumverfüllung, außerhalb Bodenplatte, im Bereich
später unbefestigter Außenanlagen, Material aus
Aushubdifferenz Leitungsgräben.

11.7 Nachverdichten GW DPr1

STLB-Bau 10/2025 080
Nachverdichten von Flächen mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Arbeiten
mit Gerät.

450 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 unter Gebäuden

Unterbeschreibung unter Gebäuden

11.8 Wie vor, jedoch  Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch);

STLB-Bau 10/2025 080
Wie Position 11.7 , jedoch:
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch)

400 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Gebäuden

Unterbeschreibung unter Gebäuden

11.9 Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten 0,1km GE GW GU SU TL DPr0,98 D 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 002
Boden, auf der Baustelle gelagert, schichtenweise in der
Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und
verdichten, in Baugruben, Förderweg bis 0,1 km, mit 5
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter
Kies), Bodengruppe 2 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 4 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 5 TL DIN 18196 (leicht
plastischer Ton), Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke über 25 bis 30
cm.

120 m3 EP ......................... GP ............................

U01 aus Haufwerken, seitlich auf der Baustelle gelagert

Unterbeschreibung aus Haufwerken, seitlich auf der Baustelle gelagert
bauseits vorhandene wiederverwendbare Auffüllungen, ggf.
nach Beprobung und Freigabe für den Wiedereinbau durch die
Behörde

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 125



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.10 Boden liefern einbauen verdichten GW DPr1 D 30-50cm

STLB-Bau 10/2025 002
Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Baugruben, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN
18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Verformungsmodul
mind. EV2 80 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Schichtdicke
über 30 bis 50 cm.

350 m3 EP ......................... GP ............................

U01 nicht bauseitiges Material als Bodenaustausch

Unterbeschreibung nicht bauseitiges Material als Bodenaustausch

11.11 Wie vor, jedoch  in Fundamentgräben;

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.10 , jedoch:
in Fundamentgräben

80 m3 EP ......................... GP ............................

11.12 Wie vor, jedoch  zwischen Fundamenten;

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.10 , jedoch:
zwischen Fundamenten

60 m3 EP ......................... GP ............................

11.13 Boden Abdeckung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 002
Boden, auf der Baustelle gelagert, für Abdeckung von
Rohrleitungen, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 15 bis 20 cm,
Förderweg bis 0,1 km.

150 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Wiedereinbau von seitlich gelagerten Auffüllungen

Unterbeschreibung Wiedereinbau von seitlich gelagerten Auffüllungen

        
Übertrag: ................................
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11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.14 Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 002
Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für
Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung,
Seitenverfüllung und Abdeckung, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.

33,75 m3 EP ......................... GP ............................

11.15 Wie vor, jedoch  Schichtdicke über 25 bis 30 cm; 

STLB-Bau 10/2025 002
Wie Position 11.14 , jedoch:
Schichtdicke über 25 bis 30 cm

33,75 m3 EP ......................... GP ............................

11.16 FSS Bk10 DPr1,03 0/45 D 50cm

STLB-Bau 10/2025 080
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, aus Baustoffgemisch für
Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/45, Schichtdicke 50 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

80 m2 EP ......................... GP ............................

11.17 Wie vor, jedoch  Schichtdicke 25 cm;

STLB-Bau 10/2025 080
Wie Position 11.16 , jedoch:
Schichtdicke 25 cm

50 m2 EP ......................... GP ............................

11.18 STS Bk10 DPr1 D 12-15cm

STLB-Bau 10/2025 080
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Schichtdicke über 12 bis 15 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5,
abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.

75 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 127



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

11 Titel Erdarbeiten Verfüllen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 als verbleibende Schicht für Verkehrsflächen

Unterbeschreibung als verbleibende Schicht für Verkehrsflächen

11.19 Wie vor, jedoch  Schottertragschicht ZTV SoB-StB;  Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8; 

Körnung 0/32;  Schichtdicke über 20 bis 25 cm; 

STLB-Bau 10/2025 080
Wie Position 11.18 , jedoch:
Schottertragschicht ZTV SoB-StB
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8
Körnung 0/32
Schichtdicke über 20 bis 25 cm

50 m3 EP ......................... GP ............................

11.20 Frostschutzschicht Kiessand D 40cm

STLB-Bau 10/2025 013
Frostschutzschicht aus Kiessand, Körnung 0/8, Dicke 40 cm,
Untergrund waagerecht.

100 m2 EP ......................... GP ............................

11.21 Frostschutzschicht Kies D 40cm

STLB-Bau 10/2025 013
Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund
waagerecht.

80 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Erdarbeiten Verfüllen, Netto: ...............................
    

12   Titel   Abdichtungen

12.01   Bereich   Vor- und Zwischenarbeiten

12.01.1 Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht absaugen auf Baustelle bereitstellen

STLB-Bau 10/2025 033
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, durch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Vor- und ZwischenarbeitenBereich12.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund
senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

262,69 m2 EP ......................... GP ............................

U01 AVV 170904

Unterbeschreibung AVV 170904

U02 als Vorbereitung zur Herstellung der bituminösen Abdichtung.

Unterbeschreibung als Vorbereitung zur Herstellung der bituminösen Abdichtung.

U03 Wand- und Fundamentflächen Beton

Unterbeschreibung Wand- und Fundamentflächen Beton

12.01.2 Wie vor, jedoch  Untergrund waagerecht;

STLB-Bau 10/2025 033
Wie Position 12.01.1 , jedoch:
Untergrund waagerecht

1.348,23 m2 EP ......................... GP ............................

U01 AVV 170904

Unterbeschreibung AVV 170904

U02 als Vorbereitung zur Herstellung der bituminösen Abdichtung.

Unterbeschreibung als Vorbereitung zur Herstellung der bituminösen Abdichtung.

U03 Bodenplatte EG und Fundamentoberseite

Unterbeschreibung Bodenplatte EG und Fundamentoberseite

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Vor- und ZwischenarbeitenBereich12.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.01.3 Dichtungskehle Wand-Fundament kunststoffmodifizierter Mörtel Haftbrücke

STLB-Bau 10/2025 012
Dichtungskehle an Wand-Fundamentanschlüssen in
kunststoffmodifiziertem Mörtel DIN EN 1504-1 oder nach allg.
bauaufsichtlicher Zulassung ausbilden, einschl. Haftbrücke.

36,15 m EP ......................... GP ............................

12.01.4 Voranstrich Bitumenemulsion Außenwand

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Außenwand, Höhe bis 2 m, Untergrund
Beton.

253,591 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Außenwände im Fundamentbereich, Fundamentflächen und

für überstehende Fundamentoberseiten

Unterbeschreibung für Außenwände im Fundamentbereich, Fundamentflächen und
für überstehende Fundamentoberseiten

    
Summe Bereich  12.01  

  Vor- und Zwischenarbeiten, Netto: ...............................
    

12.02   Bereich   Einbauteile EG-Beton

12.02.1 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

STLB-Bau 10/2025 013
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, Stöße überlappt, Überlappungslänge
über 15 bis 20 mm.

9,1 m EP ......................... GP ............................

U01 mit kunststoffbasierter Quell- / Dichtbeschichtung

Übergang Wand / Bodenplatte Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung Fugenblech mit bitumen- oder kunststoffbasierter Quell- /
Dichtbeschichtung; Übergang Wand / Bodenplatte
Aufzugsunterfahrt

    
Summe Bereich  12.02  

  Einbauteile EG-Beton, Netto: ...............................
    

12.03   Bereich   Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Decke
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12 Titel Abdichtungen

Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / DeckeBereich12.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.03.1 Abdichtung Wand W1.2-E 2lagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-G200S4 BA Schweißverf

Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5 BA Schweißverf

STLB-Bau 10/2025 018
Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

9,137 m2 EP ......................... GP ............................

U01 auf Außenwand und Stirnseite Bodenplatte der

Aufzugsunterfahrt.

Unterbeschreibung auf Außenwand und Stirnseite Bodenplatte der
Aufzugsunterfahrt.

12.03.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 018
Wie Position 12.03.1 , jedoch:
Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

100,45 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / DeckeBereich12.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 auf Außenwand und Stirnseite Boden- / Deckenplatte.

Unterbeschreibung auf Außenwand und Stirnseite Boden- / Deckenplatte.

12.03.3 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 018
Wie Position 12.03.1 , jedoch:
Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), 2-lagig,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

22,4805 m2 EP ......................... GP ............................

U01 auf Außenwand bei Bodenplattensprung Bühnenrückbereich

Achse 6

Unterbeschreibung auf Außenwand bei Bodenplattensprung Bühnenrückbereich
Achse 6.

12.03.4 Ausführung horizontal auf Oberseite Streifenfundament

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausführung horizontal auf Oberseite Streifenfundament, Breite
des Überstandes über 20 bis 40cm.

24,92 m² EP ......................... GP ............................

12.03.5 Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe

bis 0,5 m.

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe
bis 0,5 m.

41,11 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / DeckeBereich12.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.03.6 Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe

über 0,5 - 1,0 m.

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe
über 0,5 bis 1,0 m.

129,134 m² EP ......................... GP ............................

12.03.7 Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe

über 1,0 bis 1,5 m.

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Ausführung an Außenseite Streifenfundament, senkrecht, Höhe
über 1,0 bis 1,5 m.

25,602 m² EP ......................... GP ............................

12.03.8 Außenkanten vertikal

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Außenkanten vertikal

12,88 m EP ......................... GP ............................

12.03.9 Innenkanten vertikal

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Innenkanten vertikal

6,05 m EP ......................... GP ............................

12.03.10 Außenkanten (Streifenfundament) horizontal

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Außenkanten (Streifenfundament) horizontal

55,02 m EP ......................... GP ............................

12.03.11 Innenkanten (Streifenfundament) horizontal

Wie Position 12.03.1 (Seite 131) jedoch:
Innenkanten (Streifenfundament) horizontal

57,56 m EP ......................... GP ............................

U01 Übergang Abdichtung Wand auf Streifenfundament

Unterbeschreibung Übergang Abdichtung Wand auf Streifenfundament

    
Summe Bereich  12.03  

  Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfundamente / Deck... ...............................
    

12.04   Bereich   Bituminöse Abdichtung Bodenplatte

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 133



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

12 Titel Abdichtungen

Bituminöse Abdichtung BodenplatteBereich12.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zeitlich versetzte Ausführung nach Abschluss der Rohbauarbeiten.

zeitlich versetzte Ausführung nach Abschluss der
Rohbauarbeiten.

12.04.1 Voranstrich Bitumenemulsion Boden

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Boden, Untergrund Beton.

1.409,634 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Für Oberseite Bodenplatte und an Innenwände 10 cm

hochführen

Unterbeschreibung Für Oberseite Bodenplatte und an Innenwände 10 cm
hochführen

12.04.2 Abdichtung Bodenplatte W1.2-E einlagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5 BA

Schweißverf

STLB-Bau 10/2025 018
Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm), einlagig,
Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - PV 200 S5 mit
Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen.

1.366,12 m2 EP ......................... GP ............................

12.04.3 Übergang Bodenplatte Abdichtung Wand adhäsiv W1.2-E einlagig

Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5 BA

STLB-Bau 10/2025 018
Übergang auf Bodenplatte der Abdichtung erdberührter Wände
DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit adhäsiver Verklebung,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Bituminöse Abdichtung BodenplatteBereich12.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R1-E (gering),
Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung
bis 0,2 mm), einlagig, Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE -
PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für
Bauwerksabdichtung).

435,141 m EP ......................... GP ............................

U01 Anschließen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte,

hochführen über 10 bis 12 cm

Unterbeschreibung Anschließen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser an Übergänge zwischen Boden
und Innenwände oder Aussenwände innenseitig, hochführen
über 10 bis 12 cm.

12.04.4 Abdichtung Innenecken Wände 10 cm hochführen

Abdichtung wie zuvor beschrieben 10 cm im Bereich der
Innenecken zwischen Wänden hochführen

84 St EP ......................... GP ............................

12.04.5 Abdichtung Außenecken Wände und Stützen 10 cm hochführen

Abdichtung wie zuvor beschrieben 10 cm im Bereich der
Außenecken von Betonstützen und Wänden hochführen

204 St EP ......................... GP ............................

12.04.6 Anschluss Abdichtung Bodenfeuchte Durchdringung Futterrohr 

Durchm. 25-50cm

Anschließen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser an Durchdringungen, für
Futterrohre mit Anschweißflansch, in Böden, Durchmesser der
Durchdringungen über 25 bis 50 cm.

1 St EP ......................... GP ............................

12.04.7 Wie vor, jedoch mit Los- und Festflansch;

Wie Position 12.04.6  jedoch:
mit Los- und Festflansch

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Bituminöse Abdichtung BodenplatteBereich12.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  12.04  

  Bituminöse Abdichtung Bodenplatte, Netto: ...............................
    

12.05   Bereich   Abdichtung unter MW-Wänden

12.05.1 Abdichtung in/unter Wand D 17,5cm W4-E Polymerbitumenbahn PYE-KTPKSP2,8 MSB-nQ

Kaltselbstklebeverf

STLB-Bau 10/2025 018
Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Wanddicke 17,5 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E
(hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch),
Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1
mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
eine Lage kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen mit
Trägereinlage PYE - KTP - KSP 2,8 mit
Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Polyesteranteil,
Anwendungstyp MSB-nQ (Mauersperrbahn, ohne
Querkraftübertragung) DIN/TS 20000-202, im
Kaltselbstklebeverfahren aufbringen.

16,72 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  12.05  

  Abdichtung unter MW-Wänden, Netto: ...............................
    

12.06   Bereich   Notabdichtung Dachfläche/Dachrand

NOTABDICHTUNG DACHRAND

NOTABDICHTUNG DACHRAND

12.06.1 Notablauf DN 100

Notablauf DN 100 inkl. flexiblem Anschlußrohr o.glw zum
Anschluss an die bestehende Grundleitung und mit
Abdichtung aus Schweißbahnen 2 x V 60 S4 einschweißen.
Ausbau gesonderte Position, Wartung auf Nachweis.
Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Notabdichtung Dachfläche/DachrandBereich12.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.06.2 Deckenränder mit Kantholz + PVC-Rohre

PVC-Rohr o. glw. DN 100, an prov. Dacheinläufe DN
100 anschließen und an den Deckenstirnseiten nach unten
führen; um eine Beschädigung von
Sichtbetondeckenflächen/Holzflächen zu vermeiden, ist das
PVC-Rohr mittels eines Kantholzes ca. alle 2,75m zu schienen.
Befestigung des Kantholzes auf der Oberseite unterhalb
der sichtbar verbleibenden Deckenflächen mittels
Klebedübel und Gewindestangen. Liefern und einbauen.
Ausbau gesonderte Position, Wartung auf Nachweis.
Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

18 m EP ......................... GP ............................

U01 Foyer und Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Foyer und Bühnenrückbereich

12.06.3 Notabdichtung Deckenränder

Notabdichtung Deckenränder mittels provisorischem Anbringen
von Mörtel-Keilen und Abdichtung aus Schweißbahnen 2 x V 60
S4 in einer Breite von ca. 50 cm. inklusive ausbauen und
entorgen. Einbau erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung
des AG.

28,37 m EP ......................... GP ............................

12.06.4 Ausbau Notabläufe DN 100

Ausbau der zuvor beschriebenen Notabläufe. Ausbau
erfolgt nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP ......................... GP ............................

12.06.5 Ausbau PVC-Rohr + Kantholz

Ausbau des zuvor beschriebenen PVC-Rohr inkl der
Kanthölzer. Ausbau erfolgt nach Anweisung durch die
Bauleitung.

18 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Notabdichtung Dachfläche/DachrandBereich12.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ABDECKUNGEN DURCHBRÜCHE / RWA

ABDECKUNGEN DURCHBRÜCHE / RWA

12.06.6 Abdeckung Holz aufbauen und entfernen bis 1m2

Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Decken-/Bodenöffnungen,
Öffnungsgröße bis 1 m2.

2 St EP ......................... GP ............................

12.06.7 Wie vor, jedoch: bis 0,25 m2

Wie Position 12.06.6  jedoch:
bis 0,25 m2

27 St EP ......................... GP ............................

12.06.8 Wie vor, jedoch: bis 0,5 m2

Wie Position 12.06.6  jedoch:
bis 0,5 m2

2 St EP ......................... GP ............................

12.06.9 Wie vor, jedoch: bis 3 m2

Wie Position 12.06.6  jedoch:
Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Decken-/Bodenöffnungen,
Öffnungsgröße bis 3 m2.

17 St EP ......................... GP ............................

12.06.10 Wie vor, jedoch: bis 4 m2

Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
aufbauen und entfernen, auf Dachöffnungen für Oberlichter
Öffnungsgröße bis 4 qm.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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12 Titel Abdichtungen

Notabdichtung Dachfläche/DachrandBereich12.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.06.11 Notabdichtung bis 1 m2

Notabdichtung aus Schweißbahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Öffnungsgröße bis 1 m2.

2 St EP ......................... GP ............................

12.06.12 Wie vor, jedoch: bis 0,25 m2

Wie Position 12.06.11  jedoch:
bis 0,25 m2

27 St EP ......................... GP ............................

12.06.13 Wie vor, jedoch: bis 0,5 m2

Wie Position 12.06.11  jedoch:
bis 0,5 m2

2 St EP ......................... GP ............................

12.06.14 Wie vor, jedoch: bis 3 m2

Wie Position 12.06.11  jedoch:
Notabdichtung aus Schweißbahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Öffnungsgröße bis 3 m2.

17 St EP ......................... GP ............................

12.06.15 Wie vor, jedoch: bis 4 m2

Wie Position 12.06.11  jedoch:
Notabdichtung aus Schweißbahnen 2 x V 60 S4
auf vorhandenen Holzabdeckungen aufbauen und entfernen.
Öffnungsgröße bis 4 m2.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  12.06  

  Notabdichtung Dachfläche/Dachrand, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  12
 

  Abdichtungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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13 Titel Dämmungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13   Titel   Dämmungen

13.1 Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W1.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 160mm

PB

STLB-Bau 10/2025 013
Perimeterdämmung unter Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN
13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK),
Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, lose
auflegen.

856,95 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Ausführung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

Unterbeschreibung Ausführung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

U02 Unter Bodenplatte EG und Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung Unter Bodenplatte EG und Aufzugsunterfahrt

13.2 Wie vor, jedoch  auf den Seiten der Bodenplatte;  Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW; 

einlegen in die Schalung; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
auf den Seiten der Bodenplatte
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung

9,137 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Auf Stirnseiten der Bodenplatte und Wände der Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung Auf Stirnseiten der Bodenplatte und Wände der
Aufzugsunterfahrt, Einlegen in Schalung

13.3 Wie vor, jedoch  auf den Seiten der Bodenplatte;  Anwendungsgebiet DIN

4108-10 PW;  mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis

(2-Komponentenkleber) befestigen; 

        
Übertrag: ................................
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13 Titel Dämmungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
auf den Seiten der Bodenplatte
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen

68,422 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Auf Stirnseiten der Bodenplatte EG

Unterbeschreibung Auf Stirnseiten der Bodenplatte EG

13.4 Wie vor, jedoch  auf Kelleraußenwand;  Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW;  einlegen in die

Schalung; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
auf Kelleraußenwand
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung

88,6984 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Auf Stirnseiten der Wände im Bühnenrückbereicht

Unterbeschreibung Auf Stirnseiten der Wände (Erdgeschoss) z.B. im
Bühnenrückbereicht

13.5 Wie vor, jedoch  unter dem Streifenfundament;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
unter dem Streifenfundament

703,88 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Ausführung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

Unterbeschreibung Ausführung als mittlere Druckbelastbarkeit - dm

        
Übertrag: ................................
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13 Titel Dämmungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.6 Wie vor, jedoch  auf den Seiten des Streifenfundamentes;  Anwendungsgebiet

DIN 4108-10 PW;  einlegen in die Schalung; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
auf den Seiten des Streifenfundamentes
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
einlegen in die Schalung

483,572 m2 EP ......................... GP ............................

U01 an Innen- und Außenseite der Streifenfundamente.

Unterbeschreibung auf Innen- und Außenseite der Streifenfundamente, einlegen in
Schalung

13.7 Wie vor, jedoch Oberseite Streifenfundament;

Wie Position 13.1 (Seite 140) jedoch:
Wie Position 08.01.01, jedoch auf der Oberseite der
Streifenfundamente

87,526 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Im Bereich Wandelhalle außen, Anlieferung und 

Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Im Bereich Wandelhalle außen, Anlieferung und
Bühnenrückbereich

13.8 Wie vor, jedoch  an Sockel;  Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und

Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden); 

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW;  mit Klebe- und Dichtungsmasse auf

Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 13.1 , jedoch:
an Sockel
Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und
unter Wänden)
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen

32,97 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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13 Titel Dämmungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 bis mindestens 30cm über Oberkante angrenzendes Gelände führen

Unterbeschreibung bis mindestens 30cm über Oberkante angrenzendes Gelände,
im Bereich von Öffnungen nur bis Oberkante Bodenplatte
UG/EG

13.9 Anarbeiten an aufgehende Bauteile

Anarbeiten waagerecht verlegte Dämmung an aufgehende oder
einbindende Bauteile

Anarbeiten der Perimeterdämmung, 160mm aus XPS an:
einbindende Zerrbalken, Aufzugsunterfahrten

125,12 m EP ......................... GP ............................

13.10 Dämmung senkrecht eingebaut, an durchdringende Bauteile..

Wie Position 13.9  jedoch:
Dämmung senkrecht eingebaut, Anarbeiten an durchdringende
Bauteile

34,605 m EP ......................... GP ............................

13.11 Aussparungen herstellen

Aussparungen herstellen in Perimeterdämmung

Aussparungen in Perimeterdämmung, 160mm aus XPS
herstellen an:

senkrechten Rohrdurchführungen bis DN 150, Fugen und
Fehlstellen mit PU-Schaum schließen.

25 St EP ......................... GP ............................

13.12 Aussparungen herstellen

Aussparungen herstellen in Perimeterdämmung

Aussparungen in Perimeterdämmung, 160mm aus XPS
herstellen an:

senkrechten Rohrdurchführungen größer DN 150 bis DN 300,
Fugen und Fehlstellen mit PU-Schaum schließen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.13 Aussparungen herstellen

Aussparungen herstellen in Perimeterdämmung

Aussparungen in Perimeterdämmung, 160mm aus XPS
herstellen:

Im Bereich von Hauseinführungen EG und an horizontale
Rohrdurchführungen bis DN 150, Fugen und Fehlstellen mit
PU-Schaum schließen.

2 St EP ......................... GP ............................

13.14 Aussparungen herstellen bei Bohrpfählen

Aussparungen herstellen in Perimeterdämmung

Aussparungen in Perimeterdämmung, 160mm aus XPS
herstellen:

Im Bereich der Bohrpfählen d=880 mm, Fugen und Fehlstellen
mit PU-Schaum schließen.

90 St EP ......................... GP ............................

13.15 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Dämmschicht

STLB-Bau 10/2025 013
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße
überlappen, Überlappungsbreite 15 cm, auf Dämmschicht.

928,74 m2 EP ......................... GP ............................

U01 inklusive Aussparungen herstellen und an senkrechte

Rohrleitungen anpassen:

Unterbeschreibung inklusive Aussparungen herstellen und an senkrechte
Rohrleitungen anpassen:

senkrechte Rohrleitungen DN 100 bis DN 150

13.16 Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 10mm

STLB-Bau 10/2025 010
Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten
Noppenbahnen, Schichtdicke 10 mm.

200,02 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  13  

  Dämmungen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14   Titel   Mauerwerksarbeiten

14.01   Bereich   Mauerwerksarbeiten

Hinweis Maurerarbeiten

Hinweis Maurerarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Mauerarbeiten sind in allen
Geschossen mit einer Geschosshöhe bis ca. 4,00 m
vorgesehen.

Sämtliche Mauerarbeiten erfolgen nach den Deckenbetonagen.
Die Anschlussbauteile und die Fugenausbildung zu anderen
Bauteilen sind in gesonderten Positionen ausgeschrieben, die
Anschlussarbeiten selbst sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

KS-V MAUERWERK (VOLLSTEINE)

KS-V MAUERWERK (VOLLSTEINE)

Sämtliches nachbeschriebenen Mauerwerk wird als KS MW mit
Vollsteinen ausgeführt, als teilweise verputztes (über 35 bis
40%) MW, über 60 bis 65%  für späteren Anstrich. Die
Herstellung von Leibungen und Eckausbildungen in
gesonderten Positionen.

14.01.1 Mauerwerk Innenwand KS XL-RE SFK20 RDK1,8 D 17,5cm Dünnbettmörtel 498/175/498

STLB-Bau 10/2025 012
Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche
waagerecht,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402,
KS XL-RE, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2,
498/175/498, gedämmte Ausgleichsschicht/Kimmschicht wird
gesondert vergütet, Arbeitshöhe über 3,5 bis 5,5 m, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A.

47,35 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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MauerwerksarbeitenBereich14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.01.2 Ausgleichsschicht Mörtel H bis 3cm D 17,5cm

STLB-Bau 10/2025 012
Ausgleichsschicht aus Mörtel, Höhe der Ausgleichsschicht bis 3
cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm.

16,72 m EP ......................... GP ............................

14.01.3 Schneiden oberste Lage KS XL-MW, d=17,5cm

Schneiden von KS XL-Steinen zur Herstellung der obersten
Lage des Mauerwerks, Schnittseite mit scharfer Kante nach
oben liegend einbauen. Steine sind so zu schneiden, dass eine
obere Anschlussfuge von 20 mm entsteht. Ausbildung der Fuge
gemäß Tragwerksplaner in gesonderter Position.

16,72 m EP ......................... GP ............................

14.01.4 nichtragende Mauerwerksanschlüsse seitliche

mittels Flachstahlanker

nichtragende Mauerwerksanschlüsse
seitlicher Anschluss

Flachstahlanker

100 St EP ......................... GP ............................

U01 für seitliche Mauerwerksanschlüsse

Unterbeschreibung für seitliche Mauerwerksanschlüsse

14.01.5 nichtragende Mauerwerksanschlüsse oben

mittels Federanker

nichtragende Mauerwerksanschlüsse
oberer Anschluss

Federanker

34 St EP ......................... GP ............................

14.01.6 Deckenanschluss, KS-Mauerwerk d=17,5-24cm - 2 cm

Herstellen Anschluss Mauerwerk an Decken mittels
Mineralfaserplatte und zweiseitiger dauerelastischer Verfugung.

Befestigung mittels Federanker sind in gesonderter Position
ausgeschrieben.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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MauerwerksarbeitenBereich14.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wanddicke: 17,5 bis 24cm
Brandschutzanforderung: Baustoffklasse DIN 4102-1 A
(nichtbrennbar),
Fugenplatte: Mineralischer Faserdämmstoff, Bkl.A-Typ W-w,
Schmelzpunkt 1000 °C, Mindestrohdichte 100 kg/m3
Fugenbreite: ca. 20 mm
Farbe: nach Wahl des AG

Es ist darauf zu achten, dass die Fugen sauber und
flächenbündig mit dem Mauerwerk bzw. den sonstigen Fugen
hergestellt werden. Einzukalkulieren sind alle
Mehraufwendungen zur Herstellung der Fuge, inkl. der
Halbsteine, Schnittsteine, etc.

16,72 m EP ......................... GP ............................

U01 nichttragende Mauerwerksanschlüsse oben

Unterbeschreibung nichttragende Mauerwerksanschlüsse oben

U02 nichttragende Mauerwerksanschlüsse unten

sind im Titel Abdichtungen enthalten.

Unterbeschreibung nichttragende Mauerwerksanschlüsse unten
sind im Titel Abdichtungen enthalten.

    
Summe Bereich  14.01  

  Mauerwerksarbeiten, Netto: ...............................
    

14.02   Bereich   Öffnungen und Aussparungen herstellen

14.02.1 Öffnung b. Aufmauern herst. 250-300cm2 T 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 012
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 250 bis 300 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Öffnungen und Aussparungen herstellenBereich14.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.02.2 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 1000 bis 1500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 1000 bis 1500 cm2

3 St EP ......................... GP ............................

14.02.3 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 1500 bis 2000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 1500 bis 2000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

14.02.4 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 2000 bis 3000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 2000 bis 3000 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

14.02.5 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 25000 bis 50000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 25000 bis 50000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

U01 Für Türöffnungen in Innenwänden

Unterbeschreibung Für Türöffnungen in Innenwänden

14.02.6 Öffnung b. Aufmauern herst. 150-200cm2 T 15-20cm

STLB-Bau 10/2025 012
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der
Öffnungen über 150 bis 200 cm2, Tiefe über 15 bis 20 cm, im
Mauerwerk, in Innenwänden.

2 St EP ......................... GP ............................

U01 Aussparungsform Rund

Unterbeschreibung Aussparungsform Rund

        
Übertrag: ................................
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14 Titel Mauerwerksarbeiten

Öffnungen und Aussparungen herstellenBereich14.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.02.7 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 700 bis 800 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 700 bis 800 cm2

6 St EP ......................... GP ............................

14.02.8 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 800 bis 900 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 800 bis 900 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

14.02.9 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Öffnungen über 1000 bis 1500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 14.02.6 , jedoch:
Einzelgröße der Öffnungen über 1000 bis 1500 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  14.02  

  Öffnungen und Aussparungen herstellen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  14
 

  Mauerwerksarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

15   Titel   Beton- und Stahlbetonarbeiten

Angaben zur Ausführung Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.1 Allgemeine Hinweise zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.1.1 Wandartige Träger:
Diese tragenden Stahlbetonwandscheiben erreichen ihre endgültige Tragfähigkeit erst nach Fertigstellung
der letzten angeschlossenen Deckenscheibe. Daher sind diese Wände bis zur Fertigstellung der betroffenen
Decke im Bauzustand zu unterstützen. Die Unterstützung ist bis zur Gründungsebene zu führen. Die Planung
der hierzu erforderlichen Baubehelfe obliegt dem AN.

Die Vergütung erfolgt über die Position im Titel Traggerüste.

1.1.2 Betonierabschnitte:
Die notwendigen Betonierabschnitte sind gemäß Übersichtsplanung und Schal-/Bewehrungsplanung des
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Angaben zur Ausführung Beton- und Stahlbetonarbeiten

Tragwerksplaners auszuführen. Das Gebäude wird fugenlos (ohne Dehnungsfugen) erstellt.
Notwendige Arbeitsfugen (z.B. Sohlplatte/Wand, Wand/Decke, etc.) werden vorgegeben. Arbeitsfugen, die
sich nicht zwangsläufig ergeben (z.B. Arbeitsfugen in Wand- und Deckenflächen) sind in Abstimmung mit der
Bauleitung und dem Tragwerksplaner rechtzeitig festzulegen.
Die Planung dieser Arbeitsfugen ist vom Unternehmer zu erbringen. Der Aufwand für die Planung und

Herstellung dieser Arbeitsfugen wird nicht gesondert vergütet.

1.2 Beton

Es wird ein Betonfarbton hellgrau/grau, unter Verwendung eines Normalzementes (kein Weißzement),
angestrebt. Die Rezeptur ist entsprechend zu wählen.Bei zu erwartenden, ungünstigen
Witterungsbedingungen (z.B. sehr tiefe Temperaturen, Niederschlag) ist bei Sichtbetonbauteilen der

Betontermin mit der Bauleitung des AG abzustimmen und ggf. zu verschieben.

1.3 Schalarbeiten

1.3.1 Häuptigkeit:
Schalung wird als Abwicklung der geschalten Flächen abgerechnet, also beidseitig bei beidseitiger Schalung
mit gleicher Anforderung. Bei Schalung mit unterschiedlichen Anforderungen pro Schalseite wird die Fläche
der Sichtbetonanforderung in dieser Position abgerechnet. Die Abwicklung der Fläche mit abweichender
Anforderung wird in der entsprechenden Position mit dieser Anforderung abgerechnet.
Alle Sichtbetonflächen sind in den Sichtbetonklasse SB1 bis SB3 gemäß DBV-Merkblatt „Sichtbeton“
auszuführen. Die Sichtbetonbauteile sind in den Ausführungsplänen und Übersichtsplänen gekennzeichnet.

1.3.2 Schalungssystem:
Wände:
Gefordert wird ein gleichmäßiges und geordnetes Schalbild durch den Einsatz von Schalelementen

(Rahmenschalung mit 2. Schalhaut) einheitlicher Größe (möglichst Breiten von ca. 2,40m oder 2,70m und
Höhen ca. 2,70m oder 3,30m), sowie ein regelmäßiges Spannankerraster. Tafelgrößen und Schalungsraster
sind nach den Schalbildplänen des AN und nach Freigabe durch den AG auszuführen. Bei Wänden sind die
Ankerlöcher regelmäßig anzuordnen. Ankerlöcher unmittelbar am Schalhautstoß sind bei
Sichtbetonanforderung SB2 und SB3 nicht zulässig.

Decken:
Decken sind mit großformatigen Schalhautelementen (Breite über 0,50 bis 1,00m, Länge über 1,5 bis 2,0m)
mit einheitlichem Plattenformat auf Trägerschalung/Schalungstischen herzustellen. Die Fugenstöße müssen
regelmäßig angeordnet und vom AN exakt geplant werden. Die Fugenteilung muss sich an der
vorgegebenen Geometrie der Deckenflächen orientieren.

1.3.3 Schalhaut:
Schalungstyp ohne Anforderungen, SB0:
Schalung ohne Anforderung an die Oberflächen, da später nicht sichtbar bzw. untergeordnet sichtbar
(Decken und Wände in allen Ebenen).

Schalungstyp glatt, SB1:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004

Schalungstyp glatt, SB2:

Glattschalung als Systemschalung (Rahmenschalung ohne 2. Schalhaut) mit gleichbleibender

Oberflächenqualität und Paßstücken mit gleicher Oberfläche wie Systemschalung aus nichtsaugenden
Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen, Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004
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Schaltyp Sichtbeton, SB3:
Zu verwenden ist nichtfärbendes, großflächiges, glattes Schalmaterial als Systemschalung

(Rahmenschalung mit 2. Schalhaut) zur Erzielung einer glatten, planebenen Sichtbetonoberfläche ohne
horizontale Schalungsstoßfugen.
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit hohen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004.

Für Schalungen mit SB3 Sperrholz Multiplex:

Schalhaut als Sperrholz Multiplex mit glatter phenolharzgebundener Beschichtung, z.B.: PERI Fin-Ply Maxi

o. glw. Art für glatte, nichtsaugende Sichtbetonoberfläche (matt).

1.4 Besondere Anforderungen an Schalhaut- / Elementversätze
Abdichtungsmaßnahmen zwischen den Elementen / Schaltafeln mit Moosgummi-Dichtungs-Bändern sind
nicht gestattet. Dadurch kann es zu Ausblutungen / dunkler Abzeichnung im Bereich der Fugen kommen.
Schalungselementstöße sind mit einem geschlossenzelligen Dichtungs-Klebeband abzudichten, Farbgruppe
weiß-hellgrau.

1.5 Besondere Anforderungen an Arbeitsfugen
Arbeitsfugen horizontal (nur im Treppenhaus) können nach Wahl AN mit einer Trapezleiste ca. 10x20mm 
ausgeführt werden. Die Betondeckung im Bereich der Horizontalfugen reduziert sich dementsprechend um
10mm. Alle Aufwendungen hierfür sind in die EP einzurechnen.

Arbeitsfugen senkrecht in den Wänden werden flächenbündig ausgeführt. Alle Aufwendungen hierfür sind in
die EP einzurechnen.

SB3: Klebebandstreifen (weis/hellgrau) auf bestehender Wand, Dichtungs-Klebeband auf weißem/hellgrauen
Klebeband zur Abdichtung der Anschlussfuge.

1.6 Besondere Anforderungen an Dreikantleisten
Bei den Sichtbetonausführungen sind Dreikantleisten generell gestattet. Diese unterscheiden sich jedoch
nicht in den einzelnen Sichtbetonklassen und sind wie Folgt auszuführen:.

SB0 / SB3: Dreikantleisten als Kunststoffdreikantleiten mit Nagelfahne und max. 5mm Kantenlänge.

1.7 Schutz / Nachbehandlung der Sichtbetonflächen
Die Sichtbetonbauteile sind zur Vermeidung von Dunkelverfärbungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt
auszuschalen. Es dürfen keine Elemente an der Wand stehen bleiben, damit ein gleichmäßiges ablüften
erfolgen kann.
Kunststofffolien zur Nachbehandlung und Schutz dürfen zur Vermeidung von Schwitzwasser nicht direkt an
der Betonoberfläche anliegen.

Die Kanten exponierter Sichtbetonbauteile sind durch geeignete Schutzmaßnahmen vor mechanischen
Beschädigungen zu schützen. Bei allen Abstützmaßnahmen und Schutzmaßnahmen sind Vliese zwischen
zulegen, die sicherstellen, daß ausreichende Luft an die neu ausgeschalten Oberflächen dringt.

1.8 Erprobungsfläche
Zur Freigabe sind vorab zwei Probeflächen an Nicht-Sichtbetonflächen zur Bemusterung und Freigabe
anzulegen. Die Kosten sind in der dafür vorgesehene Position einzukalkulieren.
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 Angaben zur Ausführung Beton- und Stahlbetonarbeiten

1.9 Nachbesserung „Sichtbetonkosmetik“
"Betonkosmetik" bzw. Betonsanierung an Sichtbetonflächen ohne Rücksprache ist grundsätzlich untersagt.
Nachbesserungen an Sichtbetonoberflächen sind grundsätzlich mit der Bauleitung und den planenden
Architekten abzustimmen und freigeben zu lassen. Zur Freigabe sind Probeflächen an
Nicht-Sichtbetonflächen anzulegen. Erst nach Freigabe darf die Sanierungsarbeit an Betonflächen
aufgenommen werden.

Mittlere Abbindezeit aller Betone

Für das gesamte Projekt gilt:

Es sind Betone mit mittel erhärtendem Beton (mind. 5 Tage Einschalfristen) zu verwenden.

15.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

15.01.1 Koordination Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2

Koordination der Überwachung des Einbaus von Beton der
Überwachungsklasse 2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte
Überwachungsstelle.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Der Bieter übernimmt die Koordination und alle für die ÜK-2

Unterbeschreibung Der Bieter übernimmt nur die Koordination für die ÜK-2
Überwachung erforderlichen Leistungen/Unterlagen und stimmt
diese mit der vom Bauherr beauftragten ÜK-2 Prüfstelle ab.

15.01.2 Schnurgerüst, Unterkonstruktion

Schnurgerüst rings um das Gebäude erstellen, entsprechend
den baurechtlichen Vorschirften, vorhalten und entfernen,
einschl. erforderlicher, standfester Unterkonstruktion sowie
hierfür notwendiger bohr-, grag- und Aushubarbeiten.
Ausführung in Abhängigkeit vom Bauablauf abschnittsweise für
die einzelnen Gebäudeteile.

1 St EP ......................... GP ............................

15.01.3 Höhenfestpunkt herstellen, t=80 cm

Höhenfestpunkt bestehend aus einem Bolzen mit Rundkopf
(mind. 10 cm lang) in einem Betonfundament aus C 25/30
(Querschnitt mind. 0,07 m ) inkl. aller Nebenarbeiten komplett
herstellen.
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Vorbereitende ArbeitenBereich15.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.01.4 Erhärtungswürfel herstellen, Drückprüfung durchführen und schriftlicher 

Prüfbericht je Würfel für die genaue Festlegung der Ausschalfristen.

Probeentnahme und Würfel an der Baustelle herstellen,
ausformen, beschriften, Lagerung im Freien an der Baustelle,
Absprache des Prüfdatums mit dem Polier/Bauleiter der
Bauausführenden Bauunternehmung, Prüfergebnis der
Druckfestigkeit fcid am Tag der Prüfung per Mail direkt
mitteilen.
Mindestmenge je Termin 3 bis 4 Stück Erhärtungswürfel der
letzten LKW Betonlieferungen.
An- Abfahrt Transporter, PKW mit Personal ist in dieser Position
einzukalkulieren.

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  15.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

15.02   Bereich   Schalung der regulären Bauteile

15.02.01   Abschnitt   Sauberkeitsschicht EG

15.02.01.1 Schalung Sauberkeitsschicht einhäuptig H bis 15cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Sauberkeitsschicht, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe bis 15 cm.

846,763 m EP ......................... GP ............................

U01 als Randschalung aus Kanthölzern oder nach Wahl des Bieters

Unterbeschreibung als Randschalung aus Kanthölzern oder nach Wahl des Bieters
ohne Schalung als Sauberkeitsschicht (SKS) gegen Erdreich
oder frei auslaufend. Abgerechnet wird die Länge der auf der
SKS errichteten Fundamente.

    
Summe Abschnitt  15.02.01  

  Sauberkeitsschicht EG, Netto: ...............................
    

15.02.02   Abschnitt   Fundamente EG

15.02.02.1 Schalung Streifenfundament einhäuptig H bis 0,5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Streifenfundament, einhäuptig, Bauteilhöhe bis 0,5 m,
Ausführung im Erdgeschoss.

7,02 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Streifenfundamente über 50 - 75 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 50 - 75 cm Breite

15.02.02.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Schalung Streifenfundament, einhäuptig, Bauteilhöhe bis 0,5 m,
Ausführung im Erdgeschoss.

266,028 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

15.02.02.3 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Schalung Streifenfundament, einhäuptig, Bauteilhöhe bis 0,5 m,
Ausführung im Erdgeschoss.

17,495 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Streifenfundamente über 275 - 300 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 275 - 300 cm Breite

15.02.02.4 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m

19,002 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Streifenfundamente über 50 - 75 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 50 - 75 cm Breite

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 154



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.02.5 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m

196,101 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

15.02.02.6 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.02.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m

44,724 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

Unterbeschreibung für Streifenfundamente über 100 - 125 cm Breite

    
Summe Abschnitt  15.02.02  

  Fundamente EG, Netto: ...............................
    

15.02.03   Abschnitt   Bodenplatte EG

15.02.03.1 Schalung Bodenpl. einhäuptig H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung im Erdgeschoss.

103,359 m2 EP ......................... GP ............................

U01 nach außen abstützen

Unterbeschreibung nach außen abstützen.

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.03.2 Wie vor, jedoch  Fundamentplatte;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.03.1 , jedoch:
Fundamentplatte

9,1 m EP ......................... GP ............................

U01 Fundamentplatte Aufzugsunterfahrt

Unterbeschreibung Fundamentplatte Aufzugsunterfahrt

15.02.03.3 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe
über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Deckendicke über 30 bis 35 cm, Ausführung im
Erdgeschoss.

7,1 m EP ......................... GP ............................

U01 Deckenrand an Aufzugsunterfahrt innen

Unterbeschreibung Deckenrand an Aufzugsunterfahrt innen

    
Summe Abschnitt  15.02.03  

  Bodenplatte EG, Netto: ...............................
    

15.02.04   Abschnitt   Wände und wandartige Träger EG

SCHALUNG WÄNDE UND WANDARTIGE TRÄGER EG

SCHALUNG WÄNDE UND WANDARTIGE TRÄGER EG

Es ist zu beachten, dass Wandöffnungen (wie z.B. Tore,
Türelemente, Fenster) als Öffnung im Titel " ÖFFNUNGEN
UND AUSSPARUNGEN BETON" abgerechnet werden.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.04.1 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

332,886 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

15.02.04.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

87,63 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

15.02.04.3 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

67,177 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

15.02.04.4 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

73,281 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Bühnenrückbereich TRH2

Unterbeschreibung Bühnenrückbereich TRH2

15.02.04.5 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 2 bis 3 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 2 bis 3 m

202,308 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Bühnenrückbereich

15.02.04.6 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 1,5 bis 2 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 1,5 bis 2 m

6,331 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Wand TRH1

Unterbeschreibung Wand TRH1

15.02.04.7 Schalung Innenwand SB3 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit
Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Schalung neu, rückseitig
verschraubt, Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, Stöße geordnet, ohne Fuge, Hüllrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhöhe über 3
bis 4 m, Ausführung im Erdgeschoss.

115,254 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3/SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

15.02.04.8 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit
Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Schalung neu, rückseitig
verschraubt, Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, Stöße geordnet, ohne Fuge, Hüllrohr aus
Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhöhe über 3
bis 4 m, Ausführung im Erdgeschoss.

22,381 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.04.9 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen

89,896 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3, Wanddicke 20 bis 25 cm

15.02.04.10 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.7 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen

5,465 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3, Wanddicke über 25 bis 30 cm

15.02.04.11 Schalung Außenwand Rahmenschalung H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Außenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

30,324 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

Unterbeschreibung Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.04.12 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m

73,111 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

Unterbeschreibung Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

15.02.04.13 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m

59,02 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

Unterbeschreibung Wände Teilweise auf Fundamenten oder Bodenplatte

15.02.04.14 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 3 bis 4 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m

25,27 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.04.15 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 3 bis 4 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m

311,69 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

15.02.04.16 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 3 bis 4 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m

76,624 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

15.02.04.17 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

51,065 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

U02 Bühnenrückbereich TRH2

Unterbeschreibung Bühnenrückbereich TRH2

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.04.18 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 2 bis 3 m; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Bauteilhöhe über 2 bis 3 m

96,077 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

15.02.04.19 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.

Schalseite ohne Anforderung;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3

gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne Fuge; 

Bauteilhöhe über 3 bis 4 m; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Bauteilhöhe über 3 bis 4 m

172,706 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB3/SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

15.02.04.20 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2. Schalseite

ohne Anforderung;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt

"Sichtbeton"  Schalung neu;  rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße stumpf mit

Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne Fuge;  Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.11 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m

34,255 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außenwand SB3/SB0, Wanddicke über 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Außenwand SB0, Wanddicke über 20 bis 25 cm

U02 Wand Anlieferung Außenbereich

Unterbeschreibung Wand Anlieferung Außenbereich

15.02.04.21 Schalung Innenwand Randschalung D 20-25cm H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Randschalung, Wanddicke über 20
bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,
mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Bauteilhöhe über 3
bis 4 m, Ausführung im Erdgeschoss.

6,71 m EP ......................... GP ............................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.04.22 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  rückseitig

verschraubt;  Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne Fuge; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge

6,43 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.04.23 Wie vor, jedoch  Wanddicke über 25 bis 30 cm;  Schalungshaut geeignet für sichtbar

bleibende Betonflächen;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt

"Sichtbeton"  rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband; 

geschlossenzellig;  ohne Fuge; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Wanddicke über 25 bis 30 cm
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge

14,06 m EP ......................... GP ............................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.04.24 Wie vor, jedoch  Wanddicke über 25 bis 30 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Wanddicke über 25 bis 30 cm

11,49 m EP ......................... GP ............................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.04.25 Wie vor, jedoch  Wanddicke über 30 bis 35 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.21 , jedoch:
Wanddicke über 30 bis 35 cm

7,86 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.04.26 Schalung Aussparung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Aussparung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für Außenwand aus Ortbeton.

3 St EP ......................... GP ............................

U01 Nischen, z.B. für Feuerlöscher

Unterbeschreibung Nischen, z.B. für Feuerlöscher

15.02.04.27 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 10000 bis 25000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.04.26 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 10000 bis 25000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

U01 Nischen, für Heizkreisverteiler.

Unterbeschreibung Nischen, für Heizkreisverteiler.

    
Summe Abschnitt  15.02.04  

  Wände und wandartige Träger EG, Netto: ...............................
    

15.02.05   Abschnitt   Unterzüge EG

SCHALUNG UZ/ÜZ/BRÜSTUNG/ATTIKA

SCHALUNG UZ/ÜZ/BRÜSTUNG/ATTIKA

Die nachfolgenden Querschnittsabmessungen beziehen sich
auf den statischen Querschnitt der Unter- und Überzüge
abzüglich der Dicken einbindender Decken und stellen die
tatsächlich einzuschalenden Flächen dar, nach denen auch
abgerechnet wird.
Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen für die
Herstellung der Schalung, inkl. Unterstützungen und Anarbeiten
der Deckenschalung, ect.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angaben zur Bauteilabwicklung sind immer als
Bauteilabwiklungen "bis" zu verstehen, als Obergrenze der
Bauteilgruppe mit darunterliegenden Abwicklungen.

15.02.05.1 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,61 m SB3 Schalungspl. H 3 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,61' m, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", aus Schalungsplatten, mit geordneten Stößen,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
Ausführung im Erdgeschoss.

3,059 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Flur EG.06

Unterbeschreibung Unterzug Flur EG.08

15.02.05.2 Wie vor, jedoch  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,66' m 

45,785 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Foyer + Konferenzerweiterung

Unterbeschreibung Unterzug Foyer + Konferenzerweiterung

15.02.05.3 Wie vor, jedoch  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,91' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,91' m 

5,281 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterzug Wandelhalle Innen Achse 5

Unterbeschreibung Unterzug Wandelhalle Innen Achse 5

15.02.05.4 Wie vor, jedoch  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '2,01' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '2,01' m 

6,097 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelhalle Innen Achse 4

Unterbeschreibung Unterzug Wandelhalle Innen Achse 4

15.02.05.5 Wie vor, jedoch  Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung;  Abwicklung der

Bearbeitungsflächen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,66' m 

14,618 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Saal Achse 4

Unterbeschreibung Unterzug Saal Achse 4

15.02.05.6 Wie vor, jedoch  Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung;  Höhe Abstützung von:

'2,41' m Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,19' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung
Höhe Abstützung von: '2,41' m Abwicklung der
Bearbeitungsflächen: '1,19' m 

3,808 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Bühne Achse 6

Unterbeschreibung Unterzug Bühnenrückbereich Achse 6

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.05.7 Wie vor, jedoch  Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung;  Höhe Abstützung von:

'2,41' m Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,19' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.1 , jedoch:
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung
Höhe Abstützung von: '2,41' m Abwicklung der
Bearbeitungsflächen: '1,19' m 

2,007 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Flur EG.30/EG.38

Unterbeschreibung Unterzug Flur EG.30/EG.38

15.02.05.8 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 0,5 m Schalungspl. H 3 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,5' m, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit
geordneten Stößen,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird
gesondert vergütet, Ausführung im Erdgeschoss.

3,67 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzüge Anlieferung Achse A / 8

Unterbeschreibung Unterzüge Anlieferung Achse A / 8

15.02.05.9 Wie vor, jedoch  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '0,6' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '0,6' m 

9,642 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzüge Haupteingang Achse E / 3

Unterbeschreibung Unterzüge Haupteingang Achse E / 3
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.05.10 Wie vor, jedoch  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '0,7' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '0,7' m 

18,368 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelhalle Außen Achse A

Unterbeschreibung Unterzug Wandelhalle Außen Achse A

15.02.05.11 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Abwicklung der

Bearbeitungsflächen: '1,86' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,86' m 

42,368 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelhalle Innen Achse E

Unterbeschreibung Unterzug Wandelhalle Innen Achse E

15.02.05.12 Wie vor, jedoch  Unterzug, kreuzweise;  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende

Betonflächen;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt

"Sichtbeton"  Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,66' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.05.8 , jedoch:
Unterzug, kreuzweise
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1,66' m 

138,011 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Trägerrost Konferenz

Unterbeschreibung Trägerrost Konferenz
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  15.02.05  

  Unterzüge EG, Netto: ...............................
    

15.02.06   Abschnitt   Wände und wandartige Träger OG

SCHALUNG WÄNDE UND WANDARTIGE TRÄGER OG

SCHALUNG WÄNDE UND WANDARTIGE TRÄGER OG

Es ist zu beachten, dass Wandöffnungen (wie z.B. Tore,
Türelemente, Fenster) als Öffnung im Titel " ÖFFNUNGEN
UND AUSSPARUNGEN BETON" abgerechnet werden.

15.02.06.1 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im 1. Obergeschoss.

241,549 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Wandoberseite gerade

Unterbeschreibung Wandoberseite gerade

U03 Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Bühnenrückbereich

15.02.06.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.1 , jedoch:
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im 1. Obergeschoss.

368,938 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

15.02.06.3 Wie vor, jedoch  wandartiger Träger;  Bauteilhöhe über 8 bis 9 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
wandartiger Träger
Bauteilhöhe über 8 bis 9 m

500,472 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Die Position beschreibt die Schalung der Wände mit

beidseitigem Luftraum (Saal/Wandelhallen)

Unterbeschreibung Die Position beschreibt die Schalung der Wände mit
beidseitigem Luftraum (Saal/Wandelhallen)

U03 Überhöhung Schalung Wand

Unterbeschreibung Die Position beschreibt die Schalung der Wand ab der Stütze
(Saal) über EG (ca. 3,15 m) bis UK Decke (ca. 8,40 m).

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.06.4 Wie vor, jedoch  wandartiger Träger;  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende

Betonflächen, 2. Schalseite ohne Anforderung;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3

gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Schalung neu;  rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße

stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne Fuge;  Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
wandartiger Träger
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Ausführung im Erdgeschoss

28,058 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

U02 Überhöhung Schalung Wand (Achse 5)

Unterbeschreibung Die Position beschreibt die Schalung der Wand in der Achse 5
ab der Decke über EG (Bühnenrückbereich) (ca. 3,78 m) bis UK
Decke (ca. 8,33 m).

U03 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

15.02.06.5 Wie vor, jedoch  wandartiger Träger;  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende

Betonflächen, 2. Schalseite ohne Anforderung;  mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3

gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Schalung neu;  rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße

stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne Fuge;  Bauteilhöhe über 8 bis 9 m; 

Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
wandartiger Träger
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 2.
Schalseite ohne Anforderung
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Bauteilhöhe über 8 bis 9 m
Ausführung im Erdgeschoss

116,714 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB3/SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

U02 Überhöhung Schalung Wand (Achse 5)

Unterbeschreibung Die Position beschreibt die Schalung der Wand in der Achse 5
ab der Decke über EG (Bühnenrückbereich) (ca. 3,78 m) bis UK
Decke (ca. 8,33 m).

U03 Schalung Wand mit beidseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wand mit beidseitigem Luftraum

15.02.06.6 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 5 bis 6 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhöhe über 5 bis 6 m

217,21 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Wand (Achse 4)

Unterbeschreibung Wand (Achse 4)

U03 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.06.7 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im 1. Obergeschoss.

34,48 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Wandoberseite geneigt

Unterbeschreibung Wandoberseite geneigt

15.02.06.8 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

25,86 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke 20 bis 25 cm

U02 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

15.02.06.9 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

17,24 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

15.02.06.10 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.7 , jedoch:
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

17,24 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Innenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Innenwand SB0, Wanddicke über 30 bis 35 cm

U02 Wand Achse 5 (Wandelhalle)

Unterbeschreibung Wand Achse 5 (Wandelhalle)

U03 Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

Unterbeschreibung Schalung Wände mit einseitigem Luftraum

15.02.06.11 Schalung Innenwand Randschalung D 20-25cm H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Randschalung, Wanddicke über 20
bis 25 cm, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Stöße
geordnet, Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A, Ausführung im 1. Obergeschoss.

4,2 m EP ......................... GP ............................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.06.12 Wie vor, jedoch  Wanddicke über 30 bis 35 cm;  Bauteilhöhe über 4 bis 5 m; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.11 , jedoch:
Wanddicke über 30 bis 35 cm
Bauteilhöhe über 4 bis 5 m

3,06 m EP ......................... GP ............................

U01 und Außenwand

Unterbeschreibung und Außenwand

15.02.06.13 Schalung Innenwand Deckschalung H 4-5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste für
gefaste Betonkanten, Stöße geordnet, Bauteilhöhe über 4 bis 5
m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung im 1.
Obergeschoss.

5,95 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Neigungsgrad Wandoberseite 63,5°

Unterbeschreibung Neigungsgrad Wandoberseite 63,5°

U02 Wanddicke über 15 bis 25 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 15 bis 25 cm

15.02.06.14 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.13 , jedoch:
Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste für
gefaste Betonkanten, Stöße geordnet, Bauteilhöhe über 4 bis 5
m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung im 1.
Obergeschoss.

2,1 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 25 bis 30 cm

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.06.15 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.06.13 , jedoch:
Schalung Innenwand, als Deckschalung, mit Dreikantleiste für
gefaste Betonkanten, Stöße geordnet, Bauteilhöhe über 4 bis 5
m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung im 1.
Obergeschoss.

2,45 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Wanddicke über 30 bis 35 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 30 bis 35 cm

    
Summe Abschnitt  15.02.06  

  Wände und wandartige Träger OG, Netto: ...............................
    

15.02.07   Abschnitt   UZ / ÜZ / Brüstungen OG und Dach

SCHALUNG UZ/ÜZ/BRÜSTUNG/ATTIKA

SCHALUNG UZ/ÜZ/BRÜSTUNG/ATTIKA

Die nachfolgenden Querschnittsabmessungen beziehen sich
auf den statischen Querschnitt der Unter- und Überzüge
abzüglich der Dicken einbindender Decken und stellen die
tatsächlich einzuschalenden Flächen dar, nach denen auch
abgerechnet wird.
Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen für die
Herstellung der Schalung, inkl. Unterstützungen und Anarbeiten
der Deckenschalung, ect.

Angaben zur Bauteilabwicklung sind immer als
Bauteilabwiklungen "bis" zu verstehen, als Obergrenze der
Bauteilgruppe mit darunterliegenden Abwicklungen.

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.07.1 Schalung Brüstung Rahmenschalung H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Brüstung, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung im 1. Obergeschoss.

271,417 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Überzüge entlang Außenwände

Unterbeschreibung Überzüge entlang Außenwände

15.02.07.2 Wie vor, jedoch

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.07.1 , jedoch:
Schalung Brüstung, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Stöße geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt,
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung im 1. Obergeschoss.

14,952 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Wanddicke über 20 bis 25 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 20 bis 25 cm

U02 Überzug über Foyer

Unterbeschreibung Überzug über Foyer

15.02.07.3 Wie vor, jedoch  Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.07.1 , jedoch:
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m

136,425 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 25 bis 30 cm

U02 Überzüge entlang Außenwände Konferenz

Unterbeschreibung Überzüge entlang Außenwände Konferenz

15.02.07.4 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,25 m Schalungspl. H 7,98 m bis 8,48 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,25' m, Schalungshaut
für Betonflächen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, mit
geordneten Stößen,
Höhe Abstützung von '7,98' m,
Höhe Abstützung bis '8,48' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird
gesondert vergütet, Ausführung im 1. Obergeschoss.

133,344 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Unterzüge über Bühne

Unterbeschreibung Unterzüge über Bühne, Abstützung auf Bodenplatte EG

15.02.07.5 Schalung Attika Rahmenschalung H bis 0,5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Attika, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, Hüllrohr aus Faserzement, Bauteilhöhe bis
0,5 m, Ausführung im 1. Obergeschoss.

35,483 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Wanddicke über 25 bis 30 cm

Unterbeschreibung Wanddicke über 25 bis 30 cm

    
Summe Abschnitt  15.02.07  

  UZ / ÜZ / Brüstungen OG und Dach, Netto: ...............................
    

15.02.08   Abschnitt   Decken EG bis OG
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

SCHALUNG DECKEN

SCHALUNG DECKEN

-keine Fertigteildecken zugelassen.

Es ist zu beachten, dass Deckenöffnungen über 2,5m² (wie z.B.
Aussparungen in Treppenhäusern) nicht als Öffnung im Titel "
AUSSPARUNGEN" abgerechnet werden, sondern in der
jeweiligen Deckenstirnschalung enthalten sind.

15.02.08.1 Schalung Deckenpl. H 2,5 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, mit geordneten Stößen,
Höhe Abstützung von '2,5' m,
Höhe Abstützung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Deckendicke über 18 bis 25 cm.

245,68 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke über EG Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Decke über EG Bühnenrückbereich und Wandelhalle außen

15.02.08.2 Wie vor, jedoch  Höhe Abstützung von: '3,5' m Höhe Abstützung bis: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Höhe Abstützung von: '3,5' m 
Höhe Abstützung bis: '4,5' m 

124,61 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke über OG Bühnenrückbereich

Unterbeschreibung Decke über OG Bühnenrückbereich

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.08.3 Wie vor, jedoch  Höhe Abstützung von: '3,5' m Höhe Abstützung bis: '4,5' m Deckendicke über

30 bis 35 cm;  Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Höhe Abstützung von: '3,5' m Höhe Abstützung bis: '4,5' m
Deckendicke über 30 bis 35 cm
Ausführung im Erdgeschoss

524,71 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke über EG Konferenz/Foyer

Unterbeschreibung Decke über EG Konferenz / Foyer

15.02.08.4 Wie vor, jedoch  Höhe Abstützung von: '7,5' m Höhe Abstützung bis: '8,5' m Ausführung im 1.

Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Höhe Abstützung von: '7,5' m Höhe Abstützung bis: '8,5' m
Ausführung im 1. Obergeschoss

101,02 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke über OG Bühne

Unterbeschreibung Decke über OG Bühne

15.02.08.5 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Schalung neu; 

rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne

Fuge;  Höhe Abstützung von: '3' m Höhe Abstützung bis: '4' m Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Höhe Abstützung von: '3' m Höhe Abstützung bis: '4' m
Ausführung im Erdgeschoss

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

64,07 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke über EG Wandelhalle Innen

Unterbeschreibung Decke über EG Wandelhalle Innen

15.02.08.6 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Schalung neu; 

rückseitig verschraubt;  Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband;  geschlossenzellig;  ohne

Fuge;  Höhe Abstützung von: '1' m Höhe Abstützung bis: '1,5' m Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.1 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Schalung neu
rückseitig verschraubt
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband
geschlossenzellig
ohne Fuge
Höhe Abstützung von: '1' m Höhe Abstützung bis: '1,5' m
Ausführung im Erdgeschoss

10,35 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Decke Anlieferung Außenbereich

Unterbeschreibung Decke Anlieferung Außenbereich

15.02.08.7 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe
über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Deckendicke über 18 bis 25 cm.

293,36 m EP ......................... GP ............................

U01 Deckenrand an Außen-/Innenseite Gebäude

Unterbeschreibung Deckenrand an Außen-/Innenseite Gebäude, Decken über EG
bis OG in Teilbereichen.

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.08.8 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe
über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Deckendicke über 30 bis 35 cm, Ausführung im 1.
Obergeschoss.

121,72 m EP ......................... GP ............................

U01 Deckenrand an Außen-/Innenseite Gebäude

Unterbeschreibung Deckenrand an Außen-/Innenseite Gebäude, Decken über EG 

15.02.08.9 Schalung Konsole L 20cm H bis 50cm B 250-300cm Schalungspl. H 2,5 m bis 3,5 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Konsole, an Decke, Auflagerlänge 20 cm, Höhe bis 50
cm, Breite über 250 bis 300 cm, aus Schalungsplatten, mit
geordneten Stößen,
Höhe Abstützung von '2,5' m,
Höhe Abstützung bis '3,5' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung im Erdgeschoss.

3 St EP ......................... GP ............................

U01 als Auflager für Treppenfertigteillauf, Deckenplatte über 30 bis

Unterbeschreibung als Auflager für Treppenfertigteillauf, Deckenplatte über 30 bis
35cm, Höhe Konsole über 12 bis 15cm, Auflagertiefe über 12
bis 15 cm, Breite Treppenlauf 2,0m.

15.02.08.10 Wie vor, jedoch  Breite über 100 bis 150 cm;

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.02.08.9 , jedoch:
Breite über 100 bis 150 cm

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  15.02.08  

  Decken EG bis OG, Netto: ...............................
    

15.02.09   Abschnitt   Stützen (auch Pfeiler) EG bis OG
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

STÜTZEN, EG bis OG

STÜTZEN, EG bis OG

Stützenoberflächen dürfen keinesfalls glänzend marmoriert
aussehen, sondern müssen stumpf und glatt sein.
Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen für die
Herstellung der Schalung, inkl. Unterstützungen und Anarbeiten
der Deckenschalung an quadratische und rechteckige Stützen
verschiedener Querschnitte aus darunterliegenden
Geschossen.

15.02.09.1 Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm2 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig,
Bauteilquerschnitt über 500 bis 750 cm2, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, mit Dreikantleiste für gefaste
Betonkanten, Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband,
geschlossenzellig, mit geordneten Stößen, ohne Fuge, Hüllrohr
aus Faserzement, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen versenkt, Bauteilhöhe über 3
bis 4 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung
im Erdgeschoss.

27,72 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stützen Saal Achse B

Unterbeschreibung Stützen Saal Achse B

15.02.09.2 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2

3,938 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene Saal Achse 5/B

Unterbeschreibung Stütze/Lisene Saal Achse 5/B

        
Übertrag: ................................
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Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.09.3 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 1750 bis 2000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 1750 bis 2000 cm2

5,638 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene Saal Achse 4

Unterbeschreibung Stütze/Lisene Saal Achse 4

15.02.09.4 Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm2 SB3 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig,
Bauteilquerschnitt über 500 bis 750 cm2, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit besonderen
Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten,
Schalhautstöße stumpf mit Dichtungsband, geschlossenzellig,
mit geordneten Stößen, ohne Fuge, Hüllrohr aus Faserzement,
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt, Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

27,72 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stützen Saal/Wandelhalle Innen

Unterbeschreibung Stützen Saal/Wandelhalle Innen

15.02.09.5 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2

3,938 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene Saal Achse 5/Wandelhalle Innen

Unterbeschreibung Stütze/Lisene Saal Achse 5/Wandelhalle Innen

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.02.09.6 Wie vor, jedoch  als Trägerschalung aus Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet; 

Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

6,93 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stützen Wandelhalle Innen (Achse E)

Unterbeschreibung Stützen Wandelhalle Innen (Achse E)

15.02.09.7 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2;  als Trägerschalung aus

Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 750 bis 1000 cm2
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

54,552 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stützen Foyer/Konferenz

Unterbeschreibung Stützen Foyer/Konferenz

15.02.09.8 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 1750 bis 2000 cm2;  als Trägerschalung aus

Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 1750 bis 2000 cm2
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

5,985 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Stütze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

Unterbeschreibung Stütze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

15.02.09.9 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 2500 bis 2750 cm2;  als Trägerschalung aus

Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 2500 bis 2750 cm2
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

7,56 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

Unterbeschreibung Stütze/Lisene EG.07 Garderobe/Eingang

15.02.09.10 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 3000 bis 3250 cm2;  als Trägerschalung aus

Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 3000 bis 3250 cm2
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

8,505 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4 / E)

Unterbeschreibung Stütze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4 / E)

15.02.09.11 Wie vor, jedoch  Bauteilquerschnitt über 3250 bis 3500 cm2;  als Trägerschalung aus

Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu;  rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.4 , jedoch:
Bauteilquerschnitt über 3250 bis 3500 cm2
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Schalung der regulären BauteileBereich15.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

9,104 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Stütze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4)

Unterbeschreibung Stütze/Lisene Wandelhalle Innen/Foyer (Achse 4)

15.02.09.12 Wie vor, jedoch  außen;  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  als

Trägerschalung aus Schalungsplatten;  Oberfläche glatt, filmbeschichtet;  Schalung neu; 

rückseitig verschraubt; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.02.09.1 , jedoch:
außen
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
als Trägerschalung aus Schalungsplatten
Oberfläche glatt, filmbeschichtet
Schalung neu
rückseitig verschraubt

6,93 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  15.02.09  

  Stützen (auch Pfeiler) EG bis OG, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  15.02
 

  Schalung der regulären Bauteile, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

15.03   Bereich   Beton der regulären Bauteile

15.03.01   Abschnitt   Wände

15.03.01.1 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 XC1 SB3 D 25-40cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Außenwand, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 25
bis 40 cm, Erprobungsflächen werden gesondert vergütet.

25,907 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ W.A.1

Unterbeschreibung für Typ W.A.1
Eigenschaften gemäß Liste Wände

U02 Größtkorn 16mm

Unterbeschreibung Größtkorn 16mm

U03 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.01.2 für Typ W.A.2

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A.2

61,164 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.3 für Typ W.A.3

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A.3

22,345 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.4 für Typ W.A.4

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A.4

3,159 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.5 für Typ W.I.1

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I1

0,613 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.01.6 für Typ W.I.2

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I2

5,745 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.7 für Typ W.I.3

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I3

24,878 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.8 für Typ W.I.4

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I4

67,844 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.9 für Typ W.I.5

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I5

4,177 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.10 für Typ W.I.6

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I6

13,144 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.11 für Typ W.I.7

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I7

11,756 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.12 für Typ W.I.8

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I8

7,99 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.13 für Typ A.A.1

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ A.A1

3,68 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.01.14 für Typ Ü.A.1

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ Ü.A1

52,551 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.15 für Typ Ü.A.2

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ Ü.A2

1,869 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.16 für Typ Ü.I.1

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ Ü.I1

0,632 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.17 für Typ W.I.9

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I9

56,347 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.18 für Typ W.I.10

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I10

18,371 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.19 für Typ W.I.11

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I11

75,071 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.20 für Typ W.I.12

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I12

38,992 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.21 für Typ W.I.13

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I13

24,879 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.01.22 für Typ W.I.14

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I14

5,677 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.23 für Typ W.I.15

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I15

3,507 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.24 für Typ W.I.16

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.I16

1,278 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.25 für Typ Ü.A.2

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ Ü.A2

1,869 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.26 für Typ W.A.7

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A7

2,142 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.27 für Typ W.A.8

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A8

12,605 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.28 für Typ W.A.9

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A9

8,853 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.29 für Typ W.A.10

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ W.A10

1,542 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.01.30 für Typ Ü.A.3

Wie Position 15.03.01.1 (Seite 189) jedoch:
für Typ Ü.A3

0,96 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.01.31 Rüttelgeräteeinheit an-abtransp.

STLB-Bau 10/2025 006
Rüttelgeräteeinheit an- und abtransportieren, einschl. Abbau
und Aufbau, einschl. aller erforderlichen Einrichtungen.

10 St EP ......................... GP ............................

U01 für Außenrüttler / Schalungsrüttler

Unterbeschreibung für Außenrüttler / Schalungsrüttler

15.03.01.32 Rüttelgeräteeinheit vorhalten

STLB-Bau 10/2025 006 TA
Rüttelgeräteeinheit vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus  
1 
(Vorhaltemenge)
mal  
10 
(Vorhaltedauer).

10 Std EP ......................... GP ............................

U01 für Außenrüttler / Schalungsrüttler

Unterbeschreibung für Außenrüttler / Schalungsrüttler

    
Summe Abschnitt  15.03.01  

  Wände, Netto: ...............................
    

15.03.02   Abschnitt   Gründung

15.03.02.1 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C30/37 XC2 F3 BBQ-E 

B 50-75cm T bis 30cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Konsistenzklasse F3, Betonbauqualitätsklasse
BBQ-E, Querschnittsbreite über 50 bis 75 cm, Querschnittstiefe
bis 30 cm.

0,735 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.1

Unterbeschreibung für Typ Z.1
nach Liste Gründung

U02 Größtkorn 32mm

Unterbeschreibung Größtkorn 32mm

U03 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.2 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 100 bis 125 cm;  Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 100 bis 125 cm
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm

4,379 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.2

Unterbeschreibung für Typ Z.2
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.02.3 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite bis 30 cm;  Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite bis 30 cm
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm

0,231 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.3

Unterbeschreibung für Typ Z.3
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.4 Wie vor, jedoch  Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm

0,685 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.4

Unterbeschreibung für Typ Z.4
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Sommer

Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

15.03.02.5 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm;  Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm

87,745 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Typ Z.5nach Liste Gründung

Unterbeschreibung für Typ Z.5nach Liste Gründung

15.03.02.6 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

72,794 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.6

Unterbeschreibung für Typ Z.6
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.7 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

25,893 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.7

Unterbeschreibung für Typ Z.7
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Sommer

Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.02.8 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm;  Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm

5,7 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.8

Unterbeschreibung für Typ Z.8
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.9 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

11,027 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.9

Unterbeschreibung für Typ Z.9
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.10 Wie vor, jedoch  Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

9,346 m3 EP ......................... GP ............................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Typ Z.10

Unterbeschreibung für Typ Z.10
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.11 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125

cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

57,921 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.11

Unterbeschreibung für Typ Z.11
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Sommer

Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

15.03.02.12 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125

cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

43,95 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.12

Unterbeschreibung für Typ Z.12
nach Liste Gründung

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.02.13 Wie vor, jedoch  Querschnittsbreite über 100 bis 125 cm;  Querschnittstiefe über 100 bis 125

cm; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.02.1 , jedoch:
Querschnittsbreite über 100 bis 125 cm
Querschnittstiefe über 100 bis 125 cm

28,994 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ Z.13

Unterbeschreibung für Typ Z.13
nach Liste Gründung

U02 Bauzeit Sommer

Unterbeschreibung Bauzeit Sommer

    
Summe Abschnitt  15.03.02  

  Gründung, Netto: ...............................
    

15.03.03   Abschnitt   Boden- und Deckenplatten

15.03.03.1 Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnung, Dicke 5 cm.

574,063 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Zerrbalken

Unterbeschreibung unter Zerrbalken

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.03.2 Wie vor, jedoch  für Bodenplatte; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.03.1 , jedoch:
für Bodenplatte

853 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Bodenplatte

Unterbeschreibung unter Bodenplatte

15.03.03.3 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 BBQ-E XC2 F3 D 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Betonbauqualitätsklasse
BBQ-E, Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Konsistenzklasse F3,
Dicke über 25 bis 50 cm.

513,997 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ B.1

Unterbeschreibung für Typ B.1
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

U02 Größtkorn 32mm

Unterbeschreibung Größtkorn 32mm
Korngröße

U03 Bauzeit: Winter

Unterbeschreibung Bauzeit: Winter

für saisonbedingten Winterzuschlag der Betonwerke

15.03.03.4 Wie vor, jedoch  Bodenplatte;  als Stahlbeton;  C 30/37;  Expositionsklasse XC2

(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken);  Feuchtigkeitsklasse

WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung);  Konsistenzklasse F3;  mit hohem

Wassereindringwiderstand;  Dicke über 25 bis 50 cm;  Betonbauqualitätsklasse BBQ-E; 

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.03.03.1 , jedoch:
Bodenplatte
als Stahlbeton
C 30/37
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken)
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung)
Konsistenzklasse F3
mit hohem Wassereindringwiderstand
Dicke über 25 bis 50 cm
Betonbauqualitätsklasse BBQ-E

1,801 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ B.2

Unterbeschreibung für Typ B.2
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

15.03.03.5 Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C30/37 XF1 XC4 F3 BBQ-S SB3 D 18-25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass
und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Konsistenzklasse F3, Betonbauqualitätsklasse
BBQ-S, als Sichtbeton, mit besonderen Anforderungen, Klasse
SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Deckendicke über 18
bis 25 cm.

3,264 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ D.1

Unterbeschreibung für Typ D.1
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

U02 Größtkorn 16mm

Unterbeschreibung Größtkorn 16mm
Korngröße
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U03 Bauzeit: Winter

Unterbeschreibung Bauzeit: Winter

für saisonbedingten Winterzuschlag der Betonwerke

15.03.03.6 für TYP D.2

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.2
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

15,624 m³ EP ......................... GP ............................

15.03.03.7 für TYP D.3

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.3
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

15,624 m³ EP ......................... GP ............................

15.03.03.8 für TYP D.4

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.4
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

48,121 m³ EP ......................... GP ............................

15.03.03.9 für TYP D.5

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.5
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

189,053 m³ EP ......................... GP ............................

15.03.03.10 für TYP D.6

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.6
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

32,095 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.03.11 für TYP D.7

Wie Position 15.03.03.5 (Seite 202) jedoch:
für TYP D.7
gemäß Liste Boden-/Deckenplatten

19,125 m³ EP ......................... GP ............................

U01 vorbereitet für späteren bauseitigen Anstrich

Unterbeschreibung vorbereitet für späteren bauseitigen Anstrich

    
Summe Abschnitt  15.03.03  

  Boden- und Deckenplatten, Netto: ...............................
    

15.03.04   Abschnitt   Stützen

15.03.04.1 Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C30/37 XC1 F3 BBQ-S SB3 rechteckig Querschnitt

500-750cm2 L 400-450cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Stütze, außen, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO
(Betonkorrosion, trockene Umgebung), Konsistenzklasse F3,
Betonbauqualitätsklasse BBQ-S, als Sichtbeton, mit
besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", rechteckig, Querschnitt über 500 bis 750 cm2,
Länge über 400 bis 450 cm.

0,604 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Typ S.A.1

Unterbeschreibung für Typ S.A.1
gemäß Liste Stützen

U02 Größtkorn 8mm

Unterbeschreibung Größtkorn 8mm

U03 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.04.2 für Typ S.I.2

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.2
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

2,36 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.3 für Typ S.I.3

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.3
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

1,888 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.4 für Typ S.I.4

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.4
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

4,1 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.5 für Typ S.I.5

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.5
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,562 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.6 für Typ S.I.6

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.6
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,562 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.7 für Typ S.I.7

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.7
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,307 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.8 für Typ S.I.8

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.8
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,307 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.04.9 für Typ S.I.9

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.9
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,614 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.10 für Typ S.I.10

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.10
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

0,851 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.04.11 für Typ S.I.11

Wie Position 15.03.04.1 (Seite 204) jedoch:
für Typ S.I.11
Eigenschaften gemäß Liste Stützen

1,04 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  15.03.04  

  Stützen, Netto: ...............................
    

15.03.05   Abschnitt   Unterzüge

15.03.05.1 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 XC1 BBQ-S SB3 B 30 cm H 68 cm

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Ortbeton Unterzug, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), Betonbauqualitätsklasse BBQ-S, als Sichtbeton,
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig,
Querschnittsbreite '30' cm,
Querschnittshöhe '68' cm, Ausführung im Erdgeschoss.

10,753 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Größtkorn 8mm

Unterbeschreibung Größtkorn 8mm
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 206



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U02 Bauzeit Winter

Unterbeschreibung Bauzeit Winter

15.03.05.2 für Typ U.I.1

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.1
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

14,223 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.3 für Typ U.I.2

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.2
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

1,259 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.4 für Typ U.I.3

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.3
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

0,755 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.5 für Typ U.I.4

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.4
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

0,148 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.6 für Typ U.A.2

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.A.2
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

0,22 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.7 für Typ U.I.5

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.5
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

0,376 m3 EP ......................... GP ............................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton der regulären BauteileBereich15.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.03.05.8 für Typ U.A.3

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.A.3
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

0,723 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.9 für Typ U.A.4

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.A.4
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

1,783 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.10 für Typ U.A.5

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.A.5
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

5,368 m3 EP ......................... GP ............................

15.03.05.11 für Typ U.I.6

Wie Position 15.03.05.1 (Seite 206) jedoch:
für Typ U.I.6
Eigenschaften gemäß Liste Unterzüge

13,55 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  15.03.05  

  Unterzüge, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  15.03
 

  Beton der regulären Bauteile, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

15.04   Bereich   Öffnungen und Aussparungen Beton herstellen

Öffnungen unter Unterzügen und Deckenplatten werden nicht

Öffnungen unter Unterzügen und Deckenplatten werden nicht
gesondert vergütet.

15.04.01   Abschnitt   Wände
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

01 Hinweis
Die Kanten von Öffnungen, Aussparungen, Wandschlitzen etc.
sind mit umlaufenden NICHT GEFASTEN KANTEN
auszuführen. Kantenschutz siehe Leitbeschreibung Schalung.

In den Schalplänen des Tragwerksplaners sind Aussparungen
kleiner 20 cm und einbetonierte Bodeneinläufe nicht enthalten.
Diese sind aus den Plänen der Architekten und Fachplaner zu
entnehmen. Aufwendungen hierfür sind in die Positionen
einzurechnen.

02 Öffnungen Türen/ Fenster:
Öffnungen für Fenster und Türen sind im gesamten Gebäude in
allen Geschossen und unterschiedlichen Dimensionen
herzustellen. Die Öffnungen sind flächenabhängig angegeben
und  werden als Stückzahl abgerechnet. Großflächige

-annähernd raumhohe- Fassadenelemente werden nicht als
Öffnung bewertet und abgerechnet.

03 Aussparungen, unterschiedlich:
In den Positionen der unterschiedlichen Aussparungen werden
diese für alle Stahlbeton-Bauteile abgerechnet, sowohl in Wand,
als auch Decken, Unterzügen, Brüstungen, etc., unterteilt in
unterschiedliche Größen.

TÜRÖFFNUNGEN

TÜRÖFFNUNGEN

15.04.01.1 Schalung Öffnung T 20-30cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderungen, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 10000 bis 25000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, mit Dreikantleisten für gefaste
Betonkanten, für Innenwand aus Ortbeton.

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Türöffnungen in Innenwänden

Unterbeschreibung für Türöffnungen in Innenwänden

15.04.01.2 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2

13 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.3 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm

1 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.4 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm;  Einzelgröße der Aussparungen über

25000 bis 50000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2

3 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.5 Wie vor, jedoch  Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen;  mit

besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"  Einzelgröße der

Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.1 , jedoch:
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Einzelgröße der Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2

5 St EP ......................... GP ............................
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Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

FENSTERÖFFNUNGEN

FENSTERÖFFNUNGEN

15.04.01.6 Schalung Öffnung T 20-30cm 25000-50000cm2 rechteckig Außenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für scharfkantige Betonkanten, für
Außenwand aus Ortbeton.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Fenster in Achse A, neben 3

Unterbeschreibung Fenster in Achse A, neben 3
Brüstungshöhe 1,25m

FÜR INSTALLATIONEN

FÜR INSTALLATIONEN

15.04.01.7 Schalung Öffnung T 10-20cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 10 bis 20 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für scharfkantige Betonkanten, für Innenwand aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.

6 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.8 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm

33 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 211



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.04.01.9 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm

18 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.10 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2

8 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.11 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm;  Einzelgröße der Aussparungen über

500 bis 2500 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2

57 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.12 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm;  Einzelgröße der Aussparungen über

500 bis 2500 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2

3 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.13 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.04.01.14 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm;  Einzelgröße der Aussparungen über

2500 bis 5000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2

12 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.15 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm;  Einzelgröße der Aussparungen über

5000 bis 10000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.01.7 , jedoch:
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 5000 bis 10000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

15.04.01.16 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rund Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, für Innenwand aus Ortbeton, Ausführung im 1.
Untergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

26 St EP ......................... GP ............................

BETONIERÖFFNUNG

BETONIERÖFFNUNG

15.04.01.17 Schalung Öffnung T bis 10cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe bis 10 cm, Einzelgröße der
Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für
Innenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 als Betonieröffnung in der Schalung / Deckschlalung

Unterbeschreibung als Betonieröffnung in der Schalung / Deckschlalung
an Unterseite eines Fensters oder großen Lüftungsdurchbruchs
für Einbringen von Ortbeton in den Brüstungs- /Wandbereich
unterhalb der Öffnung beim Betonieren der Wand mit
Sichtbetonaforderung SB3 in einem Abschnitt. 

    
Summe Abschnitt  15.04.01  

  Wände, Netto: ...............................
    

15.04.02   Abschnitt   Decken und Bodenplatten

15.04.02.1 Schalung Öffnung T 30-50cm bis 500cm2 rechteckig Deckenpl.

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für scharfkantige Betonkanten, für Deckenplatte aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.

46 St EP ......................... GP ............................

15.04.02.2 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2

6 St EP ......................... GP ............................

15.04.02.3 Wie vor, jedoch  Aussparungstiefe über 10 bis 20 cm;  Einzelgröße der

Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:
Aussparungstiefe über 10 bis 20 cm
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

15.04.02.4 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.1 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2

9 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Öffnungen und Aussparungen Beton herstellenBereich15.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.04.02.5 Schalung Öffnung T 30-50cm bis 500cm2 rund Deckenpl.

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 30 bis 50 cm,
Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform
rund, für scharfkantige Betonkanten, für Deckenplatte aus
Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.

49 St EP ......................... GP ............................

15.04.02.6 Wie vor, jedoch  Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.04.02.5 , jedoch:
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2

19 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  15.04.02  

  Decken und Bodenplatten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  15.04
 

  Öffnungen und Aussparungen Beton herstellen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

15.05   Bereich   Ortbetontreppen Schalung und Beton

15.05.01   Abschnitt   Schalung

15.05.01.1 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 23 St Setzstufen-H 18-19cm Lauf-B 190cm H

0 m bis 3 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten Stößen,
Steigungen '23' St, Höhe der Stufen über 18 bis 19 cm,
Treppenlaufbreite 190 cm, einschl. Traggerüst
Bemessungsklasse A,
Höhe Abstützung von '0' m,
Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausführung gemäß
Zeichnung.

17,352 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Ortbetontreppen Schalung und BetonBereich15.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 TRH 1, TL1

Unterbeschreibung TRH 1, TL1
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Maße 5/5/7 mm

U02 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

15.05.01.2 Schalung Treppenpodestpl. SB1 H 3 m bis 3,05 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenpodestplatte, Schalungshaut geeignet für
sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit
geordneten Stößen, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '3,05' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Ausführung gemäß Zeichnung.

3,24 m2 EP ......................... GP ............................

U01 TRH 1, Zwischenpodest

Unterbeschreibung TRH 1, Zwischenpodest
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Maße 5/5/7 mm

U02 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

15.05.01.3 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 5 St Setzstufen-H 18-19cm Lauf-B 190cm H 3

m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten Stößen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Steigungen '5' St, Höhe der Stufen über 18 bis 19 cm,
Treppenlaufbreite 190 cm, das Traggerüst Bemessungsklasse
B wird gesondert vergütet,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausführung gemäß
Zeichnung.

4,14 m2 EP ......................... GP ............................

U01 TRH 1, TL2

Unterbeschreibung TRH 1, TL2
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Maße 5/5/7 mm

U02 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

15.05.01.4 Schalung Treppenlaufpl. Stufen verlorene Schalung Steigungen 5 St Setzstufen-H 17-18cm

Lauf-B 280cm H 3 m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, mit geordneten
Stößen, als verlorene Schalung,
Steigungen '5' St, Höhe der Stufen über 17 bis 18 cm,
Treppenlaufbreite 280 cm,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstützung schräg,
einschl. Deckschalung, Ausführung gemäß Zeichnung.

6,188 m2 EP ......................... GP ............................

U01 TRH3, Treppe 3

Unterbeschreibung TRH3, Treppe 3
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Maße 5/5/7 mm

Untergrund schräg durch Ortbeton Auffüllung, siehe gesonderte
Position bei "Schalung Treppen"
Schalung der Unterseite als Deckschalung der Auffüllung

U02 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.05.01.5 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB1 Steigungen 7 St Setzstufen-H 17-18cm Lauf-B 150cm H 3

m bis 4,15 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen
Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", mit geordneten Stößen,
Steigungen '7' St, Höhe der Stufen über 17 bis 18 cm,
Treppenlaufbreite 150 cm, das Traggerüst Bemessungsklasse
B wird gesondert vergütet,
Höhe Abstützung von '3' m,
Höhe Abstützung bis '4,15' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, einschl. Deckschalung, Ausführung gemäß
Zeichnung.

5,387 m2 EP ......................... GP ............................

U01 Außentreppe

Unterbeschreibung Außentreppe
Stufenvorderkante mit Dreikantleiste gefast, Maße 5/5/7 mm

U02 abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

Unterbeschreibung abgerechnet wird die Unterseite der Treppe und die Setzstufen

    
Summe Abschnitt  15.05.01  

  Schalung, Netto: ...............................
    

15.05.02   Abschnitt   Beton

15.05.02.1 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C8/10 D 50-75cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Auffüllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
8/10 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke über 50 bis
75 cm.

0,927 m3 EP ......................... GP ............................

U01 Unterbeton für TRH3, Treppe 3

Unterbeschreibung Unterbeton für TRH3, Treppe 3
als verlorene Schalung
Oberseite zur Aufnahme der Treppe 3, Treppenhaus 3
Schalung wird in Position Schalung Treppe 3 vergütet

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 218



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ortbetontreppen Schalung und BetonBereich15.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.05.02.2 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 23 St Stahlbeton C30/37 XC1 SB1 Platten-D 22cm

Setzstufen-H 18,5cm Trittstufen-B 26cm

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen,
Steigungen '23' St, gerader Lauf, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit
geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Plattendicke 22 cm, Setzstufenhöhe 18,5 cm,
Trittstufenbreite 26 cm, das Traggerüst Bemessungsklasse B
wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

2,911 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für TRH 1, TL1

Unterbeschreibung für TRH 1, TL1

15.05.02.3 Wie vor, jedoch  Treppenpodestplatte;  Plattendicke 22 cm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:
Treppenpodestplatte
Plattendicke 22 cm

4,063 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für TRH 1, Zwischenpodest

Unterbeschreibung für TRH 1, Zwischenpodest

15.05.02.4 Wie vor, jedoch  Steigungen: '5' St

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:
Steigungen: '5' St 

0,741 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für TRH 1, TL2

Unterbeschreibung für TRH 1, TL2

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.05.02.5 Wie vor, jedoch  Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,

wechselnd nass und trocken);  Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung); 

Steigungen: '7' St Setzstufenhöhe 17,5 cm;  Trittstufenbreite 28 cm; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.05.02.2 , jedoch:
Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken)
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung)
Steigungen: '7' St Setzstufenhöhe 17,5 cm
Trittstufenbreite 28 cm

0,979 m3 EP ......................... GP ............................

U01 für Außentreppe

Unterbeschreibung für Außentreppe

    
Summe Abschnitt  15.05.02  

  Beton, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  15.05
 

  Ortbetontreppen Schalung und Beton, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

15.06   Bereich   Fertigteiltreppen

15.06.1 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 22cm Lauf-B 140cm Steigungen 8 St H 17,5 cm T 26

cm C30/37 XC1

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN
14843, Dicke Treppenlaufplatte 22 cm, Breite Treppenlauf 140
cm,
Steigungen '8' St,
Höhe Steigung '17,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite geschalt, mit besonderen Anforderungen,
Oberseite geschalt, mit besonderen Anforderungen,
Wange 1. Seite geschalt, mit besonderen Anforderungen,
Wange 2. Seite nicht geschalt, abgerieben,
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflächig,
unteres Auflager vollflächig,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), mit Dreikantleiste
gefast, Maße 5/5/7 mm, Einbauteile für Fremdleistungen und
Bewehrung werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 für Lauf TL1 von EG nach EG hoch (-0,35 bis +1,05m)

Unterbeschreibung für TRH2, Lauf TL1 von EG nach EG hoch (-0,35 bis +1,05m)

für sichtbar bleibende Betonflächen
mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton",

Ausführung gemäß Plan 5-AR-DT-FA-504 A

15.06.2 Wie vor, jedoch  mit oben angeformten Podest;  Steigungen: '9' St Höhe Steigung: '17,22' cm

Breite Treppenpodest 150 cm;  Länge 160 cm;  Dicke 35 cm;  oberes Auflager ausgeklinkt; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.06.1 , jedoch:
mit oben angeformten Podest
Steigungen: '9' St Höhe Steigung: '17,22' cm Breite
Treppenpodest 150 cm
Länge 160 cm
Dicke 35 cm
oberes Auflager ausgeklinkt

1 St EP ......................... GP ............................

U01 für TRH2, Lauf TL2 von EG nach OG

Unterbeschreibung für TRH2, Lauf TL2 von EG nach OG

15.06.3 Wie vor, jedoch  mit unten angeformten Podest;  Steigungen: '9' St Höhe

Steigung: '17,22' cm Breite Treppenpodest 150 cm;  Länge 160 cm;  Dicke 35 cm;

 oberes Auflager ausgeklinkt;  unteres Auflager ausgeklinkt; 

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Wie Position 15.06.1 , jedoch:
mit unten angeformten Podest
Steigungen: '9' St Höhe Steigung: '17,22' cm Breite
Treppenpodest 150 cm
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Übertrag: ................................

Länge 160 cm
Dicke 35 cm
oberes Auflager ausgeklinkt
unteres Auflager ausgeklinkt

1 St EP ......................... GP ............................

U01 für TRH2, Lauf TL3 von EG nach OG

Unterbeschreibung für TRH2, Lauf TL3 von EG nach OG

    
Summe Bereich  15.06  

  Fertigteiltreppen, Netto: ...............................
    

15.07   Bereich   Bewehrung

Hinweis Baustahl

Hinweis Baustahl

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene und ausreichend
gekennzeichnete Betonstähle verwendet werden, deren
ordnungsgemäße Güteüberwachung nachgewiesen ist.

Die Bewehrung ist mit den in der Statik errechneten und in den
Bewehrungsplänen festgelegten Stahlsorten, Stahlquerschnitten
und Stahlmengen auszuführen.

Auf die Baustelle gelieferte Bewehrung ist bis zu ihrer
Verwendung gegen Korrosion infolge von Bewitterung durch
sturmsicheres Abdecken mit Planen/Folien zu schützen. Alle
Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Prüfer an der Baustelle verlangte Zulagen werden entspr.
den EPs der betreffenden Bewehrungstahlposition vergütet.

Ankerkörper und Verankerungen, Stahlrohre, Walzprofile
bestehen grundsätzlich aus schweißbarem Stahl S235 nach
DIN 17 100. Soweit nicht das Halbzeug ausschließlich in
anderen Stahlsorten hergestellt  wird oder im
Leistungsbeschrieb eine andere Stahlsorte
verlangt ist. Vereinzelt sind Schweißarbeiten an Betonstahl
notwendig. Der AN muß hierfür einen Eignungsnachweis nach
DIN 4099-2 besitzen.
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BewehrungBereich15.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Schneiden und Biegen von Betonstahl auf der Baustelle -
beispielsweise bei Zulagen im Zuge von Bewehrungsabnahmen
- ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei den in der Leistungsbeschreibung angebotenen Formstahl-
und Einbauteilen sind zusätzliche Aufwendungen für Schweiß-
und Schraubverbindungen im Leistungsumfang enthalten.

Alle einzubauenden Formstahlteile sind an den von Beton nicht
umschlossenen, sichtbar bleibenden Flächen entspr. DIN 18
364- 3.2 vorzubereiten und mit einer
Eisenoxyd-Zinkchromatfarbe zu streichen. Die Kosten sind in
die Einheitspreise einzurechnen. (Auch Schnittflächen,
Schweißnähte und Gewinde).

Der Bewehrungsstahl wird nach den Stahllisten des Statikers
abgerechnet. Im Zweifelsfall gelten die z.Zt. der Ausschreibung
angegebenen Gewichtsangaben im Betonkalender.
Einheitspreise  einschl. Abstandshalter, Stehbügel etc.

Bei Sichtbeton und sichtbar bleibendem Beton sind die
Abstandshalter aus punkt- oder knochenförmigen, nicht
flächigem oder linienförmigen Material zu wählen. Die
Verwendung von Faserzementabstandshaltern ist
einzukalkulieren.

Angaben zum Umfang der haustechnischen Einbauten in
Schalung und Bewehrung siehe Hinweise Beton-
Stahlbetonarbeiten. Bei hohem Installationsgrad innerhalb der
Ortbetonbauteile ist in hohem Maße auf die frühzeitige
Abstimmung mit allen beteiltigten Gewerken beim Einbringen
der Bewehrung in die Schalung zu achten. Zum Teil sind
Bügelbewehrungen auf die Lage von Einbauteilen
abzustimmen. Alle Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.

Notwendige Hilfsabstützungen für freistehende
Bewehrungsstäbe - auch über mehrere Geschosse bei Stützen
- sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
besonders vergütet.

Es können bei Bedarf Betonstahlmatten und Betonstabstahl mit
Überbreiten (3,0m) und Sonderlängen bis 15m zum Einsatz
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Übertrag: ................................

kommen (Listenmatten nach Angaben Tragwerksplaner)

Das Herstellen bzw. die Ausbildung von
Betoneinbringöffnungen, abgestimmt auf die statischen
Erfordernisse, ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Bei einzelnen Bauteilen kann der gemäß DIN 1045-1 maximal
zulässige Bewehrungsgrad ausgenutzt sein. Die Betonrezeptur
ist darauf abzustimmen. Es können sich hieraus Erschwernisse
beim Einbau der Bewehrung bzw. beim Einbringen des Betons
ergeben.

BEWEHRUNGSABNAHMEN
Der AN hat Tragwerksplaner und Prüfingenieur 3 Tage vor
Bewehrungsabnahme darüber zu informieren.

Hinweis Einmessarbeiten

Hinweis Einmessarbeiten

Einmeßarbeiten von Kleineisenteilen und anderen Einlegeteilen
sind exakt auszuführen. Die Arbeiten werden vom AN
eigenverantwortlich durchgeführt. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Für Schweißarbeiten an den Einbauteilen, für die der große
Schweißnachweis erforderlich ist, hat der AN diesen dem AG
entweder nachzuweisen oder die erforderlichen
Schweißarbeiten durch eine dazu befähigte Firma zu
überwachen und darüber dem AG Nachweise vorzulegen.
Vereinzelt sind Schweißarbeiten an Betonstahl notwendig. Der
AN muß hierfür einen Eignungsnachweis nach DIN 4099-2
besitzen.

Einbauteile sind nach dem Betoniervorgang zu säubern und
freizulegen. Die Kosten sind in die EP´s einzukalkulieren.

Hinweis Baustahl - Einbauteile

Hinweis Baustahl - Einbauteile

Alle notwendigen Verbindungsmittel und einzuschweißende
Anschlussbleche sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Grundsätzlich sind sämtliche Stahlbauteile nach DIN ISO
12944-2 gemäß der erforderlichen Korrosivitätskategorie zu
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

beschichten. Bei unzugänglichen Bauteilen ist Edelstahl zu
verwenden, der gemäß bauaufsichtlicher Zulassung der
erforderlichen Korrosionswiderstandsklasse zugeordnet werden
kann.

Für die Ausführung sämtlicher Stahlbauteile ist die neue DIN
18800-7 gültig.

Hinweis Formstahl - Einbauteile

Hinweis Formstahl - Einbauteile

Betoneinbauteile in S235 werkstattmässig und montagefertig
vorbereitet aus Profil-, Flach- oder Breitflachstahl mit
Verankerungselementen aller Art wie z.B. angeschweisste
Profilstahl-Kurzstücke, Kopfbolzendübel und / oder Betonstahl.
Mit vorgebohrten Löchern zur Entlüftung bzw. Nagellöchern zur
Befestigung an der Schalung. Als Ankerplatten und
Verbindungsteile von Stahl zu Beton.
Vor dem Betonieren eingebaut und in der Lage rutschfest fixiert.
Im Bereich des gesamten Bauwerks, auch in den
hochbewehrten Bauteilen.

BETONSTAHL ORTBETON

BETONSTAHL ORTBETON

15.07.1 Betonstabstahl B500A Durchm. 6-16mm Einzelfundament

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 6 bis 16 mm, Längen bis 7 m, für
Einzelfundament aus Ortbeton.

0,2 t EP ......................... GP ............................

15.07.2 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 16 bis 32 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 16 bis 32 mm

0,3 t EP ......................... GP ............................
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BewehrungBereich15.07
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Übertrag: ................................

15.07.3 Wie vor, jedoch  für Unterfangung;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Unterfangung

22,6 t EP ......................... GP ............................

U01 Unterfangung als Zerrbalken

Unterbeschreibung Unterfangung als Zerrbalken

15.07.4 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 16 bis 32 mm;  für Unterfangung;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 16 bis 32 mm
für Unterfangung

26 t EP ......................... GP ............................

U01 Unterfangung als Zerrbalken

Unterbeschreibung Unterfangung als Zerrbalken

15.07.5 Wie vor, jedoch  für Bodenplatte;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Bodenplatte

57 t EP ......................... GP ............................

15.07.6 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 6 bis 10 mm;  für Stütze;  außen;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 6 bis 10 mm
für Stütze
außen

0,2 t EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

15.07.7 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 16 bis 32 mm;  für Stütze;  außen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 16 bis 32 mm
für Stütze
außen

2,2 t EP ......................... GP ............................

15.07.8 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 6 bis 10 mm;  für Stütze;  innen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 6 bis 10 mm
für Stütze
innen

0,2 t EP ......................... GP ............................

15.07.9 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 16 bis 32 mm;  für Stütze;  innen; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 16 bis 32 mm
für Stütze
innen

2,7 t EP ......................... GP ............................

15.07.10 Wie vor, jedoch  für Unterzug;  Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Unterzug
Ausführung im Erdgeschoss

17,2 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss
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Übertrag: ................................

15.07.11 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 16 bis 32 mm;  für Unterzug;  Ausführung im

Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 16 bis 32 mm
für Unterzug
Ausführung im Erdgeschoss

2,2 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.12 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;  für Decke;  Ausführung im

Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm
für Decke
Ausführung im Erdgeschoss

42,5 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.13 Wie vor, jedoch  für Innenwand;  Ausführung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Innenwand
Ausführung im Erdgeschoss

35 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss
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15.07.14 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;  für wandartigen Träger; 

Ausführung im Erdgeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm
für wandartigen Träger
Ausführung im Erdgeschoss

19 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.15 Wie vor, jedoch  für Außenwand;  Ausführung im Erdgeschoss;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Außenwand
Ausführung im Erdgeschoss

14 t EP ......................... GP ............................

U01 und Obergeschoss

Unterbeschreibung und Obergeschoss

15.07.16 Wie vor, jedoch  für Treppenlaufplatte einschl. Stufen;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.1 , jedoch:
für Treppenlaufplatte einschl. Stufen

1,1 t EP ......................... GP ............................

U01 vom EG zum OG

Unterbeschreibung vom EG zum OG

15.07.17 Unterstützung Stahl B500A Durchm. 6-10mm H 102-240mm Decke

STLB-Bau 10/2025 013
Unterstützung für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm,
Höhe über 120 bis 240 mm, für Decke, aus Ortbeton.

0,6 t EP ......................... GP ............................
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U01 für Pos. DO1, DE1, DE2

Unterbeschreibung für Pos. DO1, DE1, DE2

Unterstützungshöhe h=22cm

15.07.18 Unterstützung Stahl B500A Durchm. 6-10mm H 240-400mm Decke

STLB-Bau 10/2025 013
Unterstützung für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm,
Höhe über 240 bis 400 mm, für Decke, aus Ortbeton.

1 t EP ......................... GP ............................

U01 für Pos. DE3

Unterbeschreibung für Pos. DE3

Unterstützungshöhe h=32cm

15.07.19 Wie vor, jedoch  Höhe über 240 bis 400 mm;  für Bodenplatte;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.07.17 , jedoch:
Höhe über 240 bis 400 mm
für Bodenplatte

3 t EP ......................... GP ............................

U01 für Pos. B01

Unterbeschreibung für Pos. B01

Unterstützungshöhe h=35cm

15.07.20 Vorhaltung  Zulagebewehrung

Bei Bewehrungsabnahmen des Tragwerkplaners oder des
Prüfingenieurs können kurzfristig Zulagebewehrungen
erforderlich werden. Um keine zeitliche Verzögerung entstehen
zu lassen, ist eine angemessene Auswahl und Menge von
Betonstahl auf der Baustelle vorzuhalten.
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d= 8mm, d= 12mm, d= 16mm, d= 20mm, d= 28mm
gerader Stabstahl l= 12m

0,25 t EP ......................... GP ............................

15.07.21 Schweißen von Betonstahlbewehrung auf der Baustelle, d=8-16mm

Schweißstöße als Stumpfstöße, Baustellenschweissung für
Bewehrungseisen d=8-16 mm, an tragenden Verbindungen in
allen Lagen nach DIN 4099-1. Ausführung nach Angaben
Tragwerksplaner.

Bewehrungseisen:d=8-16 mm

Fachgerecht herstellen, inkl. aller notwendigen Materialien und
ggf. anpassen der Bewehrung.

40 St EP ......................... GP ............................

15.07.22 Schweißen von Betonstahlbewehrung auf der Baustelle, d=20-28mm

Schweißstöße als Stumpfstöße, Baustellenschweissung für
Bewehrungseisen d=20-28 mm, an tragenden Verbindungen in
allen Lagen nach DIN 4099-1. Ausführung nach Angaben
Tragwerksplaner.

Bewehrungseisen:d=20-28 mm

Fachgerecht herstellen, inkl. aller notwendigen Materialien und
ggf. anpassen der Bewehrung.

25 St EP ......................... GP ............................

15.07.23 Streckmetall

Streckmetall zum Abstellen von Betonierabschnitten in Wänden
und Decken, liefern, inkl. Anarbeiten an die
Anschlussbewehrung, nur nach ausdrücklicher Angabe der 
Bauleitung AG oder Architekt.
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Die nach Taktung des AN notwendigen Abstellungen sind in den
EP einzukalkulieren.
Unterschiedliche Abmessungen.

8 m2 EP ......................... GP ............................

BETONSTAHL FERTIGTEILE

BETONSTAHL FERTIGTEILE

15.07.24 Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Treppenlauf

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
Durchmesser über 6 bis 10 mm, Längen bis 7 m, für
Treppenlauf als Betonfertigteil.

0,8 t EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

SONSTIGES

15.07.25 Verzinkter Bindedraht für Decken und SB3 UZ

Verzinkter Bindedraht für Decken und SB3 UZ

85 kg EP ......................... GP ............................

Nichtverzinkter Bindedraht wird nicht gesondert vergütet.

Nichtverzinkter Bindedraht wird nicht gesondert vergütet.

    
Summe Bereich  15.07  

  Bewehrung, Netto: ...............................
    

15.08   Bereich   Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung

Bewehrungsanschlüsse

Bewehrungsanschlüsse
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15.08.1 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl B 15-20cm 

2reihig Durchm. 12mm Abst. 15cm Wand Ortbeton

STLB-Bau 10/2025 013
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, Breite über 15 bis 20 cm, zur
Übertragung von Querkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 12 mm,
Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels
und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen,
für Wand aus Ortbeton.

11 m EP ......................... GP ............................

U01 für RBA1

Unterbeschreibung für RBA1
RBA2
K1

U02 nach Zusammenfassung Mengen Einbauteile, siehe Anlagen

Unterbeschreibung nach Zusammenfassung Mengen Einbauteile, siehe Anlagen

15.08.2 für RBA3

Wie Position 15.08.1  jedoch:
für RBA3

50 m EP ......................... GP ............................

15.08.3 für RBA3.1

Wie Position 15.08.1  jedoch:
für RBA3.1

50 m EP ......................... GP ............................

15.08.4 für RBA4

Wie Position 15.08.1  jedoch:
für RBA4

2 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil
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Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.5 für RBA5

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA5

1 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil

15.08.6 für RBA6

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA6

1 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil

15.08.7 für RBA7

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA7

5 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil

15.08.8 für RBA8

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA8

12 m EP ......................... GP ............................

15.08.9 für RBA9

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA9

9 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.10 für RBA10

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA10

20 m EP ......................... GP ............................

15.08.11 für RBA11

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA11

4 m EP ......................... GP ............................

U01 Sonderbauteil

Unterbeschreibung Sonderbauteil

15.08.12 für RBA12

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA12

8 m EP ......................... GP ............................

15.08.13 für RBA13

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA13

25 m EP ......................... GP ............................

15.08.14 für RBA14

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA14

25 m EP ......................... GP ............................

15.08.15 für RBA15

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA15

12 m EP ......................... GP ............................

15.08.16 für RBA16

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA16

6 m EP ......................... GP ............................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.17 für RBA17

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA17

6 m EP ......................... GP ............................

15.08.18 für RBA18

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für RBA18

6 m EP ......................... GP ............................

15.08.19 für K2

Wie Position 15.08.1 (Seite 233) jedoch:
für K2

3 m EP ......................... GP ............................

Schraubmuffen

Schraubmuffen

15.08.20 Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 6-16mm

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß,
Durchmesser über 6 bis 16 mm.

60 St EP ......................... GP ............................

U01 für HBS-05-A-16/1085

Unterbeschreibung für HBS-05-A-16/1085

15.08.21 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm

45 St EP ......................... GP ............................

U01 für HBS-05-B-16/1570

Unterbeschreibung für HBS-05-B-16/1570
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.22 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm

3 St EP ......................... GP ............................

U01 für HBS-05-SD-16/280

Unterbeschreibung für HBS-05-SD-16/280

15.08.23 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm

6 St EP ......................... GP ............................

U01 für HBS-05-SD-16-KS

Unterbeschreibung für HBS-05-SD-16-KS

15.08.24 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm

10 St EP ......................... GP ............................

U01 für HBS-05-BG-16 (x=124, y=128)

Unterbeschreibung für HBS-05-BG-16 (x=124, y=128)

15.08.25 Wie vor, jedoch  Durchmesser über 10 bis 16 mm;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.20 , jedoch:
Durchmesser über 10 bis 16 mm

2 St EP ......................... GP ............................
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15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für HBS-05-BG-12 (x=95, y=96)

Unterbeschreibung für HBS-05-BG-12 (x=95, y=96)

Tronsolen für Treppenläufe

Tronsolen für Treppenläufe

15.08.26 Trittschalldämmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-Schaum Lauf-B 120cm Auflager-B

30cm

STLB-Bau 10/2025 013
Trittschalldämmelement, tragend, geprüft DIN EN 17823,
zwischen Bodenplatte und Treppenlauf, gerader Lauf, in
Ortbeton- und Betonfertigteilbauweise, Dämmstoff PE-Schaum,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Breite
Treppenlauf 120 cm, Auflagerbreite 30 cm.

1,2 m EP ......................... GP ............................

U01 für TRH1

Unterbeschreibung für TRH1

15.08.27 Schöck Tronsole® T-V4-H220-L1801-1900-3.2

Schöck Tronsole® T-V4-H220-L1800

als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest/Decke
und Lauf mit geradem Fugenprofil. Mit bauaufsichtlicher
Zulassung (Z 15.7-310). Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse: R90
Elementhöhe: 220 mm, Elementlänge 1801-1820 mm

Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:
∆L*w = 28–27 dB (min. bis max. Prüflast)
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
Schöck Tronsole® Typ T-V4-H200-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für TRH1

Unterbeschreibung für TRH1

15.08.28 Schöck Tronsole® B-V1-L1300-B600-3.2

Schöck Tronsole® B-V1-L1300-B350-3.2

als tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf
und Bodenplatte. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102;
bestätigt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP).
Elementlänge: 1300 mm, Elementbreite: 350 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:
∆L*w = 30–30 dB (min. bis max. Prüflast)
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
Schöck Tronsole® Typ B-V1-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 für TRH2

Unterbeschreibung für TRH2

15.08.29 Schöck Tronsole® F-V2-L1300-3.2

Schöck Tronsole® F-V2-L1300

als tragendes Trittschalldämmelement zwischen
Fertigteiltreppenlauf und Podest/Decke. Aus hoch
widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren
schallbrückenfreien Ausführung der Fuge. Clipscharnier als
Kantenschutz beim Versetzen der Treppe. Mit bauaufsichtlicher
Zulassung (Z 15.7-359)
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten bei
ausreichender Betondeckung der Konsole für F90
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ
Elementlänge: 1300 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz nach DIN EN 17823:
∆L*w = 28–28 dB (min. bis max. Prüflast)
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einlege- / Einbauteile / BetonbearbeitungBereich15.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schöck Tronsole® Typ F-V2-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

4 St EP ......................... GP ............................

U01 für TRH 2

Unterbeschreibung für TRH 2

15.08.30 Schöck Tronsole® D-H

als konstruktiver Lagesicherungsdorn zur Kombination mit
Schöck Tronsole® Typ B. Bestehend aus Edelstahldorn,
Elastomerlagerkappe und Einbauhülse.
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 für TRH 2

Unterbeschreibung für TRH 2
Durchmesser 20mm

15.08.31 Ankerschiene TA Stahl verz Profil 28/15 Innenwand einbauen

STLB-Bau 10/2025 012
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil
28/15, Einbau in Innenwand, einbauen.

50 m EP ......................... GP ............................

U01 für seitliche Mauerwerksanschlüsse

Unterbeschreibung für seitliche Mauerwerksanschlüsse

Halfen HMS-25/15 oder gleichwertiger Art
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.32 Wie vor, jedoch  Einbau in Außenwand;  aus korrosionsbeständigem Stahl;  Profil 40/22; 

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 15.08.31 , jedoch:
Einbau in Außenwand
aus korrosionsbeständigem Stahl
Profil 40/22

215 m EP ......................... GP ............................

U01 für Sparren an Stahlbetonbrüstung

Unterbeschreibung für Sparren an Stahlbetonbrüstung

Halfen HTA-CE 40/22P-FV-2300/10 oder gleichwertiger Art

15.08.33 Wie vor, jedoch  Einbau in Außenwand;  aus nichtrostendem Stahl;  Profil 50/30; 

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 15.08.31 , jedoch:
Einbau in Außenwand
aus nichtrostendem Stahl
Profil 50/30

8 m EP ......................... GP ............................

15.08.34 Hakenkopfschraube

Hakenkopfschraube

HS 40/22 M10 FV/GV-S 4.6

verzinkt, nur liefern an Zimmermann

587 St EP ......................... GP ............................

15.08.35 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

STLB-Bau 10/2025 013
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
verzinktem Stahlblech, Stöße überlappt, Überlappungslänge
über 15 bis 20 mm.

47,93 m EP ......................... GP ............................

U01 Fugenblech Streckmetall mit Dichtungsband; als verzahntes

Fugenblech für Arbeitsfuge in der Bodenplatte

Unterbeschreibung Fugenblech Streckmetall mit Dichtungsband; als verzahntes
Fugenblech für Arbeitsfuge in der Bodenplatte

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.36 abreiben riffeln Frischbetonoberfläche

STLB-Bau 10/2025 013
Abreiben und riffeln der Frischbetonoberfläche, an der
Oberseite waagerechter Bauteile.

571,1 m2 EP ......................... GP ............................

U01 zur Erzeugung einer Oberflächenrauigkeit nach DIN 1045-2,

Unterbeschreibung zur Erzeugung einer Oberflächenrauigkeit nach DIN 1045-2,
Punkt 6.2.5

für Übertragung von Querkraft
an Betonierfugen

an Betonierabschnittsflächen

U02 für Oberseite Fundamente

Unterbeschreibung für Oberseite Fundamente

15.08.37 Wie vor, jedoch  Aufrauen durch Besenstrich;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.36 , jedoch:
Aufrauen durch Besenstrich

47,647 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Oberseite Decke und Bodenplatte

Unterbeschreibung für Oberseite Decke und Bodenplatte

15.08.38 Wie vor, jedoch  Aufrauen durch Besenstrich;

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.36 , jedoch:
Aufrauen durch Besenstrich

61 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Oberseite Unterzug

Unterbeschreibung für Oberseite Unterzug
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.08.39 Wie vor, jedoch  der erhärteten Betonoberfläche;  an senkrechten Bauteilen;  Aufrauen durch

Stocken; 

STLB-Bau 10/2025 013
Wie Position 15.08.36 , jedoch:
der erhärteten Betonoberfläche
an senkrechten Bauteilen
Aufrauen durch Stocken

5,23 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Seitenflächen Unterzüge

Unterbeschreibung für Seitenflächen Unterzüge
nach Wahl des Biesters auch als zugelassene
Schalungs-Einlege-Matrize.

15.08.40 Drunterleisten Kunststoff

Drunterleisten unter unterer Bewehrung, als Abstandshalter für
Betondeckung. Höhe 30mm. Material: Kunststoff.

Abgerechnet wird die Fläche der Bodenplatte/Decke.

319,642 m2 EP ......................... GP ............................

15.08.41 Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandshalter 40 mm für Streifenfundamente Zerrbalken

Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandshalter 40 mm für
Streifenfundamente Zerrbalken
Abrechnung nach m2

574,063 m² EP ......................... GP ............................

15.08.42 Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandshalter 35 mm für Bodenplatten

Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandshalter 35 mm für
Bodenplatten.
Abrechnung nach m2

856,95 m² EP ......................... GP ............................

Abstandshalter in Wänden werden nicht gesondert vergütet.

Abstandshalter in Wänden werden nicht gesondert vergütet.

    
Summe Bereich  15.08  

  Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung, Netto: ...............................
    

15.09   Bereich   Schutzmaßnahmen
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SchutzmaßnahmenBereich15.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.09.1 Abdeck. Kunststoffvlies herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 098
Abdeckung der Einzel- und Streifenfundamente, eingeschalt,
mit Kunststoffvlies bei Außentemperaturen im Bereich von 0 bis
- 5 Grad C, herstellen und räumen.

120 m2 EP ......................... GP ............................

15.09.2 Wie vor, jedoch  der Wände;  mit Planen;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Wände
mit Planen

250 m2 EP ......................... GP ............................

15.09.3 Wie vor, jedoch  der Stützen;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Stützen

40 m2 EP ......................... GP ............................

15.09.4 Wie vor, jedoch  der Unterzüge, Balken und Stürze;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Unterzüge, Balken und Stürze

80 m2 EP ......................... GP ............................

15.09.5 Wie vor, jedoch  der Decken;  mit Planen;

STLB-Bau 10/2025 098
Wie Position 15.09.1 , jedoch:
der Decken
mit Planen

400 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  15.09  

  Schutzmaßnahmen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  15
 

  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

16   Titel   Traggerüste Bem.klasse B

ARBEITSGERÜSTE

Alle Arbeitsgerüste sind nach VOB Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergütet.

TRAGGERÜSTE BEM.KL. B

TRAGGERÜSTE BEM.KL. B

(Traggerüste Bemessungsklasse A sind auch ohne gesonderte
Erwähnung Nebenleistung)

In Abhängigkeit von den Schal- / Deckenlasten und der zu
unterstützenden Höhe sind die Traggerüste der
Bemessungsklasse B (DIN EN 12812) nach VOB/C (DIN
18331) zu erbringen. Diese sind als besondere Leistung nach
VOB Teil C einschließlich der Erstellung aller dafür
erforderlichen statischen Nachweise und
Ausführungsunterlagen sowie der bautechnischen Prüfungen in
den nachfolgnden Positionen enthalten.

Die Frischbetonlasten ergeben sich aus den Deckendicken und
einem Flächengewicht von 26kg/m² je cm Deckendicke.

Die Unterstützung ist entsprechend den statischen
Erfordernissen vom AN zu planen. Die Herstellung dieser
Bauteile ist im Zuge der Arbeitsvorbereitung des AN zu planen
(Planung der Rüstung, Traggerüste, Schalung und die
notwendigen statischen Standsicherheitsnachweise für die
Decken und die Gründung) und die dafür notwendigen
Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

16.01   Bereich   Nachweise
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

NachweiseBereich16.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.01.1 Statische Berechnung Traggerüst

STLB-Bau 10/2025 001
Statische Berechnung DIN EN 12812 einschl. erforderlicher
Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes
Traggerüst anfertigen.

1 St EP ......................... GP ............................

U01 Statische Nachweise für alle in den nachfolgenden Positionen

Unterbeschreibung Statische Nachweise für alle in den nachfolgenden Positionen
beschriebenen Traggerüste

    
Summe Bereich  16.01  

  Nachweise, Netto: ...............................
    

16.02   Bereich   Linearbauteile

16.02.1 Aufbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,625 m L 9,48 m B 1 m H 3,15 m Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Aufbauen Traggerüst mit Trägerlage,
max. Trägerabstand in Trägerlage '0,625' m,
Länge Gerüst/-bauteil '9,48' m,
Breite Gerüst/-bauteil '1' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,15' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Unterzug 68/25 

aufbauen auf vorh. Gründung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Unterzug, im Erdgeschoss.

28,44 m EP ......................... GP ............................

U01 als streifenweise Abstützung der Linearbauteile.

Unterbeschreibung als streifenweise Abstützung der Linearbauteile
Breite, Trägerlage und max. Abstand trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Länge des unterstützten
Linearbauteils 

U02 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu den Zahlenachsen

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.02.2 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 68/25 

22,96 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu Buchstabenachen

16.02.3 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/15 

13,06 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse 3

16.02.4 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/15 

3,31 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse E

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.02.5 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung;  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/30 

23,17 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse A
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

16.02.6 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung;  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/78 

23,17 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse E
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

16.02.7 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '2' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '2' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 wandartiger Träger Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung wandartiger Träger Stuhllager EG.27
zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Trägers geneigt wie Treppenlauf
tatsächliche Länge 1,60m, abgerechnet werden 2,0m

16.02.8 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m im 1.

Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m
im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 

10,85 m EP ......................... GP ............................

U01 wandartiger Träger über Bühne

Unterbeschreibung wandartiger Träger über Bühne
Achse 5

16.02.9 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im 1.

Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 

110,2 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzüge über Bühne

Unterbeschreibung Unterzüge über Bühne
Achse 5 nach 6

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.02.10 Abbauen Traggerüst Trägerlage L 9,48 m B 1 m H 3,15 m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Abbauen Traggerüst mit Trägerlage,
Länge Gerüst/-bauteil '9,48' m,
Breite Gerüst/-bauteil '1' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,15' m,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, im Erdgeschoss.

28,44 m EP ......................... GP ............................

U01 als streifenweise Abstützung der Linearbauteile

Unterbeschreibung als streifenweise Abstützung der Linearbauteile
Breite, Trägerlage und max. Abstand trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Länge des unterstützten
Linearbauteils 

U02 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu den Zahlenachsen

16.02.11 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m 

22,96 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu Buchstabenachen

16.02.12 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 

13,06 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse 3

16.02.13 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 

3,31 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse E

16.02.14 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m 

23,17 m EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse A
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

16.02.15 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m 

23,17 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse E
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

16.02.16 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '2' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '2' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 

2 m EP ......................... GP ............................

U01 wandartiger Träger Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung wandartiger Träger Stuhllager EG.27
zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Trägers geneigt wie Treppenlauf
tatsächliche Länge 1,60m, abgerechnet werden 2,0m

16.02.17 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m im

1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m
im 1. Obergeschoss

10,85 m EP ......................... GP ............................

U01 wandartiger Träger über Bühne

Unterbeschreibung wandartiger Träger über Bühne
Achse 5

16.02.18 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im

1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.10 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss

110,2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterzüge über Bühne

Unterbeschreibung Unterzüge über Bühne
Achse 5 nach 6

16.02.19 Vorhaltung Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,625 m L 9,48 m B 1 m H 3,15 m Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Vorhaltung für Traggerüst mit Trägerlage,
max. Trägerabstand in Trägerlage '0,625' m,
Positionsmenge = Produkt aus  
28,44 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 
(Vorhaltedauer)
Länge Gerüst/-bauteil '9,48' m,
Breite Gerüst/-bauteil '1' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,15' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Unterzug 68/25 

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Unterzug, im Erdgeschoss.

227,52 mWo EP ......................... GP ............................

U01 als streifenweise Abstützung der Linearbauteile

Unterbeschreibung als streifenweise Abstützung der Linearbauteile
Breite, Trägerlage und max. Abstand trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Länge des unterstützten
Linearbauteils 

U02 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu den Zahlenachsen

16.02.20 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '11,48' m 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflast Gerüst  
Unterzug 68/25 
Positionsmenge = Produkt aus  
22,96 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

183,68 mWo EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Konferenz

Unterbeschreibung Unterzug Konferenz
parallel zu Buchstabenachen

16.02.21 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '13,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/15 
Positionsmenge = Produkt aus  
13,06 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

104,48 mWo EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse 3

16.02.22 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '3,31' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/15 
Positionsmenge = Produkt aus  
3,31 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

26,48 mWo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Unterzug Haupteingang Außenbereich

Unterbeschreibung Unterzug Haupteingang Außenbereich
Achse E

16.02.23 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,78' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/30 
Positionsmenge = Produkt aus  
23,17 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

185,36 mWo EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse A
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

16.02.24 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '23,17' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,5' m 
Auflast Gerüst  
Unterzug 30/78 
Positionsmenge = Produkt aus  
23,17 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

185,36 mWo EP ......................... GP ............................

U01 Unterzug Wandelgang

Unterbeschreibung Unterzug Wandelgang 
Achse E
Aufstellung auf Verfüllung im Außenbereich

        
Übertrag: ................................
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LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.02.25 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '2' m Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '2' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,53' m 
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 
Positionsmenge = Produkt aus  
2 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

16 mWo EP ......................... GP ............................

U01 wandartiger Träger Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung wandartiger Träger Stuhllager EG.27
zu Hohlraum untr der Treppe
Unterseite des Trägers geneigt wie Treppenlauf
tatsächliche Länge 1,60m, abgerechnet werden 2,0m

16.02.26 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m im

1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '10,85' m Höhe Gerüst/-bauteil: '5,7' m
im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 
Positionsmenge = Produkt aus  
10,85 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

86,8 mWo EP ......................... GP ............................

U01 wandartiger Träger über Bühne

Unterbeschreibung wandartiger Träger über Bühne
Achse 5

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 256



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

LinearbauteileBereich16.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.02.27 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im

1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.02.19 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil: '7,83' m im
1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
wandartiger Träger 
Positionsmenge = Produkt aus  
110,2 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

881,6 mWo EP ......................... GP ............................

U01 Unterzüge über Bühne

Unterbeschreibung Unterzüge über Bühne
Achse 5 nach 6

    
Summe Bereich  16.02  

  Linearbauteile, Netto: ...............................
    

16.03   Bereich   Flächenbauteile

16.03.1 Aufbauen Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,625 m L 10,08 m B 17,8 m H 3,83 m Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Aufbauen Traggerüst mit Trägerlage,
max. Trägerabstand in Trägerlage '0,625' m,
Länge Gerüst/-bauteil '10,08' m,
Breite Gerüst/-bauteil '17,8' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,83' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Decke 

aufbauen auf vorh. Gründung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Decke, im Erdgeschoss.

179,424 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile

Unterbeschreibung als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile
mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzüge)
Trägerlage und max. Abstand Trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden übermessen

U02 für Konferenz

Unterbeschreibung für Konferenz
Achsen 1-3/B-D

16.03.2 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m 
Auflast Gerüst  
Decke 

438,649 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Eingang/Foyer

Unterbeschreibung für Eingang/Foyer
Achsen 3-4/A-E

16.03.3 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung;  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m

Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m Auflast Gerüst  
Decke 

68,819 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 258



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für nördlicher Wandelgang

Unterbeschreibung für nördlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verfüllung Außenbereich

16.03.4 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m 
Auflast Gerüst  
Decke 

68,819 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für südlichen Wandelgang

Unterbeschreibung für südlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E

16.03.5 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m 
Auflast Gerüst  
Decke 

14,906 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung für Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.03.6 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 
Auflast Gerüst  
Decke 

27,649 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Flur EG.23

Unterbeschreibung für Flur EG.23
Achsen 5-6, an E

16.03.7 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 
Auflast Gerüst  
Decke 

6,376 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Raum NSHV + BMA

Unterbeschreibung für Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E

16.03.8 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke;  Länge

Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m Höhe Gerüst/-bauteil:

'4,33' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke
Länge Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
Decke 

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

135,327 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Decke über EG

Unterbeschreibung für Decke über EG
Achsen 5-8/A-E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützten Decke
(Bühne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)

16.03.9 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke;  Länge

Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m Höhe Gerüst/-bauteil:

'8,83' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke
Länge Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
Decke 

5,621 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Decke im Treppenraum 2

Unterbeschreibung für Decke im Treppenraum 2
OG.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decke

16.03.10 Wie vor, jedoch  aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke;  Länge

Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m Höhe Gerüst/-bauteil:

'8,33' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.1 , jedoch:
aufbauen auf vorh. Gründung als Geschossdecke
Länge Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
Decke 

96,048 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Decke über der Bühne

Unterbeschreibung für Decke über der Bühne
EG.26

16.03.11 Abbauen Traggerüst Trägerlage L 10,08 m B 17,8 m H 3,83 m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Abbauen Traggerüst mit Trägerlage,
Länge Gerüst/-bauteil '10,08' m,
Breite Gerüst/-bauteil '17,8' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,83' m,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, im Erdgeschoss.

179,424 m2 EP ......................... GP ............................

U01 als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile

Unterbeschreibung als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile
mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzüge)
Trägerlage und max. Abstand Trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden übermessen

U02 für Konferenz

Unterbeschreibung für Konferenz
Achsen 1-3/B-D

16.03.12 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m 

438,649 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Eingang/Foyer

Unterbeschreibung für Eingang/Foyer
Achsen 3-4/A-E

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.03.13 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 

68,819 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für nördlicher Wandelgang

Unterbeschreibung für nördlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verfüllung Außenbereich

16.03.14 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m 

68,819 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für südlichen Wandelgang

Unterbeschreibung für südlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E

16.03.15 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m 

14,906 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung für Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.03.16 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 

27,649 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Flur EG.23

Unterbeschreibung für Flur EG.23
Achsen 5-6, an E

16.03.17 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 

6,376 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Raum NSHV + BMA

Unterbeschreibung für Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E

16.03.18 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss

135,327 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 264



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 für Decke über EG

Unterbeschreibung für Decke über EG
Achsen 5-8/A-E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützten Decke
(Bühne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)

16.03.19 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss

5,621 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Decke im Treppenraum 2

Unterbeschreibung für Decke im Treppenraum 2
OG.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decke

16.03.20 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.11 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss

96,048 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für Decke über der Bühne

Unterbeschreibung für Decke über der Bühne
EG.26

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.03.21 Vorhaltung Traggerüst Trägerlage maxTrägerabst. 0,625 m L 10,08 m B 17,8 m H 3,83 m Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Vorhaltung für Traggerüst mit Trägerlage,
max. Trägerabstand in Trägerlage '0,625' m,
Positionsmenge = Produkt aus  
179,424 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 
(Vorhaltedauer)
Länge Gerüst/-bauteil '10,08' m,
Breite Gerüst/-bauteil '17,8' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,83' m,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Decke 

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Decke, im Erdgeschoss.

1.435,392 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile

Unterbeschreibung als flächenorientierte Abstützung der Deckenbauteile
mit Unterbrechungen und Einbindungen (i.d.R. durch
Unterzüge)
Trägerlage und max. Abstand Trägerlage nach Wahl des
Bieters, abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decken,
einbindende und unterbrechende Bauteile werden übermessen

U02 für Konferenz

Unterbeschreibung für Konferenz
Achsen 1-3/B-D

16.03.22 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '27,71' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '15,83' m 
Auflast Gerüst  
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
438,649 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

3.509,194 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Eingang/Foyer

Unterbeschreibung für Eingang/Foyer
Achsen 3-4/A-E

16.03.23 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 
Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
68,819 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

550,555 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für nördlicher Wandelgang

Unterbeschreibung für nördlicher Wandelgang
Achsen 4-5/A-B
Aufstellung auf Verfüllung Außenbereich

16.03.24 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,49' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '3,06' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '3,93' m 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
68,819 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

550,555 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für südlichen Wandelgang

Unterbeschreibung für südlichen Wandelgang
Achsen 4-5/ zwischen D und E nach E

16.03.25 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '5,8' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '2,57' m 
Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
14,906 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

119,248 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Stuhllager EG.27

Unterbeschreibung für Stuhllager EG.27
Achsen 5-6/ um Achse B

16.03.26 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '6,05' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '4,57' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
27,649 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

221,188 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Flur EG.23

Unterbeschreibung für Flur EG.23
Achsen 5-6, an E

16.03.27 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '4,1' m 
Breite Gerüst/-bauteil: '1,555' m 
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,28' m 
Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
6,376 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

51,004 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Raum NSHV + BMA

Unterbeschreibung für Raum NSHV + BMA
Achsen 7-8, zwischen D und E

16.03.28 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m Höhe

Gerüst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '22,81' m Breite Gerüst/-bauteil: '10,39' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '4,33' m im 1. Obergeschoss
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
135,327 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

1.082,615 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Decke über EG

Unterbeschreibung für Decke über EG
Achsen 5-8/A-E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützten Decke
(Bühne und Treppenhaus 2 in gesonderter Position)

16.03.29 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss; 

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '3,85' m Breite Gerüst/-bauteil: '1,46' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,83' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
5,621 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

44,968 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Decke im Treppenraum 2

Unterbeschreibung für Decke im Treppenraum 2
OG.09 /EG.36
Aufstellung auf Fertigteillauf
Achsen 7-8, und bei E
abgerechnet wird die Fläche der unterstützen Decke

16.03.30 Wie vor, jedoch  Länge Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m

Höhe Gerüst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss; 

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

FlächenbauteileBereich16.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Wie Position 16.03.21 , jedoch:
Länge Gerüst/-bauteil: '16,56' m Breite Gerüst/-bauteil: '5,8' m
Höhe Gerüst/-bauteil: '8,33' m im 1. Obergeschoss
Auflast Gerüst  
Decke 
Positionsmenge = Produkt aus  
96,048 
(Vorhaltemenge)mal  
8 
(Vorhaltedauer)

768,384 m2Wo EP ......................... GP ............................

U01 für Decke über der Bühne

Unterbeschreibung für Decke über der Bühne
EG.26

    
Summe Bereich  16.03  

  Flächenbauteile, Netto: ...............................
    

16.04   Bereich   Treppen

16.04.1 Aufbauen Traggerüst Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Aufbauen Traggerüst ohne Trägerlage,
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Treppenlauf 

aufbauen auf vorh. Gründung als Bodenplatte,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergütet.

3 m2 EP ......................... GP ............................

U01 für TRH, TL 2

Unterbeschreibung für TRH, TL 2 
wegen Höhe größer 3,5m

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Traggerüste Bem.klasse B

TreppenBereich16.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.04.2 Abbauen Traggerüst

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Abbauen Traggerüst ohne Trägerlage,
Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2.

3 m2 EP ......................... GP ............................

16.04.3 Vorhaltung Traggerüst Kl.B

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Vorhaltung für Traggerüst ohne Trägerlage,
Positionsmenge = Produkt aus  
3 
(Vorhaltemenge)
mal  
8 
(Vorhaltedauer)
Bemessungsklasse B DIN EN 12812,
Auflast Gerüst  
Treppenlauf 

Belastbarkeit Untergrund '7,5' kN/m2, zur Herstellung baulicher
Anlagen aus Ortbeton, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergütet.

24 m2Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  16.04  

  Treppen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  16
 

  Traggerüste Bem.klasse B, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

17   Titel   Aussparungen schließen

17.01   Bereich   Wände

nur für Schallschutzverbesserung

nur für Schallschutzverbesserung

        
Übertrag: ................................
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17 Titel Aussparungen schließen

WändeBereich17.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

17.01.1 Durchbruch schließen Beton C25/30 200-250cm2 T 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 012
Durchbruch schließen, Ausführung in Wandfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.

8 St EP ......................... GP ............................

17.01.2 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 400 bis 500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 400 bis 500 cm2

4 St EP ......................... GP ............................

17.01.3 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 800 bis 900 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 800 bis 900 cm2

10 St EP ......................... GP ............................

17.01.4 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 1000 bis 1500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 1000 bis 1500 cm2

4 St EP ......................... GP ............................

17.01.5 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2

4 St EP ......................... GP ............................

17.01.6 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 10000 bis 15000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 10000 bis 15000 cm2

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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17 Titel Aussparungen schließen

WändeBereich17.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

17.01.7 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 25000 bis 50000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.01.1 , jedoch:
Querschnitt über 25000 bis 50000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  17.01  

  Wände, Netto: ...............................
    

17.02   Bereich   Decken

17.02.1 Verguss Beton Ortbeton unbewehrt C8/10

STLB-Bau 10/2025 013
Verguss aus Beton, als Ortbeton, unbewehrter Beton,
Normalbeton C 8/10 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung).

1,5 l EP ......................... GP ............................

U01 Schließen von Aussparung in Bodenplatte, Breite über 20 bis 30cm, 

Länge über 20 bis 30cm,

Unterbeschreibung Schließen von Aussparung in Bodenplatte, Breite über 20 bis
30cm, Länge über 20 bis 30cm, Tiefe bis 30cm, an
Grundleitungsanschlüssen bis DN 150.

17.02.2 Durchbruch schließen Beton C25/30 200-250cm2 T 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 012
Durchbruch schließen, Ausführung in Deckenfläche, aus Beton,
mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250
cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe über 3,5 bis 5,5 m.

8 St EP ......................... GP ............................

U01 nur falls keine Leitung im Durchbruch

Unterbeschreibung nur falls keine Leitung im Durchbruch

17.02.3 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 400 bis 500 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 400 bis 500 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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17 Titel Aussparungen schließen

DeckenBereich17.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

17.02.4 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 800 bis 900 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 800 bis 900 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

17.02.5 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2

4 St EP ......................... GP ............................

17.02.6 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

17.02.7 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 10000 bis 15000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 10000 bis 15000 cm2

2 St EP ......................... GP ............................

17.02.8 Wie vor, jedoch  Querschnitt über 25000 bis 50000 cm2;

STLB-Bau 10/2025 012
Wie Position 17.02.2 , jedoch:
Querschnitt über 25000 bis 50000 cm2

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  17.02  

  Decken, Netto: ...............................
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17 Titel Aussparungen schließen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  17
 

  Aussparungen schließen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

18   Titel   Entsorgung

18.01   Bereich   Böden und Fels

18.01.01   Abschnitt   Verwertung

18.01.01.1 Abfall nicht gefährlich AVV170506 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen

Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

832,5 t EP ......................... GP ............................

U01 Baugrubenaushub

Unterbeschreibung Baugrubenaushub, vor allem Homogenbereich 3 (Sande).

18.01.01.2 Abfall nicht gefährlich AVV170506 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN transp. entsorgen

Verwertungsanlage bis 35km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 1.1 (eingeschränkter
offener Einbau, auch in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten),
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 35 km, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

518 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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18 Titel Entsorgung

Böden und FelsBereich18.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 vor allem aus Homogenbereich 2 (Auffüllungen).

Unterbeschreibung vor allem aus Homogenbereich 2 (Auffüllungen).

18.01.01.3 Wie vor, jedoch  Zuordnung LAGA Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch

günstigen Gebieten);  Transportweg bis 50 km; 

STLB-Bau 10/2025 087
Wie Position 18.01.01.2 , jedoch:
Zuordnung LAGA Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in
hydrogeologisch günstigen Gebieten)
Transportweg bis 50 km

138,75 t EP ......................... GP ............................

18.01.01.4 Wie vor, jedoch  Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen

Sicherungsmaßnahmen);  Transportweg bis 50 km; 

STLB-Bau 10/2025 087
Wie Position 18.01.01.2 , jedoch:
Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmaßnahmen)
Transportweg bis 50 km

92,5 t EP ......................... GP ............................

18.01.01.5 Wie vor, jedoch  Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; 

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton; 

STLB-Bau 10/2025 087
Wie Position 18.01.01.1 , jedoch:
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

8 t EP ......................... GP ............................

18.01.01.6 Wie vor, jedoch  Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; 

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen, Ziegel und

Keramik; 

STLB-Bau 10/2025 087
Wie Position 18.01.01.1 , jedoch:
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170103 Fliesen, Ziegel und Keramik

6 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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18 Titel Entsorgung

Böden und FelsBereich18.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

18.01.01.7 Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen

Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

1,8 t EP ......................... GP ............................

18.01.01.8 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen

Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

0,5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  18.01.01  

  Verwertung, Netto: ...............................
    

18.01.02   Abschnitt   Beseitigung

18.01.02.1 Abfall nicht gefährlich AVV170506 schadstoffbelastet DK0 LKW AN transp. entsorgen

Beseitigungsanlage bis 35km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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18 Titel Entsorgung

Böden und FelsBereich18.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK 0,
Schadstoff Sulfat,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 35 km, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

15 t EP ......................... GP ............................

U01 Material aus Einzelprobe EP 2 "aufgefüllte Tone".

Unterbeschreibung Material aus Einzelprobe EP 2 "aufgefüllte Tone".

    
Summe Abschnitt  18.01.02  

  Beseitigung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  18.01
 

  Böden und Fels, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

18.02   Bereich   Bauschutt

18.02.01   Abschnitt   Verwertung

18.02.01.1 Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen

Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087 TA
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  
in Saar-Lor-Lux 

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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18 Titel Entsorgung

BauschuttBereich18.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Material aus bereitgestelltem Container

Unterbeschreibung Material aus bereitgestelltem Container

18.02.01.2 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp.

STLB-Bau 10/2025 087 TA
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  
in Saar-Lor-Lux 

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

12 t EP ......................... GP ............................

U01 Material aus bereitgestelltem Container

Unterbeschreibung Material aus bereitgestelltem Container

    
Summe Abschnitt  18.02.01  

  Verwertung, Netto: ...............................
    

18.02.02   Abschnitt   Beseitigung

18.02.02.1 Abfall nicht gefährlich AVV170904 schadstoffbelastet LKW AN transp.

STLB-Bau 10/2025 087 TA
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
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18 Titel Entsorgung

BauschuttBereich18.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Anlage (Bezeichnung/Ort)  
in Saar-Lor-Lux 

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

8 t EP ......................... GP ............................

U01 Material aus bereitgestelltem Container

Unterbeschreibung Material aus bereitgestelltem Container

18.02.02.2 Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen

Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN
gemäß beigefügtem Bieterangabenverzeichnis, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

1 t EP ......................... GP ............................

18.02.02.3 Abfall nicht gefährlich AVV170302 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen

Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen,
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach
Wahl des AN, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemäß beigefügtem Bieterangabenverzeichnis,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2,5 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 281



 
 

Leistungsverzeichnis Neue Festhalle Saarwellingen (370)

            
3000 Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)LV

18 Titel Entsorgung

BauschuttBereich18.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

18.02.02.4 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp.

entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN
gemäß beigefügtem Bieterangabenverzeichnis, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN.

2 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  18.02.02  

  Beseitigung, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  18.02
 

  Bauschutt, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  18
 

   Entsorgung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

19   Titel   Abschließende Arbeiten

19.1 Baustellenverkehrsfläche D 40cm Schotter räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,
Dicke 40 cm, ungebunden, aus Schotter, rezyklierte
Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), räumen, Entsorgung wird
gesondert vergütet.

200 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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19 Titel Abschließende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 als Standfläche für Bohrgeräte, Baumaschinen und Fahrzeuge.

Unterbeschreibung als Standfläche für Bohrgeräte, Baumaschinen und Fahrzeuge.

19.2 Bodenhindernis Geotextil abbrechen laden laden transp. LKW AN

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Geotextil, abbrechen und direkt laden,
auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerfläche des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall
ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

200 m2 EP ......................... GP ............................

U01 unter Tragschicht Naturschotter der Baustraße

Unterbeschreibung unter Tragschicht Naturschotter der Baustraße

    
Summe Titel  19  

  Abschließende Arbeiten, Netto: ...............................
    

20   Titel   Stunden/Geräte/Materialien

Hinweis Stunden Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn

Hinweis Stunden Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn
der Arbeiten dem Auf-traggeber über die
Objektüberwachung
gemäß VOB/B §15 Nr. 3 anzuzeigen.
Die Stundenlohnarbeiten werden zu dennachstehenden
Stundenverrechnungssätzen des Leistungsverzeichnisses
vergütet.
Es gelten die Regelungen nach VOB/B §15 und müssen
außer diesenAngaben folgendes enthalten:
- Datum
- die Bezeichnung der Baustelle
- die genaue Bezeichnung der Ausführungsortes innerhalb
  der Baustelle
- die Art der Leistung
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufsgruppe
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf.
  aufgegliedert Mehr-, Nacht,- Sonntags Feiertagsarbeit
  sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
  Erschwernissen
- und die Gerätekenngrößen (Materialien)

Für Stundenlohnarbeiten sind täglich von der Bauleitung
bescheinigte Stundenzettel in doppelter Ausführung
auszu- stellen.
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20 Titel Stunden/Geräte/Materialien

 Stundenlohnarbeiten und Geräteeinsatz

Stundenlohnarbeiten und Geräteeinsatz

Stundenlohnarbeiten und Geräteeinsatz

Wenn Stundenlohn anfällt wird nach Mittellohn abgerechnet.

Der Geräteeinsatz ist mit realistischen Angebotspreisen zu
versehen, andernfalls werden ortsübliche Einheitspreise vom
AG eingesetzt und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeuge oder Geräte bis zu 400 Euro Anschaffungswert
(netto), sowie die Kosten für den Einsatz von Geräten, deren
Arbeitsbühnen bis zu 2m über Gelände oder Fußboden liegen,
sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergütet.

Stundenlohnarbeiten und Geräteeinsatz werden nur vergütet,
wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart
worden sind. (§2 Nr. 10 VOB/B).

20.01   Bereich   Stundensätze

20.01.1 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

35 h EP ......................... GP ............................

20.01.2 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

50 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Titel Stunden/Geräte/Materialien

StundensätzeBereich20.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.01.3 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  20.01  

  Stundensätze, Netto: ...............................
    

20.02   Bereich   Gerätesätze

HANDGERÄTE

HANDGERÄTE

20.02.1 Gerät für Bohr-, Schlagbohr- und Stemmarbeiten

Gerät für Bohr-, Schlagbohr- und Stemmarbeiten

20 h EP ......................... GP ............................

20.02.2 Kompressor mit Abbruchhammer

Kompressor mit Abbruchhammer

10 h EP ......................... GP ............................

20.02.3 Motorsäge

Motorsäge

5 h EP ......................... GP ............................

20.02.4 Schneidbrenner

Schneidbrenner

10 h EP ......................... GP ............................

20.02.5 Winkelschleifer

Winkelschleifer

30 h EP ......................... GP ............................

GROSSGERÄTE UND MASCHINEN

GROSSGERÄTE UND MASCHINEN

        
Übertrag: ................................
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20 Titel Stunden/Geräte/Materialien

GerätesätzeBereich20.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.02.6 LKW über 8,5t mit Ladekran und Fahrer

LKW über 8,5t mit Ladekran und Fahrer

12 h EP ......................... GP ............................

20.02.7 Kleintransporter m. Bed.

Kleintransporter m. Bed.

12 h EP ......................... GP ............................

20.02.8 Bagger > 1,00m3 o. Bed.

Bagger > 1,00m3 o. Bed.

8 h EP ......................... GP ............................

20.02.9 Rüttelplatte klein o. Bed.

Rüttelplatte klein o. Bed.

20 h EP ......................... GP ............................

20.02.10 LKW über 8,5t mit Fahrer

LKW über 8,5t mit Fahrer

8 h EP ......................... GP ............................

20.02.11 Minibagger o.Bed.

Minibagger o.Bed.

8 h EP ......................... GP ............................

20.02.12 Kran m. Bed.

Kranführer für Fremdgewerke / AG während der Hauptbauzeit
gemäß Vorbemerkungen bereitstellen, inkl. aller Betriebskosten.
Abgerechnet wird nach tatsächlich abgeleisteten Stunden. Die
Stundennachweise sind dem AG zur Abrechnung vorzulegen.

6 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  20.02  

  Gerätesätze, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  20
 

  Stunden/Geräte/Materialien, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel nur TextinformationAllgemeine Hinweise BBQ 13

 
  02 Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................15

 
  Bereich Planung, Bemusterung ..............................02.01 15

 
  Abschnitt Planung ..............................02.01.01 15

 
  Abschnitt Bemusterung ..............................02.01.02 17

 
  Abschnitt Nachweise ..............................02.01.03 19

 
  Bereich Reinigung ..............................02.02 19

 
  Bereich Baustelleneinrichtung Allgemein ..............................02.03 20

Bereich02.04 Bauzaun nur Textinformation22

Bereich02.05 Bauwasser nur Textinformation22

Bereich02.06 Baustrom nur Textinformation22

 
  Bereich Verkehrssicherung öffentliche Flächen ..............................02.07 23

 
  Bereich Container ..............................02.08 24

Abschnitt nur Textinformation02.08.01 Sanitärcontainer 24

 
  Abschnitt Wasser, Abwasser Sanitärcontainer ..............................02.08.02 24

 
  Bereich Abwasserleitungen ..............................02.08.02.01 25

 
  Bereich Wasserleitungen ..............................02.08.02.02 27

 
  Bereich Begleitheizung ..............................02.08.02.03 32

 
  Bereich Schutzmaßnahmen ..............................02.09 34

 
  03 Titel Abbrucharbeiten ..............................36

04 Titel nur TextinformationBodenanalyse 43

 
  05 Titel Erdarbeiten vor Bohrarbeiten ..............................43

 
  06 Titel Baustellenstraße ..............................47

 
  07 Titel Tiefbau Bohrpfahlarbeiten ..............................48

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................07.01 48

 
  Abschnitt Ausführungplanung / Genehmigungsstatik ..............................07.01.01 48

 
  Bereich Bohrarbeiten ..............................07.02 49

 
  Bereich Bewehrung Pfähle ..............................07.03 56
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Beton Pfähle ..............................07.04 58

 
  08 Titel Erdarbeiten nach Bohrarbeiten ..............................60

 
  Bereich Fundamente, Zerrbalken ..............................08.01 60

 
  Bereich Gräben ..............................08.02 62

 
  Bereich Schächte ..............................08.03 67

 
  09 Titel Wasserhaltung Tagwasser/Sickerwasser ..............................68

 
  10 Titel TGA im Rohbau ..............................71

 
  Bereich Ringerder und Fundamenterder ..............................10.01 72

 
  Bereich Grundleitungen, Dränage, Schächte ..............................10.02 77

 
  Abschnitt Schacht Regenwasser Vorfluter Heßbach ..............................10.02.01 77

 
  Abschnitt Grundleitungen Regenwasser ..............................10.02.02 78

 
  Abschnitt Grundleitungen Schmutzwasser ..............................10.02.03 84

 
  Abschnitt Drainageleitung ..............................10.02.04 89

 
  Bereich Verlegesystem Elektroinstallation ..............................10.03 92

Bereich10.04 Einbauteile Aufzugsanlage nur Textinformation112

 
  Bereich Gebäudeeinführung Nahwärme,Trinkwasser und MSR ..............................10.05 112

 
  Bereich Gebäudeeinführung ELT ..............................10.06 114

 
  Bereich Einbauteile Bodeneinläufe ..............................10.07 120

 
  Bereich 08 Sonstige Maßnahmen ..............................10.08 121

 
  11 Titel Erdarbeiten Verfüllen ..............................122

 
  12 Titel Abdichtungen ..............................128

 
  Bereich Vor- und Zwischenarbeiten ..............................12.01 128

 
  Bereich Einbauteile EG-Beton ..............................12.02 130

 
  Bereich Abdichtung außen Wand EG / Bodenplatte / Streifenfunda... ..............................12.03 131

 
  Bereich Bituminöse Abdichtung Bodenplatte ..............................12.04 134

 
  Bereich Abdichtung unter MW-Wänden ..............................12.05 136

 
  Bereich Notabdichtung Dachfläche/Dachrand ..............................12.06 136

 
  13 Titel Dämmungen ..............................140
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  14 Titel Mauerwerksarbeiten ..............................145

 
  Bereich Mauerwerksarbeiten ..............................14.01 145

 
  Bereich Öffnungen und Aussparungen herstellen ..............................14.02 147

 
  15 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................149

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................15.01 152

 
  Bereich Schalung der regulären Bauteile ..............................15.02 153

 
  Abschnitt Sauberkeitsschicht EG ..............................15.02.01 153

 
  Abschnitt Fundamente EG ..............................15.02.02 153

 
  Abschnitt Bodenplatte EG ..............................15.02.03 155

 
  Abschnitt Wände und wandartige Träger EG ..............................15.02.04 156

 
  Abschnitt Unterzüge EG ..............................15.02.05 166

 
  Abschnitt Wände und wandartige Träger OG ..............................15.02.06 171

 
  Abschnitt UZ / ÜZ / Brüstungen OG und Dach ..............................15.02.07 178

 
  Abschnitt Decken EG bis OG ..............................15.02.08 181

 
  Abschnitt Stützen (auch Pfeiler) EG bis OG ..............................15.02.09 185

 
  Bereich Beton der regulären Bauteile ..............................15.03 189

 
  Abschnitt Wände ..............................15.03.01 189

 
  Abschnitt Gründung ..............................15.03.02 194

 
  Abschnitt Boden- und Deckenplatten ..............................15.03.03 200

 
  Abschnitt Stützen ..............................15.03.04 204

 
  Abschnitt Unterzüge ..............................15.03.05 206

 
  Bereich Öffnungen und Aussparungen Beton herstellen ..............................15.04 208

 
  Abschnitt Wände ..............................15.04.01 209

 
  Abschnitt Decken und Bodenplatten ..............................15.04.02 214

 
  Bereich Ortbetontreppen Schalung und Beton ..............................15.05 215

 
  Abschnitt Schalung ..............................15.05.01 215

 
  Abschnitt Beton ..............................15.05.02 218

 
  Bereich Fertigteiltreppen ..............................15.06 220
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Bewehrung ..............................15.07 222

 
  Bereich Einlege- / Einbauteile / Betonbearbeitung ..............................15.08 232

 
  Bereich Schutzmaßnahmen ..............................15.09 244

 
  16 Titel Traggerüste Bem.klasse B ..............................245

 
  Bereich Nachweise ..............................16.01 246

 
  Bereich Linearbauteile ..............................16.02 246

 
  Bereich Flächenbauteile ..............................16.03 257

 
  Bereich Treppen ..............................16.04 271

 
  17 Titel Aussparungen schließen ..............................272

 
  Bereich Wände ..............................17.01 272

 
  Bereich Decken ..............................17.02 274

 
  18 Titel Entsorgung ..............................276

 
  Bereich Böden und Fels ..............................18.01 276

 
  Abschnitt Verwertung ..............................18.01.01 276

 
  Abschnitt Beseitigung ..............................18.01.02 278

 
  Bereich Bauschutt ..............................18.02 279

 
  Abschnitt Verwertung ..............................18.02.01 279

 
  Abschnitt Beseitigung ..............................18.02.02 280

 
  19 Titel Abschließende Arbeiten ..............................282

 
  20 Titel Stunden/Geräte/Materialien ..............................283

 
  Bereich Stundensätze ..............................20.01 284

 
  Bereich Gerätesätze ..............................20.02 285

    Summe  LV  3000  Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (EMB)

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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