
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a Projekt-Nr.: 25-17

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03    LV    Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Vorbemerkungen
Text

1. Lage und Beschreibung des Bauvorhabens
Abbruch des Hauses Saarstr. 9, 66780
Rehlingen-Siersburg
.....................................

Zufahrt über befahrbare Ortsstraße

Bei dem Objekt handelt es sich um ein einseitig an eine
Garage angebautes Gebäude, das abgebrochen wurde.
Die Fläche des Abbruchhauses soll umgestaltet werden.   
Notwendige Verkehrsbeschilderung, Kennzeichnungen auf
der Fahrbahn und Sicherheitsbeleuchtung sind Sache des
Auftragnehmers, jedoch mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.
   
2. Bauablauf und Qualitätsmerkmale

Bauzaun und Baustellen-WC sind vom AN zu stellen und
vorzuhalten.

3. Unterlagen
Baubeschreibung
Freiflächenplan

Zusätzliche technische Vorbemerkungen
Text

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

1. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative
zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten
die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert
weiter.

2. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungs-
vorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind
Leistungen, die auch ohne Erwähnung im
Leistungsverzeichnis zur ertraglichen Leistung gehören
und nicht selbständig vergütet werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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3. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des
Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften
zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungs-
stellen zu belegen. Die Kosten für die Entsorgung sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Bei der Baustellenbesichtigung sind die baulichen
und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung
abzustimmen.
Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellen-
besonderheiten können nicht anerkannt werden.

5. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen
Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben
sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

6. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird
gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die
beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der
dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn
nichts anderes vorgeschrieben ist.

7. Alle zur Ausführung der beschriebenen Leistungen
notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste sowie Geräte
sind vom Auftragnehmer zu stellen und entsprechend in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

8. Der AN hat für eine saubere und aufgeräumte
Baustelle zu sorgen. Die Wege im Gebäudeinnern und
Außen sind stets sauber zu halten. Auftretende
Verschmutzungen sind unverzüglich zu   

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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beseitigen.

9. Materialien
Für die verwendeten Produkte ist auf Verlangen ein
bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorzulegen. Es ist
bedonders darauf zu achten, dass die geforderte Sicht-
betonqualität in allen Teilen hergestellt wird.

10. Der Bieter hat bei Alternativangeboten zum Zeit-
punkt der Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit durch
das Beifügen vollständiger Unterlagen und Prüfungs-
zeugnisse nachzuweisen, einschl. entsprechender
Referenzangaben.

11. Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu führen
und dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Sie
müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung
und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

12. Rohbau-Ungenauigkeiten wie Vertiefungen und
dergl. sind auszugleichen. Für die einwandfreie und
saubere Arbeit übernimmt der Bieter die volle
Verantwortung und garantiert für die Dichtigkeit und
das Verarbeiten nach Vorschriften des Herstellerwerkes.

13. In die Preise sind sämtliche Erschwernisse und
Nebenleistungen wie Transport der Materialien, etc.
einzu kalkulieren.
Hierfür werden keine Zulagen vergütet.

14. Die erforderlichen kraftschlüssigen Anschlüsse und
Verbindungen usw. sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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15. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass
keine Verschmutzungen und Beschädigungen an
Bauteilen jeder Art entstehen. Für alle entstandenen
Schäden wird der Auftragnehmer haftbar gemacht.

16. Mängel- und Mängelbeseitigung
Treten während der Verjährungsfrist für die Gewähr-
leistung Mängel auf, die auf vertragswidrige Leistung
zurückzuführen sind, so bedarf die Art der Mängel-
beseitigung der vorherigen Zustimmung des
Auftraggebers.

Innerhalb der Garantiezeit gehen alle mit der
Mängelbeseitigung verbundenen Kosten einschl. Material
und Transport, Lohn und Lohnnebenkosten, Honorar und
Nebenkosten sonstiger Fachleute für die Überwachung
und Begutachtung der Mängelbeseitigung zu Lasten des
Auftragnehmers.

Auch für Fremdfabrikate, die vom Auftragnehmer
geliefert werden, gelten die vorgeschriebenen
Bedingungen.

17. Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm
übertragenen Leistungen die Fachbauleitung im Sinne
der LBO.

18. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne
Positionen nicht zu beauftragen. Dies hat keinen
Einfluss auf die Kalkulation der übrigen Preise.

Übertrag: ..........................
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1 Schotterpackung
Position

Lieferung und Einbau von Naturschotter in geringer
Stärke ca. 5-10 cm,   
als Planum für Splittfläche , verdichten

20 t EP ........................ GP ........................

2 Feinplanum
Position

Feinplanum  +- 2 cm herstellen

725 m² EP ........................ GP ........................

3 Randsteine aufnehmen
Position

Randsteine aufnehmen,einschl. Rückenbeton,   Material
wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, einschl.
Deponie- und Kippgebühren.

20 m EP ........................ GP ........................

4 Betonrandsteine
Position

Betonrandsteine 100x25x6 cm, mit Rückenbeton, nach
Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und
versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:...........................

Ort: Schotterstreifen entlang Straße

60 m     EP ........................ GP ........................

5 Betonrandsteine schneiden
Position

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnit
rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des
AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

4 Stck  EP ........................ GP ........................

6 Rasenkante gebogen aus Cortenstahl
Position

Rasenkante gebogen aus Cortenstahl   
1,5 mm stark, Höhe 15 cm
umgefalzte obere Kante
liefern und mit Erdspießen einbauen

70 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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7 Mutterboden ungesiebt
Position

humoser Oberboden ungesiebt, frei von Wurzelunkräutern
und sonstigen Fremd- und Störstoffen liefern und in
Maschinen- und Handeinsatz auf dem Grundstück laden und
transportieren und im Mittel in einer Stärke von ca.
30-50 cm nach Zeichnung und Angabe profil- und
höhengerecht unverdichtet einbauen.

Ort: Abbruchfläche Gebäude

100 m³ EP ........................ GP ........................

8 Zulage für Mutterboden gesiebt
Position

Zulage für Mutterboden gesiebt, frei von Unkräutern

30 m³ EP ........................ GP ........................

9 Pflanzflächen herrichten
Position

Mutterboden der Pflanzflächen für Rasen, Blumen u.
Sträucher nach Zeichnung und Angabe herstellen und die
Flächen vor der Einsaat durchfräsen.
Steine, Fremdkörper, Unkräuter und Wurzeln ab 3 cm
entfernen
Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. 2,0 cm für
Einsaat Rasen.

725 m²    EP ........................ GP ........................

10 Einsaat Rasen
Position

Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Landschaftsrasen
fachgerecht einsäen, RSM 7.3/FLL in einem Arbeitsgang
Saatgutmenge ca. 20 gr/qm
Die Abrechnung erfolgt nach Einzelflächen.

225 m²    EP ........................ GP ........................

11 Einsaat Blühwiese
Position

Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Blühwiese
fachgerecht einsäen, in einem Arbeitsgang

500 m²    EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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12 Sitzkombination
Position

Bank-Tisch-Kombination mit Aluminiumauflage   
mit Unterkonstruktion aus Stahl. Bestehend aus 2
Sitzbänken mit Rückenlehne und Tisch, welche mithilfe
von Verbindungsplatten aus Stahl miteinander verbunden
werden. Sitz- und Tischauflage mit
Aluminium-Rechteckprofilen.   

Farbe nach Farbpalette des Herstellers RAL Ton   

Detailinformationen
Befestigungsart : zum freien Aufstellen   
Material Auflage : Aluminium   
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet   
Material Unterkonstruktion : Stahl   
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und
pulverbeschichtet   
B x T x H : ca. 2000 x 2132 x 810 mm
Höhe über Flur : ca. 810 mm
Tisch- B x T x H : ca. 2000 x 790 x 760 mm
Bank- B x T x H : ca. 2000 x 600 x 810 mm
Gewicht : ca. 148 kg

incl. Lieferung, Montage und Fundamentierung

Fab.: Ziegler Metall Artikel 374.032
Bank-Tisch-Kombination MANTUA o.glw.

1 Stk EP ........................ GP ........................

13 Liegebank passend zur Tischkombination
Position

Liegebank passend zur Tischkombination   
aus Aluminium, farbig

Farbton nach RAl aus der Farbpalette des Herstellers

Liegebank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl.
Liegefläche aus Aluminium-Rechteckprofilen. incl.
Befestigungsmaterial und Fundamentierung   

Detailinformationen
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm   
Material Auflage : Aluminium   
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet   
Material Unterkonstruktion : Stahl   
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und
pulverbeschichtet   
Farbe : Standardfarbe   
B x T x H : ca. 760 x 1715 x 890 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Höhe über Flur : ca. 890 mm
Sitz- B x T x H : ca. 760 x 870 x 465 mm
Gewicht : ca. 57 kg
Lieferung und Montage, incl. Fundamentierung

Fab.: Ziegler Mantua Liegebank o.glw.

ang. Fab,:....................................

2 Stk EP ........................ GP ........................

14 Feldahorn
Position

Liefern eines Feldahornbaumes acer campestre, 10-12
Stammdurchmesser
3-fach verpflanzt
ca. 2,50 m - 3,00 m

Für die Planzung des Baumes ist eine Baumgrube mit
einer Abm. von ca. BxLxT 1,50 x 1,50 x 1,00 m
auszuheben, den Boden nach Ober- u. Unterboden getrennt
seitlich lagern. Inkl. Liefern und Einbauen von
mineralischem Baumsubstrat im Zuge der Pflanzung,
entmischungssicher zusammengesetzt, gute
Nährstoffpufferung, keimungs-und wachstumsfördernd,
hohe Streusalztoleranz, vegetationstechnische
Eigenschaften gemäß FLL-Anforderungen

einschließlich der Lockerung der Sohlen,
Überschüssige Erdmassen werden Eigentum des AN
und sind abzutransportieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

15 Wildapfelbaum
Position

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Wildapfelbaum

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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16 Vogelbeere
Position

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Vogelbeere

1 Stk EP ........................ GP ........................

Vorbemerkungen Regiearbeiten

Text
Tagelohnarbeiten sind nur in besonderen Fällen auf
Weisung des AG auszuführen. Die Tagelohnzettel sind
spätestens am folgenden Tag zur Anerkennung
vorzulegen. Für nicht angeordnete und nicht anerkannte
Tagelohnarbeiten erfolgt keine Verfügung.
Die nachstehenden Verrechnungssätze gelten für
Arbeitskräfte einschl. der Lohn- und Lohnnebenkosten,
Fahrgelder, Auslösung, Montagezulagen,
Unternehmergewinn, Gerüstvorrichtungen

17 Facharbeiterstunden
Position

Stunden für Facharbeiter
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................

18 Helferstunden
Position

Stunden für Helfer
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................
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a hoch i netzwerk   

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    Projekt-Nr.: 25-17

LV    03    Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Gesamtsumme  LV   03   Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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