
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    11 LV Außenanlage Hemmersdorf, Schlossstr. 6 Projekt-Nr.: 25-17

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

11    LV    Außenanlage Hemmersdorf, Schlossstr. 6

Vorbemerkungen
Text

1. Lage und Beschreibung des Bauvorhabens
Abbruch des Hauses Schlossstr. 6, 66780
Rehlingen-Siersburg
.....................................

Zufahrt über befahrbare Ortsstraße

Bei dem Objekt handelt es sich um ein freistehendes
Gebäude.
Notwendige Verkehrsbeschilderung, Kennzeichnungen auf
der Fahrbahn und Sicherheitsbeleuchtung sind Sache des
Auftragnehmers, jedoch mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.
   
2. Bauablauf und Qualitätsmerkmale

Bauzaun und Baustellen-WC sind vom AN zu stellen und
vorzuhalten.

3. Unterlagen
Baubeschreibung
Freiflächenplan

Zusätzliche technische Vorbemerkungen
Text

1. Grundlage dieses Leistungsverzeichnises sind die
jeweils gültigen Ausgaben der
- VOB Teil A, DIN 1960
- VOB Teil B, DIN 1961
- VOB Teil C

2. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung
im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung
gehören und nicht selbständig vergütet werden.

3. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des
Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften
zu erfolgen und ist mittels Nachweis der
Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die
Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Hierzu sind die Hinweise der beiliegenden Schadstoff-
untersuchung zu beachten!

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

4. Bei der Baustellenbesichtigung sind die baulichen
und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung
abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der
Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

5. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen
Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben
sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

6. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird
gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen
Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes
vorgeschrieben ist.

7. Alle zur Ausführung der beschriebenen Leistungen
notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste sowie Geräte
sind vom Auftragnehmer zu stellen und entsprechend in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Des Weiteren sind
die erforderlichen Absturzsicherungen an frei liegenden
Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen etc.
entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8. Der AN hat für eine saubere und aufgeräumte
Baustelle zu sorgen. Die Wege Außen sind stets sauber
zu halten. Auftretende Verschmutzungen sind
unverzüglich zu beseitigen.

9. Materialien
Für die verwendeten Produkte ist auf Verlangen ein
bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorzulegen.   

10. Der Bieter hat bei Alternativangeboten zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit durch
das Beifügen vollständiger Unterlagen und
Prüfungszeugnisse nachzuweisen, einschl. entsprechender
Referenzangaben.

11. Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu führen
und dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Sie müssen
alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

12. Rohbau-Ungenauigkeiten wie Vertiefungen und
dergeichen sind auszugleichen. Für die einwandfreie und
saubere Arbeit übernimmt der Bieter die volle
Verantwortung und garantiert für die Dichtigkeit und
das Verarbeiten nach Vorschriften des Herstellerwerkes.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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13. In die Preise sind sämtliche Erschwernisse und
Nebenleistungen wie Transport der Materialien, etc.
einzukalkulieren. Hierfür werden keine Zulagen
vergütet.

14. Die erforderlichen kraftschlüssigen Anschlüsse,
Szoßverbindungen, Überlappungen usw. sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

15. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass
keine Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art entstehen. Für alle entstandenen Schäden wird
der Auftragnehmer haftbar gemacht.

16. Mängel- und Mängelbeseitigung
Treten während der Verjährungsfrist für die   
Gewährleistung Mängel auf, die auf vertragswidrige
Leistung zurückzuführen sind, so bedarf die Art der
Mängelbeseitigung der vorherigen Zustimmung des
Auftraggebers.

Innerhalb der Garantiezeit gehen alle mit der
Mängelbeseitigung verbundenen Kosten einschl. Material
und Transport, Lohn und Lohnnebenkosten, Honorar und
Nebenkosten sonstiger Fachleute für die Überwachung und
Begutachtung der Mängelbeseitigung zu Lasten des
Auftragnehmers.

Auch für Fremdfabrikate, die vom Auftragnehmer
geliefert werden, gelten die vorgeschriebenen
Bedingungen.

17. Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm
übertragenen Leistungen die Fachbauleitung im Sinne der
LBO.

18. Die statischen Teile müssen jeweils vom
Prüfingenieur abgenommen werden. Hierzu ist rechtzeitig
mit dem Prüfingenieur/der Bauleitung ein Termin
abzustimmen.

19. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne
Positionen nicht zu beauftragen. Dies hat keinen
Einfluss auf die Kalkulation der übrigen Preise.

Übertrag: ..........................
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1 Pflaster/Randsteine aufnehmen
Position

Pflaster und Randsteine aufnehmen, Formate und Verbände
unterschiedlich,   einschl. Bettung und Tragschicht.
Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
einschl. Deponie- und Kippgebühren.

10 m² EP ........................ GP ........................

2 Abbruch Beton
Position

Abbruch Beton unbewehrt in Garten und Freifläche

3 m³ EP ........................ GP ........................

3 Grobplanum vor Schotterauftrag auf +/- 5 cm
Position

Grobplanum vor Schotterauftrag auf +/- 5 cm
höhengerecht planieren und nachverdichten
im Gefälle

210 m²    EP ........................ GP ........................

4 Schotterpackung
Position

Lieferung und Einbau von Naturschotter, D= 40 cm, als
Planum für Splittfläche und als Unterbau für Pflaster,
verdichten

40 t EP ........................ GP ........................

5 Feinplanum
Position

Schotterfläche planieren und   
Feinplanum auf Schotterfläche +- 2 cm herstellen
teilweise im Gefälle

40 m² EP ........................ GP ........................

6 Splittflächen herstellen
Position

Splittflächen mit Kalksplitt 8/16 grau in einer Stärke
von 10 cm herstellen.
Geotextil  einbauen
Untergrund: Schotter

20 m² EP ........................ GP ........................

7 Rechteckpflastersteinbelag 10 cm
Position Betonsteinpflaster aus Rechtecksteinen, 20x20 cm, mit

Fase und Abstandshaltern einschl. aller erforderlichen
Halbsteine, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht
gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB
mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm auf ein 3 - 5 cm
starkes Splittbett 1 - 4 mm Korngröße, gleichmäßig   

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 7 -

gemischt und gleichmäßig durchfeuchtet, verlegen. Die
Oberfläche der Bettung muss die geforderte Querneigung
mit dem gleichen Genauigkeitsgrad wie die Pflasterdecke
aufweisen.   
Kornanteil c 0,09 mm darf nicht mehr als 6 M-% +/- 3
M-% (absolut) betragen.
filterstabil
Die verlegten Steine sind mittels geeigneter
Rüttelplatte abzurütteln und mit Fugensand so
einzuschlämmen, dass die Fugen vollständig geschlossen
werden, incl. Nachverfugung

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID
Steindicke 80 mm
Steinmaße ca. 200 x 200 mm   
Farbe: grau
Oberfläche Sichtbeton
befahrbar

angebotenes Fabrikat:...........................

30 m²    EP ........................ GP ........................

8 Betonrandsteine 25 cm
Position

Betonrandsteine 100x25x6 cm, mit Rückenbeton, nach
Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und
versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:...........................

Ort: entlang Straße

25 m     EP ........................ GP ........................

9 Betonrandsteine schneiden
Position

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnit
rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anpassung an vorhandene Bauteiel und Ausbildung einer
segmentierten Rundung.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des
AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

5 Stck  EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10 Betonrandsteine 40 cm
Position

Betonrandsteine 100x40x10 cm, mit Rückenbeton, nach
Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und
versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:...........................

Ort: Sitzfläche Geländeanpassung

35 m     EP ........................ GP ........................

11 Betonrandsteine schneiden
Position

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnit
rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des
AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

10 Stck  EP ........................ GP ........................

12 Mutterboden ungesiebt
Position

humoser Oberboden ungesiebt, frei von Wurzelunkräutern
und sonstigen Fremd- und Störstoffen liefern und in
Maschinen- und Handeinsatz auf dem Grundstück laden und
transportieren und im Mittel in einer Stärke von ca.
30-50 cm nach Zeichnung und Angabe profil- und
höhengerecht unverdichtet einbauen.

60 m³ EP ........................ GP ........................

13 Zulage für Mutterboden gesiebt
Position

Zulage für Mutterboden gesiebt, frei von Unkräutern

60 m³ EP ........................ GP ........................

14 Pflanzflächen herrichten
Position

Mutterboden der Pflanzflächen für Rasen, Blumen u.
Sträucher nach Zeichnung und Angabe herstellen und die
Flächen vor der Einsaat durchfräsen.
Steine, Fremdkörper, Unkräuter und Wurzeln ab 3 cm
entfernen
Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. 2,0 cm für
Einsaat Rasen bzw Wiese.

200 m²    EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 6 von 10



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    11 LV Außenanlage Hemmersdorf, Schlossstr. 6 Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

15 Einsaat Blühwiese
Position

Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Blühwiese
fachgerecht einsäen, in einem Arbeitsgang
Saatgutmischung aus einheimischen mehrjährigen
Wildblumen ohne Gräser, ohne Klee

200 m²    EP ........................ GP ........................

16 Feldahorn
Position

Liefern eines Feldahornbaumes acer campestre, 10-12
Stammdurchmesser

Für die Planzung des Baumes ist eine Baumgrube mit
einer Abm. von ca. BxLxT 1,50 x 1,50 x 1,00 m
auszuheben, den Boden nach Ober- u. Unterboden getrennt
seitlich lagern. Inkl. Liefern und Einbauen von
mineralischem Baumsubstrat im Zuge der Pflanzung,
entmischungssicher zusammengesetzt, gute
Nährstoffpufferung, keimungs-und wachstumsfördernd,
hohe Streusalztoleranz, vegetationstechnische
Eigenschaften gemäß FLL-Anforderungen

einschließlich der Lockerung der Sohlen,
Überschüssige Erdmassen werden Eigentum des AN
und sind abzutransportieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

17 Wildapfelbaum
Position

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Wildapfelbaum

1 Stk EP ........................ GP ........................

18 Vogelbeere
Position

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Vogelbeere

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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19 Sitzkombination
Position

Bank-Tisch-Kombination mit Aluminiumauflage   
mit Unterkonstruktion aus Stahl. Bestehend aus 2
Sitzbänken mit Rückenlehne und Tisch, welche mithilfe
von Verbindungsplatten aus Stahl miteinander verbunden
werden. Sitz- und Tischauflage mit
Aluminium-Rechteckprofilen.   

Farbe nach Farbpalette des Herstellers RAL Ton   

Detailinformationen
Befestigungsart : zum freien Aufstellen   
Material Auflage : Aluminium   
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet   
Material Unterkonstruktion : Stahl   
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und
pulverbeschichtet   
B x T x H : ca. 2000 x 2132 x 810 mm
Höhe über Flur : ca. 810 mm
Tisch- B x T x H : ca. 2000 x 790 x 760 mm
Bank- B x T x H : ca. 2000 x 600 x 810 mm
Gewicht : ca. 148 kg

incl. Lieferung, Montage und Fundamentierung

Fab.: Ziegler Metall Artikel 374.032
Bank-Tisch-Kombination MANTUA o.glw.

ang. Fabrikat/Typ:..........................

1 Stk EP ........................ GP ........................

Vorbemerkungen Regiearbeiten

Text
Tagelohnarbeiten sind nur in besonderen Fällen auf
Weisung des AG auszuführen. Die Tagelohnzettel sind
spätestens am folgenden Tag zur Anerkennung
vorzulegen. Für nicht angeordnete und nicht anerkannte
Tagelohnarbeiten erfolgt keine Verfügung.
Die nachstehenden Verrechnungssätze gelten für
Arbeitskräfte einschl. der Lohn- und Lohnnebenkosten,
Fahrgelder, Auslösung, Montagezulagen,
Unternehmergewinn, Gerüstvorrichtungen

Übertrag: ..........................
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20 Facharbeiterstunden
Position

Stunden für Facharbeiter
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................

21 Helferstunden
Position

Stunden für Helfer
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................
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a hoch i netzwerk   

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    Projekt-Nr.: 25-17

LV    11    Außenanlage Hemmersdorf, Schlossstr. 6
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Gesamtsumme  LV   11   Außenanlage Hemmersdorf, Schlossstr. 6 ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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