
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

17    LV    Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf

Vorbemerkungen
Text

1. Lage und Beschreibung des Bauvorhabens
Abbruch des Hauses Überbach 12, 66780
Rehlingen-Siersburg
.....................................

Zufahrt über befahrbare Ortsstraße

Bei dem Objekt handelt es sich um ein einseitig
angbautes Gebäude.
Notwendige Verkehrsbeschilderung, Kennzeichnungen auf
der Fahrbahn und Sicherheitsbeleuchtung sind Sache des
Auftragnehmers, jedoch mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.
   
2. Bauablauf und Qualitätsmerkmale

Bauzaun und Baustellen-WC sind vom AN zu stellen und
vorzuhalten.

3. Unterlagen

Freiflächenplan

Zusätzliche technische Vorbemerkungen
Text

1. Grundlage dieses Leistungsverzeichnises sind die
jeweils gültigen Ausgaben der
- VOB Teil A, DIN 1960
- VOB Teil B, DIN 1961
- VOB Teil C

2. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung
im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung
gehören und nicht selbständig vergütet werden.

3. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des
Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften
zu erfolgen und ist mittels Nachweis der
Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die
Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Hierzu sind die Hinweise der beiliegenden Schadstoff-
untersuchung zu beachten!

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

4. Bei der Baustellenbesichtigung sind die baulichen
und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung
abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der
Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

5. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen
Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben
sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

6. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird
gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen
Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes
vorgeschrieben ist.

7. Alle zur Ausführung der beschriebenen Leistungen
notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste sowie Geräte
sind vom Auftragnehmer zu stellen und entsprechend in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Des Weiteren sind
die erforderlichen Absturzsicherungen an frei liegenden
Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen etc.
entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8. Der AN hat für eine saubere und aufgeräumte
Baustelle zu sorgen. Die Wege Außen sind stets sauber
zu halten. Auftretende Verschmutzungen sind
unverzüglich zu beseitigen.

9. Materialien
Für die verwendeten Produkte ist auf Verlangen ein
bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorzulegen.   

10. Der Bieter hat bei Alternativangeboten zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit durch
das Beifügen vollständiger Unterlagen und
Prüfungszeugnisse nachzuweisen, einschl. entsprechender
Referenzangaben.

11. Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu führen
und dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Sie müssen
alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

12. Rohbau-Ungenauigkeiten wie Vertiefungen und
dergeichen sind auszugleichen. Für die einwandfreie und
saubere Arbeit übernimmt der Bieter die volle
Verantwortung und garantiert für die Dichtigkeit und
das Verarbeiten nach Vorschriften des Herstellerwerkes.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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13. In die Preise sind sämtliche Erschwernisse und
Nebenleistungen wie Transport der Materialien, etc.
einzukalkulieren. Hierfür werden keine Zulagen
vergütet.

14. Die erforderlichen kraftschlüssigen Anschlüsse,
Szoßverbindungen, Überlappungen usw. sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

15. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass
keine Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art entstehen. Für alle entstandenen Schäden wird
der Auftragnehmer haftbar gemacht.

16. Mängel- und Mängelbeseitigung
Treten während der Verjährungsfrist für die   
Gewährleistung Mängel auf, die auf vertragswidrige
Leistung zurückzuführen sind, so bedarf die Art der
Mängelbeseitigung der vorherigen Zustimmung des
Auftraggebers.

Innerhalb der Garantiezeit gehen alle mit der
Mängelbeseitigung verbundenen Kosten einschl. Material
und Transport, Lohn und Lohnnebenkosten, Honorar und
Nebenkosten sonstiger Fachleute für die Überwachung und
Begutachtung der Mängelbeseitigung zu Lasten des
Auftragnehmers.

Auch für Fremdfabrikate, die vom Auftragnehmer
geliefert werden, gelten die vorgeschriebenen
Bedingungen.

17. Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm
übertragenen Leistungen die Fachbauleitung im Sinne der
LBO.

18. Die statischen Teile müssen jeweils vom
Prüfingenieur abgenommen werden. Hierzu ist rechtzeitig
mit dem Prüfingenieur/der Bauleitung ein Termin
abzustimmen.

19. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne
Positionen nicht zu beauftragen. Dies hat keinen
Einfluss auf die Kalkulation der übrigen Preise.

Übertrag: ..........................
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1 Grobplanum vor Schotterauftrag auf +/- 5 cm
Position

Grobplanum vor Schotter- und Mutterbodenauftrag auf +/-
5 cm
höhengerecht planieren und nachverdichten

260 m²    EP ........................ GP ........................

2 Schotterpackung
Position

Lieferung und Einbau von Naturschotter, D= 40 cm, als
Planum für Splittfläche , verdichten

100 t EP ........................ GP ........................

3 Feinplanum
Position

Schotterfläche planieren und   
Feinplanum auf Schotterfläche +- 2 cm herstellen
teilweise im Gefälle

260 m² EP ........................ GP ........................

4 Splittflächen herstellen
Position

Splittflächen mit Kalksplitt 8/16 grau in einer Stärke
von 10 cm herstellen, Anpassung an vorh. Belag.
Geotextil  einbauen
Untergrund: Schotter

200 m² EP ........................ GP ........................

5 Betonrandsteine
Position

Betonrandsteine 100x25x6 cm, mit Rückenbeton, nach
Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und
versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:...........................

Ort: entlang Straße, Einfassung Beete

100 m     EP ........................ GP ........................

6 Betonrandsteine schneiden
Position

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnit
rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anpassung an vorhandene Bauteiel und Ausbildung einer   

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 6 -

segmentierten Rundung.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des
AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

50 Stck  EP ........................ GP ........................

7 Betonrandsteine 40 cm
Position

Betonrandsteine 100x40x8 cm, mit Rückenbeton, nach
Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und
versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:...........................

Ort: Abgrenzung Beet   

10 m     EP ........................ GP ........................

8 Betonrandsteine schneiden
Position

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnit
rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des
AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

15 Stck  EP ........................ GP ........................

9 Winkelstützmauer,80/50,Sichtbeton,glatt
Position Winkelstützmauerelement aus Sichtbeton

auf Betonsohle 20 cm setzen, einschl.
Sauberkeitsschicht/ Beton.
Winkel-Höhe: 80 cm
Fußlänge: ca. 50 cm
Winkelstärke: 12 cm
Sichtbeton: glatt
mit statischem Nachweis

incl. Abdichten der Fugen auf der Innenseite

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

Fabrikat: Ehl-Stützwinkel oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:...........................

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10 Mutterboden ungesiebt
Position

humoser Oberboden ungesiebt, frei von Wurzelunkräutern
und sonstigen Fremd- und Störstoffen liefern und in
Maschinen- und Handeinsatz auf dem Grundstück laden und
transportieren und im Mittel in einer Stärke von ca.
30-50 cm nach Zeichnung und Angabe profil- und
höhengerecht unverdichtet einbauen.

30 m³ EP ........................ GP ........................

11 Zulage für Mutterboden gesiebt
Position

Zulage für Mutterboden gesiebt, frei von Unkräutern

30 m³ EP ........................ GP ........................

12 Pflanzflächen herrichten
Position

Mutterboden der Pflanzflächen für Rasen, Blumen u.
Sträucher nach Zeichnung und Angabe herstellen und die
Flächen vor der Einsaat durchfräsen.
Steine, Fremdkörper, Unkräuter und Wurzeln ab 3 cm
entfernen
Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. 2,0 cm für
Einsaat Rasen.

100 m²    EP ........................ GP ........................

13 Einsaat Blühwiese
Position

Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Blühwiese
fachgerecht einsäen, in einem Arbeitsgang

100 m²    EP ........................ GP ........................

14 Düngung der Pflanzflächen
Position

Düngung der Pflanzflächen

50 m² EP ........................ GP ........................

15 Feldahorn
Position

Liefern eines Feldahornbaumes acer campestre, 10-12
Stammdurchmesser

Für die Planzung des Baumes ist eine Baumgrube mit
einer Abm. von ca. BxLxT 1,50 x 1,50 x 1,00 m
auszuheben, den Boden nach Ober- u. Unterboden getrennt
seitlich lagern. Inkl. Liefern und Einbauen von

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 15 -

mineralischem Baumsubstrat im Zuge der Pflanzung,
entmischungssicher zusammengesetzt, gute
Nährstoffpufferung, keimungs-und wachstumsfördernd,
hohe Streusalztoleranz, vegetationstechnische
Eigenschaften gemäß FLL-Anforderungen

einschließlich der Lockerung der Sohlen,
Überschüssige Erdmassen werden Eigentum des AN
und sind abzutransportieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

16 Wildapfelbaum
Position

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Wildapfelbaum

1 Stk EP ........................ GP ........................

17 Gehölzverankerung,Baumpfahl,2,0m,senkr.
Position

Gehölzverankerung mit Baumpfahl,
standfest setzen (Pfahl senkrecht).
Gehölz mit zwei Bindungen je Pfahl
anbinden.
Material : geschältes,
druckimprägniertes Nadelholz, gekegelt
und gespitzt, Pfahldurchmesser 5 - 6 cm
Binder : Kokosstrick, dünn (8 g/m)
Bindung : doppelte 8er Schlaufe am Pfahl
angenagelt
Zopfdurchmesser : 6 bis 8 cm
Pfahllänge : 2,00 m

2 St EP ........................ GP ........................

18 Blaukissen
Position Blaukissen   

liefern und pflanzen
mit Ballen, in Pflanzlöcher einsetzen,
inkl. Wiederverfüllung und anwässern.
Art : Polsterstauden
Wuchshöhe : 5 - 20 cm

20 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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19 Frauenmantel
Position

Frauenmantel
sonst wie vor

20 Stk EP ........................ GP ........................

20 Storchschnabel
Position

Storchschnabel
sonst wie vor

20 Stk EP ........................ GP ........................

21 Fetthenne
Position

Fetthenne
sonst wie vor

20 Stk EP ........................ GP ........................

22 Blumenzwiebel/Knollen, lagernd, stecken
Position

Blumenzwiebeln/Knollen verschiedener Art
in vorbereitete Pflanzfläche gemäß
Pflanzplan stecken.
Stecktiefe : 2 x Zwiebelgröße, mind. 5
cm unter Erdoberfläche

50 St EP ........................ GP ........................

23 Rindenmulch liefern
Position

Rindenmulch liefern und einbauen Stärke ca. 10 cm

50 m² EP ........................ GP ........................

24 Pflanzfläche lockern
Position

Pflanzflächen nach dem Pflanzen lockern,
inkl.  Herstellen der Gießränder.
Steine, Fremdkörper (größer als 5 cm
Durchmesser), Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen.
Unbrauchbares Material entsorgen.

100 m2 EP ........................ GP ........................

25 Sitzkombination
Position Bank-Tisch-Kombination mit Aluminiumauflage   

mit Unterkonstruktion aus Stahl. Bestehend aus 2
Sitzbänken mit Rückenlehne und Tisch, welche mithilfe
von Verbindungsplatten aus Stahl miteinander verbunden
werden. Sitz- und Tischauflage mit
Aluminium-Rechteckprofilen.   

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 25 -

Farbe nach Farbpalette des Herstellers RAL Ton   

Detailinformationen
Befestigungsart : zum freien Aufstellen   
Material Auflage : Aluminium   
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet   
Material Unterkonstruktion : Stahl   
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und
pulverbeschichtet   
B x T x H : ca. 2000 x 2132 x 810 mm
Höhe über Flur : ca. 810 mm
Tisch- B x T x H : ca. 2000 x 790 x 760 mm
Bank- B x T x H : ca. 2000 x 600 x 810 mm
Gewicht : ca. 148 kg

incl. Lieferung, Montage und Fundamentierung

Fab.: Ziegler Metall Artikel 374.032
Bank-Tisch-Kombination MANTUA o.glw.

ang. Fabrikat/Typ:..........................

2 Stk EP ........................ GP ........................

Vorbemerkungen Regiearbeiten

Text
Tagelohnarbeiten sind nur in besonderen Fällen auf
Weisung des AG auszuführen. Die Tagelohnzettel sind
spätestens am folgenden Tag zur Anerkennung
vorzulegen. Für nicht angeordnete und nicht anerkannte
Tagelohnarbeiten erfolgt keine Verfügung.
Die nachstehenden Verrechnungssätze gelten für
Arbeitskräfte einschl. der Lohn- und Lohnnebenkosten,
Fahrgelder, Auslösung, Montagezulagen,
Unternehmergewinn, Gerüstvorrichtungen

26 Facharbeiterstunden
Position

Stunden für Facharbeiter
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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27 Helferstunden
Position

Stunden für Helfer
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30 h     EP ........................ GP ........................
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a hoch i netzwerk   

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

    Projekt-Nr.: 25-17

LV    17    Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Gesamtsumme  LV   17   Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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