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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeines

Allgemeines 

Das Leistungsverzeichnis beinhaltet die Bauarbeiten zur 
Kanalerneuerung in der Mühlenstraße für die Kreisstadt Merzig und die
Verlegung einer neuen Wasserleitung für die Stadtwerke Merzig,
im Ortsteil Besseringen, 2. BA.

Die Länge der Baumaßnahme beträgt ca. 350 m. 
Die Maßnahme wird abschnittsweise unter Vollsperrung 
ausgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Länge 
der Baufelder auf 50 m begrenzt werden. 
Innerhalb der Vollsperrung müssen die 
Zugangsmöglichkeiten zu den einzelnen Grundstücken 
soweit es die Bautätigkeiten zulassen gewährleistet 
werden. Alle hieraus entsehenden Behinderung im 
Bauablauf sind in die entsprechenden Positionen 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

Das Leistungsverzeichnis ist getrennt nach 3 Teillosen. 

Teillos 1 beinhaltet die Leistungen zum Aufbruch- und 
Wiederherstellung der Oberfläche und die Kanalbauarbeiten für die Kreisstadt Merzig 

Die Kreisstadt Merzig erteilt hierfür einen Auftrag.

Teillos 2  Tiefbauarbeiten für die Stadtwerke Merzig, für dieses Teillos
muss eine separate Rechnung erstellt werden.

Die Stadtwerke Merzig erteilen hierfür einen Auftrag.

Teillos 3 beeinhaltet die Transportleistungen von der 
Baustelle zum Zwischenlager der beiden AG.

Wichtiger Hinweis: Die Baumaßnahme wird in 2 Bauabschnitten von 175 m Baulänge 
unterteilt. Das Umstellen von Abschnitt 1 nach Abschnitt 2 darf erst erfolgen, nach 
Fertigstellung Oberfläche der Strasse mit Asphalttragschicht (1 Baufeldabschnitt).
Der Einbau der Asphaltdecke erfolgt nach Ferigstellung der gesamten Tiefbauarbeiten am 
Ende der Baumaßnahme. 

Baubeschreibung 

 1) Allgemeines zur Baustelle 

Die Baustelle ist über öffentliche Verkehrswege zu 
erreichen. 
Alle durch die beengten Verhältnisse auftretenden 
Erschwernisse und 
Behinderungen im Bauablauf sind in die einzelnen 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet. Für die Kalkulation ist es 
unbedingt erforderlich sich die Örtlichkeit genauestens 
anzusehen. Alle Aufwendungen aus den beengten 
Platzverhältnissen den erschwerten Arbeitsbedingungen, 
der An und Abtransport 
der Baustoffe sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
Der Bieter bestätigt mit Angebotsabgabe dass seiner 
Kalkulation 
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

die Einsichtnahme in das Planwerk der 
Ausführungsplanung sowie eine Besichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten im Baustellenbereich zugrunde 
gelegt hat. 

2) Allgemeines zur Ausführung 

Für die Baustelleneinrichtung und das zwischenlagern 
von Erdmassen und Materiallieferungen stellt der AG 
eine Bereitstellungsfläche in Höhe der Kläranlage Merzig zur Verfügung
(einfache Wegestrecke ca. 1,80 km).
Werden weitere Flächen benötigt, 
so hat der AN diese auf seine Kosten anzumieten. 
Eventuell auftretende 
Schäden, die auf die Bauausführung oder das Lagern von 
Baumaterialien zurückzuführen sind, gehen zu Lasten 
des AN. Vor 
Beginn der Baumaßnahme sind mit sämtlichen 
Versorgungsunternehmen Einweisungen über deren 
Leitungen durchzuführen. Alle vorgefundenen Leitungen 
sind zu sichern und gegen Beschädigungen zu schützen. 
Die Leistungen werden nach den entsprechenden 
Positionen vergütet. kommt es doch zu Schäden, so 
gehen sie zu Lasten des AN. Leitungen selbst werden 
durch die Versorgungsunternehmen repariert, um und neu 
gebaut. 

3) Ausführung und Bauablauf 

Die Arbeiten für den Hauptkanal sind nach den Regeln 
der entsprechenden 
DIN- Normen, ATV Richtlinien und nach den anerkannten 
Regeln der Technik auszuführen. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen dass Aufgrund der besonderen 
Verhältnisse teilweise 
nur Vor- Kopf gebaut werden kann. Alle  Dispositionen 
für Erdaushub, Verbau, Rohrverlegung, Füllboden etc. 
müssen daher teilweise Vor- Kopf erfolgen. Eine 
besondere Vergütung erfolgt hierfür nicht. Alle 
hieraus entstehenden Erschwernisse beim Aushub, Verbau, 
Rohrauflager, Rohrummantelung, Verfüllarbeiten, sind in 
die 
entsprechenden Positionen einzurechnen. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur das 
ausgewiesene Baufeld zur Verfügung steht. Um dies 
sicherzustellen, wird das gesamte Baufeld mit Bauzaun 
umzäunt. Entsprechende Positionen sind im 
Leistungsverzeichnis ausgewiesen. 

4) Aufrechterhaltung der Vorflut 

Die Aufrechterhaltung der Vorflut für die in Betrieb 
befindlichen Kanäle, Hausanschlüsse erfolgt mit 
Kanalrohren aus Kunststoff und muss auf jeden Fall 
gewährleistet 
sein. 

5) Rohrverlegung und Aushublängen 

Wegen der beengten Örtlichkeit ist eine Aushublänge 
und Verlegung der Rohre in Haltungslängen nicht 
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

möglich. Der erforderliche Stirnverbau des Grabens 
richtet sich nach den vom AG gewählten Aushublängen. 
Die entstehenden Kosten, sind in den E.P 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

 6) Untergrundverbesserung 

Wo und wie stark die Bodenverbesserung zum Tragen 
kommt, wird vor Ort mit der örtlichen Bauüberwachung 
festgelegt. 

7) Aushubarbeiten 

Eine andere Ausführung der Kanalbauarbeiten gegenüber 
der oben Vorgegebenen Möglichkeit darf nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Örtlichen Bauüberwachung 
erfolgen. 
Die Aushubbreiten werden gemäß werden gem . EN 1610 
festgelegt 
wobei der Verbau mit 2*0,20m zugrunde gelegt wird . 

Aushubtiefen: Siehe vorhandene Längsschnitte 

Unbedingt beachten: Der Graben ist bis zur 
Aushubsohle zu verbauen! 

8) Baustellenlärm 

Es dürfen nur Schallgedämpfte Geräte und Vorrichtungen 
nach den geltenden Vorschriften des 
Gewerbeaufsichtsamts eingesetzt werden. 
Der Lärmpegel von 65dB darf ohne Genehmigung des 
Gewerbeaufsichtsamts nicht überschritten werden. Die 
Sicherheit und der Gesundheitsschutz ist auf der 
Baustelle gemäß § 2 und § 3, Abs. 1 Satz 1der 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz ist 
auf der Baustelle (Baustellenverordnung vom 10. Juni 
1998) sind in Eigenverantwortung  Des Unternehmers zu 
treffen und in die Einheitspreise 
einzurechnen. 

9) Verkehrssicherung 

Für die Verkehrsführung und Verkehrssicherung hat der 
AN  einen Verkehrszeichenplan zu erstellen. Die Kosten 
hierfür sind In die entsprechenden EP mit einzurechen 
und werden nicht gesondert vergütet. Die 
verkehrsrechtliche Genehmigung ist vor Beginn der 
Bauarbeiten beim Städt. Ordnungsamt schriftlich zu 
beantragen 

10) Versorgungsleitung 

Die einzelnen Versorgungsleitungen, welche im 
Grabenbereich liegen 
sind sorgfältig freizulegen und vorschriftsmäßig zu 
sichern. 
Sollten trotzdem Schäden durch nachweislich 
unsachgemäßes Handeln 
des Auftragnehmers an den vorhandenen Leitungen 
auftreten, so sind alle 
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Ausgabeumfang:
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hieraus entstehenden Kosten vom AN zu tragen. 
Vor Beginn der Baumaßnahme sind bei den zuständigen 
Versorgungsträger die entsprechenden Bestandspläne 
einzuholen und Einweisungen direkt vor Ort 
durchzuführen. Behinderung oder kurzfristige 
Einstellung der Arbeiten des AN ,die sich im 
Zusammenwirken der verschiedenen Versorgungsträger 
ergeben, sind ohne besondere Vergütung in Kauf zu 
nehmen. Die Koordination 
für evtl. notwendige werdende Umverlege - oder 
Reparaturarbeiten an 
Versorgungsleitungen sind mit dem zuständigen 
Versorgungsträger und 
der örtl. Bauüberwachung des AGs rechtzeitig 
abzustimmen, so dass 
entstehende Behinderungen insbesondere durch die 
Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Vertragsfirmen der der 
Versorgungsunternehmen 
auf ein Minimum reduziert werden. 
Alle Leitungen sind prinzipiell von Hand freizulegen 
und gegen Beschädigung zu sichern. 

11) Hausanschlüsse 

Die neu hergestellten Anschlusskanäle sind einzumessen 
und zu nivellieren. 
Dem AG ist eine Einmessskizze zu übergeben, welche 
folgende Daten über 
die neu verlegten Anschlusskanäle enthält. 

Angaben über die genaue Lage und Höhe des Anschlusses 
am Hauptkanal 
+- bis OK - Gelände, NN Höhe und Entfernung vom 
nächsten Schachtdeckel. 

In der Skizze ist die Abfolge der verlegten Rohre und 
Formteile genau 
so anzugeben, wie sie im Graben verlegt wurden. 

12 ) Bauwerke aus Stahlbeton 

Der Beton C25/30 XA 1, gem. DIN EN 206-1 und DIN 
1045-2 für Schachtbauwerke muss folgende besondere 
Eigenschaften erfüllen 

a.)     Wasserdichtheit 
b.)      Beton mit hohem Widerstand gegen Schwach chem. 
Angriffe 

Das Abwasser kann unter "schwachem chem. Angriff" 
eingestuft werden. 

Aus diesem Grund sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

Verwendung von Zement mit hohem Sulfatwiderstand 
Wasserzement maximal 0,60 
Mindestzementgehalt: 280 kg/m3 

Kornzusammensetzung muss im Sieblinienbereich 3, der 
Bilder 2 oder 3 ( DIN  1045) liegen. 
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Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vor Baubeginn sind folgend Unterlagen des 
Transportwerkes unaufgefordert dem AG zu Genehmigung 
vorzulegen. 

a)      Das gültige Rezepturverzeichnis 
b)      Das gültige Prüfzeugnis über die verwendeten 
Beton- Zuschlagsstoffe, mittel und Bindemittel. 

Bei Beachtung dieser Angaben, sieht der AG von einer 
Anmeldung zur B II Baustelle ab. Dies enthebt den AN 
jedoch nicht von der Verpflichtung der 
Eigenüberwachung nach DIN 1045. 

Die Festigkeit und Wasserdichtheit ist gem. DIN 1045-2 
und DIN EN 
206-1 mit auf der Baustelle hergestellten Betonwürfel 
und Wasserplatten nachzuweisen. 

Die Bauwerke selbst werden aus Beton der Güteklasse C 
25/30 WU hergestellt. 

Im Bereich von Grundwasser sind die Schachtbodenplatte 
und eine 15 cm starke Aufkantung der späteren Wand in 
einem Betoniervorgang herzustellen. Die Wände werden 
getrennt von der Decke betoniert. Unterhalb der Decke 
ist nochmals eine Betonierfuge vorgesehen. 

Im Bereich von Grundwasser wird in die untere 
Betonierfuge ein verzinkter Schwarzblechstreifen und 
in die obere Fuge ein außenliegendes Arbeitsfugenband 
und ein Injektionsschlauch für Kunstharzverpressung 
eingebaut. 

Liegt das Schachtbauwerk nicht im Bereich von 
Grundwasser, so wird die untere Bauwerksfuge durch 
einen Injektionsschlauch mittels Kunstharzverpressung 
sowie einem außen liegenden Arbeitsfugenband gedichtet. 

Zur Herstellung eines wasserdichten Schachtbauwerkes 
ist unbedingt erforderlich, dass nur Abspannungen für 
die Schalung mit integrierten Wassersperren (verzinkte 
Stahlplatten, Mindestabmessung 12x12 cm, wandmittig, 
System Betomax Art. Nr.: 20458200) eingebaut werden. 
Zusätzlich sind die Öffnungen der Abspanner nach dem 
Ausschalen mit 20*20 cm großen Stücken aus 
Bitumenschweißbahnen, nach einem vorher aufgebrachten 
Voranstrich aufzuschweißen. Die hierdurch entstehenden 
Kosten sind in die Position "Beton der Wände 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

Die Betonierfugen sind nach dem Voranstrich mit 
Bitumenschweißbahnen zusätzlich noch außen abzudichten. 

Die Betondecke  von 5 cm gem. DIN 1045 ist unbedingt 
einzuhalten. Die Bewehrung muss vor dem Betonieren von 
der Bauleitung  des AG abgenommen sein. 

Zusätzlich müssen die Kosten für die Einbindung der 
Rohre einkalkuliert werden. Außerdem ist die 
Erschwernis durch die Aufrechterhaltung der Vorflut 
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

durch den neu herzustellenden Schacht einzurechnen. 
Die beiden Rohrenden sind mit einem Provisorium aus 
Kunststoffrohren zu verbinden. Gleiche Bedingungen, 
wie zuvor für die Ortbetonbauwerke geschildert, gelten 
auch für die Herstellung von Fertigteilen. 

14 ) Mauerwerk 

In den Mauerwerkspositionen ist als Sandanteil bei 
Mauermörtel min. ½ Rheinsand zu verwenden. Die 
Mindestzementmenge für Mörtel beträgt beim 
Mischungsverhältnis 1: 2 = 590 kg/m3 
Mischungsverhältnis 1 :3 = 450 kg/m3 

15 ) Erdmassentransport / Entsorgung 

Sämtliche dem AN, infolge der ab dem 01.08.2023 
geltenden Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung, entstehenden 
Mehr- Aufwendungen sind in die entsprechenden Positionen mit 
Verwertungsleistungen mit einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet. 

Bindige und nichtbindige Erdmassen 

Die Verbringung von bindigen und nichtbindigen 
Erdmassen erfolgt 
auf das nachstehende Zwischenlager des AG. Hier steht 
jeweils eine 
Lagerbox zur Verfügung. Bindige und nichtbindige 
Massen sind 
Entsprechend zu separieren. Der AN hat die separierten 
Massen nach 
Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden 
Lagerboxen 
Abzuladen. Die Firma Revividus überwacht die Menge der 
angelieferten 
Massen und beprobt die Materialien. 

Zwischenlager des AG: 

Revividus Besseringen 
In der Bruchwies 
66663 Merzig- Besseringen 

Die Entsorgungsgebühr zahlt er AG. Die Vorlage der 
Wiegescheine auf der 
erzeugenden Baustelle ist zwingend erforderlich. 

Straßen- und Gehwegunterbau 

Die Verbringung von nichtbindigen Massen aus 
Oberbauten von Straßen, 
Gehwegen, Plätzen, u.ä. erfolgt auf das nachstehende 
Zwischenlager des AG. 
Hier steht eine Lagerbox zur Verfügung. Der AN hat die 
separierten Massen nach 
Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden 
Lagerboxen 
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Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abzuladen. Die Firma Revividus überwacht die Menge der 
angelieferten 
Massen und beprobt die Materialien. 

Zwischenlager des AG: 

Revividus Hilbringen 
L 173 
66663 Merzig 

Die Entsorgungsgebühr zahlt er AG. Die Vorlage der 
Wiegescheine auf der 
erzeugenden Baustelle ist zwingend erforderlich. 

Folgende Massen sind auf der Bereitstellungsfläche 
(in Höhe Kläranlage Merzig) zu separieren zum späteren 
Transport oder bei Direkttransport zur obengenannten 
Entsorgungstelle zu transportieren. 

1.      Recylingfähiger Bauschutt Pflaster, Bordsteine, 
Beton, Klinker 
ohne Bewehrung bis max. 0,40 m (EAK Nr. 170101, 170102) 

2.      Recylingfähiger Baustoff wie oben jedoch mit 
siebfähigem Straßenunterbau 
vermischt (EAK Nr. 170101, 170102) 

3.      Recylingfähiger Bauschutt Pflaster, Bordsteine, 
Beton, Klinker 
ohne Bewehrung größer 0,40 m und mit siebfähigem 
Material durchmischt 
(EAK Nr. 170101) 

4.      Recylingfähiger Beton / Bauschutt mit 
Bewehrung alle Größen (EAK Nr. 170101, 170405) 

Das Material kann abgelehnt werden, wenn bei der 
Abnahmekontrolle aufgrund 
der Feststellungen zur Zusammensetzung, der 
Verschmutzung, der Konsistenz, 
des Aussehens, der Farbe und des Geruchs berechtigte 
Einwände bestehen. 
Die Kosten einer Ablehnung trägt der AN. 

16)     RC-Baustoffe 

Vom AG beigestellter RCL-Schotter 0/45, güteüberwacht, 
Klasse RC-1 für den 
Einbau in Frostschutzschichten ist auf dem Lager des 
AG abzuholen, zur Baustelle 
zu transportieren und dort abzuladen. 

Lager des AG: 

Revividus Hilbringen 
L 173 
66663 Merzig 

Die Materialkosten zahlt der AG. Die Vorlage der 
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Wiegescheine auf der Baustelle 
ist zwingend erforderlich. 

17 ) Zusammenfassung 

Es wird nochmals ausdrücklich auf die Schwierigkeiten 
bei der Ausführung der ausgeschrieben Arbeiten 
bezüglich der sehr engen Platzverhältnisse hingewiesen. 
Erd-, Verbau-, Verfüll und Verdichtungsarbeiten sind 
so auszuführen, dass an der angrenzenden Bebauung 
keine Schäden entstehen. 

Bei der Wahl der Baumaschinen und Geräte sind die 
Platzverhältnisse, Baufeldbreite zu berücksichtigen. 

Für die Kalkulation ist es unbedingt erforderlich sich 
die Örtlichkeit genauestens anzusehen. Alle 
Aufwendungen aus den beengten Platzverhältnissen den 
erschwerten Arbeitsbedingungen sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen. 

In Bezug auf die Unfallverhütung ist ein sorgfältiges 
Arbeiten mit eingewiesenem Fachpersonal erforderlich. 

Der Bieter bestätigt mit Angebotsabgabe, dass er 
seiner Kalkulation die Einsichtnahme in die 
vorliegende Projekt , sowie eine Besichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten im Baustellenbereich zugrunde 
gelegt hat. 

18 ) Auftragsvergabe 

Vor Auftragsvergabe sind dem Auftraggeber 
unaufgefordert die Urkalkulation, bei Einsatz von 
Nachunternehmern auch die UK der NU, sowie ein 
Bauzeitenplan vorzulegen. Die vollständig ausgefüllten 
EFB Preisblätter sind bereits bei Angebotsabgabe 
vorzulegen. Ebenfalls müssen spätestens zu diesem 
Zeitpunkt Bescheinigungen und Erklärungen nach VOB / A 
§ 8 Abs.3 und 4 bei der Stadt Merzig eingereicht 
werden. 
Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und ist 
Ständig mit dem Baufortschritt der Maßnahme, auf 
dessen Einhalt zu kontrollieren. Abweichungen sind der 
Bauüberwachung unverzüglich schriftlich mit 
entsprechender Begründung mitzuteilen. 

Es gelten die  Bestimmungen  der VOB Teil A § 25, Nr.2 
Abs. 1. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, 
Bedarfspositionen ganz oder teilweise entfallen zu 
lassen, ohne dass der AN ein Entschädigung hierfür 
erhält. Dieser Umstand ist bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen. 
Sondervorschläge sind nicht zugelassen. 
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01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten 
Einrichten der Baustelle, wie es zur Durchführung der 
im Rahmen dieser Ausschreibung vertraglich geforderten 
Leistung erforderlich ist. 
Darin enthalten sind, soweit nicht nach gesonderten 
Positionen vergütet: 
1. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die 
zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und -soweit der Geräteeinsatz nicht 
gesondert berechnet wird- betriebsfertig aufstellen 
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
2. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und 
dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen 
und einrichten. 
3. Die ausreichende Absperrung, Beschilderung und 
Beleuchtung der Baustelleneinrichtung während der 
Dunkelheit. 
4. Das Herstellen von Versorgungsleitungen für Wasser 
und elektrische Energie und Fernsprechanschlüsse für 
den Baustellenbedarf, sofern erforderlich, sowie die 
Bezahlung des Verbrauchs bis zur Fertigstellung der 
Bauarbeiten. 
5. Die Anlieferung von Auffangwannen mit 
Gitterrostabdeckung (System ACO oder glw.) und 
Aufstellung in Lagerschuppen zur fachgerechten Lagerung 
aller Öl-, Schmier-, Treibstoffbehälter usw. in 
ausreichender Größe. 
6. Alle "Nebenleistungen" nach VOB, Teil C, DIN 18299. 

Alle zeitgebundenen Kosten und Leistungen wie z.B. 
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. jeglicher Mieten, 
Pachten und Gebühren usw. sind nicht in diese 
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
betreffenden Teilleistungen einzurechnen. 

Außer den in der Ausführungsplanung ausgewiesenen 
Flächen, können seitens des AG keine weiteren Flächen 
für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt 
werden. Evtl. zusätzlich benötigte Flächen müssen vom 
AN auf dessen Kosten gemietet werden. Eine besondere 
Vergütung erfolgt hierfür nicht. 

Bei einer verhältnismässig hohen Pauschale für die 
Baustelleneinrichtung (> 5% der Gesamtauftragssumme 
netto) behält sich der AG vor, bei Anweisung der 1. AZ 
nur einen 5%-Anteil der Gesamtauftragssumme für die 
Pauschale Baustelleneinrichtung auszuzahlen. 
Nachfolgend werden anteilmässig bei Auszahlung weiterer 
Abschlagzahlungsrechnungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages der Rest der Pauschale vergütet. 
Aufgrund eines gesonderten Nachweises, wonach die 
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Notwendigkeit der Höhe der Pauschale, also höher als 5 
% der Gesamtauftragssumme plausibel und kalkulatorisch 
belegt werden kann, ist ein Aussetzen dieser Regelung 
möglich..

1,000 Psch

01.01.0020 Baustelleneinrichtung räumen

Baustelleneinrichtung räumen 
Im Räumen der Baustelle sind enthalten, soweit nicht 
nach gesonderten Positionen vergütet: 
Abbauen und Abfahren von allen Geräten, Anlagen, 
Einrrichtungen und dergl., die für den Betrieb der 
Baustelle und die Durchführung der Anlagen angefahren 
wurden. 
Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung aller 
benutzten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke. 
In Anspruch genommene Flächen, Wege und Straßen 
entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung 
der landschaftlichen Belange ordnungsgemäss 
wiederherstellen und herrichten. Verunreinigungen 
beseitigen.

1,000 Psch

01.01.0030 Bürow.AG an abf. Bw.4,00m 1Ap.  Waschgel.k.W.
Aktenschr.Stahls Fernsprech-H.An.

Bürowagen für AG an- und abfahren. 
Bürowagen für den AG anfahren, nach Angabe des AG im 
Baustellenbereich aufstellen, abbauen und abfahren. Den 
Standplatz anlegen und herrichten. Die Abwässer sind am 
städt. Kanalnetz anzuschließen. 
Den Bürowagen mit einem Ablagetisch und einem 
Akten-Kleiderschrank, jeden Arbeitsplatz mit 
Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Schreibtischlampe 
ausstatten. 
Beleuchtung, Heizgelegenheit sowie separates WC und 
Handwaschbecken einrichten und an das Versorgungsnetz 
anschließen. 
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
ordnungsgemäß herrichten, Verunreinigungen beseitigen. 
70 v. H. der Pauschale werden nach Übernahme des 
Bürowagens durch den AG, der Rest nach Erfüllung der 
Leistung berechnet. 
Bürowagen, Länge ca. 4,00 m, 1 Arbeitsplatz. 
Waschgelegenheit mit fließendem kalten Wasser. 
Aktenschrank aus Stahlblech mit hitzedämmender 
Auskleidung. 
Fernsprechanschluss als Hauptanschluss.

1 St
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01.01.0040 Bürowagen vorh. Bw.4,00m

Bürowagen für AG vorhalten. 
Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und 
unterhalten. 
Die Kosten für die tägl. Reinigung, Heizung bei Bedarf, 
sowie Wasser, Beleuchtung und Telefongebühren sind in 
den EP einzukalkulieren. 
. 
Bürowagen Länge ca. 4,00 m.

240,000 d

01.01.0050 Bauzeitenplan

Erstellung eines Bauzeiten-, Bauablaufplans. 
Ein detaillierter Terminplan muss vom AN erstellt 
werden,der dem AG vor Baubeginn in 3-facher 
Ausfertigung zu übergeben (siehe hierzu auch 
Baubeschreibung/Angaben zur Bauausführung) ist. Der 
vertraglich festgelegte Ausführungszeitraum und evtl. 
beschriebene Fertigstellungstermine von Teilleistungen 
sind bei der Erstellung zu beachten. 
Der Bauzeiten-, Bauablaufplan ist ständig mit dem 
Baufortschritt der Maßnahme abzugleichen und ggfls. 
fortzuschreiben. Abweichungen sind der Bauüberwachung 
unverzüglich unaufgefordert schriftlich mit der 
entsprechenden Begründung mitzuteilen, evtl. 
Fortschreibungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
des Auftraggebers.

1,000 Psch

01.01.0060 Bestandspläne, Bestandsskizzen,weitere
Projektunterlagen

Herstellung von Bestandsplänen 
Herstellung von Bestandszeichnungen der Kanäle und 
Bauwerke . 
Die Bestandszeichnungen sind mittels CAD maßstäblich zu 
fertigen. Ein Schriftfeld ist am unteren, rechten Rand 
jeder Zeichnung anzuordnen mit den Mindestangaben über 
Name und Anschrift des Auftragnehmers, Name des 
Bearbeiters, Fertigungsdatum, Projektnummer ( zu 
übertragen aus den Ausführungsplanunterlagen ), 
Blattbezeichnung, Maßstab, Planinhalt und Benennung der 
Baumaßnahme. 
Der Lageplan der Kanäle im Maßstab 1:250  mit folgenden 
Angaben: 

- Lage der Schachtbauwerke (Mitte der 
Schachtabdeckungen mit   Koordinaten) 

- Länge der Kanalhaltungen bezogen auf Deckelmitte der 
 Schachtabdeckungen in m 

- Querschnittsabmessungen der verlegten Kanalrohre in 
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mm 

- Rohrmaterial 

- Lage der Abzweige oder Anbohrstutzen bezogen auf 
Deckelmitte der   Schachtabdeckungen gegen 
Fliessrichtung in m, Einlasshöhe von Rohrsohlen der 
Anschlusskanäle am Hauptkanalrohr über NN. 

Falls Angaben über Straßen- und Baufluchtlinien sowie 
Grundstücksgrenzen fehlen, sind diese mit den 
entsprechenden Bezeichnungen und Hausnummern 
nachzutragen. Erfolgt die Baumaßnahme über mehrere 
Straßenzüge unterschiedlicher Namensgebung sind 
einzelne Lagepläne zu fertigen. 

Der Längenschnitt im Maßstab 1: 200/100 mit folgenden 
Angaben: 

- Bezeichnung der Schachtbauwerke, Länge der 
Kanalhaltung in m bezogen auf Deckelmitte der 
Schachtabdeckungen 

- Querschnittsabmessungen der Kanalrohrleitungen in mm 
mit   Rohrmaterial 

- Sohlen- und Gelände- bzw. Strassenhöhen über NN 

- Sohlengefälle in 1:X und 0/00 

- Höhenbezugslinie über NN 

Bauwerkszeichnungen im Maßstab 1:20 mit folgenden 
Angaben: 

 Grundriss und Schnitt des Bauwerks analog den 
Planunterlagen der Ausführungsplanung, Innen- und 
Außenmasse, Wandstärken im Grundriss in m 

- Schnitte mit Angabe der Sohl- und Geländehöhen über 
NN, ansonsten Vermaßung wie in den Ausführungsplänen 
der Bauwerke. 

Für jedes Bauwerk ist ein Formblatt (Schachtdatenblatt) 
mit den entsprechenden Angaben auszufüllen. Ein Muster 
ist den Angebotsunterlagen beigefügt. 

Als Abrechnungsunterlage sind von den Anschlusskanälen 
Lage- und Höhenskizzen in jeweils ca. DIN A4 zu 
fertigen. 
Die Eigenüberwachungsnachweise nach den Anforderungen 
der Gütesicherung RAL- GZ 961 sind beizufügen. 

Die einzelnen Planzeichnungen, Schachtdatenblätter und 
Skizzen der Anschlusskanäle sind mit dem Vermerk 
"Übereinstimmung der Bauausführung mit dem 
Bestandsplan 
geprüft" zu versehen und von dem bevollmächtigten, für 
die Leitung der Bauausführung benannten Vertreters des 
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AN zu unterzeichnen und mit einem Firmenstempel zu 
versehen. 

Alle Unterlagen sind in Papierform, übersichtlich 
zusammengestellt in entsprechenden Ordnern, 3- fach zu 
übergeben.Zusätzlich sind die Daten  digital auf CD im 
DXF, DWG und PDF-Format beizufügen. 

******************************************************* 
************** 
Vollständige Bestandsunterlagen sind Grundvoraussetzung 
für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasseranlage 
durch den AG. 
Eine förmlichen Abnahme nach VOB/B § 12 Absatz 4 der 
Baumaßnahme ist durch den AG verlangt und diese erfolgt 
erst nach Übergabe der Bestandsunterlagen durch den AN 
an den AG mit einer darauf folgenden, abschließenden 
Prüfung und Anerkennung der Unterlagen durch den AG! 
******************************************************* 
**************

1,000 Psch

01.01.0070 Reinigung

Für die laufende Reinigung und Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit, der durch das Baugeschehen 
verschmutzten Straßen und Wege, für die Dauer der 
Bauzeit des AN.

1,000 Psch

01.01.0080 Tachymetrische Absteckung und Vermessung

Alle Absteckungen und Vermessungen, die während der 
Ausführung der Leistungen erforderlich werden, hat der 
Auftragnehmer selbst und so rechtzeitig durchzuführen, 
dass eine Nachprüfung ohne Behinderung der Bauarbeiten 
möglich ist. Der Auftragnehmer trägt für die planmäßige 
Lage und Höhe aller von ihm ausgeführten Arbeiten die 
alleinige Verantwortung. 
Der Auftragnehmer hat Absteckungen, die für die 
Überprüfung der vertragsmäßigen Ausführung erforderlich 
sind, bis zur Abnahme zu erhalten. Änderungen bedürfen 
der Zustimmung des Auftraggebers. 
Trigonometrische Punkte und Vermessungspunkte, 
Höhenfestpunkte sowie Grenzsteine außerhalb der 
Flächen, die vom Auftraggeber zur Ausführung der 
Leistung zur Verfügung gestellt werden, sind zu 
sichern. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird durch das 
zuständige Vermessungsamt eine Überprüfung 
vorgenommen. 
Aufwendungen für eventuelle Grenzwiderherstellungen 
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 
Weiterhin sind mindestens 14 WT vor Ausführungsbeginn 
der Bauarbeiten die Schachthöhen der Bestandsschächte 
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im 
Baubereich aufzunehmen und das Differenzmaß von 
OK Deckel zur Sohle, sowie OK Deckel zu allen Zu- und 
Ablaufhöhen zu ermitteln und in einer "Excel"-Liste 
einschl. 
einem Ausdruck dem AG zu übergeben.

1,000 Psch

01.01.0090 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0
m*Stahlgitter-FT

Bauzaun  einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während 
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been- 
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer- 
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau- 
zaunes vergütet. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,000 m

01.01.0100 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder- 
verwertbare Teile ersetzen. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,000 m

01.01.0110 Müllabfuhr - Säcke / Tonnen Sammelstelle

Müllabfuhr (Müll, Biotonne, "Gelber Sack", Papiertonne 
u. dgl.) 
Während der Zeit der Sperrung sind vom AN  die vom 
Grundstückseigentümer bereitgestellten Müllsäcke und 
Mülltonnen einzusammeln und an einen zentralen 
Sammelplatz zur Abholung durch die Müllabfuhr (oder 
Dienstleister) getrennt bereitzustellen. 

Müll der Anlagen und Gebäude, die während der Bauzeit 
nicht vom Müllfahrzeug angefahren werden können. 

Der Bieter ist verpflichtet, vor Abgabe seines 
Angebotes, sich ein Bild von den Gegebenheiten zu 
machen. 

Für die Dauer der Arbeiten des AN.

1,000 Psch
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01.01.0120 Erscherniszulage

Erscherniszulage für Aushub, Verbau, Verfüllarbeiten,
Rohrverlegearebeiten und Versetzen der Schachtbauwerke
bedingt durch die oberirdische verlegte Notwasserleitung 
und den beengten Verhältnissen. Mit dieser Pauschale sind 
alle Erschwernis beim Bau des Abwasserkanales und der 
Neuverlegung der Wasserleitung abgegolten.

1,000 Psch

01.01 Baustelleneinrichtung Summe:

Stand: 08.05.2026 17 von 117



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

02 Verkehrssicherung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.02 Verkehrssicherung

Alle Verkehrszeichen, Absperr-und Leiteinrichtungen,

Alle Verkehrszeichen, Absperr-und Leiteinrichtungen, 
sowie Fahrbahnmarkierungsmaterialien zur Sicherung von 
Arbeitsstellen müssen retroreflektieren und das 
RAL-Gütezeichen für Verkehrszeichen tragen. 
Die Verkehrszeichen sind so aufzustellen, dass sie 
rechtzeitig und ungehindert erkannt werden können. Der 
Abstand vom Boden zur Unterkante eines Verkehrszeichens 
sollte bei transportabler Aufstellung nicht unter 2,00 
m liegen. 
Insbesondere sind die Richtlinien zur Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (RSA), die zusätzlichen 
Erlasse der Länder, sowie die Richtlinien für die 
Markierung von Straßen (RMS) zu beachten.

Arbeitsstellen auf Innerörtlichen Straßen:

Arbeitsstellen auf Innerörtlichen Straßen: 

Es gelten die Zusätzlichen Technische 
Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA 97 

Allgemein: 

Der Auftragnehmer, hat in jedem Fall vor dem Beginn 
einer Maßnahme u.a. dem Ordnungsamt einen 
"Verkehrszeichenplan" ggfls. auch einen 
Verkehrsumleitungsplan zur Genehmigung vorzulegen. (§ 
45 Abs. 6 StVO). 
Diese Pläne sind unter Beachtung der Vorschriften der 
STVO, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur STVO 
sowie den Richtlinien für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straße RSA, den Richtlinien für 
Umleitungsbeschilderungen RUB sowie den Richtlinien für 
Signalanlagen RiLSA aufzustellen. 
Die Kosten für das Erstellen der erforderlichen 
Unterlagen und die Gebühren für das 
Genehmigungsverfahren selbst, sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet. 

Verkehrsregelung 

Wie Arbeitsstellen, von denen nur der Kfz-Verkehr 
betroffen ist, abgesperrt, beschildert, markiert und 
beleuchtet werden können, ist in den Regelplänen B I/1 
bis B I/17 verdeutlicht. Im übrigen wird zur Anwendung 
der Regelpläne auf A.1.5 ( RSA ) verwiesen. 

Liegen Arbeitsstellen im Fahrbahnbereich unmittelbar 
neben einem Verkehrsbereich des Fußgänger-und/oder 
Radverkehrs, sind die Festlegungen in B.2.4 zu 

Stand: 08.05.2026 18 von 117



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

02 Verkehrssicherung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

beachten. 

Diese Richtlinien enthalten in den Teilen B bis D für 
Standardsituationen typisierte Regelpläne. 
Ihre Eignung und das Erfordernis jedes 
Anordnungselements ist für die jeweilige örtliche und 
verkehrsliche Situation unter Zugrundelegung strenger 
Maßstäbe zu prüfen. Sind Änderungen aufgrund örtlicher 
Besonderheiten erforderlich, so dient der Regelplan als 
Grundbaustein für den Verkehrszeichenplan. 
Der Plan ist ggf. zu ergänzen oder zu ändern. Bei 
unveränderter Übernahme des Regelplanes erübrigt sich 
die Vorlage des Verkehrszeichenplanes; die behördliche 
Anordnung enthält den Hinweis "Absicherung gemäß 
Regelplan ...". Örtliche Besonderheiten sind auch hier 
ggf. zu berücksichtigen. 

Arbeitsstellen von kürzerer Dauer: 

Neben den speziellen Regelplänen/Musterplänen für 
Arbeitsstellen von kürzerer Dauer (B IV/1 bis B IV/3), 
können auch die Regelpläne für Arbeitsstellen von 
längerer Dauer analog angewendet werden, d.h. bei 
Tageslicht können die Warnleuchten entfallen, statt 
Leitbaken können Leitkegel zum Einsatz kommen. 
Bei Tageslicht können ggf. Leitkegel eingesetzt werden, 
die nicht retroreflektieren. 
Hierzu sind die Einführungserlasse der Bundesländer zur 
RSA zu beachten. 

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen 
für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem 
"Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen (MVAS 1999)" ist unaufgefordert 
nachzuweisen.

Absicherung von Aufgrabungen / Baugruben

Absicherung von Aufgrabungen / Baugruben 

Arbeitsstellen, neben Geh-und Radwegen, die bei 
Dunkelheit bestehen, müssen entsprechend ihrer Tiefe 
abgesichert werden. 
Es gilt die RSA Teil B. 

An die Absicherung werden Mindestanforderungen 
gestellt, 
d.h. es sind zulässig : 

bis 0,60 m Tiefe -Absperrschranken (Höhe min. 100 mm), 
bis 1,25 m Tiefe -Absperrschranken (Höhe min. 250 mm), 
ab  1,25 m Tiefe  -mobile Absturzsicherungen, 
             -oder ein fester Verbau 
             -oder ein feststehender Bauzaun, 
             -oder ein Zeltüberbau 

Die Arbeitsstelle ist allseitig und lückenlos gegen 
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Absturz der Verkehrsteilnehmer zu sichern. Für die Zeit 
der tatsächlichen Arbeitszeit kann die Absicherung aus 
arbeitstechnischen Gründen zu der Seite, von der 
gearbeitet wird, entfernt werden, wenn andersweitig 
sichergestellt ist, dass niemand verunglücken kann. 

Folienbänder jeder Art, Leitbaken, Einschlagpfosten, 
einfache Netze oder Geflechte o.ä. dürfen bei 
Aufgrabungen/ Baugruben nicht eingesetzt werden. 

------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------

01.02.0010 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer 
aufstellen, vorhalten, unterhalten, warten, , 
betreiben und beseitigen. Vorübergehende Si- 
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie- 
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leite- 
lement und transportable Schutzeinrichtung werden ge- 
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be- 
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen 
vergütet. 
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. 
Vollsperrung Mühelnstrasse für Tiefbauarbeiten 
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- 
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. 
Für Bauphase ' Mühlenstrasse Regelplan B I/17 
Länge der Sperrung bis 150 m 
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi- 
cherung wird nicht gesondert vergütet. 
Das Aufstellen der notwendigen Halteverbotsschilder 
Mit Zusatzschild der Vorankündigung Tag/Uhrzeit 3 
Werktage vor Baubeginn ist in den E.P einzurechen. 
In den E.P ist auch mehrfaches Umsetzen und Umbauen, 
Vorhalten Unterhaltung und Abbau mit ein zurechnen.

1,000 Psch

01.02.0020 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer 
aufstellen, vorhalten, unterhalten, warten, , 
betreiben und beseitigen. Vorübergehende Si- 
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie- 
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leite- 
lement und transportable Schutzeinrichtung werden ge- 
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be- 
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen 
vergütet. 
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. 
Vollsperrung Mühelnstrasse für Einbau der Decksschicht. 
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- 
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. 
Für Bauphase ' Mühlenstrasse Regelplan B I/17 
Länge der Sperrung bis 300 m 
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Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi- 
cherung wird nicht gesondert vergütet. 
Das Aufstellen der notwendigen Halteverbotsschilder 
Mit Zusatzschild der Vorankündigung Tag/Uhrzeit 3 
Werktage vor Baubeginn ist in den E.P einzurechen. 
In den E.P ist auch mehrfaches Umsetzen und Umbauen, 
Vorhalten Unterhaltung und Abbau mit ein zurechnen.

1,000 Psch

01.02.0030 Verkssicherung umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen 
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
durchfüh- 
ren. 
Nach RSA, Regelplan 'B I/17 für Mühlenstrasse ' 
Länge der Sperrung bis ' 150 m '

1 St

Hinweis : die nachfolgend aufgeführten Positionen für

Hinweis : die nachfolgend aufgeführten Positionen für 
die Verkehrssicherung 
NUR auf besondere ANORDNUNG durch den AG

01.02.0040 StL-Nr.: 03 105-201 01 10 23 03
Aufstellh. 2 m

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau- 
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach 
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah- 
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf- 
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. 
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. 
Größe 2. 
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2. 
Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen. 
Aufstellhöhe = 2 m.

5 St

01.02.0050 Leitbaken

Leitbaken, Warnbaken (Z 605) mit Aufstellvorrichtung 
nach Angabe des AG innerhalb des Baustellenbereiches 
aufstellen, unterhalten während der gesamten Bauzeit 
vorhalten 
und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder 
abbauen.

10,000 St
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01.02.0060 Leitbaken umstellen

Leitbaken (Z 605) mit Aufstellvorrichtung 
innerhalb des Baustellenbereiches  nach 
Angabe des AG umstellen.

10,000 St

01.02.0070 Warnleuchten

Warnleuchten nach Angabe des AG innerhalb des 
Baustellenbereiches aufstellen, unterhalten während 
der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der 
Bauarbeiten wieder abbauen. 
Warnleuchten als Richtstrahler gelb zweiseitig Typ S 
Als Ergänzung zum Regelplan

10,000 St

01.02.0080 Absperrbake aufstellen

Absperrbake aufstellen und für die gesamte Bauzeit 
vorhalten. 
Absperrbake mit Aufstellvorrichtung 
nach Angabe des AG innerhalb des Baustellenbereiches 
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder 
abbauen. 
Bake links- oder rechtsweisend ( VZ 
605 ) incl. Warnleuchte als Richt- 
strahler gelb einseitig Typ S.

20,000 St

01.02.0090 Absperrbake umstellen

Absperrbake mit Aufstellvorrichtung 
umstellen 
Bake links- oder rechtsweisend ( VZ 
605 ) incl. Warnleuchte als Richt- 
strahler gelb einseitig Typ S.

20,000 St

01.02.0100 Absperrschranken aufstellen.

Absperrschranken 
retroreflektierend nach STVO und VWV-STVO einschl. 
Aufstellvorrichtung auf Anordnung zur Beschilderung 
von Baustellen aufstellen und nach Beendigung der 
Bauarbeiten wieder abbauen. 
Einschl. VZ 250 und Zusatzschild 
Einschl. Beleuchtungseinrichtung 3 * gelb für 

Stand: 08.05.2026 22 von 117



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

02 Verkehrssicherung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Als Ergänzung zum Regelplan.

5 St

01.02.0110 Absperrschranken umstellen

Absperrschranken umstellen 
 Einschl. VZ 250 und Zusatzschild 
Einschl. Beleuchtungseinrichtung 3 * gelb für 
Als Ergänzung zum Regelplan.

5 St

01.02.0120 Grabenbrücken aufstellen, vorhalten, umstellen,
abbauen

Grabenbrücken für Fußgänger über Gräben aufbauen, vorha 
lten, umstellen, abbauen. 
Grabenbrücken für Gräben bis 2,00 m lichter Breite. 
Geeignet für Fußgänger und Rollstuhlfahrer, Ausführung 
gemäß ZTV-SA, GS geprüft, incl. Geländer, rutschsicher 
durch gelochte Lauffläche, selbstreinigend, mit Auflauf 
rampe (für Rollstuhlfahrer). 
Einzurechnen ist das erschwerte Arbeiten durch die vorh 
andene Grabenbrücke für alle Arbeiten im und am Rohrgra 
ben sowie falls erforderlich ein mehrmaliges Aufnehmen 
und Wiederverlegen der Grabenbrücke. 
Die Abrechnung erfolgt je überbrücktem Graben nur ein M 
al.

25,000 St

01.02.0130 Lastverteilungsplatte, Gehweg

Lastverteilungsplatten aus Stahl incl. Sandunterbau für 
 den Kfz. Verkehr SLW 60 auf den Gehwegen liefern, in e 
inem mind.10 cm starkem Sandbett verschiebesicher verle 
gen, verkehrssicher unterhalten und nach Beendigung der 
 Bauarbeiten wieder aufnehmen und abtransportieren. 
Das Material bleibt im Eigentum des AN. 
Die Konstruktion ist fluchtend mit der Bordsteinvorderk 
ante auszurichten und in einer erforderlichen Breite vo 
n 1,00 - 2,00 m so auszuführen, daß Belastungen durch L 
KW-Verkehr aufgenommen werden können. 
Die Ankeilung mit Asphalt als Übergang von Lastverteilu 
ngsplatte zur bestehenden Fahrbahn wird gesondert vergü 
tet. 
Der Asphalt zum Anrampen am jeweiligen Ende der 
verlegten Lastverteilungsplatten wird nicht gesondert 
vergütet. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Gehweg b 
esenrein zu übergeben.

100,000 m2
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01.02.0140 Lastverteilungsplatten umlegen, wie vor

Lastverteilungsplatten, wie zuvor beschrieben,  incl. U 
nterbau umlegen. 
Platten und Sandbett der Position zu vor aufnehmen und 
wie in Position zuvor beschrieben nach Baufortschritt w 
ieder verlegen und unterhalten. Material bleibt Eigentu 
m des AN. Nach Beendigung der Arbeiten ist das Material 
 aufzunehmen und der Gehweg besenrein zu übergeben. 
Ansonsten wie in Pos. zuvor beschrieben.

200,000 m2

01.02.0150 Befahrbare Abdeckung

Befahrbare Abdeckung für Lastfall SLW 60 
Befahrbare Abdeckung Stahlplatten 
Befahrbare Abdeckung für Rohrgräben bzw. 
Baugruben der Bauwerke 
für eine Verkehrslast durch Regel- 
fahrzeuge der Brückenklasse 60 herstellen 
und später abbauen 
Im Preis einbegriffen sind die Lieferung und 
Vorhaltung sämtlicher Baustoffe, zusätzliche 
erforderliche Erdarbeiten für die Herstellung 
der Widerlager. 
Ein geprüfter statischer Nachweis ist unaufgefordert 
ohne besondere Vergütung vorzulegen. 
Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten 
Graben- bzw. Baugrubenfläche ohne Auflager- 
fläche zugrundegelegt. 
Die Abdeckung ist fahrbahngleich auszuführen.

50,000 m2

01.02.0160 Befahrbare Abdeckung BKL 60 umverlegen

Befahrbare Abdeckung und Lastverteilungsplatten BKL 60 
Befahrbare Abdeckung der Baugrube. 
Befahrbare Abdeckung der Rohrgräben bzw. 
Baugruben der Bauwerke um verlegen. 
Leistungen wie in Hauptpositionen  beschrieben

100,000 m2

01.02.0170 Längsabsperrung aufstellen

Längsabsperrung aufstellen 
Längsabsperrung nach StVO mit Tastleisten zur Ab- 
sperrung des Baufeldes. 
Mobile Absturzsicherung aus beweglichen Rahmen- 
konstruktionselementen. 
Einzellängen 2,00 m, Höhe mindestens 1,00 m mit 
Aufstellvorrichtung auf Anordnung des AG aufstellen, 
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
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abbauen. 
Beleuchtung nach RSA ist in den EP miteinzurechnen.

50,000 m

01.02.0180 Längsabsperrung umstellen

Längsabsperrung umstellen 
Längsabsperrung wie vor beschrieben, mit Aufstell- 
vorrichtung und Beleuchtung auf Anordnung 
des AG umstellen.

200,000 m

01.02.0190 Absperrung zur Sicherung der Leitungsgräben und
Baugruben

Mobile Absturzsicherung aus Kunststoff nach RSA und 
ZTV-SA in der jeweils gültigen Fassung, Höhe mind. 
1000mm mit standfesten Fußplatten und ggfls. 
entsprechenden Stahladaptern liefern und lückenlos 
aufstellen, vor- und während der gesamten Bauzeit vor- 
und unterhalten, umstellen, wieder abbauen und 
abtransportieren. 
 Geeignet für Baugruben und -gräben > 1,25m Tiefe. 
Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie, 
Verbindung der Einzelteile mit Überwurfbügeln. 
Der tägliche Auf- und Abbau ist einzurechnen. 
Vergütet wird nur die einfache Länge der Kanaltrasse 
bzw. Länge des Hausanschlusses von Grabenrand 
Hauptkanal bis Grundstücksgrenze innerhalb der 
Verkehrsfläche. 
Die Vergütung der in den Verkehrsregelplänen 
enthaltenen Absperrungen erfolgt nicht mit dieser 
Position. 

EP einschl. Sicherung der Stirnseiten.

300,000 m

01.02 Verkehrssicherung Summe:
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01.03 Kontrollprüfungen

Hierbei handelt es sich um den Gütenachweis auf

Hierbei handelt es sich um den Gütenachweis auf 
Anordnung des AG. Der AN hat in jedem Fall im 
Rahmen seiner Eigenüberwachung die erforderlichen 
Nachweise zu erbringen und vorzulegen 
(Mindestumfang nach Güteschutz Kanalbau - Vorlage 
Dokumentation spätestens mit der Schlussrechnung). 

Anmerkung: 
Diese Leistungen sind von einer amtlichen bzw. 
privatrechtlich anerkannten Prüfstelle oder durch einen 
vom AG anerkannten Bodengutachter durchzuführen. 
Das für die Prüfung erforderliche Personal und Gerät 
ist einzurechnen. 
Der AG behält sich vor, ggf. einen Bodengutachter 
seiner Wahl mit der Durchführung der nachfolgend 
beschriebenen Kontrollprüfungen zu beauftragen. 

Name des Durchführenden: 

....................................................... 

..............................................

01.03.0010 Lastplattendruckversuche

Lastplattendruckversuche 
Lastplattenversuche für Kontrollprüfungen für 
Erdarbeiten und Tragschichten durchführen 
einschließlich Gestellung der Gegenlast. 
Bei Nichterreichen der geforderten Standfestigkeit 
durch Verschulden des Auftragnehmers gehen die Kosten 
zu seinen Lasten. 
Die LP- Versuche sind von einem zugelassenen Büro für 
Erd- und Grundbau auszuführen.

6 St

01.03.0020 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend 
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon- 
trollprüfungen bereitstellen.

6 h

01.03.0030 Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon- 
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. 
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Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schlie- 
ßendem Deckel.

4 St

01.03.0040 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 30 bis 35cm
Asphaltschicht*... Freitext ...

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent- 
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch 
fachgerecht verfüllen. 
Bohrkerndurchmesser 15 cm. 
Bohrtiefe über 30 bis 35 cm. 
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial '"= MA 8 S inkl. Absplittung; 
 oder AC 11 DS. "'

4 St

01.03.0050 Proctorversuche durchführen

Proctorversuche durchführen 
Auf Verlangen und Aufforderung durch die Bauleitung 
hat der AN unter Einschaltung eines staatlich aner- 
kannten Erdbaulaboratoriums die geforderte Anzahl der 
Proctorversuche durchzuführen. 
Eingeschlossen sind alle erforderlichen Geräte, Hilfs- 
mittel, Personalkosten, Auswertung und deren Verviel- 
fältigung in 4-facher Ausfertigung. 
Vergütung erfolgt nur, wenn die geforderten Werte er- 
reicht werden. 
Maßgebend ist die ZTV- E.

3 St

01.03.0060 Rammsondierung durchführen

Rammsondierung durchführen 
Rammsondierung im Grabenbereich zur Feststellung der 
Verdichtungsverhältnisse der Grabenverfüllung auf 
Anordnung der Bauleitung durchführen. 
Die Bestimmungen der ZTVE STB neuste Fassung 
ZTVA-StB neuste Fassung und das ATV-Arbeitsblatt 
A 139 sind zu beachten und zugrunde zu legen. 
Die Sondierungen sind von einem zugelassenen Büro für 
Erd- und Grundbau auszuführen. 
Alle entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. 
Vergütung erfolgt nur, wenn die geforderten Werte 
erreicht werden.

3 St
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01.03 Kontrollprüfungen Summe:
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01.04 Aufbruch u. Wiederherstellung

Gesamte Fahrbahnbreite abschnittsweise gem Bauablauf
in Teilflächen.

01.04.0010 Bit. Befestigung aufbrechen, Fahrbahnen u.
Nebenflächen

Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen 
Für Gräben, Baugruben, Kopflöcher sowie in Nebenflächen  
außerhalb von Gräben, Baugruben, und Kopflöcher. 
Dicke der bit. Befestigung über 10-16 cm. 
Die bituminöse Befestigung ist getrennt von 
der Unterlage aufzunehmen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max., 40 
cm), 
laden und zu einer Wiederaufbereitungsanlage abfahren, 
einschl. Deponiegebühren, Abfallschlüssel 170302 
Lieferscheine sind vorzulegen. 

Hinweis: Aufbruch abschnittsweise in Teilflächen. 
Der Aufbruch hat sorgsam zu erfolgen. Der zu erhaltene 
Oberbau der Straße längs des Trennschnitts, darf durch 
den Aufbruch nicht weiter beschädigt werden. Schäden am 
verbleibenden Bestand sind durch den AN auf  seine 
Kosten zu beheben. Handarbeit ist einzurechnen.

450,000 m3

Gesamte Fahrbahnbreite abschnittsweise gem Bauablauf
in Teilflächen

01.04.0020 Ungebundene Tragschichten in Fahrbahnen u.
Nebenflächen aufbrechen

Vorhandene Tragschichten 
Für Gräben, Baugruben, Kopflöcher sowie in Nebenflächen  
außerhalb von Gräben, Baugruben, und Kopflöcher. 
aus Schotter (Natur, Recycling), Packlager, Stückwerk, 
HO , Kopfsteinpflaster und dgl., 
profilgerecht 
aufbrechen und lösen. 
Aufbruchstärke , i.M. 50 cm, abschnittsweise in 
Teilflächen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max 40 cm) 
laden. 
Handaufbruch ist einzurechnen. 
Einschließlich Nachverdichten der Unterlage.

Hinweis: Aufbruch abschnittsweise in Teilflächen. 
Der Aufbruch hat sorgsam zu erfolgen.  Handarbeit ist 
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einzurechnen. 

Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

1200,000 m3

01.04.0030 Ungebundene Tragschichten im Gehwegbereich
aufbrechen

Vorhandene Tragschichten 
Für Gräben, Baugruben, Kopflöcher im Gehwegbereich 
aus Schotter (Natur, Recycling), Packlager, Stückwerk, 
HO , Kopfsteinpflaster und dgl., 
aufbrechen und lösen. 
Aufbruchstärke , i.M. 30 cm, abschnittsweise in 
Teilflächen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max 40 cm) 
laden. 
Handaufbruch ist einzurechnen. 
Einschließlich Nachverdichten der Unterlage.

Hinweis: Aufbruch abschnittsweise in Teilflächen. 
Der Aufbruch hat sorgsam zu erfolgen.  Handarbeit ist 
einzurechnen. 

Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

400,000 m3

01.04.0040 Zulage als  Handaushub

Zulage als reiner Handaushub 
Handaushub als Zulage zu Hauptposition Erdaushub 
für Gehwege. Nur auf besondere Anweisung durch den AG 

200,000 m3

01.04.0050 Rinnenpl.aufn. 30/30 cm

Rinnenplatten aufnehmen 
Rinnenplatten aus Beton aufnehmen. 
Bettung aus Beton über 15-25 cm stark aufbrechen. 
Rinnenplatten und übriges Aufbruchgut aufnehmen und 
laden. 
Rinnenplatten 30/30/10 bzw. 30/30/10-12 cm entsprechend 
DIN 483. 
Ausführung in Teillängen gemäß Baufortschritt 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG trand in geordeneten Haufwerken abladen. 
Transportentfernung ca. 1,8 km.. 
.
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350,000 m

01.04.0060 Rinnenpl.aufn. 30/30 cm

Rinnenplatten aufnehmen 
Rinnenplatten aus Beton aufnehmen. 
Bettung aus Beton/ Mörtel 3-4 cm stark aufbrechen und 
laden. 
Ausführung in Teillängen gemäß Baufortschritt. 
Außerhalb Kanalgraben zur Regulierung der 
Rinnenplatten. 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG trand in geordeneten Haufwerken abladen. 
Transportentfernung ca. 1,8 km.. 

350,000 m

01.04.0070 Beton-Bordsteine aufnehmen.

Betonbordsteine aufnehmen und laden. 
Bordsteine als Hoch, Rundbord bis 18 cm Breite und 30 
cm Höhe 
Ausführung in sämtlichen Teillängen, auch Einzellängen, 
gemäß Baufortschritt. 
Bordsteine, ohne Betonband, aufnehmen 
Betonbordsteine aufnehmen. 
Bordsteine, ohne Betonband, aufnehmen 
Ausführung in Teillängen gemäß Baufortschritt. 
Außerhalb Kanalgraben zur Regulierung der 
Bordsteine. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

700,000 m

01.04.0080 Verbundsteinpflaster aufn. u. wiederverl.

Verbundsteinpflaster aufnehmen und wiederverlegen aller 
Größen, Formate und Stärken, im Gehwegbereich sowie im 
Bereich der Kopflöcher aufnehmen, säubern, seitl.lagern, 
später wieder aufnehmen, zum Einbauort bringen und 
wieder verlegen. 
Einschließlich Wiederherstellung des Pflasterbettes, 
Regulierung des Planums, sowie Lieferung des Pflastersplitt 
2-4 mm (Stärke 4 - 5 cm). 
Die Verbundsteine sind mit vom AN zu liefernden 
Rheinsand auszukehren und mit einer Rüttelplatte 
einzurammen.. 
Die Arbeiten werden von Hand ausgeführt. 
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Vergütet werden nur die tatsächlich gepflasterten 
Flächen. 
Hinweis: Aufnehmen abschnittsweise in Teilflächen. 
 Handarbeit ist einzurechnen.

500,000 m²

01.04.0090 Verbundsteine verlegen, einschl. Lieferung

Verbundsteine liefern 
wie Position zuvor, jedoch einschl. Lieferung der 
Verbundsteine Rechteck 10/20/ 8 grau 
als Zulage.

500,000 m²

01.04.0100 Betonverbundsteinpflaster schneiden

Betonverbundsteinpflaster an den Gehweg- und 
Fahrbahnrändern bzw. Straßeneinbauten sorgfältig mit 
Nasschneidegerät schneiden. 
Betonverbundsteine, 8 cm stark.

100,000 m

01.04.0110 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt.
Gehrung tr.

Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein 'TB 8/20 ' 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein auf Gehrung trennen. 
Bordstein auf Passmaß trennen. 
Bordstein 'TB 8/20 ' 
Schnittreste laden auf Transportfahrzeug 

Transport wird gesondert vergütet.

20,000 St

01.04.0120 Schneiden von Betonformsteinen - Muldenrinne b = 50
cm

Muldenrinne b = 50 cm 
Schneiden von Betonformsteinen der Muldenrinne, 
Steindicke 14cm, im Bereich des vorspringenden Teils 
mit Nassschneidgerät für Herstellung einer geraden 
Dehnfuge oder zum Einpassen von Einläufen. 
Bei Dehnfugen: Abgeschnittenes Teil in die Aussparung 
des folgenden Elements einfügen. 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

20,000 St
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01.04.0130 Pflaster an Einbauten schneiden

Betonverbundsteinpflaster schneiden 
Pflaster an Schieber, Beleuchtungsmasten, 
Lichtsignalmasten, Pollern und Schilderpfosten 
sorgfältig 
mit Nassschneidegerät schneiden. 
Betonverbundsteinpflaster d = 8 cm 
Abgerechnet wird die Anzahl der angepassten 
Einbauten. 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

20,000 St

01.04.0140 Pflaster an Einbauten schneiden

Betonverbundsteinpflaster schneiden 
Pflaster an Straßenabläufen und Schachtabdeckungen 
sorgfältig mit Nassschneidegerät schneiden. 
Betonverbundsteinpflaster d = 8 cm 
Abgerechnet wird die Anzahl der angepassten 
Einbauten. 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

20,000 St

01.04.0150 Pflaster an Hydranten schneiden

Betonverbundsteinpflaster schneiden 
Pflaster an Hydranten sorgfältig mit Nassschneidegerät 
schneiden. 
Betonverbundsteinpflaster d = 8 cm 
Abgerechnet wird die Anzahl der angepassten 
Hydranten. 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

50,000 St

01.04.0160 Bordsteine16/18/16,5liefern und einbauen

Bordstein liefern und einbauen 
Bordstein nach DIN EN 1340 in Geraden und 
Kurven auf einem Unterbeton mit einer Rückenstütze 
15x15 cm aus Beton C 30/37 in den noch ungebundenen 
Unterbeton flucht und höhengerecht versetzen. 
Ohne Verfugung, mit max. 5 mm Stoßfuge. 
Jede 6. Fuge ist als Dehnungsfuge auszubilden. 
Die Dehnungsfugen sind im Unter- und Rückenbeton mit 
Styropor auszubilden. 
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Im Preis enthalten sind außer dem Versetzen noch 
folgende Leistungen: 
Liefern der Bordsteine, liefern und einbauen des 
Rückenbetons sowie des Unterbetons. 
Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter 
Schalung einzubringen und intensiv mit geeignetem 
Gerät zu verdichten. 
Betongüte wie vor beschrieben. 
Die Betonteile sind vorzunässen. Auf das frisch 
eingebaute 
Betonbett aus C30/37 ist die Haftschlämme für 
Betonwerkstein z.B. Vergusit Haftschlämme V-HS-4 oder 
PCI Haftschlämme 
Fleximent  oder Scopro Haftschlämme HSF 748 oder 
gleichwertiger Art. 
Haftschlämme abschnittsweise ausgießen und mit 
Zahnkelle 
 4-6 mm oder einem Mörtelschlitten in einer 
Mindestdicke von 
min. 3 mm verteilen und die vorgenässten Betonteile in 
die Haftschlämme versetzen und Unterbau einbauen. 
Fugen sin zu schließen 
Bordsteine: 16/18/16,5 
Betonband: 33 / 30 cm zzgl. Rückenstütze. 
Versetzen in mehreren Abschnitten gem. Bauphasenplänen.

700,000 m

01.04.0170 Bordsteine schneiden 16/18/16,5

Bordssteine schneiden 
Bordsteine auf Gehrung schneiden. 
Bordsteine: 16/18/16,5 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

50,000 St

01.04.0180 Rinnenplatten 30/30/10-12 liefern und einbauen

Rinnenplatten 30/30/10-12 liefern und einbauen 
Rinnenplatten auf einen Unterbeton C 30/37 
hohlraumfrei, 
flucht- und höhengerecht versetzen. 
Im Anschluss an Sinkkästen und sonstige Einbauten sind 
die Rinnenplatten zu schneiden und einzupassen. 
Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung. 
Die Stoßfugen sind an der Stirnseite mit Zementmörtel 
(Flusssand MV 1:3 ) zu schließen. 
Längs- und Querfugen sind mit dünnflüßigem Mörtel des 
gleichen MV zu schlämmen. 
Verfugung der Rinnenplatten mit einem 1-komponentigem 
zementgebundenem Pflasterfugenmörtel. 
Die Mindestfülltiefe der Fugen beträgt 10 bis 12 cm. 
Nach dem Abbinden des Bettungsmörtels erfolgt die 
Verfugung der Rinnen kraftschlüssig, dauerhaft, 
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wasserundurchlässig, abrieb- und auswaschsicher mit 
speziellem Pflasterfugenmörtel nach DIN 18318. 
Die Rinnenplatten sind nach dem Schlämmen mit Flusssand 
zu reinigen. 
Jede 20. Fuge ist als Dehnungsfuge auszubilden und ist 
mit 
der Dehnungsfugen der Bordsteine an gleicher Stelle 
auszuführen. 
Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter 
Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit 
geeignetem Gerät zu verdichten. 
Außer den vorgenannten Arbeiten sind noch folgende 
Leistungen im Preis enthalten: 
Liefern der Rinnenplatten und liefern und einbauen des 
Unterbetons. 
Rinnenplatten: 30/30/10-12 cm 
Unterbeton: 31/30 cm 
Das Betonband ist zusammen mit dem Betonband der 
Bordsteine herzustellen. 
Versetzen in mehreren Abschnitten gem. Bauphasen.

350,000 m

01.04.0190 Rinnenplatten 30/30/10-12 liefern und einbauen

Rinnenplatten 30/30/10-12 liefern und einbauen 
Rinnenplatten Bettung aus Betonestrich 0/8, C 20/25, 
3-5 cm dick,herstellen. 
flucht- und höhengerecht versetzen. 
Im Anschluss an Sinkkästen und sonstige Einbauten sind 
die Rinnenplatten zu schneiden und einzupassen. 
Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung. 
Die Stoßfugen sind an der Stirnseite mit Zementmörtel 
(Flusssand MV 1:3 ) zu schließen. 
Längs- und Querfugen sind mit dünnflüßigem Mörtel des 
gleichen MV zu schlämmen. 
Die Rinnenplatten sind nach dem Schlämmen mit Flusssand 
zu reinigen. 
Jede 20. Fuge ist als Dehnungsfuge auszubilden und ist 
mit 
der Dehnungsfugen der Bordsteine an gleicher Stelle 
auszuführen.

350,000 m

01.04.0200 Bewegungsf. Rinne

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen- 
breite 10 mm. 
Fuge in Rinne.
Streifen-/Rinnenbreite ' 30 cm '
Verfüllen mit 'Tok Scheibe '

150,000 St
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01.04.0210 Bewegungsf. Bordstein

Bewegungsfuge Bordsteine herstellen. Fugen- 
breite 10 mm. 
Fuge in Bordstein.
Verfüllen mit 'Tok Scheibe '

60,000 St

01.04.0220 Rinnenplatten schneiden

Rinnenplatten schneiden 
Rinnenplatten auf Gehrung schneiden. 
Rinnenplatten 30/30/10-12 cm. 
Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG trand in geordeneten Haufwerken abladen. 
Transportentfernung ca. 1,8 km..

80,000 St

01.04.0230 Schotterfrostschutzschicht

Schotterfrostschutzschicht herstellen 
Schotter als Frostschutzschicht einbauen und 
verdichten nach 
ZTV SoB-StB in der jeweils gültigen Fassung. 
Einbau in 1 Lage. 
Verlangt wird ein Tragwert on EV2 = 100 MN/m². 
Einbaustärke 20 cm in verdichtetem Zustand. 
RCL-1 Material 0/45 
Materialkosten sind nicht einzurechnen und werden vom 
AG 
übernommen. 

Transport von Annahmestelle wird gesondert vergütet.

1100,000 t

01.04.0240 Schottertragschicht

Schottertragschicht herstellen. 
Schotter als Tragschicht liefern, einbauen und 
verdichten. 
Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB in der jeweils 
gültigen Fassung. 
Einbau in 1 Lage. 
Verlangt wird ein Tragwert von EV2 = 150 MN/m2. 
Anforderung Ev2/Ev1 < 2,3. Je 50m Leitungsgraben, 
jedoch mind. einmal pro Haltung, ist ein Nachweis 
mittels statischem Plattendruckversuch nach DIN 18134 
zu führen. 
Einbaustärke 20 cm in verdichtetem Zustand. 
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Natursteinmaterial 0/32. 
Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen 
oder Wiegekarten.

1100,000 t

01.04.0250 Einbau von Schotter als Provisorium

Recyclingschotter 0/45 als Provisorium für die 
Herstellung von Überfahrten einbauen und verdichten. 
Material 
verbleibt bis zum Einbau der Asphaltschichten als 
Provisorium. 
Einbaustärke: gesamte Asphaltstärke 
Einbauort: Kanalgraben und Baugruben, Kopflöcher, 
Wasserleitungsgraben. 
Unmittelbar vor den Asphaltarbeiten Provisorium lösen 
und Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach 
Unterlage des AG transportieren und in geordeneten 
Haufwerken abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km. laden. 

800,000 m3

01.04.0260 Unterlage profilieren

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe 
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. 
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem 
Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch 
Einbauten werden gesondert vergütet. 
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem 
Baustoffgemisch. 
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke 
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

2100,000 m2

01.04.0270 Überschüssigen Baustoff entfernen

Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der 
Unterlage anfällt, aufnehmen und laden. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 m3
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01.04.0280 Baustoff für Profilausgleich liefern

Baustoff für Profilausgleich liefern. 
Baustoff für Schottertragschicht.

30,000 t

01.04.0290 Asphalttagschicht AC 22 TN herstellen

Bit. Tragschicht AC 22 TN  maschinell, ggfls von Hand 
einbauen und verdichten. 
Nach TL- Asphalt-StB liefern und nach ZTV Asphalt-StB 
einbauen. 
Im Bereich der Strasse maschinell oder von Hand einbauen 
und verdichten. 
Bindemittel Straßenbaubitumen B 50/70.  -. 
Einbaugewicht: 250 kg/m2. Abgerechnet wird nach 
anerkannten Lieferscheinen oder Wiegekarten.
abschniitsweise gem Bauablauf

500,000 t

01.04.0300 Asphaltkeil herstellen

am Rand zur Deckschicht oder Bordsteinen bzw. 
Rinnenplatten herstellen, über der frisch eingebauten 
Binderschicht im heißen Zustand einbauen, 
in Teilabschnitten und zeitlich versetzt und wieder 
entfernen. Breite 30 cm  -  Höhe 4 cm 
aus Asphaltfeinbeton AC 5 D L, splittarm 
von Hand einbauen und verdichten, 
abgerechnet wird nach Länge des Asphaltkeils. 
Das anfallende Material ist zu einer RCL-Anlage nach 
Wahl des AN abzufahren. 
Die Entsorgungskosten sind einzurechnen.

200,000 m

01.04.0310 Anschlußfräsungen

Bituminöse Fahrbahndecke fräsen 
Bituminöse Fahrbahndecke kleinflächig  0 - 4 cm tief 
kalt abfräsen 
Im Bereich seitlich des 
Kanalgrabens 
Für den Anschluss an die bestehende Decke. 
Fläche reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen. 
Laden des Fräsgutes und zu einer geeigneten RCL- 
Anlage bzw. Deponie abtransportieren.

150,000 m2
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01.04.0320 Anschlußfräsungen

Bituminöse Fahrbahndecke fräsen 
Bituminöse Fahrbahndecke kleinflächig  4-8 cm tief 
kalt abfräsen 
Im Bereich der  Anschlußßfräsung 
Fläche reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen. 
Laden des Fräsgutes und zu einer geeigneten RCL- 
Anlage bzw. Deponie abtransportieren.

150,000 m2

01.04.0330 Asphaltbeton AC 8DN

Asphaltbeton AC 11 DN liefern und einbauen. 
Asphaltbeton als Deckschicht nach ZTV- Asphalt-StB 
liefern, maschinell, ggfl. 
von Hand, einbauen und verdichten. 
Bindemittel Straßenbaubitumen B 50/70. 
Einbaugewicht 100 kg/m2. 
Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen oder 
Wiegekarten.

220,000 t

01.04.0340 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der 
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und 
Einwalzen in die noch heiße Asphaltdeckschicht von 
rohem Abstreumaterial durchführen. Nicht gebundene 
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl 
des AN zuführen. 
Abstreukörnung=Lieferkörnung 1/3. 
Abstreumenge= 1,0 kg/m2. 
Maschinell aufstreuen.

2100,000 m2

01.04.0350 Bitumenemulsion aufbringen, Fläche vorbereiten

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen. 
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Unterlage Asphaltbefestigung. 
Bindemittel C60BP1-S. 
Bindemittelmenge 150-250 g/m2 
Vor Einbau Asphaltdecktschicht

2100,000 m2
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01.04.0360 Fugenband einb  Kanten reinigen  vortrocknen  deckend
streich  en trocknen.  Grundposition  Fugenb.40x10mm

Schmelzbares Fugenband einbauen. 
Senkrecht geschnittene Kanten reinigen, ggfls. 
vortrocknen. Kanten mit vom Hersteller des Fugenbandes 
vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen und 
trocknen lassen. 
Schmelzbares Bitumenfugenband . TOK-Band Spezial der 
Firma DENSO-CHEMIE liefern, mit Gasbrenner leicht 
anschmelzen und gleichzeitig mit erwärmtem Spachtel o. 
ä. vollflächig an den Schnittkanten fest andrücken. Die 
Höhe des Fugenbandes ist i.d.R. 
gleich der Höhe des einzubauenden Mischgutes in 
unverdichtetem Zustand zu wählen. Ausbildung von 
Eckpunkten und Fugenband-Anschlüssen nach Angabe des 
Herstellers. 
Kreuzschnitte mit Fugenbandresten satt ausfüllen und 
mit Spachtel warm verstreichen. 
Bei der Verdichtung ist unbedingt darauf zu achten, daß 
der erste Walzgang in 10 cm Breite in Längsrichtung der 
Nähte zu erfolgen hat. 
Einschl. Lieferung des Fugenbandes. 
Wie in der Grundposition beschrieben, jedoch: 
Profil des Fugenbandes: 40 x 10 mm.

50,000 m

01.04.0370 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 35 mm*Breite 12
mm schneiden

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- 
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- 
baustoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 12 mm. 
Aufweiten durch Schneiden.

700,000 m

01.04.0380 Fugenfüllung herstellen versch. Randfugen*Deckschicht
über 20-100 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse
N2

Fugenfüllung herstellen. 
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
In der Asphaltdeckschicht. 
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 12 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
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ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

700,000 m

01.04.0390 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*bis
20 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- 
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- 
baustoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Längs- und Quernaht. 
Einzellängen über 20-100 m. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 12 mm. 
Aufweiten durch Schneiden.

50,000 m

01.04.0400 StL-Nr.: 21 113-942 31 26 20 02
Breite 12 mm*Fugenmasse N1

Fugenfüllung herstellen. 
Längs- und Querfuge. 
In der Asphaltdeckschicht. 
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 12 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N1, 
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor- 
anstrichmittel.

50,000 m

01.04.0410 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung 10-16 cm 

100,000 m

01.04 Aufbruch u. Wiederherstellung Summe:
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--- Genereller Hinweis zum Handling der Aushubmassen --- 

Der AN hat den Aushub nach den Vorgaben aus dem 
Baugrundgutachten sowie den ergänzenden Anordnungen des AG 
hinsichtlich dessen Abfalleigenschaften zu separieren und den 
entsprechenden Mieten auf der Bereitstellungsfläche zuzuführen. Die 
Seperationsleistung während des Aushubs einschließlich aller 
erforderlichen Aufwendungen, wie Lohn, Transport, Gerät, Material usw.  
ist in die entsprechenden Aushubpositionen mit einzukalkulieren.
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01.05 Erdarbeiten

01.05.0010 Erdaushub für Kanalgräben,Schachtbaugruben

Bodenaushub für Kanalgräben, Baugruben lösen, 
aufnehmen 
und laden getrennt gemäß Homogenbereiche 
Aushubtiefe: In allen Tiefen 
Die Grabensohlen ist nach DIN EN 1610 abzugleichen. 
Erdaushub in Teilabschnitten 
Der Aushub erfolgt maschinell und in Bereichen, wo dies 
nicht möglich ist, von Hand. Abgerechnet wird nach 
Abtragsprofilen oder örtlichen Aufmaß. 
Grabenbreite gem. DIN EN 1610 wobei für die 
Verbaubreite 2x0,20 m in Ansatz gebracht wird. 
Homogenbereich E3, E4 Aushub laden und zur 
Bereitstellungsfläche nach Unterlage des AG transportieren 
und in geordeneten Haufwerken abladen. 
Transportentfernung ca. 1,8 km.

5500,000 m3

01.05.0020 Erdaushub für Kanalgräben,Schachtbaugruben

Erdaushub für Kanalgräben u. Schachtbaugruben 
Die Grabensohle ist nach DIN EN 1610 abzugleichen. 
Homogenbereich E4
gem. Bodengutachten in allen Tiefen, 
DIN 18300 

Als Zulage zum Erdaushub

1000,000 m3

01.05.0030 Erdaushub Versorgungsl. in allen Bodenkl. und Tiefen

Erdaushub für Kanalgräben u. Schachtbaugruben  Die 
Grabensohle ist nach DIN  EN 1610 abzugleichen. 
In allen Homogenbereichen und Tiefen, 
von in Betrieb befindlichen und verbleibenden Ver- bzw. 
Entsorgungsleitungen und Kabeln. 
In den E.P. einzurechnen sind alle Erschwernisse und 
Vorkehrungen, die auf Grund von Richtlinien und 
Anweisungen der Leitungsträger zum Schutz von 
unterirdischen Versorgungsleitungen einzuhalten und zu 
beachten sind, sowie erf. Handaushub im Bereich von 
Leitungszonen. 
Die ZTV Kanal , ZTV Straßen, die Hinweise für Maßnahmen 
zum Schutz vor Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten, 
DVGW, sind zu beachten Die Vergütung der Leistung 
erfolgt nach örtl. 
Aufmaß, wobei als Breite für den Aushub von der 
entsprechenden Versorgungsleitung ein Sicher 
heitsabstand von 1.00 m nach rechts und links 
aufgemessen wird. Die Höhe des Aushubes wird von 
Oberkante Gelände bzw. Unterkante Straßenkoffer bis 
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Aushubsohle des Grabens gemessen. 
Liegen mehrere Versorgungseinrichtungen in einem Graben 
wird der Sicherheitsabstand von der äußersten Leitung 
aus gemessen. 
Die Vergütung erfolgt nur für Leitungen, die im 
Grabenquerschnittes des Hauptkanals beim Aushub 
angetroffen bzw. freigelegt werden. Versorgungs- 
leitungen außerhalb des Querschnittes, auch wenn sie 
direkt im Erdreich neben dem Graben liegen, bzw. 
innerhalb des 1,00 m-Abstand vom Grabenrand aus 
gemessen bis zur Leitung, wird keine Zulage für 
besondere Erschwernis vergütet. Die Mehrkosten sind 
bereits in die Hauptposition "Grabenaushub" 
einzurechnen. 

Zulage zum Erdaushub

800,000 m3

01.05.0040 Kreuzungen d t  K Kreuz.Querr

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Kabelkreuzung in Querrichtung.

250,000 m

01.05.0050 Kreuzungen d t  K Kreuz.längs

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Kabelkreuzung in Längsrichtung.

250,000 m

01.05.0060 Kreuzungen d t  V Leitung Quer

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
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Versorgungsleitung in Querrichtung.

250,000 m

01.05.0070 Kreuzungen d t  V Leitung längs

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Versorgungsleitung in Längsrichtung

250,000 m

01.05.0080 Kreuzungen d t  Kanall.Querr.

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Kanalleitung in Querrichtung

250,000 m

01.05.0090 Kreuzungen d t  Kanall.längs

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Kanalleitung in Längsrichtung

250,000 m

01.05.0100 Kreuzungen d t  Kabelkan.Querr

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
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Kabelkanal in Querrichtung

250,000 m

01.05.0110 Kreuzungen d t  Kabelkan.längs

Kreuzungen in Längs  oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und gegen 
Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sind die 
Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu unterstampfen 
und nach Angabe abzudecken. Sind mehrere Leitungen 
durch eine Aufhängung gesichert erfolgt die Vergütung 
nur einmal. 
Kabelkanal in Längsrichtung

250,000 m

01.05.0120 Versorgungsleitungen heraustrennen

Versorgungsleitungen heraustrennen Beim Grabenaushub 
vorgefundene und nicht mehr in Betrieb befindliche alte 
Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Leerrohre, 
Stromkabel usw. mit einer Trennmaschine im 
Grabenquerschnitt von Hand heraustrennen. 
Trennung in kleinen Abschnitten nach Verbaulänge der 
einzelnen Elemente. Die Anzahl der Trennschnitte ist je 
nach Arbeitsweise des AN einzurechnen. Trennschnitte 
werden nicht gesondert gerechnet und sind in diese 
Position einzurechnen. 
Das entnommene Material ist vom AN zu entsorgen und ist 
ebenfalls in die Position einzurechnen. 
Der AN muß jeweils mit dem Versorgungsträger abklären, 
ob die Leitung außer Betrieb ist und muß sich von 
diesem einweisen lassen. 
Die Zulage für kreuzende Leitungen und die Erschwernis 
von Erdaushub im Bereich von Versorgungsleitungen wird 
nicht gesondert vergütet, sondern alle Erschwernisse 
sind in diese Position einzurechnen.

350,000 m

01.05.0130 Natursch.0/56

Naturschotter 0/56 als Unterlage 
(Untergrundverbesserung)  für den Kanalgraben liefern, 
einbauen und verdichten. 
Einbaustärke in der Regel 30 cm. 
Mehreinbau nur auf Anordnung der örtlichen 
Bauüberwachung. 
Abrechnung nach örtl. Aufmaß.

500,000 m3
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01.05.0140 Geotextil Robustheitsklasse 3

Geotextil : Robustheitsklasse 3 liefern und im 
Rohrgraben um die Untergrundverbesserung aus N-Schotter 
einbauen mit mindestens 50 cm Überlappung, so dass eine 
ständige Ummantelung der Untergrundverbesserung 
gewaehrleistet ist. 
Abgerechnet wird nach Aufmass ohne Überlappung.

4000,000 m2

01.05.0150 Flußkies 0/16 mm für die untere Bettungsschicht

Flußkies 0/16 mm für die untere Bettungsschicht, 
Bettung  TYP 1, Bild 3,  liefern und  gem. DIN EN 1610, 
DWA-A 139 und in den Rohrgraben einbringen und 
verdichten. 
Mindeststärke 15 cm. 
Die Tragfähigkeit ist zusätzlich zu den Vorgaben bez. 
Eigenüberwachungsprüfungen durch einen dynamischen 
Plattendruckversuch je 25m, jedoch mind. 1 Versuch je 
Haltung, durch eine automatisierte Aufzeichnung und 
Darstellung der Ergebnisse nachzuweisen. 
Verlangt wird ein Verdichtungsgrad von DPR 97%.

500,000 m3

01.05.0160 Steinfreien Sand zur Einbettung von Leitungen

Steinfreien Sand, RC 1 Sand 0-2, zur Einbettung von 
Leitungen für den Bereich der Abdeckung, der unteren 
und oberen 
Bettungsschicht, sowie der Seitenverfüllung, 
einbauen und verdichten gem. DIN EN 1610,  DWA 
Arbeitsblatt A 139 bzw. Kabalschutzanweisung oder 
Verlegevorschriften des Leitungsträgers. 
Mindeststärke untere Bettungsschicht 15 cm, ansonsten 
gelten die Regelungen aus DWA A 139. 
Bettungen Typ 2 bzw. Typ 3 sind nicht zugelassen
! 
Stärke Abdeckung 30 cm. 
Die Tragfähigkeit der unteren Bettungsschicht 
grabenmittig,  der Rohrseitenverfüllung zwischen 
Rohraußenschaft und Grabenwand und der Rohrabdeckung 
ist zusätzlich zu den Vorgaben bez. 
Eigenüberwachungsprüfungen durch einen dynamischen 
Plattendruckversuch je 25m, jedoch mind. 1 Versuch je 
Haltung, durch eine automatisierte Aufzeichnung und 
Darstellung der Ergebnisse nachzuweisen. Verlangt wird 
ein Verdichtungsgrad von DPR 97%. 
Die Anforderungen des Rohrherstellers sind zu beachten. 
Verfüllen von Hohlräumen, verursacht durch das Ausbauen 
von Ausfachungselementen oder das Ziehen von Bohlen, 
Kanaldielen, Pfählen, Trägern, Rohren, Stahlplatten und 
dergleichen ist einzurechnen. 
RC 1 Sand 0-2 
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Transport von Annahmestelle des AG zur Baustelle wird 
gesondert vergütet.

1600,000 m3

01.05.0170 Nicht bindien Füllboden Klasse 3

Nicht bindigen Füllboden Klasse 3, DIN 18300, 
bzw. Sand oder Mittelkies bis 30 mm Korngröße, 
Verdichtbarkeitsklasse V1, für den Bereich der 
Hauptverfüllung des Kanalgrabens gemäß DIN EN 1610, 
DWA Arbeitsblatt A 139, einbauen und 
verdichten. Aufmaß nach Einbauprofilen. 
Verfüllen von Hohlräumen, verursacht durch das 
Ausbauen von Ausfachungselementen oder das Ziehen von 
Bohlen, Kanaldielen, Pfählen, Trägern, Rohren, 
Stahlplatten und dergleichen ist einzurechnen. 
Güteüberwachtes RC-1 Sand 0/2 
Material von Zwischenlager des AG 

Transport von Annahmestelle des AG zur Baustelle wird 
gesondert vergütet.

1750,000 m3

01.05.0180 Selbstverdichtender Verfüllbaustoff

Selbstverdichtender Verfüllbaustoff für den Bereich der 
unteren und oberen Bettungsschicht, der 
Seitenverfüllung und der Rohrabdeckung sowie der 
Hauptverfüllung des Kanalgrabens und Schachtbaugruben 
gemäß DIN EN 1610 und A 139 liefern und einbauen. 
 Einschließlich erforderlicher Schalung. Nach 
Beendigung des Verfüllvorgangs Schalung und sonstige 
Hilfsmaterialien aufnehmen und von der Baustelle 
entfernen. Evtl. verlorene Schalung ist einzurechnen. 
 Vor der Verfüllung sind geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Aufschwimmen der Kanalrohrleitung, 
andere Leitungen und Bauwerke auszuschließen. Die 
Sicherheit gegen Auftrieb muss zu jeder Zeit 
gewährleistet bleiben. 
 Der Verfüllstoff darf frühestens nach 24 Stunden 
überschüttet werden. Erschwernisse und 
Mehraufwendungen 
sind in die Position einzurechnen. 
 Alle erforderlichen Berechnungen im Bezug auf 
Auftriebssicherheit von Leitungen und Bauwerken und 
diesbezüglich vorzunehmende Sicherungsmaßnahmen sind 
in 
den Einheitspreis einzurechnen. 
Vor Ausführung der Leistung sind die entsprechenden 
Unterlagen, Berechnungen und Skizzen  der 
Bauüberwachung vorzulegen und die 
Sicherungsmaßnahmen 
abzustimmen.  Druckfestigkeit entsprechend Bodenklasse 
3-4 nach DIN 18300, EV2 Wert nach 3 Tagen größer 45 
MN/m2 und nach 28 Tagen größer 180 MN/m2.  FÜMA-
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Boden 
vom Hersteller Cemex oder glw. 
Als Zulage zur Position "Steinfreien Sand zur 
Einbettung von Leitungen". bzw. Füllboden. 
 Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen, die der 
Bauüberwachung täglich zur Anerkennung vorzulegen sind.

30,000 m3

01.05.0190 Planum herst.  Sollhö.+-2cm.

Planum herstellen. 
Planum gem. ZTV E -StB und ZTVA-StB in den jeweils 
gültigen Fassungen herstellen. 
Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm. 
Im Abstand von max. 25m Haupkanalrohrlänge, jedoch 
mindestens eimal pro Haltung und an jedem 
Schachtbauwerk ist  zusätzlich zu den Vorgaben bez. 
Eigenüberwachungsprüfungen die Tragfähigkeit des 
Planums nachzuweisen, zugelassen wird ein leichtes 
Fallgewichtsgerät. Gefordert wird mind. ein EV2 
Vergleichswert von 45 MN/m2. Die Ergebnisse sind durch 
eine automatisierte Aufzeichnung und Darstellung 
nachzuweisen und der Bauüberwachung vorzulegen.

2100,000 m2

01.05.0200 Suchgraben herstellen , Tiefe 0 - 2,0 m

Boden für Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur 
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung 
der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden 
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech- 
net ab OF Gelände oder Strasse, ggf. unter Abzug des 
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden 
beachtet. 
Homogenbereich 2+3 
Grabentiefe 0 - 2,00 m. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

60,000 m3

01.05.0210 Abbrucharbeiten, Mauerwerk

Abbrucharbeiten Schuttmassen laden auf 
Transportfahrzeug 
Zulage zum Erdaushub. 
Alte Bauwerke in Baugruben und Kanalgräben aus Ziegel 
oder Bruchsteinmauerwerk. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
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des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

50,000 m3

01.05.0220 Abbrucharbeiten, Beton

Abbrucharbeiten Schuttmassen laden auf 
Transportfahrzeug. 
Als Zulage zum Erdaushub. 
Alte Bauwerke in Baugruben und Kanalgräben. 
Unbewehrter Beton. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

50,000 m3

01.05.0230 Abbrucharbeiten, Stahlbeton

Abbrucharbeiten Schuttmassen laden auf 
Transporfahrzeug. 
Als Zulage zum Erdaushub. 
Alte Bauwerke in Baugruben und Kanalgräben. 
Stahlbeton. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

50,000 m3

01.05.0240 Kanalrohre aufnehmen

Kanalrohre aufnehmen. 
Vorhandenen Kanal im Zuge des Erdaushubes aufnehmen, 
und auf Transportfahrzeug laden. 
Der lichte Querschnitt der Rohre wird gem. DIN 18300 in 
Abzug gebracht. 
Als Zulage zur Erdaushubposition Rohrmaterialien aller 
Art  DN 300 - 600 mm 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

310,000 m

01.05.0250 Kanalrohre aufnehmen

Kanalrohre aufnehmen. 
Vorhandenen Kanal im Zuge des Erdaushubes aufnehmen, 
und auf Transportfahrzeug laden. 
Der lichte Querschnitt der Rohre wird gem. DIN 18300 in 
Abzug gebracht. 
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Als Zulage zur Erdaushubposition Rohrmaterialien aller 
Art  DN 800 - 1000 mm 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

350,000 m

01.05.0260 Cerinol STM

CERINOL STM  liefern, in Pulverform zur Herstellung von 
Umleitungen, Abdichtungen usw. 
Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des 
Herstellers sind zu beachten und anzuwenden.

150,000 kg

01.05.0270 Schachtbauwerk komplett abbrechen -

Vorhandenes Schachtbauwerk abbrechen. 
Schacht: komplett aus Klinkermauerwerk 
hergestellt                                                                                
        
Grundrißfläche:   5,00 bis 9,0  m² (außen) 
Schachtiefe:     ca 3,0 m 
                                                                                                 
      
Schachtiefe von OK Deckel bis Rohrssohle. Bestehend 
Stahlbetonsohle und -decke 20 cm,Schacht- Wände aus 
Klinkermauerwerk  36,5 cm, Sohlmauerwerk und Füllbeton, 
Mauerwerk, Schachtabdeckung. 
Schacht komplett abbrechen,
Abbruchgut auf Transportfahrzeug laden und zu der
Bereitstellungsfläche nach Unterlage des AG transportieren 
und in geordeneten Haufwerken abladen. 
Transportentfernung ca. 1,8 km.

9 St

01.05 Erdarbeiten Summe:
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01.06 Verbauarbeiten

Hinweis zu den Verbauarbeiten   Der Auftragnehmer hat

Hinweis zu den Verbauarbeiten   Der Auftragnehmer hat 
vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten die 
Standsicherheit des gewählten Verbaus in geprüfter Form 
unaufgefordert dem AG schriftlich nachzuweisen. 
Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. 
Für den Standsicherheitsnachweis des Verbaus sind 
folgende Vorgaben zu beachten: 
 a.        Es muß aktiver Erddruck angesetzt werden. 
b.        Die Verkehrsbelastung im Einflußbereich des 
Baugrubenverbaus erfolgt für die Brückenklasse 60 gem. 
DIN 1072. 
c.        Baugeräte sind mit den entsprechenden 
Arbeitsgewichten zu berücksichtigen. 
d.        Bei Ermittlung des aktiven Erddruckes dürfen 
nurabgeminderte Werte der Kohäsion (C') in Ansatz 
gebracht werden. 
e.        Bei der Erhöhung des passiven Erddruckes ist 
in Bezug auf die Kohäsion analog zu verfahren. 
f.        Bei aufgefüllten Böden, sowie bei Böden mit 
breiiger Konsistenz darf die Kohäsion nicht in Ansatz 
gebracht werden. 
g.        Die Lasteinwirkung von angrenzenden 
Bebauungen müssen, falls erforderlich berücksichtigt 
werden.

Hinweis zu den Verbauarbeiten  Die Höhe des Verbaus

Hinweis zu den Verbauarbeiten  Die Höhe des Verbaus 
setzt sich zusammen aus der Ausschachtungstiefe von OK 
Straße bzw. Gelände + 20 cm bei Kanaldielen bzw. + 10 
cm bei Verbauplatten bis Unterkante Kanaldielen bzw. 
Verbauplatte. 
 Bei Überfahrten und -gängen vermindert sich die 
Verbauhöhe um die Konstruktionshöhe der Überdeckung 
und 
den Überstand von 20 cm über OK.Straße bzw. Gelände. 
Setzungen, Risse und sonstige Beschädigungen, die auf 
unsachgemäße Ausführung der Arbeiten zurückzu führen 
sind, gehen zu Lasten des AN. 
 In den Einheitspreis einzurechnen sind das Einbauen, 
vorhalten und beseitigen der erforderlichen 
Aussteifungen, Stützen, Steifen, Gurte, Holme, Zangen, 
Brusthölzer usw. 
 Ansonsten wird für den stählernen Verbau nur ein 
Einheitspreis vergütet, unabhängig ob er für die 
Kanalgräben oder die Baugruben eingesetzt wird. 
 Dieser Umstand ist bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen. 
 Wichtige Hinweise: 
Der verfahrensbedingte erforderliche Stirnverbau des 
Kanalgrabens wird nicht besonders vergütet, .
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01.06.0010 Liefern von Standsicherheitsnachweisen und
Ausführungszeichnungen

Vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten sind die 
rechnerischen Nachweise für die Standsicherheit des 
gewählten Verbaus für Kanalrohrgräben, Schachtbaugruben 
und verfahrensbedingte Stirnverbauten in geprüfter Form 
zu liefern. 
 Für den Standsicherheitsnachweis des Verbaus sind 
folgende Vorgaben zu beachten: 
 a.        Es muß mindestens aktiver Erddruck angesetzt 
werden. 
b.        Die Verkehrsbelastung im Einflußbereich des 
Baugrubenverbaus erfolgt für die Brückenklasse 60 gem. 
DIN 1072. 
c.        Baugeräte sind mit den entsprechenden 
Arbeitsgewichten zu berücksichtigen. 
d.        Bei Ermittlung des aktiven Erddruckes dürfen 
nurabgeminderte Werte der Kohäsion (C') in Ansatz 
gebracht werden. 
e.        Bei der Erhöhung des passiven Erddruckes ist 
in Bezug auf die Kohäsion analog zu verfahren. 
f.        Bei aufgefüllten Böden, sowie bei Böden mit 
breiiger Konsistenz darf die Kohäsion nicht in Ansatz 
gebracht werden. 
g.        Die Lasteinwirkung von angrenzenden 
Bebauungen müssen, falls erforderlich berücksichtigt 
werden. 
h.         Bei der Verwendung eines 
Kammerplattenverbaus ist die Kammerplatteneinheit als 
eine Gurtung in die Berechnung einfließen zu 
lassen.Ansatzpunkt OK Kammerplatteneinheit 10 cm über 
GOK. 
i.        Dem AG sind vor Beginn der Erdarbeiten diese 
Unterlagen unaufgefordert vorzulegen, Kammerplatten 
benötigen eine gültige Zulassung der 
Tiefbauberufsgenossenschaft. Die jeweiligen 
Herstellerangaben sind zu beachten. 
 Skizzen für den Grabenverbau und die Schachtbaugruben 
sind zu erstellen und mit den rechnerischen 
Standsicherheitsnachweisen vorzulegen.

1,000 Psch

01.06.0020 Senkrechter Verbau, Kanaldielen

Senkrechter Verbau gem. DIN 4124 aus stählernen 
Kanaldielen, einschl. Gurtungen und Steifen, gem. 
statischem Nachweis ( vom AN ) für den Hauptkanal und 
die 
Schachtbauwerke liefern, mit fortschreitender 
Ausschachtung ablassen, vorhalten, wieder ausbauen und 
abtransportieren. 
Der vollflächige, kraftschlüssige Verbau ist im 
Regelfall bis zur Baugruben-/grabensohle herzustellen. 
Wenn es erforderlich wird, Stahlprofile unterhalb der 
Rohrgrabensohle einzubringen, müssen diese bis zu der 
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Oberkante der Rohrleitungszone im Boden verbleiben. 
In den Einheitspreis einzurechnen sind alle 
Erschwernisse, die sich aus der Art des Verbaus 
ergeben, wie lösen und befestigen der Holzkeile, 
Umsteifen des Verbaus z.B. zur Rohrverlegung, 
zusätzliches Aussteifen der Gurtungen bei Kreuzungen 
von Ver- und Versorgungsleitungen, Abtrennen der 
Kanaldielen oberhalb der Leitungszone und 
diesbezüglicher verlorener Verbau, sukzessives Ziehen 
der Kanaldielen in Schütthöhen der Baugrubenverfüllung, 
event. Umbauen der Steifen, das kraftschlüssige 
Verfüllen und Verdichten hinter den Verbauelementen 
usw. 
 Bei den Lastannahmen für die Statik sind die 
Vorbemerkungen zu beachten. 
<<<< Das Ausräumen der Kanaldielentäler von Hand, 
erforderlicher Handaushub im Bereich der Gurtungen und 
Streben und der erforderliche Stirnverbau des Grabens, 
wird nicht besonders vergütet. Die entstehenden Kosten 
sind in EP einzurechnen.

3100,000 m2

01.06.0030 Gurtungen und Streben

Gurtungen und Streben einbauen 
Gurtungen, Streben und Diagonalstreben  nach DIN 1025 
und Euronorm 53-62 für Gurtungen , Streben und 
Diagonalstreben liefern, Schneiden und zur Aussteifung 
und Stützung der Spundwand bzw. Kanaldielen für 
Baugruben und Gräben 
einschl. Kleinsteisenteile unter Beachtung der DIN 
18303, 18304, 4124, 1912 einbauen, vorhalten, abbauen 
und abfahren. Der Verschnitt wird nicht gesondert 
vergütet. Schweißnähte nach stat. Erfordernissen. Alle 
Stöße sind mit einer 5 mm starken Naht zu verschweißen. 
Im Bereich der Verbindungen sind zwischen den 
Flanschen der Träger Schottbleche mit einer stärke von 
20 mm einzuschweißen Diese Position kommt zum tragen 
für die Bereich bei denen der Einsatz einer 
Kammerplatte nicht möglich ist, d.h. Baugruben und 
Gräben sind nur mit Spundbohlen/ Kanaldielen und 
Gurtungen verbaut

10,000 t

01.06.0040 Mischverbau (Zulage)

Mischverbau (Zulage) Mischverbau im Bereich von 
kreuzenden Leitungen und Kabeln als Zulage zu 
vorstehender OZ herstellen aus Stahlplatten, 
Spundbohlen, Holzbohlen und ähnl., einschl. aller 
Aussteifungen

300,000 m2
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01.07 Wasserhaltung

Wasserhaltungsarbeiten  Die Anlage von
Pumpensümpfen

Wasserhaltungsarbeiten  Die Anlage von Pumpensümpfen 
innerhalb der Baugrube sowie deren spätere Verfüllung 
ist in die Einheitspreise einzurechnen.

01.07.0010 Komplette Pumpenanlage aufstellen

Komplette Pumpenanlage aufstellen, mit erforderlichen 
Rohrleitungen incl. ca. 100 m Vorflutleitung, 
betriebsfertig herrichten einschl. An- und Abtransport. 
Elektropumpenanlage für Abwasser mit GEEICHTEM UND 
VON 
DER STÄDT. BAULEITUNG ABGENOMMENEN 
-------------------- 
----------------------------------- --------------- 
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER ! 
------------------------------------------------------- 
-------------- Die Pumpenanlage ist mit einer 
Schwimmereinrichtung und einem dazugeschalteten 
geeichten Bertriebstundenzähler auszustatten. 
Die Kosten hierfür sind in die Pos. "Pumpe aufstellen" 
mit einzurechnen. 
Der Zählerstand wird täglich von der örtl. 
Bauüberwachung abgelesen und im Bautagebuch notiert. 
Förderleistung 80 m3/ h Der äußere Pumpendurchmesser 
darf  600 mm nicht überschreiten.

2 St

01.07.0020 Umstellen einer betriebsfertigen Pumpenanlage

Umstellen einer betriebsfertigen Pumpenanlage aus 
Vergütung nur bei einer Transportweite von wenigstens 
100 m. 
Elektropumpenanlage Förderleistung mind. 80 m3/h

8 St

01.07.0030 Vorhalten einer Pumpenanlage

Vorhalten einer Pumpenanlage in betriebsfertigem 
Zustand, während der gesamten Bauzeit. 
Elektropumpenanlage Förderleistung mind. 80 m3/h

1 St

01.07.0040 Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf Pumpensumpf innerhalb der 
Schachtbaugrube 
herstellen und unterhalten, einschließlich der 
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Wasserhaltung zur Herstellung. 
Sohlquerschnitt 0,30 - 0,60 m_. 
Tiefe unter Grabensohle bis 0,50 m. 
Auskleidung= gelochtes Blechfaß mit umliegender 
Splittpackung. 
Die Verfüllung wird gesondert vergütet. 
Drainleitung an Pumpensumpf anschließen.

9 St

01.07.0050 Pumpe betreiben

Betrieb einer Pumpenanlage Betriebs- und 
Bedienungskosten in der Zeit von 0 - 24 Uhr ; Sonn- und 
Feiertagsbetrieb ist 
einzurechnen. 
Elektropumpenanlage Förderleistung mind. 80 m3/h

600,000 h

Rohrverlegearbeiten mit Kanalrohren aus Kunststoff zur

Rohrverlegearbeiten mit Kanalrohren aus Kunststoff zur 
Aufrechterhaltung der Vorflut des bestehenden 
Hauptkanals im Kanalrohrgraben und den 
Schachtbaugruben 
des neu herzustellenden Kanals herstellen. 
Vor jedem täglichen Arbeitsende ist der bestehende und 
der neu verlegte Kanal über die Ruhezeiten mit dem 
Provisorium zu überbrücken. In dieser Zeit werden die 
Pumpen für die prov. Überleitung ( Trockenwetterabfluß) 
abgeschaltet. 
Bis zur Fertigstellung der neuen Kanäle werden zur 
Aufrechterhaltung der Vorflut der bestehenden Haus - 
und Sinkkastenanschlüsse Kanalrohre und Formstücke aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach DIN EN 
1401  mit angeformten Steckmuffen nach DIN 19534 
verlegt. 
Die Höhenlage der provisorischen Vorflut richtet sich 
nach den Sohlen des vorhandenen alten Kanales. Die 
Kanalrohre aus PVC werden an den in Betrieb 
befindlichen Kanal angeschlossen. 
Die Art der Befestigung der Kunststoffrohre im Bereich 
der offenen Baugrube bleibt dem Unternehmer überlassen. 
Nach der Verlegung der Hauptleitung  werden die Haus - 
und Sinkkastenanschlüsse an diese angeschlossen. 
Sobald der neue Kanal verlegt ist, werden die Haus- und 
Sinkkastenleitungen von der Kunststoffleitung 
abgetrennt und endgültig an den neuen Kanal 
angeschlossen. 
Wird eine Kanalhaltung in mehreren Teilabschnitten 
verlegt,so müßen die PVC-Rohre entsprechend der 
einzelnen Abschnitte mehrmals an die neu ver legten 
Rohrleitungen angehängt werden. 
Die Hauptleitung aus PVC wird nur einmal auf 
Haltungslänge vergütet. Bei den Anschlußleitungen 
werden die eingebauten Rohre und Formstücke ebenfalls 
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nur einmal vergütet. Sämtliche Kunststoffrohre werden 
wieder ausgebaut, abgefahren und verbleiben im Eigentum 
des Unternehmers. In den Preis einzurechnen sind das 
Liefern und Verlegen sowie Ausbau und Abtransport der 
Rohre und Formstücke, das Vorhalten des Gleitmittels, 
Reinigers, Klebers und aller erforderlichen Werkzeuge. 
Verschnitt ist in den Einheits preis einzurechnen. 
Rohre und Formstücke müßen das Gütezeichen der 
Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. (RAL) 
Dichtungsringe das Prüfzeichen PA- 1365 tragen. Der 
jeweilige Anschluß an die in Betrieb befindlichen 
Kanäle, Haus- und Sinkkastenanschlüße einschließlich 
aller Nebenleistungen wie Überleitungen in Schächten, 
Wasserhaltung, Einmauern der PVC- Rohre in die Schäch- 
te, Dichten mit Muffenkitt oder Cerinol STM usw. 
ist in die Einheitspreise einzurechnen. 
 ------------------------------------------------------ 
- ---------------

01.07.0060 Rohre + Formst. DN 400

Kanalrohre aus PVC-hart einschl. erf. Formstücke aller 
Art liefern, verlegen, später wieder ausbauen und 
abtransportieren. In den Preis einzurechnen sind alle 
Arbeiten für den Einbau der Rohre, die Wasserhaltung, 
Abdichten mit geeigneten Dichtungsmittel (Cerinol) Zur 
Aufrechterhaltung der Vorflut des bestehenden 
Hauptkanals in der Baugrube des neu herzustellenden 
Kanals. 
DN 400 mm. 
Vor jedem täglichen Arbeitsende ist der bestehende und 
der neu verlegte Kanal über die Ruhezeiten mit einem 
Provisorium zu überbrücken. In dieser Zeit werden die 
Pumpen für die prov. Überleitung (Trockenwetterabfluss) 
abgeschaltet Abgerechnet wird nur die verbleibende 
Lücke zwischen den beiden Rohrenden pro Überbrückung 
am 
Arbeitsende.

100,000 m

01.07.0070 PVC-Rohrbogen

Kunststoffrohrbogen 15 - 87 Grad, PVC-hart, liefern und 
verlegen. 
Als Zulage zur Rohrverlegung. 
DN 400 Später wieder ausbauen und abtransportieren.

10,000 St

01.07 Wasserhaltung Summe:
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01.08 Rohrverlegung

Vorbemerkungen   Stahlbetonrohre und
Verlegearbeiten

Vorbemerkungen   Stahlbetonrohre und Verlegearbeiten 
Wegen der Baulänge der Rohre (2,50 m) ist eine 
besondere Art des Rohrgrabenverbaues notwendig. Die 
durch die Besonderheiten des Verbaues und durch 
evtl. notwendigen Umsteifen entstehenden Mehrkosten 
gegenüber dem normalen Verbau sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. 
Die erforderlichen Passrohre müssen werkseitig 
gefertigt und die Mehrkosten in die Einheitspreise 
eingerechnet werden. 
Rechtzeitig vor Baubeginn, mindestens jedoch 10 
Werktage vor Beginn der Rohrverlegearbeiten, ist dem AG 
eine Rohrstatik, Mindestanforderung DIN EN 1295 und ATV 
Arbeitsblatt A 127, vorzulegen. Kosten hierfür sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 
Der Statik und ggfls. der Bemessung sind folgende 
Randbedingungen zu Grunde zu legen: 
Überdeckungshöhe: gemäß Ausführungsplanung 
Verkehrslast: SLW  60 Bettung: Typ I DIN EN 1610 und 
DWA  A 139 Baugrund: Bodenkennwerte gemäß 
Bodengutachten Einbaubedingungen der Baustelle, z.B. 
Einfluss vorh. 
Bebauung Verbau wie LV- Position Dammbedingung  Die 
zum 
Einbau vorgesehenen Stahlbetonrohre müssen den 
Bedingungen der DIN EN 1916/DIN V 1201, in der jeweils 
gültigen Fassung und den erhöhten Anforderungen der 
FBS- Qualitätsrichtlinie (zu beziehen bei der FBS- 
Geschäftsstelle, Schlossallee 10, 53179 Bonn (Mehlem), 
Fon 0228 / 95456-54) entsprechen. 
Desweiteren sind folgende Anforderungen an die Rohre zu 
beachten: 
 Betonüberdeckung innen und außen:  Cnom = 40 mm 
Bewehrung: 
mind. d = 8 mm bzw. nach stat. Anforderung 
Wassereindringtiefe:                            = 20 mm 
Betondruckfestigkeit:                            = C 
45/55 ( fck cyl= 45; fck cub= 55 ) Wandstärke: 
nach statischer Anforderung  Insbesondere muß der 
Nachweiß über Eigen-und Fremdüberwachung geführt 
werden. 
Güteüberwachende Stelle: 
....................................................... 
.................................... 
        ( vom Bieter einzutragen )  Die Höhenlage der 
Rohrleitung ist an den 1/5 Punkten und am Endpunkt der 
Haltung als Eigenüberwachungsprüfung mittels 
Nivellement zu kontrollieren. Das Nivellement ist der 
Bauüberwachung vorzulegen. Ebenso ist die 
Flucht der Haltung zwischen den angebundenen 
Schachtbauwerken zu überprüfen. Dies gilt zusätzlich zu 
den entsprechenden Regelungen der DIN EN 1610. 
Alle vorgenannten Leistungen sind in die 
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entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht 
besonders vergütet! 
Folgende Abweichungen der Ist-Neigung von der Soll- 
Neigung innerhalb einer Haltung werden zugelassen: 
Gefälle der Haltung max.Abweichung des Gefälles um I < 
0,3 % 0,03 Prozentpunkte 0,3% = I < 0,5% 0,05 
Prozentpunkte 0,5% = I < 1% 0,07 Prozentpunkte 1% = I < 
3% 0,10 Prozentpunkte I = 3% 0,15 Prozentpunkte 
Folgende Anforderungen werden an die verlegten 
Rohrleitungen gestellt bzw. als zulässige Toleranzwerte 
akzeptiert: 
 Material, Rohr DN (mm), Versatz Scheitel/Kämpfer (mm), 
Versatz Sohle (mm), Unterbogen (mm)  Stahlbeton, 300, 
10,10,17 Stahlbeton, 400, 10, 10 20 Stahlbeton, 500, 
15, 15,25 Stahlbeton, 600, 15, 15, 30 Stahlbeton, 700, 
15, 15, 35 Stahlbeton, 800, 20, 20, 40 Stahlbeton, 900, 
20, 20, 45 Stahlbeton, 1000, 20, 20, 50 Stahlbeton, 
1100, 20, 20, 55 Stahlbeton, 1200, 25, 25, 60 
Stahlbeton, 1300, 25, 25, 65 Stahlbeton, 1400, 25, 25, 
70 Stahlbeton, 1500, 25, 25, 75 Stahlbeton, 1600, 30, 
30, 80 Stahlbeton, > 1600, 30, 30, 85  Akzeptiert wird 
eine maximale horizontale bzw. 
vertikale Kanalachsenverschiebung am Zielpunkt jeder 
Kanalhaltung von 20 mm bei allen Nenndurchmessern. 
Diese Werte werden bei nicht begehbaren Kanälen 
mittels TV- Inspektion ermittelt. Mögliche Technische 
Prüffehler durch die eingesetzte Kameratechnik sind 
eingerechnet

01.08.0070 Stahlbetonrohre DN 1000

Stahlbetonrohre DN 1000 mm nach DIN EN 1916 und DIN V 
1201, Typ 2, nach FBS- Richtlinien, mit zylindrischer 
Außenform und Falzmuffenverbindung (ohne Glockenmuffe) 
ohne Fuß Wandstärke min. 20 cm, mit 
integrierter Muffendichtung aus Elastomeren in dichter 
Struktur nach DIN EN 681-1 und hohlraumfreiem 
Dichtungsquerschnitt mit halbkreisförmigem 
Anschlagschutz in der Muffe einschließlich statischer 
Berechnung der Rohre nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127 
sowie DIN EN 1916 und DIN V 1201 entsprechend den 
Belastungs- und Einbaubedingungen frei Baustelle 
liefern und gem. DIN EN 1610 und DWA Arbeitsblatt 139 
in den jeweils gültigen Fassungen einbauen. 
zum Einbau in offener Bauweise Verkehrslast SLW 60 
Einbauart: Dammbedingung Die zentrische 
Zusammenführung 
erfolgt mit Hubzügen, Winden oder Pressen.

335,000 m

01.08.0080 Stahlbeton - Anschlussstück DN 1000

Stahlbetonanschlussstück für gelenkigen Anschluss als 
Zulage zur Hauptposition. Gelenkstück Muffe - Spitz 
oder Spitz - Spitz liefern und fachgerecht einbau. 
Baulänge 1,25m. 
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Einschl. sämtlichen Materialien  Stahlbetonrohr DN 1000

12,000 St

01.08.0090 Passstücke DN 1000

Passstück aus Stahlbetonrohren als Zulage zur 
Hauptposition liefern und einbauen Die Passstücke sind 
werkseitig herzustellen Passstücke DN 1000

7 St

01.08.0100 Stahlbetonrohre DN 800

Stahlbetonrohre DN 800 mm nach DIN EN 1916 und DIN V 
1201, Typ 2, nach FBS- Richtlinien, mit zylindrischer 
Außenform und Falzmuffenverbindung (ohne Glockenmuffe) 
ohne Fuß Wandstärke min. 18 cm, mit 
integrierter Muffendichtung aus Elastomeren in dichter 
Struktur nach DIN EN 681-1 und hohlraumfreiem 
Dichtungsquerschnitt mit halbkreisförmigem 
Anschlagschutz in der Muffe einschließlich statischer 
Berechnung der Rohre nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127 
sowie DIN EN 1916 und DIN V 1201 entsprechend den 
Belastungs- und Einbaubedingungen frei Baustelle 
liefern und gem. DIN EN 1610 und DWA Arbeitsblatt 139 
in den jeweils gültigen Fassungen einbauen. 
zum Einbau in offener Bauweise Verkehrslast SLW 60 
Einbauart: Dammbedingung Die zentrische 
Zusammenführung 
erfolgt mit Hubzügen, Winden oder Pressen.

3,000 m

01.08.0110 Stahlbeton - Anschlussstück DN 800

Stahlbetonanschlussstück für gelenkigen Anschluss als 
Zulage zur Hauptposition. Gelenkstück Muffe - Spitz 
oder Spitz - Spitz liefern und fachgerecht einbau. 
Baulänge 1,25m. 
Einschl. sämtlichen Materialien  Stahlbetonrohr DN 800

1 St

01.08.0120 Passstücke DN 800

Passstück aus Stahlbetonrohren als Zulage zur 
Hauptposition liefern und einbauen Die Passstücke sind 
werkseitig herzustellen Passstücke DN 800

1 St
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01.08.0130 Stahlbetonrohr DN 300

Stahlbetonrohre DN 300 mm nach DIN EN 1916 und DIN V 
1201, Typ 2, nach FBS- Richtlinien, mit zylindrischer 
Außenform und Falzmuffenverbindung (ohne Glockenmuffe) 
ohne Fuß Wandstärke min. 11,5 cm, mit 
integrierter Muffendichtung aus Elastomeren in dichter 
Struktur nach DIN EN 681-1 und hohlraumfreiem 
Dichtungsquerschnitt mit halbkreisförmigem 
Anschlagschutz in der Muffe einschließlich statischer 
Berechnung der Rohre nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127 
sowie DIN EN 1916 und DIN V 1201 entsprechend den 
Belastungs- und Einbaubedingungen frei Baustelle 
liefern und gem. DIN EN 1610 und DWA Arbeitsblatt 139 
in den jeweils gültigen Fassungen einbauen. 
zum Einbau in offener Bauweise Verkehrslast SLW 60 
Einbauart: Dammbedingung Die zentrische 
Zusammenführung 
erfolgt mit Hubzügen, Winden oder Pressen.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 800 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mindestens 12 kN/m², in 
Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter 
Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung, E-Modul 
Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit =1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 1050 
kNm2 , inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Muffe und  fest eingelegten, gemäß DIN EN 
681-2 WH ölbeständigen Dichtung, liefern und verlegen. 
Baulängen:        1,50 m und 3,00 m 
Farb:                   Blau  oder Braun                              

Kennung:            Regen- oder Schmutzwasser 

6,000 m

01.08.0140 Passstücke DN 300

Passstück aus Stahlbetonrohren als Zulage zur 
Hauptposition liefern und einbauen Die Passstücke sind 
werkseitig herzustellen Passstücke DN 300

2 St

01.08.0160 Stahlbeton - Anschlussstück DN 300

Stahlbetonanschlussstück für gelenkigen Anschluss als 
Zulage zur Hauptposition. Gelenkstück Muffe - Spitz 
oder Spitz - Spitz liefern und fachgerecht einbau. 
Baulänge 1,25m. 
Einschl. sämtlichen Materialien  Stahlbetonrohr DN 300
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2 St

01.08.0170 Rohr-Übergangskupplung liefern und einbauen

Übergangskupplung für erdverlegte Abwasserleitungen, 
Typ 2 B, 2,5 bar druckdicht, in Hochdruck-spülfester 
Ausführung, zum Verbinden zweier Spitzenden von 
Abwasserrohren für Übergänge aller Rohrmaterialien, 
EPDM- Dichtung nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur 
Fixierung der Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl 
nach DIN EN 10088-2 und deren Verbindungen in 
korrosionsresistenter, getoxter Ausführung liefern und 
nach Herstellerangabe einbauen. 
z.B. Fabrikat Mücher oder "gleichwertiger Art" 

Rohrwerkstoff 1          Rohrart : SB (Bestand) 

                                   DN- Maß: 300 

Rohrwerkstoff 2          Rohrart : PVC-U 
wandverstärkt 
                                   DN- Maß : 300 

Bei einer Außendurchmesserdifferenz > 12 mm erfolgt der 
Einsatz von vorgespannten Ausgleichringen nach DIN EN 
295-4 in 70mm breiter Ausführung. EPDM -Werkstoff nach 
DIN EN 681-1 vulkanisiert. Das Liefern und der Einbau 
von entsprechend benötigten Ausgleichringen bis zu 
einer Außendurchmesserdifferenz von 100 mm ist einzu- 
kalkulieren.

1 St

01.08.0180 UniTec Anschluss Typ I 

UniTec Anschluss 
DN/OD 160 Typ I für Hauptrohrnennweite DN 300 bis DN 
1000, System Funke oder gleichwertig, zum Herstellen eines 
nachträglichen form- und kraftschlüssigen Anschlusses von 
Kunststoffrohren DN/OD 160 nach DIN EN 1401-1 aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) an außen und 
innen glattwandige Abwasserrohre mit einer Rohrnennweite 
DN 300 bis DN 1000 mit einer Wanddicke von 10 mm bis 
120 mm, bestehend aus einem Stutzen mit 1 angeformten 
Muffe sowie integriertem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° 
bis 11° gemäß DWA A 139, mit bei abgewinkeltem 
Kugelgelenk sichtbarer Beschriftung "Kugelgelenk" bzw. 
"VARIOmuffe", Universal-Distanzring und Gewinderad aus 
schlagfestem Kunststoff, Zugring und stufenlos 
ausgleichendes Tragwerk für eine dreidimensionale 
Anpassung des Dichtkragens an die Wandung und den 
Innendurchmesser des Hauptrohres sowie vollständige 
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Abdeckung der gesamten Bohrungsleibung, inklusive 
Spezialgleitmittel (100 ml), liefern und nach Einbauanleitung 
des Herstellers verlegen.

5 St

01.08.0190 UniTec Verlängerung 

UniTec Anschluss 
Verlängerungsstück DN/OD 160, System Funke oder 
gleichwertig, Nutzlänge: 70 mm, für Hauptrohre mit einer 
Wanddicke größer 120 mm, liefern und in Kombination mit 
dem uniTec Anschluss nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen.

5 St

01.08.0200 Sattelstück PVC-U DN/OD 160 

Sattelstück Langversion aus weichmacherfreiem Polyvenylchlorid, 
PVC-U, DN/OD 160/90°, mit Kugelgelenk und angeformter Muffe,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 
zum Anschluss von Rohren aus PVC-U DN/OD 160, 
einbauen in Hauptrohre aus Stahlbeton-Robust-Rohr, DN 1000, 
inklusive einer dem Innenradius des Hauptrohres angepassten unteren
Elastomerdichtung zum Abdichten der Verbindung zum Hauptrohr und 
vollständiger Abdeckung der gesamten Bohrungsleibung sowie einem
dem Außendurchmesser des Hauptrohres angepassten Distanzring
inklusive Einfüllöffnung für Expansionsharz und einem Gewinderad
zum Anziehen des Sattelstückes von außen an das Hauptrohr,
mit Expansionsharz zum Ausfüllen des Ringspaltes und zur 
Gewährleistung des Korrosionsschutzes bei Stahlbetonrohren,
einschließlich aller Materialien frei Baustelle, liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
einschl. Herstellen der Anschlussöffnung mit Kernbohrgerät, 
Ringraum zwischen Sattelstück und Bohrloch verfüllen
mit 2-Komponenten Kunstharz.

62,000 St

01.08.0210 Trennschnitte an Rohr

Trennschnitt an bestehenden Rohrleitung rechtwinklig 
zur Rohrachse herstellen. 
Bei der Bearbeitung ist die UVV-Staub zu beachten sowie 
die vom Rohrhersteller und der UVV-Staub (VBG119) 
empfohlenen Geräte zu verwenden. 
Rohr  DN 300 SB 
Schnittreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

1 St
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01.08.0220 Trennschnitte an Rohr

Trennschnitt an bestehenden Rohrleitung rechtwinklig 
zur Rohrachse herstellen. 
Bei der Bearbeitung ist die UVV-Staub zu beachten sowie 
die vom Rohrhersteller und der UVV-Staub (VBG119) 
empfohlenen Geräte zu verwenden. 
Rohr  DN 800 Beton 
Schnittreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

1 St

01.08.0230 Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610,

Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610, 
Abschnitt 13.2, 13.3 und 13.4, DWA Arbeitsblatt A 139 
durchführen. 
In den Einheitspreis einzurechnen sind: 
Bedienungspersonal, Lieferung, Einfüllen und Ableiten 
des Wassers oder der Luft, An- und Abtransport sowie 
Vorhalten aller erforderlichen Geräte. Von der 
beabsichtigten Prüfung ist der AG in Kenntnis zu 
setzen. 
Über das Ergebnis der Prüfungen ist eine Protokoll- 
Niederschrift zu fertigen und dem AG zu übergeben. 
Die Dichtheitsprüfungen sind von unabhängigen 
Unternehmen ausführen zu lassen, die entweder das RAL 
Gütezeichen der Gruppe I gemäß Güteschutz Kanal 
besitzen oder eine entsprechende Eigen- bzw. 
Fremdüberwachung nachweisen können. Entsprechende 
Nachweise gleichwertiger Art sind durch den AN vor 
Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. 
DN 1000 mm

335,000 m

01.08.0250 Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610,

Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610, 
Abschnitt 13.2, 13.3 und 13.4, DWA Arbeitsblatt A 139 
durchführen. 
In den Einheitspreis einzurechnen sind: 
Bedienungspersonal, Lieferung, Einfüllen und Ableiten 
des Wassers oder der Luft, An- und Abtransport sowie 
Vorhalten aller erforderlichen Geräte. Von der 
beabsichtigten Prüfung ist der AG in Kenntnis zu 
setzen. 
Über das Ergebnis der Prüfungen ist eine Protokoll- 
Niederschrift zu fertigen und dem AG zu übergeben. 
Die Dichtheitsprüfungen sind von unabhängigen 
Unternehmen ausführen zu lassen, die entweder das RAL 
Gütezeichen der Gruppe I gemäß Güteschutz Kanal 
besitzen oder eine entsprechende Eigen- bzw. 
Fremdüberwachung nachweisen können. Entsprechende 
Nachweise gleichwertiger Art sind durch den AN vor 

Stand: 08.05.2026 65 von 117



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

08 Rohrverlegung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. 
DN 800 mm

3,000 m

01.08.0260 Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610,

Dichtheit der Rohrverbindungen gem. DIN EN 1610, 
Abschnitt 13.2, 13.3 und 13.4, DWA Arbeitsblatt A 139 
durchführen. 
In den Einheitspreis einzurechnen sind: 
Bedienungspersonal, Lieferung, Einfüllen und Ableiten 
des Wassers oder der Luft, An- und Abtransport sowie 
Vorhalten aller erforderlichen Geräte. Von der 
beabsichtigten Prüfung ist der AG in Kenntnis zu 
setzen. 
Über das Ergebnis der Prüfungen ist eine Protokoll- 
Niederschrift zu fertigen und dem AG zu übergeben. 
Die Dichtheitsprüfungen sind von unabhängigen 
Unternehmen ausführen zu lassen, die entweder das RAL 
Gütezeichen der Gruppe I gemäß Güteschutz Kanal 
besitzen oder eine entsprechende Eigen- bzw. 
Fremdüberwachung nachweisen können. Entsprechende 
Nachweise gleichwertiger Art sind durch den AN vor 
Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. 
DN 300 mm

3,000 m

01.08.0270 Kameradurchfahrung ausführen Stahlbeton DN 1000

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohr DN/ID 1000  
Rohr aus Stahlbeton. 
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung 
ausführen. 
Befahrung der Sammelleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

335,000 m

01.08.0280 Kameradurchfahrung ausführen Stahlbeton DN 800

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohr DN/ID 800  
Rohr aus Stahlbeton. 
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung 
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ausführen. 
Befahrung der Sammelleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

50,000 m

01.08.0290 Kameradurchfahrung Stahlbeton DN 300

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Rohr DN/ID 300  
Rohr aus Stahlbeton. 
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung 
ausführen. 
Befahrung der Sammelleitung. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 
schriftlich vorlegen. 
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie 
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG 
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

60,000 m

01.08 Rohrverlegung Summe:
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01.09 Bauwerke und Fertigteile

01.09.0010 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 für SB- 
Schachtunterteil liefern, auf der Baugrubensohle 
einbringen, planmäßig abziehen und verdichten, evtl. 
seitl. Abschalung ist einzurechnen. 
Einbaustärke 10 cm.

6,000 m3

01.09.0020 FBS-SU-M DN 2000, Abl./Zul.

Schachtunterteil aus Stahlbeton als Fertigteilschacht 
Typ 2 nach DIN 1917 und V 4034-1 und den erhöhten 
Anforderungen der FBS- Qualitätsrichtlinie Teil 2, für 
Rohrleitung mit Zu- und Ablauf, auf die Baustelle 
liefern, abladen, zu den Verwendungsstellen 
transportieren und höhen- und fluchtgerecht versetzen, 
einschl. aller Dichtelemente für angeschlossene 
Rohrleitung und aufgehende Schachtbauteile, einschl. 
Anschluss der zu- und abgehenden Rohre. 
Schachtunterteil mit werksseitig eingebauten 
Sicherheitssteigbügel mit Auftrittsbreite 300 mm und 
seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ASR 20, GUV-R 177, 
BGR 177 (ZH 1/542), Steigmaß 250 mm. 
Die Steigbügel müssen dauerhaft mit 
Herstellerkennzeichen und Prüfnummer versehen sein. 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20,  Schachtunterteil 
mit werkseitig eingebauter Berme und Fließrinne aus 
Profilbeton C 12/15 nach DIN EN 206 und Auskleidung mit 
Kanalklinker DIN 4051. 
Bermenhöhe = max. Durchmesser. 
Schachtunterteil für Anschluß von Fertigteilen nach Typ 
2 DIN EN 1917 und DIN 4034-1 mit Muffenverbindung und 
Dichtung Fabrikat Cordes CSD Plus 3 o. glw.  Versetzen 
auf Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 nach DIN EN 
206, Dicke = 10 cm. Sauberkeitsschicht wird gesondert 
vergütet. 
Verkehrslast SLW 60. 
 FBS-Schachtunterteil SU-M DN 2000 * 1750 
Wandstärke   d = 0,23 m,  Schacht-Innendurchmesser = 
2000 mm. 
Größtes angeschlossenes Rohr: DN  1000, 
Anschlusselemente 
für Ablauf = DN  1000 mm, Zulauf = DN  1000 mm, 
Durchgang 
gerade/abgewinkelt 
Schacht 1000, 1100, 700, 800  

4 St
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01.09.0040 FBS-SU-M DN 2000, Abl./Zul.und zus. Zul.

Schachtunterteil aus Stahlbeton als Fertigteilschacht 
Typ 2 nach DIN 1917 und V 4034-1 und den erhöhten 
Anforderungen der FBS- Qualitätsrichtlinie Teil 2, für 
Rohrleitung mit Zu- und Ablauf, auf die Baustelle 
liefern, abladen, zu den Verwendungsstellen 
transportieren und höhen- und fluchtgerecht versetzen, 
einschl. aller Dichtelemente für angeschlossene 
Rohrleitung und aufgehende Schachtbauteile, einschl. 
Anschluss der zu- und abgehenden Rohre. 
Schachtunterteil mit werksseitig eingebauten 
Sicherheitssteigbügel mit Auftrittsbreite 300 mm und 
seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ASR 20, GUV-R 177, 
BGR 177 (ZH 1/542), Steigmaß 250 mm. 
Die Steigbügel müssen dauerhaft mit 
Herstellerkennzeichen und Prüfnummer versehen sein. 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20,  Schachtunterteil 
mit werkseitig eingebauter Berme und Fließrinne aus 
Profilbeton C 12/15 nach DIN EN 206 und Auskleidung mit 
Kanalklinker DIN 4051. 
Bermenhöhe = max. Durchmesser. 
Schachtunterteil für Anschluß von Fertigteilen nach Typ 
2 DIN EN 1917 und DIN 4034-1 mit Muffenverbindung und 
Dichtung Fabrikat Cordes CSD Plus 3 o. glw.  Versetzen 
auf Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 nach DIN EN 
206, Dicke = 10 cm. Sauberkeitsschicht wird gesondert 
vergütet. 
Verkehrslast SLW 60. 
 FBS-Schachtunterteil SU-M DN 2000 * 1750 
Wandstärke   d = 0,23 m,  Schacht-Innendurchmesser = 
2000 mm. 
Größtes angeschlossenes Rohr: DN 1000, 
Anschlusselemente 
für Ablauf = DN  1000 mm, Zulauf = DN  1000 mm, 
zusätzlicher Zulauf DN 300 Durchgang 
gerade/abgewinkelt 
Schacht 900 

1 St

01.09.0070 FBS-SR-M DN 2000, BH 750 mm

FBS-Beton-Schachtring SR-M DN 2000 x 750 Typ 2, DIN EN 
1917 und DIN V 4034-1, Bauhöhe 750 mm, auf die 
Baustelle liefern, abladen, zu den Verwendungsstellen 
transportieren und gemäß DIN EN 1610 und ATV- 
Richtlinien Merkblatt A 139 versetzen, wandverstärkt, 
Verkehrslast SLW 60, incl. Dichtung für Schachtaufbau, 
Fabrikat Cordes CSD Plus 3 o. glw., mit eingebauten 
Steigbügel wie SU-M: 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20.

3 St
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01.09.0080 FBS-SR-M DN 2000, BH 1000 mm

FBS-Beton-Schachtring SR-M DN 2000 x 1000 Typ 2, DIN 
EN 
1917 und DIN V 4034-1, Bauhöhe 1000 mm, auf die 
Baustelle liefern, abladen, zu den Verwendungsstellen 
transportieren und gemäß DIN EN 1610 und ATV- 
Richtlinien Merkblatt A 139 versetzen, wandverstärkt, 
Verkehrslast SLW 60, incl. Dichtung für Schachtaufbau, 
Fabrikat Cordes CSD Plus 3 o. glw., mit eingebauten 
Steigbügel wie SU-M: 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20.

2 St

01.09.0090 FBS-SR-M DN 1000, BH 500 mm

FBS-Beton-Schachtring SR-M DN 1000 x 500 Typ 2, DIN EN 
1917 und DIN V 4034-1, Bauhöhe 500 mm, auf die 
Baustelle liefern, abladen, zu den Verwendungsstellen 
transportieren und gemäß DIN EN 1610 und ATV- 
Richtlinien Merkblatt A 139 versetzen, wandverstärkt, 
Verkehrslast SLW 60, incl. Dichtung für Schachtaufbau, 
Fabrikat Cordes CSD Plus 3 o. glw., mit eingebauten 
Steigbügel wie SU-M: 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20.

2 St

01.09.0100 FBS-Abdeckplatte AP - 2000 / 800*250

FBS-Abdeckplatte 
FBS-Abdeckplatte auf die Baustelle liefern, abladen, zu den 
Verwendungsstellen transportieren und verschiebesicher 
einbauen. 
Bauteil:     AP - 2000 / 800 
Bauhöhe:  min. 250 mm 
Alle benötigten Materialien zum normgerechten Versetzen 
sind in den EP mit einzukalkulieren. 
Steigbügel: 
Bauteil mit werksseitig eingebauten Sicherheitssteigbügel mit 
Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, 
nach ASR 20, GUV-R 177, BGR 177 (ZH 1/542), 
Steigmaß 250 mm. 
Die Steigbügel müssen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen 
und Prüfnummer versehen sein. 
Steigbügel:                                                                        Anti
kor Typ II D - S/ 20

5 St
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01.09.0110 FBS-SH-M DN 1000/625, BH 600mm

FBS-Schachthals SH-M DN 1000/DN 625 mm Typ 2, DIN 
EN 
1917 und DIN V 4034-1, Bauhöhe 350 mm, liefern und 
gemäß DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien Merkblatt A 139 
versetzen, wandverstärkt, Verkehrslast SLW 60, einschl. 
Dichtmittel wie vor, mit eingebauten Steigbügel wie SU- 
M: 
Steigeisen Antikor Typ II D - S/ 20, für Übergang von 
SR DN 1000 auf DN 625. 
SH in Zementmörtel 1:3 gem. Gruppe III, DIN 1053, 
versetzen und verfugen

1 St

01.09.0120 FBS-Auflagering AR-V DN 800, BH 60

FBS-Auflagering AR-V DN 1000 x 60 Typ 2, DIN EN 1917 
und 
DIN V 4034-1, Bauhöhe: 60 mm, sonst wie vor.

3 St

01.09.0130 FBS-Auflagering AR-V DN 800, BH 80

FBS-Auflagering AR-V DN 800 x 80 Typ 2, DIN EN 1917 und 
DIN V 4034-1, Bauhöhe: 80 mm, sonst wie vor.

6 St

01.09.0140 FBS-Auflagering AR-V DN 800, BH 100

FBS-Auflagering AR-V DN 800 x 100 Typ 2, DIN EN 1917 
und 
DIN V 4034-1, Bauhöhe: 100 mm, sonst wie vor.

9 St

01.09.0150 FBS-Auflagering AR-V DN 800, BH 80

FBS-Auflagering AR-V DN 800 x 80 Typ 2, DIN EN 1917 und 
DIN V 4034-1, Bauhöhe: 80 mm, sonst wie vor.

6 St

01.09.0160 BST 500 S oder M, liefern, schneiden u. verl.

Betonstahl BST 500 S oder M, liefern, schneiden, biegen 
und einschließlich erforderlicher Betonabstandshalter 
aus Faserzementbeton, verlegen. 
Für Schachtbauwerke und sonstiges. 
Abgerechnet wird nach Stücklisten. 
Verschnitt und Dimensionsaufpreise sind mit dem 
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Einheitspreis abgegolten.

0,500 to

01.09.0170 Mauerwerk Schachtwände eckig, 24 - 36,5 cm

Mauerwerk der aufgehenden Schachtwände herstellen, in 
eckiger Form. Aufgehendes Mauerwerk mit Kanalklinkern 
nach DIN 4051 in Zementmörtel 1:3, Gr. III, DIN 1053 
nach Zeichnung und Angabe wasserdicht herstellen und 
innen mit Zementmörtel 1:2 verfugen. 
Zu verwenden sind Kanalklinker NF K, DIN 4051. 
Der Entlastungsbogen über den Rohren wird in 
Kanalklinkern A, DIN 4051, ausgeführt. 
Die Vergütung der aufgehenden Wände erfolgt von OK 
Fundamentplatte bis UK Schachtdecke. 
Wandstärke 24 - 36,5 cm. 
Einzurechnen ist die Erschwernis der Ummauerung der in 
die Schachtwände einbindenden Kanalrohre. 
Einmündende Rohrachsen stehen im Winkel von 90 Grad 
auf 
der Schachtwandung. 
Schacht 1200

8,000 m3

01.09.0180 Sohlenmauerwerk

Profilbeton C 12/15 liefern, gem. Bauwerksplan Einbauen 
und Sohlengerinne ausbilden, verdichten. 
Erforderliche Schalung ist einzurechnen. 
 Klinkerriemchen und abgerundete Podeststeine liefern 
Auf Fließrinnen und Banketten von Schachtbauwerken In 
Zementmörtel 1 : 3, Gruppe III DIN  1053, nach 
Zeichnung und Angabe wasserdicht herstellen unter 
Berücksichtigung des vorgegebenen Gefälles der Fließ- 
Rinne und der seitlichen Bankette, innen mit 
Zementmörtel 1:2 glatt verfugen. 
Für die Podeststeine dürfen keine Spaltklinker 
verwendet werden. 
Einzurechnen ist die Erschwernis für den Einbau der 
Sohle in den bereits hochgezogenen Schacht. 
 Es sind Vollkanalklinker entsprechend der DIN 4051 zu 
verwenden. 
Für Podeste bzw. Bermen: 
Formate DFK, DFK abgerundet, 1/2 DFK und abgerundet, 
1/2 NFK und abgerundet. 
Für Rinnenlauf: 
NFK, 1/2 DFK und 1/2 NFK. 
Schacht 190, 200

2,000 m3
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01.09.0190 Beton C 12/15 als Füllbeton für die Schacht Schachtb

Beton C 12/15 als Füllbeton für die Schachtbauwerke. 
Der Beton ist im bereits hochbetonierten Schachtbauwerk 
auf dem Schachtboden gem. beigefügter Bauwerksskizze 
bis 5cm unter Sollmaß einzubauen und zu verdichten.

2,000 m3

01.09.0200 Zementputz aufbringen und abreiben.

Zementputz aufbringen und abreiben Zementputz im MV 1:3 
= gem. Gruppe III, DIN 1053 an den gemauerten 
Außenwänden der Schächte und des Fundamentes, 2 cm 
stark, aufbringen und abreiben.

25,000 m2

01.09.0210 Schutzanstrich

Zweimaligen Schutzanstrich herstellen Zweimaligen 
Schutzanstrich ( 1 Vor- 1 Deckanstrich ) auf dem Beton 
herstellen, gem. den Anwendungsvorschriften der 
Herstellerfirmen. 
Zu beachten sind die Vorschriften der ATB und der DIN 
1966. 
Die Anstriche (Vor- u. Deck-) müssen farblich 
unterschiedlich sein (braun u. schwarz)

25,000 m2

01.09.0220 Schalung fuer in Zeichnung dargestellte Untersicht

Schalung fuer in Zeichnung dargestellte Betonkoerper 
herstellen, vorhalten und beseitigen. 
Bauteil = Decken, Höhe Deckenuntersicht bis: siehe 
Ausführungsplan. 
Schalung fuer ebene Flaechen. 
Sichtflaechenschalung. 
Kanten sind mittels Dreikantleisten zu brechen.

3,000 m2

01.09.0230 Randschalung für Decke herstellen und beseitigen.

Schalung fuer in Zeichnung dargestellte Betonkoerper 
herstellen, vorhalten und beseitigen. 
Bauteil = Randschalung für Decken. 
Schalung fuer ebene Flaechen. 
Sichtflaechenschalung. 
Kanten sind mittels Dreikantleisten zu brechen.

7,000 m2
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01.09.0240 Aussparung in Deckenschalung DN 1000 mm

Aussparung in Deckenschalung für Aufnahme eines 
Fußauflageringes, Die Betonkante der Unterseite der 
Decke ist mittels einer Dreiecksleiste 2 x 2 cm zu 
brechen. 
Die Dreiecksleiste ist auf die Deckenschalung 
aufzulegen, zu befestigen und nach dem Betonieren zu 
entfernen. 
Bevor der Beton erhärtet, ist der Fußauflagerring zu 
versetzen. 
DN 1000 mm Als Zulage zur Deckenschalung

1 St

01.09.0260 Fußauflagerring nach DIN 4034

Fußauflagerring nach DIN 4034 
Fußauflagering mit einem inneren Durchmesser 
von 1.00 m liefern, abladen und in Zement- 
mörtel 1:3 gem. Gruppe III, DIN 1053 versetzen 
Zur Aufnahme der Schachtringe.

1 St

01.09.0270 Stahlbeton  C 30/37 Schachtdecken

Stahlbeton C 30/37, Expositionsklassen XA1, XC4, XF2, 
XD1 , für Decken, 30 cm stark, liefern und in die 
Schalung nach den Vorschriften der DIN 1045 und den 
ZTV-W einzubauen und verdichten. 
einschl. der erforderlichen Schalung, nach Zeichnung 
und Angabe herstellen. Die Schalung für die 
Deckenaussparung ist ebenfalls in den Einheitspreis 
einzurechnen Die Kanten sind zu brechen. Die 
Sichtflächen sind in glattem und porenarmen Sichtbeton 
auszuführen. 
Zum Nachweis der Festbetoneigenschaften ist je Bauwerk 
ein Probewürfel und eine Wasserplatte herzustellen und 
zu prüfen. 
Die Vergütung der notwendigen Bewehrung erfolgt nach 
den dafür vorgesehenen Positionen.

2,000 m3

01.09.0280 Steigbügel lief.,versetz., Antikor

Sicherheitssteigbügel liefern und einbauen, aus 
vollstahlarmiertem PE, mit Auftrittsbreite 300 mm und 
seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ASR 20, GUV-R 177, 
BGR 177 (ZH 1/542). 
Nach DIN 19555, Form B. 
Fachgerecht nach Herstellervorschrift eindübeln. 
Die Steigbügel müssen dauerhaft mit 
Herstellerkennzeichen und Prüfnummer versehen sein. 
Fabrikat: Antikor Typ II D- S/20, mit längsgeriefter 
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Polyaethylenbeschichtung, oder glw.,

52,000 St

01.09.0290 Sicherheitssteigkasten liefern, einbauen

Sicherheitssteigkasten ohne Haltegriff, Fabrikat 
Antikor , Abmessungen ca. 220 x 160 x 100 mm liefern 
und in den Profilbeton bzw. in der Verklinkerung vom 
Schachtgerinnen einbauen. 
Sicherheitssteigkasten nach ATV,ASR und GUV.

7 St

01.09 Bauwerke und Fertigteile Summe:
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01.11 Schachtabdeckungen/ Einstiegshilfen

01.11.0010 Einstieghilfe für Steigeisengänge u.ortsfeste Leitern

Einstieghilfe für Steigeisengänge u.ortsfeste Leitern 
gem. DIN 4034 und EN 674, bzw. GUV 7.4, GUV 16.11, 
VBG 
54, ZH 1/542 liefern und nach Herstellerangaben 
einbauen. 
Hülse (Typ Zarges, Best. Nr. 47206) aus V4A Edelstahl- 
Rostfrei, Werkst.- Nr. 1. 4571, mit je einer 
Kulissenführung am oberen und unteren Ende. Die Hülsen 
müssen alle Prüfkriterien des BG- Prüfzert erfüllen. 
incl. Dübelsystem ( Verbundanker) bestehend aus: 
2 Mörtelpatronen HEA M 8, 2 Ankerstangen M 12 * 95, 
incl. Muttern, Kontermuttern u. U-Scheiben alle 
Metallteile aus Werkst.-Nr. 1.4571.

6 St

01.11.0020 Schachtabdeckung DN 600, BEGU zum Einwalzen,
Einbauhöhe 150-190mm

Schachtabdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN 
124, 
LW. 605 mm, Einbauhöhe 150-190mm, RAL-GZ 692 mit 
Lüftungsöffnungen. 
Schachtabdeckung DUROPREN, System BituplanSYMBOL 
226 
"Symbol" 12 zum oberflächenbündigen Einbau in 
bituminöse Fahrbahnbeläge, Klasse D 400 entsprechend 
DIN EN 124 gemäß den Anforderungen der Gütesicherung 
nach RAL-GZ 692. 
Der Nachweis kann insbesondere durch den Besitz des 
entsprechenden RAL-Gütezeichens oder gleichwertig 
geführt werden,  lichte Weite Ø 605 mm, Bauhöhe Rahmen 
140 mm, Einbauhöhe 150-190 mm, ohne Scharnier Rahmen 
aus Gusseisen, hochziehbar, rund, mit integrierter 
Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, mit 
4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 
1221, mit PEWEPREN-Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 
19584, mit Adapterring aus Gusseisen BEGU-Deckel aus 
Gusseisen mit Betonfüllung, mit PEWEPREN-Einlage, 
Gewicht ca. 89 kg, einschl. Lieferung und Einbau von 
Schmutzfänger DIN 1221 F aus verzinktem Stahlblech mit 
Kreuzstange. 
Lüftungsquerschnitt 180 cm² Gewicht ca. 144 kg 
 Fabrikat:  ACO DUROPREN, System Bituplan Art.-Nr.: 
606863

1 St
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01.11.0030 Schachtabdeckung DN 800 zum Einwalzen

Schachtabdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN 
124, 
LW. 800 mm, Typ Selflevel, Deckel und Rahmen aus 
Vollguß (GGG) mit geriffelter Oberfläche und 
dämpfender Einlage. Rahmen zum Einwalzen, 
selbstnivellierend, hchziehbar, mit Adapterring GAV. 
Mit Verschlussvorrichtung. 
Einschl. Schmutzfänger DIN 1221F aus verzinktem 
Stahlblech mit Kreuzstange. 
Beim Einbau bis zur Endhöhe (GOK) sind die 
Herstellerangaben zu beachten und einzuhalten. 
Fabrikat: GAV, Selflevel 
Art.-Nr. M5.S80.54.V

5 St

01.11 Schachtabdeckungen/ Einstiegshilfen Summe:
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01.12 Hausanschlüsse/Straßenabläufe

Anschlußkanäle

Anschlußkanäle 

Leistungen die ausgeführt werden und nicht 
in diesem Abschnitt aufgeführt sind, werden 
mit den Positionen für den Hauptkanal vergütet.

01.12.0010 Bit. Befestigung aufbrechen, Fahrbahnen u.
Nebenflächen

Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen 
Im Bereich der Anschlußkanäle 
Dicke der bit. Befestigung über 10-16 cm. 
Die bituminöse Befestigung ist getrennt von 
der Unterlage aufzunehmen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max., 40 
cm), 
laden und zu einer Wiederaufbereitungsanlage abfahren, 
einschl. Deponiegebühren, Abfallschlüssel 170302 
Lieferscheine sind vorzulegen. 

Hinweis: Aufbruch abschnittsweise in Teilflächen. 
Der Aufbruch hat sorgsam zu erfolgen. Der zu erhaltene 
Oberbau der Straße längs des Trennschnitts, darf durch 
den Aufbruch nicht weiter beschädigt werden. Schäden am 
verbleibenden Bestand sind durch den AN auf  seine 
Kosten zu beheben. Handarbeit ist einzurechnen.

20,000 m3

01.12.0020 Ungebundene Tragschichten in Fahrbahnen u.
Nebenflächen aufbrechen

Vorhandene Tragschichten aufnehmen 
Im Bereich der Anschlußkanäle 
aus Schotter, Kies Sand Gemische Packlager, Stückwerk, 
HO , Kopfsteinpflaster und dgl., 
profilgerecht 
aufbrechen und lösen. 
Aufbruchstärke , i.M. 40 cm, abschnittsweise in 
Teilflächen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max 40 cm), 
und auf Transportfahrzeug laden 
Handaufbruch ist einzurechnen. 
Einschließlich Nachverdichten der Unterlage.
abschnittsweise in Teilflächen. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.
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100,000 m3

01.12.0030 Verbundsteinpflaster aufn. u. wiederverl.

Verbundsteinpflaster aufnehmen und wiederverlegen aller 
Größen, Formate und Stärken, im Gehwegbereich 
aufnehmen, säubern, seitl.lagern, 
später wieder aufnehmen, zum Einbauort bringen und 
wieder verlegen. 
Einschließlich Wiederherstellung des Pflasterbettes, 
Regulierung des Planums, sowie Lieferung des Pflastersplitt 
2-4 mm (Stärke 4 - 5 cm). 
Die Verbundsteine sind mit vom AN zu liefernden 
Rheinsand auszukehren und mit einer Rüttelplatte 
einzurammen.. 
Die Arbeiten werden von Hand ausgeführt. 
Vergütet werden nur die tatsächlich gepflasterten 
Flächen.

200,000 m²

01.12.0040 Verbundsteine verlegen, einschl. Lieferung

Verbundsteine liefern 
wie Position zuvor, jedoch einschl. Lieferung der 
Verbundsteine Rechteck 10/20/ 8 grau 
als Zulage.

200,000 m²

01.12.0050 Verbundsteine schneiden Dicke 8-10 cm

Verbundsteine schneiden 

Pflastersteine auf Passmaß trennen und zugearbeitete 
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen 
und Einbauten verlegen. 
Abgerechnet wird die tatsächliche Länge entlang von 
Randsteinen und Einbauten. 

Betonverbundsteine mit Naßschneidgerät schneiden. 
Dicke 8 bis 10 cm.

100,000 m

01.12.0060 Erdplanum herstellen

Planum herstellen. 
Erdplanum vor Einbau der Schotterfrostschutzschicht gem 
. ZTVE herstellen. 
Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm. 
Verlangt wird ein Tragwert von mindestens EV2 = 100 MN/ 
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m2.

180,000 m2

01.12.0070 Schotterfrostschutzschicht

Schotterfrostschutzschicht herstellen 
Schotter als Frostschutzschicht einbauen und 
verdichten nach 
ZTV SoB-StB in der jeweils gültigen Fassung. 
Einbau in 1 Lage. 
Verlangt wird ein Tragwert on EV2 = 100 MN/m². 
Einbaustärke 20 cm in verdichtetem Zustand. 
RCL-1 Material 0/45 
Materialkosten sind nicht einzurechnen und werden vom 
AG 
übernommen. 

Transport von Annahmestelle wird gesondert vergütet.

80,000 t

01.12.0080 Schottertragschicht

Schottertragschicht herstellen. 
Schotter als Tragschicht liefern, einbauen und 
verdichten. 
Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB in der jeweils 
gültigen Fassung. 
Einbau in 1 Lage. 
Verlangt wird ein Tragwert von EV2 = 150 MN/m2. 
Anforderung Ev2/Ev1 < 2,3. Je 50m Leitungsgraben, 
jedoch mind. einmal pro Haltung, ist ein Nachweis 
mittels statischem Plattendruckversuch nach DIN 18134 
zu führen. 
Einbaustärke 20 cm in verdichtetem Zustand. 
Natursteinmaterial 0/32. 
Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen 
oder Wiegekarten.

80,000 t

ERDARBEITEN

ERDARBEITEN 

Die nachstehenden Positionen gelten für einen 
Erdaushub mit Verbau, jedoch ohne das Einrechnen 
der Verbauleistung. Diese wird mit der ent- 
sprechenden Position gesondert vergütet. Die 
lichte Mindesbreite gem. DIN 4124 für Einfach- 
baugruben beträgt: B = 0,80 m. Die lichte 
Mindestbreite gem. DIN 4124 für Doppelkanal 
beträgt: B = 1,10 m, wobei B die lichte Bau- 
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grubenbreite bzw. (lichter Abstand + 2 * Bohlen 
bei Hausanschlußkanälen bis D = 0,30 m) ist.

--- Genereller Hinweis zum Handling der Aushubmassen
---

Der AN hat den Aushub nach den 
Vorgaben aus dem Baugrundgutachten 
sowie den ergänzenden Anordnungen 
des AG hinsichtlich dessen 
Abfalleigenschaften zu separieren und 
den entsprechenden Mieten auf der 
Bereitstellungsfläche zuzuführen. Die 
Seperationsleistung während des 
Aushubs einschließlich aller 
erforderlichen Aufwendungen, wie Lohn, 
Transport, Gerät, Material usw.  ist in die 
entsprechenden Aushubpositionen mit 
einzukalkulieren.

01.12.0090 Erdaushub Kanal

Bodenaushub für Kanalgräben, Baugruben lösen und laden 
getrennt gemäß Homogenbereiche. 
Aushubtiefe: In allen Tiefen 
Die Grabensohlen ist nach DIN EN 1610 abzugleichen. 
Erdaushub in Teilabschnitten 
Der Aushub erfolgt maschinell und in Bereichen, wo dies 
nicht möglich ist, von Hand. Abgerechnet wird nach 
Abtragsprofilen oder örtlichen Aufmaß. 
Grabenbreite gem. DIN EN 1610 wobei für die 
Verbaubreite 2x0,20 m in Ansatz gebracht wird. 
Homogenbereich E3, E4 

Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

650,000 m3

01.12.0100 Erdaushub Kanal, Zulage Versorgungsleitungen

Erdaushub für Kanalgräben u. Baugruben in allen 
Tiefen. 
Die Grabensohle ist nach DIN EN 1610 abzu- 
gleichen. 
Homogenbereich B3,B4,B5. 
Im Bereich von Ver- bzw. Entsorgungsleitungen 
und Kabeln. 
In den E.P. einzurechnen sind alle Erschwernisse 
und Vorkehrungen, die auf Grund von Richtlinien 
und Anweisungen der Leitungsträger zum Schutz 
von unterirdischen Versorgungsleitungen einzu 
halten und zu beachten sind, sowie erf. Handaus 
hub im Bereich von Leitungszonen. 
Die ZTV Kanal , ZTV Straßen, die Hinweise 
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für Maßnahmen zum Schutz vor Versorgungslei 
tungen bei Bauarbeiten, DVGW, sind zu beachten 
Die Vergütung der Leistung erfolgt nach örtl. 
Aufmaß, wobei als Breite für den Aushub von der 
entsprechenden Versorgungsleitung ein Sicher 
heitsabstand von 1.00 m nach rechts und links 
aufgemessen wird. Die Höhe des Aushubes wird von 
Oberkante Gelände bzw. Unterkante Straßenkoffer 
bis Aushubsohle des Grabens gemessen. 
Liegen mehrere Versorgungseinrichtungen in einem 
Graben wird der Sicherheitsabstand von der 
äußersten Leitung aus gemessen. 
Die Vergütung erfolgt nur für Leitungen, die im 
Grabenquerschnittes des Hauptkanals beim Aushub 
angetroffen bzw. freigelegt werden. Versorgungs- 
leitungen außerhalb des Querschnittes, auch wenn 
sie direkt im Erdreich neben dem Graben liegen, 
bzw. innerhalb des 1,oo m-Abstand vom Grabenrand 
aus gemessen bis zur Leitung, wird keine Zulage 
für besondere Erschwernis vergütet. Die Mehr- 
kosten sind bereits in die Hauptposition "Graben- 
aushub" einzurechnen. 
Als Zulage zum Erdaushub.

400,000 m3

01.12.0110 Kreuzungen, Kabelkreuzung längs

Kreuzungen in Längs- oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und 
gegen Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sin 
die Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu 
unterstampfen und nach Angabe abzudecken. Sind 
mehrere Leitungen durch eine Aufhängung gesichert 
erfolgt die Vergütung nur einmal. 
Kabelkreuzung in Längsrichtung.

150,000 m

01.12.0120 Kreuzungen, Kabelkreuzungen quer

Kreuzungen in Längs- oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und 
gegen Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sin 
die Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu 
unterstampfen und nach Angabe abzudecken. Sind 
mehrere Leitungen durch eine Aufhängung gesichert 
erfolgt die Vergütung nur einmal. 

Kabelkreuzung in Querrichtung.

150,000 m

Stand: 08.05.2026 82 von 117



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

12 Hausanschlüsse/Straßenabläufe

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.12.0130 Kreuzungen, Versorg.leitung längs

Kreuzungen in Längs- oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und 
gegen Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sin 
die Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu 
unterstampfen und nach Angabe abzudecken. Sind 
mehrere Leitungen durch eine Aufhängung gesichert 
erfolgt die Vergütung nur einmal. 
Versorgungsleitung in Längsrichtung.

150,000 m

01.12.0140 Kreuzungen, Versorg.leitung quer

Kreuzungen in Längs- oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und 
gegen Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sin 
die Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu 
unterstampfen und nach Angabe abzudecken. Sind 
mehrere Leitungen durch eine Aufhängung gesichert 
erfolgt die Vergütung nur einmal. 
Versorgungsleitung in Querrichtung.

150,000 m

01.12.0150 Kreuzungen, Kanalleitung quer

Kreuzungen in Längs- oder Querrichtung: 
Leitung nach den Vorschriften der Leitungsträger 
betriebssicher aufhängen bzw. unterfangen, und 
gegen Beschädigungen sichern. Beim Verfüllen sin 
die Sicherungen abzubauen, die Leitungen zu 
unterstampfen und nach Angabe abzudecken. Sind 
mehrere Leitungen durch eine Aufhängung gesichert 
erfolgt die Vergütung nur einmal. 
Kanalleitung in Querrichtung.

150,000 m

01.12.0160 Kanalrohre aufnehmen Steinzeug und Betonrohre

Kanalrohre aufnehmen Steinzeug und Betonrohre 
Vorhandenen Kanal im Zuge des Erdaushubes auf- 
nehmen und auf Transportfahrzeug laden. 
Der lichte Querschnitt der Rohre wird gem. 
DIN 18300 in Abzug gebracht. 
Als Zulage zur Erdaushubposition 
Steinzeug und Betonrohre DN 100 - 300 mm. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
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abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

85,000 m

01.12.0170 Kanalrohre aufnehmen PVC-Rohre

Kanalrohre aufnehmen PVC-Rohre 
Vorhandenen Kanal im Zuge des Erdaushubes auf- 
nehmen und auf Transportfahrzeug laden und entsorgen. 
Der lichte Querschnitt der Rohre wird gem. 
DIN 18300 in Abzug gebracht. 
Als Zulage zur Erdaushubposition 
PVC-Rohre DN 100 - 300 mm. 

Die Entsorgungskosten gehen zu Lasten des AN.

85,000 m

01.12.0180 Abbrucharb. Mauerwerk

Abbrucharbeiten. 
Schuttmassen auf Transportfahrzeug laden. 
Als Zulage zum Erdaushub, 
in Baugruben und Kanalgräben. 
Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk. 

Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 m3

01.12.0190 Abbrucharb.unbewehrter Beton

Abbrucharbeiten. 
Schuttmassen auf Transportfahrzeug laden. 
Als Zulage zum Erdaushub, 
in Baugruben und Kanalgräben. 
Unbewehrter Beton 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 m3

01.12.0200 Abbrucharb.Stahlbeton

Abbrucharbeiten. 
Schuttmassen auf Transportfahrzeug laden. 
Als Zulage zum Erdaushub, 
in Baugruben und Kanalgräben. 
Stahlbeton 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
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des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 m3

01.12.0210 Suchgräben

Boden für Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur 
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung 
der Suche wieder einbauen und verdichten. 
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden 
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech- 
net ab OF Gelände oder Strasse, ggf. unter Abzug des 
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden 
beachtet. 
Homogenbereich 2+3 
Grabentiefe 0 - 2,00 m. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

50,000 m3

01.12.0220 Flußkies 0/16 mm für die untere Bettungsschicht

Flußkies 0/16 mm für die untere Bettungsschicht, 
Bettung  TYP 1, Bild 3,  liefern und  gem. DIN EN 1610, 
DWA-A 139 und in den Rohrgraben einbringen und 
verdichten. 
Mindeststärke 15 cm. 
Die Tragfähigkeit ist zusätzlich zu den Vorgaben bez. 
Eigenüberwachungsprüfungen durch einen dynamischen 
Plattendruckversuch je 25m, jedoch mind. 1 Versuch je 
Haltung, durch eine automatisierte Aufzeichnung und 
Darstellung der Ergebnisse nachzuweisen. 
Verlangt wird ein Verdichtungsgrad von DPR 97%.

50,000 m3

01.12.0230 Steinfreien Sand zur Einbettung von Leitungen

Steinfreien Sand, RC 1 Sand 0-2, zur Einbettung von 
Leitungen für den Bereich der Abdeckung, der unteren 
und oberen 
Bettungsschicht, sowie der Seitenverfüllung, 
einbauen und verdichten gem. DIN EN 1610,  DWA 
Arbeitsblatt A 139 bzw. Kabalschutzanweisung oder 
Verlegevorschriften des Leitungsträgers. 
Mindeststärke untere Bettungsschicht 15 cm, ansonsten 
gelten die Regelungen aus DWA A 139. 
Bettungen Typ 2 bzw. Typ 3 sind nicht zugelassen! 
Stärke Abdeckung 30 cm. 
Die Tragfähigkeit der unteren Bettungsschicht 
grabenmittig,  der Rohrseitenverfüllung zwischen 
Rohraußenschaft und Grabenwand und der Rohrabdeckung 
ist zusätzlich zu den Vorgaben bez. 
Eigenüberwachungsprüfungen durch einen dynamischen 
Plattendruckversuch je 25m, jedoch mind. 1 Versuch je 
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Haltung, durch eine automatisierte Aufzeichnung und 
Darstellung der Ergebnisse nachzuweisen. Verlangt wird 
ein Verdichtungsgrad von DPR 97%. 
Die Anforderungen des Rohrherstellers sind zu beachten. 
Verfüllen von Hohlräumen, verursacht durch das Ausbauen 
von Ausfachungselementen oder das Ziehen von Bohlen, 
Kanaldielen, Pfählen, Trägern, Rohren, Stahlplatten und 
dergleichen ist einzurechnen. 
RC 1 Sand 0-2 

Transport von Annahmestelle des AG zur Baustelle wird 
gesondert vergütet.

100,000 m3

01.12.0240 Nicht bindien Füllboden Klasse 3

Nicht bindigen Füllboden Klasse 3, DIN 18300, 
bzw. Sand oder Mittelkies bis 30 mm Korngröße, 
Verdichtbarkeitsklasse V1, für den Bereich der 
Hauptverfüllung des Kanalgrabens gemäß DIN EN 1610, 
DWA Arbeitsblatt A 139, einbauen und 
verdichten. Aufmaß nach Einbauprofilen. 
Verfüllen von Hohlräumen, verursacht durch das 
Ausbauen von Ausfachungselementen oder das Ziehen von 
Bohlen, Kanaldielen, Pfählen, Trägern, Rohren, 
Stahlplatten und dergleichen ist einzurechnen. 
Güteüberwachtes RC-1 Sand 0/2 
Material von Zwischenlager des AG 

Transport von Annahmestelle des AG zur Baustelle wird 
gesondert vergütet.

300,000 m3

01.12.0250 Senkrechter Verbau

Verbau mit Kanaldielen 
Senkrechter Verbau gem. DIN 4124 aus stählernen 
Kanaldielen, Spundwänden oder ähnlichem, gem. 
stat. Nachweis, einschl. Gurtungen und Steifen, für den 
 Anschlußkanal liefern, mit fortschreitender Ausschacht 
ung im Graben ablassen, vorhalten, im Zuge der Wiederve 
rfüllung sugzessive wieder ausbauen und abtransportieren. 
In den Einheitspreis einzurechnen sind alle 
Erschwernisse, die sich aus der Art des Verbaues 
ergeben,wie lösen und befestigen der Holzkeile, 
ziehen der Kanaldielen evtl. Umbauen usw. 
Eine Skizze für den Grabenverbau ist dem Angebot 
beizufügen. Bei der Lastannahme f. die Statik 
des Verbaues ist der direkt neben der Baugrube 
laufende Baustellenverkehr zu berücksichtigen. 
Verbauart. 
Fabrikat der Dielen oder Spundwand: 
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-----------------------------------

600,000 m2

01.12.0260 Verbau aus Holzbohlen

Verbau aus Holzbohlen 
zur Ausfachung der Öffnungen in der Kanaldielenwand dur 
ch 
kreuzende  Versorgungsleitungen. 
Rohrgraben-  bzw. Baugrubenwände mit waagerechtem 
Verba 
u aus Holzbohlen bis d= 14 cm  nach DIN 4124 verkleiden 
, vorhalten und später wieder ausbauen. Vergütet werden 
 die lichten Öffnungen zwischen den Kanaldielenprofilen 
 in der Verbauachse. 
Als Zulage zum Kanaldielen-, Spundwandverbauverbau und 
Verbauplatten

130,000 m2

01.12.0270 Mischverbau (Zulage)

Mischverbau (Zulage) Mischverbau im Bereich von 
kreuzenden Leitungen und Kabeln als Zulage zu 
vorstehender OZ herstellen aus Stahlplatten, 
Spundbohlen, Holzbohlen und ähnl., einschl. aller 
Aussteifungen

100,000 m2

01.12.0280 Vorhandene Grundstücksanschlussleitungen- und
Straßenentwässerungsleitungen trennen und
umklemmen

Vorhandene Kanalanschlussleitungen der Grundstücke und 
Straßeneinläufe am Altkanal trennen und nach Verlegung 
des neu hergestellten Kanal wiederum an die Stutzen 
bzw. Abzweige des neuen Kanales provisorisch 
anschließen. 
Einschl. der erforderlichen Schmutzwasserhaltung und 
aller Erschwernisse. 
Rohre, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert 
vergütet. Vermeidbare Schäden an 
Anschlussleitungen gehen zu Lasten des AN. 
Behinderungen durch Ver- und Entsorgungsleitungen. 
Nennweite bis DN 200

63,000 St

01.12.0290 Neue Grundstücksanschlussleitungen- und
Straßenentrwässerungsleitungenanschließen

Neue  Kanalanschlussleitungen der Grundstücke und 
Straßeneinläufe an die Abzweige bzw. 
Stutzen der neu hergestellten Kanäle anschließen.
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In den E.P. ist das Trennen der provisorischen 
Verbindungen
der Hausanschlussleitungen bzw. Straßenablaufleitungen
an den neuen Stutzen wie in der vorherigen Position 
beschrieben mit einzurechen. 
Erforderliche zusätzliche Erdarbeiten sind 
einzukalkulieren. Einschl. der erforderlichen 
Schmutzwasserhaltung und aller Erschwernisse. 
Rohre, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert 
vergütet. Behinderungen durch Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Nennweite bis DN 200

63,000 St

01.12.0300 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe 1,25-1,75
m StrA in bef. Fl.*Aushub verwerten

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig aus- 
bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit 
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen 
wird gesondert vergütet. 
Straßenablauf aus Betonfertigteilen. 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m. 
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch- 
und Erdarbeiten ausführen. 
Sämtliche Stoffe und Aushub auf Transportfahrzeug 
laden. 

 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

16,000 St

01.12.0310 Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Boden Form
1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil Form 6a*Aufl-Ring 10b Aufl.
C 8/10,20cm*T ab 1,25-1,75 m Aush.ents/F.lief.*Verbau

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein- 
bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten 
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch. 
Ein Zwischenteil, Form 6a (295 mm hoch. 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze. 
Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m. 
Füllmaterial liefern. 
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
herstellen. Anforderungen nach Unterlagen des AG. 
Aushub und Schuttreste auf Transportfahrzeug laden. 

Transport wird gesondert vergütet.

16,000 St
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01.12.0320 Aufsatz für Straßenablauf 300x500

Aufsatz für Straßenablauf 300x500 
Aufsatz für Strassenablauf nach DIN EN 124 liefern und 
aufsetzen, Klasse D 400, Ausführung  Aufsatz 300/500 
mm. 
Typ: Combipoint  oder gleichwertiges. 
Dämpfende Peweren- Einlage, Pultform 
Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 520 cm_ 
Eimer: FORM C 3 gemäß EN/DIN 4052, 
Aufsatz auf planmässige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III 
nach DIN 1053 unter Verwendung von Distanzstücken 
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glatt 
streichen, einschl. Öffnungswerkzeug.

16,000 St

Kunststoffrohrarbeiten

Kunststoffrohrarbeiten 

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht besonders 
erwähnt, sind alle Rohrmaterialien und Dich- 
tungen der nachfolgenden Positionen vom AN zu 
liefern. 
Kunststoffrohre, wie nachfolfend beschrieben, sind auss 
chließlich mit einem Rohr-Schneid- und Anfasgerät, best 
ehend aus: Winkelschleifer (1500 Watt, Anschluss 220 Vo 
lt) mit speziell konstruiertem Trennblatt (Durchmesser: 
 150 mm) zum fachgerechten Ablängen und Anfasen in eine 
m Arbeitsschritt von Rohren (PVC-U) der Nennweiten DN/O 
D 110 bis 315 mit einer maximalen Wanddicke von 15 mm, 
fest verbunden mit einem verzinkten Gestell, Außenmaße: 
 ca. 1150 x 500 x 550 mm, Gewicht: ca. 25 kg, mit auszi 
ehbaren Rollenschlitten und passenden Beistellblöcken z 
u schneiden. 
Dies ist in die entsprechenden Positionen zu berücksich 
tigen und einzukalkulieren.

01.12.0330 Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN
EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke,
Ringsteifigkeit nach IS

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, ausweichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeitnach ISO 9969 mind12 
kN/m_, glattwandig, mitDIBt-Zulassung, 
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, aus weichmacherfrei 
em Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1, jedoch 
mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mind. 12 kN/m_, glattwandig, mit DIBt-Zulassung, 
liefern und verlegen. 
Farbe: blau RAL 5015 oder b 
raun RAL 8011.  Baulängen : 0,18m; 0,50m; 1,50m; 3,00m; 
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5,00m          Kennung :Regen- oder Schmutzwasser

250,000 m

01.12.0340 Bogen DN/OD 160 alle Gradzahlen, aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN
EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit
DIBt-Zulassung, liefern u

Bogen DN/OD 160 alle Gradzahlen, aus weichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 
1401-1wandverstärk 
t, glattwandig, mit DIBt-Zulassung, liefern und 
verlegen 
Bogen DN/OD 160, SDR 34, alle Gradzahlen, aus 
weichmacher- 
freiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 w 
andverstärkt, glattwandig, mit DIBt-Zulassung, liefern 
und verlegen. Als Zulage zur Rohrverlegeposition.

250,000 St

01.12.0350 Abzweig DN/OD 160/160/45>, aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1
wandverstärkt, glattwandig,  mit DIBt-Zulassung, Zulauf
unter 4

Abzweig DN/OD 160/160/45>, aus 
weichmacherfreiemPolyvin 
ylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1wandverstärkt, gla 
ttwandig,  mit DIBt-Zulassung, Zulaufunter 45>,  liefer 
n und verlegen. 
Abzweig DN/OD 160/160/45>, SDR 34, aus 
weichmacherfreie 
m Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandvers 
tärkt, glattwandig,  mit DIBt-Zulassung, Zulauf unter 
45>,  liefern und verlegen. Als Zulage zur 
Rohrverlegeposition.

10,000 St

01.12.0360 Überschiebmuffe DN/OD 160, Farbe:  aus
weichmacher-freiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN
EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig,  mit
DIBt-Zulassung, als R

Überschiebmuffe DN/OD 160, Farbe:  ausweichmacher-freie 
m Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DINEN 1401-1 wandverst 
ärkt, glattwandig,  mitDIBt-Zulassung, als Reparaturmuf 
fe, mit 2 angeformtenMuffen und fest eingelegten, ölbes 
tändigen Dichtungen,liefern un 
Überschiebmuffe DN/OD 160,  aus weichmacher-freiem Poly 
vinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, 
 glattwandig,  mit DIBt-Zulassung, als Reparaturmuffe, 
mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, ölbestän 
digen Dichtungen, liefern und verlegen.Als Zulage zur R 
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ohrverlegeposition.

63,000 St

01.12.0370 PVC-Reduzierstück DN/OD 160/110, Zulage

Reduzierstück aus PVC-U, DN/OD 160/110, 
als Zulage zur Hauptposition.

25,000 St

01.12.0380 Trennschnitte an Rohr

Trennschnitt an bestehenden Rohrleitung rechtwinklig 
zur Rohrachse herstellen. 
Bei der Bearbeitung ist die UVV-Staub zu beachten sowie 
die vom Rohrhersteller und der UVV-Staub (VBG119) 
empfohlenen Geräte zu verwenden. 
Rohr  DN 150-200 Steinzeug / Beton
Schnittreste auf Transportfahrzeug laden. 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 St

01.12.0390 Trennschnitte an Rohr

Trennschnitt an bestehenden Rohrleitung rechtwinklig 
zur Rohrachse herstellen. 
Bei der Bearbeitung ist die UVV-Staub zu beachten sowie 
die vom Rohrhersteller und der UVV-Staub (VBG119) 
empfohlenen Geräte zu verwenden. 
Rohr  DN 150-200 PVC 
Schnittreste auf Transportfahrzeug laden. 
 Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

30,000 St

01.12.0400 Übergänge Steinzeug auf PVC-U

Steinzeug Übergangsstück DN 100 - 200 
liefern und verlegen. 
alle Übergängsmöglichkeiten im Dimensionsbereich 100 - 
200 mm 
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F. 
als Zulage zur Rohrverlegung

30,000 St
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01.12.0410 VPC-Rohrkupplung NW 160 o. glw. liefern und einbauen

Spannbereich AD-Bereich: 160-192 mm 
Liefern und gemäß Herstellervorschrift´ in fix und 
fertiger 
Arbeit montieren. 
Als Zulage 
Die Funke VPC-Rohrkupplung verbindet Rohre gleicher 
Nennweiten aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen 
mit unterschiedlicher Außenstruktur dauerhaft dicht. 
Die Funke VPC-Rohrkupplung dient zur Überbrückung 
großer Durchmesser-Unterschiede bei gleicher Nennweite 
ohne Einsatz von zusätzlichen Ausgleichsringe 
Bei Betonleitungen mit Fuß ist dieser im 
Anschlussbereich abzuschneiden. 

Hersteller Funke, Fabrikat VPC-Rohrkupplung o. glw.

63,000 St

01.12.0420 Wasserdichtikeit prüfen DN 150

Wasserdichtigkeit der Leitung prüfen 
gem.DIN EN 1610, Abs. 13 
Haltungsweise in Anwesenheit der 
städt. Bauleitung. 

DN 150 mm 

In den E.P. einzurechnen sind die Lieferung, 
das Verfüllen und Ableiten des Prüfmediums 
sowie der An- und Abtransport und das Vor- 
halten aller erforderlichen Geräte. 
Von der beabsichtigten Prüfung ist der 
AG in Kenntnis zu setzen. 
Einschl. Wasserhaltung. 
Eine Niederschrift über das Ergebnis der Prü- 
fung ist zu fertigen. 
Die Dichtheitsprüfungen sind von unabhängigen Unternehm 
en ausführen zu lassen, die entweder das RAL Gütezeiche 
n der Gruppe I gemäß Güteschutz Kanal besitzen oder ein 
e entsprechende Eigen- bzw. Fremdüberwachung 
nachweisen 
 können. Entsprechende Nachweise gleichwertiger Art sin 
d durch den AN vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert v 
orzulegen. 

Der Mehraufwand für die Anfahrt zum Prüfen jedes einzel 
nen Hausanschlusses bzw. Regeneinlaufes nach seiner Fer 
tigstellung sowie aller hierfür erfordelichen Leistunge 
n zur Durchführung sind in den EP mit einzukalkulieren.

250,000 m
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01.12.0430 Beton C 12/15 in kleinen Mengen

Beton B C 12/15 
 in kleinen Mengen aus reinem Flußkies 
0/30 und min. 300 Kg Zement / m3 für verschiede- 
ne Arbeiten liefern und einbauen. 
Evtl. erforderliche Schalung sowie alle Neben- 
leistungen sind in den Einheitspreis einzurech- 
nen.

10,000 m3

01.12.0440 Klinkermauerwerk

Klinkermauerwerk 
in MZ 150 in Zementmörtel MV 1 : 3 fachgerecht 
herstellen. 
Z. B. für Abmauerungen und sonstige kleinere 
Arbeiten. 
Die Sichtflächen sind sauber zu verfugen.

5,000 m3

01.12 Hausanschlüsse/Straßenabläufe Summe:
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01.13 Tagelohnarbeiten

01.13.0010 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte, 
wie beschrieben ausführen 
jedoch : 
Facharbeiter

30,000 h

01.13.0020 Stundenlohn Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte, 
wie beschrieben ausführen 
jedoch : 
Bauhelfer

30,000 h

01.13.0030 Verrechnungssatz fuer LKW LKW 5 t LKW m.
Ladegeraet

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung 
des AG ausfuehren. 
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst 
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, 
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten 
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten 
fuer den Fahrer. 
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Fahrzeug. 
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten 
Arbeitsstunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des 
jeweiligen LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer 
Sonderfahrzeuge). 
LKW, ca. 5 t Nutzlast 
LKW mit Ladegeraet

10,000 h

01.13.0040 Verrechnungssatz fuer LKW Allrad-Kipp. 15 t LKW m.
Ladegeraet

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung 
des AG ausfuehren. 
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst 
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, 
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten 
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten 
fuer den Fahrer. 
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Fahrzeug. 
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits 
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

13 Tagelohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen 
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer 
Sonderfahrzeuge). 
.LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast. 
LKW mit Ladegeraet

10,000 h

01.13.0050 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des 
AG ausfuehren. 
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst 
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere 
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer 
das Bedienungspersonal. 
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Baugeraet. 
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten 
Arbeitsstunden. 
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

10,000 h

01.13.0060 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des 
AG ausfuehren. 
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst 
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere 
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer 
das 
Bedienungspersonal. 
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Baugeraet. 
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten 
Arbeitsstunden. 
Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

10,000 h

01.13.0070 Stdlohn Gerät

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte , 
wie in LB-Nr. 101/915 beschrieben ausführen 
jedoch: 
Rüttelverdichter     1,80 to

10,000 h
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

13 Tagelohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.13.0080 Stdlohn Gerät

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte , 
wie in LB-Nr. 101/915 beschrieben ausführen 
jedoch: 
Vibrationswalze  bis 2,00 to

10,000 h

01.13.0090 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. bis 20 kg

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des 
AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für 
das Bedienungspersonal. 
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Baugerät. 
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden. 
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

10,000 h

01.13.0100 Stdlohn Gerät

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte , 
wie in LB-Nr. 101/915 beschrieben ausführen 
jedoch: 
Winkelschleifer mit erforderlichen Trennscheiben 
einschließlich  Bedienung.

10,000 h

01.13 Tagelohnarbeiten Summe:
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung 

01.01 Baustelleneinrichtung

01.02 Verkehrssicherung

01.03 Kontrollprüfungen

01.04 Aufbruch u. Wiederherstellung

01.05 Erdarbeiten

01.06 Verbauarbeiten

01.07 Wasserhaltung

01.08 Rohrverlegung

01.09 Bauwerke und Fertigteile

01.11 Schachtabdeckungen/ Einstiegshilfen

01.12 Hausanschlüsse/Straßenabläufe

01.13 Tagelohnarbeiten

01 Summe
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Hinweis

Aushub und Verfüllarbeiten werden bei diesem Titel
im Bereich der Strasse ab Planum ausgeführt und abgerechnet.
Der Aufbruch und die Herstellung der Oberfläche (Schotter und Asphalt) werden über den 
Titel  1, Arbeiten für die Kreisstadt Merzig, ausgeführt und abgerechnet. 
Positionen, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt 
sind, werden mit den Positionen aus anderen Abschnitten 
vergütet.
Sämlicher Aushub im Titel Stadtwerke sind auf der Bereitstellungsfläche getrennt von den 
Aushubmassen der Stadt Merzig zu lagern und entsprechend zu kennzeichnen.
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02 Leistungen Stadtwerke

Hinweis

Aushub und Verüllarbeiten werden bei diesem Titel
im Bereich der Strasse  ab  Planum ausgeführt
und abgerechnet.
Der Aufbruch und die Herstellung der Oberfläche (Schotter und Asphalt) werden über den 
Ttel 1 Arbeiten für die Kreisstadt Merzig ausgeführt und abgerechnet. 
Positionen, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt 
sind, werden mit den Positionen aus anderen Abschnitten 
vergütet.
Sämlicher Aushub im Titel Stadtwerke sind auf der Bereitstellungsfläche getrennt von den 
Aushubmassen der Stadt Merzig zu lagern und entsprechend zu kennzeichnen.
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01 Tiefbauarbeiten

02.01.0010 Tiefbau Rohrgraben Breite: 0,80m unbefestigte
Oberfläche, bis 1,25m Grabentiefe

Herstellen eines Rohrgrabens mit einer Breite von 0,80m 
und bis zu einer Tiefe von 1,25m. Homogenbereich E3,E4
Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung Bereitstellungsfläche ca. 1,8 km.

Die Position beinhaltet ebenfalls das Herstellen eines 
10cm dicken Sandauflagers aus steinfreiem Sand (Korngröße 0/2) (RC-1, 
RC-2) nach EBV zwecks Unterbau der Rohrleitung.

Steinfreier Sand liefern für Auflager von
Rohrleitungen, profilgerecht einbauen und verdichten,
in Graben für Wasserleitung.

305,000 m

02.01.0020 Mehrtiefe Rohrgraben je weitere 25 cm  

als Zulage zu Pos. Rohrgraben herstellen

250,000 m

02.01.0030 Tiefbau Montagegrube herstellen

Montagegruben zur Herstellung der Notverbindungen herstellen
Homgenbereich E3, E4. Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung Bereitstellungsfläche ca. 1,8 km.
Größe ca. 1,50*1,50 *1,25
Handarbeit ist einzurechnen

60,000 m3

02.01.0040 Tiefbau Montagegrube herstellen

Montagegruben zur Herstellung der Erneurung bzw. Umbindung
der Hausanschlussleitungen herstellen 
Homgenbereich E3, E4. Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.
Größe ca. 1,25*1,25 *1,25
Handarbeit ist einzurechnen
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

90,000 m3

02.01.0050 Tiefbau Montagegrube herstellen

Montagegruben zur Herstellung für Einband bzw. Abtrennung der 
Hauptleitung
am Bestand herstellen
Homgenbereich E3, E4. Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.
Größe ca. 2,0*2,0 *1,50
Handarbeit ist einzurechnen

90,000 m3

02.01.0060 Erdaushub in Handarbeit, Homogenbereich E3 und E4

Zulage für Handaushub im Bereich der Leitungsgräben
Homogenbereich E3, E4

150,000 m3

02.01.0070 Querung von Kanälen, Rohrleitungen  

und Kabel jeder Art freilegen und sichern. Bei mehreren Fremdleitungen im 
Abstand <=50 cm wird nur eine Querung vergütet. Nach Beendigung der 
Bauarbeiten sind die Kabel und Leitungen nach Vorschrift des 
Leitungsbetreibers sorgfältig wieder einzubauen. 
Die Position gilt nur inVerbindung mit Pos. 2.1.10 bis 2.01.60.

35,000 St

02.01.0080 Kernbohrungen d50-d100

Kernbohrungend50-d100 in
fertiger Arbeit herstellen, inklusive Verputz und Isolieranstrich am Mauerwerk 
nach Montage der Hauseinführung.

5 St
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.0090 Verbundsteinpflaster aufn. u. wiederverl.

Verbundsteinpflaster im Bereich der Montagegeuben im 
Gehwegbereich aufnehmen und wiederverlegen aller 
Größen, Formate und Stärken, im Gehwegbereich 
aufnehmen, säubern, seitl.lagern,  
später wieder aufnehmen, zum Einbauort bringen und 
wieder verlegen. 
Einschließlich Wiederherstellung des Pflasterbettes, 
Regulierung des Planums, sowie Lieferung des Pflastersplitt 
2-4 mm (Stärke 4 - 5 cm). 
Die Verbundsteine sind mit vom AN zu liefernden 
Rheinsand auszukehren und mit einer Rüttelplatte 
einzurammen.. 
Die Arbeiten werden von Hand ausgeführt. 
Vergütet werden nur die tatsächlich gepflasterten 
Flächen. Einzelfläche Größe 1,50 m2 bis 3,0 m2

80,000 m²

02.01.0100 Ungebundene Tragschichten im Gehwegbereich
aufbrechen

Vorhandene Tragschichten aufnehmen 
Im Bereich Montagegruben 
aus Schotter, Kies Sand Gemische Packlager, Stückwerk, 
HO , Kopfsteinpflaster und dgl., 
profilgerecht 
aufbrechen und lösen. 
Aufbruchstärke , i.M. 40 cm, abschnittsweise in 
Teilflächen. 
Anfallende Stoffe zerkleinern (Kantenlänge max 40 cm), 
und auf Transportfahrzeug laden 
Handaufbruch ist einzurechnen. 
Einschließlich Nachverdichten der Unterlage. 

.Aushub laden und zur Bereitstellungsfläche nach Unterlage 
des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung ca. 1,8 km.

20,000 m3

02.01.0110 Verkehrssichere Überfahrten von Gräben und
Kopflöchern  

bei Einfahrten, im Verkehrsbereich, und Fahrbahn-kreuzungen aus 
Stahlplatten herstellen, vorhalten und abbauen für SLW 30 (ggf. nach Bedarf 
SLW 60). Vergütet wird nur die Grabentrasse bzw. Kopflochgröße zzgl. 
Auflagelänge der geeigneten Stahlplatte. Während der Baumaßnahme 
notwendiges Auf- und Abdecken des Rohrgrabens wird nicht gesondert 
vergütet.

70,000 m2
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.0120 Verkehrssichere Fußgängerüberwege  

nach StVo herstellen und vorhalten. Während der Baumaßnahme 
notwendiges Auf- und Abdecken des Rohrgrabens wird nicht gesondert 
vergütet.

30,000 St

02.01.0130 Kabel sichern  

Vorgefundene Kabel oder Kabelbündel (Bis zu 5 Einzelkabel) 
nach Vorschriften des Leitungsträgers sorgfältig und betriebssicher
aufhängen bzw. unterfangen und gegen Beschädigung jeder Art sichern.
Beim Verfüllen ist das Kabel wieder sorgfältig 
einzusanden und abzudecken, einschließlich Lieferung des 
Kabelmerkbandes.

130,000 m

02.01.0140 Lastplattendruckversuch  

Zum Nachweis ausreichender Verdichtung 
nach Wiederverfüllung der Aufgrabung, einschließlich Ergebnisprotokoll.
Werden die geforderten Werte nach ZTV A -StB - neueste Fassung - nicht 
erreicht, gehen die Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. 
Das Ergebnis des Lastplattendruckversuches ist dem Auftraggeber 
schriftlich vorzulegen. 

4 St

02.01.0150 Beton C20 / 25  

für Widerlager, Querriegel etc. einschließlich der Verschalung
liefern und einbauen, nach Angabe der Bauleitung.

20,000 m3

02.01.0160 Kanalrohr bis DN 150 aufnehmen  

und wieder verlegen, sowie Umverlegung 
wegen Zwangslage der Versorgungsleitungen.
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

02.01.0170 Formstücke bis DN 150  

liefern und einbauen, als Zulage zu Pos. zur vorgenannten Position

15,000 St

02.01.0180 Verfüllung mit steinfreiem Füllsand

Steinfreier Sand (Korngröße 0/2) (RC-1, RC-2) 
für Einbettung von
Rohrleitungen, profilgerecht einbauen und verdichten in Graben 
für Wasserleitung,

430,000 m3

02.01.0190 Straßenkappe ausbauen und seitlich lagern  

reinigen und zum Wiedereinbau vorbereiten (Alle Größen)

30,000 St

02.01.0200 Straßenkappe einbauen  

aus seitlicher Lagerung oder vom AG neu angeliefert, an die Oberfläche 
anpassen (alle Größen).

40,000 St

02.01.0210 Absperrung längs und quer  

zur Verkehrsführung nach RSA einseitig oder beidseitig herstellen.

280,000 m

02.01.0220 Absperrung einzelner Aufbruchpunkte  

die sich nicht im öffentlichen Verkehrsraum befinden.

55,000 St
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

01 Tiefbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.01.0230 Trassenwarnband

oberhalb der eingesandeten Rohrleitung bzw.
des Kabel fachgerecht verlegen.

305,000 m

02.01.0250 Gußrohre vom Lager der Stadtwerke

Gußrohre DN 200 auf dem Lagerplatz der Stadtwerke mit 
geeignetem Gerät des AN auf LKW des AN verladen zur 
Baustelle transportieren und abladen. Transportentfernung, 
einfache Strecke ca. 4,5 km.
Gußrohr  DN 200,  Länge 6,0 m

305,000 m

02.01 Tiefbauarbeiten Summe:
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

02 Tiefbauarbeiten auf besondere Anordnung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02 Tiefbauarbeiten auf besondere Anordnung

02.02.0010 Grabenverbau  

nach Erfordernis gemäß DIN 18303 und DIN 4124 liefern, herstellen, 
vorhalten, evtl. umsprießen und wieder entfernen, einschließlich aller 
Nebenleistungen sowie den zusätzlichen Erdarbeiten zur Verbreiterung des 
Rohrgrabens.

200,000 m2

02.02.0020 Wasserhaltungsarbeiten  

für Rohrgräben und Baugruben während 
der gesamten Bauzeit. Der Auftragnehmer hat sich
die Genehmigung bei den zuständigen Behörden 
für die Absenkung und Ableitung des Grundwassers
einzuholen. Anlage nach Wahl des Auftragnehmers in kompletter 
Ausführung einschließlich Bedienung und Betriebsstoffe.

5 h

02.02.0030 Durchpressung bis d = 70mm  

mit Erdrakete, zur Verlegung 
von Hausanschlußleitungen in kompletter Arbeit, 
einschließlich Lieferung und Einziehen 
eines PVC - Vortriebrohres. 
Die Erd- und Oberflächenarbeiten zur Herstellung von Start- und Zielgrube 
werden nach den jeweiligen LV - Positionen abgerechnet.

90,000 m

02.02.0040 Verbundsteine liefern und verlegen

Verbundsteine liefern und verlegen

20,000 m2

02.02.0050 Bordsteine aufnehmen, seitlich lagern und wieder
Verlegen  

reinigen und zum Wiederverlegen vorbereiten, 
einschließlich Aufbruch des alten Betons.

Beton laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

02 Tiefbauarbeiten auf besondere Anordnung

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

abladen. Transportentfernung Bereitstellungsfläche ca. 1,8 km.

10,000 m

02.02.0060 Bordsteine liefern  

als Zulage zu Pos. 2.2.50

10,000 m

02.02.0070 Randstein aufnehmen, seitlich lagern und wieder
Verlegen  

seitlich lagern, Reinigen 
und zum Wiedereinbau vorbereiten.
einschließlich Aufbruch des alten Betons.

Beton laden und zur Bereitstellungsfläche 
nach Unterlage des AG transportieren und in geordeneten Haufwerken 
abladen. Transportentfernung Bereitstellungsfläche ca. 1,8 km.

10,000 m

02.02.0080 Randsteine liefern  

als Zulage zu Pos. wie vor beschrieben

10,000 m

02.02 Tiefbauarbeiten auf besondere Anordnung Summe:
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

03 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.03 Stundenlohnarbeiten

02.03.0010 Polier  

5 h

02.03.0020 Facharbeiter / Baumaschinenführer 

5 h

02.03.0030 Rohrbaukolonne 

5 h

02.03.0040 Bauhelfer  

5 h

02.03.0050 LKW bis 12 t  

5 h

02.03.0060 LKW über 12 t  

5 h

02.03.0070 Radlader  

5 h
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

03 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.03.0080 Saugbagger mit 3 Achsen  

einschließlich Fahrer,
auf besondere Anforderung

20,000 h

02.03.0090 Saugbagger mit 4 Achsen

wie in Pos. 
vor beschrieben.

20,000 h

02.03.0100 Minnibagger bis 5 t  

Mininbagger bis 5 t

5 h

02.03.0110 Radbagger   

Radbagger für Hilfestellung bei der Rohrverlegung 

40,000 h

02.03.0120 Flächenrüttler  

Flächenrüttler

5 h

02.03.0130 Kompressor  

Kompressor

5 h

02.03.0140 Lufthammer mit Zubehör  

Lufthammer
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

03 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 h

02.03 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

02 Leistungen Stadtwerke

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung 

02.01 Tiefbauarbeiten

02.02 Tiefbauarbeiten auf besondere Anordnung

02.03 Stundenlohnarbeiten

02 Summe
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Hinweis

Die Verbringung und Transportleistung der Mengen aus dem Titel Stadtwerke hat seperat zu 
erfolgen
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

03 Transportleistungen

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03 Transportleistungen

03.01 Aushub

Die Verbringung von bindigen und nichtbindigen

Die Verbringung von bindigen und nichtbindigen 
Erdmassen erfolgt auf das nachstehende Zwischenlager 
des AG. Hier steht jeweils eine Lagerbox zur Verfügung. 
Bindige und nichtbindige Massen sind entsprechend zu 
separieren. Der AN hat die separierten Massen nach 
Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden 
Lagerboxen abzuladen. Revividus überwacht die Menge 
der angelieferten Massen und beprobt die Materialien 
Zwischenlager nach Unterlagen des AG: 
Revividus Besseringen, In der Bruchwies, 66663 Merzig 
Einfache Transportentfernung bis 5 km

03.01.0010 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall auf der Bereitstellungsfläche laden 
und auf das Zwischenlager nach Unterlagen des AG 
transportieren 
und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Erdmassen nichtbindig, sandige Massen ungesiebt 
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem 
Entsorgungsträger vom AG vergütet. 

10000,000 to

Die Verbringung von nichtbindigen Massen aus

Die Verbringung von nichtbindigen Massen aus 
Oberbauten von Straßen, Gehwegen, Plätzen u.ä. erfolgt 
auf das nachstehende Zwischenlager des AG. Hier stehe 
eine Lagerbox zur Verfügung. Der AN hat die Massen 
nach Weisung des dortigen Personals in die 
entsprechenden Lagerboxen abzuladen. Revividus 
überwacht die Menge der ausgelieferten Massen und 
beprobt die Materialien. 
Zwischenlager nach Unterlagen des AG 
Revividus Hilbringen, L 173, 66663 Merzig-Hilbringen 
Einfache Transportentfernung bis 5 km

03.01.0020 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall auf der Bereitstellungsfläche laden 
und auf das Zwischenlager nach Unterlagen des AG 
transportieren 
und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 01 01, 17 01 02 
Recyclingfähiger Bauschutt, Pflaster, Bordsteine, 
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03 Transportleistungen

01 Aushub

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Beton, Klinker ohne Bewehrung bis max. 0,40 m 
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem 
Entsorgungsträger vom AG vergütet.

300,000 to

03.01.0030 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall auf der Bereitstellungsfläche laden 
und auf das Zwischenlager nach Unterlagen des AG 
transportieren 
und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 05 04, 17 0101, 17 
01 02 
Recyclingfähiger Bauschutt wie oben jedoch mit 
siebfähigem Straßenunterbau vermischt 
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem 
Entsorgungsträger vom AG vergütet 

2500,000 to

03.01.0040 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall auf der Bereitstellungsfläche laden 
und auf das Zwischenlager nach Unterlagen des AG 
transportieren 
und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Abfall = Abfallschlüsselnummer  17 01 01, 17 04 05 
Recyclingfähiger Beton / Bauschutt mit Bewehrung alle 
Größen 
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem 
Entsorgungsträger vom AG vergütet.

60,000 to

03.01 Aushub Summe:
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03 Transportleistungen

02 Recyclingschotter

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.02 Recyclingschotter

Vom AG beigestellter RCL-Schotter 0/45, güteüberwacht,

Vom AG beigestellter RCL-Schotter 0/45, güteüberwacht, 
Klasse RC-1 für den Einbau in Frostschutzschichten ist 
auf dem Lager des AG abzuholen, zur Baustelle zu 
transportieren und dort abzuladen. 
Ladestelle nach Unterlagen des AG 
Revividus Hilbringen, L 173, 66663 Merzig-Hilbringen 
Einfache Transportentfernung bis 5,0 km

03.02.0010 Baustoffe fördern und abladen

Baustoff fördern und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Baustoff = Baustoffgemisch 0/45 aus güteüberwachten 
RC-Baustoffen, Klasse RC-1 Schotter nach EBV 
Ladestelle nach Unterlagen des AG 
Materialkosten des Baustoffs werden dem Erzeuger vom 
AG vergütet.

1000,000 to

03.02.0020 Baustoffe fördern und abladen

Baustoff fördern und abladen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
Baustoff = Sand  0/2 aus güteüberwachten RC-Baustoffen, 
Klasse RC-1 Sand nach EBV 
Ladestelle nach Unterlagen des AG 
Materialkosten des Baustoffs werden dem Erzeuger vom 
AG vergütet.

5800,000 to

03.02 Recyclingschotter Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
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Zusammenstellung 

03.01 Aushub

03.02 Recyclingschotter

03 Summe
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Projekt: Kanal- und Straßenbauarbeiten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung 

01 Aufbruch -und Erdarbeiten Kreisstadt Merzig

02 Leistungen Stadtwerke

03 Transportleistungen

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Kanal- und Straßenbauarbeiten
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