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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

 1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerungskanalarbeiten

 1. 1 Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1.  10 Baustelleneinrichtung (BE) 1 PSCH
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....................... 1. 1.  20 1 PSCH

....................... 1. 1.  30 12 Mt .......................

....................... 1. 1.  40 1 Stck .......................
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LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1.  50 Befestigte Fläche im Baufeld
befestigtem Untergrund

420 m2 .......................

....................... 1. 1.  60 Befahrbare, befestigte Fläche auf
befestigtem Untergrund

180 m2 .......................

....................... 1. 1.  70 Befahrbare, befestigte Fläche auf
losem Untergrund

210 m2 .......................

....................... 1. 1.  80 Befestigte Fläche vorhalten,
instandhalten

9.720 m2Mt .......................
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LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1.  90 700 m2 .......................

....................... 1. 1. 100 5 Stck .......................

....................... 1. 1. 110 Bürocontaineranlage für Bauleitung
des AG

1 Stck .......................
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....................... 1. 1. 120 24 Mt .......................

....................... 1. 1. 130 1 Stck .......................

....................... 1. 1. 140 Schaum-Löscher 5 Stck .......................
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....................... 1. 1. 150 Löschdecke 1 Stck .......................

....................... 1. 1. 160 1 Stck .......................

....................... 1. 1. 170 1 Stck .......................
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Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 180 Santäranlage vorhalten, Warten,
betreiben

24 St/M .......................

....................... 1. 1. 190 1 Stck .......................

....................... 1. 1. 200 Vorhaltezeitverlängerung Baukran
Fremdfirmen

12 Wo .......................

....................... 1. 1. 210 Fremdnutzung, Baukran,
Kranbedienung

50 h .......................

....................... 1. 1. 220 2 Stck .......................
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Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 230 80 lfdm .......................

....................... 1. 1. 240 Bauzaun 2,00 m einrichten, vorhalten,
räumen

230 m .......................

....................... 1. 1. 250 Bauzaun vorhalten, instandhalten 4.600 mWo .......................

....................... 1. 1. 260 Tor-Bauzaun, 2-flg., Durchfahrtsbeite
4,00m

2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

28Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 270 Bauzaun umsetzen 100 m .......................
Vor beschriebenen Bauzaun im Zuge der Bauarbeiten bei
Erfordernis auf Weisung der Bauleitung umsetzen.

....................... 1. 1. 280 Bauzaun geschlossen, 2,25 m
verbrettert, einrichten, vorhalten,
räumen

90 m .......................

....................... 1. 1. 290 Geschlossenen Bauzaun vorhalten,
instandhalten

1.800 mWo .......................

....................... 1. 1. 300 Bautür geschlossener Bauzaun, 1-
flg., Durchfahrtsbeite 1,00m

2 Stck .......................

....................... 1. 1. 310 Hilfsüberfahrt über Gräben,
Stahlplatte 15mm

10 St .......................
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....................... 1. 1. 320 Hilfsüberfahrt auf Pflasterflächen,
Stahlplatte 10mm

20 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 330 10 Stck .......................

....................... 1. 1. 340 120 StMt .......................

....................... 1. 1. 350 10 m2 .......................

....................... 1. 1. 360 120 m2Mt .......................

....................... 1. 1. 370 330 m .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 380 3.960 mMt .......................

....................... 1. 1. 390 60 m .......................

....................... 1. 1. 400 20 m .......................

....................... 1. 1. 410 720 mMt .......................

....................... 1. 1. 420 3 Stck .......................

....................... 1. 1. 430 40 m2 .......................

....................... 1. 1. 440 80 m2 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 450 80 m2 .......................

....................... 1. 1. 460 200 m² .......................

....................... 1. 1. 470 1.100 m2 .......................

....................... 1. 1. 480 13.200 m2Mt .......................

....................... 1. 1. 490 1.100 m2 .......................

....................... 1. 1. 500 15 m2 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 510 110 m2 .......................

....................... 1. 1. 520 110 m2 .......................

....................... 1. 1. 530 110 m2 .......................

....................... 1. 1. 540 12 Stck .......................

....................... 1. 1. 550 150 lfdm .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 560 25 lfdm .......................

....................... 1. 1. 570 12 Stck .......................

....................... 1. 1. 580 25 Stck .......................

....................... 1. 1. 590 2.100 mMt .......................

....................... 1. 1. 600 1 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustelleneinrichtung

....................... 1. 1. 610 2 Stck .......................

....................... 1. 1. 620 100 StWo .......................

....................... 1. 1. 630 2 Stck .......................

....................... 1. 1. 640 1 Stck .......................

....................... 1. 1. 650 50 StWo .......................

....................... 1. 1. 660 1 Stck .......................

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

 1. 2 Baustromversorgung

....................... 1. 2.  10 2 Stck .......................

....................... 1. 2.  20 18 Mt .......................

....................... 1. 2.  30 80 lfdm .......................

....................... 1. 2.  40 18 Mt .......................

....................... 1. 2.  50 60 lfdm .......................

....................... 1. 2.  60 3 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

....................... 1. 2.  70 2 Stck .......................

....................... 1. 2.  80 18 Mt .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

....................... 1. 2.  90 30 Stck .......................

....................... 1. 2. 100 30 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

39Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

....................... 1. 2. 110 20 Stck .......................

....................... 1. 2. 120 60 Stck .......................

....................... 1. 2. 130 400 lfdm .......................

....................... 1. 2. 140 16 Stck .......................

....................... 1. 2. 150 15 Stck .......................

....................... 1. 2. 160 16 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

40Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

....................... 1. 2. 170 20 Stck .......................

....................... 1. 2. 180 30 Stck .......................

....................... 1. 2. 190 10 Stck .......................

....................... 1. 2. 200 150 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

41Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Baustromversorgung

....................... 1. 2. 210 10 Stck .......................

....................... 1. 2. 220 60 lfdm .......................

....................... 1. 2. 230 1 PSCH

Summe  1. 2 Baustromversorgung .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

42Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Erdarbeiten

 1. 3 Erdarbeiten

....................... 1. 3.  10 160 m3 .......................

....................... 1. 3.  20 Geotextil als Trennlage 1.245 m2 .......................

....................... 1. 3.  30 Aushub für Aussparungen Schächte
unter Gründungssohle

50 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

43Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Erdarbeiten

....................... 1. 3.  40 Verfüllung Fundamentgräben,
Lagermaterial BM-0, D 30cm

275 m3 .......................

Summe  1. 3 Erdarbeiten .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

44Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  10 Absteckung aller erforderlicher
Punkte

1 Psch

....................... 1. 4.  20 Bestandspläne aufstellen und liefern 1 Psch



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

45Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  30 Lichtbilder vom Baugeschehen
liefern

100 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

46Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  40 Überschüssiger Erdaushub, bauseits
lagernd, beproben, deklarieren,
aufnehmen und verwerten

175 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

47Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  50 Erdaushub in unverbauten Schacht-
und Leitungsgräben, T bis 1,25m,
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

150 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

48Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  60 Erdaushub in verbauten Schacht- und
Leitungsgräben, T bis 2,50m,
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4,
X1

550 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

49Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4.  70 Handarbeiten in Leitungs- und
Schachtbaugräben, Zulage

15 m3 .......................

....................... 1. 4.  80 Leitungs- und Kanalgräben,
Leitungszone verfüllen

125 m3 .......................

....................... 1. 4.  90 Leitungs- und Kanalgräben, verfüllen,
Hauptverfüllung

450 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

50Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 100 Erdaushub, T bis 1,25m,
Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

15 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

51Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 110 Oberboden Bkl. 1 nach DIN 18300
inkl. odenverbesserung liefern und
einbauen

30 m2 .......................

....................... 1. 4. 120 Filtervlies, Trennvlies, liefern und
einbauen

30 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

52Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 130 Sickerkies, Muldensohle, liefern und
einbauen

3,5 m2 .......................

....................... 1. 4. 140 Feinplanum für Rasenflächen
herstellen

15 m2 .......................

....................... 1. 4. 150 Raseneinsaat, Böschungsrasen, FLL
RSM 7.2.1 liefern und einsäen

15 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

53Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 160 Startdüngung für Böschungsrasen,
liefern und aufbringen

15 m2 .......................

Startdüngung für Rasenflächen mit Starterdünger N/P/K 19/26/5
gem. Herstellerangaben liefern und flach  einarbeiten. Die
Düngung erfolgt im Bereich von Straßenböschungen der
Böschungsneigung 1:1 bis 1:4 Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen zur Eigensicherung sind ggf.
durchzuführen und in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

Eigenschaften:
Aufwandmenge: 20- 25 g/qm



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

54Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 170 725 m2 .......................

....................... 1. 4. 180 550 m2 .......................

....................... 1. 4. 190 85 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

55Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 200 100 m .......................

....................... 1. 4. 210 25 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

56Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 220 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 230 5 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

57Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 240 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 250 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

58Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 260 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 270 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 280 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

59Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 290 5 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

60Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 300 11 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

61Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 310 5 Stk .......................

....................... 1. 4. 320 5 Stk .......................

....................... 1. 4. 330 5 Stk .......................

....................... 1. 4. 340 11 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

62Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 350 115 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

63Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 360 65 lfdm .......................

....................... 1. 4. 370 100 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

64Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 380 60 Stk .......................

....................... 1. 4. 390 35 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

65Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 400 25 Stk .......................

....................... 1. 4. 410 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

66Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 420 10 Stk .......................

....................... 1. 4. 430 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

67Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 440 17 Stk .......................

....................... 1. 4. 450 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

68Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 460 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

69Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 470 4 Stk .......................

....................... 1. 4. 480 16 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

70Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 490 20 Stk .......................

....................... 1. 4. 500 3 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

71Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 510 5 Stk .......................

....................... 1. 4. 520 10 Stk .......................

....................... 1. 4. 530 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

72Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 540 280 m .......................

....................... 1. 4. 550 280 m .......................

....................... 1. 4. 560 Rigolenspeicherelement, D=420mm
für Retentionsbecken, liefern und
herstellen

35 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

73Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

74Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 570 Schachtelement D=800mm, liefern
und einbauen

2 Stck .......................

....................... 1. 4. 580 19 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

75Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 590 38 Stk .......................

....................... 1. 4. 600 100 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

76Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 610 2 Stk .......................

....................... 1. 4. 620 2 Stk .......................

....................... 1. 4. 630 40 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

77Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 640 150 m3 .......................

....................... 1. 4. 650 100 m2 .......................

....................... 1. 4. 660 25 m .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

78Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 670 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 680 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

79Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 690 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

80Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 700 400 m2 .......................

....................... 1. 4. 710 400 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

81Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 720 65 m .......................

....................... 1. 4. 730 15 m2 .......................

....................... 1. 4. 740 5 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

82Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 750 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

83Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 760 2 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

84Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 770 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 780 1 Stk .......................

....................... 1. 4. 790 25 m .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

85Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 800 100 m .......................

....................... 1. 4. 810 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

86Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 820 10 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

87Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 830 7 Stk .......................

....................... 1. 4. 840 3 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

88Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 850 6 Stk .......................

....................... 1. 4. 860 5 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

89Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 870 2 Stk .......................

....................... 1. 4. 880 1 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

90Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 890 2 Stk .......................

....................... 1. 4. 900 2 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

91Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 910 4 Stk .......................

....................... 1. 4. 920 4 Stk .......................

....................... 1. 4. 930 125 m .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

92Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 940 125 m .......................

....................... 1. 4. 950 125 m2 .......................

....................... 1. 4. 960 12,5 t .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

93Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 970 125 m2 .......................

....................... 1. 4. 980 37,5 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

94Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 4. 990 85 m2 .......................

....................... 1. 4.1000 2 Stk .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

95Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Entwässerungskanalarbeiten

Summe  1. 4 Entwässerungskanalarbeiten .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

96Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

 1. 5 Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

97Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

98Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

99Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

100Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

101Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

102Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

103Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

104Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

105Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

106Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.  10 Trennlage PE-Folie D 0,5mm
Fundamentsohle

330 m2 .......................

....................... 1. 5.  20 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15,
Fundamentbalken, 5cm

225 m2 .......................

....................... 1. 5.  30 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15,
Einzelfundamente, 5cm

55 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

107Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.  40 667 lfdm .......................

....................... 1. 5.  50 Ortbeton Fundamentbalken, C25/30
XC2, klimafreundlich

87,5 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

108Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.  60 Ortbeton Einzelfundamente, C25/30
XC2, klimafreundlich

20,5 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

109Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.  70 Bewehrung Fundamentbalken aus
Betonstahl B500 A/B

10 to .......................

....................... 1. 5.  80 Bewehrung Einzelfundamente aus
Betonstahl B500 A/B

3 to .......................

....................... 1. 5.  90 Schalung  Fundamentbalken 291 m2 .......................

....................... 1. 5. 100 Schalung Einzelfundamente 47,5 m2 .......................

....................... 1. 5. 110 50 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

110Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 120 15 Stck .......................

....................... 1. 5. 130 10 Stck .......................

....................... 1. 5. 140 6 Stck .......................

....................... 1. 5. 150 20 Stck .......................

....................... 1. 5. 160 635 m2 .......................

....................... 1. 5. 170 Sauberkeitsschicht C 8/10,  d = 5 cm,
Bodenplatten

605 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

111Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 180 188 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

112Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 190 Bewehrung Bodenplatten
Betonstabstahl B 500 A/B

10 to .......................

....................... 1. 5. 200 Bewehrung Bodenplatten
Betonstahlmatten B 500 A/B

13 to .......................

....................... 1. 5. 210 Distanzkörbe / Abstandshalter für
obere Bewehrungslage Bodenplatten

0,75 to .......................

....................... 1. 5. 220 185 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

113Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 230 5 Stck .......................

....................... 1. 5. 240 20 Stck .......................

....................... 1. 5. 250 2 Stck .......................

....................... 1. 5. 260 Schalung von Aussparung
Bodenplatte 1,25x1,00m

9 lfdm .......................

....................... 1. 5. 270 Schalung von Aussparung für
Aufzugsschacht 1,65x1,75m

6 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

114Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 280 Bodenplatten Schächte, 25cm, WU-
Beton C25/30 XC4

6,3 m2 .......................

....................... 1. 5. 290 Ortbeton Schachtwände bis UK
Bodenpl., WU-Beton C25/30 XC4

12,3 m2 .......................

....................... 1. 5. 300 10,5 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

115Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 310 Fugenblech zur Abdichtung von
Betonbauteilanschlüssen

152 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

116Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

117Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 320 Geschossdecken als Filigran-
Elementdecke (Halbfertigteile)

1.320 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

118Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 330 Untere Bewehrung, Betonstabstahl B
500 A/B Elementdecken

21 to .......................

....................... 1. 5. 340 Bewehrung Betonstahlmatten B 500
A/B, Elementdecken

14 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

119Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 350 Obere Bewehrung Betonstabstahl B
500 A/B, Elementdecken

5 to .......................

....................... 1. 5. 360 Distanzkörbe/ Abstandshalter für
Auflage obere Bewehrung
Elemendecken

1,55 to .......................

....................... 1. 5. 370 Aufbeton Filigran-Elementdecken,
klimafreundlicher Beton

291 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

120Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 380 Stützturm Träger-Deckenschalung,
Bemessungsklasse B1, 1,25 x 1,50

9 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

121Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 390 461 lfdm .......................

....................... 1. 5. 400 2.180 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

122Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

123Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 410 Untere Bewehrung Betonstahlmatten
B500 A/B Ortbetondecke

20 to .......................

....................... 1. 5. 420 Untere Bewehrung Betonstabstahl B
500 A/B, Ortbetondecke

14 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

124Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 430 Abstandhalterleiste untere
Bewehrung für Decken Sichtbeton
SB3

3.050 lfm .......................

....................... 1. 5. 440 Obere Bewehrung  Betonstabstahl B
500 A/B Ortbetondecke

31 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

125Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 450 Obere Bewehrung Betonstahlmatten
B500 A/B Ortbetondecke

20 to .......................

....................... 1. 5. 460 Distanzkörbe/ Abstandshalter für
Auflage obere Bewehrung
Ortbetondecke

1,05 to .......................

....................... 1. 5. 470 2.180 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

126Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

127Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 480 Ortbetondecken, SB3,
klimafreundlicher Beton

499 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

128Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 490 475 lfdm .......................

....................... 1. 5. 500 5 Stck .......................

....................... 1. 5. 510 35 Stck .......................

....................... 1. 5. 520 5 Stck .......................

....................... 1. 5. 530 16 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

129Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 540 3 Stck .......................

....................... 1. 5. 550 1 Stck .......................

....................... 1. 5. 560 2 Stck .......................

....................... 1. 5. 570 13 lfdm .......................

....................... 1. 5. 580 20 lfdm .......................

....................... 1. 5. 590 28 lfdm .......................

....................... 1. 5. 600 61,5 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

130Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 610 5 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

131Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

132Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 620 1,63 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

133Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 630 Bewehrungselement,
Deckenanschluss, Stütze 30 x 30 cm,
zweiteilig, EG außen

5 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

134Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

135Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 640 6 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

136Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 650 7 Stck .......................

....................... 1. 5. 660 16 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

137Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 670 26 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

138Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 680 Klimafreundlicher Beton für
Innenstützen, Stahlbeton, C35/45,
XC1, Sichtbeton SB3

15,45 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

139Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 690 Bewehrung Stahlbetonstützen
Betonstabstahl B 500 A/B

10 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

140Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 700 285 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

141Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 710 100 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

142Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 720 43 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

143Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 730 30 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

144Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 740 34 lfdm .......................

Stirnabschalung der Wandscheiben an freien Wandenden im
Erdgeschoss als Einzellänge von  3,38 m in den vor
beschriebenen Stahlbetonwände.
Anforederungsklasse SB2
Wanddicke D = 30,0 cm
Wandhöhe H = 3,38 m



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

145Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 750 14,5 m2 .......................

....................... 1. 5. 760 5 m2 .......................

....................... 1. 5. 770 Bewehrung Wände EG,
Betonstabstahl B 500 A

2 to .......................

....................... 1. 5. 780 Bewehrung Wände EG,
Betonstahlmatten B 500 A

4,5 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

146Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 790 1.115 m2 .......................

....................... 1. 5. 800 330 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

147Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 810 166 m3 .......................

....................... 1. 5. 820 99 m3 .......................

....................... 1. 5. 830 106 lfdm .......................

....................... 1. 5. 840 42 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

148Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 850 25 m2 .......................

....................... 1. 5. 860 Bewehrung Wände Obergeschosse,
Betonstabstahl B 500 A

7 to .......................

....................... 1. 5. 870 Bewehrung Wände Obergeschosse,
Betonstahlmatten B 500 A

14,5 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

149Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 880 Ankerschiene als
Maueranschlussschiene

133 lfdm .......................

....................... 1. 5. 890 2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

150Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 900 9 Stck .......................

....................... 1. 5. 910 9 Stck .......................

....................... 1. 5. 920 5 Stck .......................

....................... 1. 5. 930 1 Stck .......................

....................... 1. 5. 940 2 Stck .......................

....................... 1. 5. 950 11 lfdm .......................

....................... 1. 5. 960 40 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

151Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5. 970 114 m2 .......................

....................... 1. 5. 980 Bewehrung Brüstung EG,
Betonstabstahl B 500 A

0,4 to .......................

....................... 1. 5. 990 Bewehrung Wände EG,
Betonstahlmatten B 500 A

0,75 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

152Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1000 11,4 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

153Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1010 251 m2 .......................

....................... 1. 5.1020 Bewehrung Brüstung
Obergeschosse, Betonstabstahl B
500 A

0,88 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

154Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1030 Bewehrung Brüstung
Obergeschosse, Betonstahlmatten B
500 A

1,65 to .......................

....................... 1. 5.1040 25 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

155Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1050 30 Stck .......................

....................... 1. 5.1060 43,5 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

156Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1070 Bewehrung Balken/Brüstung 3.OG,
Betonstabstahl B 500 A

0,22 to .......................

....................... 1. 5.1080 Bewehrung Balken/Brüstung 3.OG,
Betonstahlmatten B 500 A

0,28 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

157Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1090 5,5 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

158Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1100 4 Stck .......................

....................... 1. 5.1110 270 m2 .......................

....................... 1. 5.1120 Bewehrung Attika, Betonstabstahl B
500 A

1,1 to .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

159Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1130 Bewehrung Attika, Betonstahlmatten
B 500 A

1,76 to .......................

....................... 1. 5.1140 27 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

160Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1150 13 Stck .......................

....................... 1. 5.1160 13 Stck .......................

....................... 1. 5.1170 80 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

161Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

162Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1180 1 Stck .......................

....................... 1. 5.1190 3 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

163Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1200 3 Stck .......................

....................... 1. 5.1210 3 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

164Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1220 4 Stck .......................

....................... 1. 5.1230 4 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

165Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1240 15,5 m2 .......................

....................... 1. 5.1250 1,55 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

166Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1260 7 m2 .......................

....................... 1. 5.1270 0,4 m3 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

167Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1280 19 m2 .......................

....................... 1. 5.1290 1,32 m3 .......................

....................... 1. 5.1300 12 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

168Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1310 0,8 m3 .......................

....................... 1. 5.1320 10 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

169Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1330 1 m3 .......................

....................... 1. 5.1340 Bewehrung für Stürze, Balken,
Überzüge, Betonstabstahl B 500 A

10 to .......................

....................... 1. 5.1350 Wärmedämmelement, Anschluss
Stahlkonstruktion Stb-Bauteile

9 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

170Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

171Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1360 20 Stck .......................

....................... 1. 5.1370 12 Stck .......................

....................... 1. 5.1380 4 Stck .......................

....................... 1. 5.1390 2 Stck .......................

....................... 1. 5.1400 2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

172Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1410 2 Stck .......................

....................... 1. 5.1420 10 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

173Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1430 8 Stck .......................

....................... 1. 5.1440 6 Stck .......................

....................... 1. 5.1450 4 Stck .......................

....................... 1. 5.1460 3 Stck .......................

....................... 1. 5.1470 2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

174Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1480 8 Stck .......................

....................... 1. 5.1490 6 Stck .......................

....................... 1. 5.1500 4 Stck .......................

....................... 1. 5.1510 3 Stck .......................

....................... 1. 5.1520 2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

175Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1530 10 Stck .......................

....................... 1. 5.1540 1 PSCH



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

176Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1550 1 PSCH

....................... 1. 5.1560 1 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

177Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

178Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1570 2 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

179Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 5.1580 Bewehrung für Treppen,
Betonstabstahl B 500 A

4,5 to .......................

Summe  1. 5 Stahlbetonarbeiten .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

180Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Erdungsanlage

 1. 6 Erdungsanlage

....................... 1. 6.  10 Erdung Fundamenterder Fl30 / 3,5 352 m .......................

....................... 1. 6.  20 Erdung Maschenerder Stahl niro
Fl30 / 3,5 V4A

182 m .......................

....................... 1. 6.  30 Anschluss- Verbindungsltg. Stahl
verz Kunststoffmantel Rd10/13

42 m .......................

....................... 1. 6.  40 Anschlussfahne Stahl niro Rd10 5 m .......................
Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN IEC
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Rd 10,
in Teillängen.

....................... 1. 6.  50 Verbinder Kl.N Parallelverbindung
Stahl verzerzinkt

72 St .......................

....................... 1. 6.  60 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung
Stahl verzinkt

22 St .......................

....................... 1. 6.  70 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung
Stahl niro V4A

2 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

181Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Erdungsanlage

....................... 1. 6.  80 Korrosionsschutz Anschluss-
Verbindungsstellen
Korrosionsschutzbinde

20 St .......................

Summe  1. 6 Erdungsanlage .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

182Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre

....................... 1. 7.  10 Doppel-Dichtpackung einbetonieren;
Achsabstand: 135 mm

1 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

183Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  20 Doppel-Dichtpackung uinbetonieren;
Achsabstand: 210 mm

3 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

184Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  30 Systemdeckel mit
Kaltschrumpftechnik für gewellte
Kabelschutzrohre D75

1 St .......................

....................... 1. 7.  40 Systemdeckel mit
Kaltschrumpftechnik für gewellte
Kabelschutzrohre D 125

6 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

185Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  50 Universal-Manschettenstopfen für
Wasser und Elektro

1 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

186Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  60 Manschettenstopfen Blindabdichtung 1 St .......................

....................... 1. 7.  70 Kunststoffflansch zum
nachträglichen Andübeln

6 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

187Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  80 Systemdeckel zur Aufnahme von
Segmenten

2 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

188Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7.  90 Segmente zum Einbau in
Systemdeckel 6-fach

2 St .......................

Segment zur besonders schonenden Abdichtungen von
Micropipes und Steuerleitungen, einfache Montage der
frei kombinierbaren Segmente, einfache Nachbelegung
durch Einzelverspannung.

Werkstoff:
Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtwerkstoff: Technogel
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Durchgänge: 6
geeignet für Medienleitung Ø von (mm): 15-21

Eigenschaften: besonders flexible und sanfte
Abdichtung mit Technogel; integrierte
Drehmomentkontrolle; Anwendungsbereiche sind durch
unterschiedliche Farben der Segmente einfach erkennbar

Die Beschreibungen und Angaben zu der Position
basieren auf der Produktbeschreibung der
Doppeldichtpackung vom  Hersteller Hauff-Technik, Typ:
SEG 6x21, oder gleichwertig

 Hersteller: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

189Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

 Fabrikat / Typ: '

 .......................... '
vom Bieter einzutragen

....................... 1. 7. 100 Segmente zum Einbau in
Systemdeckel 8-fach

4 St .......................

....................... 1. 7. 110 Systemdeckel Kabelabdichtung mit
Warmschrumpftechnik 1-fach

1 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

190Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7. 120 Systemdeckel Kabelabdichtung mit
Warmschrumpftechnik 3-fach

2 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

191Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7. 130 Systemdeckel Kabelabdichtung mit
Warmschrumpftechnik 7-fach

2 St .......................

....................... 1. 7. 140 Verschlussstopfen für Systemdeckel
D 32-34

11 St .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

192Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7. 150 Verschlussstopfen für Systemdeckel
D 58-60

2 St .......................

....................... 1. 7. 160 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz,
Durchmesser 75mm

20 m .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

193Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzre

....................... 1. 7. 170 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz,
Durchmesser 125mm

155 m .......................

Kabelschutzrohr gemäß der vorbeschriebenen Position, jedoch
Durchmesser 125mm

Summe  1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

194Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

 1. 8 Maurerarbeiten



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

195Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8.  10 Mauerwerkssperrbahn, EG,
Außenwand, D 20 cm

52 lfdm .......................

....................... 1. 8.  20 ISO-Kimmstein, KS-Außenmauerwerk
20cm, EG

52 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

196Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8.  30 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG 160 m2 .......................

....................... 1. 8.  40 Anschluss Mauerwerk Außenwand an
Stahlbetonwände EG

24 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

197Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8.  50 Fensteröffnung 101/101 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

3 Stck .......................

....................... 1. 8.  60 Fensteröffnung 101/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8.  70 Fensteröffnung 126/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8.  80 Fensteröffnung 101/126 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

3 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

198Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8.  90 Fensteröffnung 126/226 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 100 Fensteröffnung 126/337,5 anlegen, KS
-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage
Sturz

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 110 Fensteröffnung 151/337,5 anlegen, KS
-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage
Sturz

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 120 Türöffnung 113,5/2,97 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 130 Türöffnung 265/297 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, EG

1 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

199Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 140 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm
Obergeschosse

405 m2 .......................

....................... 1. 8. 150 Anschluss Mauerwerk Außenwand an
Stahlbetonwände, Obergeschosse

70 lfdm .......................

....................... 1. 8. 160 Fensteröffnung 101/101 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

9 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

200Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 170 Fensteröffnung 151/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 180 Fensteröffnung 201/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

2 Stck .......................

....................... 1. 8. 190 Fensteröffnung 301/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 200 Fensteröffnung 101/235 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

201Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 210 Fensteröffnung 126/226 anlegen, KS-
Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 220 Fensteröffnung 126/329,5 anlegen, KS
-Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 230 Fensteröffnung 151/329,5 anlegen, KS
-Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 240 Fensteröffnung 113,5/289 anlegen, KS
-Außenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 250 12 Stck .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

202Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 260 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 270 10 Stck .......................

....................... 1. 8. 280 Mauerwerkssperrbahn, EG,
Innenwand, D 20 cm

63 lfdm .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

203Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 290 ISO-Kimmstein, KS-Innenmauerwerk
20cm, EG

63 lfdm .......................

....................... 1. 8. 300 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG 199 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

204Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 310 Anschluss Mauerwerk Innenwand an
Stahlbetonwände EG

10,5 lfdm .......................

....................... 1. 8. 320 Türöffnung 88,5/235,5 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 330 Türöffnung 101/235,5 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, EG

5 Stck .......................

....................... 1. 8. 340 Türöffnung 113,5/297 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 350 Türöffnung 204/297 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, EG

1 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 360 Türöffnung Aufzug 120/250 anlegen,
KS-Innenwand 20cm, EG

1 Stck .......................

....................... 1. 8. 370 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm
Obergeschosse

585 m2 .......................

....................... 1. 8. 380 Anschluss Mauerwerk Innenand an
Stahlbetonwände , Obergeschosse

30 lfdm .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 390 Türöffnung 88,5/227,5 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 400 Türöffnung 101/227,5 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, Obergeschosse

9 Stck .......................

....................... 1. 8. 410 Türöffnung 113,5/289 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, EG

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 420 Türöffnung 204/289 anlegen, KS-
Innenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................

....................... 1. 8. 430 Türöffnung Aufzug 120/242 anlegen,
KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

3 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 440 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 450 20 Stck .......................

....................... 1. 8. 460 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 470 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 480 4 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 490 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 500 20 Stck .......................

....................... 1. 8. 510 12 Stck .......................

....................... 1. 8. 520 8 Stck .......................

....................... 1. 8. 530 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 540 2 Stck .......................

....................... 1. 8. 550 4 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

....................... 1. 8. 560 4 Stck .......................

....................... 1. 8. 570 8 Stck .......................

....................... 1. 8. 580 8 Stck .......................

....................... 1. 8. 590 5 Stck .......................

....................... 1. 8. 600 3 Stck .......................

....................... 1. 8. 610 2 Stck .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Maurerarbeiten

Summe  1. 8 Maurerarbeiten .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten

....................... 1. 9.  10 Untergrund aus Beton prüfen,
vorbereiten für Abdichtung

300 m2 .......................

....................... 1. 9.  20 Perimeterdämmung
Fundamentstirnseiten, D = 60mm

160 m2 .......................

....................... 1. 9.  30 Perimeterdämmung
Fundamentoberseiten, D = 120mm

40 m2 .......................



 

Neubau VerwaltungsgebäudeProjekt :
LV : 02-Erd-Maurer-Betonarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 13.06.2026

Landkreis SaarlouisAuftraggeber :
26-00-010
26-00-010

212Seite: Druckdatum:LV-Key: 6064 15.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

....................... 1. 9.  40 Perimeterdä. Wandsockel,
Bodenplattenrand D = 200mm

675 m2 .......................

....................... 1. 9.  50 Kante Perimeterdämmung
abschrägen

195 lfdm .......................

....................... 1. 9.  60 Hohlkehle herstellen und abdichten 98 lfdm .......................

....................... 1. 9.  70 261 m2 .......................

....................... 1. 9.  80 Bitumenabdichtung,
Außenwandsockel, Bodenplattenrand

261 m2 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

....................... 1. 9.  90 Aluminium-Anpressprofil 40 lfdm .......................

....................... 1. 9. 100 5 Stck .......................

....................... 1. 9. 110 10 Stck .......................

....................... 1. 9. 120 4 Stck .......................

Summe  1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Regiearbeiten

 1.10 Regiearbeiten

....................... 1.10.  10 50 h .......................

....................... 1.10.  20 30 h .......................

....................... 1.10.  30 50 h .......................

....................... 1.10.  40 40 h .......................

....................... 1.10.  50 40 h .......................

....................... 1.10.  60 40 h .......................

....................... 1.10.  70 40 h .......................

....................... 1.10.  80 40 h .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Regiearbeiten

....................... 1.10.  90 40 h .......................

....................... 1.10. 100 40 h .......................

....................... 1.10. 110 40 h .......................

Summe  1.10 Regiearbeiten .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Dokumentation

 1.11 Dokumentation

....................... 1.11.  10 1 PSCH

....................... 1.11.  20 Dokumentation LCA 1 PSCH
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Dokumentation
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euroin Euro

LV Bereich: Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerun
Abschnitt: Dokumentation

Summe  1.11 Dokumentation .......................

Summe  1 Erd,- Maurer,- Beton,-
Entwässerungskanalarbeiten .......................
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in Euro

....................... 1. 1 Baustelleneinrichtung

....................... 1. 2 Baustromversorgung

....................... 1. 3 Erdarbeiten

....................... 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten

....................... 1. 5 Stahlbetonarbeiten

....................... 1. 6 Erdungsanlage

....................... 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre

....................... 1. 8 Maurerarbeiten

....................... 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten

....................... 1.10 Regiearbeiten

....................... 1.11 Dokumentation

....................... 1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerungskanalarbeiten
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in Euro

....................... 1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerungskanalarbeiten

Angebotssumme netto .......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 220 Das Dokument enthält 462 Positionen, davon 462 im freien Text.


	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Vertragliche Regelungen
	 1 Erd,- Maurer,- Beton,- Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  10 Baustelleneinrichtung (BE)

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  20 Verkehrssicherungsmaßnahmen Baugrundstück

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  30 Verkehrssicherung Baustelle vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  40 Verkehrssicherung demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  50 Befestigte Fläche im Baufeld befestigtem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  60 Befahrbare, befestigte Fläche auf befestigtem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  70 Befahrbare, befestigte Fläche auf  losem Untergrund

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  80 Befestigte Fläche vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1.  90 Befestigte Fläche räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 100 Leerrohr für Medienquerungen der Baustraße

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 110 Bürocontaineranlage für Bauleitung des AG

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 120 Bürocontaineranlage vorhalten, warten, betreiben

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 130 Bürocontaineranlage demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 140 Schaum-Löscher

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 150 Löschdecke

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 160 1. Hilfe Ausstattung + Trage liefern und vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 170 Santäranlage aufbauen, anschließen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 180 Santäranlage vorhalten, Warten, betreiben

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 190 Santäranlage demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 200 Vorhaltezeitverlängerung Baukran Fremdfirmen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 210 Fremdnutzung, Baukran, Kranbedienung

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 220 Bauwasseranschluss

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 230 zus. Wasserleitung Bauwasseranschluss

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 240 Bauzaun 2,00 m einrichten, vorhalten, räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 250 Bauzaun vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 260 Tor-Bauzaun, 2-flg., Durchfahrtsbeite 4,00m

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 270 Bauzaun umsetzen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 280 Bauzaun geschlossen, 2,25 m verbrettert, einrichten, vorhalten, räumen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 290 Geschlossenen Bauzaun vorhalten, instandhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 300 Bautür geschlossener Bauzaun, 1-flg., Durchfahrtsbeite 1,00m

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 310 Hilfsüberfahrt über Gräben, Stahlplatte 15mm

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 320 Hilfsüberfahrt auf Pflasterflächen, Stahlplatte 10mm 

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 330 Abdeckung Bodenöffnungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 340 Abdeckung Bodenöffnungen, bis 1,00 m2 vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 350 Abdeckung Bodenöffnungen, über 1,00 bis 2,50 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 360 Abdeckung Bodenöffnungen über 1,00 bis 2,50 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 370 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Geländer , 

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 380 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Geländer vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 390 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 400 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen umsetzen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 410 Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppen vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 420 Absperrung von Schachtöffnungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 430 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 1,00 - 2,5 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 440 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 2,5 - 5,0 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 450 Fensteröffnung Rohbau schließen, Holz bis 5,0 - 8,0 m2

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 460 Fensteröffnung Rohbau wie zuvor demontieren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 470 Witterungsschutz Folie, Holzunterkonstruktion

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 480 Witterungsschutz Folie, Holz-UK vorhalten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 490 Witterungsschutz demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 500 Deckenöffnung schließen und abdichten

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 510 Provisorischen Abdichtung auf Dachflächen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 520 Instandhalten provisorische Abdichtungen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 530 Vorgenannte Abdichtungen Abbrechen, Entsorgen

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 540 Einlauf- bzw. Ablaufstutzen prov. Entwässerung

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 550 Provisorische Dachentwässerung senkrecht, DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 560 Provisorische Dachentwässerung, waagerecht, DN 100,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 570 Abzweig KG DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 580 Bogen KG DN 100

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 590 Provisorische Dachentwässerungen vorhalten und

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 600 Vorgenannte prov. Entwässerung Abbrechen und

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 610 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, aus Brettern 1-flügelig

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 620 Behelfsmäßige Tür, 1-flügelig, aus Brettern, vorhalten,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 630 Tür 1-flügelig demontieren, abfahren

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 640 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, aus Brettern 2-flügelig

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 650 Behelfsmäßige Tür, 2-flügelig, aus Brettern, vorhalten,

	 1. 1 Baustelleneinrichtung
	 1. 1. 660 Tür 2-flügelig demontieren, abfahren

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  10 Aufstellung Baustromverteilerschrank

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  20 Baustromverteilerschrank Miete

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  30 Gummischlauchleitung H07RN-F 5G70

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  40 Monatsmiete für vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  50 Umverlegung vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  60 Gießharzmuffe für vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  70 Anschluss und Abklemmen vorgenanntes Kabel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  80 Betrieb der Baustromversorgung

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2.  90 Wannenleuchte 1x T26 36W

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 100 Wannenleuchte 1x T26 58W

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 110 Umhängen vorgenannter Leuchten

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 120 Ersatz Leuchtmittel

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 130 Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 140 Wippschalter einpolig aus 10A 250V AP-Ausführung IP54

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 150 Abzweigkasten Kunststoff 8080mm T 50mm IP65

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 160 Bewegungsmelder IP55 180Grad Reichweite 12m

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 170 Geräteverbindungs- Einbaudose mit Zubehör

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 180 Wandleuchtenanschlußdose mit Zubehör

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 190 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 200 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm Beton

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 210 Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 220 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 32mm Beton

	 1. 2 Baustromversorgung
	 1. 2. 230 Dokumentation Leerrohrnetz

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  10 Kapillarbrechende Schicht Naturschotter 556, d=20 cm

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  20 Geotextil als Trennlage

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  30 Aushub für Aussparungen Schächte unter Gründungssohle 

	 1. 3 Erdarbeiten
	 1. 3.  40 Verfüllung Fundamentgräben, Lagermaterial BM-0, D 30cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  10 Absteckung aller erforderlicher Punkte

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  20 Bestandspläne aufstellen und liefern

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  30 Lichtbilder vom Baugeschehen liefern

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  40 Überschüssiger Erdaushub, bauseits lagernd, beproben, deklarieren, aufnehmen und verwerten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  50 Erdaushub in unverbauten Schacht- und Leitungsgräben, T bis 1,25m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  60 Erdaushub in verbauten Schacht- und Leitungsgräben, T bis 2,50m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4, X1

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  70 Handarbeiten in Leitungs- und Schachtbaugräben, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  80 Leitungs- und Kanalgräben, Leitungszone verfüllen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.  90 Leitungs- und Kanalgräben, verfüllen, Hauptverfüllung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 100 Erdaushub, T bis 1,25m, Homogenbereich O1, B1, B2, B3, B4

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 110 Oberboden Bkl. 1 nach DIN 18300 inkl. odenverbesserung liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 120 Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 130 Sickerkies, Muldensohle, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 140 Feinplanum für Rasenflächen herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 150 Raseneinsaat, Böschungsrasen, FLL RSM 7.2.1 liefern und einsäen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 160 Startdüngung für Böschungsrasen, liefern und aufbringen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 170 Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 180 Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und abbauen bis 2,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 190 Baugrubenverbau bis 2,75m, strebenlos, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 200 Wasserhaltung für Baugruben, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 210 Grabenabdeckung und -überfahrten aus Stahlplatten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 220 Unter- und Durchfahren von Hindernissen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 230 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,00m, Konus, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 240 Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,20m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 250 Fertigteilschacht, DN1000mm, T bis 1,80m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 260 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 2,25m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 270 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 2,35m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 280 Stülpschacht, DN=1000mm; T bis 3,50m, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 290 Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 300 Schachtunterteil Kontrollschacht, DN 4002x200150 Gerade, Typ 2, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 310 Steigrohr DN 400 - Baulänge 0,50 m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 320 Steigrohr DN 400, Baulänge 1,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 330 Steigrohr DN 400, Baulänge 1,50m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 340 Teleskopabdeckung, Kl.D 400, blau, o. Lüftung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 350 Kunststoffrohre DNOD 100110, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 360 Kunststoffrohre DNOD 150160, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 370 Kunststoffrohre DNOD 200210, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 380 Kunststoffbogen, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 390 Kunststoffbogen, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 400 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 410 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 420 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 200210, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 430 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150160 - 150160 - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 440 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150200200 - 160210210 reduziert, - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 450 Kunststoff Reduzierstück, DNOD 150160 - 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 460 Rohrleitungen bis DNOD 200210, Schachtanschluss mittels Kernbohrung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 470 Entwässerungsrinne S 100 K, L=1,00m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 480 Entwässerungsrinne S 100 K, L=0,50m

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 490 Entwässerungsrinne S 100 K, Punktablauf

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 500 Straßeneinläufe für Vollrinnen 300x500mm, lange Bauform

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 510 Höhenregulierung bis +-10cm, Schachtdeckel, D=625mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 520 Auflageringe, D=625mm, H=40mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 530 Auflageringe, D=625mm, H=60mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 540 Rohr- und Schacht Sichtprüfung durch Kanalfernauge bis DNOD 200210mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 550 Rohr- und Schacht Dichtheitsprüfung und Prüfung bis DNOD 200210mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 560 Rigolenspeicherelement, D=420mm für Retentionsbecken, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 570 Schachtelement D=800mm, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 580 Rigolenspeicher Bodenplatte, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 590 Rigolenspeicher Endplatte, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 600 Verbindungselemente für Rigolenspeicherelemente, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 610 Teleskop-Ventilationsschacht LKW mit

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 620 Zwischenstück für Teleskop-Domschacht, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 630 Sauberkeitsschicht für Rigolenelemente

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 640 Füllmaterial zur Verfüllung der Rigolenelemente

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 650 Filtervlies, Trennvlies, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 660 Drainleitung als Vollsickerrohr DN 100, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 670 Retentionsaufbau vor Ort - Ausführung Behälter

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 680 Naht- und Dichtigkeitsprüfungen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 690 Drosselschacht, DN 1000, mit statischer Drossel - Drossel als T-Stück

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 700 Baugrubenverbau, bis 1,75m, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 710 Baugrubenverbau, herstellen, instandhalten und abbauen bis 2,00m, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 720 Wasserhaltung für Baugruben, herstellen, instandhalten und abbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 730 Grabenabdeckung und -überfahrten aus Stahlplatten

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 740 Unter-, und Durchfahren von Hindernissen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 750 Fertigteilschacht, Rechteck DN 1000x1000mm, T bis 2,20m, inkl. Abdeckplatte liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 760 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 1,05m, Konus, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 770 Fertigteilschacht, DN=1000mm, T bis 3,60m, liefern und einbauen, Zulage

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 780 Innenliegender Absturz liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 790 Kunststoffrohre DNOD 100110, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 800 Kunststoffrohre DNOD 150160, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 810 Kunststoffbogen, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 820 Kunststoffbogen, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 830 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 840 Kunststoff Überschiebmuffe, DNOD 150160, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 850 Kunststoff - Einfachabzweig, DNOD 150160 - 150160 - bis 45°, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 860 Kunststoff Reduzierstück, DNOD 150160 - 100110, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 870 Schachtabdeckungen, D=625mm, Klasse D, liefern und herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 880 Schachtabdeckungen, Geruchsdicht, Pfasteraufnahme

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 890 Rohrleitungen bis DNOD 150160, Schachtanschluss mittels Kernbohrung

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 900 Höhenregulierung bis +-10cm, Schachtdeckel, D=625mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 910 Auflageringe, D=625mm, H=40mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 920 Auflageringe, D=625mm, H=60mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 930 Rohr- und Schacht Sichtprüfung durch Kanalfernauge bis DNOD 150160mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 940 Rohr- und Schacht Dichtheitsprüfung und Prüfung bis DNOD 150160mm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 950 Feinplanum für bautechnische Zwecke herstellen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 960 Ausgleichsmaterial für das Feinplanum gem. DIN 18300, liefern und einbauen

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 970 Schottertragschicht, (Geh- und Radwege, Pflaster- und Asphalt in Verkehrswegen), 032, T=15cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 980 Frostschutzschicht, (Geh- und Radwegen) 032, d = 13cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4. 990 Frostschutzschicht, (Asphalt in Verkehrsflächen) 056, d = 25cm

	 1. 4 Entwässerungskanalarbeiten
	 1. 4.1000 Tragfähigkeitsmessungen durch Lastplattendruckversuch

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  10 Trennlage PE-Folie D 0,5mm Fundamentsohle

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  20 Sauberkeitsschicht Beton C 1215, Fundamentbalken, 5cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  30 Sauberkeitsschicht Beton C 1215, Einzelfundamente, 5cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  40 Schalung Sauberkeitsschicht Fundamemte H bis 10cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  50 Ortbeton Fundamentbalken, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  60 Ortbeton Einzelfundamente, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  70 Bewehrung Fundamentbalken aus Betonstahl B500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  80 Bewehrung Einzelfundamente aus Betonstahl B500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.  90 Schalung  Fundamentbalken 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 100 Schalung Einzelfundamente 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 110 Rohrhülsen DN 125 in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 120 Rohrhülsen DN 150 in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 130 Rohrhülsen DN 200in Fundamentbalken horizontal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 140 Rohrhülsen DN 150 in Einzelfundament vertikal

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 150 Schalung Schlitz  Aussparung Fundamentbalken 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 160 Trennlage PE-Folie D 0,5mm Bodenplatte

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 170 Sauberkeitsschicht C 810,  d = 5 cm, Bodenplatten

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 180 Ortbeton Bodenplatten, C2530 XC2, klimafreundlich

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 190 Bewehrung Bodenplatten Betonstabstahl B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 200 Bewehrung Bodenplatten Betonstahlmatten B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 210 Distanzkörbe  Abstandshalter für obere Bewehrungslage Bodenplatten

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 220 Randschalung Bodenplatte H 25cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 230 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 240 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 250 Schalung von Aussparungen Bodenplatte 900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 260 Schalung von Aussparung Bodenplatte 1,25x1,00m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 270 Schalung von Aussparung für Aufzugsschacht 1,65x1,75m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 280 Bodenplatten Schächte, 25cm, WU-Beton C2530 XC4

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 290 Ortbeton Schachtwände bis UK Bodenpl., WU-Beton C2530 XC4

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 300 Arbeitsfugen  Bodenplatte

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 310 Fugenblech zur Abdichtung von Betonbauteilanschlüssen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 320 Geschossdecken als Filigran-Elementdecke (Halbfertigteile)

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 330 Untere Bewehrung, Betonstabstahl B 500 AB Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 340 Bewehrung Betonstahlmatten B 500 AB, Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 350 Obere Bewehrung Betonstabstahl B 500 AB, Elementdecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 360 Distanzkörbe Abstandshalter für Auflage obere Bewehrung Elemendecken

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 370 Aufbeton Filigran-Elementdecken, klimafreundlicher Beton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 380 Stützturm Träger-Deckenschalung, Bemessungsklasse B1, 1,25 x 1,50

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 390 Randschalung Element-Decken, H=27cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 400 Schalungssystem SB3, Ortbeton-Geschossdecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 410 Untere Bewehrung Betonstahlmatten B500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 420 Untere Bewehrung Betonstabstahl B 500 AB, Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 430 Abstandhalterleiste untere Bewehrung für Decken Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 440 Obere Bewehrung  Betonstabstahl B 500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 450 Obere Bewehrung Betonstahlmatten B500 AB Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 460 Distanzkörbe Abstandshalter für Auflage obere Bewehrung Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 470 Hohlkörperelemente für Ortbetondecke

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 480 Ortbetondecken, SB3, klimafreundlicher Beton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 490 Schalung freier Deckenrand Ortbetondecke, 27cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 500 Schalung von Deckenaussparungen bis 100 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 510 Schalung von Deckenaussparungen bis 225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 520 Schalung von Deckenaussparungen bis 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 530 Schalung von Deckenaussparungen bis 625 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 540 Schalung von Deckenaussparungen bis  900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 550 Schalung von Deckenaussparungen  bis 1600 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 560 Schalung von Deckenaussparungen  bis 2025 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 570 Schalung von Deckenaussparungen > 2000 < 5000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 580 Schalung von Deckenaussparungen > 5000 < 10000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 590 Schalung von Deckenaussparungen > 10000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 600 Deckendehnfugen mit Dornverbinungen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 610 Säulenschalung Stahlbetonstütze SB3, A=30x30cm,

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 620 Klimafreundlicher Beton für Außenstützen, Stahlbeton, C3545, XC4, Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 630 Bewehrungselement, Deckenanschluss, Stütze 30 x 30 cm, zweiteilig, EG außen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 640 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3535cm, H=3,38m, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 650 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3025cm, H=3,38m, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 660 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 3030cm, H=3,30m, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 670 Säulenschalung STB-Innenstütze SB3, 2530cm, H=3,30m, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 680 Klimafreundlicher Beton für Innenstützen, Stahlbeton, C3545, XC1, Sichtbeton SB3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 690 Bewehrung Stahlbetonstützen Betonstabstahl B 500 AB

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 700 Schalung Betonwände EG, SB2, H = 3,38 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 710 ZULAGE Sichtschalung Betonwand SB3, EG, H= 3,38m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 720 Klimafreundlicher Beton, Ortbetonwand, D=30cm, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 730 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton für Orbetonwand-SB3, D=30cm, EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 740 Stirnabschalung Wandscheiben EG, D=30cm, H=3,40m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 750 Aussparungen Türen in Stahlbetonwand EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 760 Aussparungen Fenster in Stahlbetonwand EG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 770 Bewehrung Wände EG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 780 Bewehrung Wände EG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 790 Schalung Betonwände Obergeschosse, SB2, H = 3,30 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 800 ZULAGE Sichtschalung Betonwand SB3, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 810 Klimafreundlicher Beton Ortbetonwand D=30cm, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 820 ZULAGE: Klimafreundlicher Beton für SB3, D=30cm, Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 830 Stirnabschalung Wandscheiben Obergeschosse, D=30cm, H=3,30m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 840 Aussparungen Türen in Stahlbetonwand Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 850 Aussparungen Fenster in Stahlbetonwand Obergeschosse

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 860 Bewehrung Wände Obergeschosse, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 870 Bewehrung Wände Obergeschosse, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 880 Ankerschiene als Maueranschlussschiene 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 890 Schalung von Wandaussparungen bis 400 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 900 Schalung von Wandaussparungen bis 900 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 910 Schalung von Wandaussparungen bis 1000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 920 Schalung von Wandaussparungen bis 1225 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 930 Schalung von Wandaussparungen bis 1600 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 940 Schalung von Wandaussparungen bis 2025 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 950 Schalung von Wandaussparungen > 2025 < 5000 cm2

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 960 Schalung Wandschlitz 8 x 20cm in Stahlbetonwänden

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 970 Schalung Brüstung Fensterbänder EG, D=20cm, H=62cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 980 Bewehrung Brüstung EG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5. 990 Bewehrung Wände EG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1000 Klimafreundlicher Beton, Fensterbrüstung, EG, D=20cm, H=62cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1010 Schalung Brüstung Fensterbänder, Obergeschosse, D= 20 cm, H = 54 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1020 Bewehrung Brüstung Obergeschosse, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1030 Bewehrung Brüstung Obergeschosse, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1040 Klimafreundlicher Beton, Fensterbrüstungen, Obergeschosse, D = 20 cm, H = 54 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1050 Schalung Aussparung 225 cm, Brüstungen, D=16cm 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1060 Schalung BalkenBrüstung, 3. OG,  Achse A, D = 25 cm, H = 30 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1070 Bewehrung BalkenBrüstung 3.OG, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1080 Bewehrung BalkenBrüstung 3.OG, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1090 Klimafreundlicher Beton, Balken  Brüstung, 3. OG, D = 25 cm, H = 30 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1100 Schalung Aussparung 150150mm Balken  Brüstung 3. OG, D = 25 cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1110 Schalung Attika über 3.OG

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1120 Bewehrung Attika, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1130 Bewehrung Attika, Betonstahlmatten B 500 A 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1140 Klimafreundlicher Beton, C2530, XC4, Attika, H = 75 cm, D = 20cm

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1150 Schalung Aussparung Attika bis 400 cm2, Dachentwässerung

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1160 Schalung Aussparung 300 cm2 Attika, Notabläufe

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1170 Leerrohr in Brüstungen  Fassaden DN 25

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1180 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530 Außentür, 2,65 x 2,97 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1190 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 1,51 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1200 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 2,01 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1210 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Fenster 3,01 x 2,35 m  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1220 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Türanlagen 2,04 x 2,89 m

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1230 Ortbeton Überzug Stahlbeton C2530, Aufzugstür, 1,20 x 2,42 m   

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1240 Schalung Ringbalken 2050cm, in KS-Aufzugsschachtwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1250 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C2530  2050cm Aufzugsschacht

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1260 Schalung Überzug, 2060cm, Technikraum EG Achse 1-2 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1270 Ortbeton Überzug, STB C2530, 2060cm, Technik EG Achse 1-2 

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1280 Schalung Stützen 2050cm, in KS-Aufzugsschachtwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1290 Ortbeton Stützen 2050cm, in Aufzugsschachtwand, STB C2530  

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1300 Schalung Balken 2040cm, in KS-Außenwand

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1310 Ortbeton Balken Stahlbeton C2530, Außenwand Achse 1-2  C-B

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1320 Schalung Ringbalken 2020cm, Brüstungen KS-Mauerwerk

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1330 Ortbeton Ringbalken STB C2530, 2020cm, Fensterbrüstung

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1340 Bewehrung für Stürze, Balken, Überzüge, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1350 Wärmedämmelement, Anschluss Stahlkonstruktion Stb-Bauteile

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1360 Deckenaussparungen bis 400 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1370 Deckenaussparungen bis 625 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1380 Deckenaussparungen bis 900 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1390 Deckenaussparungen bis 1600 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1400 Deckenaussparungen bis 2025 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1410 Deckenaussparungen bis 2500 cm2 schließen

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1420 Kernbohrungen DN 100, Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1430 Kernbohrungen DN 150 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1440 Kernbohrungen DN 200 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1450 Kernbohrungen DN 250 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1460 Kernbohrungen DN 300 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1470 Kernbohrungen DN 350 Decke Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1480 Kernbohrungen DN 100, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1490 Kernbohrungen DN 150, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1500 Kernbohrungen DN 200, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1510 Kernbohrungen DN 250, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1520 Kernbohrungen DN 300, Wand Stahlbeton

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1530 Betonstahl aufbohren als Zulage

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1540 Überwachung der Betongüte nach DIN 1045-3

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1550 Werkstattzeichnungen für Fertigteile

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1560 Haupttreppenhaus in Achse 8

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1570 Nebentreppenhaus zwischen Achse 12 13

	 1. 5 Stahlbetonarbeiten
	 1. 5.1580 Bewehrung für Treppen, Betonstabstahl B 500 A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  10 Erdung Fundamenterder Fl30  3,5

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  20 Erdung Maschenerder Stahl niro Fl30  3,5 V4A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  30 Anschluss- Verbindungsltg. Stahl verz Kunststoffmantel Rd1013

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  40 Anschlussfahne Stahl niro Rd10

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  50 Verbinder Kl.N Parallelverbindung Stahl verzerzinkt

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  60 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung Stahl verzinkt

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  70 Verbinder Kl.N Kreuz-Verbindung Stahl niro V4A

	 1. 6 Erdungsanlage
	 1. 6.  80 Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  10 Doppel-Dichtpackung einbetonieren; Achsabstand: 135 mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  20 Doppel-Dichtpackung uinbetonieren; Achsabstand: 210 mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  30 Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik für gewellte Kabelschutzrohre D75

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  40 Systemdeckel mit Kaltschrumpftechnik für gewellte Kabelschutzrohre D 125

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  50 Universal-Manschettenstopfen für Wasser und Elektro

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  60 Manschettenstopfen Blindabdichtung

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  70 Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  80 Systemdeckel zur Aufnahme von Segmenten

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7.  90 Segmente zum Einbau in Systemdeckel 6-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 100 Segmente zum Einbau in Systemdeckel 8-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 110 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 1-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 120 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 3-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 130 Systemdeckel Kabelabdichtung mit Warmschrumpftechnik 7-fach

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 140 Verschlussstopfen für Systemdeckel D 32-34

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 150 Verschlussstopfen für Systemdeckel D 58-60

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 160 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, Durchmesser 75mm

	 1. 7 Gebäudeeinführungen,  Kabelschutzrohre
	 1. 7. 170 Kabelschutzrohr, biegsam, schwarz, Durchmesser 125mm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  10 Mauerwerkssperrbahn, EG, Außenwand, D 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  20 ISO-Kimmstein, KS-Außenmauerwerk 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  30 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  40 Anschluss Mauerwerk Außenwand an Stahlbetonwände EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  50 Fensteröffnung 101101 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  60 Fensteröffnung 101235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  70 Fensteröffnung 126235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  80 Fensteröffnung 101126 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8.  90 Fensteröffnung 126226 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 100 Fensteröffnung 126337,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage Sturz

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 110 Fensteröffnung 151337,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG, ohne Auflage Sturz

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 120 Türöffnung 113,52,97 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 130 Türöffnung 265297 anlegen, KS-Außenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 140 Außenwand KS-XL-PE, D=20cm Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 150 Anschluss Mauerwerk Außenwand an Stahlbetonwände, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 160 Fensteröffnung 101101 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 170 Fensteröffnung 151235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 180 Fensteröffnung 201235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 190 Fensteröffnung 301235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 200 Fensteröffnung 101235 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 210 Fensteröffnung 126226 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 220 Fensteröffnung 126329,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 230 Fensteröffnung 151329,5 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 240 Fensteröffnung 113,5289 anlegen, KS-Außenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 250 Betonsturz über Fensteröffnung B=1,01m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 260 Betonsturz über Tür-, Fensteröffnung B=1,135m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 270 Betonsturz über Fensteröffnung B=1,26m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 280 Mauerwerkssperrbahn, EG, Innenwand, D 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 290 ISO-Kimmstein, KS-Innenmauerwerk 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 300 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 310 Anschluss Mauerwerk Innenwand an Stahlbetonwände EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 320 Türöffnung 88,5235,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 330 Türöffnung 101235,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 340 Türöffnung 113,5297 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 350 Türöffnung 204297 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 360 Türöffnung Aufzug 120250 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 370 Innenwand KS-XL-PE, D=20cm Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 380 Anschluss Mauerwerk Innenand an Stahlbetonwände , Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 390 Türöffnung 88,5227,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 400 Türöffnung 101227,5 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 410 Türöffnung 113,5289 anlegen, KS-Innenwand 20cm, EG

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 420 Türöffnung 204289 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 430 Türöffnung Aufzug 120242 anlegen, KS-Innenwand 20cm, Obergeschosse

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 440 Betonsturz über Türöffnung B=0,885 m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 450 Betonsturz über Türöffnung B=1,01m, KS-MW, 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 460 Betonsturz über Türöffnung B=1,26m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 470 Betonsturz über Türöffnung B=1,135m, KS-MW, 20cm 

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 480 Wanddurchbruch bis 100 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 490 Wanddurchbruch bis 225 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 500 Wanddurchbruch bis 400 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 510 Wanddurchbruch bis 625 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 520 Wanddurchbruch bis 900 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 530 Wanddurchbruch bis 1.225 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 540 Wanddurchbruch bis 1.600 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 550 Wanddurchbruch bis 2.000 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 560 Wanddurchbruch 2.750 cm2, Mauerwerk 20 cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 570 Kernbohrungen DN 100, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 580 Kernbohrungen DN 150, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 590 Kernbohrungen DN 200, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 600 Kernbohrungen DN 250, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 8 Maurerarbeiten
	 1. 8. 610 Kernbohrungen DN 300, Wand Mauerwerk 20cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  10 Untergrund aus Beton prüfen, vorbereiten für Abdichtung

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  20 Perimeterdämmung Fundamentstirnseiten, D = 60mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  30 Perimeterdämmung Fundamentoberseiten, D = 120mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  40 Perimeterdä. Wandsockel, Bodenplattenrand D = 200mm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  50 Kante Perimeterdämmung abschrägen

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  60 Hohlkehle herstellen und abdichten

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  70 Voranstrich Bitumenemulsion

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  80 Bitumenabdichtung, Außenwandsockel, Bodenplattenrand 

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9.  90 Aluminium-Anpressprofil

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 100 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D= bis 10 cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 110 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D=10-25 cm

	 1. 9 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
	 1. 9. 120 Aussparung Dämmung an Durchdringungen, D=25-40 cm

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  10 Baufacharbeiter

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  20 Vorarbeiter

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  30 Bauhelfer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  40 Radlader einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  50 LKW einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  60 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  70 Minibagger einschl. Fahrer

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  80 Flächenrüttler

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10.  90 Trennschleifer, einschl. Trennscheiben

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10. 100 Bohrhammer einschl. Bedienung

	 1.10 Regiearbeiten
	 1.10. 110 Hochdruckreiniger einschl. Bedienung

	 1.11 Dokumentation
	 1.11 Dokumentation
	 1.11.  10 Schlussdokumentation

	 1.11 Dokumentation
	 1.11.  20 Dokumentation LCA


	Zusammenstellung

