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WENDELINUSBRUNNEN BEBELSHEIM MANDELBACHTAL
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Planung, Ausschreibung, Vergaben,

Bauleitung, Abrechnung

02

Abbrucharbeiten

Demontage

03

Erdarbeiten

Erdarbeiten

04

Asphaltarbeiten AuBenanlage

Asphalt frasen und abbrechen

05

Erstellung AuBenanlage - Erdarbeiten

Erdaushub und Wiederverfiillung

06

Entwasserungsarbeiten

Abwasserkanal KG Rohr, Kanalanschliisse

07

Stahlbetonarbeiten - Beton

Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Schalung, Fundamenten

08

Abdichtungsarbeiten

Fugenabdichtung Winkelstlitzwand

09

Natursteinarbeiten, Brunnenfigur

Sanierung Brunnenfigur

10

Oberflaichengestaltung, Pflasterflachen

Betonsteinpflaster, Blockstufen, Randstein

11

Allgemeine Einbauten

Leerrohre, Webschilder etc.

12

Bepflanzung

Solitarbdume, Rasensaat, Hecke

13

Sonstiges / Elektro / Trinkwasser

Bodenstrahler, Trinkwasserzuleitung

14

Baureinigung / Allgemeine Restarbeiten /
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