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1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat

der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
    rechnet worden sind.
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1. 1.   1 Baufläche räumen 5,500 M21. 1.   1 Baufläche räumen 5,500 M2

1. 1.   2 Bäume fällen (d= 0,11 - 0,30
m) 1,000 ST1. 1.   2 Bäume fällen (d= 0,11 - 0,30
m) 1,000 ST

1. 1.   3 Oberboden abtragen und
seitl.lagern 30,000 M31. 1.   3 Oberboden abtragen und
seitl.lagern 30,000 M3

1. 1.   4 Oberboden andecken 25,000 M31. 1.   4 Oberboden andecken 25,000 M3

1. 1.   5 Oberboden gesiebt liefern
auftragen BG4 D 20-30cm 30,000 m21. 1.   5 Oberboden gesiebt liefern
auftragen BG4 D 20-30cm 30,000 m2

1. 1.   6 Rasenansaat herstellen 5,000 M21. 1.   6 Rasenansaat herstellen 5,000 M2

1. 1.   7 Hecken ausgraben und
pflegen 10,000 M1. 1.   7 Hecken ausgraben und
pflegen 10,000 M

1. 1.   8 Metallpfosten ausbauen und
setzen 7,000 ST1. 1.   8 Metallpfosten ausbauen und
setzen 7,000 ST

1. 2.   1

Verkehrsregelung "halbseitige
Sperrung" gemäß Regelplan
BI/2 einrichten, vorhalten und
abbauen

65,000 St1. 2.   1

Verkehrsregelung "halbseitige
Sperrung" gemäß Regelplan
BI/2 einrichten, vorhalten und
abbauen

65,000 St

1. 2.   2
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

80,000 D1. 2.   2
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

80,000 D

1. 2.   3

Verkehrsregelung "halbseitige
Sperrung" gemäß Regelplan
BI/5 einrichten, vorhalten und
abbauen.

10,000 St1. 2.   3

Verkehrsregelung "halbseitige
Sperrung" gemäß Regelplan
BI/5 einrichten, vorhalten und
abbauen.

10,000 St

1. 2.   4
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

20,000 D1. 2.   4
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

20,000 D

1. 2.   5

Verkehrsregelung halbseitige
Sperrung gemäß Regelplan
BI/6 einrichten, vorhalten und
abbauen

10,000 St1. 2.   5

Verkehrsregelung halbseitige
Sperrung gemäß Regelplan
BI/6 einrichten, vorhalten und
abbauen

10,000 St

1. 2.   6
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

20,000 D1. 2.   6
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

20,000 D

1. 2.   7 Zulage für Fußgängerampel 5,000 St1. 2.   7 Zulage für Fußgängerampel 5,000 St

1. 2.   8 Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltung der 10,000 D1. 2.   8 Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltung der 10,000 D

1. 2.   9 Zulage für 3-Wege-LZA 1,000 St1. 2.   9 Zulage für 3-Wege-LZA 1,000 St

1. 2.  10
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltung der
3-Wege-LZA

5,000 D1. 2.  10
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltung der
3-Wege-LZA

5,000 D

1. 2.  11
Verkehrsregelung Gehweg-
Vollsperrung gemäß
Regelplan

30,000 St1. 2.  11
Verkehrsregelung Gehweg-
Vollsperrung gemäß
Regelplan

30,000 St

1. 2.  12
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

16,000 D1. 2.  12
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

16,000 D
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1. 2.  13
Verkehrsregelung Gehweg-
Vollsperrung gemäß
Regelplan

2,000 St1. 2.  13
Verkehrsregelung Gehweg-
Vollsperrung gemäß
Regelplan

2,000 St

1. 2.  14
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

5,000 D1. 2.  14
Verlängerung oder
Verminderung Vorhaltungder
der

5,000 D

1. 2.  15 Überfahrt für Verkehrsstraßen
nach ZTV-SA 10,000 St1. 2.  15 Überfahrt für Verkehrsstraßen
nach ZTV-SA 10,000 St

1. 2.  16 Verkehrssicher Übergänge 10,000 St1. 2.  16 Verkehrssicher Übergänge 10,000 St

1. 2.  17 Schrankenzaun inkl.
Gittergewebe und Tastleiste 1.370,000 m1. 2.  17 Schrankenzaun inkl.
Gittergewebe und Tastleiste 1.370,000 m

1. 2.  18 Schrankenzaun vorhalten 2.650,000 D1. 2.  18 Schrankenzaun vorhalten 2.650,000 D

1. 2.  19 Halteverbot 72 Stunden vor
Baubeginn 1,000 St1. 2.  19 Halteverbot 72 Stunden vor
Baubeginn 1,000 St

1. 3.   1 Fahrbahnaufbruch Asphalt
bis 20 cm Stärke 65,000 M31. 3.   1 Fahrbahnaufbruch Asphalt
bis 20 cm Stärke 65,000 M3

1. 3.   2 Besonders überwach.bed.
Abfall, Zulage 5,000 T1. 3.   2 Besonders überwach.bed.
Abfall, Zulage 5,000 T

1. 3.   3 Aufbruch Unterbau der
Fahrbahn, bis 50 cm 230,000 M31. 3.   3 Aufbruch Unterbau der
Fahrbahn, bis 50 cm 230,000 M3

1. 3.   4 Zulage für HO-Material 150,000 M31. 3.   4 Zulage für HO-Material 150,000 M3

1. 3.   5 Wegeaufbruch Beton 7,000 M21. 3.   5 Wegeaufbruch Beton 7,000 M2

1. 3.   6 Aufbruch Betonplatten 15,000 M21. 3.   6 Aufbruch Betonplatten 15,000 M2

1. 3.   7
Wegeaufbruch
Verbundsteinbelag mit
Pflasterbett

235,000 M21. 3.   7
Wegeaufbruch
Verbundsteinbelag mit
Pflasterbett

235,000 M2

1. 3.   8
Wegeaufbruch
Natursteinpflaster 10/10,
Stärke bis 40 cm

10,000 m21. 3.   8
Wegeaufbruch
Natursteinpflaster 10/10,
Stärke bis 40 cm

10,000 m2

1. 3.   9 Trennschnitte in Asphalt oder
Beton bis 15 cm 780,000 M1. 3.   9 Trennschnitte in Asphalt oder
Beton bis 15 cm 780,000 M

1. 3.  10 Hochbordsteine Teillängen
bis 5,00 m aufn.+ entsorgen 55,000 M1. 3.  10 Hochbordsteine Teillängen
bis 5,00 m aufn.+ entsorgen 55,000 M

1. 3.  11 Rinnenplatten 30/30
aufnehmen 45,000 M1. 3.  11 Rinnenplatten 30/30
aufnehmen 45,000 M

1. 3.  12 Natursteinrrinne aufnehmen,
Pflaster lagern 10,000 M1. 3.  12 Natursteinrrinne aufnehmen,
Pflaster lagern 10,000 M

1. 3.  13 Natursteinrrinne aufnehmen,
Pflaster lagern 10,000 M1. 3.  13 Natursteinrrinne aufnehmen,
Pflaster lagern 10,000 M

1. 3.  14 Verbundsteinrrinne
aufnehmen, Pflaster lagern 10,000 M1. 3.  14 Verbundsteinrrinne
aufnehmen, Pflaster lagern 10,000 M

1. 3.  15 Tiefbordsteine einschl.
Unterbau aufn. + entsorgen 40,000 M1. 3.  15 Tiefbordsteine einschl.
Unterbau aufn. + entsorgen 40,000 M

1. 3.  16 Mauerwerksabbruch 5,000 M31. 3.  16 Mauerwerksabbruch 5,000 M3

1. 3.  17 Stahlbeton abbrechen 2,000 M31. 3.  17 Stahlbeton abbrechen 2,000 M3

1. 3.  18 unbew. Beton abbrechen 4,000 M31. 3.  18 unbew. Beton abbrechen 4,000 M3
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1. 3.  19 Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm mit Kernbohrung 2,000 STK1. 3.  19 Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm mit Kernbohrung 2,000 STK

1. 3.  20 Mauerwerksdurchbruch bis
80 cm mit Kernbohrung 35,000 STK1. 3.  20 Mauerwerksdurchbruch bis
80 cm mit Kernbohrung 35,000 STK

1. 3.  21 Mauerwerksdurchbruch bis
120 cm mit Kernbohrung 8,000 STK1. 3.  21 Mauerwerksdurchbruch bis
120 cm mit Kernbohrung 8,000 STK

1. 3.  22
Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm mit Kernbohrung,
Kellerinnenwand

5,000 STK1. 3.  22
Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm mit Kernbohrung,
Kellerinnenwand

5,000 STK

1. 3.  23 Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm Mehrsparten 3,000 STK1. 3.  23 Mauerwerksdurchbruch bis
50 cm Mehrsparten 3,000 STK

1. 3.  24 Mauerwerksdurchbruch bis
80 cm Mehrsparten 2,000 STK1. 3.  24 Mauerwerksdurchbruch bis
80 cm Mehrsparten 2,000 STK

1. 3.  25 Mauerwerksdurchbruch bis
120 cm Mehrsparten 1,000 STK1. 3.  25 Mauerwerksdurchbruch bis
120 cm Mehrsparten 1,000 STK

1. 3.  26
Mauerwerksdurchbruch von
Hand neu herstellen, bis 50
cm

5,000 STK1. 3.  26
Mauerwerksdurchbruch von
Hand neu herstellen, bis 50
cm

5,000 STK

1. 3.  27 Mauerwerksdurchbruch
herstellen und verschließen 5,000 STK1. 3.  27 Mauerwerksdurchbruch
herstellen und verschließen 5,000 STK

1. 4.   1 Suchgraben herstellen und
wieder verfüllen 10,000 M31. 4.   1 Suchgraben herstellen und
wieder verfüllen 10,000 M3

1. 4.   2
Erdaushub für Kanalgräben
und Baugruben,
Homogenbereich HOM 1

1.150,000 M31. 4.   2
Erdaushub für Kanalgräben
und Baugruben,
Homogenbereich HOM 1

1.150,000 M3

1. 4.   3

Erdaushub für Kanalgräben
und Baugruben,
Homogenbereich HOM 2,
Zulage

120,000 M31. 4.   3

Erdaushub für Kanalgräben
und Baugruben,
Homogenbereich HOM 2,
Zulage

120,000 M3

1. 4.   4 Handaushub Kanalgraben,
Zulage 125,000 M31. 4.   4 Handaushub Kanalgraben,
Zulage 125,000 M3

1. 4.   5

Erdaushub für Kanal-
Hausanschluesse,
Regeneinläufe, sonstige
Leitungen, HOM 1

100,000 M31. 4.   5

Erdaushub für Kanal-
Hausanschluesse,
Regeneinläufe, sonstige
Leitungen, HOM 1

100,000 M3

1. 4.   6 Beprobung Bodenaushub,
Entsorgungsweg feststellen 5,000 Stk1. 4.   6 Beprobung Bodenaushub,
Entsorgungsweg feststellen 5,000 Stk

1. 4.   7

Gelagerten Aushub
aufnehmem, einbauen und
verdichten. Aushub Gräben
und Schächte

500,000 M31. 4.   7

Gelagerten Aushub
aufnehmem, einbauen und
verdichten. Aushub Gräben
und Schächte

500,000 M3

1. 4.   8

Gelagerten Aushub
aufnehmem, einbauen und
verdichten. Aushub
Anschlussleitungen

50,000 M31. 4.   8

Gelagerten Aushub
aufnehmem, einbauen und
verdichten. Aushub
Anschlussleitungen

50,000 M3

1. 4.   9

Zwischengelagerte
Aushubmassen Erdaushub
aufnehmen, abfahren und
entsorgen HOM 1 und HOM
2

625,000 M31. 4.   9

Zwischengelagerte
Aushubmassen Erdaushub
aufnehmen, abfahren und
entsorgen HOM 1 und HOM
2

625,000 M3
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1. 4.  10 WL-Hauptleitung sichern
quer/längs 160,000 M1. 4.  10 WL-Hauptleitung sichern
quer/längs 160,000 M

1. 4.  11
Nieder- und
Mittelspannungskabel
sichern, quer/längs

225,000 M1. 4.  11
Nieder- und
Mittelspannungskabel
sichern, quer/längs

225,000 M

1. 4.  12 Grenzsteine sichern 5,000 Stk1. 4.  12 Grenzsteine sichern 5,000 Stk

1. 4.  13 Geotextil, GRK 3 f. UGV
liefern und einb. 10,000 M21. 4.  13 Geotextil, GRK 3 f. UGV
liefern und einb. 10,000 M2

1. 4.  14 U-grundverb., N-Schotter
0/56 100,000 t1. 4.  14 U-grundverb., N-Schotter
0/56 100,000 t

1. 4.  15 Steinfreien Sand
Leitungszone 10,000 M31. 4.  15 Steinfreien Sand
Leitungszone 10,000 M3

1. 4.  16 Steinfreien Sand Rohrgraben 905,000 M31. 4.  16 Steinfreien Sand Rohrgraben 905,000 M3

1. 4.  17
Selbstverdichtender
Verfüllbaustoff/Flüssig-Boden
liefern u. einbauen

35,000 M31. 4.  17
Selbstverdichtender
Verfüllbaustoff/Flüssig-Boden
liefern u. einbauen

35,000 M3

1. 4.  18 Vorhandene Rohre
aufnehmen 50,000 M1. 4.  18 Vorhandene Rohre
aufnehmen 50,000 M

1. 4.  19 Rohrkanäle mit
Raketeneinsatz bis 75 mm 60,000 M1. 4.  19 Rohrkanäle mit
Raketeneinsatz bis 75 mm 60,000 M

1. 4.  20 Trassenband verlegen 900,000 M1. 4.  20 Trassenband verlegen 900,000 M

1. 4.  21 Beton C 20/25 liefern u.
einbauen 12,000 M31. 4.  21 Beton C 20/25 liefern u.
einbauen 12,000 M3

1. 5.   1 Eingestellter Elementverbau 500,000 m21. 5.   1 Eingestellter Elementverbau 500,000 m2

1. 5.   2 Senkrechter Verbau,
Kanaldielen 200,000 m21. 5.   2 Senkrechter Verbau,
Kanaldielen 200,000 m2

1. 5.   3
Senkrechter und
waagerechter Verbau,
Holzbohlen, Hausanschlüsse

100,000 M21. 5.   3
Senkrechter und
waagerechter Verbau,
Holzbohlen, Hausanschlüsse

100,000 M2

1. 6.   1 Vorflutlenkung 100,000 m1. 6.   1 Vorflutlenkung 100,000 m

1. 6.   2
Umleitung Schmutzw.
Hausanschlüsse, Q max. 10
l/s

25,000 St1. 6.   2
Umleitung Schmutzw.
Hausanschlüsse, Q max. 10
l/s

25,000 St

1. 6.   3 Umleitung Straßeneinläufe, Q
max 25 L/s 25,000 St1. 6.   3 Umleitung Straßeneinläufe, Q
max 25 L/s 25,000 St

1. 6.   4 Wasserhaltung Gräben 100,000 m1. 6.   4 Wasserhaltung Gräben 100,000 m

1. 6.   5 Kreiselpumpe 8,000 STK1. 6.   5 Kreiselpumpe 8,000 STK

1. 6.   6 Betriebsstunden Pumpe 50,000 Std1. 6.   6 Betriebsstunden Pumpe 50,000 Std

1. 7.   1 vorh. SW-Kanalanschluss
trennen und verschließen 30,000 ST1. 7.   1 vorh. SW-Kanalanschluss
trennen und verschließen 30,000 ST

1. 7.   2
Anschl. m. Kugelgelenk
DN/OD 160, Rohr DN 300 bis
1000

20,000 Stk1. 7.   2
Anschl. m. Kugelgelenk
DN/OD 160, Rohr DN 300 bis
1000

20,000 Stk

 1. 7.   3 SW- u. MW-
Hausanschlussrohr DN 160 60,000 M 1. 7.   3 SW- u. MW-
Hausanschlussrohr DN 160 60,000 M
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 1. 7.   4 SW- u. MW-
Hausanschlussrohr DN 200 5,000 M 1. 7.   4 SW- u. MW-
Hausanschlussrohr DN 200 5,000 M

1. 7.   5 Wandverstärktes PVC-Rohr,
DN 250 5,000 M1. 7.   5 Wandverstärktes PVC-Rohr,
DN 250 5,000 M

1. 7.   6 Wandverst. Kanalrohr DN/OD
315 5,000 M1. 7.   6 Wandverst. Kanalrohr DN/OD
315 5,000 M

1. 7.   7 Wandverst. Kanalrohr 5,000 M1. 7.   7 Wandverst. Kanalrohr 5,000 M

1. 7.   8 Rohrschnitt DN 250 2,000 Stk1. 7.   8 Rohrschnitt DN 250 2,000 Stk

1. 7.   9 Rohrschnitt DN 315 2,000 Stk1. 7.   9 Rohrschnitt DN 315 2,000 Stk

1. 7.  10 Rohrschnitt DN 400 2,000 Stk1. 7.  10 Rohrschnitt DN 400 2,000 Stk

1. 7.  11 Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, gerade, Klasse A/B 2,000 Stk1. 7.  11 Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, gerade, Klasse A/B 2,000 Stk

1. 7.  12
Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, links/rechts, Klasse
A/B

2,000 Stk1. 7.  12
Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, links/rechts, Klasse
A/B

2,000 Stk

1. 7.  13 Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, gerade, Klasse D 2,000 Stk1. 7.  13 Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, gerade, Klasse D 2,000 Stk

1. 7.  14
Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, links/rechts Klasse
D

2,000 Stk1. 7.  14
Abwasserkontroll-Set DN/OD
200/160, links/rechts Klasse
D

2,000 Stk

1. 7.  15 Schlüssel für
Abwasserkontrolle Kl. D 2,000 Stk1. 7.  15 Schlüssel für
Abwasserkontrolle Kl. D 2,000 Stk

1. 7.  16 Fabekun-Steigrohr zu vor, DN
200 5,000 M1. 7.  16 Fabekun-Steigrohr zu vor, DN
200 5,000 M

1. 7.  17 HS-S-Bögen DN 160 als
Zulage 60,000 STK1. 7.  17 HS-S-Bögen DN 160 als
Zulage 60,000 STK

1. 7.  18 HS-S-Bögen DN 200 als
Zulage 2,000 STK1. 7.  18 HS-S-Bögen DN 200 als
Zulage 2,000 STK

1. 7.  19 HS-S-Überschiebmuffe DN
160, Zulage 20,000 STK1. 7.  19 HS-S-Überschiebmuffe DN
160, Zulage 20,000 STK

1. 7.  20 HS-S-Überschiebmuffe DN
200, Zulage 2,000 STK1. 7.  20 HS-S-Überschiebmuffe DN
200, Zulage 2,000 STK

1. 7.  21 HS-S-Abzweig DN/OD
160/110/45°, 10,000 STK1. 7.  21 HS-S-Abzweig DN/OD
160/110/45°, 10,000 STK

1. 7.  22 HS-S-Abzweig DN/OD
200/160/45° 2,000 STK1. 7.  22 HS-S-Abzweig DN/OD
200/160/45° 2,000 STK

1. 7.  23 FHS-Kupplung 75 1,000 ST1. 7.  23 FHS-Kupplung 75 1,000 ST

1. 7.  24 Rohrkupplung DN 150 5,000 ST1. 7.  24 Rohrkupplung DN 150 5,000 ST

1. 7.  25 Rohrkupplung DN 200 K 2,000 ST1. 7.  25 Rohrkupplung DN 200 K 2,000 ST

1. 7.  26 Rohrkupplung DN 200 G 1,000 ST1. 7.  26 Rohrkupplung DN 200 G 1,000 ST

1. 7.  27 VPC-Rohrkupplung 250 1,000 ST1. 7.  27 VPC-Rohrkupplung 250 1,000 ST

1. 7.  28 BI-Adapter DN 150 5,000 ST1. 7.  28 BI-Adapter DN 150 5,000 ST

1. 7.  29 BI-Adapter DN 200 3,000 ST1. 7.  29 BI-Adapter DN 200 3,000 ST

1. 7.  30 BI-Adapter DN/OD 250/220 1,000 ST1. 7.  30 BI-Adapter DN/OD 250/220 1,000 ST
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1. 7.  31 BI-Adapter DN/OD 250/290 1,000 ST1. 7.  31 BI-Adapter DN/OD 250/290 1,000 ST

1. 7.  32 BI-Adapter DN/OD 300/360 1,000 ST1. 7.  32 BI-Adapter DN/OD 300/360 1,000 ST

1. 7.  33 BI-Adapter DN/OD 400/465 2,000 ST1. 7.  33 BI-Adapter DN/OD 400/465 2,000 ST

1. 7.  34 Reparaturrohr DN/ID 250 1,000 ST1. 7.  34 Reparaturrohr DN/ID 250 1,000 ST

1. 7.  35 Reparaturrohr DN/ID 300 1,000 ST1. 7.  35 Reparaturrohr DN/ID 300 1,000 ST

1. 7.  36 Reparaturrohr DN/ID 400 1,000 ST1. 7.  36 Reparaturrohr DN/ID 400 1,000 ST

1. 8.   1 Strassenablauf o.  Aufsatz
einbauen (recht.Aufsatz ) 2,000 St1. 8.   1 Strassenablauf o.  Aufsatz
einbauen (recht.Aufsatz ) 2,000 St

1. 8.   2 Strassenablauf o. Aufsatz
(quadr.Aufsätze)einbauen 2,000 St1. 8.   2 Strassenablauf o. Aufsatz
(quadr.Aufsätze)einbauen 2,000 St

1. 8.   3
Aufsatz f. 300x500,Eimer
C3,Daempf.Einlage
Schlitzweite

2,000 St1. 8.   3
Aufsatz f. 300x500,Eimer
C3,Daempf.Einlage
Schlitzweite

2,000 St

1. 8.   4
Aufsatz f. 500x500,Eimer
A4,Daempf.Einlage
Schlitzweite

2,000 St1. 8.   4
Aufsatz f. 500x500,Eimer
A4,Daempf.Einlage
Schlitzweite

2,000 St

1. 8.   5 Aufsatz Straßeneinlauf
angleichen 2,000 St1. 8.   5 Aufsatz Straßeneinlauf
angleichen 2,000 St

1. 8.   6 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Schaftkonus 11 1,000 St1. 8.   6 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Schaftkonus 11 1,000 St

1. 8.   7 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Aufl-Ring 10a 1,000 St1. 8.   7 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Aufl-Ring 10a 1,000 St

1. 8.   8 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Aufl-Ring 10b 1,000 St1. 8.   8 Fertigteil f. Str .-Ablauf
einbauen Aufl-Ring 10b 1,000 St

1. 9.   1 Schottertragschicht 500,000 T1. 9.   1 Schottertragschicht 500,000 T

1. 9.   2 Rinnenplatten 30/30/10-12 35,000 M1. 9.   2 Rinnenplatten 30/30/10-12 35,000 M

1. 9.   3 Rinnenplatten schneiden
(30/30/10- 12) 15,000 ST1. 9.   3 Rinnenplatten schneiden
(30/30/10- 12) 15,000 ST

1. 9.   4 Bordsteine 16/18/16,5   1,00
m 15,000 M1. 9.   4 Bordsteine 16/18/16,5   1,00
m 15,000 M

1. 9.   5 Bordsteine schneiden
16/18/16,5 30,000 ST1. 9.   5 Bordsteine schneiden
16/18/16,5 30,000 ST

1. 9.   6 Bordsteine 15/18/25   1,00 m 10,000 M1. 9.   6 Bordsteine 15/18/25   1,00 m 10,000 M

1. 9.   7 Bordsteine schneiden
15/18/25 10,000 ST1. 9.   7 Bordsteine schneiden
15/18/25 10,000 ST

1. 9.   8 Randsteine 8/20/100 10,000 M1. 9.   8 Randsteine 8/20/100 10,000 M

1. 9.   9 Randsteine schneiden
10/20/100 5,000 ST1. 9.   9 Randsteine schneiden
10/20/100 5,000 ST

1. 9.  10 Randsteine 10/30/100 12,000 M1. 9.  10 Randsteine 10/30/100 12,000 M

1. 9.  11 Randsteine schneiden
10/30/100 6,000 ST1. 9.  11 Randsteine schneiden
10/30/100 6,000 ST

1. 9.  12 Verbundsteine
wiederverlegen 250,000 M21. 9.  12 Verbundsteine
wiederverlegen 250,000 M2

1. 9.  13 Ersatzlieferung
Verbundsteine 5,000 M21. 9.  13 Ersatzlieferung
Verbundsteine 5,000 M2
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1. 9.  14 Instandsetzen von
Betonflächen 6,000 M21. 9.  14 Instandsetzen von
Betonflächen 6,000 M2

1. 9.  15 Instandsetzen von
Betonplatten 5,000 M21. 9.  15 Instandsetzen von
Betonplatten 5,000 M2

1. 9.  16 Ersatzlieferung Platten 0,500 M21. 9.  16 Ersatzlieferung Platten 0,500 M2

1. 9.  17 Rote Erde liefern und
einbauen 5,500 t1. 9.  17 Rote Erde liefern und
einbauen 5,500 t

1. 9.  18 Oberboden gesiebt liefern
auftragen BG4 D 20-30cm 35,000 m21. 9.  18 Oberboden gesiebt liefern
auftragen BG4 D 20-30cm 35,000 m2

1. 9.  19 Natursteinrrinne, Pflaster
wiederherstellen, b = 80 cm 10,000 M1. 9.  19 Natursteinrrinne, Pflaster
wiederherstellen, b = 80 cm 10,000 M

1. 9.  20 Natursteinrrinne, Pflaster
wiederherstellen 15,000 M1. 9.  20 Natursteinrrinne, Pflaster
wiederherstellen 15,000 M

1. 9.  21 Verbundsteinrrinne wieder
herstellen, Pflaster lagern 20,000 M1. 9.  21 Verbundsteinrrinne wieder
herstellen, Pflaster lagern 20,000 M

1. 9.  22 Asphaltbinder AC 0/16 BS
herstellen, Gehwege 15,000 t1. 9.  22 Asphaltbinder AC 0/16 BS
herstellen, Gehwege 15,000 t

1. 9.  23
Asphaltbeton 0/5 in
Gehwegen, Handeinbau o. kl.
Flächen

17,000 t1. 9.  23
Asphaltbeton 0/5 in
Gehwegen, Handeinbau o. kl.
Flächen

17,000 t

1. 9.  24 Asphalttragschicht 0/22 TN 18,000 t1. 9.  24 Asphalttragschicht 0/22 TN 18,000 t

1. 9.  25 Asphaltbinder AC 0/16 BS
herstellen, Bundesstraße 53,000 t1. 9.  25 Asphaltbinder AC 0/16 BS
herstellen, Bundesstraße 53,000 t

1. 9.  26 Naht in Asphaltschicht herst.
Naht AD*. 42,000 m1. 9.  26 Naht in Asphaltschicht herst.
Naht AD*. 42,000 m

1. 9.  27 Anschluss mit Fugenband
herstellen 535,000 m1. 9.  27 Anschluss mit Fugenband
herstellen 535,000 m

1. 9.  28 Asphaltbeton 0/8 oder 0/11
mm einbauen. 20,000 t1. 9.  28 Asphaltbeton 0/8 oder 0/11
mm einbauen. 20,000 t

1. 9.  29 Kaltasphalt einbauen und
beseitigen 105,000 M21. 9.  29 Kaltasphalt einbauen und
beseitigen 105,000 M2

 1.10.   1 Ausgleichsringe versch.
Bauhöhe auswechseln 10,000 ST 1.10.   1 Ausgleichsringe versch.
Bauhöhe auswechseln 10,000 ST

 1.10.   2 Schachtkonus auswechseln,
h = 0,60 m 1,000 ST 1.10.   2 Schachtkonus auswechseln,
h = 0,60 m 1,000 ST

 1.10.   3
Schachtabdeckung
ausbauen, Viatop Niveau
200, Klase D einbauen

5,000 ST 1.10.   3
Schachtabdeckung
ausbauen, Viatop Niveau
200, Klase D einbauen

5,000 ST

 1.10.   4
Schachtabd. auswechseln,
neu D400, l.W. 610mm, mit
Lüftung

2,000 Stk 1.10.   4
Schachtabd. auswechseln,
neu D400, l.W. 610mm, mit
Lüftung

2,000 Stk

 1.10.   5
Schachtabdeckung
aufnehmen und neu
versetzen

10,000 Stk 1.10.   5
Schachtabdeckung
aufnehmen und neu
versetzen

10,000 Stk

 1.10.   6 Schieber und Hydranten
angleichen. 75,000 STK 1.10.   6 Schieber und Hydranten
angleichen. 75,000 STK

 1.11.   1 Steigeisen ausstemmen und
entsorgen 5,000 Stk 1.11.   1 Steigeisen ausstemmen und
entsorgen 5,000 Stk

 1.11.   2 Steigeisen nach DIN 1211 5,000 Stk 1.11.   2 Steigeisen nach DIN 1211 5,000 Stk
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 1.11.   3 Hülse f.Einstieg Eindübeln 5,000 St 1.11.   3 Hülse f.Einstieg Eindübeln 5,000 St

 1.11.   4 Steigbügel ausbauen 5,000 St 1.11.   4 Steigbügel ausbauen 5,000 St

 1.11.   5 Steigbügel Eindübeln 5,000 St 1.11.   5 Steigbügel Eindübeln 5,000 St

 1.12.   1 Stundenlohn Poliere 30,000 h 1.12.   1 Stundenlohn Poliere 30,000 h

 1.12.   2 Stundenlohn Baufacharbeiter 45,000 h 1.12.   2 Stundenlohn Baufacharbeiter 45,000 h

 1.12.   3 Stundenlohn Helfer 10,000 h 1.12.   3 Stundenlohn Helfer 10,000 h

 1.12.   4 Stundenlohn
Poliere/Arbeitsfreie Zeit 10,000 h 1.12.   4 Stundenlohn
Poliere/Arbeitsfreie Zeit 10,000 h

 1.12.   5 Stundenlohn Baufacharbeiter/
Arbeitsfreie Zeit 10,000 h 1.12.   5 Stundenlohn Baufacharbeiter/
Arbeitsfreie Zeit 10,000 h

 1.12.   6 Stundenlohn Helfer/
Arbeitsfrei Zeit 10,000 h 1.12.   6 Stundenlohn Helfer/
Arbeitsfrei Zeit 10,000 h

 1.12.   7 Bagger bis 0,4 m³ 10,000 h 1.12.   7 Bagger bis 0,4 m³ 10,000 h

 1.12.   8 Bagger 0,4 bis 1,0 m³ 10,000 h 1.12.   8 Bagger 0,4 bis 1,0 m³ 10,000 h

 1.12.   9 Verrechnungssatz für
Frontlader 10,000 h 1.12.   9 Verrechnungssatz für
Frontlader 10,000 h

 1.12.  10 Verrechnungssatz für Rüttler 10,000 h 1.12.  10 Verrechnungssatz für Rüttler 10,000 h

 1.12.  11 Verrechnungssatz für LKW 25,000 h 1.12.  11 Verrechnungssatz für LKW 25,000 h

 1.12.  12 Verrechnungssatz für
Kompressor 10,000 h 1.12.  12 Verrechnungssatz für
Kompressor 10,000 h

 1.12.  13 Saugbaggerarbeiten 35,000 h 1.12.  13 Saugbaggerarbeiten 35,000 h

 1.13.   1 Vorhaltung eines ständigen
(24 h, 7 Tage je Woche) 1,000 ST/J 1.13.   1 Vorhaltung eines ständigen
(24 h, 7 Tage je Woche) 1,000 ST/J

 1.13.   2 Vorhaltung eines ständigen
(24 h, 7 Tage je Woche) 1,000 ST/J 1.13.   2 Vorhaltung eines ständigen
(24 h, 7 Tage je Woche) 1,000 ST/J
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	 1. 3.   2 Besonders überwach.bed. Abfall, Zulage
	 1. 3.   2 Besonders überwach.bed. Abfall, Zulage
	 1. 3.   3 Aufbruch Unterbau der Fahrbahn, bis 50 cm
	 1. 3.   3 Aufbruch Unterbau der Fahrbahn, bis 50 cm
	 1. 3.   4 Zulage für HO-Material
	 1. 3.   4 Zulage für HO-Material
	 1. 3.   5 Wegeaufbruch Beton
	 1. 3.   5 Wegeaufbruch Beton
	 1. 3.   6 Aufbruch Betonplatten
	 1. 3.   6 Aufbruch Betonplatten
	 1. 3.   7 Wegeaufbruch Verbundsteinbelag mit Pflasterbett
	 1. 3.   7 Wegeaufbruch Verbundsteinbelag mit Pflasterbett
	 1. 3.   8 Wegeaufbruch Natursteinpflaster 1010, Stärke bis 40 cm
	 1. 3.   8 Wegeaufbruch Natursteinpflaster 1010, Stärke bis 40 cm
	 1. 3.   9 Trennschnitte in Asphalt oder Beton bis 15 cm
	 1. 3.   9 Trennschnitte in Asphalt oder Beton bis 15 cm
	 1. 3.  10 Hochbordsteine Teillängen bis 5,00 m aufn.+ entsorgen
	 1. 3.  10 Hochbordsteine Teillängen bis 5,00 m aufn.+ entsorgen
	 1. 3.  11 Rinnenplatten 3030 aufnehmen
	 1. 3.  11 Rinnenplatten 3030 aufnehmen
	 1. 3.  12 Natursteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  12 Natursteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  13 Natursteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  13 Natursteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  14 Verbundsteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  14 Verbundsteinrrinne aufnehmen, Pflaster lagern
	 1. 3.  15 Tiefbordsteine einschl. Unterbau aufn. + entsorgen
	 1. 3.  15 Tiefbordsteine einschl. Unterbau aufn. + entsorgen
	 1. 3.  16 Mauerwerksabbruch
	 1. 3.  16 Mauerwerksabbruch
	 1. 3.  17 Stahlbeton abbrechen
	 1. 3.  17 Stahlbeton abbrechen
	 1. 3.  18 unbew. Beton abbrechen
	 1. 3.  18 unbew. Beton abbrechen
	 1. 3.  19 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  19 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  20 Mauerwerksdurchbruch bis 80 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  20 Mauerwerksdurchbruch bis 80 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  21 Mauerwerksdurchbruch bis 120 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  21 Mauerwerksdurchbruch bis 120 cm mit Kernbohrung
	 1. 3.  22 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm mit Kernbohrung, Kellerinnenwand
	 1. 3.  22 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm mit Kernbohrung, Kellerinnenwand
	 1. 3.  23 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm Mehrsparten
	 1. 3.  23 Mauerwerksdurchbruch bis 50 cm Mehrsparten
	 1. 3.  24 Mauerwerksdurchbruch bis 80 cm Mehrsparten
	 1. 3.  24 Mauerwerksdurchbruch bis 80 cm Mehrsparten
	 1. 3.  25 Mauerwerksdurchbruch bis 120 cm Mehrsparten
	 1. 3.  25 Mauerwerksdurchbruch bis 120 cm Mehrsparten
	 1. 3.  26 Mauerwerksdurchbruch von Hand neu herstellen, bis 50 cm		
	 1. 3.  26 Mauerwerksdurchbruch von Hand neu herstellen, bis 50 cm		
	 1. 3.  27 Mauerwerksdurchbruch herstellen und verschließen
	 1. 3.  27 Mauerwerksdurchbruch herstellen und verschließen
	 1. 4.   1 Suchgraben herstellen und wieder verfüllen
	 1. 4.   1 Suchgraben herstellen und wieder verfüllen
	 1. 4.   2 Erdaushub für Kanalgräben und Baugruben, Homogenbereich HOM 1
	 1. 4.   2 Erdaushub für Kanalgräben und Baugruben, Homogenbereich HOM 1
	 1. 4.   3 Erdaushub für Kanalgräben und Baugruben, Homogenbereich HOM 2, Zulage
	 1. 4.   3 Erdaushub für Kanalgräben und Baugruben, Homogenbereich HOM 2, Zulage
	 1. 4.   4 Handaushub Kanalgraben, Zulage
	 1. 4.   4 Handaushub Kanalgraben, Zulage
	 1. 4.   5 Erdaushub für Kanal-Hausanschluesse, Regeneinläufe, sonstige Leitungen, HOM 1
	 1. 4.   5 Erdaushub für Kanal-Hausanschluesse, Regeneinläufe, sonstige Leitungen, HOM 1
	 1. 4.   6 Beprobung Bodenaushub, Entsorgungsweg feststellen
	 1. 4.   6 Beprobung Bodenaushub, Entsorgungsweg feststellen
	 1. 4.   7 Gelagerten Aushub aufnehmem, einbauen und verdichten. Aushub Gräben und Schächte
	 1. 4.   7 Gelagerten Aushub aufnehmem, einbauen und verdichten. Aushub Gräben und Schächte
	 1. 4.   8 Gelagerten Aushub aufnehmem, einbauen und verdichten. Aushub Anschlussleitungen
	 1. 4.   8 Gelagerten Aushub aufnehmem, einbauen und verdichten. Aushub Anschlussleitungen
	 1. 4.   9 Zwischengelagerte Aushubmassen Erdaushub aufnehmen, abfahren und entsorgen HOM 1 und HOM 2
	 1. 4.   9 Zwischengelagerte Aushubmassen Erdaushub aufnehmen, abfahren und entsorgen HOM 1 und HOM 2
	 1. 4.  10 WL-Hauptleitung sichern querlängs
	 1. 4.  10 WL-Hauptleitung sichern querlängs
	 1. 4.  11 Nieder- und Mittelspannungskabel sichern, querlängs
	 1. 4.  11 Nieder- und Mittelspannungskabel sichern, querlängs
	 1. 4.  12 Grenzsteine sichern
	 1. 4.  12 Grenzsteine sichern
	 1. 4.  13 Geotextil, GRK 3 f. UGV liefern und einb.
	 1. 4.  13 Geotextil, GRK 3 f. UGV liefern und einb.
	 1. 4.  14 U-grundverb., N-Schotter 056
	 1. 4.  14 U-grundverb., N-Schotter 056
	 1. 4.  15 Steinfreien Sand Leitungszone
	 1. 4.  15 Steinfreien Sand Leitungszone
	 1. 4.  16 Steinfreien Sand Rohrgraben
	 1. 4.  16 Steinfreien Sand Rohrgraben
	 1. 4.  17 Selbstverdichtender VerfüllbaustoffFlüssig-Boden liefern u. einbauen
	 1. 4.  17 Selbstverdichtender VerfüllbaustoffFlüssig-Boden liefern u. einbauen
	 1. 4.  18 Vorhandene Rohre aufnehmen
	 1. 4.  18 Vorhandene Rohre aufnehmen
	 1. 4.  19 Rohrkanäle mit Raketeneinsatz bis 75 mm
	 1. 4.  19 Rohrkanäle mit Raketeneinsatz bis 75 mm
	 1. 4.  20 Trassenband verlegen
	 1. 4.  20 Trassenband verlegen
	 1. 4.  21 Beton C 2025 liefern u. einbauen
	 1. 4.  21 Beton C 2025 liefern u. einbauen
	 1. 5.   1 Eingestellter Elementverbau
	 1. 5.   1 Eingestellter Elementverbau
	 1. 5.   2 Senkrechter Verbau, Kanaldielen
	 1. 5.   2 Senkrechter Verbau, Kanaldielen
	 1. 5.   3 Senkrechter und waagerechter Verbau, Holzbohlen, Hausanschlüsse
	 1. 5.   3 Senkrechter und waagerechter Verbau, Holzbohlen, Hausanschlüsse
	 1. 6.   1 Vorflutlenkung
	 1. 6.   1 Vorflutlenkung
	 1. 6.   2 Umleitung Schmutzw. Hausanschlüsse, Q max. 10 ls
	 1. 6.   2 Umleitung Schmutzw. Hausanschlüsse, Q max. 10 ls
	 1. 6.   3 Umleitung Straßeneinläufe, Q max 25 Ls
	 1. 6.   3 Umleitung Straßeneinläufe, Q max 25 Ls
	 1. 6.   4 Wasserhaltung Gräben
	 1. 6.   4 Wasserhaltung Gräben
	 1. 6.   5 Kreiselpumpe 
	 1. 6.   5 Kreiselpumpe 
	 1. 6.   6 Betriebsstunden Pumpe
	 1. 6.   6 Betriebsstunden Pumpe
	 1. 7.   1 vorh. SW-Kanalanschluss trennen und verschließen
	 1. 7.   1 vorh. SW-Kanalanschluss trennen und verschließen
	 1. 7.   2 Anschl. m. Kugelgelenk  DNOD 160, Rohr DN 300 bis 1000
	 1. 7.   2 Anschl. m. Kugelgelenk  DNOD 160, Rohr DN 300 bis 1000
	 1. 7.   3 SW- u. MW- Hausanschlussrohr DN 160
	 1. 7.   3 SW- u. MW- Hausanschlussrohr DN 160
	 1. 7.   4 SW- u. MW- Hausanschlussrohr DN 200
	 1. 7.   4 SW- u. MW- Hausanschlussrohr DN 200
	 1. 7.   5 Wandverstärktes PVC-Rohr, DN 250
	 1. 7.   5 Wandverstärktes PVC-Rohr, DN 250
	 1. 7.   6 Wandverst. Kanalrohr DNOD 315
	 1. 7.   6 Wandverst. Kanalrohr DNOD 315
	 1. 7.   7 Wandverst. Kanalrohr
	 1. 7.   7 Wandverst. Kanalrohr
	 1. 7.   8 Rohrschnitt DN 250
	 1. 7.   8 Rohrschnitt DN 250
	 1. 7.   9 Rohrschnitt DN 315
	 1. 7.   9 Rohrschnitt DN 315
	 1. 7.  10 Rohrschnitt DN 400
	 1. 7.  10 Rohrschnitt DN 400
	 1. 7.  11 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, gerade, Klasse AB
	 1. 7.  11 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, gerade, Klasse AB
	 1. 7.  12 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, linksrechts, Klasse AB
	 1. 7.  12 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, linksrechts, Klasse AB
	 1. 7.  13 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, gerade, Klasse D
	 1. 7.  13 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, gerade, Klasse D
	 1. 7.  14 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, linksrechts Klasse D
	 1. 7.  14 Abwasserkontroll-Set DNOD 200160, linksrechts Klasse D
	 1. 7.  15 Schlüssel für Abwasserkontrolle Kl. D
	 1. 7.  15 Schlüssel für Abwasserkontrolle Kl. D
	 1. 7.  16 Fabekun-Steigrohr zu vor, DN 200
	 1. 7.  16 Fabekun-Steigrohr zu vor, DN 200
	 1. 7.  17 HS-S-Bögen DN 160 als Zulage
	 1. 7.  17 HS-S-Bögen DN 160 als Zulage
	 1. 7.  18 HS-S-Bögen DN 200 als Zulage
	 1. 7.  18 HS-S-Bögen DN 200 als Zulage
	 1. 7.  19 HS-S-Überschiebmuffe DN 160, Zulage
	 1. 7.  19 HS-S-Überschiebmuffe DN 160, Zulage
	 1. 7.  20 HS-S-Überschiebmuffe DN 200, Zulage
	 1. 7.  20 HS-S-Überschiebmuffe DN 200, Zulage
	 1. 7.  21 HS-S-Abzweig DNOD 16011045°, 
	 1. 7.  21 HS-S-Abzweig DNOD 16011045°, 
	 1. 7.  22 HS-S-Abzweig DNOD 20016045°
	 1. 7.  22 HS-S-Abzweig DNOD 20016045°
	 1. 7.  23 FHS-Kupplung 75
	 1. 7.  23 FHS-Kupplung 75
	 1. 7.  24 Rohrkupplung DN 150
	 1. 7.  24 Rohrkupplung DN 150
	 1. 7.  25 Rohrkupplung DN 200 K
	 1. 7.  25 Rohrkupplung DN 200 K
	 1. 7.  26 Rohrkupplung DN 200 G	
	 1. 7.  26 Rohrkupplung DN 200 G	
	 1. 7.  27 VPC-Rohrkupplung 250
	 1. 7.  27 VPC-Rohrkupplung 250
	 1. 7.  28 BI-Adapter DN 150 
	 1. 7.  28 BI-Adapter DN 150 
	 1. 7.  29 BI-Adapter DN 200
	 1. 7.  29 BI-Adapter DN 200
	 1. 7.  30 BI-Adapter DNOD 250220
	 1. 7.  30 BI-Adapter DNOD 250220
	 1. 7.  31 BI-Adapter DNOD 250290
	 1. 7.  31 BI-Adapter DNOD 250290
	 1. 7.  32 BI-Adapter DNOD 300360
	 1. 7.  32 BI-Adapter DNOD 300360
	 1. 7.  33 BI-Adapter DNOD 400465
	 1. 7.  33 BI-Adapter DNOD 400465
	 1. 7.  34 Reparaturrohr DNID 250
	 1. 7.  34 Reparaturrohr DNID 250
	 1. 7.  35 Reparaturrohr DNID 300
	 1. 7.  35 Reparaturrohr DNID 300
	 1. 7.  36 Reparaturrohr DNID 400
	 1. 7.  36 Reparaturrohr DNID 400
	 1. 8.   1 Strassenablauf o.  Aufsatz einbauen (recht.Aufsatz )
	 1. 8.   1 Strassenablauf o.  Aufsatz einbauen (recht.Aufsatz )
	 1. 8.   2 Strassenablauf o. Aufsatz (quadr.Aufsätze)einbauen
	 1. 8.   2 Strassenablauf o. Aufsatz (quadr.Aufsätze)einbauen
	 1. 8.   3 Aufsatz f. 300x500,Eimer C3,Daempf.Einlage Schlitzweite
	 1. 8.   3 Aufsatz f. 300x500,Eimer C3,Daempf.Einlage Schlitzweite
	 1. 8.   4 Aufsatz f. 500x500,Eimer A4,Daempf.Einlage Schlitzweite
	 1. 8.   4 Aufsatz f. 500x500,Eimer A4,Daempf.Einlage Schlitzweite
	 1. 8.   5 Aufsatz Straßeneinlauf angleichen
	 1. 8.   5 Aufsatz Straßeneinlauf angleichen
	 1. 8.   6 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Schaftkonus 11
	 1. 8.   6 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Schaftkonus 11
	 1. 8.   7 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Aufl-Ring 10a
	 1. 8.   7 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Aufl-Ring 10a
	 1. 8.   8 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Aufl-Ring 10b
	 1. 8.   8 Fertigteil f. Str .-Ablauf einbauen Aufl-Ring 10b
	 1. 9.   1 Schottertragschicht
	 1. 9.   1 Schottertragschicht
	 1. 9.   2 Rinnenplatten 303010-12
	 1. 9.   2 Rinnenplatten 303010-12
	 1. 9.   3 Rinnenplatten schneiden (303010- 12)
	 1. 9.   3 Rinnenplatten schneiden (303010- 12)
	 1. 9.   4 Bordsteine 161816,5   1,00 m
	 1. 9.   4 Bordsteine 161816,5   1,00 m
	 1. 9.   5 Bordsteine schneiden 161816,5
	 1. 9.   5 Bordsteine schneiden 161816,5
	 1. 9.   6 Bordsteine 151825   1,00 m
	 1. 9.   6 Bordsteine 151825   1,00 m
	 1. 9.   7 Bordsteine schneiden 151825
	 1. 9.   7 Bordsteine schneiden 151825
	 1. 9.   8 Randsteine 820100
	 1. 9.   8 Randsteine 820100
	 1. 9.   9 Randsteine schneiden 1020100
	 1. 9.   9 Randsteine schneiden 1020100
	 1. 9.  10 Randsteine 1030100
	 1. 9.  10 Randsteine 1030100
	 1. 9.  11 Randsteine schneiden 1030100
	 1. 9.  11 Randsteine schneiden 1030100
	 1. 9.  12 Verbundsteine wiederverlegen
	 1. 9.  12 Verbundsteine wiederverlegen
	 1. 9.  13 Ersatzlieferung Verbundsteine			
	 1. 9.  13 Ersatzlieferung Verbundsteine			
	 1. 9.  14 Instandsetzen von Betonflächen
	 1. 9.  14 Instandsetzen von Betonflächen
	 1. 9.  15 Instandsetzen von Betonplatten
	 1. 9.  15 Instandsetzen von Betonplatten
	 1. 9.  16 Ersatzlieferung Platten
	 1. 9.  16 Ersatzlieferung Platten
	 1. 9.  17 Rote Erde liefern und einbauen
	 1. 9.  17 Rote Erde liefern und einbauen
	 1. 9.  18 Oberboden gesiebt liefern auftragen BG4 D 20-30cm
	 1. 9.  18 Oberboden gesiebt liefern auftragen BG4 D 20-30cm
	 1. 9.  19 Natursteinrrinne, Pflaster wiederherstellen, b = 80 cm 
	 1. 9.  19 Natursteinrrinne, Pflaster wiederherstellen, b = 80 cm 
	 1. 9.  20 Natursteinrrinne, Pflaster wiederherstellen
	 1. 9.  20 Natursteinrrinne, Pflaster wiederherstellen
	 1. 9.  21 Verbundsteinrrinne wieder herstellen, Pflaster lagern
	 1. 9.  21 Verbundsteinrrinne wieder herstellen, Pflaster lagern
	 1. 9.  22 Asphaltbinder AC 016 BS herstellen, Gehwege
	 1. 9.  22 Asphaltbinder AC 016 BS herstellen, Gehwege
	 1. 9.  23 Asphaltbeton 05 in Gehwegen, Handeinbau o. kl. Flächen
	 1. 9.  23 Asphaltbeton 05 in Gehwegen, Handeinbau o. kl. Flächen
	 1. 9.  24 Asphalttragschicht 022 TN
	 1. 9.  24 Asphalttragschicht 022 TN
	 1. 9.  25 Asphaltbinder AC 016 BS herstellen, Bundesstraße
	 1. 9.  25 Asphaltbinder AC 016 BS herstellen, Bundesstraße
	 1. 9.  26 Naht in Asphaltschicht herst. Naht AD*.
	 1. 9.  26 Naht in Asphaltschicht herst. Naht AD*.
	 1. 9.  27 Anschluss mit Fugenband herstellen
	 1. 9.  27 Anschluss mit Fugenband herstellen
	 1. 9.  28 Asphaltbeton 08 oder 011 mm einbauen.
	 1. 9.  28 Asphaltbeton 08 oder 011 mm einbauen.
	 1. 9.  29 Kaltasphalt einbauen und beseitigen
	 1. 9.  29 Kaltasphalt einbauen und beseitigen
	 1.10.   1 Ausgleichsringe versch. Bauhöhe auswechseln
	 1.10.   1 Ausgleichsringe versch. Bauhöhe auswechseln
	 1.10.   2 Schachtkonus auswechseln, h = 0,60 m
	 1.10.   2 Schachtkonus auswechseln, h = 0,60 m
	 1.10.   3 Schachtabdeckung ausbauen, Viatop Niveau 200, Klase D einbauen
	 1.10.   3 Schachtabdeckung ausbauen, Viatop Niveau 200, Klase D einbauen
	 1.10.   4 Schachtabd. auswechseln,  neu D400, l.W. 610mm, mit Lüftung
	 1.10.   4 Schachtabd. auswechseln,  neu D400, l.W. 610mm, mit Lüftung
	 1.10.   5 Schachtabdeckung aufnehmen und neu versetzen	
	 1.10.   5 Schachtabdeckung aufnehmen und neu versetzen	
	 1.10.   6 Schieber und Hydranten angleichen.
	 1.10.   6 Schieber und Hydranten angleichen.
	 1.11.   1 Steigeisen ausstemmen und entsorgen
	 1.11.   1 Steigeisen ausstemmen und entsorgen
	 1.11.   2 Steigeisen nach DIN 1211
	 1.11.   2 Steigeisen nach DIN 1211
	 1.11.   3 Hülse f.Einstieg Eindübeln
	 1.11.   3 Hülse f.Einstieg Eindübeln
	 1.11.   4 Steigbügel ausbauen
	 1.11.   4 Steigbügel ausbauen
	 1.11.   5 Steigbügel Eindübeln
	 1.11.   5 Steigbügel Eindübeln
	 1.12.   1 Stundenlohn Poliere
	 1.12.   1 Stundenlohn Poliere
	 1.12.   2 Stundenlohn Baufacharbeiter
	 1.12.   2 Stundenlohn Baufacharbeiter
	 1.12.   3 Stundenlohn Helfer
	 1.12.   3 Stundenlohn Helfer
	 1.12.   4 Stundenlohn PoliereArbeitsfreie Zeit
	 1.12.   4 Stundenlohn PoliereArbeitsfreie Zeit
	 1.12.   5 Stundenlohn Baufacharbeiter Arbeitsfreie Zeit
	 1.12.   5 Stundenlohn Baufacharbeiter Arbeitsfreie Zeit
	 1.12.   6 Stundenlohn Helfer Arbeitsfrei Zeit
	 1.12.   6 Stundenlohn Helfer Arbeitsfrei Zeit
	 1.12.   7 Bagger bis 0,4 m³
	 1.12.   7 Bagger bis 0,4 m³
	 1.12.   8 Bagger 0,4 bis 1,0 m³
	 1.12.   8 Bagger 0,4 bis 1,0 m³
	 1.12.   9 Verrechnungssatz für Frontlader
	 1.12.   9 Verrechnungssatz für Frontlader
	 1.12.  10 Verrechnungssatz für Rüttler
	 1.12.  10 Verrechnungssatz für Rüttler
	 1.12.  11 Verrechnungssatz für LKW
	 1.12.  11 Verrechnungssatz für LKW
	 1.12.  12 Verrechnungssatz für Kompressor
	 1.12.  12 Verrechnungssatz für Kompressor
	 1.12.  13 Saugbaggerarbeiten
	 1.12.  13 Saugbaggerarbeiten
	 1.13.   1 Vorhaltung eines ständigen (24 h, 7 Tage je Woche)
	 1.13.   1 Vorhaltung eines ständigen (24 h, 7 Tage je Woche)
	 1.13.   2 Vorhaltung eines ständigen (24 h, 7 Tage je Woche)
	 1.13.   2 Vorhaltung eines ständigen (24 h, 7 Tage je Woche)


