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 1 Sanitär 1 Sanitär

 1. 1 Wasseranlagen 1. 1 Wasseranlagen

 1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände 1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände

 1. 1. 1. 10 Tragständer Waschtisch 1. 1. 1. 10 Tragständer Waschtisch

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1. 1. 1. 20 Waschtischanlage 1. 1. 1. 20 Waschtischanlage
Waschtischanlage, aus Sanitärporzellan, weiß glasiert, mit
Überlauf, mittleres Hahnloch durchgestochen, Befestigung mit 2
Stockschrauben M10x120mm,

Abmessungen: ca. 600 x 460 x 175 mm

liefern und fachgerecht montieren.

Waschtischanlage, aus Sanitärporzellan, weiß glasiert, mit
Überlauf, mittleres Hahnloch durchgestochen, Befestigung mit 2
Stockschrauben M10x120mm,

Abmessungen: ca. 600 x 460 x 175 mm

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1. 30 Schallschutz-Set WT 1. 1. 1. 30 Schallschutz-Set WT
Schallschutz-Set, bestehend aus selbstklebenden
Schallschutzmatten mit Ausschnitten für
Befestigungsschrauben.

liefern und fachgerecht montieren.

Schallschutz-Set, bestehend aus selbstklebenden
Schallschutzmatten mit Ausschnitten für
Befestigungsschrauben.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1. 40 Selbstschluss-Standventil 1. 1. 1. 40 Selbstschluss-Standventil

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1. 50 elektr. Waschtischarmatur mit Hygiene-Spülfunktion,
Netzteil

 1. 1. 1. 50 elektr. Waschtischarmatur mit Hygiene-Spülfunktion,
Netzteil
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.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1. 60 Eckventil DN15 1. 1. 1. 60 Eckventil DN15

mess. verchromt, mit Schmutzfilter und Längenausgleich,
einschl. Quetschverschraubung und Schubrosette, mit
selbstdichtendem Anschlussgewinde,
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liefern und fachgerecht montieren.liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 1. 1. 70 Kombi-Eckventil m.RV u. RB DN 15 1. 1. 1. 70 Kombi-Eckventil m.RV u. RB DN 15

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1. 80 Schaftventil für Waschtisch DN 32 1. 1. 1. 80 Schaftventil für Waschtisch DN 32
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.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1. 90 Röhrengeruchsverschluss verchromt 1. 1. 1. 90 Röhrengeruchsverschluss verchromt
Röhrengeruchsverschluss aus Messing verchromt, mit
Verstellrohr ca. 75 mm, Abgangsbogen 250 mm, güteüberwacht
nach DIN EN 274 inkl. Anschlussgummi

liefern und fachgerecht montieren.

Röhrengeruchsverschluss aus Messing verchromt, mit
Verstellrohr ca. 75 mm, Abgangsbogen 250 mm, güteüberwacht
nach DIN EN 274 inkl. Anschlussgummi

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.100 Seifenspender manuell 1. 1. 1.100 Seifenspender manuell

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.110 Papierhandtuchspender 1. 1. 1.110 Papierhandtuchspender
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.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.120 Spiegel, 600 x 800 mm, ESG mit Splitterschutz 1. 1. 1.120 Spiegel, 600 x 800 mm, ESG mit Splitterschutz

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.130 Papierabfallbehälter 1. 1. 1.130 Papierabfallbehälter

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.140 Hygiene Abfallbehälter 5L Edelstahl 1. 1. 1.140 Hygiene Abfallbehälter 5L Edelstahl

Hygiene-Abfallbehälter
mit Aufnahmefächern für Papier-Hygienebeutel,
Papier-Hygienebeutel geschützt und getrennt vom
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 Abfallbehälter,

Fassungsvermögen ca. 5 Liter,
gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,

Materialstärke 1 mm,
zur verdeckten Montage an die Wand mit Einhängeleiste,
Rand umgefalzt,
Deckel mit stabilem durchgehendem Scharnierband,
mit Aufnahmevorrichtung für Abfallbeutel,
Behälter innen glatt ohne Haken oder Ausklinkungen
dadurch keine Verletzungsgefahr beim Bestücken
Abfallbeutel bleiben bei Entsorgung nicht hängen/zerreißen
nicht,
schnelle Versorgung mit neuen Beuteln
Behälter kann innen ausgespritzt (ggf. desinfiziert) werden,
kein stehendes Wasser wegen Öffnungen im Boden

Abm.: 240 x 285 x 140 mm
Oberfläche fein matt gebürstet

liefern und fachgerecht montieren.

 Abfallbehälter,

Fassungsvermögen ca. 5 Liter,
gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,

Materialstärke 1 mm,
zur verdeckten Montage an die Wand mit Einhängeleiste,
Rand umgefalzt,
Deckel mit stabilem durchgehendem Scharnierband,
mit Aufnahmevorrichtung für Abfallbeutel,
Behälter innen glatt ohne Haken oder Ausklinkungen
dadurch keine Verletzungsgefahr beim Bestücken
Abfallbeutel bleiben bei Entsorgung nicht hängen/zerreißen
nicht,
schnelle Versorgung mit neuen Beuteln
Behälter kann innen ausgespritzt (ggf. desinfiziert) werden,
kein stehendes Wasser wegen Öffnungen im Boden

Abm.: 240 x 285 x 140 mm
Oberfläche fein matt gebürstet

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.150 Tragständer Wand-WC 1. 1. 1.150 Tragständer Wand-WC
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.160 WC wandhängend 1. 1. 1.160 WC wandhängend
Tiefspülklosettbecken aus Sanitärporzellan, wandhängend, mit
innenliegendem waagerechtem Abgang und Spülrohranschluss,
ohne Spülrand, Befestigung mit 2 Stockschrauben M12x150mm

Abmessungen: ca.360x540x340mm
Farbe: weiß

liefern und fachgerecht montieren.

Tiefspülklosettbecken aus Sanitärporzellan, wandhängend, mit
innenliegendem waagerechtem Abgang und Spülrohranschluss,
ohne Spülrand, Befestigung mit 2 Stockschrauben M12x150mm

Abmessungen: ca.360x540x340mm
Farbe: weiß

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.170 WC bodenstehend 1. 1. 1.170 WC bodenstehend
Tiefspülklosettbecken aus Sanitärporzellan, bodenstehend, mit
innenliegendem waagerechtem Abgang und Spülrohranschluss,
spülrandlos, verdeckte Befestigung

Abmessungen: ca.430 x 360 x 650 mm
Farbe: weiß

inkl. Befestigungssatz, liefern und fachgerecht montieren.

Tiefspülklosettbecken aus Sanitärporzellan, bodenstehend, mit
innenliegendem waagerechtem Abgang und Spülrohranschluss,
spülrandlos, verdeckte Befestigung

Abmessungen: ca.430 x 360 x 650 mm
Farbe: weiß

inkl. Befestigungssatz, liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 1. 1. 1.180 WC-Sitz 1. 1. 1.180 WC-Sitz
Klosettsitz weiß, schweres Modell, mit Spezialscharnier als
durchgehende Scharnierwelle aus rostfreiem Stahl, passend zu
v.g. WC-Anlage

Farbe: weiß

liefern und fachgerecht montieren.

Klosettsitz weiß, schweres Modell, mit Spezialscharnier als
durchgehende Scharnierwelle aus rostfreiem Stahl, passend zu
v.g. WC-Anlage

Farbe: weiß

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.190 Schallschutz-Set WC 1. 1. 1.190 Schallschutz-Set WC
Schallschutz-Set, bestehend aus selbstklebenden
Schallschutzmatten mit Ausschnitten für Ablauf und Zulauf,
sowie Schallschutzhülsen für die Befestigungsschrauben
einschl. Abdeckklappen

liefern und fachgerecht montieren.

Schallschutz-Set, bestehend aus selbstklebenden
Schallschutzmatten mit Ausschnitten für Ablauf und Zulauf,
sowie Schallschutzhülsen für die Befestigungsschrauben
einschl. Abdeckklappen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.200 Spülkasten 1. 1. 1.200 Spülkasten
Spülkasten aus Sanitärporzellan, Druckknopf Kunststoff
verchromt, Innengarnitur Kunststoff
Einlass seitlich oder von hinten

Abmessungen: ca.360 x 390 x 170 mm
Farbe: weiß

inkl. Befestigungssatz, liefern und fachgerecht montieren.

Spülkasten aus Sanitärporzellan, Druckknopf Kunststoff
verchromt, Innengarnitur Kunststoff
Einlass seitlich oder von hinten

Abmessungen: ca.360 x 390 x 170 mm
Farbe: weiß

inkl. Befestigungssatz, liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.210 Betätigungsplatte WC 1. 1. 1.210 Betätigungsplatte WC
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.220 Toilettenpapierhalter 1. 1. 1.220 Toilettenpapierhalter

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.230 Toilettenpapier Ersatzrollenhalter 1. 1. 1.230 Toilettenpapier Ersatzrollenhalter

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 1.240 WC-Bürstengarnitur Edelstahl 1. 1. 1.240 WC-Bürstengarnitur Edelstahl
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.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Los: Sanitär
Abschnitt: Wasseranlagen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 1. 1.250 Kabinenanlage Herren 1. 1. 1.250 Kabinenanlage Herren

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.260 Trageständer Urinal 1. 1. 1.260 Trageständer Urinal
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Los: Sanitär
Abschnitt: Wasseranlagen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.270 Urinal Sanitärporzellan 1. 1. 1.270 Urinal Sanitärporzellan
Urinal, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton weiß, mit
Absaugformstück, Zulauf und Ablauf hinten verdeckt,
Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109,
einschl. Verfüllen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN
15651-3, Basis Silicon, Fugenbreite 7 mm, Fugenausbildung
dreieckig.

liefern und fachgerecht montieren.

Urinal, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton weiß, mit
Absaugformstück, Zulauf und Ablauf hinten verdeckt,
Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109,
einschl. Verfüllen der Fugen, mit elastischem Dichtstoff DIN EN
15651-3, Basis Silicon, Fugenbreite 7 mm, Fugenausbildung
dreieckig.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.280 Urinal-Steuerung mit elektr. Spülauslösung 1. 1. 1.280 Urinal-Steuerung mit elektr. Spülauslösung
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.290 Tragständer für Ausgußanlage 1. 1. 1.290 Tragständer für Ausgußanlage
Tragständer für Ausgussanlage für einseitig angeordnete
Ausgussbecken mit A.P.- Siphon, Einbautiefe 80 mm bis 130
mm. Die Tragkonstruktion aus verz. Profilstahl, höhen- und
tiefenverstellbar, selbsttragend, mit allen erforderlichen Laschen
für Wandbefestigung, Bodenstützen, Rohrschellen sowie
Befestigungsmaterial und Stabilisierungsscheiben, mit
Armaturenanschlüssen R 1/2" aus Messing für Wandbatterie,
schallgedämmte Ausführung kompl. einschl. Kleinmaterial,
einschl. Bausatz für Vorwandmontage.
Mit Befestigungsplatte für Ausgussbecken, Furnierholz,
wasserfest verleimt, höhen- u. tiefenverstellbar.
Mit PE Abgangsbogen u. Gummidichtung
inklusive System Bausatz zur Befestigung der
Montageelemente vor einer Massivwand

liefern und fachgerecht montieren.

Tragständer für Ausgussanlage für einseitig angeordnete
Ausgussbecken mit A.P.- Siphon, Einbautiefe 80 mm bis 130
mm. Die Tragkonstruktion aus verz. Profilstahl, höhen- und
tiefenverstellbar, selbsttragend, mit allen erforderlichen Laschen
für Wandbefestigung, Bodenstützen, Rohrschellen sowie
Befestigungsmaterial und Stabilisierungsscheiben, mit
Armaturenanschlüssen R 1/2" aus Messing für Wandbatterie,
schallgedämmte Ausführung kompl. einschl. Kleinmaterial,
einschl. Bausatz für Vorwandmontage.
Mit Befestigungsplatte für Ausgussbecken, Furnierholz,
wasserfest verleimt, höhen- u. tiefenverstellbar.
Mit PE Abgangsbogen u. Gummidichtung
inklusive System Bausatz zur Befestigung der
Montageelemente vor einer Massivwand

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 1. 1.300 Ausgußbecken 1. 1. 1.300 Ausgußbecken
Ausgussbecken aus emailliertem Stahl mit angeformter
Rückwand, mit Sieb, Stopfen, Ventil 1 1/2", Klapprost und
Befestigungsset.

Maße: ca. 500 x 350 mm

liefern und fachgerecht montieren.

Ausgussbecken aus emailliertem Stahl mit angeformter
Rückwand, mit Sieb, Stopfen, Ventil 1 1/2", Klapprost und
Befestigungsset.

Maße: ca. 500 x 350 mm

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.310 Zweigriffarmatur für Ausgußbecken 1. 1. 1.310 Zweigriffarmatur für Ausgußbecken

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.320 Kleinspeicher 10 ltr 1. 1. 1.320 Kleinspeicher 10 ltr
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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in EURin EUR

 1. 1. 1.330 elektr. Küchenarmatur mit Hygiene-Spülfunktion, Netzteil 1. 1. 1.330 elektr. Küchenarmatur mit Hygiene-Spülfunktion, Netzteil
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.340 Elektrodurchlauferhitzer 3,5 kW 1. 1. 1.340 Elektrodurchlauferhitzer 3,5 kW

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 1.350 Silikonverfugung 1. 1. 1.350 Silikonverfugung
Silikonverfugung zwischen Sanitärobjekt und Wand, mittels UV-
beständigem Silikon, Farbton nach Wahl des Auftraggebers,
incl. vorherigem Säubern und Entfetten der Fuge mit
Verdünnung

Silikonverfugung zwischen Sanitärobjekt und Wand, mittels UV-
beständigem Silikon, Farbton nach Wahl des Auftraggebers,
incl. vorherigem Säubern und Entfetten der Fuge mit
Verdünnung

.......................4 lfm ....................... .......................4 lfm .......................

Summe  1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände .......................Summe  1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände .......................
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 1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör 1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör
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 1. 1. 2. 10 Rohrleitung DN 15 1. 1. 2. 10 Rohrleitung DN 15
Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................20 m ....................... .......................20 m .......................

 1. 1. 2. 20 Rohrleitung DN 20 1. 1. 2. 20 Rohrleitung DN 20
Rohrleitung DN 20 für vor beschriebenes Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 20 für vor beschriebenes Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................18 m ....................... .......................18 m .......................

 1. 1. 2. 30 Bogen DN 15 1. 1. 2. 30 Bogen DN 15
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 15,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 15,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................
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 1. 1. 2. 40 Bogen DN 20 1. 1. 2. 40 Bogen DN 20
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 20,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 20,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 1. 2. 50 T-Stück DN 15 1. 1. 2. 50 T-Stück DN 15
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 15, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 15, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1. 1. 2. 60 T-Stück DN 20 1. 1. 2. 60 T-Stück DN 20
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 20, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 20, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 2. 70 Reduzierstück DN 15 1. 1. 2. 70 Reduzierstück DN 15
Reduzierstück DN 15 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 15 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 2. 80 Reduzierstück DN 20 1. 1. 2. 80 Reduzierstück DN 20
Reduzierstück DN 20 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 20 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 2. 90 Muffe DN 15 1. 1. 2. 90 Muffe DN 15
Muffe DN 15 passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Muffe DN 15 passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................



 

Heizungs-, Klima- und Sanitär-Arbeiten
1068

Projekt :
LV : HKS-Arbeiten - DG-Ausbau RH II

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 17.06.2026

Stadt BlieskastelAuftraggeber :
HKS-Arbei

32Seite: Druckdatum: 21.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Los: Sanitär
Abschnitt: Wasseranlagen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 1. 2.100 Muffe DN 20 1. 1. 2.100 Muffe DN 20
Muffe DN 20 passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Muffe DN 20 passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1. 1. 2.110 Übergang DN 15 IG/ AG 1. 1. 2.110 Übergang DN 15 IG/ AG
Übergang DN 15 Innen- und Außengewinde
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Übergang DN 15 Innen- und Außengewinde
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 2.120 Übergang DN 20 IG/ AG 1. 1. 2.120 Übergang DN 20 IG/ AG
Übergang DN 20 Innen- und Außengewinde
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Übergang DN 20 Innen- und Außengewinde
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 2.130 Deckenwinkel DN 15 1. 1. 2.130 Deckenwinkel DN 15
Deckenwinkel DN 15 x 1/2"
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Deckenwinkel DN 15 x 1/2"
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 1. 2.140 Hahnverlängerungen Rotguss 1/2" 1. 1. 2.140 Hahnverlängerungen Rotguss 1/2"
Hahnverlängerungen Rotguss 1/2" in allen
handelsüblichen Längen

liefern und fachgerecht montieren.

Hahnverlängerungen Rotguss 1/2" in allen
handelsüblichen Längen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 1. 1. 2.150 Profilstahl 1. 1. 2.150 Profilstahl
Profilstahl zur Herstellung von besonderen Trage- und
Befestigungskonstruktionen kompl. mit Schrauben, Klein- und
Befestigungsmaterial und dergleichen, einschl.
aller Schweiß-, Bohr- und Schneidarbeiten sowie der
notwendigen Stemm- und Maurerarbeiten, in fix und
fertiger Arbeit, mit dauerhaftem Korrosionsschutz.
Einschl. den erforderlichen statischen Berechnungen.
Vor Ausführung dieser Arbeiten ist jeweils mit der
Bauleitung Rücksprache zu halten.

Profilstahl zur Herstellung von besonderen Trage- und
Befestigungskonstruktionen kompl. mit Schrauben, Klein- und
Befestigungsmaterial und dergleichen, einschl.
aller Schweiß-, Bohr- und Schneidarbeiten sowie der
notwendigen Stemm- und Maurerarbeiten, in fix und
fertiger Arbeit, mit dauerhaftem Korrosionsschutz.
Einschl. den erforderlichen statischen Berechnungen.
Vor Ausführung dieser Arbeiten ist jeweils mit der
Bauleitung Rücksprache zu halten.

.......................20 kg ....................... .......................20 kg .......................
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 1. 1. 2.160 Lochschienen für Sonderbefestigungen 1. 1. 2.160 Lochschienen für Sonderbefestigungen
Lochschienen C-förmig, mit durchgehendem Längsschlitz
und mit Tragschenkeln, die eine Auflagerfläche für
T-Kopf-förmige Hammerschrauben bilden. Schrauben können
an jeder Stelle der Schiene in den Profilschlitz
eingeführt und durch 90°-Drehung im Profil festgelegt
werden. Die Schienenrückseite mit fortlaufenden
Langlöchern.
Schienenlänge nach Erfordernis und Bedarf.
Die Schienen sind komplett mit Gewindestäben M 10 ca.,
Muttern M 10 und Profilstopfen zu liefern.

Lochschienen C-förmig, mit durchgehendem Längsschlitz
und mit Tragschenkeln, die eine Auflagerfläche für
T-Kopf-förmige Hammerschrauben bilden. Schrauben können
an jeder Stelle der Schiene in den Profilschlitz
eingeführt und durch 90°-Drehung im Profil festgelegt
werden. Die Schienenrückseite mit fortlaufenden
Langlöchern.
Schienenlänge nach Erfordernis und Bedarf.
Die Schienen sind komplett mit Gewindestäben M 10 ca.,
Muttern M 10 und Profilstopfen zu liefern.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1. 1. 2.170 Anschluss herstellen an TW-Zuleitung DN 20 1. 1. 2.170 Anschluss herstellen an TW-Zuleitung DN 20
Anschluss an bauseitig verlegte Bestands-Trinkwasserleitung
(verzinktes Gewinderohr) 3/4" in den WC-Anlagen im OG
herstellen, einschließlich aller erfolderlichen Form- und
Verbindungsteile.

Anschluss an bauseitig verlegte Bestands-Trinkwasserleitung
(verzinktes Gewinderohr) 3/4" in den WC-Anlagen im OG
herstellen, einschließlich aller erfolderlichen Form- und
Verbindungsteile.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

Summe  1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör .......................Summe  1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör .......................
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 1. 1. 3 Armaturen und Zubehör 1. 1. 3 Armaturen und Zubehör

 1. 1. 3. 10 Freistrom-Schrägsitzventil DN 20 1. 1. 3. 10 Freistrom-Schrägsitzventil DN 20
Freistrom-Schrägsitzventil, aus Rotguss,
Edelstahl-Sitzring, totraumfrei, mit unter Druck austauschbarer
EPDM-Lippendichtung, nach DIN EN 1213, mit DVGW- und
Schallschutzzulassung, mit Entleerventil, beidseitig mit
Innengewinde, inklusive Dämmschale aus geschlossenzelligen
Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse
B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,
Entleerungsventilöffnung vorgeformt, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

DN 20; PN 16
inklusive Übergansstücke oder Pressanschlüsse passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

Freistrom-Schrägsitzventil, aus Rotguss,
Edelstahl-Sitzring, totraumfrei, mit unter Druck austauschbarer
EPDM-Lippendichtung, nach DIN EN 1213, mit DVGW- und
Schallschutzzulassung, mit Entleerventil, beidseitig mit
Innengewinde, inklusive Dämmschale aus geschlossenzelligen
Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse
B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,
Entleerungsventilöffnung vorgeformt, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

DN 20; PN 16
inklusive Übergansstücke oder Pressanschlüsse passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 3. 20 Freistrom-Schrägsitzventil DN 25 1. 1. 3. 20 Freistrom-Schrägsitzventil DN 25
Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben,
jedoch DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben,
jedoch DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 1. 3. 30 Entleerungsventil DN 15 1. 1. 3. 30 Entleerungsventil DN 15
Entleerungsventil DN 15, PN 10 aus Rotguss, mit
Schlauchverschraubung, Kappe, DVGW zugelassen für
Trinkwasser.

liefern und fachgerecht montieren.

Entleerungsventil DN 15, PN 10 aus Rotguss, mit
Schlauchverschraubung, Kappe, DVGW zugelassen für
Trinkwasser.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 3. 40 Probenahmeventil DN 8 1. 1. 3. 40 Probenahmeventil DN 8
Probenahmeventil aus Rotguss, zur Probenahme von
Trinkwasser nach TrinkwVO.360° drehbar,
Mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen.

liefern und fachgerecht montieren.

Probenahmeventil aus Rotguss, zur Probenahme von
Trinkwasser nach TrinkwVO.360° drehbar,
Mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1. 1. 3. 50 Baustopfen DN 15 1. 1. 3. 50 Baustopfen DN 15
Baustopfen DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Baustopfen DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 1. 1. 3. 60 Muffenkugelhahn DN 15 1. 1. 3. 60 Muffenkugelhahn DN 15
Muffenkugelhahn mit DVGW-Zulassung aus Pressmessing
DN 15, PN 16, Kugel aus Stangenmessing mit Feinschliff
verchromt, Kugeldichtung, konische PTFE mit Knebelgriff,
temperaturbeständig bis 90°C, Trinkwasser Zulassung nach
DIN EN 13828
inklusive Übergangsstücken oder Pressanschlüssen
passend zu oben beschriebenen Rohrsystem.
inklusive Dämmschale

liefern und fachgerecht montieren.

Muffenkugelhahn mit DVGW-Zulassung aus Pressmessing
DN 15, PN 16, Kugel aus Stangenmessing mit Feinschliff
verchromt, Kugeldichtung, konische PTFE mit Knebelgriff,
temperaturbeständig bis 90°C, Trinkwasser Zulassung nach
DIN EN 13828
inklusive Übergangsstücken oder Pressanschlüssen
passend zu oben beschriebenen Rohrsystem.
inklusive Dämmschale

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1. 3. 70 Muffenkugelhahn DN 20 1. 1. 3. 70 Muffenkugelhahn DN 20
Muffenkugelhahn wie vor beschrieben,
jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Muffenkugelhahn wie vor beschrieben,
jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

Summe  1. 1. 3 Armaturen und Zubehör .......................Summe  1. 1. 3 Armaturen und Zubehör .......................

Summe  1. 1 Wasseranlagen .......................Summe  1. 1 Wasseranlagen .......................
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 1. 2 Abwasseranlagen 1. 2 Abwasseranlagen

 1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör 1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör

Schmutz-/Regenwasserleitungen - PP
PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften
Schallwerten.
Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056
in Verbindung mit DIN 1986 - 100. PP Rohre und Formstücke
sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt
innerhalb der Gebäudestruktur in Anlehnung an
DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen.
Die PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten
Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus
EPDM bestehen aus einem schalloptimierten
3-Schicht-Rohr.
Die PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit
angeformten Muffen und werkseitig vormontierter
Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit
angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller
Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache
Montageausrichtung.
Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt,
halogenfrei
Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K)
Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht
brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1
Ringsteifigkeit: 4 KN/m²
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Hinweis:
Aus gestalterischen Gründen sind die Schalleinlagen der
Befestigungskonstruktionen generell in "schwarz" auszuführen.

Schmutz-/Regenwasserleitungen - PP
PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften
Schallwerten.
Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056
in Verbindung mit DIN 1986 - 100. PP Rohre und Formstücke
sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt
innerhalb der Gebäudestruktur in Anlehnung an
DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen.
Die PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten
Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus
EPDM bestehen aus einem schalloptimierten
3-Schicht-Rohr.
Die PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit
angeformten Muffen und werkseitig vormontierter
Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit
angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller
Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache
Montageausrichtung.
Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt,
halogenfrei
Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K)
Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht
brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1
Ringsteifigkeit: 4 KN/m²
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Hinweis:
Aus gestalterischen Gründen sind die Schalleinlagen der
Befestigungskonstruktionen generell in "schwarz" auszuführen.

 1. 2. 1. 10 PP-Abflussrohr, DN 50 1. 2. 1. 10 PP-Abflussrohr, DN 50
PP-Abflussrohr, DN 50 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.
PP-Abflussrohr, DN 50 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.

.......................12 m ....................... .......................12 m .......................

 1. 2. 1. 20 PP-Abflussrohr, DN 70 1. 2. 1. 20 PP-Abflussrohr, DN 70
PP-Abflussrohr, DN 70 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.
PP-Abflussrohr, DN 70 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.

.......................6 m ....................... .......................6 m .......................
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 1. 2. 1. 30 PP-Abflussrohr, DN 90 1. 2. 1. 30 PP-Abflussrohr, DN 90
PP-Abflussrohr, DN 90 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.
PP-Abflussrohr, DN 90 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.

.......................6 m ....................... .......................6 m .......................

 1. 2. 1. 40 PP-Abflussrohr, DN 100 1. 2. 1. 40 PP-Abflussrohr, DN 100
PP-Abflussrohr, DN 100 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.
PP-Abflussrohr, DN 100 wie vor beschrieben, liefern und
fachgerecht montieren.

.......................6 m ....................... .......................6 m .......................

 1. 2. 1. 50 PP-Bogen DN 50 1. 2. 1. 50 PP-Bogen DN 50
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 50, liefern und fachgerecht
montieren.
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 50, liefern und fachgerecht
montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 1. 2. 1. 60 PP-Bogen DN 70 1. 2. 1. 60 PP-Bogen DN 70
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 70, liefern und fachgerecht
montieren.
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 70, liefern und fachgerecht
montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 2. 1. 70 PP-Bogen DN 90 1. 2. 1. 70 PP-Bogen DN 90
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 90, liefern und fachgerecht
montieren.
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 90, liefern und fachgerecht
montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1. 2. 1. 80 PP-Bogen DN 100 1. 2. 1. 80 PP-Bogen DN 100
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 100, liefern und fachgerecht
montieren.
PP-Bogen, alle Winkelgrade, DN 100, liefern und fachgerecht
montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1. 2. 1. 90 PP-Objektanschlussbogen DN 50 1. 2. 1. 90 PP-Objektanschlussbogen DN 50
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 50, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 50, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.100 PP-Objektanschlussbogen DN 70 1. 2. 1.100 PP-Objektanschlussbogen DN 70
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 70, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 70, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 1. 2. 1.110 PP-Objektanschlussbogen DN 100 1. 2. 1.110 PP-Objektanschlussbogen DN 100
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 100, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.
PP-Anschlussbogen, 90 Grad, DN 100, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. Gummidichtung EPDM.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.120 PP-Abzweige, DN 50 1. 2. 1.120 PP-Abzweige, DN 50
PP-Abzweige, DN 50 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.
PP-Abzweige, DN 50 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.130 PP-Abzweige, DN 70 1. 2. 1.130 PP-Abzweige, DN 70
PP-Abzweige, DN 70 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.
PP-Abzweige, DN 70 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.140 PP-Abzweige, DN 100 1. 2. 1.140 PP-Abzweige, DN 100
PP-Abzweige, DN 100 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.
PP-Abzweige, DN 100 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.150 PP-Doppelabzweige, DN 100 1. 2. 1.150 PP-Doppelabzweige, DN 100
PP-Doppelabzweige, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.
PP-Doppelabzweige, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.160 PP-Reduzierung, DN 70 1. 2. 1.160 PP-Reduzierung, DN 70
PP-Reduzierung, DN 70 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.
PP-Reduzierung, DN 70 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.170 PP-Reduzierung, DN 90 1. 2. 1.170 PP-Reduzierung, DN 90
PP-Reduzierung, DN 90 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.
PP-Reduzierung, DN 90 in allen handelsüblichen Ausführungen,
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.180 PP-Reduzierung, DN 100 1. 2. 1.180 PP-Reduzierung, DN 100
PP-Reduzierung, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.
PP-Reduzierung, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1. 2. 1.190 PP-Doppelsteckmuffe, DN 50 1. 2. 1.190 PP-Doppelsteckmuffe, DN 50
PP-Doppelsteckmuffe, DN 50 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.
PP-Doppelsteckmuffe, DN 50 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.200 PP-Doppelsteckmuffe, DN 100 1. 2. 1.200 PP-Doppelsteckmuffe, DN 100
PP-Doppelsteckmuffe, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.
PP-Doppelsteckmuffe, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.210 PP-Muffendeckel, DN 100 1. 2. 1.210 PP-Muffendeckel, DN 100
PP-Muffendeckel, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.
PP-Muffendeckel, DN 100 in allen handelsüblichen
Ausführungen, liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.220 Dachentlüftungsanschluss DN 100 1. 2. 1.220 Dachentlüftungsanschluss DN 100
Anschluss an bauseits vorhandene Dachentlüftung DN 100
einschl. allem Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial
Anschluss an bauseits vorhandene Dachentlüftung DN 100
einschl. allem Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 2. 1.230 Bodenablauf DN 70 1. 2. 1.230 Bodenablauf DN 70
Bodenablauf DN 70 aus Gusseisen mit Anstrich Stutzenneigung
1,5° bzw 90°
geprüft gemäß DIN EN 1253 ohne Geruchverschluss
Baustoffklasse A1, nicht brennbar
geprüfter, integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST
III=22dB(A)
mit Klebeflansch und Erdungsanschluss, mit Sickeröffnungen,
mit Bauzeitschutzdeckel

liefern und fachgerecht montieren.

Bodenablauf DN 70 aus Gusseisen mit Anstrich Stutzenneigung
1,5° bzw 90°
geprüft gemäß DIN EN 1253 ohne Geruchverschluss
Baustoffklasse A1, nicht brennbar
geprüfter, integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST
III=22dB(A)
mit Klebeflansch und Erdungsanschluss, mit Sickeröffnungen,
mit Bauzeitschutzdeckel

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.240 Geruchsverschluss Ablaufkörper für BE DN 70 1. 2. 1.240 Geruchsverschluss Ablaufkörper für BE DN 70
Geruchverschluss aus Kunststoff zweiteilig herausnehmbar
bestehend aus Glocke und Staurohr mit angespritzter
Lippendichtung passend für v. g. Bodenablauf DN 70

liefern und fachgerecht montieren.

Geruchverschluss aus Kunststoff zweiteilig herausnehmbar
bestehend aus Glocke und Staurohr mit angespritzter
Lippendichtung passend für v. g. Bodenablauf DN 70

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 1. 2. 1.250 Geruch- und Rauchstopp für BE DN 70 1. 2. 1.250 Geruch- und Rauchstopp für BE DN 70
Geruch- und Rauchstopp, passend zu v. g. Bodenablauf DN 70
bzw. Geruchsverschluß, aus Gummi verhindert das Eindringen
von unangenehmen Gerüchen und Rauch selbst in trockenen
Umgebungen

liefern und fachgerecht montieren.

Geruch- und Rauchstopp, passend zu v. g. Bodenablauf DN 70
bzw. Geruchsverschluß, aus Gummi verhindert das Eindringen
von unangenehmen Gerüchen und Rauch selbst in trockenen
Umgebungen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.260 Stutzenverlängerung aus Edelstahl für BE DN 70 1. 2. 1.260 Stutzenverlängerung aus Edelstahl für BE DN 70
Stutzenverlängerung aus Edelstahl für BE DN 50,
Stutzendurchmesser ca. 125 mm,
Höhenverstellbarkeit ca. 35-90 mm
Einschl. Kombiring passend für alle Aufsatzstücke mit einem
Stutzendurchmesser ca. 125 mm
Einschl. Abdichtring zum Verschließen der Sicköffungen am
Bodenablauf, einschl. Sickerring zum Abführen von
Sickerwasser am Bodenablauf

liefern und fachgerecht montieren.

Stutzenverlängerung aus Edelstahl für BE DN 50,
Stutzendurchmesser ca. 125 mm,
Höhenverstellbarkeit ca. 35-90 mm
Einschl. Kombiring passend für alle Aufsatzstücke mit einem
Stutzendurchmesser ca. 125 mm
Einschl. Abdichtring zum Verschließen der Sicköffungen am
Bodenablauf, einschl. Sickerring zum Abführen von
Sickerwasser am Bodenablauf

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.270 Aufsatzstück für BE DN 70 1. 2. 1.270 Aufsatzstück für BE DN 70
Aufsatzstück für BE DN 70, Stutzendurchmesser ca. 125 mm,
Dünnbett mit angespritztem Kunststoffvlies für die
Dünnbettanbindung Rahmen aus Edelstahl ca. 148 x 148 mm
Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt mit Verschieberahmen für
Barfußbereich geeignet, höhenverstellbar mit Abdichtring
Belastungsklasse K3, rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN
51097

liefern und fachgerecht montieren.

Aufsatzstück für BE DN 70, Stutzendurchmesser ca. 125 mm,
Dünnbett mit angespritztem Kunststoffvlies für die
Dünnbettanbindung Rahmen aus Edelstahl ca. 148 x 148 mm
Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt mit Verschieberahmen für
Barfußbereich geeignet, höhenverstellbar mit Abdichtring
Belastungsklasse K3, rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN
51097

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 2. 1.280 Brandschutz-Set für BE DN 70 1. 2. 1.280 Brandschutz-Set für BE DN 70
Brandschutzset für v. g. Bodenablauf DN70
Brandschutzklasse R 30 bis R 120
Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung des
Bodeneinlaufs, bestehend aus Geruchverschluss mit
Hitzeschild und Brandschutz-Kartusche

liefern und fachgerecht montieren.

Brandschutzset für v. g. Bodenablauf DN70
Brandschutzklasse R 30 bis R 120
Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung des
Bodeneinlaufs, bestehend aus Geruchverschluss mit
Hitzeschild und Brandschutz-Kartusche

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 1. 2. 1.290 Rohrbelüfter 1. 2. 1.290 Rohrbelüfter
Rohrbelüfter nach EN 12380, zur Belüftung von
Abwasserleitungen, mit abnehmbarem
Insektenschutzgitter, integrierter Wärmedämmung,
Lippendichtung zum Anschluss an Abwasserleitungen DN 70,
DN 90 und DN 100, Material: ABS
Durchflussleistung: 32,7 l/s
Typenklasse: AI (Tabelle 1, EN 12380)

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrbelüfter nach EN 12380, zur Belüftung von
Abwasserleitungen, mit abnehmbarem
Insektenschutzgitter, integrierter Wärmedämmung,
Lippendichtung zum Anschluss an Abwasserleitungen DN 70,
DN 90 und DN 100, Material: ABS
Durchflussleistung: 32,7 l/s
Typenklasse: AI (Tabelle 1, EN 12380)

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör .......................Summe  1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör .......................

Summe  1. 2 Abwasseranlagen .......................Summe  1. 2 Abwasseranlagen .......................
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 1. 3 Dämmung und Brandschutz 1. 3 Dämmung und Brandschutz

 1. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten
Decken und in Vorwänden

 1. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten
Decken und in Vorwänden

 1. 3. 1. 10 Dämmung, TW, DN 15 1. 3. 1. 10 Dämmung, TW, DN 15
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................20 m ....................... .......................20 m .......................
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 1. 3. 1. 20 Dämmung, TW, DN 20 1. 3. 1. 20 Dämmung, TW, DN 20
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................18 m ....................... .......................18 m .......................

Nachfolgende Formstücke als Zulage zur Dämmung an
Rohrleitungen.

Zulage für Bogen

Dämmsegmentbogen für Trinkwasserleitungen, Winkel bis 90°,
mit Längs- und Endsicken, in Form, Ausführung und Dimension
wie unter der vor beschriebenen Rohrdämmung ausgeführt.

Nachfolgende Formstücke als Zulage zur Dämmung an
Rohrleitungen.

Zulage für Bogen

Dämmsegmentbogen für Trinkwasserleitungen, Winkel bis 90°,
mit Längs- und Endsicken, in Form, Ausführung und Dimension
wie unter der vor beschriebenen Rohrdämmung ausgeführt.

 1. 3. 1. 30 Dämmsegmentbogen, TW, DN 15 1. 3. 1. 30 Dämmsegmentbogen, TW, DN 15
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 1. 3. 1. 40 Dämmsegmentbogen, TW, DN 20 1. 3. 1. 40 Dämmsegmentbogen, TW, DN 20
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

Reduzierung:
Reduzierung, Form und Ausführung wie unter der
entsprechenden Rohrdämmung beschrieben.

Dämmstutzen:
Dämmstutzen, Abgang rechtwinkelig geschweift, DN 12 bis
DN 32, Form und Ausführung wie unter der entsprechenden
Rohrdämmung beschrieben.

Reduzierung:
Reduzierung, Form und Ausführung wie unter der
entsprechenden Rohrdämmung beschrieben.

Dämmstutzen:
Dämmstutzen, Abgang rechtwinkelig geschweift, DN 12 bis
DN 32, Form und Ausführung wie unter der entsprechenden
Rohrdämmung beschrieben.

 1. 3. 1. 50 Reduzierung, TW, DN 15 1. 3. 1. 50 Reduzierung, TW, DN 15
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1. 3. 1. 60 Reduzierung, TW, DN 20 1. 3. 1. 60 Reduzierung, TW, DN 20
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 3. 1. 70 Dämmstutzen, TW, DN 12 - DN 15 1. 3. 1. 70 Dämmstutzen, TW, DN 12 - DN 15
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 12 - DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 12 - DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1. 3. 1. 80 Dämmstutzen, TW, DN 20 1. 3. 1. 80 Dämmstutzen, TW, DN 20
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 3. 1. 90 Zulage für Ausschnitte 1. 3. 1. 90 Zulage für Ausschnitte
Ausschnitte für Befestigung, Abgänge und Anzeige- bzw.
Kontrolleinrichtungen (z.B. Thermometer usw.) für
Rohrleitungen von DN 12 bis DN 50.
Die Ausschnitte sind dauerhaft diffusionsdicht gegen
Wasserdampf zu verkleben.

Ausschnitte für Befestigung, Abgänge und Anzeige- bzw.
Kontrolleinrichtungen (z.B. Thermometer usw.) für
Rohrleitungen von DN 12 bis DN 50.
Die Ausschnitte sind dauerhaft diffusionsdicht gegen
Wasserdampf zu verkleben.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 3. 1.100 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke 1. 3. 1.100 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke
Zuschnitte Passstücke und Anarbeitung für Rohrdämmung von
DN 12 bis DN 50, wie unter der entsprechende Position für die
Rohrdämmung beschrieben.

Zuschnitte Passstücke und Anarbeitung für Rohrdämmung von
DN 12 bis DN 50, wie unter der entsprechende Position für die
Rohrdämmung beschrieben.

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe  1. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten,
abgehängten Decken und in Vorwänden .......................Summe  1. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten,
abgehängten Decken und in Vorwänden .......................
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 1. 3. 2 Brandschutzarbeiten 1. 3. 2 Brandschutzarbeiten
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 1. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm² 1. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm²
Brandschutzabschottungen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohrdurchführungen bis 100 cm².

liefern und fachgerecht montieren.

Brandschutzabschottungen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohrdurchführungen bis 100 cm².

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

für die vor beschriebenen Brandschutzabschottungen
bestehend aus:
R-90 Rohrabschottung für nichtbrennbare
Versorgungsleitungen in Kernbohrungen. Maximale
Spaltbreite bis ca 30 mm.
Rohrabschottung rauchgasdicht, wasserunempfindlich, in
schallgerechter und faserfreier Ausführung nach LAR/
MLAR.
Verbleibenden Restquerschnitt in der gesamten
Decken./Wandstärke ausfüllen.
Wand- bzw. Deckendicke bis 300 mm.
Ausführung gem. den Anweisungen des Herstellers.
Die Ausführung muss gemäß Allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (ABP) erfolgen.
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Die Ausführung gemäß ABP ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Metallverbundrohre von DN 12 bis DN 50
mit folgenden Abmessungen:
DN 12 (16 x 2 mm)
DN 15 (20 x 2 mm)
DN 20 (26 x 2,5 mm)
DN 25 (32 x 2,8 mm)
DN 32 (40 x 3 mm)
DN 40 (50 x 3,8 mm)
DN 50 (63 x 4 mm)

Die Ausführung gemäß ABP ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Metallverbundrohre von DN 12 bis DN 50
mit folgenden Abmessungen:
DN 12 (16 x 2 mm)
DN 15 (20 x 2 mm)
DN 20 (26 x 2,5 mm)
DN 25 (32 x 2,8 mm)
DN 32 (40 x 3 mm)
DN 40 (50 x 3,8 mm)
DN 50 (63 x 4 mm)

 1. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15 1. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15

Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 20 1. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 20

Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 20Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 20

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Zulage für die vor beschriebenen Brandschutzabschottungen
bestehend aus:
R90-Rohrabschottung zur Montage in rechteckigen oder
runden Wand- und Deckenöffnungen in Beton, Mauerwerk
oder leichten Trennwänden mit entsprechender
Feuerwiderstandsklasse.Die Rohrabschottung verhindert
für 90 Minuten einen Übertrag von Feuer und Rauch.
Ausführung nach Angaben des Herstellers und
entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisse.

Brandschutzrohrschalen
Baustoffklasse: nichtbrennbar A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: 1000°C nach DIN 4102-17

Komplette Rohrabschottung einschließlich Lieferung u.
Montage der weiterführenden Dämmung (Mineralwolle
Dämmstoff Schmelzpunkt 1000 °C) vor u. hinter der
Abschottung gem. den Anforderungen der Prüfzeugnisse
und den Herstellerangaben.
Brandschutzabschottung aus Wand- bzw. Decke beidseitig



 

Heizungs-, Klima- und Sanitär-Arbeiten
1068

Projekt :
LV : HKS-Arbeiten - DG-Ausbau RH II

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 17.06.2026

Stadt BlieskastelAuftraggeber :
HKS-Arbei

48Seite: Druckdatum: 21.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Los: Sanitär
Abschnitt: Dämmung und Brandschutz

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

mind. 5 cm überstehend zur besseren Anarbeitung der
weiterführenden Dämmung.
Wand bzw. Deckenstärke bis 350 mm.
Alle Dämmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 8
Wickelungen pro lfd. m, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Rohrwerkstoff/System:
Freiliegende Trinkwasserleitungen aus Metallverbundrohr
innerhalb von Gebäuden.
Brandschutzdurchführung innerhalb der Wand/ Decke:
Schmelzpunkt: > 1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m³
Einschließlich weiterführender Dämmung.

mind. 5 cm überstehend zur besseren Anarbeitung der
weiterführenden Dämmung.
Wand bzw. Deckenstärke bis 350 mm.
Alle Dämmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 8
Wickelungen pro lfd. m, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Rohrwerkstoff/System:
Freiliegende Trinkwasserleitungen aus Metallverbundrohr
innerhalb von Gebäuden.
Brandschutzdurchführung innerhalb der Wand/ Decke:
Schmelzpunkt: > 1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m³
Einschließlich weiterführender Dämmung.

 1. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15 1. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15
Leistung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Leistung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 20 1. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 20
Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 3. 2. 60 Brandschutzmanschette DN 70 1. 3. 2. 60 Brandschutzmanschette DN 70

Brandschutzmanschette DN 70 für Durchführungen von
Rohrleitungen durch Wände und Decken.

Brandschutz-Rohrabschottung R90 für Rohre und Muffen
brennbarer Abwasserleitungen aus PE, PP, PVC, ABS, PB
sowie aus mineralverstärktem Kunststoff (z.B. Friatec Friaphon,
Geberit Silent db20, POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S, Ostendorf
Skolan db, Rehau Raupiano Plus, Wavin AS) von DN 32 bis DN
200.
Stahlblechmantel mit innenliegendem intumeszierendem
Baustoff zum vollständigen Verschließen der Rohrdurchführung
im Brandfall.
Einbau in Massivdecken, Massivwände oder in leichte
Trennwände gemäß DIBt Zulassung nach DIN 4102-11. Der
Abstand zwischen den Brandschutzmanschetten kann 0 mm
betragen.
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungs-
bestätigung zu bescheinigen. Jede Rohrabschottung ist mit dem
im Lieferumfang enthaltenen Schild dauerhaft zu kennzeichnen.
Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu
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 befestigen. befestigen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1. 3. 2 Brandschutzarbeiten .......................Summe  1. 3. 2 Brandschutzarbeiten .......................

Summe  1. 3 Dämmung und Brandschutz .......................Summe  1. 3 Dämmung und Brandschutz .......................
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 1. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten 1. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der
Brandschutzdurchführung abzustimmen.

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der
Brandschutzdurchführung abzustimmen.

 1. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen 1. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen
Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

.......................1 psch .......................1 psch

 1. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100
mm

 1. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100
mm
Bohrungen in Wände aus Rigips oder Hartfaserplatten für die
Durchführung der Trinkwasserleitungen bis 150 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Bohrungen in Wände aus Rigips oder Hartfaserplatten für die
Durchführung der Trinkwasserleitungen bis 150 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60
bis 100 mm

 1. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60
bis 100 mm
Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm

 1. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm

Bohrungen in Fussboden oder Stahlbetondecke herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beisitigen und
fachgerecht zu entsorgen.
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Fussboden oder Decke bestehend aus Stahlbeton mit
Fußbodenaufbau und Belag aus Steinplatten oder Kunststoff.

Fussboden bzw. Deckenstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Fussboden oder Decke bestehend aus Stahlbeton mit
Fußbodenaufbau und Belag aus Steinplatten oder Kunststoff.

Fussboden bzw. Deckenstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 1. 4.__. 50 Stemmarbeiten in Mauerwerk 1. 4.__. 50 Stemmarbeiten in Mauerwerk
Stemmarbeiten in Mauerwerk, zur Freilegung der bestehenden
Grundleitungsanschlüsse bzw. Trinkwasserleitungen, einschl.
Gestellung der hierzu erforderlichen Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen.

Stemmarbeiten in Mauerwerk, zur Freilegung der bestehenden
Grundleitungsanschlüsse bzw. Trinkwasserleitungen, einschl.
Gestellung der hierzu erforderlichen Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen.

.......................0,25 m³ ....................... .......................0,25 m³ .......................

 1. 4.__. 60 Sondierungsbohrung 1. 4.__. 60 Sondierungsbohrung
Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 4.__. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden 1. 4.__. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden
Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

.......................10 m² ....................... .......................10 m² .......................

Summe  1. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten .......................Summe  1. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten .......................
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 1. 5 Demontage 1. 5 Demontage

 1. 5.__. 10 Demontage verz. Rohrleitung DN 15 - DN 32 1. 5.__. 10 Demontage verz. Rohrleitung DN 15 - DN 32
Die Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücken,
Luftgefäße, Befestigungsmaterial, Halterungen, Manometer,
Thermometer, Entleerungsventile, Strangabsperrventile, etc.
demontieren, zerlegen, aus dem Gebäude transportieren und
abfahren, einschl. entsorgen gemäß Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz.
Es handelt sich hierbei um verzinkte Stahlrohre von DN 15 bis
einschl. DN 32.
Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

Die Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücken,
Luftgefäße, Befestigungsmaterial, Halterungen, Manometer,
Thermometer, Entleerungsventile, Strangabsperrventile, etc.
demontieren, zerlegen, aus dem Gebäude transportieren und
abfahren, einschl. entsorgen gemäß Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz.
Es handelt sich hierbei um verzinkte Stahlrohre von DN 15 bis
einschl. DN 32.
Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

.......................18 m ....................... .......................18 m .......................

 1. 5.__. 20 Demontage Schmutzwasserleitung DN 50 - DN 125 1. 5.__. 20 Demontage Schmutzwasserleitung DN 50 - DN 125
Vorhandene freiliegende Abwasserleitungen aus Gussrohr
demontieren, DN 50 - DN 125, sonst wie vor beschrieben.
Vorhandene freiliegende Abwasserleitungen aus Gussrohr
demontieren, DN 50 - DN 125, sonst wie vor beschrieben.

.......................12 m ....................... .......................12 m .......................

 1. 5.__. 30 Freistemmen Bodeneinlauf 1. 5.__. 30 Freistemmen Bodeneinlauf
Freistemmen eines einbetonierten Bodeneinlauf, DN 100 in die
Stahlbetondecke (ca. 30cm) einschl. entfernen
Fliesen-Oberbelag, Estrich und Stemmarbeiten in
Stahlbetondecken zur Freilegung des Ablaufkörpers.
Demontage und fachgerechte Entsorgung des Ablaufkörpers,
einschl. zugehörigen Anbauteile.
Einschl. Gestellung der hierzu erforderlichen Werkzeuge und
Gerüste. Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen.

Freistemmen eines einbetonierten Bodeneinlauf, DN 100 in die
Stahlbetondecke (ca. 30cm) einschl. entfernen
Fliesen-Oberbelag, Estrich und Stemmarbeiten in
Stahlbetondecken zur Freilegung des Ablaufkörpers.
Demontage und fachgerechte Entsorgung des Ablaufkörpers,
einschl. zugehörigen Anbauteile.
Einschl. Gestellung der hierzu erforderlichen Werkzeuge und
Gerüste. Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 5.__. 40 Demontage WC 1. 5.__. 40 Demontage WC
Demontage WC als Stand-WC, inkl. Demontage von Wasser-
und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

Demontage WC als Stand-WC, inkl. Demontage von Wasser-
und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1. 5.__. 50 Demontage Urinal 1. 5.__. 50 Demontage Urinal
Demontage Urinal, inkl. Demontage von Wasser- und
Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

Demontage Urinal, inkl. Demontage von Wasser- und
Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 5.__. 60 Demontage Handwaschbecken 1. 5.__. 60 Demontage Handwaschbecken
Demontage von Handwaschbecken, inkl. Demontage von
Wasser- und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

Demontage von Handwaschbecken, inkl. Demontage von
Wasser- und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 5.__. 70 Demontage Ausgußbecken 1. 5.__. 70 Demontage Ausgußbecken
Demontage von Ausgußbecken, inkl. Demontage von Wasser-
und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

Demontage von Ausgußbecken, inkl. Demontage von Wasser-
und Abwasseranschlüssen.
Nach der Demontage sind diese fachgerecht zu verschließen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1. 5 Demontage .......................Summe  1. 5 Demontage .......................
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 1. 6 Sonstiges 1. 6 Sonstiges

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

 1. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur 1. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur
Stundenverrechnungssatz selbstständiger Monteur für
besondere Anschlußarbeiten
Stundenverrechnungssatz selbstständiger Monteur für
besondere Anschlußarbeiten

.......................6 h ....................... .......................6 h .......................

 1. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur 1. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur
Stundenverrechnungssatz Hilfsmonteur für besondere
Anschlußarbeiten
Stundenverrechnungssatz Hilfsmonteur für besondere
Anschlußarbeiten

.......................6 h ....................... .......................6 h .......................

 1. 6.__. 30 Außerbetriebnahme Trinkwasserleitung 1. 6.__. 30 Außerbetriebnahme Trinkwasserleitung
Außerbetriebnahme der vorh. Trinkwasserversorgung, einschl.
Abstimmung mit der Bauleitung und Betreiber des Gebäudes,
inkl. absperren, entleeren des vorhandenen Systems, auch in
Teilabschnitten.

Außerbetriebnahme der vorh. Trinkwasserversorgung, einschl.
Abstimmung mit der Bauleitung und Betreiber des Gebäudes,
inkl. absperren, entleeren des vorhandenen Systems, auch in
Teilabschnitten.

.......................1 psch .......................1 psch

 1. 6.__. 40 Inbetriebnahme der Trinkwasserleitung 1. 6.__. 40 Inbetriebnahme der Trinkwasserleitung
Inbetriebnahme der vorh. Trinkwasserversorgung, einschl.
Abstimmung mit der Bauleitung und Betreiber des Gebäudes,
inkl. fachgerechtem Spülen und Entlüften der
Trinkwasserleitung, mit Reinigung der betroffenen Perlatoren.

Inbetriebnahme der vorh. Trinkwasserversorgung, einschl.
Abstimmung mit der Bauleitung und Betreiber des Gebäudes,
inkl. fachgerechtem Spülen und Entlüften der
Trinkwasserleitung, mit Reinigung der betroffenen Perlatoren.

.......................1 psch .......................1 psch

 1. 6.__. 50 Druckprobe mit Druckluft/Inertgas 1. 6.__. 50 Druckprobe mit Druckluft/Inertgas

Pauschale für die Durchführung der Dichtigkeitsprüfungen mit
ölfreier Druckluft oder inerten Gasen (z. B. Stickstoff) bis max.
3bar.
Das ZVSHK-Merkblatt "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-
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Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" in seiner
aktuellsten Fassung ist Grundlage für die Durchführung.
Ein entsprechendes Dichtigkeitsprüfungs-Protokoll ist
anzufertigen. Die Dauer sowie die Druckparameter sind zu
dokumentieren.

Druckproben-Abschnitte:
Druckproben an den Wasserleitungen in mehreren
Teilabschnitten, entsprechend des Baufortschrittes bis zur
Fertigstellung.

Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" in seiner
aktuellsten Fassung ist Grundlage für die Durchführung.
Ein entsprechendes Dichtigkeitsprüfungs-Protokoll ist
anzufertigen. Die Dauer sowie die Druckparameter sind zu
dokumentieren.

Druckproben-Abschnitte:
Druckproben an den Wasserleitungen in mehreren
Teilabschnitten, entsprechend des Baufortschrittes bis zur
Fertigstellung.

.......................1 psch .......................1 psch

 1. 6.__. 60 Komplette Spülung aller Wasserleitungen 1. 6.__. 60 Komplette Spülung aller Wasserleitungen
Komplette Spülung aller Wasserleitungen (Warm-, Zikulations-
und Kaltwasser) nach DIN 1988, DIN 2000 bzw.
DVGW-Arbeitsblatt W 291 wie nachfolgend beschrieben:
Das Rohrleitungssystem vor Beginn der Fertiginstallation
abschnittweise spülen einschl. aller Nebenarbeiten wie
Anschlüsse verschließen, Kurzschlussverbindungen herstellen,
entlüften etc.
Spülung nach der aktuellsten Fassung der DIN 1988 mit
pulsierender Druckluft-Wasser-Mischvorrichtung, einschl. aller
Nebenarbeiten wie Entfernen aller Stopfen sowie Befestigungen
von Anschlussschläuchen. Nach Spülung wieder fachgerechte
Sicherung aller Anschlüsse.
Über die Spülung ist ein Protokoll anzufertigen und der
Bauleitung zu übergeben.
Der genaue Zeitpunkt der Spülung ist mindestens 3 Tage vor
Durchführung der Bauleitung mitzuteilen.

Die Spülung der Leitung darf nur unter Zwischenschaltung
eines geeigneten Trinkwasser-Feinfilters erfolgen, ohne
unmittelbare Verbindung mit dem öffentlichen Versorgungsnetz.
Das Spülen der Leitungsanlagen hat so früh wie möglich nach
dem Verlegen der Rohrleitungen, im Anschluss an die
Druckprüfung zu erfolgen, entsprechend DIN 1988.
Spülen der Wasserleitungen in mehreren Teilabschnitten,
entsprechend des Baufortschrittes bis zur Fertigstellung.

Komplette Spülung aller Wasserleitungen (Warm-, Zikulations-
und Kaltwasser) nach DIN 1988, DIN 2000 bzw.
DVGW-Arbeitsblatt W 291 wie nachfolgend beschrieben:
Das Rohrleitungssystem vor Beginn der Fertiginstallation
abschnittweise spülen einschl. aller Nebenarbeiten wie
Anschlüsse verschließen, Kurzschlussverbindungen herstellen,
entlüften etc.
Spülung nach der aktuellsten Fassung der DIN 1988 mit
pulsierender Druckluft-Wasser-Mischvorrichtung, einschl. aller
Nebenarbeiten wie Entfernen aller Stopfen sowie Befestigungen
von Anschlussschläuchen. Nach Spülung wieder fachgerechte
Sicherung aller Anschlüsse.
Über die Spülung ist ein Protokoll anzufertigen und der
Bauleitung zu übergeben.
Der genaue Zeitpunkt der Spülung ist mindestens 3 Tage vor
Durchführung der Bauleitung mitzuteilen.

Die Spülung der Leitung darf nur unter Zwischenschaltung
eines geeigneten Trinkwasser-Feinfilters erfolgen, ohne
unmittelbare Verbindung mit dem öffentlichen Versorgungsnetz.
Das Spülen der Leitungsanlagen hat so früh wie möglich nach
dem Verlegen der Rohrleitungen, im Anschluss an die
Druckprüfung zu erfolgen, entsprechend DIN 1988.
Spülen der Wasserleitungen in mehreren Teilabschnitten,
entsprechend des Baufortschrittes bis zur Fertigstellung.

.......................1 psch .......................1 psch

 1. 6.__. 70 Mikrobiologische Untersuchung Füllwasser 1. 6.__. 70 Mikrobiologische Untersuchung Füllwasser
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.......................1 psch .......................1 psch

Summe  1. 6 Sonstiges .......................Summe  1. 6 Sonstiges .......................

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  1 Sanitär

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  1 Sanitär

.......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt.

.......................Angebotssumme Los brutto .......................Angebotssumme Los brutto
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 2 Heizung 2 Heizung

 2. 1 2. 1
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 2. 1.__. 10 Rohrleitung DN 15 2. 1.__. 10 Rohrleitung DN 15
Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................32 m ....................... .......................32 m .......................

 2. 1.__. 20 Rohrleitung DN 20 2. 1.__. 20 Rohrleitung DN 20
Rohrleitung DN 20 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 20 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................26 m ....................... .......................26 m .......................
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 2. 1.__. 30 Rohrleitung DN 25 2. 1.__. 30 Rohrleitung DN 25
Rohrleitung DN 25 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 25 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................28 m ....................... .......................28 m .......................

 2. 1.__. 40 Rohrleitung DN 32 2. 1.__. 40 Rohrleitung DN 32
Rohrleitung DN 32 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 32 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................16 m ....................... .......................16 m .......................

 2. 1.__. 50 Rohrleitung DN 40 2. 1.__. 50 Rohrleitung DN 40
Rohrleitung DN 40 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 40 für vor beschriebenes Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 m ....................... .......................4 m .......................

 2. 1.__. 60 Bogen DN 15 2. 1.__. 60 Bogen DN 15
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 15,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 15,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................16 St ....................... .......................16 St .......................

 2. 1.__. 70 Bogen DN 20 2. 1.__. 70 Bogen DN 20
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 20,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 20,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

 2. 1.__. 80 Bogen DN 25 2. 1.__. 80 Bogen DN 25
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 25,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 25,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

 2. 1.__. 90 Bogen DN 32 2. 1.__. 90 Bogen DN 32
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 32,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 32,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................
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 2. 1.__.100 Bogen DN 40 2. 1.__.100 Bogen DN 40
Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 40,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Bogen in allen handelsüblichen Winkelgraden DN 40,
passend zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 1.__.110 T-Stück DN 15 2. 1.__.110 T-Stück DN 15
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 15, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 15, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 1.__.120 T-Stück DN 20 2. 1.__.120 T-Stück DN 20
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 20, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 20, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.130 T-Stück DN 25 2. 1.__.130 T-Stück DN 25
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 25, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 25, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.140 T-Stück DN 32 2. 1.__.140 T-Stück DN 32
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 32, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 32, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.150 T-Stück DN 40 2. 1.__.150 T-Stück DN 40
Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 40, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Form- und Verbindungsstücke als T-Stück DN 40, passend
zu vor beschriebenem Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 2. 1.__.160 Reduzierstück DN 20 2. 1.__.160 Reduzierstück DN 20
Reduzierstück DN 20 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 20 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 1.__.170 Reduzierstück DN 25 2. 1.__.170 Reduzierstück DN 25
Reduzierstück DN 25 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 25 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 1.__.180 Reduzierstück DN 32 2. 1.__.180 Reduzierstück DN 32
Reduzierstück DN 32 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 32 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 1.__.190 Reduzierstück DN 40 2. 1.__.190 Reduzierstück DN 40
Reduzierstück DN 40 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierstück DN 40 passend zu vor beschriebenem
Rohrsystem

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.200 2. 1.__.200

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 1.__.210 2. 1.__.210

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................
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 2. 1.__.220 2. 1.__.220

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 1.__.230 2. 1.__.230

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 1.__.240 2. 1.__.240

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.250 2. 1.__.250
Kugelhahn wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Kugelhahn wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 1.__.260 2. 1.__.260

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 2. 1.__.270 2. 1.__.270

Das neu erstellte Heizungsrohrnetz des Dachgeschosses ist mit
dem Bestands-Netz zu verbinden, einschließlich aller
erfolderlichen Form- und Verbindungsteile.
Die Schnittstelle (1 1/2" Schwarz Rohr) ist im Obergeschoss
verortet.

Das neu erstellte Heizungsrohrnetz des Dachgeschosses ist mit
dem Bestands-Netz zu verbinden, einschließlich aller
erfolderlichen Form- und Verbindungsteile.
Die Schnittstelle (1 1/2" Schwarz Rohr) ist im Obergeschoss
verortet.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 1.__.280 2. 1.__.280

Das neu erstellte Heizungsrohrnetz des Dachgeschosses ist mit
dem Bestands-Netz zu verbinden, einschließlich aller
erfolderlichen Form- und Verbindungsteile.
Die Schnittstelle (1/2" Schwarz Rohr) ist im Obergeschoss
verortet.

Das neu erstellte Heizungsrohrnetz des Dachgeschosses ist mit
dem Bestands-Netz zu verbinden, einschließlich aller
erfolderlichen Form- und Verbindungsteile.
Die Schnittstelle (1/2" Schwarz Rohr) ist im Obergeschoss
verortet.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

Summe  2. 1 Rohrleitungen und Zubehör .......................Summe  2. 1 Rohrleitungen und Zubehör .......................
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 2. 2 2. 2

Röhrenradiator 2-6 säulig aus Stahl; Einzelglieder (Baulänge 45
mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken
(Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren.
Blöcke bis Maximallänge der Liefereinheit aus Gliedern
zusammengeschweißt. Montagefertig mit 4 Gewindestopfen für
Vor- und Rücklauf, sowie für Entlüftung und Entleerung. Allseits
gerundete Kanten mit Rmin = 2 mm.
Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2.
Ausführungsmerkmale in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von
Raumwärmern (Gesetzliche Unfallversicherung GUV).
Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.
Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
CE-konform.
Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380
und Wasserqualität nach VDI 2035, ÖNORM H5195 und SWKI
BT 102-01.
Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C
Betriebsdruck max.: 10 bar / 1000 kPa

Röhrenradiator 2-6 säulig aus Stahl; Einzelglieder (Baulänge 45
mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken
(Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren.
Blöcke bis Maximallänge der Liefereinheit aus Gliedern
zusammengeschweißt. Montagefertig mit 4 Gewindestopfen für
Vor- und Rücklauf, sowie für Entlüftung und Entleerung. Allseits
gerundete Kanten mit Rmin = 2 mm.
Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2.
Ausführungsmerkmale in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von
Raumwärmern (Gesetzliche Unfallversicherung GUV).
Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.
Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
CE-konform.
Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380
und Wasserqualität nach VDI 2035, ÖNORM H5195 und SWKI
BT 102-01.
Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C
Betriebsdruck max.: 10 bar / 1000 kPa

 2. 2.__. 10 2. 2.__. 10
Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)

Abmessungen:
Baulänge ca.:2300 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)

Abmessungen:
Baulänge ca.:2300 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 2. 2.__. 20 2. 2.__. 20

Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)
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Abmessungen:
Baulänge ca.:1260 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Abmessungen:
Baulänge ca.:1260 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 2. 2.__. 30 2. 2.__. 30
Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)

Abmessungen:
Baulänge ca.: 990 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)

Abmessungen:
Baulänge ca.: 990 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

.......................9 St ....................... .......................9 St .......................

 2. 2.__. 40 2. 2.__. 40

Röhrenheizkörper
Betriebsdruck max: 10 bar
(VL/ RL/ Raumtemperatur) (70/ 45/ 21)

Abmessungen:
Baulänge ca.: 540 mm
Bauhöhe ca.: 600 mm
Bautiefe ca.: 105 mm
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Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Fertiglackierung: Standardfarbe des Herstellers

Anschluß: 2-Rohr-Anschluß seitlich

Heizkörper in Blockbauweise, einschließlich Grundanstrich und
Fertiglackierung nach DIN 55 900, sowie den erforderlichen
Anschluß-, Entlüftungs- und Blindstopfen, einschl. reißfester
Schutzfolie, Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 2. 2.__. 50 2. 2.__. 50
Schnellmontagekonsolen für o.g. Röhrenradiatoren

liefern und fachgerecht montieren.

Schnellmontagekonsolen für o.g. Röhrenradiatoren

liefern und fachgerecht montieren.

.......................42 St ....................... .......................42 St .......................

 2. 2.__. 60 Einzelrosette weiß DN12 - DN15 2. 2.__. 60 Einzelrosette weiß DN12 - DN15
Einzelrosette weiß DN12 - DN15

liefern und fachgerecht montieren.

Einzelrosette weiß DN12 - DN15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................28 St ....................... .......................28 St .......................

 2. 2.__. 70 Thermostat-Ventilgehäuse DN 15 2. 2.__. 70 Thermostat-Ventilgehäuse DN 15
Thermostat-Ventilgehäuse DN 15
Thermostat-Ventilunterteil "mit Voreinstellung" als Eck- bzw.
Durchgangsventil für 2-Rohr-Installation. CEN-zertifiziert,
geprüft nach DIN EN 215 Teil 1. Gehäuse aus
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Thermostat-
Oberteil und äusserer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Mit Voreinstellung durch Präzisionsbohrungen
und ablesbaren Einstellwerten. Geringste Durchflusstoleranzen.
Voreinstellung manipulationsgeschützt.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.

liefern und fachgerecht montieren.

Thermostat-Ventilgehäuse DN 15
Thermostat-Ventilunterteil "mit Voreinstellung" als Eck- bzw.
Durchgangsventil für 2-Rohr-Installation. CEN-zertifiziert,
geprüft nach DIN EN 215 Teil 1. Gehäuse aus
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Thermostat-
Oberteil und äusserer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Mit Voreinstellung durch Präzisionsbohrungen
und ablesbaren Einstellwerten. Geringste Durchflusstoleranzen.
Voreinstellung manipulationsgeschützt.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................
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 2. 2.__. 80 Thermostatkopf Standard 2. 2.__. 80 Thermostatkopf Standard

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 2. 2.__. 90 Rücklaufverschraubung DN 15 2. 2.__. 90 Rücklaufverschraubung DN 15
Rücklaufverschraubung DN 15
Regulier- und absperrbare Verschraubung für den Rücklauf,
Voreinstellung unabhängig von der Absperrung.
Durchflussrichtung beliebig, Gehäuse aus Messing, vernickelt.
Entleermöglichkeit mittels Adapter. Mit Dreifach-Dichtung nach
außen durch Verschlusskappe mit PTFE-Dichtung,
innenliegender O-Ring sowie metallischer Dichtung. DN 10-20
Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7)
für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr unter
Verwendung von Klemmring und Druckschraube. DN 25
Anschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für
Gewinderohr.

liefern und fachgerecht montieren.

Rücklaufverschraubung DN 15
Regulier- und absperrbare Verschraubung für den Rücklauf,
Voreinstellung unabhängig von der Absperrung.
Durchflussrichtung beliebig, Gehäuse aus Messing, vernickelt.
Entleermöglichkeit mittels Adapter. Mit Dreifach-Dichtung nach
außen durch Verschlusskappe mit PTFE-Dichtung,
innenliegender O-Ring sowie metallischer Dichtung. DN 10-20
Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7)
für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr unter
Verwendung von Klemmring und Druckschraube. DN 25
Anschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für
Gewinderohr.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................
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 2. 2.__.100 Entlüftung & Blindstopfen 1/2" 2. 2.__.100 Entlüftung & Blindstopfen 1/2"
Entlüftung & Blindstopfen 1/2" für die Heizkörper

liefern und fachgerecht montieren.

Entlüftung & Blindstopfen 1/2" für die Heizkörper

liefern und fachgerecht montieren.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 2. 2.__.110 Entleerungsstopfen 1/2" 2. 2.__.110 Entleerungsstopfen 1/2"

Entleerungsstopfen 1/2" für die Heizkörper

liefern und fachgerecht montieren.

Entleerungsstopfen 1/2" für die Heizkörper

liefern und fachgerecht montieren.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

Summe  2. 2 Heizflächen .......................Summe  2. 2 Heizflächen .......................
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 2. 3 2. 3

 2. 3. 1 2. 3. 1

 2. 3. 1. 10 Dämmung, HZG, DN 15 2. 3. 1. 10 Dämmung, HZG, DN 15
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................32 m ....................... .......................32 m .......................
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 2. 3. 1. 20 Dämmung, HZG, DN 20 2. 3. 1. 20 Dämmung, HZG, DN 20
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................26 m ....................... .......................26 m .......................

 2. 3. 1. 30 Dämmung, HZG, DN 25 2. 3. 1. 30 Dämmung, HZG, DN 25
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

.......................28 m ....................... .......................28 m .......................

 2. 3. 1. 40 Dämmung, HZG, DN 32 2. 3. 1. 40 Dämmung, HZG, DN 32
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

.......................16 m ....................... .......................16 m .......................

 2. 3. 1. 50 Dämmung, HZG, DN 40 2. 3. 1. 50 Dämmung, HZG, DN 40
Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmung wie vor beschrieben, jedoch DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 m ....................... .......................4 m .......................

Nachfolgende Formstücke als Zulage zur Dämmung an
Rohrleitungen.

Zulage für Bogen

Dämmsegmentbogen für Heizungsleitungen, Winkel bis 90°,
mit Längs- und Endsicken, in Form, Ausführung und Dimension
wie unter der vor beschriebenen Rohrdämmung ausgeführt.

Nachfolgende Formstücke als Zulage zur Dämmung an
Rohrleitungen.

Zulage für Bogen

Dämmsegmentbogen für Heizungsleitungen, Winkel bis 90°,
mit Längs- und Endsicken, in Form, Ausführung und Dimension
wie unter der vor beschriebenen Rohrdämmung ausgeführt.

 2. 3. 1. 60 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 15 2. 3. 1. 60 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 15
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................16 St ....................... .......................16 St .......................

 2. 3. 1. 70 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 20 2. 3. 1. 70 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 20
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................
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 2. 3. 1. 80 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 25 2. 3. 1. 80 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 25
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

 2. 3. 1. 90 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 32 2. 3. 1. 90 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 32
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 3. 1.100 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 40 2. 3. 1.100 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 40
Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmsegmentbogen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

Reduzierung:
Reduzierung, Form und Ausführung wie unter der
entsprechenden Rohrdämmung beschrieben.

Dämmstutzen:
Dämmstutzen, Abgang rechtwinkelig geschweift, DN 12 bis
DN 40, Form und Ausführung wie unter der entsprechenden
Rohrdämmung beschrieben.

Reduzierung:
Reduzierung, Form und Ausführung wie unter der
entsprechenden Rohrdämmung beschrieben.

Dämmstutzen:
Dämmstutzen, Abgang rechtwinkelig geschweift, DN 12 bis
DN 40, Form und Ausführung wie unter der entsprechenden
Rohrdämmung beschrieben.

 2. 3. 1.110 Reduzierung, HZG, DN 20 2. 3. 1.110 Reduzierung, HZG, DN 20
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 3. 1.120 Reduzierung, HZG, DN 25 2. 3. 1.120 Reduzierung, HZG, DN 25
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................
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 2. 3. 1.130 Reduzierung, HZG, DN 32 2. 3. 1.130 Reduzierung, HZG, DN 32
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 3. 1.140 Reduzierung, HZG, DN 40 2. 3. 1.140 Reduzierung, HZG, DN 40
Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

Reduzierung wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 3. 1.150 Dämmstutzen, HZG, DN 12 - DN 15 2. 3. 1.150 Dämmstutzen, HZG, DN 12 - DN 15
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 12 - DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 12 - DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 3. 1.160 Dämmstutzen, HZG, DN 20 2. 3. 1.160 Dämmstutzen, HZG, DN 20
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 20

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 3. 1.170 Dämmstutzen, HZG, DN 25 2. 3. 1.170 Dämmstutzen, HZG, DN 25
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 3. 1.180 Dämmstutzen, HZG, DN 32 2. 3. 1.180 Dämmstutzen, HZG, DN 32
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................
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 2. 3. 1.190 Dämmstutzen, HZG, DN 40 2. 3. 1.190 Dämmstutzen, HZG, DN 40
Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

Dämmstutzen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohr DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 3. 1.200 Zulage für Ausschnitte 2. 3. 1.200 Zulage für Ausschnitte
Ausschnitte für Befestigung, Abgänge und Anzeige- bzw.
Kontrolleinrichtungen (z.B. Thermometer usw.) für
Rohrleitungen von DN 12 bis DN 50.
Die Ausschnitte sind dauerhaft diffusionsdicht gegen
Wasserdampf zu verkleben.

Ausschnitte für Befestigung, Abgänge und Anzeige- bzw.
Kontrolleinrichtungen (z.B. Thermometer usw.) für
Rohrleitungen von DN 12 bis DN 50.
Die Ausschnitte sind dauerhaft diffusionsdicht gegen
Wasserdampf zu verkleben.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 2. 3. 1.210 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke 2. 3. 1.210 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke
Zuschnitte Passstücke und Anarbeitung für Rohrdämmung von
DN 12 bis DN 50, wie unter der entsprechende Position für die
Rohrdämmung beschrieben.

Zuschnitte Passstücke und Anarbeitung für Rohrdämmung von
DN 12 bis DN 50, wie unter der entsprechende Position für die
Rohrdämmung beschrieben.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

Summe  2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten,
abgehängten Decken und in Vorwänden .......................Summe  2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten,
abgehängten Decken und in Vorwänden .......................
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 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
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 2. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm² 2. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm²
Brandschutzabschottungen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohrdurchführungen bis 100 cm².

liefern und fachgerecht montieren.

Brandschutzabschottungen wie vor beschrieben,
jedoch für Rohrdurchführungen bis 100 cm².

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

für die vor beschriebenen Brandschutzabschottungen
bestehend aus:
R-90 Rohrabschottung für nichtbrennbare
Versorgungsleitungen in Kernbohrungen. Maximale
Spaltbreite bis ca 30 mm.
Rohrabschottung rauchgasdicht, wasserunempfindlich, in
schallgerechter und faserfreier Ausführung nach LAR/
MLAR.
Verbleibenden Restquerschnitt in der gesamten
Decken./Wandstärke ausfüllen.
Wand- bzw. Deckendicke bis 300 mm.
Ausführung gem. den Anweisungen des Herstellers.
Die Ausführung muss gemäß Allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis (ABP) erfolgen.
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Die Ausführung gemäß ABP ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Heizwasserleitung als Edelstahlrohr mit Pressfittings
nach DIN EN 10088 mit folgenden Abmessungen:

DN 12 (15 x 1 mm)
DN 15 (18 x 1 mm)
DN 20 (22 x 1,2 mm)
DN 25 (28 x 1,2 mm)
DN 32 (35 x 1,5 mm)
DN 40 (42 x 1,5 mm)
DN 50 (54 x 1,5 mm)

Die Ausführung gemäß ABP ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Heizwasserleitung als Edelstahlrohr mit Pressfittings
nach DIN EN 10088 mit folgenden Abmessungen:

DN 12 (15 x 1 mm)
DN 15 (18 x 1 mm)
DN 20 (22 x 1,2 mm)
DN 25 (28 x 1,2 mm)
DN 32 (35 x 1,5 mm)
DN 40 (42 x 1,5 mm)
DN 50 (54 x 1,5 mm)

 2. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15 2. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15

Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 15

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40 2. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40

Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 40Abschottung wie vor beschrieben, für Rohrleitung DN 40

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

Zulage für die vor beschriebenen Brandschutzabschottungen
bestehend aus:
R90-Rohrabschottung zur Montage in rechteckigen oder
runden Wand- und Deckenöffnungen in Beton, Mauerwerk
oder leichten Trennwänden mit entsprechender
Feuerwiderstandsklasse.Die Rohrabschottung verhindert
für 90 Minuten einen Übertrag von Feuer und Rauch.
Ausführung nach Angaben des Herstellers und
entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisse.

Brandschutzrohrschalen
Baustoffklasse: nichtbrennbar A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: 1000°C nach DIN 4102-17

Komplette Rohrabschottung einschließlich Lieferung u.
Montage der weiterführenden Dämmung (Mineralwolle
Dämmstoff Schmelzpunkt 1000 °C) vor u. hinter der
Abschottung gem. den Anforderungen der Prüfzeugnisse
und den Herstellerangaben.
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Brandschutzabschottung aus Wand- bzw. Decke beidseitig
mind. 5 cm überstehend zur besseren Anarbeitung der
weiterführenden Dämmung.
Wand bzw. Deckenstärke bis 350 mm.
Alle Dämmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 6
Wickelungen pro lfd. m, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Rohrwerkstoff/System:
Freiliegende Heizungswasserleitungen aus Edelstahl
innerhalb von Gebäuden.
Brandschutzdurchführung innerhalb der Wand/ Decke:
Schmelzpunkt: > 1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m³
Einschließlich weiterführender Dämmung.

Brandschutzabschottung aus Wand- bzw. Decke beidseitig
mind. 5 cm überstehend zur besseren Anarbeitung der
weiterführenden Dämmung.
Wand bzw. Deckenstärke bis 350 mm.
Alle Dämmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 6
Wickelungen pro lfd. m, auf dem Rohr zu befestigen.
Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:
Rohrwerkstoff/System:
Freiliegende Heizungswasserleitungen aus Edelstahl
innerhalb von Gebäuden.
Brandschutzdurchführung innerhalb der Wand/ Decke:
Schmelzpunkt: > 1000°C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m³
Einschließlich weiterführender Dämmung.

 2. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15 2. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15
Leistung wie vor beschrieben, für Edelstahlrohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

Leistung wie vor beschrieben, für Edelstahlrohr DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40 2. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40
Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

Leistung wie vor beschrieben, jedoch DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

Summe  2. 3. 2 Brandschutzarbeiten .......................Summe  2. 3. 2 Brandschutzarbeiten .......................

Summe  2. 3 Dämmung und Brandschutz .......................Summe  2. 3 Dämmung und Brandschutz .......................
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 2. 4 2. 4

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der
Brandschutzdurchführung abzustimmen.

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der
Brandschutzdurchführung abzustimmen.

 2. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen 2. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen
Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

.......................1 psch .......................1 psch

 2. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100
mm

 2. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100
mm
Bohrungen in Wände aus Rigips oder Hartfaserplatten für die
Durchführung der Trinkwasserleitungen bis 150 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Bohrungen in Wände aus Rigips oder Hartfaserplatten für die
Durchführung der Trinkwasserleitungen bis 150 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

 2. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60
bis 100 mm

 2. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60
bis 100 mm
Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm

 2. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 60 bis 100 mm

Bohrungen in Fussboden oder Stahlbetondecke herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beisitigen und
fachgerecht zu entsorgen.
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in EURin EUR

Fussboden oder Decke bestehend aus Stahlbeton mit
Fußbodenaufbau und Belag aus Steinplatten oder Kunststoff.

Fussboden bzw. Deckenstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Fussboden oder Decke bestehend aus Stahlbeton mit
Fußbodenaufbau und Belag aus Steinplatten oder Kunststoff.

Fussboden bzw. Deckenstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 60 bis 100 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 2. 4.__. 50 Sondierungsbohrung 2. 4.__. 50 Sondierungsbohrung
Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 4.__. 60 Auslegeware zum Schutz der Böden 2. 4.__. 60 Auslegeware zum Schutz der Böden
Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

.......................10 m² ....................... .......................10 m² .......................

Summe  2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten .......................Summe  2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten .......................
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 2. 5 2. 5

 2. 5.__. 10 Heizungsleitungen ohne KMF DN 15 - DN 40 2. 5.__. 10 Heizungsleitungen ohne KMF DN 15 - DN 40
Die Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücken,
Luftgefäße, Befestigungsmaterial, Halterungen, Manometer,
Thermometer, Entleerungsventile, Strangabsperrventile etc. bis
zum letzten Abzweig-Stück demontieren, zerlegen, aus dem
Gebäude transportieren und abfahren, einschl. entsorgen
gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Vorhandene freiliegende Schwarzrohr-Leitungen
demontieren von DN 15 - DN 40.

Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

Die Rohrleitungen einschl. Form- und Verbindungsstücken,
Luftgefäße, Befestigungsmaterial, Halterungen, Manometer,
Thermometer, Entleerungsventile, Strangabsperrventile etc. bis
zum letzten Abzweig-Stück demontieren, zerlegen, aus dem
Gebäude transportieren und abfahren, einschl. entsorgen
gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Vorhandene freiliegende Schwarzrohr-Leitungen
demontieren von DN 15 - DN 40.

Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

.......................80 m ....................... .......................80 m .......................

 2. 5.__. 20 Heizkörper demontieren und entsorgen 2. 5.__. 20 Heizkörper demontieren und entsorgen
Bestehende Heizkörper inkl. Anbauteile sind zu demontieren,
aus dem Gebäude zu transportieren und abzufahren, einschl.
Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

HK-Abmessungen: ca. 1,5 x 0,2 x 0,6 m (L x B x H)

Bestehende Heizkörper inkl. Anbauteile sind zu demontieren,
aus dem Gebäude zu transportieren und abzufahren, einschl.
Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Die Demontage und Entsorgung, einschl. aller Nebenkosten,
Schweißmaterialien, Werkzeuge und Gerüste sowie
Kleinmaterial, unter Berücksichtigung des Schrottwertes und
der Deponiegebühren.

HK-Abmessungen: ca. 1,5 x 0,2 x 0,6 m (L x B x H)

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe  2. 5 Demontage .......................Summe  2. 5 Demontage .......................
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 2. 6 2. 6

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Ein Anspruch auf Vergütung dieser Positionen ohne Nachweis
besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Ein Anspruch auf Vergütung dieser Positionen ohne Nachweis
besteht nicht.

 2. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur 2. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur
Stundenverrechnungssatz selbstständiger Monteur für
besondere Anschlußarbeiten
Stundenverrechnungssatz selbstständiger Monteur für
besondere Anschlußarbeiten

.......................6 h ....................... .......................6 h .......................

 2. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur 2. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur
Stundenverrechnungssatz Hilfsmonteur für besondere
Anschlußarbeiten
Stundenverrechnungssatz Hilfsmonteur für besondere
Anschlußarbeiten

.......................6 h ....................... .......................6 h .......................

 2. 6.__. 30 Außer- / Inbetriebnahme Heizungsnetz 2. 6.__. 30 Außer- / Inbetriebnahme Heizungsnetz
Das bestehende Heizungsnetz ist zu entleeren und nach
erfolgter Demontage im Dachgeschoss vorläufig wieder zu
befüllen, zu entlüften und in Betrieb zu nehmen. Sodass im
restlichen Gebäude die Heizungsanlage wieder zur Verfügung
steht.
Sind die Montagearbeiten im Dachgeschoss abgeschlossen, ist
auch dieses Geschoss und der neue Netzabschnitt in Betrieb zu
nehmen.

Das bestehende Heizungsnetz ist zu entleeren und nach
erfolgter Demontage im Dachgeschoss vorläufig wieder zu
befüllen, zu entlüften und in Betrieb zu nehmen. Sodass im
restlichen Gebäude die Heizungsanlage wieder zur Verfügung
steht.
Sind die Montagearbeiten im Dachgeschoss abgeschlossen, ist
auch dieses Geschoss und der neue Netzabschnitt in Betrieb zu
nehmen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6.__. 40 Befüllung HZG-Anlage mit VE-Wasser 2. 6.__. 40 Befüllung HZG-Anlage mit VE-Wasser
Die Befüllung der HZG-Anlage erfolgt mit VE-Wasser nach DIN
2035.
Das Füllvolumen der Heizungs-Anlage beträgt ca. 1,5 m³.

Die Befüllung der HZG-Anlage erfolgt mit VE-Wasser nach DIN
2035.
Das Füllvolumen der Heizungs-Anlage beträgt ca. 1,5 m³.

.......................3 m³ ....................... .......................3 m³ .......................
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Summe  2. 6 Sonstiges .......................Summe  2. 6 Sonstiges .......................

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  2 Heizung

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  2 Heizung

.......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt.

.......................Angebotssumme Los brutto .......................Angebotssumme Los brutto
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 3 Kälte 3 Kälte

 3.__.__. 10 Demontage und Entsorgung bestehendes Monosplit-Kälte-
Aggregat

 3.__.__. 10 Demontage und Entsorgung bestehendes Monosplit-Kälte-
Aggregat

.......................1 psch .......................1 psch

 3.__.__. 20 Monosplit-Kälte-Aggregat 2,5 kW 3.__.__. 20 Monosplit-Kälte-Aggregat 2,5 kW
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3.__.__. 30 3.__.__. 30
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 3.__.__. 40 Rohrleitung DN 15 3.__.__. 40 Rohrleitung DN 15
Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem

als vorgedämmte, halogenfreie Rollenware in der Dämmstärken
26 mm (0,04 W/(m*K).

liefern und fachgerecht montieren.

Rohrleitung DN 15 für vor beschriebenes Rohrsystem

als vorgedämmte, halogenfreie Rollenware in der Dämmstärken
26 mm (0,04 W/(m*K).

liefern und fachgerecht montieren.

.......................20 m ....................... .......................20 m .......................

 3.__.__. 50 Wand-Konsole Außen-Einheit 3.__.__. 50 Wand-Konsole Außen-Einheit

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3.__.__. 60 Kondensat-Leitung PVC, DN 20 3.__.__. 60 Kondensat-Leitung PVC, DN 20
Liefern und fachgerecht montieren einer
Kondensatablaufleitung für vorgenanntes Mono-Split-
Kälteaggregat gemäß anerkannter Regeln der Technik
einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Anschluss- und
Dichtungsmaterialien.

Ausführung der Kondensatleitung aus Kunststoffrohr,
halogenfrei, schwer entflammbar, für Kondensat aus
Klimageräten geeignet, einschließlich Form- und
Verbindungsstücke, Rohrschellen mit Schalldämmeinlage,
Befestigung an Wand bzw. Decke, Übergänge, Bögen, Muffen,
sowie erforderlicher Klein- und Nebenmaterialien.

Die Leitung ist mit ausreichendem Gefälle (1 - 2 %) zum Ablauf
zu verlegen.
Rohrführung einschließlich aller notwendigen Anpassungen an
die örtlichen Gegebenheiten.
Befestigungsabstände gemäß Herstellervorgaben und DIN- /
VDE-Bestimmungen.

Liefern und fachgerecht montieren einer
Kondensatablaufleitung für vorgenanntes Mono-Split-
Kälteaggregat gemäß anerkannter Regeln der Technik
einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Anschluss- und
Dichtungsmaterialien.

Ausführung der Kondensatleitung aus Kunststoffrohr,
halogenfrei, schwer entflammbar, für Kondensat aus
Klimageräten geeignet, einschließlich Form- und
Verbindungsstücke, Rohrschellen mit Schalldämmeinlage,
Befestigung an Wand bzw. Decke, Übergänge, Bögen, Muffen,
sowie erforderlicher Klein- und Nebenmaterialien.

Die Leitung ist mit ausreichendem Gefälle (1 - 2 %) zum Ablauf
zu verlegen.
Rohrführung einschließlich aller notwendigen Anpassungen an
die örtlichen Gegebenheiten.
Befestigungsabstände gemäß Herstellervorgaben und DIN- /
VDE-Bestimmungen.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  3 Kälte

Angebotssumme Los netto .......................

abzüglich Nachlass ............... .......................

Summe Netto inkl. Nachlass .......................

Los - Summe  3 Kälte

.......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt.

.......................Angebotssumme Los brutto .......................Angebotssumme Los brutto
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände ....................... 1. 1. 1 Einrichtungsgegenstände

....................... 1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör ....................... 1. 1. 2 Rohrleitungen und Zubehör

....................... 1. 1. 3 Armaturen und Zubehör ....................... 1. 1. 3 Armaturen und Zubehör

....................... 1. 1 Wasseranlagen ....................... 1. 1 Wasseranlagen

....................... 1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör ....................... 1. 2. 1 Rohrleitungen und Zubehör
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	 2. 3. 1. 60 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 70 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 70 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 80 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 80 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 90 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1. 90 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.100 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.100 Dämmsegmentbogen, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.110 Reduzierung, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.110 Reduzierung, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.120 Reduzierung, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.120 Reduzierung, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.130 Reduzierung, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.130 Reduzierung, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.140 Reduzierung, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.140 Reduzierung, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.150 Dämmstutzen, HZG, DN 12 - DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.150 Dämmstutzen, HZG, DN 12 - DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.160 Dämmstutzen, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.160 Dämmstutzen, HZG, DN 20


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.170 Dämmstutzen, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.170 Dämmstutzen, HZG, DN 25


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.180 Dämmstutzen, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.180 Dämmstutzen, HZG, DN 32


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.190 Dämmstutzen, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.190 Dämmstutzen, HZG, DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.200 Zulage für Ausschnitte


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.200 Zulage für Ausschnitte


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.210 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 1 Dämmung der Rohrleitungen in Schächten, abgehängten Decken und in Vorwänden
	 2. 3. 1.210 Zulagen für Zuschnitt und Anarbeitung Passstücke


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten

	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten

	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm²


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 10 Brandschutzabschottungen, bis 100cm²


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 20 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 30 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 40 Rohrabschottung Rohrleitung DN 15


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40


	 2. 3 Dämmung und Brandschutz
	 2. 3. 2 Brandschutzarbeiten
	 2. 3. 2. 50 Rohrabschottung Rohrleitung DN 40


	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 10 Einrichtung Kernbohrungen

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 20 Bohrungen in Trockenbauwände Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 30 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden  Decke bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 40 Bohrungen in Fußboden  Decke bis 350 mm Stärke, Durchmesser 60 bis 100 mm

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 50 Sondierungsbohrung 

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 50 Sondierungsbohrung 

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 60 Auslegeware zum Schutz der Böden

	 2. 4 Stemm- und Kernbohrarbeiten
	 2. 4.__. 60 Auslegeware zum Schutz der Böden

	 2. 5 Demontage
	 2. 5 Demontage
	 2. 5 Demontage
	 2. 5.__. 10 Heizungsleitungen ohne KMF DN 15 - DN 40

	 2. 5 Demontage
	 2. 5.__. 10 Heizungsleitungen ohne KMF DN 15 - DN 40

	 2. 5 Demontage
	 2. 5.__. 20 Heizkörper demontieren und entsorgen

	 2. 5 Demontage
	 2. 5.__. 20 Heizkörper demontieren und entsorgen

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 10 Stundenlohn selbstständiger Monteur

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 20 Stundenlohn Hilfsmonteur

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 30 Außer-  Inbetriebnahme Heizungsnetz

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 30 Außer-  Inbetriebnahme Heizungsnetz

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 40 Befüllung HZG-Anlage mit VE-Wasser

	 2. 6 Sonstiges
	 2. 6.__. 40 Befüllung HZG-Anlage mit VE-Wasser


	 3 Kälte
	 3.__.__. 10 Demontage und Entsorgung bestehendes Monosplit-Kälte-Aggregat
	 3.__.__. 10 Demontage und Entsorgung bestehendes Monosplit-Kälte-Aggregat
	 3.__.__. 20 Monosplit-Kälte-Aggregat 2,5 kW
	 3.__.__. 20 Monosplit-Kälte-Aggregat 2,5 kW
	 3.__.__. 30 Kondensat-Pumpe
	 3.__.__. 30 Kondensat-Pumpe
	 3.__.__. 40 Rohrleitung DN 15
	 3.__.__. 40 Rohrleitung DN 15
	 3.__.__. 50 Wand-Konsole Außen-Einheit
	 3.__.__. 50 Wand-Konsole Außen-Einheit
	 3.__.__. 60 Kondensat-Leitung PVC, DN 20
	 3.__.__. 60 Kondensat-Leitung PVC, DN 20

	Zusammenstellung

