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 1.1 Niederspannungsverteilungen 1.1 Niederspannungsverteilungen

 1.1. 10 Unterverteilung, AP, 120 PLE 1.1. 10 Unterverteilung, AP, 120 PLE
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 1.2 Verteilsysteme / Installationsmaterial 1.2 Verteilsysteme / Installationsmaterial
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 1.2. 10 1.2. 10
Kabelrinne gelocht mit einem Trennsteg,
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,

Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm

liefern und fachgerecht montieren.

Kabelrinne gelocht mit einem Trennsteg,
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,

Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm

liefern und fachgerecht montieren.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1.2. 20 1.2. 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................12 m ....................... .......................12 m .......................

 1.2. 30 1.2. 30
T-Abzweig für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

T-Abzweig für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 1.2. 40 1.2. 40
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.2. 50 1.2. 50
Kreuzung für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

Kreuzung für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.2. 60 1.2. 60
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.2. 70 1.2. 70
90 Grad Bogen, horizontal, für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

90 Grad Bogen, horizontal, für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.2. 80 1.2. 80
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 1.2. 90 1.2. 90
45 Grad Bogen, horizontal, für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

45 Grad Bogen, horizontal, für Kabelrinne
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.2.100 1.2.100
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.2.110 1.2.110
Gelenkbogen-System, vertikal, für Kabelrinne,
zum Höhenversprung von bis zum 500 mm,
bestehend aus Gelenkbogen-Elementen und Gelenkverbindern,
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht, aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

Gelenkbogen-System, vertikal, für Kabelrinne,
zum Höhenversprung von bis zum 500 mm,
bestehend aus Gelenkbogen-Elementen und Gelenkverbindern,
Seitenhöhe mind. 60 mm,
Nennbreite 100 mm
ungelocht, aus Stahl,
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,

mit allem systemgebundenen Zubehör
liefern und fachgerecht montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.2.120 1.2.120
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennbreite 200 mm.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.2.130 1.2.130
Ausleger für Kabelpritschen und -rinnen,
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 50 976,
Tragfähigkeit bis 1,5 kN,
Nennlänge 100 mm,
für Montage an der Wand.

liefern und fachgerecht montieren.

Ausleger für Kabelpritschen und -rinnen,
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 50 976,
Tragfähigkeit bis 1,5 kN,
Nennlänge 100 mm,
für Montage an der Wand.

liefern und fachgerecht montieren.

.......................20 St ....................... .......................20 St .......................
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 1.2.140 Ausleger, 200mm, wie vor 1.2.140 Ausleger, 200mm, wie vor
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennlänge 200 mm.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Nennlänge 200 mm.

.......................24 St ....................... .......................24 St .......................

 1.2.150 1.2.150

Sammelhaltertrasse
bestehend aus Decken-Wand-Schlaufe
einschl. Clip aus Metall,
halogen- und brandlastfrei,
zur Aufhängung bis max. 30 Leitungen 3x1,5mm²

einschl. Befestigungs- und Montagematerial
liefern und fachgerecht montieren.

Sammelhaltertrasse
bestehend aus Decken-Wand-Schlaufe
einschl. Clip aus Metall,
halogen- und brandlastfrei,
zur Aufhängung bis max. 30 Leitungen 3x1,5mm²

einschl. Befestigungs- und Montagematerial
liefern und fachgerecht montieren.

.......................20 m ....................... .......................20 m .......................

 1.2.160 1.2.160
Isolierstoffrohr DIN EN 50086,
aus PE hart, mittelschwer, starr, ACF,
Nenngröße 20,
Verlegung offen, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser,

liefern und fachgerecht montieren.

Isolierstoffrohr DIN EN 50086,
aus PE hart, mittelschwer, starr, ACF,
Nenngröße 20,
Verlegung offen, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser,

liefern und fachgerecht montieren.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................
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 1.2.170 1.2.170
Isolierstoffrohr DIN EN 50086,
aus PE hart, mittelschwer, starr, ACF,
Nenngröße 25,
Verlegung offen, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser,

liefern und fachgerecht montieren.

Isolierstoffrohr DIN EN 50086,
aus PE hart, mittelschwer, starr, ACF,
Nenngröße 25,
Verlegung offen, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser,

liefern und fachgerecht montieren.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1.2.180 1.2.180
Installationsrohr aus Aluminium,
aus Legierung AlMgSi 0,5 F 22,
Nenngröße 20,
Verlegung geschlossen einschl. Muffen und
Bögen mit eingelegtem Zugdraht, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser

liefern und fachgerecht montieren.

Installationsrohr aus Aluminium,
aus Legierung AlMgSi 0,5 F 22,
Nenngröße 20,
Verlegung geschlossen einschl. Muffen und
Bögen mit eingelegtem Zugdraht, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser

liefern und fachgerecht montieren.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1.2.190 1.2.190
Installationsrohr aus Aluminium,
aus Legierung AlMgSi 0,5 F 22,
Nenngröße 25,
Verlegung geschlossen einschl. Muffen und
Bögen mit eingelegtem Zugdraht, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser

liefern und fachgerecht montieren.

Installationsrohr aus Aluminium,
aus Legierung AlMgSi 0,5 F 22,
Nenngröße 25,
Verlegung geschlossen einschl. Muffen und
Bögen mit eingelegtem Zugdraht, mit Abstandsschellen,
max. Schellenabstand = 25-facher Rohrdurchmesser

liefern und fachgerecht montieren.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1.2.200 Ltg.führungskanal,18 x 30 mm, Stahl 1.2.200 Ltg.führungskanal,18 x 30 mm, Stahl
Installationskanal, als Leitungsführungskanal DIN VDE 0604,

Außenmaß B x H ca. 18 x 30 mm,
aus Stahlblech, weiß lackiert,
einschl. system- und montagebedingter Form-, Eck-,
Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile.

Montage auf Mauerwerk, Beton oder an Stellwänden mit
geeigneten und zugelassenen Befestigungsteilen.

Farbe: Weiß RAL 9010

liefern und fachgerecht montieren.

Installationskanal, als Leitungsführungskanal DIN VDE 0604,

Außenmaß B x H ca. 18 x 30 mm,
aus Stahlblech, weiß lackiert,
einschl. system- und montagebedingter Form-, Eck-,
Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile.

Montage auf Mauerwerk, Beton oder an Stellwänden mit
geeigneten und zugelassenen Befestigungsteilen.

Farbe: Weiß RAL 9010

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 m ....................... .......................8 m .......................
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 1.3 Kabel und Leitungen 1.3 Kabel und Leitungen

ZTV Kabel und Leitungen

Innerhalb des Gebäudes sind Kabel und Leitungen, mit
Ausnahme in Technikräumen, generell nicht sichtbar zu
verlegen, d.h. Kabel und Leitungen werden entweder oberhalb
von untergehängten Decken, in Ständerwänden,
in Leitungsführungs- oder Gerätekanälen oder unter Putz
verlegt.

In jedem Fall sind Starkstrom- von Schwachstrom- und EDV-
Kabeln /-Leitungen getrennt zu verlegen.

Bei der Verlegung der Kabel und Leitungen sind die
einschlägigen Richtlinien und Vorschriften zu beachten.

Ebenso dürfen nur nach den VDE-Richtlinien gefertigte und mit
der VDE-Kennzeichnung versehene Kabel eingesetzt werden.

Der Mindestkabelquerschnitt für Steckdosenstromkreise ist 2,5
mm2, für Beleuchtungsstromkreise 1,5 mm2.
Sind aus Gründen des Spannungsabfalles größere
Querschnitte zu verlegen, so sind entsprechende
Abzweigdosen zur Querschnittsreduzierung vorzusehen.

ZTV Kabel und Leitungen

Innerhalb des Gebäudes sind Kabel und Leitungen, mit
Ausnahme in Technikräumen, generell nicht sichtbar zu
verlegen, d.h. Kabel und Leitungen werden entweder oberhalb
von untergehängten Decken, in Ständerwänden,
in Leitungsführungs- oder Gerätekanälen oder unter Putz
verlegt.

In jedem Fall sind Starkstrom- von Schwachstrom- und EDV-
Kabeln /-Leitungen getrennt zu verlegen.

Bei der Verlegung der Kabel und Leitungen sind die
einschlägigen Richtlinien und Vorschriften zu beachten.

Ebenso dürfen nur nach den VDE-Richtlinien gefertigte und mit
der VDE-Kennzeichnung versehene Kabel eingesetzt werden.

Der Mindestkabelquerschnitt für Steckdosenstromkreise ist 2,5
mm2, für Beleuchtungsstromkreise 1,5 mm2.
Sind aus Gründen des Spannungsabfalles größere
Querschnitte zu verlegen, so sind entsprechende
Abzweigdosen zur Querschnittsreduzierung vorzusehen.

Verlegeart: BÜHNEN, KANÄLE, ROHREVerlegeart: BÜHNEN, KANÄLE, ROHRE

 1.3. 10 1.3. 10
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,

liefern, in Teillängen verlegen und anschliessen.

Verlegeart: auf Kabelbühnen, in Brüstungskanälen oder glw.
sowie in offene Kanäle einlegen und in Rohre sowie in
geschlossene Kanäle einziehen.

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,

liefern, in Teillängen verlegen und anschliessen.

Verlegeart: auf Kabelbühnen, in Brüstungskanälen oder glw.
sowie in offene Kanäle einlegen und in Rohre sowie in
geschlossene Kanäle einziehen.

.......................100 m ....................... .......................100 m .......................

 1.3. 20 1.3. 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5

.......................300 m ....................... .......................300 m .......................
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 1.3. 30 NYM-J 1 x 16 wie vor 1.3. 30 NYM-J 1 x 16 wie vor
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 1 x 16
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 1 x 16

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

Verlegeart: AP, SCHELLEN, BÜGELVerlegeart: AP, SCHELLEN, BÜGEL

 1.3. 40 1.3. 40
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,

liefern, in Teillängen verlegen und anschliessen.

Verlegeart: mit und einschließlich Abstands- bzw.
Registerschellen oder Polschellen oder gleichwertig.
In abgehängten Decken können die Kabel auch auf Kabelbügel
3 St/lfdm mit einer Belegung von max.8 Leitungen je Bügel
verlegt werden.

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,

liefern, in Teillängen verlegen und anschliessen.

Verlegeart: mit und einschließlich Abstands- bzw.
Registerschellen oder Polschellen oder gleichwertig.
In abgehängten Decken können die Kabel auch auf Kabelbügel
3 St/lfdm mit einer Belegung von max.8 Leitungen je Bügel
verlegt werden.

.......................100 m ....................... .......................100 m .......................

 1.3. 50 1.3. 50
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5

.......................250 m ....................... .......................250 m .......................

Verlegeart: UPVerlegeart: UP

 1.3. 60 1.3. 60
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,
liefern, in Teillängen verlegen und anschließen.

Verlegeart: unter Putz, einschl. Schlitz- und Fräsarbeiten in
Mauerwerk oder Beton.

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5,
liefern, in Teillängen verlegen und anschließen.

Verlegeart: unter Putz, einschl. Schlitz- und Fräsarbeiten in
Mauerwerk oder Beton.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 1.3. 70 1.3. 70
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch NYM-J 3 x 2,5

.......................150 m ....................... .......................150 m .......................

Summe  1.3 Kabel und Leitungen .......................Summe  1.3 Kabel und Leitungen .......................
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 1.4 Brüstungskanal 1.4 Brüstungskanal

 1.4. 10 Brandschutz-Installationskanal Metall 1.4. 10 Brandschutz-Installationskanal Metall

.......................6 m ....................... .......................6 m .......................
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 1.4. 20 Brüstungskanal 70x170 mm, symmetrisch, Stahlblech 1.4. 20 Brüstungskanal 70x170 mm, symmetrisch, Stahlblech

.......................140 m ....................... .......................140 m .......................

 1.4. 30 Brüstungskanal Trennwand 1.4. 30 Brüstungskanal Trennwand
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.......................140 m ....................... .......................140 m .......................

 1.4. 40 Brüstungskanal Oberteil 1.4. 40 Brüstungskanal Oberteil

.......................140 m ....................... .......................140 m .......................

 1.4. 50 Brüstungskanal Endstück 1.4. 50 Brüstungskanal Endstück

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 1.4. 60 Brüstungskanal Inneneck 1.4. 60 Brüstungskanal Inneneck
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.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1.4. 70 Brüstungskanal Kupplung universal 1.4. 70 Brüstungskanal Kupplung universal

.......................36 St ....................... .......................36 St .......................

 1.4. 80 Montageträger 1-fach, Datendose 1.4. 80 Montageträger 1-fach, Datendose
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.......................65 St ....................... .......................65 St .......................

 1.4. 90 Steckdoseneinheit 3-fach reinweiß 1.4. 90 Steckdoseneinheit 3-fach reinweiß

.......................25 St ....................... .......................25 St .......................

 1.4.100 Steckdoseneinheit 3-fach signalrot 1.4.100 Steckdoseneinheit 3-fach signalrot
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.......................50 St ....................... .......................50 St .......................

 1.4.110 Befestigungskonsolen 1.4.110 Befestigungskonsolen

.......................70 St ....................... .......................70 St .......................
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 1.4.120 Schallschutz im Kabelkanal 1.4.120 Schallschutz im Kabelkanal
Schallbarriere
für Wanddurchführungen o.g. Brüstungskanal
mit Systemkomponenten des Herstellers,
aus Mineralwolle, nicht brennbar,
zur Verminderung der Schallübertragung
durch die Luft,

vollsatt mit Wolle ausstopfen,
kompl. liefern und einlegen.

Schallbarriere
für Wanddurchführungen o.g. Brüstungskanal
mit Systemkomponenten des Herstellers,
aus Mineralwolle, nicht brennbar,
zur Verminderung der Schallübertragung
durch die Luft,

vollsatt mit Wolle ausstopfen,
kompl. liefern und einlegen.

.......................16 St ....................... .......................16 St .......................

 1.4.130 Wandabschlussblende 1.4.130 Wandabschlussblende

.......................32 St ....................... .......................32 St .......................

Summe  1.4 Brüstungskanal .......................Summe  1.4 Brüstungskanal .......................
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 1.5 Installationsgeräte 1.5 Installationsgeräte

 1.5. 10 1.5. 10
Verbindungsdose DIN VDE 0606
aus Isolierstoff, als Abzweigkasten,
Grundfläche bis 80 mm x 80 mm,
mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54,
mit allen erforderlichen Klemmen,
in Aufputzausführung

liefern und fachgerecht montieren.

Verbindungsdose DIN VDE 0606
aus Isolierstoff, als Abzweigkasten,
Grundfläche bis 80 mm x 80 mm,
mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54,
mit allen erforderlichen Klemmen,
in Aufputzausführung

liefern und fachgerecht montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................
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 1.5. 20 1.5. 20
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch 100 x 100 mm

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch 100 x 100 mm

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.5. 30 1.5. 30
Gerätedose DIN VDE 0606
als Unterputzdose DIN 49 073 aus Isolierstoff,
für Schraubbefestigung,
Innendurchmesser 58 mm,
als Unterputzdose einschl. Fräsen und Befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

Gerätedose DIN VDE 0606
als Unterputzdose DIN 49 073 aus Isolierstoff,
für Schraubbefestigung,
Innendurchmesser 58 mm,
als Unterputzdose einschl. Fräsen und Befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

 1.5. 40 Gerätedose als Hohlwanddose,w.v. 1.5. 40 Gerätedose als Hohlwanddose,w.v.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch zum Einbau in Hohlwänden

liefern und fachgerecht montieren.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch zum Einbau in Hohlwänden

liefern und fachgerecht montieren.

.......................32 St ....................... .......................32 St .......................

 1.5. 50 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, 10 A,250 V, Einbau in
Gerätedose

 1.5. 50 Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, 10 A,250 V, Einbau in
Gerätedose
Wippschalter DIN EN 60669-1 einpolig,
Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

Wippschalter DIN EN 60669-1 einpolig,
Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 1.5. 60 Wippschalter Serienschalter, 10 A,250 V, Einbau in
Gerätedose

 1.5. 60 Wippschalter Serienschalter, 10 A,250 V, Einbau in
Gerätedose
Wippschalter DIN EN 60669-1 einpolig,
Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

Wippschalter DIN EN 60669-1 einpolig,
Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................
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 1.5. 70 Taster, 10 A,250V , Einbau in Gerätedose 1.5. 70 Taster, 10 A,250V , Einbau in Gerätedose
Taster DIN EN 60669-1 einpolig,
10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

Taster DIN EN 60669-1 einpolig,
10 A, 250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
einschl. Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.5. 80 1.5. 80

Schutzkontaktsteckdose mit erhötem
Berührungsschutz
DIN VDE 0620-1, 16 A,
250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Zentralplatte und anteiligem
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

Schutzkontaktsteckdose mit erhötem
Berührungsschutz
DIN VDE 0620-1, 16 A,
250 V AC,
zum Einbau in Gerätedose
einschl. Zentralplatte und anteiligem
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld,
RAL 9010 (reinweiß),

liefern und fachgerecht montieren.

.......................36 St ....................... .......................36 St .......................

 1.5. 90 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz ,AP,16 A 1.5. 90 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz ,AP,16 A

Steckdose mit erhötem Berührungsschutz
mit Schutzkontakt VDE 0620
in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt,
Schutzart mind. IP 44,
mit Gehäuse,
2polig 16 A, 250 V AC,
einschl. Beschriftungsfeld,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen,
mit Schrauben befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

Steckdose mit erhötem Berührungsschutz
mit Schutzkontakt VDE 0620
in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt,
Schutzart mind. IP 44,
mit Gehäuse,
2polig 16 A, 250 V AC,
einschl. Beschriftungsfeld,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen,
mit Schrauben befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.5.100 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz, AP,16 A,
2-fach

 1.5.100 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz, AP,16 A,
2-fach
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Steckdose mit erhötem Berührungsschutz
mit Schutzkontakt VDE 0620
in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt,
Schutzart mind. IP 44,
mit Gehäuse,
2polig 16 A, 250 V AC,
einschl. Beschriftungsfeld,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen,
mit Schrauben befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

Steckdose mit erhötem Berührungsschutz
mit Schutzkontakt VDE 0620
in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt,
Schutzart mind. IP 44,
mit Gehäuse,
2polig 16 A, 250 V AC,
einschl. Beschriftungsfeld,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen,
mit Schrauben befestigen

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

Summe  1.5 Installationsgeräte .......................Summe  1.5 Installationsgeräte .......................
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 1.6 Brandschutzmaßnahmen 1.6 Brandschutzmaßnahmen

 1.6. 10 Kabelabschottung S90, bis 0,01 m2 1.6. 10 Kabelabschottung S90, bis 0,01 m2
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in EURin EUR

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.6. 20 Kabelabschottung S90, bis 0,02 m2, w.v 1.6. 20 Kabelabschottung S90, bis 0,02 m2, w.v
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Öffnungsquerschnitt bis 0,02 m2.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Öffnungsquerschnitt bis 0,02 m2.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.6. 30 Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm 1.6. 30 Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm
Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm

Kabelabschottung zur Verhinderung von Brandübertragung,
form-, alterungs-, korrosionsbeständig,
geeignet zur Nachbelegung mit Kabeln,
Feuerwiderstandsklasse S 90,
in Wänden aus Mauerwerk oder Trockenbauwänden und in
Decken oder Wänden aus Beton oder Stahlbeton,
Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm, belegt mit
Kabeln, Leitungen oder Installationsrohren, mit durchgeführten
Kabelrinnen oder -leitern.

Ausführung gem. Herstellerangaben

Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm

Kabelabschottung zur Verhinderung von Brandübertragung,
form-, alterungs-, korrosionsbeständig,
geeignet zur Nachbelegung mit Kabeln,
Feuerwiderstandsklasse S 90,
in Wänden aus Mauerwerk oder Trockenbauwänden und in
Decken oder Wänden aus Beton oder Stahlbeton,
Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm, belegt mit
Kabeln, Leitungen oder Installationsrohren, mit durchgeführten
Kabelrinnen oder -leitern.

Ausführung gem. Herstellerangaben

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................
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 1.6. 40 1.6. 40

.......................1 psch .......................1 psch

 1.6. 50 1.6. 50

.......................1 psch .......................1 psch

 1.6. 60 1.6. 60
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1.6 Brandschutzmaßnahmen .......................Summe  1.6 Brandschutzmaßnahmen .......................
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 1.7 Stemmarbeiten 1.7 Stemmarbeiten

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der jeweilegen
Kabeldurchführung abzustimmen.
Dabei ist vom AN in jedem Fall im Vorfeld die Notwendigkeit
und Lage der Bohrung mit der Bauleitung abzustimmen und die
Freigabe einzuholen.

Bohrungen in Trockenbauwänden werden nicht gesondert
vergütet.

Die Größe des erforderlichen Durchmessers der
Kernbohrungen ist auf den Durchmesser der jeweilegen
Kabeldurchführung abzustimmen.
Dabei ist vom AN in jedem Fall im Vorfeld die Notwendigkeit
und Lage der Bohrung mit der Bauleitung abzustimmen und die
Freigabe einzuholen.

Bohrungen in Trockenbauwänden werden nicht gesondert
vergütet.

 1.7. 10 Einrichtung Kernbohrungen 1.7. 10 Einrichtung Kernbohrungen
Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

Pauschale zur Baustelleneinrichtung für die Ausführung vor
beschriebenen Kernbohrungen in zeitlich voneinander
getrennten Abschnitten, einschl. allem Klein-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial usw.

.......................1 psch .......................1 psch

 1.7. 20 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30
mm

 1.7. 20 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30
mm
Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser bis 30 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Bohrungen in Mauerwerks- oder Beton-Wände herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser bis 30 mm

Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.7. 30 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 30 mm

 1.7. 30 Bohrungen in Fußboden / Decke bis 350 mm Stärke,
Durchmesser 30 mm

Bohrungen in Fussboden oder Stahlbetondecke herstellen.
Einschl. der hierzu erforderlichen Werkzeuge, Kühlung,
Gerüste, usw., einschl. der Einrichtung, Umsetzen, Anschließen
der Maschine sowie dem Absaugen des Kühlwassers.
Beseitigung der Bohrkerne in fertiger Arbeit für eine Bohrung.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beisitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Fussboden bzw. Deckenstärke bis 350 mm,
Bohrdurchmesser 30 mm
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.Kernbohrungen bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.7. 40 Sondierungsbohrung 1.7. 40 Sondierungsbohrung
Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

Bohrungen herstellen wie vor beschrieben, jedoch als
Sondierungsbohrung in Wände, Decken oder Fussböden, Wand
- bzw. Deckenstärke bis 400 mm,
Bohrdurchmesser bis 10 mm.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 1.7. 50 Wanddurchbruch 70x170 mm Mauerwerk 1.7. 50 Wanddurchbruch 70x170 mm Mauerwerk
Stemmarbeiten in Mauerwerk max. 70x170 mm zur
Brüstungskanal-Durchführung, einschl. Gestellung der hierzu
erforderlichen Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Durchbrüche bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Stemmarbeiten in Mauerwerk max. 70x170 mm zur
Brüstungskanal-Durchführung, einschl. Gestellung der hierzu
erforderlichen Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Durchbrüche bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 1.7. 60 Deckendurchbruch 70x170 mm Holzbalken-Decke 1.7. 60 Deckendurchbruch 70x170 mm Holzbalken-Decke
Deckendurchbruch in Holzbalken-Decke mit Schüttung und
Stroh-Unterdecke, max. 70x170 mm zur Brüstungskanal-
Durchführung, einschl. Gestellung der hierzu erforderlichen
Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Durchbrüche bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

Deckendurchbruch in Holzbalken-Decke mit Schüttung und
Stroh-Unterdecke, max. 70x170 mm zur Brüstungskanal-
Durchführung, einschl. Gestellung der hierzu erforderlichen
Werkzeuge und Gerüste.
Die anfallenden Schuttmassen sind zu beseitigen und
fachgerecht zu entsorgen.

Durchbrüche bedürfen der Freigabe der Bauleitung.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.7. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden 1.7. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden
Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

Bodenschutz zum Schutz von Böden gegen herabfallende
Werkzeuge oder Bruchstücke während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bodenschutz bestehend aus überlappend verlegtem Malervlies.
Ränder am Wandstoß mit Klebeband staubdicht verkleben. Im
Rahmen der Baumaßnahme soll der Bodenschutz nach
Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

.......................20 m² ....................... .......................20 m² .......................
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 1.7. 80 Auslegeware zum Schutz der Schreibtische 1.7. 80 Auslegeware zum Schutz der Schreibtische
Schutz der Schreibtische in den Büroräumen OG gegen
Verschmutzung während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bestehend aus einer oder zwei überlappenden und verklebten
Folien.
Im Rahmen der Baumaßnahme soll der Schreibtischschutz
nach Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

Schutz der Schreibtische in den Büroräumen OG gegen
Verschmutzung während den vom Auftragnehmer
auszuführenden Stemmarbeiten sowie Demontage- und
Montagearbeiten.
Bestehend aus einer oder zwei überlappenden und verklebten
Folien.
Im Rahmen der Baumaßnahme soll der Schreibtischschutz
nach Möglichkeit mehrmals wiederverwendet werden.

.......................20 m² ....................... .......................20 m² .......................

 1.7. 90 Staubschutzwand für best. Server 1.7. 90 Staubschutzwand für best. Server
Herstellen einer Staubschutzwand zur Einhausung des
bestehenden Servers (2,00 x 1,50 x 1,50 m) für die Dauer von
ca. 3-4 Monaten.
Um den Betrieb weiter zu gewährleisten, muss der bestehende
Server-Schrank in Betrieb bleiben bis der neue Server montiert
und betriebsbereit ist.

Herstellen einer Staubschutzwand zur Einhausung des
bestehenden Servers (2,00 x 1,50 x 1,50 m) für die Dauer von
ca. 3-4 Monaten.
Um den Betrieb weiter zu gewährleisten, muss der bestehende
Server-Schrank in Betrieb bleiben bis der neue Server montiert
und betriebsbereit ist.

.......................1 psch .......................1 psch

Summe  1.7 Stemmarbeiten .......................Summe  1.7 Stemmarbeiten .......................
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 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen

 1.8. 10 1.8. 10
Anschliessen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm2,

einschl. Funktionsprüfung und Übernahme in die
Revisionsunterlagen.

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 2,5 mm2,

einschl. Funktionsprüfung und Übernahme in die
Revisionsunterlagen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1.8. 20 1.8. 20
Anschliessen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 16 mm2,

einschl. Funktionsprüfung und Übernahme in die
Revisionsunterlagen.

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 16 mm2,

einschl. Funktionsprüfung und Übernahme in die
Revisionsunterlagen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1.8. 30 1.8. 30

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen .......................Summe  1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen .......................

Summe  1 Niederspannungsinstallationen .......................Summe  1 Niederspannungsinstallationen .......................
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 2
Beleuchtungsanlagen

 2
Beleuchtungsanlagen
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 2._. 10 2._. 10
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.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

 2._. 20 2._. 20
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.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 2._. 30 2._. 30
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.......................7 St ....................... .......................7 St .......................

Summe  2 Beleuchtungsanlagen .......................Summe  2 Beleuchtungsanlagen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 3 Starkstromanlagen, Sonstiges 3 Starkstromanlagen, Sonstiges

 3.1 Baustromversorung 3.1 Baustromversorung

ZTV Baustellenbeleuchtung

Während den Rohbauarbeiten und für die Installationsarbeiten
der Ausbaugewerke ist eine Baustromversorgung durch den AN
Elektroinstallation herzustellen.

In den Flucht- und Rettungswegen, die während
der Baumaßnahmen eine Baustellenbeleuchtung
für die Dauer der Bauzeit zu installieren.

Die Baubeleuchtung einschl. deren Verkabelung ist für die
Dauer der Bauzeit des Ausbaus, gemäß Bauzeiten-
plan vorzuhalten, zu warten und ggf. instandzusetzen, sowie
nach Abschluss der Arbeiten wieder zu demontieren und
zurückzunehmen.

Die hierzu erforderlichen Anfahrten zur Montage und
Demontage sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Zudem
sind die Unterhaltskosten, wie Leuchtmittel-
wechsel und Reparaturen in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Die Stromversorgung der Baubeleuchtung ist aus den
Baustromverteilern sicherzustellen.

ZTV Baustellenbeleuchtung

Während den Rohbauarbeiten und für die Installationsarbeiten
der Ausbaugewerke ist eine Baustromversorgung durch den AN
Elektroinstallation herzustellen.

In den Flucht- und Rettungswegen, die während
der Baumaßnahmen eine Baustellenbeleuchtung
für die Dauer der Bauzeit zu installieren.

Die Baubeleuchtung einschl. deren Verkabelung ist für die
Dauer der Bauzeit des Ausbaus, gemäß Bauzeiten-
plan vorzuhalten, zu warten und ggf. instandzusetzen, sowie
nach Abschluss der Arbeiten wieder zu demontieren und
zurückzunehmen.

Die hierzu erforderlichen Anfahrten zur Montage und
Demontage sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Zudem
sind die Unterhaltskosten, wie Leuchtmittel-
wechsel und Reparaturen in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Die Stromversorgung der Baubeleuchtung ist aus den
Baustromverteilern sicherzustellen.

 3.1. 10 Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung für 6
Monate

 3.1. 10 Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung für 6
Monate
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3.1. 20 3.1. 20

.......................1 Mt ....................... .......................1 Mt .......................

 3.1. 30 Bauanschluss mit Kabel 5 x 25 mm2 3.1. 30 Bauanschluss mit Kabel 5 x 25 mm2
Bauanschluss mit Kabel

Bauanschluss mit Kabel, bis HO7 RN-F 5 x 25 mm2
an den zuvor beschriebenen Baustromverteilern
unter Gestellung aller erforderlichen Verlege- und
Befestigungsmaterialien betriebsfertig herstellen.

Zudem ist der Anschluss der Baustromverteiler an den
Potentialausgleich einschl. der erforderlichen Kabel und
Leitungen mit einzukalkulieren.

Im Einheitspreis enthalten ist das ggfs. mehrmalige Ab- und
Auflegen von Kabeln, bei Transport der Baustromverteiler.

Bauanschluss mit Kabel

Bauanschluss mit Kabel, bis HO7 RN-F 5 x 25 mm2
an den zuvor beschriebenen Baustromverteilern
unter Gestellung aller erforderlichen Verlege- und
Befestigungsmaterialien betriebsfertig herstellen.

Zudem ist der Anschluss der Baustromverteiler an den
Potentialausgleich einschl. der erforderlichen Kabel und
Leitungen mit einzukalkulieren.

Im Einheitspreis enthalten ist das ggfs. mehrmalige Ab- und
Auflegen von Kabeln, bei Transport der Baustromverteiler.

.......................50 m ....................... .......................50 m .......................
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 3.1. 40 Lichtleiste LED, IP66, einschl. Leitungsnetz, als
Baubeleuchtung, für 6 Monate

 3.1. 40 Lichtleiste LED, IP66, einschl. Leitungsnetz, als
Baubeleuchtung, für 6 Monate
Feuchtraumleuchte LED,  mit opaler Abdeckung
IP 66, mind. 3400 lm

universell einsetzbar für Einzelmontage an Wand oder Decke,
einschl. Anschlussleitungen bis 25 m Länge, einschl.
Verbindungsdosen zur Durchverbindung der Leuchten
liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

Im Einheitspreis enthalten ist die Unterhaltung und
Fehlerbeseitigung während der Bauzeit von 6 Monaten
einschl. Ersatzteilen und Leuchtmitteln, wie in den ZTV
beschrieben, sowie das ggfs. mehrmalige Ummontieren der
Leuchte in Abhängigkeit vom Baufortschritt.

Feuchtraumleuchte LED,  mit opaler Abdeckung
IP 66, mind. 3400 lm

universell einsetzbar für Einzelmontage an Wand oder Decke,
einschl. Anschlussleitungen bis 25 m Länge, einschl.
Verbindungsdosen zur Durchverbindung der Leuchten
liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

Im Einheitspreis enthalten ist die Unterhaltung und
Fehlerbeseitigung während der Bauzeit von 6 Monaten
einschl. Ersatzteilen und Leuchtmitteln, wie in den ZTV
beschrieben, sowie das ggfs. mehrmalige Ummontieren der
Leuchte in Abhängigkeit vom Baufortschritt.

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe  3.1 Baustromversorung .......................Summe  3.1 Baustromversorung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen

 3.2. 10 3.2. 10
Messung der Erdübergangs- und Isolationswiderstände an allen
vorhandenen und neuen Endstromkreisen nach VDE 0100-600.
Messung der Erdübergangs- und Isolationswiderstände an allen
vorhandenen und neuen Endstromkreisen nach VDE 0100-600.

.......................1 psch .......................1 psch

 3.2. 20 3.2. 20

.......................1 psch .......................1 psch

 3.2. 30 3.2. 30
Erstellen der Errichterbescheinigung für die ordnungsgemäße
Ausführung der Elektroinstallation
Erstellen der Errichterbescheinigung für die ordnungsgemäße
Ausführung der Elektroinstallation

.......................1 psch .......................1 psch

 3.2. 40 3.2. 40

Abnahme der gesamten Anlage im Umfang dieses
Leistungsverzeichnisses mit den beauftragten Fachkräften des
AG.

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung aller Teilleistungen und
schriftlicher Anzeige des AN i.a. einmalig. Für mehrmals
erforderliche Abnahmebegehungen aufgrund festgestellter
Mängel werden dem AN die Kosten in Rechnung gestellt;
im Gegenzug kann der AN hierfür keine gesonderte Vergütung
verlangen.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Die mängelfreie Abnahmebescheinigung für die vollständige
Elektroanlage, durchgeführt und mit Protokoll bescheinigt von
der Bauüberwachung, wird Auftragsbestandteil des AN

Das mängelfreie Abnahmebescheinigung der Bauüberwachung
ist im Sinne einer technischen Abnahme der Anlage. Dies
schließt eine weitere technische Abnahme durch den AG
ausdrücklich nicht aus.

Die Leistung des AN gilt erst nach mängelfreier Abnahme durch
die Bauüberwachung und Anerkennung des
Protokolls durch die Bauaufsicht als abnahmefähig im Sinne der
VOB.

Die mängelfreie Abnahmebescheinigung für die vollständige
Elektroanlage, durchgeführt und mit Protokoll bescheinigt von
der Bauüberwachung, wird Auftragsbestandteil des AN

Das mängelfreie Abnahmebescheinigung der Bauüberwachung
ist im Sinne einer technischen Abnahme der Anlage. Dies
schließt eine weitere technische Abnahme durch den AG
ausdrücklich nicht aus.

Die Leistung des AN gilt erst nach mängelfreier Abnahme durch
die Bauüberwachung und Anerkennung des
Protokolls durch die Bauaufsicht als abnahmefähig im Sinne der
VOB.

.......................1 psch .......................1 psch

 3.2. 50 Bestands- / Revisionspläne 3.2. 50 Bestands- / Revisionspläne
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.......................1 psch .......................1 psch

Summe  3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen .......................Summe  3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen .......................
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 3.3 Regiearbeiten 3.3 Regiearbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Ein Anspruch auf Vergütung dieser Positionen ohne Nachweis
besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers ausgeführt werden.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen, vermögenswirksame
Leistungen und dergleichen, sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.
Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Ein Anspruch auf Vergütung dieser Positionen ohne Nachweis
besteht nicht.

 3.3. 10 Stundenlohn Meister 3.3. 10 Stundenlohn Meister
Stundenverrechnungssatz selbstständiger MeisterStundenverrechnungssatz selbstständiger Meister

.......................12 h ....................... .......................12 h .......................

 3.3. 20 Stundenlohn Monteur 3.3. 20 Stundenlohn Monteur
Stundenverrechnungssatz selbstständiger MonteurStundenverrechnungssatz selbstständiger Monteur

.......................12 h ....................... .......................12 h .......................

Summe  3.3 Regiearbeiten .......................Summe  3.3 Regiearbeiten .......................

Summe  3 Starkstromanlagen, Sonstiges .......................Summe  3 Starkstromanlagen, Sonstiges .......................
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 4 Übertragungsnetze 4 Übertragungsnetze

 4._. 10 LWL-Kabel mit 24 Fasern, OS2-Faser 4._. 10 LWL-Kabel mit 24 Fasern, OS2-Faser

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 4._. 20 4._. 20
Spleissen von Lichtwellenleiterkabeln,
im Innenbereich inkl. Spleissschutz

als Fusionsspleissen von Einzelfasern SM OS2,
für LWL-Innenbereich mit 12 bzw. 24 Fasern,
bis zu 24 Fasern spleissen, beidseitig.

Anzubieten sind die Kosten als Einheitspreis je Faser
ggf. nicht verwendete Fasern als Reserve sichern und ablegen,

in Rangierverteilern / Spleissboxen / DV-Schränken /
Durchgangsmuffe und vor Ort.

Spleissen von Lichtwellenleiterkabeln,
im Innenbereich inkl. Spleissschutz

als Fusionsspleissen von Einzelfasern SM OS2,
für LWL-Innenbereich mit 12 bzw. 24 Fasern,
bis zu 24 Fasern spleissen, beidseitig.

Anzubieten sind die Kosten als Einheitspreis je Faser
ggf. nicht verwendete Fasern als Reserve sichern und ablegen,

in Rangierverteilern / Spleissboxen / DV-Schränken /
Durchgangsmuffe und vor Ort.

.......................24 St ....................... .......................24 St .......................



 

Elektrotechnische Anlagen - DG-Ausbau RH II
1074

Projekt :
LV : ELT-Arbeiten - DG-Ausbau RH II

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 26.06.2026

Stadt BlieskastelAuftraggeber :
1074

53Seite: Druckdatum: 22.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Gewerk: ÜbertragungsnetzeOZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 4._. 30 4._. 30

.......................24 St ....................... .......................24 St .......................
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 4._. 40 EDV-Schrank in 19" Technik 4._. 40 EDV-Schrank in 19" Technik

EDV-Schrank

Abmessungen:
Höhe  (mm) :  ca. 2000, 42 HE
Breite (mm) :  ca.  800
Tiefe  (mm) :   ca.  800

Schrank aus Stahlblech, Aluminium
Aussenfarbe: RAL 7035
Innenfarbe:  RAL 9005

Tür vorne geteilt mit Glaselementen zur direkten
Einsicht in den Verteiler

Belüftete Aluminium-Stahlblechtür geteilte hinten,
mit spezifischen Perforation in Wabenstruktur
mit 85% freier Fläche im belüfteten Teil-
bereich.
Eingefasst in Rahmen aus Aluminiumprofilen,
mit aufgeschäumter Dichtung,4 Punkt-Stangen-
verschluss, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen
seitlichen Kableführung, offener Bodenrahmen,
ohne Seitenwände, mit zwei 482,6 mm (19")-
Befestigungsebenen vorne und hinten an Tiefenstreben.
Komfortgriff inkl. Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Vierfach scharniert, Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
180°, Türanschlag wechselbar,
inkl. Abdeckprofil (Schrankdeckel)

liefern, aufstellen und betriebsfertig montieren.

EDV-Schrank

Abmessungen:
Höhe  (mm) :  ca. 2000, 42 HE
Breite (mm) :  ca.  800
Tiefe  (mm) :   ca.  800

Schrank aus Stahlblech, Aluminium
Aussenfarbe: RAL 7035
Innenfarbe:  RAL 9005

Tür vorne geteilt mit Glaselementen zur direkten
Einsicht in den Verteiler

Belüftete Aluminium-Stahlblechtür geteilte hinten,
mit spezifischen Perforation in Wabenstruktur
mit 85% freier Fläche im belüfteten Teil-
bereich.
Eingefasst in Rahmen aus Aluminiumprofilen,
mit aufgeschäumter Dichtung,4 Punkt-Stangen-
verschluss, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen
seitlichen Kableführung, offener Bodenrahmen,
ohne Seitenwände, mit zwei 482,6 mm (19")-
Befestigungsebenen vorne und hinten an Tiefenstreben.
Komfortgriff inkl. Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Vierfach scharniert, Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
180°, Türanschlag wechselbar,
inkl. Abdeckprofil (Schrankdeckel)

liefern, aufstellen und betriebsfertig montieren.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 4._. 50 LWL-Patchfeld 24 modulare Steckplätze, 1 HE 4._. 50 LWL-Patchfeld 24 modulare Steckplätze, 1 HE

Patchfeld mit 24 modularen Steckplätzen,
als 19" Verteilerfeld mit 1 HE, geschirmt,
zur Aufnahme von bis zu 24 x RJ45 Buchsenmodulen,
Kat. 6A (tiefgestelltes A),
Klasse EA (tiefgestelltes A)

liefern und in EDV-Schrank montieren

Gehäuse: Stahlblech
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
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Breite: 19"
Höhe: 1 HE
Zugentlastung: beidseitig federgelagert
Anwendbare Normen: ISO/IEC 11801, EN 50173

Breite: 19"
Höhe: 1 HE
Zugentlastung: beidseitig federgelagert
Anwendbare Normen: ISO/IEC 11801, EN 50173

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 4._. 60 Modulträger, 24 Einzelmodule, 180°, Cat.6A 4._. 60 Modulträger, 24 Einzelmodule, 180°, Cat.6A
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.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 4._. 70 4._. 70
Rangierfeld 19"/1HE, 100 mm
Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel

liefern und fachgerecht montieren.

Rangierfeld 19"/1HE, 100 mm
Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel

liefern und fachgerecht montieren.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 4._. 80 4._. 80
19"-Steckdosenleiste 7-fach mit Überspannungsschutz und
Schalter (1 HE)
inkl. Zuleitung 3x1,5 mm² und Winkelstecker

liefern und fachgerecht montieren.

19"-Steckdosenleiste 7-fach mit Überspannungsschutz und
Schalter (1 HE)
inkl. Zuleitung 3x1,5 mm² und Winkelstecker

liefern und fachgerecht montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 4._. 90 4._. 90
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Daten Netzwerk - VerkabelungDaten Netzwerk - Verkabelung

 4._.100 Datenkabel Cat.7A S/FTP 4._.100 Datenkabel Cat.7A S/FTP
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.......................3.950 m ....................... .......................3.950 m .......................

 4._.110 Anschlussdose 1-fach E-DAT UP modul 8(8) 4._.110 Anschlussdose 1-fach E-DAT UP modul 8(8)
E-DAT modul 1 Port UP Cat.6[A]
Universal-Datenanschlussdose RJ45 1 Port, Kategorie 6[A],
500 MHz. Komponenten geprüfte Ausführung für
Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus
Zinkdruckguss, Oberflächen veredelt, mit einzelgeschirmter
RJ45-Buchse, Modulgehäuse aus nur zwei Teilen bestehend,
grossflächiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer
Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte
Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A] bis 8 Kabeln.
Zuführung vorzugsweise von oben. Einhaltung der Kategorie 6
[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-
1 und IEC 60603-7-51 von einem akkreditierten Prüflabor
zertifiziert. Für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-
Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet für RemotePowering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und
AVoverIP. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeug,
designfähig zu vielen Schalterprogrammen, Potentialausgleich
mittels Federkontakt zur Applikation, zusätzlicher Anschluss für
Potentialausgleich mit M4-Schraube möglich, mit
Beschriftungsfeld, mit Staubschutzklappe, farbige Kodierung
über Staubschutzklappen möglich, Metall und Kunststoffteile
recyclingfähig, halogenfrei, RoHS-konform. Nachweise des
Herstellers sind beizufügen.
Buchse: RJ45, vollgeschirmt
Anzahl der Buchsen: 1
Anschluss: 8-polig,
Schirm als grossflächige Klemmverbindung
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik
Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7
Aderndurchmesser: 0,409 - 0,643 mm
Montagetechnik: UP,
Brüstungskanal-Farbe: reinweiss RAL 9010
Steckrichtung 45° geneigt

liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

E-DAT modul 1 Port UP Cat.6[A]
Universal-Datenanschlussdose RJ45 1 Port, Kategorie 6[A],
500 MHz. Komponenten geprüfte Ausführung für
Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus
Zinkdruckguss, Oberflächen veredelt, mit einzelgeschirmter
RJ45-Buchse, Modulgehäuse aus nur zwei Teilen bestehend,
grossflächiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer
Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte
Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A] bis 8 Kabeln.
Zuführung vorzugsweise von oben. Einhaltung der Kategorie 6
[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-
1 und IEC 60603-7-51 von einem akkreditierten Prüflabor
zertifiziert. Für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-
Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet für RemotePowering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und
AVoverIP. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeug,
designfähig zu vielen Schalterprogrammen, Potentialausgleich
mittels Federkontakt zur Applikation, zusätzlicher Anschluss für
Potentialausgleich mit M4-Schraube möglich, mit
Beschriftungsfeld, mit Staubschutzklappe, farbige Kodierung
über Staubschutzklappen möglich, Metall und Kunststoffteile
recyclingfähig, halogenfrei, RoHS-konform. Nachweise des
Herstellers sind beizufügen.
Buchse: RJ45, vollgeschirmt
Anzahl der Buchsen: 1
Anschluss: 8-polig,
Schirm als grossflächige Klemmverbindung
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik
Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7
Aderndurchmesser: 0,409 - 0,643 mm
Montagetechnik: UP,
Brüstungskanal-Farbe: reinweiss RAL 9010
Steckrichtung 45° geneigt

liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................
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 4._.120 Anschlussdose 2-fach E-DAT UP modul 8/8(8) 4._.120 Anschlussdose 2-fach E-DAT UP modul 8/8(8)
E-DAT modul 2 Port UP Cat.6[A]
Universal-Datenanschlussdose RJ45 2 Port, Kategorie 6[A],
500 MHz. Komponenten geprüfte Ausführung für
Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus
Zinkdruckguss, Oberflächen veredelt, mit einzelgeschirmter
RJ45-Buchse, Modulgehäuse aus nur zwei Teilen bestehend,
grossflächiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer
Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte
Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A] bis 8 Kabeln.
Zuführung vorzugsweise von oben. Einhaltung der Kategorie 6
[A] Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
und IEC 60603-7-51 von einem akkreditierten Prüflabor
zertifiziert. Für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-
Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet für RemotePowering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und
AVoverIP. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeug,
designfähig zu vielen Schalterprogrammen, Potentialausgleich
mittels Federkontakt zur Applikation, zusätzlicher Anschluss für
Potentialausgleich mit M4-Schraube möglich, mit
Beschriftungsfeld, mit Staubschutzklappe, farbige Kodierung
über Staubschutzklappen möglich. Metall- und Kunststoffteile
recyclingfähig, halogenfrei, RoHS-konform, Nachweise des
Herstellers sind beizufügen.
Buchse: RJ45, vollgeschirmt
Anzahl der Buchsen: 2
Anschluss: 8-polig,
Schirm als grossflächige Klemmverbindung
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik
Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7
Aderndurchmesser: 0,409 - 0,643 mm
Montagetechnik: UP,
Brüstungskanal-Farbe: reinweiss RAL 9010
Steckrichtung 45° geneigt

liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

E-DAT modul 2 Port UP Cat.6[A]
Universal-Datenanschlussdose RJ45 2 Port, Kategorie 6[A],
500 MHz. Komponenten geprüfte Ausführung für
Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus
Zinkdruckguss, Oberflächen veredelt, mit einzelgeschirmter
RJ45-Buchse, Modulgehäuse aus nur zwei Teilen bestehend,
grossflächiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer
Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte
Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A] bis 8 Kabeln.
Zuführung vorzugsweise von oben. Einhaltung der Kategorie 6
[A] Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
und IEC 60603-7-51 von einem akkreditierten Prüflabor
zertifiziert. Für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-
Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet für RemotePowering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und
AVoverIP. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeug,
designfähig zu vielen Schalterprogrammen, Potentialausgleich
mittels Federkontakt zur Applikation, zusätzlicher Anschluss für
Potentialausgleich mit M4-Schraube möglich, mit
Beschriftungsfeld, mit Staubschutzklappe, farbige Kodierung
über Staubschutzklappen möglich. Metall- und Kunststoffteile
recyclingfähig, halogenfrei, RoHS-konform, Nachweise des
Herstellers sind beizufügen.
Buchse: RJ45, vollgeschirmt
Anzahl der Buchsen: 2
Anschluss: 8-polig,
Schirm als grossflächige Klemmverbindung
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik
Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7
Aderndurchmesser: 0,409 - 0,643 mm
Montagetechnik: UP,
Brüstungskanal-Farbe: reinweiss RAL 9010
Steckrichtung 45° geneigt

liefern, fachgerecht montieren und anschließen.

.......................60 St ....................... .......................60 St .......................

 4._.130 Kabelscannermessung Kupfer 1000 MHz 4._.130 Kabelscannermessung Kupfer 1000 MHz
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.......................130 St ....................... .......................130 St .......................

 4._.140 Kabelverbinder 180° Class EA 4._.140 Kabelverbinder 180° Class EA

Kabelverbinder Class E[A] 180°
Hinweis: [A] = tiefgestellter Buchstabe
8-adriger feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse
E[A] in kompkter Bauform für Cu-Datenkabel bis Cat.8
mit Zinkdruckgussgehäuse, Oberflächen veredelt.
Zur einfachen Verlängerung oder Umverlegung bestehender
Infrastruktur durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestücke.
In Verbindung mit Cat.6[A] und hoeher kategorisierten
Cu-Kabeln und Anschlusskomponenten wird die Klasse E[A]
bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 erfüllt.
Einhaltung der Permanent-Link und Channel-Link Klasse E[A]
bis 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801.
Für 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet,
10Gigabit-Ethernet, geeignet für Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und
AVoverIP.
Robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse
aus Zinkdruckguss, veredelt. Kompakte Bauform.
Vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173-1.
Ladestück mit 180°-Kabelzuführung, integrierte
rastbare Zugentlastung und 360°-Schirmanschluss.
Intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für
stark verdrillte Leitungen geeignet. Kennzeichnung der
Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück.
Einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug.
Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen an
IDC Schneidklemmen.
Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation,
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zusätzlicher Anschluss für Potentialausgleich mit
Flachstecker 2,8 mm.
Metall- und Kunststoffteile recyclingfähig, RoHS-konform,
halogenfrei, Nachweise des Herstellers sind beizufügen.

Abmessungen:(L x B x H): ca. 46,6 x 14,7 x 22,6 mm
Anschluss: 8-polig (beidseitig) T568A/T568B
Beschaltung: Norm
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemme
Kabelzufuehrung: 180 Grad, axial
Kabelmanteldurchmesser: 5,5 - 10 mm
Leiteranschluss:
eindrähtig: AWG 26/1 - 22/1
mehrdrähtig: AWG 26/7 - 22/7
Leiterdurchmesser eindrähtig: 0,409 - 0,643 mm
Leiterdurchmesser mehrdrähtig: 0,483 - 0,762 mm

zusätzlicher Anschluss für Potentialausgleich mit
Flachstecker 2,8 mm.
Metall- und Kunststoffteile recyclingfähig, RoHS-konform,
halogenfrei, Nachweise des Herstellers sind beizufügen.

Abmessungen:(L x B x H): ca. 46,6 x 14,7 x 22,6 mm
Anschluss: 8-polig (beidseitig) T568A/T568B
Beschaltung: Norm
Anschlusstechnik: IDC Schneidklemme
Kabelzufuehrung: 180 Grad, axial
Kabelmanteldurchmesser: 5,5 - 10 mm
Leiteranschluss:
eindrähtig: AWG 26/1 - 22/1
mehrdrähtig: AWG 26/7 - 22/7
Leiterdurchmesser eindrähtig: 0,409 - 0,643 mm
Leiterdurchmesser mehrdrähtig: 0,483 - 0,762 mm

.......................24 St ....................... .......................24 St .......................

Summe  4 Übertragungsnetze .......................Summe  4 Übertragungsnetze .......................
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 5 Demontage 5 Demontage

 5._. 10 Demontage bestehender Elektro-Leitungen DG 5._. 10 Demontage bestehender Elektro-Leitungen DG

.......................1 psch .......................1 psch

 5._. 20 Demontage bestehender Elektro-Leitungen OG 5._. 20 Demontage bestehender Elektro-Leitungen OG
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.......................1 psch .......................1 psch

 5._. 30 5._. 30
Der bestehende EDV-Schrank muss in Betrieb bleiben bis der
neu zuerstellende Schrank in Betrieb ist.
Daher muss der Schrank mit Staubschutzwänden (sh. Pos.
01.07.90) eingehaust, die Spannungsversorgung provisorisch
bereitgestellt werden und die EDV-Verbindung zu den
Arbeitsplätzen im OG erhalten bleiben.

Der bestehende EDV-Schrank muss in Betrieb bleiben bis der
neu zuerstellende Schrank in Betrieb ist.
Daher muss der Schrank mit Staubschutzwänden (sh. Pos.
01.07.90) eingehaust, die Spannungsversorgung provisorisch
bereitgestellt werden und die EDV-Verbindung zu den
Arbeitsplätzen im OG erhalten bleiben.

.......................1 psch .......................1 psch

Summe  5 Demontage .......................Summe  5 Demontage .......................
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1.1 Niederspannungsverteilungen ....................... 1.1 Niederspannungsverteilungen

....................... 1.2 Verteilsysteme / Installationsmaterial ....................... 1.2 Verteilsysteme / Installationsmaterial

....................... 1.3 Kabel und Leitungen ....................... 1.3 Kabel und Leitungen

....................... 1.4 Brüstungskanal ....................... 1.4 Brüstungskanal

....................... 1.5 Installationsgeräte ....................... 1.5 Installationsgeräte

....................... 1.6 Brandschutzmaßnahmen ....................... 1.6 Brandschutzmaßnahmen

....................... 1.7 Stemmarbeiten ....................... 1.7 Stemmarbeiten

....................... 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen ....................... 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen

....................... 1 Niederspannungsinstallationen ....................... 1 Niederspannungsinstallationen

....................... 2 Beleuchtungsanlagen ....................... 2 Beleuchtungsanlagen

....................... 3.1 Baustromversorung ....................... 3.1 Baustromversorung

....................... 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen ....................... 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen

....................... 3.3 Regiearbeiten ....................... 3.3 Regiearbeiten

....................... 3 Starkstromanlagen, Sonstiges ....................... 3 Starkstromanlagen, Sonstiges

....................... 4 Übertragungsnetze ....................... 4 Übertragungsnetze

....................... 5 Demontage ....................... 5 Demontage
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1 Niederspannungsinstallationen ....................... 1 Niederspannungsinstallationen

....................... 2 Beleuchtungsanlagen ....................... 2 Beleuchtungsanlagen

....................... 3 Starkstromanlagen, Sonstiges ....................... 3 Starkstromanlagen, Sonstiges

....................... 4 Übertragungsnetze ....................... 4 Übertragungsnetze

....................... 5 Demontage ....................... 5 Demontage

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 69 Das Dokument enthält 100 Positionen, davon 100 im freien Text.Seiten: 1 - 69 Das Dokument enthält 100 Positionen, davon 100 im freien Text.
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	 1.2 Verteilsysteme  Installationsmaterial
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	 1.2.200 Ltg.führungskanal,18 x 30 mm, Stahl

	 1.2 Verteilsysteme  Installationsmaterial
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	 1.3. 30 NYM-J 1 x 16 wie vor
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	 1.3. 30 NYM-J 1 x 16 wie vor

	 1.3 Kabel und Leitungen
	 1.3. 40 NYM-J 3 x 1,5 Schellen, Bügel

	 1.3 Kabel und Leitungen
	 1.3. 40 NYM-J 3 x 1,5 Schellen, Bügel
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	 1.3. 50 NYM-J 3 x 2,5 wie vor
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	 1.4. 10 Brandschutz-Installationskanal Metall

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 10 Brandschutz-Installationskanal Metall

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 20 Brüstungskanal 70x170 mm, symmetrisch, Stahlblech

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 20 Brüstungskanal 70x170 mm, symmetrisch, Stahlblech

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 30 Brüstungskanal Trennwand 

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 30 Brüstungskanal Trennwand 

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 40 Brüstungskanal Oberteil

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 40 Brüstungskanal Oberteil

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 50 Brüstungskanal Endstück

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 50 Brüstungskanal Endstück

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 60 Brüstungskanal Inneneck

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 60 Brüstungskanal Inneneck

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 70 Brüstungskanal Kupplung universal

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 70 Brüstungskanal Kupplung universal

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 80 Montageträger 1-fach, Datendose

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 80 Montageträger 1-fach, Datendose

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 90 Steckdoseneinheit 3-fach reinweiß

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4. 90 Steckdoseneinheit 3-fach reinweiß

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.100 Steckdoseneinheit 3-fach signalrot

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.100 Steckdoseneinheit 3-fach signalrot

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.110 Befestigungskonsolen

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.110 Befestigungskonsolen

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.120 Schallschutz im Kabelkanal

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.120 Schallschutz im Kabelkanal

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.130 Wandabschlussblende

	 1.4 Brüstungskanal
	 1.4.130 Wandabschlussblende

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 10 Verb.dose als Abzweigkasten,80x80

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 10 Verb.dose als Abzweigkasten,80x80

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 20 Verbindungsdose,100x100, wie vor

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 20 Verbindungsdose,100x100, wie vor

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 30 Gerätedose als Unterputzdose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 30 Gerätedose als Unterputzdose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 40 Gerätedose als Hohlwanddose,w.v.

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 40 Gerätedose als Hohlwanddose,w.v.

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 50 Wippschalter einpolig AusWechsel, 10 A,250 V, Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 50 Wippschalter einpolig AusWechsel, 10 A,250 V, Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 60 Wippschalter Serienschalter, 10 A,250 V, Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 60 Wippschalter Serienschalter, 10 A,250 V, Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 70 Taster, 10 A,250V , Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 70 Taster, 10 A,250V , Einbau in Gerätedose

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 80 Schutzkontaktsteckdose Einbau in Gerätedose mit erhöhtem Berührungsschutz

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 80 Schutzkontaktsteckdose Einbau in Gerätedose mit erhöhtem Berührungsschutz

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 90 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz ,AP,16 A

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5. 90 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz ,AP,16 A

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5.100 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz, AP,16 A, 2-fach

	 1.5 Installationsgeräte
	 1.5.100 Schuko-Steckdose mit erhötem Berührungsschutz, AP,16 A, 2-fach

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 10 Kabelabschottung S90, bis 0,01 m2

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 10 Kabelabschottung S90, bis 0,01 m2

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 20 Kabelabschottung S90, bis 0,02 m2, w.v

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 20 Kabelabschottung S90, bis 0,02 m2, w.v

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 30 Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 30 Kabelabschottung S90, für Bohrungen bis 30 mm

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 40 Erstellen von Nachweisen

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 40 Erstellen von Nachweisen

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 50 Kennzeichnung nach LBO

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 50 Kennzeichnung nach LBO

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 60 Brandschutz-Wandaufsatztür best. UV

	 1.6 Brandschutzmaßnahmen
	 1.6. 60 Brandschutz-Wandaufsatztür best. UV

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 10 Einrichtung Kernbohrungen

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 10 Einrichtung Kernbohrungen

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 20 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30 mm

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 20 Bohrungen in Wände bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30 mm

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 30 Bohrungen in Fußboden  Decke bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30 mm

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 30 Bohrungen in Fußboden  Decke bis 350 mm Stärke, Durchmesser 30 mm

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 40 Sondierungsbohrung 

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 40 Sondierungsbohrung 

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 50 Wanddurchbruch 70x170 mm Mauerwerk

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 50 Wanddurchbruch 70x170 mm Mauerwerk

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 60 Deckendurchbruch 70x170 mm Holzbalken-Decke

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 60 Deckendurchbruch 70x170 mm Holzbalken-Decke

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 70 Auslegeware zum Schutz der Böden

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 80 Auslegeware zum Schutz der Schreibtische

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 80 Auslegeware zum Schutz der Schreibtische

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 90 Staubschutzwand für best. Server

	 1.7 Stemmarbeiten
	 1.7. 90 Staubschutzwand für best. Server

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 10 Anschliessen bis 5x2,5

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 10 Anschliessen bis 5x2,5

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 20 Anschliessen 5x16

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 20 Anschliessen 5x16

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 30 Anschluss Potentialausgleich

	 1.8 Anschlüsse an bauseitige Anlagen
	 1.8. 30 Anschluss Potentialausgleich


	 2 Beleuchtungsanlagen 
	 2._. 10 Wannen-Anbauleuchte LED
	 2._. 10 Wannen-Anbauleuchte LED
	 2._. 20 Wand-Anbauleuchte LED
	 2._. 20 Wand-Anbauleuchte LED
	 2._. 30 Deckenanbauleuchte LED
	 2._. 30 Deckenanbauleuchte LED

	 3 Starkstromanlagen, Sonstiges
	 3.1 Baustromversorung
	 3.1 Baustromversorung
	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 10 Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung für 6 Monate

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 10 Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung für 6 Monate

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 20 Verlängerung Vorhaltung und Betrieb Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung, je Monat

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 20 Verlängerung Vorhaltung und Betrieb Baustromverteiler 63 A mit Abgänge für Beleuchtung, je Monat

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 30 Bauanschluss mit Kabel 5 x 25 mm2 

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 30 Bauanschluss mit Kabel 5 x 25 mm2 

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 40 Lichtleiste LED, IP66, einschl. Leitungsnetz, als Baubeleuchtung, für 6 Monate

	 3.1 Baustromversorung
	 3.1. 40 Lichtleiste LED, IP66, einschl. Leitungsnetz, als Baubeleuchtung, für 6 Monate

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 10 Messung Erd- und Isowiderstände

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 10 Messung Erd- und Isowiderstände

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 20 Kurzschlussstrom- und Selektivitätsberechnung

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 20 Kurzschlussstrom- und Selektivitätsberechnung

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 30 Erstellen Errichterbescheinigung

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 30 Erstellen Errichterbescheinigung

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 40 Abnahme der Elektroanlage

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 40 Abnahme der Elektroanlage

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 50 Bestands-  Revisionspläne

	 3.2 Abnahme und Bestandsunterlagen
	 3.2. 50 Bestands-  Revisionspläne

	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3. 10 Stundenlohn Meister

	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3. 10 Stundenlohn Meister

	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3. 20 Stundenlohn Monteur

	 3.3 Regiearbeiten
	 3.3. 20 Stundenlohn Monteur


	 4 Übertragungsnetze 
	 4._. 10 LWL-Kabel mit 24 Fasern, OS2-Faser
	 4._. 10 LWL-Kabel mit 24 Fasern, OS2-Faser
	 4._. 20 Spleissen im Innenbereich LWL bis 24 Fasern SM OS2
	 4._. 20 Spleissen im Innenbereich LWL bis 24 Fasern SM OS2
	 4._. 30 Messen, Prüfen u. Dokumentation einer LWL-LWL-Übertragungstrecke
	 4._. 30 Messen, Prüfen u. Dokumentation einer LWL-LWL-Übertragungstrecke
	 4._. 40 EDV-Schrank in 19" Technik
	 4._. 40 EDV-Schrank in 19" Technik
	 4._. 50 LWL-Patchfeld 24 modulare Steckplätze, 1 HE
	 4._. 50 LWL-Patchfeld 24 modulare Steckplätze, 1 HE
	 4._. 60 Modulträger, 24 Einzelmodule, 180°, Cat.6A
	 4._. 60 Modulträger, 24 Einzelmodule, 180°, Cat.6A
	 4._. 70 Rangierfeld 19"1HE, 100mm
	 4._. 70 Rangierfeld 19"1HE, 100mm
	 4._. 80 19" Steckdosenleiste 7-fach
	 4._. 80 19" Steckdosenleiste 7-fach
	 4._. 90 Smart-UPS, 2200 VA, USV-Anlage
	 4._. 90 Smart-UPS, 2200 VA, USV-Anlage
	 4._.100 Datenkabel Cat.7A SFTP
	 4._.100 Datenkabel Cat.7A SFTP
	 4._.110 Anschlussdose 1-fach E-DAT UP modul 8(8)
	 4._.110 Anschlussdose 1-fach E-DAT UP modul 8(8)
	 4._.120 Anschlussdose 2-fach E-DAT UP modul 88(8)
	 4._.120 Anschlussdose 2-fach E-DAT UP modul 88(8)
	 4._.130 Kabelscannermessung Kupfer 1000 MHz
	 4._.130 Kabelscannermessung Kupfer 1000 MHz
	 4._.140 Kabelverbinder 180° Class EA
	 4._.140 Kabelverbinder 180° Class EA

	 5 Demontage
	 5._. 10 Demontage bestehender Elektro-Leitungen DG
	 5._. 10 Demontage bestehender Elektro-Leitungen DG
	 5._. 20 Demontage bestehender Elektro-Leitungen OG
	 5._. 20 Demontage bestehender Elektro-Leitungen OG
	 5._. 30 Provisorium EDV-Schrank
	 5._. 30 Provisorium EDV-Schrank
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