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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung

Zur Schaffung neuer Blroraume soll im Rathaus Il der Stadtverwaltung Blieskastel das Dachgeschoss ausgebaut
werden. Das Dachgeschoss ist bereits in Teilen ausgebaut und verfigt im Bestand Uber vier Baroraume, zwei
WC-Raume, einen Serverraum, eine Kliche, sowie einen unausgebauten Teil von etwa 60 m2 Im Rahmen der
BaumaRnahme soll dieser Bereich ebenfalls ausgebaut werden. Im bereits ausgebauten Teil soll die vorhandene
Bausubstanz ertlchtigt werden, sowie durch die Verlegung der Kiiche und des Serverraums insgesamt 3 weitere
BUrordume, sowie ein Archivraum geschaffen werden.

Des Weiteren sollen die WC-Anlagen im Dachgeschoss saniert werden.
Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle:

Rathaus I
Zweibrlicker Stralle 1
66440 Blieskastel

Verkehr

Der Baustellenbereich befindet sich im Innenstadt-Gebiet der Stadt Blieskastel. Die ErschlieRung erfolgt Uber
eine bestehende befestigte Zuwegung, die Zweibricker Stralle.

Durch den oéffentlichen Verkehr bzw. Parkverkehr kénnen die Zufahrtsmaoglichkeiten fur gréRere Fahrzeuge
temporar eingeschrankt sein.

Gebaudegeometrie

Bei dem Rathaus handelt es sich um ein vollunterkellertes, 3-geschossiges Gebaude in Massiv-Bauweise. Die
Aullenwande sind als Sandsteinmauerwerk ausgefuhrt. Bei den Geschossdecken handelt es sich um
Holzbalkendecken. Die Dachkonstruktion ist als Mansard-Dach mit Schiefereindeckung ausgefihrt.

Das Gebaude steht unter Denkmalschutz.

Gebaudezugange

Die Andienung der Baustelle von auen erfolgt ausschlief3lich vom oberen Gelandeniveau her Uber den
Haupteingang im Erdgeschoss.

Interne Transportwege

Die Zuganglichkeit der Raume im OG, sowie im DG ist ausschliellich fuBlaufig Gber die Treppenanlage
gegeben.
Es sind im Geb&ude keine Transporteinrichtungen, im Sinne von Aufziigen oder anderen Hebeeinrichtungen im
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

Gebaude vorhanden, die fur Materialtransporte vom EG ins OG, bzw. DG genutzt werden kénnen.
Der Materialtransport vom EG in die oberen Geschosse muss daher handisch Uber die Treppenanlage erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Lagerflachen / Flachen fir Baustelleneinrichtung

Im Gebaudeumfeld stehen innerhalb des Baustellenbereiches in Abstimmung mit der Bauleitung Flachen fur
Baustelleneinrichtung und Materialcontainer zur Verfugung.

Innerhalb des Gebaudes werden keine Raume fir die Mitbenutzung durch die Auftragnehmer zur Verfigung
gestellt.

Eventuell erforderliche Material- und Unterkunftsraume werden bauseits nicht zur Verfugung gestellt, sondem
sind vom AN im Zuge der Baustelleneinrichtung eigenverantwortlich zu stellen. Umfang und Lage der benétigten
Flache sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.

Baustromversorgung, Bauwasserversorgung

Entsprechend §4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B stellt der Auftraggeber vorhandene Anschlisse fir Energie und Wasser
unentgeltlich zur Verfugung.

Allgemeine Baubeleuchtung

Bauseits wird lediglich eine Grundbeleuchtung der internen Haupt-Verkehrswege bereitgestellt. Der
Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich um die erforderliche Beleuchtung der Arbeitsbereiche zu kimmern.
Der dazu notwendige Aufwand ist mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vergltung der eigenen Baustelleneinrichtung

Die Kosten fur Einrichtung, Vorhaltung und Ra&umung der Baustelleneinrichtung fur das eigene Gewerk sind
Nebenleistungen gemafl DIN 18299 oder gleichwertig und vom Auftragnehmer anteilig in die Einzelkosten der
Teilleistungen (EKT) einzurechnen. Eine gesonderte Vergitung fur die Baustelleneinrichtung des eigenen
Gewerks erfolgt nicht.

Angaben zur Ausfiihrung

Die aus den nachfolgenden Angaben zur Ausfiihrung resultierenden Anforderungen sind als nicht gesondert
vergUtete Nebenleistungen Bestandteil des Gesamtangebotes und beziehen sich auf alle angebotenen
Leistungen, soweit sie nicht als separate, gesonderte Einzelposition in der Leistungsbeschreibung aufgefihrt
sind.

1. Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von Abfidllen

1.1 Allgemeine Vorgaben

Fur die Behandlung von Abfallen wird besonders auf die ,Erganzung der Einheitlichen Verdingungsmuster -
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

EVM - fur die Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfallen (EVM Erg Abf)
“ hingewiesen.

Abfalle und Reststoffe missen nach Mdéglichkeit vermieden werden.

Die Entsorgung von Stoffen aus dem Bereich des Auftragnehmers hat gemaf den geltenden
entsorgungsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Es wird auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
(KrW-/AbfG), sowie das saarlandische Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG) verwiesen.

Grundsatzlich hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass samtliches wiederverwendbares Wirtschaftsgut einer
Wiederverwertung zuzufuhren ist, z.B. sollten Stahl / Metall in einem Schrotthandel wiederverwertet werden.
Der luckenlose Nachweis Uber die fachgerechte Wiederverwertung und Entsorgung (Angabe des
Entsorgungsbetriebes / der Deponie, Begleit- und Wiegescheine, Transportgenehmigungen) ist vom
Auftragnehmer zu erbringen und dem Auftraggeber vorzulegen.

1.2 Nicht gefahrliche Abfalle (nicht schadstoffbelastet)

Abfalle, die nicht gefahrlich sind, gehen in das Eigentum des AN Uber.

Sie sind vom AN sortenrein zu trennen, zu beférdemn, zu behandeln, in entsprechend gekennzeichneten,
zugelassenen Containern zwischenzulagern und eigenverantwortlich der Wiederverwertung zuzufilhren, damit die
vorhandenen Mdoglichkeiten der Abfallverwertung sachgerecht genutzt werden kénnen, bzw. auf offentlich-
rechtlich zugelassene Beseitigungsanlagen / Deponie zu transportieren und zu entsorgen.

Soweit fir die beschriebenen Arbeiten die Stellung von Abfall- und Entsorgungscontainern notwendig ist, ist die
Stellung der Container in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Sofern in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nicht anders aufgefihrt, gilt fir die Entsorgung:

Die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, aller anfallenden Schuttmassen und dergleichen ist Sache des
Auftragnehmers, d.h. sie sind auf seine Kosten zu entsorgen. Die Deponiegebihren sind vom Auftragnehmer zu
Ubemehmen und in die entsprechenden Einheitspreise mit einzukalkulieren.

2. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

2.1 Gefahrdungsbeurteilung des AN

Gewerkbezogene Gefahrdungsanalysen (gem. Arbeitsschutzgesetz §5 und §6) sind vom AN, vor Beginn der
Arbeiten, zu erstellen, dem SiGe-Koordinator vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Schutzeinrichtungen, Gerate und Maschinen etc. missen den Arbeits- und Unfallverhitungsvorschriften der BG
und der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. Die Einhaltung der Vorschriten, insbesondere die Erfullung
der Vorgaben des

- Arbeitsschutzes
- Der Arbeitsstattenverordnung
- Der Arbeitsstattenrichtlinie
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

Ist vertragliche Pflicht des AN.

2.2 Absichem der Lager- und Arbeitsplatze

Die absichernden MalRnahmen fir die Arbeitsplatze und Lagerplatze sind entsprechend den neuesten glltigen
Unfallverhtungsvorschriften vorzusehen. Die ausfilhrende Firma hat standig dafir Sorge zu tragen, dass die
Unfallverhtungsvorschriften in allen Bereichen eingehalten sind und berticksichtigt werden. Die ausfiihrende
Firma Ubemimmt die Verantwortung, fur die Sicherheit der Baustelle, gemafl den Bestimmungen der geltenden
Landesbauordnung neuester Fassung.

2.3 SicherheitsmaRnahmen bei Abbruch-, Maurer- und Betonarbeiten

Fur die Ausfihrung von Abbruch-, Maurer- und Betonarbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik, die
Unfallverhtungsvorschriften, die einschlagigen DIN-Normen oder gleichwertige Landesnormen und die
Zulassungsbescheide und Herstellerrichtlinien.

Arbeits- und Verkehrsbereiche der verantwortlichen Auftragnehmer, sind vom Auftragnehmer bei Gefahrdung
gegenlber Dritten, vorschritsgemafl zu sichern und abzusperren.

2.4 Sauberkeit auf der Baustelle

Der AN hat die von ihm genutzten Baustellenflachen, Zufahrtstralen, Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
standig sauber zu halten und regelmafig, wenn erforderlich arbeitstaglich, von anfallenden Schuttmassen bzw.
Schuttresten, Abfallen, Verunreinigungen und Verpackungsmaterialien usw. zu raumen bzw. zu s&ubem. Die
Kosten hierfur sind anteilig in die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) mit einzukalkulieren.

Wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen, so ist der AG berechtigt, nach entsprechender Fristsetzung
und fruchtlosen Ablauf der gesetzten Frist den Schutt bzw. die Verunreinigungen beseitigen zu lassen. Die
hierdurch entstehenden Kosten werden von der Schlussrechnung des AN in Abzug gebracht. Sind mehrere
Verursacher betroffen und besteht hinsichtlich der Kostenllbernahme untereinander keine Einigung, so erfolgt
eine Verteilung der Kosten entsprechend der Héhe der Auftragssumme.

Bei Arbeiten in oberflachenfertigen Raumen haben die Monteure einen Staubsauger mitzufilhren, mit dem

anfallende Verschmutzungen sofort zu entfemen sind. Zuvor sind alle gefahrdeten Flachen vor Verschmutzung zu
schitzen und im Verkehrsbereich ausreichend mit geeignetem Material abzudecken.

2.5 Vorbeugender Brandschutz

Bei Arbeiten mit funkensprihenden Arbeitsgeraten, ist fir den vorbeugenden Brandschutz besondere
Aufmerksamkeit gefordert. Im Arbeitsbereich ist pro eingesetztem Arbeitsmittel ein Feuerléscher mit mindestens
6 LE vorzuhalten. Falls méglich sind diese Arbeiten im Freien auszufihren.

2.6 Beeintrachtigung der Umgebung
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Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

Die Beeintrachtigung der Umwelt durch Larm sowie durch Staub, Rauch und sonstige Verschmutzungen ist
wahrend des gesamten Bauablaufes auf das unvermeidliche Ausmaly zu beschrénken.

Alle eingesetzten Baugerate und Baumaschinen missen entsprechend dem neuesten Stand der Technik
schallgedammt gebaut sein und larmdampfend betrieben werden.

Die Bestimmungen des Bundes- Immissionsschutzgesetzes, der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm, sowie die Empfehlungen fir die Errichtung einer larmarmen Baustelle sind zu beriicksichtigen.

Das Verbrennen von Abfallen auf der Baustelle ist nicht zulassig.

2.7 Umweltschutz

Bauleistungen mussen unter Beriicksichtigung der Umweltvertraglichkeit, Okologie und Gesundheit durchgefiihrt
werden. Die Verwendung von bedenklich eingestuften Materialien ist unzulédssig. Dies bezieht sich sowohl auf
die Materialbeschaffenheit der Einbaumaterialien sowie auch auf die Entsorgung derselben (z.B.
Sicherheitsdatenblatter, Produktanalysen, Entsorgungsnachweise etc.).

Technische Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prifen.
Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgefihrten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese
durch den AN unverziglich - méglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen. (sieche § 4 Abs. 3
VOB/B)

Bauschutt, Abfalle u.a. sind in, vom AN gestellte Container zu entsorgen (Baustellentransport ist in den
Einheitspreisen enthalten). Die Entsorgung zur Deponie erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.

Vom AN sind Schutzmaflinahmen gegen Beschadigungen an bereits vorhandenen Bauteilen, Geraten, Gebaude
sowie angrenzenden Boden- und Bauteilbereiche eigenverantwortlich gegen Beschadigung oder Verschmutzung
zu treffen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Unterbrechungen der Arbeiten durch den AG sind mdéglich. Die UnfallverhGtungsvorschriften sind vom AN
einzuhalten und werden Uberprift. Zuwiderhandlungen werden nach erstmaliger Rige, mit Verweis

geahndet. Die Vorarbeiten sind vom AN zu Uberprifen und bei Mangel vor Ausfiihrung der Bauleitung zu melden.
Vertraglich nicht vorgesehene Zusatzleistungen sind dem AG vor Beginn der Arbeiten durch den AN anzuzeigen
und nur nach Freigabe des AG auszufiuhren. Fir nicht angemeldete und genehmigte Zusatzleistungen besteht
kein Anspruch auf Vergltung. (sieche § 2 Abs. 5, 6, § 2 Abs. 8 VOB/B)

Restmaterialien und Abfélle sind unverziglich zu beseitigen und vorschriftsmaRig zu entsorgen. Container sind
moglich und bezuglich ihrer Aufstellflache mit der Bauleitung abzusprechen.

Die Massen und aktuellen Plane sind vor Ort vom AN zu prifen. Bei Abweichungen sind unverziglich die
Bauleitung bzw. der AG zu informieren.

Arbeiten durch Sub- oder andere Unternehmer sind dem AG zu melden und sind genehmigungspflichtig.
Subunternehmer kdnnen nur nach ausdricklicher Zustimmung durch den AG beschaftigt werden. Fir die durch
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Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026

Vertragliche Regelungen

Subunternehmer ausgefilhrte Leistungen haftet der AN, die Mindestléhne, soziale und gesetzliche
Leistungsabgaben, Gesundheitszeugnisse, sowie Unfall- und Gefahrenunterweisungen sind vom AN
vorzunehmen und werden Uberpruft.

Beschadigungen, Verschmutzungen an angrenzenden Bauteilen und Gebauden sind vom AN auf eigene Kosten
zU beseitigen, bzw. in Stand zu setzen.

Normen und Verordnungen

Erganzend zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (AVB) -VOB/B- und
den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) -VOB/C- gelten alle einschlagigen Normen, Gesetze,
Vorschriften, Richtlinien, Bestimmungen und Verordnungen, sowie die anerkannten Regeln der Technik, in ihrer
jeweils neusten Fassung, die mit den folgend ausgeschriebenen Gewerken im Zusammenhang stehen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen z. B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen oder gemeinsame technische
Spezifikationen Bezug genommen wird, wird auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig” stets
auch auf gleichwertige technische Spezifikationen Bezug genommen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Stadt Blieskastel

881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

09.07.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten =~ Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1

1.1. 10

1.1. 20

1.1. 30

Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung / -rdumung

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der
Baustelleneinrichtung sowie der bendétigten Maschinen
sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss
der Arbeiten sind alle Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw.
abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen
Flachen sind sauber zu hinterlassen.

1 psch

Staubschutzwand, Folienbespannung

Staubschutzwand als Folienschutzwand im Gebaude, einschl.
Vorhalten und wieder Beseitigen, bestehend aus Trag- und
Unterkonstruktion aus Holz, Bespannung mit verstarkter
Gitterfolie, Anschliisse an umfassende Massivbauteile
zusatzlich abgeklebt.

Geschosshohe: bis 2,75 m
EinzelgréRe: mind. 8,20 m?
Foliendicke: mind. 0,5 mm

Staubschutztiir

WiederverschlieRbare Staubschutztiir aus staubdichtem
Spezialvlies mit ReiBverschluss, beidseitig nutzbar, liefern, in
der Staubschutzwand montieren und Ulber die Dauer der
Bauarbeiten vorhalten.

Einschl. Demontage und Entsorgung nach Beendigung der
Bauarbeiten.

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadt Blieskastel

881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

09.07.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten =~ Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Abbruch- und Rickbauarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2. 10

1.2. 20

1.2. 30

Abbruch- und Riickbauarbeiten

Innenwand abbrechen, Mauerwerk 24 cm

Innenwand aus verputztem Mauerwerk, ohne
Schadstoffbelastung, abbrechen. Leistung inkl. Transport- und
Entsorgungskosten. Leistung einschl. der Abstiitz- und
Sicherungsmalnahmen im Bauwerk.

Wanddicke: bis 24 cm, mit beidseitigem Putz.

Abfallschlissel nach AVV: 170107 Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

Ausbauort: Dachgeschoss Flur, Durchbruch zwischen ehem.
Serverraum und Buro, Keller Flur

40 1 1

Tiréffnung ausbrechen, Mauerwerk bis 24 cm

Taréffnung in Wanden aus Mauerwerk, beidseitig geputzt,
ausbrechen und Bauschutt entsorgen. Leistung einschl.
Einschneiden des vorhandenen Wandputzes vor Abbruch.
Inkl. Sicherung der Ausbaustelle, sowie Abstltzung mittels
Schalungsstuitzen.

DurchbruchgréRe: bis 2,50 m?

Wanddicke: bis 24 cm, mit beidseitigem Putz.

Abfallschlissel nach AVV: 170107 Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

Ausbauort: Verbindungstiiren zwischen Biros im DG nach
Angabe der Bauleitung

Wanddurchbruch, Mauerwerk bis 24 cm

Wanddurchbruch fiir den spateren Einbau von festverglasten
Oberlichtelementen im Mauerwerk nachtraglich herstellen und
Bauschutt entsorgen. Vorhandenen Putz vorher durch
Einschneiden trennen.

Wanddicke: bis 24 cm

Ausschnittgréfie: 2,00 x 0,70 m (B x H)

Abfallschliissel nach AVV: 170107 Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik

Einbauort: Wand zwischen Flur und angrenzenden Buros nach
Angabe der Bauleitung

Summe 1.2 Abbruch- und Riickbauarbeiten
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadt Blieskastel

881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

09.07.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten =~ Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Maurer- und Betonarbeiten in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3

1.3. 10

1.3. 20

1.3. 30

Maurer- und Betonarbeiten

Sturzauflager stemmen, bis 24 cm

Sturzauflager fiir Trager oder Sturz stemmen, Auflagerflachen
mit Mortel abgleichen und Bauschutt entsorgen. Leistung
einschl. Abstlitz- und Sicherungsmal3nahmen der
Mauerwerkswand.

Auflagerlange: bis 24 cm
Auflagerhdhe: bis 22 cm
Wanddicke: bis 24 cm

Stb-Fertigteilsturz, Lange 1,375 m

Fertigteilsturz aus Stahlbeton, inkl. Bewehrung gem. statischer
Bemessung, in nichttragende Wand.

Sturzbreite: 11,5 cm

Sturzhéhe: 17,5 cm

Sturzlange: 1,375 m

Uberspannte Offnungsbreite: max. 1,01 m

Schalhaut: rau

Kanten: scharfkantig

Einbauort: Neu gebrochene Tiren im DG und neu errichtete
Turéffnung im KG nach Angabe der Bauleitung

Stb-Fertigteilsturz, Lange 2,50 m

Fertigteilsturz aus Stahlbeton, inkl. Bewehrung gem. statischer
Bemessung, in nichttragende Wand.

Sturzbreite: 11,5 cm

Sturzhéhe: 17,5 cm

Sturzlange: 2,50 m

Uberspannte Offnungsbreite: max. 2,00 m

Schalhaut: rau

Kanten: scharfkantig

Einbauort: Neu gebrochene Offnungen fiir Oberlichter im DG
nach Angabe der Bauleitung

Summe 1.3 Maurer- und Betonarbeiten

Seite:

11

Druckdatum: 21.07.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
LV-Datum : 09.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten =~ Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten in EUR in EUR
1.4 Stundenlohnarbeiten
1.4. 10 Stundensatz, Facharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten fiir Facharbeiter/-in, Spezialfacharbeiter/-
in, Vorarbeiter/-in und jeweils Gleichgestellte. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn-
und gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten.
15 Std i rrr——
1.4. 20 Stundensatz, Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten fiir Werker/-in, Fachwerker/-in und jeweils
Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, lohn- und gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Summe 1.4 Stundenlohnarbeiten

Summe 1 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

Seite: 12

Druckdatum: 21.07.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

LV-Datum : 09.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Abbruch- und Ruckbavarbeten
1.3 Maurer- und Betonarpeiten
1 - 4 StundenIOhnarbeiten -----------------------
1 Abbruch-, Maurer und Betonarbeten

Seite: 13 Druckdatum: 21.07.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel

Projekt : 881 Innenausbau - Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

LV: 1003 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten

LV-Datum : 09.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

OZ (LV-Gruppe) in EUR

1 Abbruch-, Maurer und Betonarbeiten
Angebotssummeneto
abzlglich Nachlass = i e
Summe Netto inkl. Nachlass @ = e
zuzigl. 19.00% MwsSt.
Angebotssumme buto

Seiten: 1 - 14 Das Dokument enthalt 11 Positionen, davon 11 im freien Text.
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