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 1 Allgemeine Leistungen 1 Allgemeine Leistungen

 1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und
Beschilderung

 1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und
Beschilderung

 1. 1.  10 Abstimmungen 1. 1.  10 Abstimmungen
Abstimmungen mit Behörden
Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde,
Einholung ergänzender Genehmigungen,
Abstimmung mit örtl. Wasserversorgung, etc.

Diese Position wird während der Vertragslaufzeit pauschal
vergütet.

Abstimmungen mit Behörden
Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde,
Einholung ergänzender Genehmigungen,
Abstimmung mit örtl. Wasserversorgung, etc.

Diese Position wird während der Vertragslaufzeit pauschal
vergütet.

.......................1 psch ....................... .......................1 psch .......................

 1. 1.  20 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 1. 1.  20 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Einrichtung, Vorhalten, ständiges Umsetzen und Räumen des
Baustellenbereiches der jeweiligen Kanäle und Schächte, mit
allen für den Reinigungs- und Inspektionsbetrieb erforderlichen
Anlagen, Maschinen, Geräten u. Personal, wie es zur
Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen
erforderlich ist. Das Vorhalten der Geräte ist in die
Leistungsposition mit einzurechnen.

Die Verkehrssicherung ist gemäß der Absprache mit dem AG
und dem zuständigen Ordnungsamt bzw. der zuständigen
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 Kreisbehörde, nach den Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA21), den zusätzlichen
Technischen Vertragsbedinungen und Richtlinien für die
Sicherungsarbeiten an Arbeisstellen an Straßen (ZTV -SA97)
und der Zusammenstellung der amtlichen Verkehrszeichen
gem. VzKat 92, zu liefern, aufzustellen, umzustellen,
vorzuhalten und abzubauen.
Der AN hat die notwendigen Absperrungen und
Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz
des Personals vorzunehmen. Die Absicherung der geöffneten
Schachtbauwerke und der für die Untersuchung erforderlichen
Verkehrsflächen obliegt dem AN.
Der AN hat die notwendigen verkehrsrechtlichen
Genehmigungen bei den zuständigen Behörden, incl. der
Regelpläne und Vehrszeichenpläne zu beantragen.

Für städtische Straßen ist das Ordnungsamt der Stadt
Blieskastel die genehmigende Behörde.
Verkehrsrechtliche Anordnungen für Landstraßen erteilt die
zuständige Behörde des Saarpfalz-Kreises, Homburg.

Kosten für verkehrsrechtliche Anordnungen trägt der AG.

Während der gesamten Maßnahme muss der Rettungsverkehr
zu Einfahrten und Eingängen von Gebäuden verkehrssicher
aufrrecht erhalten bleiben.

 Kreisbehörde, nach den Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA21), den zusätzlichen
Technischen Vertragsbedinungen und Richtlinien für die
Sicherungsarbeiten an Arbeisstellen an Straßen (ZTV -SA97)
und der Zusammenstellung der amtlichen Verkehrszeichen
gem. VzKat 92, zu liefern, aufzustellen, umzustellen,
vorzuhalten und abzubauen.
Der AN hat die notwendigen Absperrungen und
Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz
des Personals vorzunehmen. Die Absicherung der geöffneten
Schachtbauwerke und der für die Untersuchung erforderlichen
Verkehrsflächen obliegt dem AN.
Der AN hat die notwendigen verkehrsrechtlichen
Genehmigungen bei den zuständigen Behörden, incl. der
Regelpläne und Vehrszeichenpläne zu beantragen.

Für städtische Straßen ist das Ordnungsamt der Stadt
Blieskastel die genehmigende Behörde.
Verkehrsrechtliche Anordnungen für Landstraßen erteilt die
zuständige Behörde des Saarpfalz-Kreises, Homburg.

Kosten für verkehrsrechtliche Anordnungen trägt der AG.

Während der gesamten Maßnahme muss der Rettungsverkehr
zu Einfahrten und Eingängen von Gebäuden verkehrssicher
aufrrecht erhalten bleiben.

.......................1 psch ....................... .......................1 psch .......................

 1. 1.  30  Halteverbotsbeschilderung 1. 1.  30  Halteverbotsbeschilderung

Aufstellen und Abbauen von Halteverbotsbeschilderungen
gemäß Vorbemerkungen.
Pro Schacht sind max. zwei
Schilder zu kalkulieren einschließlich der
Zusatzschilder.
In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle erforderlichen
Arbeiten zum Auf- und Abbau der Beschilderung so wie das
erforderliche Material.

Aufstellen und Abbauen von Halteverbotsbeschilderungen
gemäß Vorbemerkungen.
Pro Schacht sind max. zwei
Schilder zu kalkulieren einschließlich der
Zusatzschilder.
In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle erforderlichen
Arbeiten zum Auf- und Abbau der Beschilderung so wie das
erforderliche Material.

.......................1 psch ....................... .......................1 psch .......................

 1. 1.  40 Zulage zu verkehrsrechtlicher Anordnung auf Landstraßen
abweichender Regelpläne

 1. 1.  40 Zulage zu verkehrsrechtlicher Anordnung auf Landstraßen
abweichender Regelpläne
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB

Diese Zusatzposition ist für die verkehrsrechtliche Anordnung
(VRAO) nach abweichenden Regelplänen erforderlich, wenn die
standartisierten Pläne der RSA21 nicht umsetzbar sind.
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Erforderliche Ortsbesichtigung zur Erstellung der
Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung möglich.

Die verkehrsrechtliche Anordnung muss für die fristgemäße
Beantragung der Einrichtung, des Umbaus bzw. Abbaus der
Verkehrssicherungen mit Übernahme sämtlicher Kosten des
Genehmigungsverfahrens durch den AN beantragt werden.
Die erforderlichen Unterlagen einschließlich der modifizierten
Regel- und Beschilderungsplänen sind zu erarbeiten.
Mehrfertigungen sind herzustellen und die verkehrsrechtliche
Anordnung sind einzuholen.

Die Beantragung bei der zuständigen Behörde sollte frühzeitig
(mind. 4 Wochen) vor Leistungsbeginn geschehen um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Erforderliche Ortsbesichtigung zur Erstellung der
Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung möglich.

Die verkehrsrechtliche Anordnung muss für die fristgemäße
Beantragung der Einrichtung, des Umbaus bzw. Abbaus der
Verkehrssicherungen mit Übernahme sämtlicher Kosten des
Genehmigungsverfahrens durch den AN beantragt werden.
Die erforderlichen Unterlagen einschließlich der modifizierten
Regel- und Beschilderungsplänen sind zu erarbeiten.
Mehrfertigungen sind herzustellen und die verkehrsrechtliche
Anordnung sind einzuholen.

Die Beantragung bei der zuständigen Behörde sollte frühzeitig
(mind. 4 Wochen) vor Leistungsbeginn geschehen um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

[Nur EP]5 Stk ....................... [Nur EP]5 Stk .......................

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und
Beschilderung .......................Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und
Beschilderung .......................
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 1. 2 Sonstige Leistungen 1. 2 Sonstige Leistungen

 1. 2.  10 Dokumentation und Datenübergabe 1. 2.  10 Dokumentation und Datenübergabe
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.......................1 psch ....................... .......................1 psch .......................

 1. 2.  20 Vorabfassung erstellen, auf USB übergeben oder per Mail 1. 2.  20 Vorabfassung erstellen, auf USB übergeben oder per Mail

Daten zur Übergabe der Kanal- und Schachtfilmungen und
Dokumentationen beschaffen und dem AG übergeben.
Die Daten sind auf einem Datenträger auf dem Filmfahrzeug
vorzuhalten oder nach Absprache mit dem AG per Mail mit
einem Downloadlink zu einer Cloud.
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in EURin EUR

Der Datenträger geht ins Eigentum des AG über.

Mailadresse:
abwasserwerk@blieskastel.de

Aufzeichnung der Kanal- oder Schachtverfilmung bzw.
Kanal- oder Schachtinspektion als digitale Dokumentation im
ipf-Format auf dem Filmfahrzeug.

Die Dokumentation und Benennung der Haltungs- und
Schachtinspektionen hat so zu erfolgen, dass eine eindeutige
Zuordnung der Dokumente, Bilder und Panoramo-Verfilmung
möglich ist (siehe Pos. 01.02.0010).

Leistungen werden nur als erbracht anerkannt, wenn die
ISYBAU-Dateien Stand 2024 durch den AG mit der
Prüfsoftware des Hauses Barthauer Piets überprüft wurden und
dabei keine Fehlermeldungen angezeigt wurden und die
dokumentierten Schachtzustände der ISYBAU-XML Stand 2024
entsprechen. Die gesamten Schachtverfilmungen müssen in der
Software Barthauer kompatibel und abspielbar sein.

Nur auf Anordnung des AG.

Der Datenträger geht ins Eigentum des AG über.

Mailadresse:
abwasserwerk@blieskastel.de

Aufzeichnung der Kanal- oder Schachtverfilmung bzw.
Kanal- oder Schachtinspektion als digitale Dokumentation im
ipf-Format auf dem Filmfahrzeug.

Die Dokumentation und Benennung der Haltungs- und
Schachtinspektionen hat so zu erfolgen, dass eine eindeutige
Zuordnung der Dokumente, Bilder und Panoramo-Verfilmung
möglich ist (siehe Pos. 01.02.0010).

Leistungen werden nur als erbracht anerkannt, wenn die
ISYBAU-Dateien Stand 2024 durch den AG mit der
Prüfsoftware des Hauses Barthauer Piets überprüft wurden und
dabei keine Fehlermeldungen angezeigt wurden und die
dokumentierten Schachtzustände der ISYBAU-XML Stand 2024
entsprechen. Die gesamten Schachtverfilmungen müssen in der
Software Barthauer kompatibel und abspielbar sein.

Nur auf Anordnung des AG.

.......................5 Stck ....................... .......................5 Stck .......................

 1. 2.  30 Entsorgung des Spülgutes 1. 2.  30 Entsorgung des Spülgutes

Das vorentwässerte Spülgut aus Kanälen, Leitungen
und Schächten, Abfallschlüssel AVV 200306 (Abfälle aus
der Kanalreinigung) in einer dafür zugelassenen Anlage nach
Wahl des AN entsorgen.

Die Anforderungen an die Vorlage von Nachweisen über die
rechtskonforme Entsorgung des Spülguts in dafür zugelassenen
Anlagen sind zu erfüllen.

Des Weiteren ist in den EP mit einzurechnen:

- Beprobung des Räumguts nach DEPV
- Nachweise über die entnommene Menge des Spülguts
- abfallrechtlich korrekte Deklaration des Räumguts
- Entsorgungsgebühren und sonstige Kosten im
  Zusammenhang mit der Entsorgung des Spülguts

Lage der Entsorgungsstelle, Benutzungsbedingungen und
Öffnungszeiten sind beim AG zu erfragen.

Bei Auffälligkeiten in der Zusammensetzung des Spülguts ist
der AG unverzüglich zu benachrichtigen.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Allgemeine Leistungen
Unterabschnitt: Sonstige Leistungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Die Deponiebelege (Wiegescheine) sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Die Deponiebelege (Wiegescheine) sind zur Abrechnung
vorzulegen.

.......................10 t ....................... .......................10 t .......................

 1. 2.  40 Öffnen und Verschließen von verschraubten
Schachtdeckel

 1. 2.  40 Öffnen und Verschließen von verschraubten
Schachtdeckel
Öffnen und Schließen von verschraubten Schachtdeckeln
jeder Art.

Das Öffnen und Verschließen von verschraubten
Schachtdeckeln ist digital zu dokumentieren.
Der Nachweis des Öffnes und Verschließen ist mittels
aussagekräftiger Bilder an den AG zu übermitteln.

Die Vergütung erfolgt anhand des Dokumentationsnachweises.

Öffnen und Schließen von verschraubten Schachtdeckeln
jeder Art.

Das Öffnen und Verschließen von verschraubten
Schachtdeckeln ist digital zu dokumentieren.
Der Nachweis des Öffnes und Verschließen ist mittels
aussagekräftiger Bilder an den AG zu übermitteln.

Die Vergütung erfolgt anhand des Dokumentationsnachweises.

.......................10 Stck ....................... .......................10 Stck .......................

 1. 2.  50 Anti-Klapperring austauschen 1. 2.  50 Anti-Klapperring austauschen
Unter den Schachtabdeckungen eingelegte Anti-Klapperringe
sind erneut einzulegen.

Bei Bedarf sind defekte Anti-Klapperringe auszutauschen. Diese
sind vom Abwasserwerk der Stadt Blieskastel zu beziehen und
auf dem Fahrzeug vorzuhalten.
Der alte/defekte Anti-Klapperring wird Eigentum des AN.

Unter den Schachtabdeckungen eingelegte Anti-Klapperringe
sind erneut einzulegen.

Bei Bedarf sind defekte Anti-Klapperringe auszutauschen. Diese
sind vom Abwasserwerk der Stadt Blieskastel zu beziehen und
auf dem Fahrzeug vorzuhalten.
Der alte/defekte Anti-Klapperring wird Eigentum des AN.

.......................25 Stck ....................... .......................25 Stck .......................

 1. 2.  60 Deformationsmessung 1. 2.  60 Deformationsmessung
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Abschnitt: Allgemeine Leistungen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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.......................6.000 m ....................... .......................6.000 m .......................

 1. 2.  70 Ortung von Kanälen und Schächten 1. 2.  70 Ortung von Kanälen und Schächten
Kanäle und Schächte suchen

Die Schächte sind zu suchen und im unbefestigten
Gelände mit Pflöcken, im befestigten Gelände mit
wasserfester Farbe zu markieren und dem AG anzuzeigen.

Einheitspreis einschl. Lieferung der Einmaßskizze und
Gestellung des Ortungsgeräts "Radiodetection" oder
gleichwertig.
Zur Ortung des Kanalverlaufs in Verbindung mit TV-
Anlage oder Spülfahrzeug und des Bedienungspersonals.

Diese Position gilt nicht für Arbeiten, die über
Stundenansatz abgerechnet werden.

Kanäle und Schächte suchen

Die Schächte sind zu suchen und im unbefestigten
Gelände mit Pflöcken, im befestigten Gelände mit
wasserfester Farbe zu markieren und dem AG anzuzeigen.

Einheitspreis einschl. Lieferung der Einmaßskizze und
Gestellung des Ortungsgeräts "Radiodetection" oder
gleichwertig.
Zur Ortung des Kanalverlaufs in Verbindung mit TV-
Anlage oder Spülfahrzeug und des Bedienungspersonals.

Diese Position gilt nicht für Arbeiten, die über
Stundenansatz abgerechnet werden.

.......................20 Stck ....................... .......................20 Stck .......................

Summe  1. 2 Sonstige Leistungen .......................Summe  1. 2 Sonstige Leistungen .......................

Summe  1 Allgemeine Leistungen .......................Summe  1 Allgemeine Leistungen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Haltungen
Unterabschnitt: Reinigung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2 Haltungen 2 Haltungen

 2. 1 Reinigung 2. 1 Reinigung

 2. 1.  10 Reinigung: Profil < DN 200 - 300 2. 1.  10 Reinigung: Profil < DN 200 - 300
Kanäle gemäß Vorbemerkungen reinigen, Ablagerungen
absaugen, vorentwässern, zur Abnahmestelle
transportieren und ablagern.
Verschmutzungsgrad bis 15%.
Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Die Verschmutzung ist zu dokumentieren.

Kanäle gemäß Vorbemerkungen reinigen, Ablagerungen
absaugen, vorentwässern, zur Abnahmestelle
transportieren und ablagern.
Verschmutzungsgrad bis 15%.
Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Die Verschmutzung ist zu dokumentieren.

.......................6.800 m ....................... .......................6.800 m .......................

 2. 1.  20 Reinigung: Profil < DN 200 - 300, starke Verschmutzung 2. 1.  20 Reinigung: Profil < DN 200 - 300, starke Verschmutzung
Kanäle gemäß Vorbemerkungen reinigen, Ablagerungen
absaugen, vorentwässern, zur Abnahmestelle
transportieren und ablagern.
Verschmutzungsgrad 15% - 40%.
Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Die Verschmutzung ist zu dokumentieren.

Kanäle gemäß Vorbemerkungen reinigen, Ablagerungen
absaugen, vorentwässern, zur Abnahmestelle
transportieren und ablagern.
Verschmutzungsgrad 15% - 40%.
Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Die Verschmutzung ist zu dokumentieren.

.......................1.000 m ....................... .......................1.000 m .......................

 2. 1.  30 Reinigung: Kreisprofil DN 350 - 500 2. 1.  30 Reinigung: Kreisprofil DN 350 - 500
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 350 - 500
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 350 - 500

.......................2.800 m ....................... .......................2.800 m .......................

 2. 1.  40 Reinigung: Kreisprofil DN 350 - 500, starke Verschmutzung 2. 1.  40 Reinigung: Kreisprofil DN 350 - 500, starke Verschmutzung
Wie Position 02.01.0020, jedoch für Haltungen

Kreisprofil > DN 350 - 500

Wie Position 02.01.0020, jedoch für Haltungen

Kreisprofil > DN 350 - 500

.......................1.000 m ....................... .......................1.000 m .......................

 2. 1.  50 Reinigung: Kreisprofil DN 550 - 800 2. 1.  50 Reinigung: Kreisprofil DN 550 - 800
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 550 - 800
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 550 - 800

.......................1.200 m ....................... .......................1.200 m .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Haltungen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 1.  60 Reinigung: Kreisprofil DN 550 - 800, starke Verschmutzung 2. 1.  60 Reinigung: Kreisprofil DN 550 - 800, starke Verschmutzung
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 550 - 800
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 550 - 800

.......................400 m ....................... .......................400 m .......................

 2. 1.  70 Reinigung: Kreisprofil DN 850 - 1000 2. 1.  70 Reinigung: Kreisprofil DN 850 - 1000
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 850 - 1000
Wie Position 02.01.0010, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 850 - 1000

.......................850 m ....................... .......................850 m .......................

 2. 1.  80 Reinigung: Kreisprofil DN 850 - 1000, starke Verschmutzung 2. 1.  80 Reinigung: Kreisprofil DN 850 - 1000, starke Verschmutzung
Wie Position 02.01.0020, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 850 - 1000
Wie Position 02.01.0020, jedoch für Haltungen
Kreisprofil > DN 850 - 1000

.......................150 m ....................... .......................150 m .......................

Summe  2. 1 Reinigung .......................Summe  2. 1 Reinigung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Haltungen
Unterabschnitt: Panoramo-Verfilmung und Ausw

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung 2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung

 2. 2.  10 Optische Inspektion: Profil < DN 200 - 300 2. 2.  10 Optische Inspektion: Profil < DN 200 - 300
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: Haltungen
Unterabschnitt: Panoramo-Verfilmung und Ausw

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................7.800 m ....................... .......................7.800 m .......................

 2. 2.  20 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 350 - 500 2. 2.  20 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 350 - 500
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Abschnitt: Haltungen
Unterabschnitt: Panoramo-Verfilmung und Ausw

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR
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Abschnitt: Haltungen
Unterabschnitt: Panoramo-Verfilmung und Ausw

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................3.800 m ....................... .......................3.800 m .......................

 2. 2.  30 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 550 - 800 2. 2.  30 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 550 - 800
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Abschnitt: Haltungen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1.600 m ....................... .......................1.600 m .......................

 2. 2.  40 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 850 - 1000 2. 2.  40 Optische Inspektion: Kreisprofil DN 850 - 1000



 

Gebietsverfilmung 2026
01150000S

Projekt :
LV : ENTWURF / Gebietsverfilmung 2026

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 09.06.2026

Eigenbetrieb AbwasserwerkBlieskastelAuftraggeber :
III/85-0-074

36Seite: Druckdatum:LV-Key: 1071 09.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1.000 m ....................... .......................1.000 m .......................

 2. 2.  50 Zulage zu Panoramo-Verfilmung, nicht anfahrbare Bereiche 2. 2.  50 Zulage zu Panoramo-Verfilmung, nicht anfahrbare Bereiche
Erschwerniszulage zur Panoramo-Verfilmung für den Einsatz
eines geeigneten Fahrzeuges zur Panoramo-Verfilmung mit
Bedienungspersonal an nicht anfahrbaren bzw. nicht vom
unterhalb liegenden Schacht filmbaren Haltungen.
Die Erschwerniszulage wird auch für Haltungen gewährt,
bei der beide Schächte nicht anfahrbar sind, wobei
eine Entfernung von 15 m um den Schacht noch als
anfahrbar zählt.
Der Nachweis der fehlenden Anfahrbarkeit ist zu
erbringen (aussagekräftige Bilder).

Nur auf Anordnung des AG.

Erschwerniszulage zur Panoramo-Verfilmung für den Einsatz
eines geeigneten Fahrzeuges zur Panoramo-Verfilmung mit
Bedienungspersonal an nicht anfahrbaren bzw. nicht vom
unterhalb liegenden Schacht filmbaren Haltungen.
Die Erschwerniszulage wird auch für Haltungen gewährt,
bei der beide Schächte nicht anfahrbar sind, wobei
eine Entfernung von 15 m um den Schacht noch als
anfahrbar zählt.
Der Nachweis der fehlenden Anfahrbarkeit ist zu
erbringen (aussagekräftige Bilder).

Nur auf Anordnung des AG.

.......................30 Stck ....................... .......................30 Stck .......................

 2. 2.  60 Optische Inspektion mittels Dreh-Schwenkkopf-Kamera mit
Fahrwagen

 2. 2.  60 Optische Inspektion mittels Dreh-Schwenkkopf-Kamera mit
Fahrwagen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
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[Nur EP]300 m ....................... [Nur EP]300 m .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Haltungen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2.  70 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz
(KI): Profil < DN 800

 2. 2.  70 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz
(KI): Profil < DN 800
Kanalzustandsbewertung < DN 800 mittels künstlicher
Intelligenz (KI) basierend auf Aufnahmen eines 3D
Kugelbildscanners + der Punktwolkenvermessung. Die
Auswertung der Daten erfolgt durch eine vollautomatische
Schadensklassifizierung gemäß den Vorgaben des Merkblatts
DWA-M-149-2 in Verbindung mit DIN 13508-2.

Nach den oben genannten Regelwerken ist bei bestimmtem
Zustandsbeschreibungen zusätzlich eine manuelle
Einzelfallbetrachtung zur Schadensklassifizierung erforderlich.
Diese händische Einzelfallbetrachtung ist so zu kontrollieren,
dass eine nachträgliche Bewertung nicht mehr notwenig ist.
Diese ist durch einen zertifizierten Kanalsanierungsberater
durchzuführen.
Die Übergabe der ausgewerteten Inspektionsergebnisse,
einschließlich der Einzelfallbetrachtungen, Schadensklassen
sowie Blickwinkelinformationen, hat in Form der ISYBAU-XML
2024 zu erfolgen. Einzelfallbetrachtungen sind eindeutig zu
kennzeichnen und in den Datensätzen mitzuliefern.
Mit einzurechnen sind Fahrzeuge und Personal.

Die einzelnen Informationen (Lage, Tiefe, etc.) sind der
beigefügten Liste und den Plänen zu entnehmen.

Kanalzustandsbewertung < DN 800 mittels künstlicher
Intelligenz (KI) basierend auf Aufnahmen eines 3D
Kugelbildscanners + der Punktwolkenvermessung. Die
Auswertung der Daten erfolgt durch eine vollautomatische
Schadensklassifizierung gemäß den Vorgaben des Merkblatts
DWA-M-149-2 in Verbindung mit DIN 13508-2.

Nach den oben genannten Regelwerken ist bei bestimmtem
Zustandsbeschreibungen zusätzlich eine manuelle
Einzelfallbetrachtung zur Schadensklassifizierung erforderlich.
Diese händische Einzelfallbetrachtung ist so zu kontrollieren,
dass eine nachträgliche Bewertung nicht mehr notwenig ist.
Diese ist durch einen zertifizierten Kanalsanierungsberater
durchzuführen.
Die Übergabe der ausgewerteten Inspektionsergebnisse,
einschließlich der Einzelfallbetrachtungen, Schadensklassen
sowie Blickwinkelinformationen, hat in Form der ISYBAU-XML
2024 zu erfolgen. Einzelfallbetrachtungen sind eindeutig zu
kennzeichnen und in den Datensätzen mitzuliefern.
Mit einzurechnen sind Fahrzeuge und Personal.

Die einzelnen Informationen (Lage, Tiefe, etc.) sind der
beigefügten Liste und den Plänen zu entnehmen.

.......................13.200 m ....................... .......................13.200 m .......................

 2. 2.  80 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz
(KI): Profil > DN 850

 2. 2.  80 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz
(KI): Profil > DN 850

Kanalzustandsbewertung > DN 850 mittels künstlicher
Intelligenz (KI) basierend auf Aufnahmen eines 3D
Kugelbildscanners + der Punktwolkenvermessung. Die
Auswertung der Daten erfolgt durch eine vollautomatische
Schadensklassifizierung gemäß den Vorgaben des Merkblatts
DWA-M-149-2 in Verbindung mit DIN 13508-2.

Nach den oben genannten Regelwerken ist bei bestimmtem
Zustandsbeschreibungen zusätzlich eine manuelle
Einzelfallbetrachtung zur Schadensklassifizierung erforderlich.
Diese händische Einzelfallbetrachtung ist so zu kontrollieren,
dass eine nachträgliche Bewertung nicht mehr notwenig ist.
Diese ist durch einen zertifizierten Kanalsanierungsberater
durchzuführen.
Die Übergabe der ausgewerteten Inspektionsergebnisse,
einschließlich der Einzelfallbetrachtungen, Schadensklassen
sowie Blickwinkelinformationen, hat in Form der ISYBAU-XML
2024 zu erfolgen. Einzelfallbetrachtungen sind eindeutig zu
kennzeichnen und in den Datensätzen mitzuliefern.
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Mit einzurechnen sind Fahrzeuge und Personal.

Die einzelnen Informationen (Lage, Tiefe, etc.) sind der
beigefügten Liste und den Plänen zu entnehmen.

Mit einzurechnen sind Fahrzeuge und Personal.

Die einzelnen Informationen (Lage, Tiefe, etc.) sind der
beigefügten Liste und den Plänen zu entnehmen.

.......................1.000 m ....................... .......................1.000 m .......................

 2. 2.  90 Haltungsgrafiken 2. 2.  90 Haltungsgrafiken

Haltungsgrafiken mit Haltungsdaten und
Schadstellenbeschreibung, mehrfarbig, in 1-facher
Ausfertigung digital und in Papierform, wobei alle Mängel in der
Farbe Rot gekennzeichnet werden müssen.

Die Haltungsgrafik soll nach DWA-M 149-5 mindestens
folgende Angaben enthalten:
- Untersuchungsfirma
- Untersuchungsort (Liegenschaft, Bereich, Straße)
- Untersuchungsdatum
- Untersuchungsortszeit
- Schacht- sowie Haltungs-/
  Leitungsbezeichnungen (nach
  Vorgabe des AG, siehe Pos. 01.02.0010)
- Kanalart (KS, KR, KM)
- Materialart (gem. ISYBAU 2024)
- Profilhöhe, -breite
- Profilart
- Rohrlänge
- Fließrichtung
- Untersuchungsrichtung
- Stationierung von Anfangsknoten und Endknoten
- Rohrlängen (bis 80 m 1 Blatt, sonst 2 oder mehr)
- untersuchte Länge
- Schäden und deren Positionierung,
sowie Anfangs- und
Endstation eines Streckenschadens (bei Rissen,
Verkrustungen usw.) spezifiziert gem. ISYBAU 2024 mit
Stationierung Abzweig- und Anschlusseinmessung
einschließlich aufgenommener digitaler Schadstellen-
Farbfotos mit Haltungsbezeichnung liefern
und in die Untersuchungsergebnisse
als Fotodokumentation mit Angaben zum Schaden,
Schadensort (Distanz von Anfangsknoten) einfügen,
einschl. aller Nebenarbeiten.

Zu verwenden ist das
Koordinatensystem:
ETRS_1898_UTM_Zone_32N (EPSG:4647)

Längenbezugspunkt Rohrleitung: Innenwand  Anfangsknoten (i.
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 d. R. Rohranfang).

Die Ergebnisse sind digital aufzuzeichnen und
dem AG auf einem USB-Datenträger oder per Mail mit einem
Downloadlink zu einer Cloud übergeben.

 d. R. Rohranfang).

Die Ergebnisse sind digital aufzuzeichnen und
dem AG auf einem USB-Datenträger oder per Mail mit einem
Downloadlink zu einer Cloud übergeben.

.......................380 Stck ....................... .......................380 Stck .......................

Summe  2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung .......................Summe  2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung .......................

Summe  2 Haltungen .......................Summe  2 Haltungen .......................
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 3 Schachtbauwerke 3 Schachtbauwerke

 3. 1 Reinigung 3. 1 Reinigung

 3. 1.  10 Schachtreinigung bis 4,50 m 3. 1.  10 Schachtreinigung bis 4,50 m
Schachtreinigung bis zu einer Tiefe von 4,50 m.
Die Reinigung des Schachtes wird mit einer selbstzentrierenden
Rotationsdüse von oben nach unten durchgeführt, unter
Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Der Schacht ist vollumpfänglich mittels Hochdruckverfahren zu
reinigen. Sielhautablagerungen sind zu entfernen. Fehlerhafte
Antiklapperringe auswechseln. Die neuen Antiklapperringe
werden bauseits gestellt.
Der Spüldruck ist so zu wählen, dass alle Ablagerungen aus
dem Schacht entfernt werden, ohne die Schachtwand- oder
Sohle zu beschädigen.
Die Reinigungsarbeiten haben maximal 12 Stunden vor der
Schachtverfilmung stattzufinden.

Werden im Zuge der Schachtreinigung Mängel festgestellt oder
verursacht, so sind diese unverzüglich dem AG mitzuteilen.

Die Entleerung des Schmutzfänger ist einzurechnen.

Schachtreinigung bis zu einer Tiefe von 4,50 m.
Die Reinigung des Schachtes wird mit einer selbstzentrierenden
Rotationsdüse von oben nach unten durchgeführt, unter
Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Der Schacht ist vollumpfänglich mittels Hochdruckverfahren zu
reinigen. Sielhautablagerungen sind zu entfernen. Fehlerhafte
Antiklapperringe auswechseln. Die neuen Antiklapperringe
werden bauseits gestellt.
Der Spüldruck ist so zu wählen, dass alle Ablagerungen aus
dem Schacht entfernt werden, ohne die Schachtwand- oder
Sohle zu beschädigen.
Die Reinigungsarbeiten haben maximal 12 Stunden vor der
Schachtverfilmung stattzufinden.

Werden im Zuge der Schachtreinigung Mängel festgestellt oder
verursacht, so sind diese unverzüglich dem AG mitzuteilen.

Die Entleerung des Schmutzfänger ist einzurechnen.

.......................389 Stck ....................... .......................389 Stck .......................

 3. 1.  20 Schachtreinigung ab 4,50 m 3. 1.  20 Schachtreinigung ab 4,50 m
Schachtreinigung ab einer Tiefe von 4,50 m.
Die Reinigung des Schachtes wird mit einer selbstzentrierenden
Rotationsdüse von oben nach unten durchgeführt, unter
Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Der Schacht ist vollumpfänglich mittels Hochdruckverfahren zu
reinigen. Sielhautablagerungen sind zu entfernen. Fehlerhafte
Antiklapperringe auswechseln. Die neuen Antiklapperringe
werden bauseits gestellt.
Der Spüldruck ist so zu wählen, dass alle Ablagerungen aus
dem Schacht entfernt werden, ohne die Schachtwand- oder
Sohle zu beschädigen.
Die Reinigungsarbeiten haben maximal 12 Stunden vor der
Schachtverfilmung stattzufinden.

Werden im Zuge der Schachtreinigung Mängel festgestellt oder
verursacht, so sind diese unverzüglich dem AG mitzuteilen.

Die Entleerung des Schmutzfänger ist einzurechnen.

Schachtreinigung ab einer Tiefe von 4,50 m.
Die Reinigung des Schachtes wird mit einer selbstzentrierenden
Rotationsdüse von oben nach unten durchgeführt, unter
Anwendung einer Luftschleierabsperrung.
Der Schacht ist vollumpfänglich mittels Hochdruckverfahren zu
reinigen. Sielhautablagerungen sind zu entfernen. Fehlerhafte
Antiklapperringe auswechseln. Die neuen Antiklapperringe
werden bauseits gestellt.
Der Spüldruck ist so zu wählen, dass alle Ablagerungen aus
dem Schacht entfernt werden, ohne die Schachtwand- oder
Sohle zu beschädigen.
Die Reinigungsarbeiten haben maximal 12 Stunden vor der
Schachtverfilmung stattzufinden.

Werden im Zuge der Schachtreinigung Mängel festgestellt oder
verursacht, so sind diese unverzüglich dem AG mitzuteilen.

Die Entleerung des Schmutzfänger ist einzurechnen.

.......................1 Stck ....................... .......................1 Stck .......................
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 3. 1.  30 Handräumung 3. 1.  30 Handräumung
Handräumung von Schächten bei nicht saugfähigem Material,
sperrigen Stoffen o. ä. einschließlich erforderlicher Sicherungs-
maßnahmen für das Arbeiten in umschlossenen Räumen von
abwassertechnischen Anlagen (GUV).
Dies ist mittels Foto zu dokumentieren.
Das Bild dient zur Abrechnung und ist in den EP mit
einzukalkulieren.
Die Stillstandszeiten für das Fahrzeug sind mit der Position
abgegolten.

Handräumung von Schächten bei nicht saugfähigem Material,
sperrigen Stoffen o. ä. einschließlich erforderlicher Sicherungs-
maßnahmen für das Arbeiten in umschlossenen Räumen von
abwassertechnischen Anlagen (GUV).
Dies ist mittels Foto zu dokumentieren.
Das Bild dient zur Abrechnung und ist in den EP mit
einzukalkulieren.
Die Stillstandszeiten für das Fahrzeug sind mit der Position
abgegolten.

.......................3 h ....................... .......................3 h .......................

Summe  3. 1 Reinigung .......................Summe  3. 1 Reinigung .......................
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 3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung 3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung

 3. 2.  10 Schachtverfilmung 3. 2.  10 Schachtverfilmung
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.......................390 Stck ....................... .......................390 Stck .......................

 3. 2.  20 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz (KI) 3. 2.  20 Kanalzustandsbewertung mittels künstlicher Intelligenz (KI)
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.......................390 Stck ....................... .......................390 Stck .......................

 3. 2.  30 Schachtgrafiken 3. 2.  30 Schachtgrafiken

Schachtgrafiken mit Schachtdaten und
Schadstellenbeschreibung, mehrfarbig, in 1-facher
Ausfertigung digital und in Papierform, wobei alle Mängel in der
Farbe Rot gekennzeichnet werden müssen.

Die Schachtgrafik soll mindestens folgende Angaben enthalten:
- Untersuchungsfirma
- Untersuchungsort (Liegenschaft, Bereich, Straße)
- Untersuchungsdatum
- Untersuchungsortszeit
- Schacht- sowie Haltungs-/Leitungsbezeichnungen (nach
  Vorgabe des AG, siehe Pos. 01.02.0010)
- Kanalart (KS, KR, KM)
- Materialart (gem. ISYBAU 2024)
- Höhe, Breite
- Zu- und Abläufe
- Untersuchungsrichtung
- Schäden und deren Positionierung, sowie Anfangs- und
  Endstation eines Streckenschadens (bei Rissen,
  Verkrustungen usw.) spezifiziert gem. ISYBAU mit
  Stationierung Abzweig- und Anschlusseinmessung
  einschließlich aufgenommener digitaler Schadstellen-
  Farbfotos mit Schachtbezeichnung liefern und in die
  Untersuchungsergebnisse als Fotodokumentation mit
  Angaben zum Schaden, Schadensort einfügen,
  einschl. aller Nebenarbeiten.
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Zu verwenden ist das
Koordinatensystem:
ETRS_1898_UTM_Zone_32N (EPSG:4647)

Längenbezugspunkt Knoten (Schächte): Sohle tiefste
abgehende Rohrleitung.

Die Ergebnisse sind digital aufzuzeichnen und
dem AG auf einem USB-Datenträger oder per Mail mit einem
Downloadlink zu einer Cloud übergeben.

Zu verwenden ist das
Koordinatensystem:
ETRS_1898_UTM_Zone_32N (EPSG:4647)

Längenbezugspunkt Knoten (Schächte): Sohle tiefste
abgehende Rohrleitung.

Die Ergebnisse sind digital aufzuzeichnen und
dem AG auf einem USB-Datenträger oder per Mail mit einem
Downloadlink zu einer Cloud übergeben.

.......................390 Stck ....................... .......................390 Stck .......................

Summe  3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung .......................Summe  3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung .......................

Summe  3 Schachtbauwerke .......................Summe  3 Schachtbauwerke .......................
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 4 Geräte 4 Geräte

 4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis 4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für
An- und Abfahrt, Rüstarbeit, Zubehör, Betriebsstoffe,
Entleerung und Reinigung, die erforderliche
Fahrzeugbesatzung, die Verkehrs- und Arbeitsplatzsicherung,
der Aufwand für das Absperren der Kanäle während der
Reinigung sowie der Aufwand für die Feststellung und
Abnahme der Leistungen gemäß Vorbemerkungen.

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für
An- und Abfahrt, Rüstarbeit, Zubehör, Betriebsstoffe,
Entleerung und Reinigung, die erforderliche
Fahrzeugbesatzung, die Verkehrs- und Arbeitsplatzsicherung,
der Aufwand für das Absperren der Kanäle während der
Reinigung sowie der Aufwand für die Feststellung und
Abnahme der Leistungen gemäß Vorbemerkungen.

 4. 1.  10 Gestellung eines HD-Spül- und Saugfahrzeug mit
Wasserrückgewinner

 4. 1.  10 Gestellung eines HD-Spül- und Saugfahrzeug mit
Wasserrückgewinner
Förderleistung der Hochdruckpumpe mind. 400 l/min bei
einem Betriebsdruck von 150 bar an der Pumpe,
Vakuumanlage 2500 - 3000 m³ / h Luftdurchsatz,
Fassungsvermögen des Schlammkessels 10 m³, Länge des
HD - Schlauches mind. 120 m. In die
Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für
die Fahrzeuge einschließlich An - und Abfahrt,
Rüstarbeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Entleerung und
Reinigung, die erforderliche Fahrzeugbesatzung, die
Verkehrs und Arbeitsplatzsicherung, der Aufwand für
das Absperren der Kanäle während der Reinigung, sowie
der Aufwand für die Feststellung und Abnahme der
Leistung gemäß den Vorbemerkungen.

Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.

Nur auf Anweisung des Auftraggebers. Die Vergütung
erfolgt nach Einsatzstunden. Unter Einsatzstunden
werden nur die Arbeitszeiten verstanden, in denen die
Reinigung der Kanäle erfolgt sowie die Zeiten für das
Umsetzen der Fahrzeuge von Schacht zu Schacht und die
dabei erforderlichen Rüstzeiten.

Förderleistung der Hochdruckpumpe mind. 400 l/min bei
einem Betriebsdruck von 150 bar an der Pumpe,
Vakuumanlage 2500 - 3000 m³ / h Luftdurchsatz,
Fassungsvermögen des Schlammkessels 10 m³, Länge des
HD - Schlauches mind. 120 m. In die
Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten für
die Fahrzeuge einschließlich An - und Abfahrt,
Rüstarbeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Entleerung und
Reinigung, die erforderliche Fahrzeugbesatzung, die
Verkehrs und Arbeitsplatzsicherung, der Aufwand für
das Absperren der Kanäle während der Reinigung, sowie
der Aufwand für die Feststellung und Abnahme der
Leistung gemäß den Vorbemerkungen.

Unter Anwendung einer Luftschleierabsperrung.

Nur auf Anweisung des Auftraggebers. Die Vergütung
erfolgt nach Einsatzstunden. Unter Einsatzstunden
werden nur die Arbeitszeiten verstanden, in denen die
Reinigung der Kanäle erfolgt sowie die Zeiten für das
Umsetzen der Fahrzeuge von Schacht zu Schacht und die
dabei erforderlichen Rüstzeiten.

.......................35 h ....................... .......................35 h .......................

 4. 1.  20 Mobile Schlauchhaspel zum Einsatz im Gelände 4. 1.  20 Mobile Schlauchhaspel zum Einsatz im Gelände
Einsatz einer mobilen Schlauchhaspel (min. 200m
Schlauchlänge und ein Betriebsdruck von min. 90bar ) auf
einem einzeln geführten Kettenfahrzeug um Reinigungsarbeiten
in Kombination mit einem Saug- und Spülfahrzeug im schwer
zugänglichen Gelände auszuführen.

Einsatz einer mobilen Schlauchhaspel (min. 200m
Schlauchlänge und ein Betriebsdruck von min. 90bar ) auf
einem einzeln geführten Kettenfahrzeug um Reinigungsarbeiten
in Kombination mit einem Saug- und Spülfahrzeug im schwer
zugänglichen Gelände auszuführen.

.......................5 h ....................... .......................5 h .......................
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 4. 1.  30 Einsatz einer Kanalfräse im Kreisprofil 4. 1.  30 Einsatz einer Kanalfräse im Kreisprofil
Einsatz eines Spezialgerätes zur Beseitigung fester
Ablagerungen, Hindernissen, Verwurzelungen etc., die
bei der normalen Reinigung nicht entfernt werden
können.
Einsatz nur nach Auftragserteilung durch AG, incl.
aller Nebenleistungen, Fahrzeuge und Personal, An -
und Abfahrt.

Die Beseitigung des Räumgutes wird nach Wiegeschein
vergütet, siehe Pos. 01.02.0030.

Einsatz eines Spezialgerätes zur Beseitigung fester
Ablagerungen, Hindernissen, Verwurzelungen etc., die
bei der normalen Reinigung nicht entfernt werden
können.
Einsatz nur nach Auftragserteilung durch AG, incl.
aller Nebenleistungen, Fahrzeuge und Personal, An -
und Abfahrt.

Die Beseitigung des Räumgutes wird nach Wiegeschein
vergütet, siehe Pos. 01.02.0030.

.......................2.900 m ....................... .......................2.900 m .......................

Summe  4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis .......................Summe  4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis .......................

Summe  4 Geräte .......................Summe  4 Geräte .......................
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OZ (LV-Gruppe)

Summe
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Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

....................... 1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Beschilderung ....................... 1. 1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Beschilderung

....................... 1. 2 Sonstige Leistungen ....................... 1. 2 Sonstige Leistungen

....................... 1 Allgemeine Leistungen ....................... 1 Allgemeine Leistungen

....................... 2. 1 Reinigung ....................... 2. 1 Reinigung

....................... 2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung ....................... 2. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung

....................... 2 Haltungen ....................... 2 Haltungen

....................... 3. 1 Reinigung ....................... 3. 1 Reinigung

....................... 3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung ....................... 3. 2 Panoramo-Verfilmung und Auswertung

....................... 3 Schachtbauwerke ....................... 3 Schachtbauwerke

....................... 4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis ....................... 4. 1 Geräteeinsatz auf Nachweis

....................... 4 Geräte ....................... 4 Geräte



 

Gebietsverfilmung 2026
01150000S

Projekt :
LV : ENTWURF / Gebietsverfilmung 2026

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 09.06.2026

Eigenbetrieb AbwasserwerkBlieskastelAuftraggeber :
III/85-0-074

51Seite: Druckdatum:LV-Key: 1071 09.06.2026

OZ (LV-Gruppe)
Summe
in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.
OZ (LV-Gruppe)

Summe
in EUR

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.

....................... 1 Allgemeine Leistungen ....................... 1 Allgemeine Leistungen

....................... 2 Haltungen ....................... 2 Haltungen

....................... 3 Schachtbauwerke ....................... 3 Schachtbauwerke

....................... 4 Geräte ....................... 4 Geräte

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 51 Das Dokument enthält 37 Positionen, davon 37 im freien Text.Seiten: 1 - 51 Das Dokument enthält 37 Positionen, davon 37 im freien Text.
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