
X Erstangebot
Folgeangebot
endgültiges Angebot

nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert

149.535,85

nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert
nicht abgefordert

149.535,85

149.535,85
28.411,81

177.947,66

1ACHTUNG: keine Eintragungen vornehmen! 
                   (Ausnahme: blau markierte Felder, soweit erforderlich)
                   Die Werte werden automatisch aus den Tabellenblättern übernommen.

Gesamthonorar brutto (ggf. einschließlich Generalplanerzuschlag)

Zwischensumme netto

geforderter Generalplanerzuschlag in % (nur bei Generalplanervertrag):

Zwischensumme einschl. Generalplanerzuschlag netto
Umsatzsteuer (19%) auf Zwischensumme einschl. Generalplanerzuschlag

Ingenieurbauwerke
Verkehrsanlagen

Raumakustik

Technische Ausrüstung (TA)
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Wärmeversorgungsanlagen
Lufttechnische Anlagen
Starkstromanlagen
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Förderanlagen
nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Thermische Bauphysik
Bauakustik

Vergabenr.: BL2026-037
Projekt: Umbau und Teilsanierung der Grundschule Hattstedt
Leistungen: Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI, LPH 1-6, Besondere Leistungen, stufenweise 

Vergabe

Tragwerksplanung

Bieter1 :

Honorarzusammenstellung

Leistungsbild / Anlagengruppe netto [€] 1

Gebäude
Innenräume
Freianlagen
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Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der nachfolgenden Tabellenblätter:
1. Für jedes Leistungsbild und jede Anlagengruppe sowie ggf. für jedes einzelne Objekt innerhalb eines   
    Leistungsbilds bzw. einer Anlagengruppe ist das dafür vorgesehene Tabellenblatt zu verwenden.
2. Für die jeweilige Honorarberechnung sind die in Ziffer I. der Tabellenblätter vorgegebenen Werte 
    maßgeblich. Änderungen an diesen Vorgaben sind unzulässig.
3. Eintragungen des Bieters sind ausschließlich in den blau markierten Zellen zulässig. Kein Eintrag wird 
    als "0" gewertet.
4. Die Tabelle in Ziffer II.1) der Tabellenblätter ist nur teilweise selbstrechnend. Soweit erforderlich sind 
    die Werte vom Bieter eigenständig gesondert zu errechnen und in die Tabelle einzutragen.
5. Für alle Grundleistungen kann in Ziffer II.1) g) der betroffenen Tabellenblätter auf das Gesamthonorar 
    der Grundleistungen ein Zu- oder Abschlag angeboten werden. Ein Zu- oder Abschlag auf das 
    angebotene Gesamthonorar für alle Leistungen (inkl. Besondere Leistungen, NK) kann nicht gesondert 
    angeboten werden, weil diese Teilhonorare ohnehin frei vereinbar sind. 
6. In Ziffer II.3) der Tabellenblätter ist Zutreffendes anzukreuzen. Wird das Honorar für eine oder mehrere 
    Besondere Leistung(en) in [%] oder als Zeithonorar angeboten, dann ist die Honorarberechnung für die 
    betroffene(n) Besondere(n) Leistung(en) auf einer gesonderten Anlage mit entsprechender Zuordnung 
    nachvollziehbar darzustellen (je Leistungsbild/Anlagengruppe/Objekt eine gesonderte Anlage).
7. Die Hinweise in den Fußnoten sind zu beachten.

Gesamtübersicht: Besondere Leistungen 

 Ingenieurtechnische Kontrollen & Bauüberwachung
• Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks: Überprüfung der Baustelle auf 
Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (Schal- und Bewehrungspläne).
• Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe: Überwachung und Freigabe von temporären 
Hilfskonstruktionen wie Arbeits- und Lehrgerüsten, Kranbahnen oder der Baugrubensicherung.
• Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung: Spezifische Überwachung der Betonarbeiten direkt auf der 
Baustelle in besonderen Fällen sowie die fachliche Auswertung der obligatorischen Güteprüfungen.
• Betontechnologische Beratung: Fachberatung bei der Auswahl von Sonderbetonen, Expositionsklassen oder 
Sichtbetonvorgaben.

Bauen im Bestand & Abbruchmaßnahme (für Umbau/Sanierung)
• Abbruchstatik mit Sicherungskonzept: Statische Berechnung und ingenieurmäßige Planung für den Rückbau 
von Gebäudeteilen (z. B. Wanddurchbrüche, Teilabrisse für den Neubauanschluss) inklusive statischem 
Absicherungskonzept für den verbleibenden Bestand.
• Tragwerkstechnische Abbruchbegleitung: Kontinuierliche statische Überwachung und Fachbauleitung 
während der kritischen Rückbau- und Entkernungsphasen an der Grundschule.
Bauphysik & Energetische Bilanzierung

• Wärmeschutz und Energiebilanzierung nach Anlage 1, Ziffer 1.2: Erstellung des öffentlich-rechtlichen 
Wärmeschutznachweises (GEG-Nachweis) und Durchführung der energetischen Berechnungen für den 
Neubau sowie die zu sanierenden Bauteile der Schule.
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I.

1)

2) III

3) netto [€]

x vorläufig
gem. Kostenberechnung

x vorläufig
gem. Kostenberechnung
vorläufig
gem. Kostenberechnung

4) [%]

a) 3,00
b) 10,00
c) 15,00
d) 30,00
e) 40,00
f) 2,00
g) 0,00
h) 0,00
i) 0,00

100,00

5)

6)

Basishonorarsatz, [%]-Satz gemäß I.4), netto:

Bewertung der Leistungen

Grundlagenermittlung:

Vorbereitung der Vergabe:
Mitwirkung bei der Vergabe:

Objektbetreuung:
gesamt:

Honorar gem. Honorartafel, interpoliert,

Objektüberwachung und Dokumentation:

149.535,85

Besondere Leistungen: siehe Auflistung in Ziffer II.3)

€

3.877.724,00

b) Kostengruppe (KGR) 400: (nicht gemindert) 2.067.535,00

c) mitzuverarbeitende Bausubstanz:

Entwurfsplanung:
Genehmigungsplanung:
Ausführungsplanung:

anrechenbare Kosten

Bieter: 0

Fachplanung Tragwerksplanung

Grundlagen für das Honorar (vom Auftraggeber auszufüllen)
Grundlage für das Honorarangebot in Ziffer II. sind die folgenden Honorarparameter:

Honorartafel: § 52 Abs. 1 HOAI

Honorarzone: 

Vorplanung:

a) Kostengruppe (KGR) 300: (nicht gemindert)

Vergabenr.: BL2026-037
Projekt: Umbau und Teilsanierung der Grundschule Hattstedt
Leistungen: Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI, LPH 1-6, Besondere Leistungen, stufenweise 

Vergabe
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II.

1) [%] [€]

a)
149.535,85

b) 0,00% 0,00
Zwischensumme (ZS) 1  [= a) + b)], netto 149.535,85

c)
0,00% 0,00
0,00% 0,00

149.535,85
d) 0,00

149.535,85
e) 0,00% 0,00

149.535,85
f) 19,00 28.411,81

177.947,66

Zuschlag [%] Abschlag [%]
0,00 0,00

2) netto [€]

a) 0,00
b) 0,00
c) 0,00

3) netto [€]

pauschal

in [%]5

Zeithonorar5

pauschal

in [%]5

Zeithonorar5

pauschal

in [%]5

Zeithonorar5

5Die Berechnung des Honorars ist auf gesonderter Anlage  mit entsprechender Zuordnung nachvollziehbar 
darzustellen ("in [%]": Angabe von %-Sätzen/Bezugsgrößen; 
"Zeithonorar": Angabe Stundenzahl/-sätze).

gesamt 0,00

c) Bauphysik & Energetische Bilanzierung

a)
Ingenieurtechnische Kontrollen & 
Bauüberwachung

Mitarbeiter(in)
Technische(r) Zeichner(in) (oder vergleichbare Qualifikation)

Besondere Leistungen [Zutreffendes ist anzukreuzen]

b)
Bauen im Bestand & Abbruchmaßnahme (für 
Umbau/Sanierung)

g) ggf. Zu- oder Abschlag auf das Gesamthonorar der 
Grundleistungen [ZS 1a]

1Umrechnung [%] in [€]: (oberer Honorarsatz - Basishonorarsatz) 

*Zuschlag in [%] 2auf ZS1 
3auf Honorar für LP 8 (§ 12 Abs. 2 HOAI) 
4der angebotene [%]-Wert ist in [€] umzurechnen; werden die NK nicht ausschließlich pauschal in [%] vom Honorar 
angeboten, ist nur der Wert in [€] einzutragen u. die Berechnung des [€]-Wertes auf gesond. Anlage darzustellen.

Stundensätze [Werden im Vergabeverfahren nicht gewertet]

Auftragnehmer(in)

Gesamthonorar, brutto

Honorar gem. Hon.tafel, interpol., Basishon.satz, [%]-Satz gem. I.4), 
netto
Zuschlag z. Basishon.satz (100%=oberer Hon.satz)1 netto

Zuschläge (soweit zutreffend)
für Umbau/Modernisierung in [%]2  und [€], netto
für Instandsetzung/-haltung in [%]3  und [€], netto
Zwischensumme (ZS) 1a [= a) + b) + c)], netto, inkl. Zu-/Abschlag [= g)]
Besondere Leistungen gem. II.3), gesamt, netto
Zwischensumme (ZS) 2  [= ZS1a + d)], netto
Nebenkosten auf ZS2 in [%] und [€]4 , netto
Zwischensumme (ZS) 3  [= ZS2 + e)], netto
Umsatzsteuer auf ZS3

Honorar

Leistungen zu folgendem Honorar an:

Honorarangebot (vom Bieter auszufüllen)
Auf der Grundlage von Ziffer I. biete(n) ich/wir die Ausführung der im Vertrag beschriebenen
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