Vergabenummer: BL2026-038

Projekt: Umbau und Teilsanierung der Grundschule Hattstedt

Leistungen: Fachplanung Technische Ausristung gem. § 55 HOAI, Anlagen.gr. 1-3 und
7-8, Besondere Leistungen, stufenweise Vergabe

Der Zuschlag wird nach MaRRgabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen auf das
wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhaltnisses. Neben dem Preis oder den Kosten kdnnen auch qualitative,
umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien bertcksichtigt werden.

Der Auftraggeber beurteilt die endglltigen Angebote anhand der unter 1. beschriebenen Methodik und auf
Grundlage der unter 2. genannten Zuschlagskriterien (ZK) und deren Unterkriterien.

1. Bewertungsmethodik
a) Im Zuschlagskriterium ,Preis/Honorar” (ZK 1) erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
Gesamthonorar 5 Punkte. 0 Punkte erhalten alle Angebote mit dem 2-fachen und mehr des
niedrigsten Honorars. Die Punktebewertung fiir die dazwischenliegenden Honorare erfolgt Gber
eine lineare Interpolation mit bis zu zwei Stellen nach dem Komma.

b) Die ubrigen Zuschlagskriterien (ZK 2 bis ZK 4) betreffen die Qualitat der Leistung und werden mit
0 bis 5 Punkten bewertet (5 Punkte = sehr gut, 4 Punkte = gut, 3 Punkte = befriedigend, 2 Punkte
= ausreichend, 1 Punkt = mangelhaft, 0 Punkte = ungeniigend).

Die Zuschlagskriterien werden unter Bericksichtigung der Unterkriterien gewertet.
Die Unterkriterien selbst werden nicht gesondert bewertet bzw. bepunktet.

c) Die in jedem Zuschlagskriterium erzielten Punkte werden mit dem zum jeweils zugehdrigen
Zuschlagskriterium angegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert.

2. Zuschlagskriterien
Die Fur die Angebotsbewertung mafRgeblichen Zuschlagskriterien lauten:

Gewichtungsfaktor
ZK 1: Gesamthonorar 7
(Anlage zum Angebotsschreiben - Honorarzusammenstellung)

ZK 2: Qualitat der zu erwartenden Leistung des Projektteams im Hinblick 5

auf den hier ausgeschriebenen Auftragsgegenstand

a) Referenzen & Wissenstransfer
Fokus: Expertise in schulspezifischer Anlagentechnik
(Hygiene/Sicherheit) und Integration in Bestandsstrukturen.

b) Inbetriebnahmemanagement & Monitoring
Fokus: Strukturierte Prozesse zur Einregulierung und Ubergabe zur
Sicherstellung der geplanten Anlagenwerte.

c) Erfahrung im o6ffentlichen Bauen (Vergaberecht/VOB)
Fokus: Routine in produktneutraler VOB-Ausschreibung und Erfiillung
technischer Dokumentationspflichten fiir Férdergeber.

d) Ganzheitliche Energie- & Wirtschaftlichkeitskonzepte

Fokus: Skalierbarkeit digitaler Infrastruktur (IT) bzw. Auswahl
wartungsfreundlicher und langlebiger Komponenten.
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ZK 3: Gewahrleistung von Kosten- und Terminsicherheit in der Planung
und in der Baudurchfiihrung
a) Instrumente der Kostensicherheit

Fokus: Prézise Mengenermittlung (CAD-basiert) und Monitoring der
Marktpreise fiir technische GroBkomponenten.

b) Strategien zur Nachtragsvermeidung & Mangelmanagement
Fokus: Kollisionsfreie Schlitz- und Durchbruchsplanung sowie llickenlose
Dokumentation technischer Abnahmen.

¢) Instrumente der Terminsicherheit
Fokus: Aktives Management langer Lieferfristen (z.B.
Schaltanlagen/Wérmepumpen) und Koordination der Montagefolgen.

d) Umgang mit Bauablaufstérungen

Fokus: Erarbeitung von Provisorienkonzepten zur Aufrechterhaltung des
Baufortschritts bei Lieferengpéssen.

ZK 4: Kommunikationsfahigkeit, Kooperationsbereitschaft und
Verfiigbarkeit der fiir die Dienstleistung verantwortlichen Personen

a) Teamstruktur & Personelle Kontinuitat
Fokus: Gewéhrleistung einer stabilen Projekt- und Gewerkeleitung sowie
einer fachlich redundanten Vertretungsregelung (ber die gesamte
Laufzeit (Planung bis Abnahme).

b) Koordination & Kommunikation
Fokus: Methodik der interdisziplindren Zusammenarbeit, insbesondere
bei der Trassenkoordination und der technisch komplexen Schnittstelle
zur Geb&udeautomation (MSR).

c) Prasenz & Reaktionszeit

Fokus: Logistische Sicherstellung der kurzfristigen Vor-Ort-Verfligbarkeit
bei Havarien sowie die Entsendung entscheidungsbefugten Personals
zur Vermeidung von Baustopps.
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