Vergabenummer: BL2026-039

Projekt: Umbau und Teilsanierung der Grundschule Hattstedt

Leistungen: Fachplanung Technische Ausristung gem. § 55 HOAI, Anlagen.gr. 4-8, Besondere
Leistungen, stufenweise Vergabe

Der Zuschlag wird nach MalRgabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen auf das
wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhaltnisses. Neben dem Preis oder den Kosten kdnnen auch qualitative,
umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berlcksichtigt werden.

Der Auftraggeber beurteilt die endgultigen Angebote anhand der unter 1. beschriebenen Methodik und auf
Grundlage der unter 2. genannten Zuschlagskriterien (ZK) und deren Unterkriterien.

1. Bewertungsmethodik

a) Im Zuschlagskriterium ,Preis/Honorar* (ZK 1) erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
Gesamthonorar 5 Punkte. O Punkte erhalten alle Angebote mit dem 2-fachen und mehr des
niedrigsten Honorars. Die Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Honorare erfolgt Gber
eine lineare Interpolation mit bis zu zwei Stellen nach dem Komma.

b) Die Ubrigen Zuschlagskriterien (ZK 2 bis ZK 4) betreffen die Qualitat der Leistung und werden mit
0 bis 5 Punkten bewertet (5 Punkte = sehr gut, 4 Punkte = gut, 3 Punkte = befriedigend, 2 Punkte
= ausreichend, 1 Punkt = mangelhaft, 0 Punkte = ungenlgend).
Die Zuschlagskriterien werden unter Bertcksichtigung der Unterkriterien gewertet.
Die Unterkriterien selbst werden nicht gesondert bewertet bzw. bepunktet.

c) Die in jedem Zuschlagskriterium erzielten Punkte werden mit dem zum jeweils zugehorigen
Zuschlagskriterium angegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert.

2. Zuschlagskriterien
Die Fur die Angebotsbewertung mafigeblichen Zuschlagskriterien lauten:

Gewichtungsfaktor
ZK 1: Gesamthonorar 7

(Anlage zum Angebotsschreiben - Honorarzusammenstellung)

ZK 2: Qualitat der zu erwartenden Leistung des Projektteams im Hinblick 5

auf den hier ausgeschriebenen Auftragsgegenstand

a) Referenzen & Wissenstransfer
Fokus: Expertise in schulspezifischer Anlagentechnik
(Hygiene/Sicherheit) und Integration in Bestandsstrukturen.

b) Inbetriebnahmemanagement & Abnahme (Sicherheit)
Fokus: Strukturierte Prozesse zur Einregulierung und Ubergabe zur
Sicherstellung der geplanten Anlagenwerte.

c) Erfahrung im 6ffentlichen Bauen (Vergaberecht/VOB)
Fokus: Routine in produktneutraler VOB-Ausschreibung und Erfiillung
technischer Dokumentationspflichten fiir Férdergeber.

d) Zukunftsfahigkeit & Infrastruktur
Fokus: Skalierbarkeit digitaler Infrastruktur (IT) bzw. Auswahl
wartungsfreundlicher und langlebiger Komponenten.
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ZK 3: Gewabhrleistung von Kosten- und Terminsicherheit in der Planung

und in der Baudurchfiihrung

a) Instrumente der Kostensicherheit
Fokus: Prézise Mengenermittlung (CAD-basiert) und Monitoring der
Marktpreise fiir technische Gro8komponenten.

b) Strategien zur Nachtragsvermeidung & Miangelmanagement
Fokus: Kollisionsfreie Schlitz- und Durchbruchsplanung sowie llickenlose
Dokumentation technischer Abnahmen.

c) Instrumente der Terminsicherheit
Fokus: Aktives Management langer Lieferfristen (z.B.
Schaltanlagen/Wérmepumpen) und Koordination der Montagefolgen.

d) Umgang mit Bauablaufstérungen
Fokus: Erarbeitung von Provisorienkonzepten zur Aufrechterhaltung des
Baufortschritts bei Lieferengpéssen.

ZK 4: Kommunikationsfahigkeit, Kooperationsbereitschaft und
Verfugbarkeit der fiir die Dienstleistung verantwortlichen Personen

a) Teamstruktur & Personelle Kontinuitat
Fokus: Gewéhrleistung einer stabilen Projekt- und Gewerkeleitung sowie
einer fachlich redundanten Vertretungsregelung (iber die gesamte
Laufzeit (Planung bis Abnahme).

b) Koordination & Kommunikation
Fokus: Methodik der interdisziplindren Zusammenarbeit, insbesondere
bei der Trassenkoordination und der technisch komplexen Schnittstelle
zur Gebéudeautomation (MSR).

c) Prasenz & Reaktionszeit
Fokus: Logistische Sicherstellung der kurzfristigen Vor-Ort-Verfligbarkeit
bei Havarien sowie die Entsendung entscheidungsbefugten Personals
zur Vermeidung von Baustopps.
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